Zadanie pn.: ,Rozbudowa ul. Kujawskiej poprzez budowe chodnika i drogi rowerowej
od wiaduktu A1 do mostu nad rzekg Ktodnicg w Gliwicach”

WZOR - UMOWANR ... Zat Nr 5 do SWZ
zawarta W aniu ......ocoeeeeeeeceenennreenen, w Gliwicach
zwana dalej ,Umowg”
pomiedzy:

Gliwicami — miastem na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, NIP:6311006640,
w imieniu ktérego i na rzecz ktérego dziata:

Dyrektor Zarzadu Drog Miejskich z siedzibg przy ul. Ptowieckiej 31 w Gliwicach zwanym w dalszej
czesci umowy ,Zamawiajacym

a

.................................. zZ siedzibg W ... PIZY UL
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................ pod (] NIP oo REGON:

zwanym dalej ,Wykonawcg’,
tacznie dalej zwanych ,Stronami” lub z osobna ,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym —
wariant | (bez negocjacji) na podstawie art. 275 - 296 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.. ,Rozbudowa
ul. Kujawskiej poprzez budowe chodnika i drogi rowerowej od wiaduktu A1 do mostu nad
rzeka Ktodnica w Gliwicach”.

2. Przedmiotem umowy jest:

1) Wykonanie robot budowlanych, a w szczegélnosci:

a) budowa drogi rowerowej i chodnika,
b) budowa kanatu technologicznego,
C) przebudowa zjazddw,
d) wycinka drzew i krzewow,
e) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia,
f) budowa dwdch zatok autobusowych,
wraz z robotami towarzyszacymi oraz czynnosciami niezbednymi do realizacji prac
budowlanych opisanych w niniejszej umowie i dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

2) przygotowanie kompletu materiatbw na potrzeby dokonania skutecznego zawiadomienia
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o rozpoczeciu izakonczeniu robot
budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

3) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

3. Integralng czes¢ umowy stanowi harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy robot -
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowigq Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (dalej STWIORB) — zatacznik nr 2 do umowy.
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10.

11.

12.

Integralng cze$¢ umowy stanowig Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (dalej SWZ) - zatgcznik
nr 3 do umowy.
Integralng czes$¢ umowy stanowi szczegdtowy kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce
wraz z zestawieniem cen i kosztow robocizny, materiatow i sprzetu — zatgcznik nr 4 do umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane
i innymi wkasciwymi przepisami, zasadami wspotczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, z nalezytg
starannoscia, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnoSci
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany technologii wykonywania rob6t, materiatow
i urzadzen zaproponowanych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedq
korzystne dla Zamawiajacego, wptyng korzystnie na termin realizacji umowy lub bedg niezbedne
dla m.in. unikniecia kolizji lub sytuacji, gdy prowadzone roboty wywierajg niekorzystny wptyw
na otoczenie, w szczegolnosci gdy:
1) spowodujg obnizenie kosztdw ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje
I konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) spowodujg poprawienie parametrow technicznych przedmiotu umowy,
3) wynika¢ bedg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoSC wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjq
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
prawa dotyczacymi wykonywania przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 2.
Strony dopuszczajg takze mozliwosC ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji gdy, wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami prawa
dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajacego, natomiast
zmiany wskazane w ust. 9 - 10 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego
i wymagajq pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie ze szczegdtowym harmonogramem terminowo -
rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku
wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy, harmonogram bedzie
na biezaco aktualizowany i modyfikowany przez Wykonawce a nastepnie, po zaakceptowaniu
zmian przez Inspektora Nadzoru, zatwierdzany przez Zamawiajacego.

§2

Termin realizacji
Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalaja na dzien zawarcia niniejszej umowy.

. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalajg Na .....eeeeeeeeeeeeeeieeiiiiine,

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi w terminie do 2 tygodni, liczac od dnia zawarcia
niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumiejq date podpisania
protokotu koncowego odbioru robot.
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§3
Obowiazki Stron

1. Zamawiajacy:
1) przekaze Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego dokumentacje projektowa (stanowigcg
zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy) - projekt budowlany iwykonawczy oraz STWIORB
w formie papierowej i elektronicznej, w terminie do 7 dni, liczac od dnia podpisania umowy,

2) dokona wymaganych Prawem budowlanym formalno$ci umozliwiajacych Wykonawcy
rozpoczecie robdt, po uprzednim dostarczeniu stosownych dokumentoéw do Zamawiajgcego,

3) protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikami budowy w terminie
okreslonym w §2 ust. 3,

4) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie
na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

5) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za wypadki i zajScia majgce zwigzek
z wykonywaniem przedmiotu umowy,

6) przejmie  protokolarnie  od  Wykonawcy  przedmiot umowy w  terminie
do 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,

7) zapewni na swoj koszt nadzér autorski i inwestorski nad realizacjg przedmiotu zaméwienia,

8) jest uprawniony do kontroli dziatalno$ci drugiej Strony w zakresie objetym umowa, w celu
weryfikacji rzeczywistego korzystania z pomocy podmiotdw trzecich przy realizacji
zambwienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne do realizaciji
zamdwienia, poprzez zgdanie przedstawienia w szczegdlnosci np. dokumentéw dotyczacych
rozliczenn pomiedzy Wykonawcg a osobami trzecimi, umowy wspotpracy miedzy nimi,
protokotow przekazania sprzetu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

2. Wykonawca:

1) ustanowi kierownika budowy, zapewni nadzér i kierowanie robotami budowlanymi
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednim zakresie,

2) Zzleci nadzory branzowe wiascicielom sieci,

3) prowadzit bedzie roboty w sposéb nienaruszajacy interesu 0séb trzecich,

4) wykona wszelkie prace przygotowawcze, w ramach przedmiotowej umowy, niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy,

5) wykona czynno$ci wymienione w art. 21a oraz 22 Ustawy Prawo budowlane,

6) wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang, wymaganiami technicznymi
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, oraz z zachowaniem norm, zasad
wiedzy technicznej i obowigzujacymi w czasie realizacji zamowienia przepisami prawa (zapis
tyczy sie réwniez zlecenia niezbednych badan w zakresie wymagan dotyczacych
nawierzchni),

7) zorganizuje, utrzyma, a po zakonczeniu robét zlikwiduje zaplecze budowy,

8) wprowadzi i bedzie utrzymywat w czasie trwania robdt tymczasowg organizacje ruchu,
a po ich zakonczeniu zdemontuje to oznakowanie,

9) w przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy poniesie wszystkie koszty zwigzane
z utrzymaniem placu budowy (m.in. organizacji ruchu, objazdéw autobuséw, ochrony,
gwarancji, utrzymania czysto$ci),

10) poinformuje Zamawiajagcego o wadach w dokumentacji projektowej niezwiocznie po ich
stwierdzeniu i dokona z Zamawiajacym i Projektantem uzgodnien ewentualnych zmian
projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

11) dokona niezbednych w zwigzku z realizacjq przedmiotu umowy uzgodnien z wtasciwymi
organami,
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12) zabezpieczy dostawy materiatdw, urzadzen i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy, ktore powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
w projekcie i STWIORB,

13) zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu w stosunku do okreslonych materiatow, przed ich
wbudowaniem, certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatq techniczng,

14) bedzie kontrolowat jakos¢ materiatow i robot zgodnie z postanowieniami STWiORB,

15) bedzie realizowat zalecenia wpisane do dziennika budowy przez osoby i organy wymienione
w §9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz.U. z 2018 poz. 963) lub
przekazane przez Zamawiajgacego, W zwigzku z realizacjg umowy,

16) bedzie informowat Zamawiajgcego o terminach odbioru robot ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych w  zakresie okre$lonym w STWIORB z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem,

17) zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowaq _przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, ktére bedg
potwierdzone stosownymi dokumentami,

18) zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie, a w szczeg6lnosci ochrong mienia
i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepiséw BHP,

19) bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod, ktore mogg zaistnieC w zwigzku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi w okresie obowigzywania umowy, w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy,

20) od dnia przejecia placu budowy do dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy, bedzie
odpowiadat za wszystkie ewentualne szkody w istniejacych tam instalacjach i wyposazeniu,
wyrzadzone przez wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,

21) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane i do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg
oraz w przypadku konieczno$ci pracownikom firm archeologicznych, prowadzacych badania
i stuzbom Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow,

22) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale przedstawicieli Stron
umowy,

23) przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza,

24) przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu do podpisu  wypetione druki, wraz
ze wszystkimi niezbednymi  zatgcznikami, na potrzeby dokonania  zawiadomienia
wiasciwego organu nadzoru budowalnego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych oraz zakorczenia budowy,

25) na zadanie Zamawiajacego udokumentuje sposob utylizacji odpaddw,

26) przekaze dokument gwarancyjny dla catego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy,

27) bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegolnione zwigzane z petnieniem funkcii
Wykonawcy, w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy,

28) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bedzie zobowigzany chroni¢ znaki geodezyjne,
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne (Ustawa z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052). W zwigzku z tym
w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Nastepnie najpoznie;
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dodnia zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zleci uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie ,0Snowy
i pomiary grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych lub uszkodzonych
znakow osnowy Il klasy i wykona to na wiasny koszt. Kopia zgtoszenia pracy geodezyjnej
zawierajgca nr KERG nadany przez Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i date rejestracji stanowi podstawe kontroli wykonania.

3. Wymagania dotyczace zatrudniania na umowe o prace 0sob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

1)

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia: wykonywanie konstrukcji nawierzchni drogowych (brukowanie, uktadanie
kraweznikow i obrzezy), wykonywanie sieci odwodnienia i oS$wietlenia ulicznego,
wykonywanie sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, teletechnicznych, sygnalizacii
Swietlnej.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 1)
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych w pkt. 1) czynnosci w trakcie realizacji
zamdwienia - oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajacego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu  Wykonawcy
lub Podwykonawcy.
Za nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowoddw, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogow zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng zgodnie z §9 ust. 1 pkt.1 lit. ).
W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia os6b na umowe o prace
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng zgodnie z §9 ust. 1 pkt.1 lit. d).
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce; Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wlasnymi zakres rzeczowy rob6t wynikajacy ze
ztozonej oferty.
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10.

. Nastepujace prace zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktérego odpowiada Wykonawca:

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu i aktualizowania wykazu

wszystkich ~ Podwykonawcéw,  ktérym  powierzy — wykonywanie rob6t  budowlanych,
bez wzgledu na wartoS¢ umowy, oraz wykazu Podwykonawcoéw dostaw lub ustug
o wartosci umowy powyzej 50000 2zt oraz zakresu tych robot, dostaw i ustug
ze wskazaniem, ktory z Podwykonawcow bedzie je wykonywat.

Wykazy, o ktérych mowa powyzej Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu w
terminie do 7 dni od daty zawarcia  odpowiednio  pierwsze]  umowy
0 podwykonawstwo na roboty budowlane i pierwszej umowy na dostawy lub ustugi. Aktualizacja
wykazéw przez wykonawce ma nastepowaé kazdorazowo po zawarciu przez niego nastepnych
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane i nastepnych uméw na dostawy lub ustugi w
terminie do 7 dni od daty ich zawarcia.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdre wykonuje

przy pomocy Podwykonawcdw.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu projektu  umowy

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy, a
takze projektu jej zmiany.

. Wykonawca  zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu  poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy lub dokonania jej zmiany.

. Zamawiajgcy okre$la 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo,  ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu  poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000 zt, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:

a) umowa nie moze zawiera¢ postanowien niezgodnych z art. 463 ustawy z dnia
19 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych oraz innymi przepisami majacymi
charakter bezwzglednie obowigzujacy,

b) umowa musi spetniac wymagania okreSlone w dokumentach zamdwienia
w zakresie:

1) gwarancji nalezytego wykonania umowy tj. odpowiedzialno$ci Podwykonawcy
za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie,
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2) odpowiedzialno$ci Podwykonawcy z tytutu gwarancii i rekojmi,
3
4
5) mozliwosci zatrudnienia Dalszych Podwykonawcow,

odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu kar umownych,
terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 9,

)
)
)
)
6) obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce
/Dalszego Podwykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia roboty
Zwigzane z wykonaniem wszystkich czynno$ci przy robotach,

o ktorych mowa w § 3 ust. 3 pkt 1) umowy, i ktdre polegajg na wykonaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,

11. W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu Podwykonawcy
zapisy ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio.

§5

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie
kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym
sporzadzonym przez Wykonawce oraz za ilosci faktycznie wykonane i odebrane wg obmiaru
dokonanego przez Wykonawce i sprawdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ kwoty netto:
....................... zt, powiekszong o podatek VAT w wysokoSci ........................... zt, co daje
kwote brutto w wysoko$ci ...................... ZE (SHOWNIE: oo zt).
Przedmiotowe wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych opisanych w ust. 9, niewskazanych w dokumentacji projektowej,
a niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

3. W przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 2
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym Zze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towaréw
i ustug nie ulegnie zmianie.

4. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie natozone
na niego obowigzki.

5. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatno$ci za roboty:

a) rozliczenia miesieczne i rozliczenie koncowe, przy czym rozliczenia miesieczne bedg
obejmowaty tgcznie do 90% wartosci przedmiotu umowy,

b) podstawg wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiajacego protokdt odbioru
czesciowego robot oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys. Do faktury koncowej
zostanie dotaczony zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys oraz zatwierdzony bez
zastrzezen przez Zamawiajacego protokot odbioru koricowego przedmiotu umowy, tacznie
z dokumentacjg powykonawczg.

6. Platnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku bankowego
na rachunek Wykonawcy w banku: .............oevuunnnnns NP FACHUNKUS Luviieieeeee e
w terminie do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego albo dostarczenia faktury
za po$rednictwem systemu teleinformatycznego, o ktdrym mowa w ustawie o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym.

7. Termin zapfaty, o ktérym mowa w ust. 6, liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
dokumentow rozliczeniowych tj.:

a) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,

Strona7z18



Zadanie pn.: ,Rozbudowa ul. Kujawskiej poprzez budowe chodnika i drogi rowerowej
od wiaduktu A1 do mostu nad rzekg Ktodnicg w Gliwicach”

10.

11.

12.

13.

b) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego (do faktury koricowej zostanie
dofgczony zatwierdzony protokét odbioru koricowego) wraz z wymaganymi zatacznikami,
o ktorych mowa w §10 umowy.

Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury (czeSciowej i kofncowej) oryginatow

oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, o uregulowaniu wszystkich

naleznosci wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierajace dodatkowo:

a) informacje, czy nalezno$ci te zostaly zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku
opdznienia ptatno$ci, wskazujgce liczbe dni tego opoznienia,

b) o$wiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow,

c) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcow -
oswiadczenie Wykonawcy o ich niezatrudnianiu.

Kazdorazowo roboty wykonane rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw zamiennych

do kosztorysow ofertowych Wykonawcy. Kosztorysy zamienne muszg zawiera¢ ceny

jednostkowe przyjete w kosztorysie ofertowym. Roznice w kosztorysie zamiennym, w stosunku

do kosztorysu ofertowego wynika¢ moga jedynie z:

1) rob6t przewidzianych w dokumentacji projektowej i przedmiarze oraz kosztorysie
ofertowym, ktérych ilo§¢ odbiega od ilosci faktycznie niezbednej do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy,

2) robot przewidzianych w dokumentacji projektowej, a nie ujetych w przedmiarze
i w kosztorysie ofertowym,

3) robot nie ujetych w dokumentaciji projektowej, bez wykonania ktorych odbior i eksploatacja
przedmiotu zamoéwienia nie jest mozliwa z przyczyn prawnych itechnicznych, w tym
wynikajaca réwniez z bteddéw dokumentacji projektowej oraz wystapienia robét, o ktérych
mowa w §1 ust. 8, 9 10.

W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia kosztorysowego okre$lonego w ust. 2 z powodu

okoliczno$ci opisanych w ust. 9 pkt. 1), 2), 3) kwota zwiekszenia zostanie wprowadzona

aneksem do umowy.

Rozliczanie robét, o ktérych mowa w ust. 9 pkt. 2) i 3), nastapi wg nastepujacych zasad:

1) dla rob6t wystepujacych w kosztorysie ofertowym — na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego,

2) dla robét nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym:

a) dla ktorych jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metodq i przediozenia wyliczenia Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru)
do zatwierdzenia;

b) w przypadku braku mozliwosci wyliczenia ceny metodg okreslong w pkt. a), na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) kosztorysu szczegdtowego
sporzadzonego w oparciu 0 KNR-y zgodnie z pkt 3.2.1. podpunkt 1 ,Polskich standardéw
kosztorysowania rob6t budowlanych’, a przyjete w nim ceny, stawki i wskazniki
cenotworcze nie mogg by¢ wyzsze niz 90 % srednich publikowanych w wydawnictwie
SEKOCENBUB, w kwartale poprzedzajacym wykonywanie robét. W przypadku jezeli
materiat nie wystepuje w ,SEKOCENBUDZIE” do rozliczenia nalezy przyjaé cene materiatu
na podstawie faktur zakupu.

Roboty, o ktorych mowa w §1 ust. 8, 9, 10 oraz w §5 ust. 9 pkt. 2) i 3), niniejszej umowy mogq

by¢ wykonane na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez Projektanta,

Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow

konieczno$ci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze realizowa¢ ww. robét.

Faktury nalezy wystawiac¢ na:

1) Gliwice — miasto na prawach powiatu

Strona 8z 18



Zadanie pn.: ,Rozbudowa ul. Kujawskiej poprzez budowe chodnika i drogi rowerowej
od wiaduktu A1 do mostu nad rzekg Ktodnicg w Gliwicach”

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
NIP: 6311006640
2) dodatkowo na fakturze w polu ,odbiorca” lub ,adresat” lub dowolnym innym miejscu faktury
nalezy umie$ci¢ nazwe i adres jednostki organizacyjnej - Zarzad Drég Miejskich ul. Ptowiecka
31, 44-121 Gliwice.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej umowy.
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy terminem ptatnos$ci wskazanym dokumentach ksiegowych,
(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.
Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okreslony w §1 ust. 2, z ktérymi
wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, przez osoby
upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody
udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawce roszczenia o dodatkowe
wynagrodzenie.
Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajacemu faktury czesciowe nie czesciej niz raz w miesigcul.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym.
Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty nalezno$ci przelewem w formie metody podzielone;
ptatno$ci, o ktérej mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.
W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatno$ci, o ktorej mowa w ust. 19, Zamawiajacy
przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w ust. 6 (z uwzglednieniem ust. 7-8), za$§ wartos¢ podatku VAT
zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub o$wiadczenia o potraceniu,
dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektroniczne;
WYKONAWCY, 1. oo siiiiiiee e e e s Dokumenty przekazane na wskazany
w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone. Strony zobowigzujg
sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty
elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa
ilub o$wiadczenie o potraceniu przestane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej
wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wystawianych faktur.

§6

Odstapienie od umowy

. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy
we wskazanych ponizej sytuacjach.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpic w tym wypadku
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci 0 powyzszych okoliczno$ciach, bez zaptaty kar
umownych — w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania cze$ci umowy,
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2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia skfadnikow majatkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje przedmiotu
umowy — w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umdwionym terminie rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie — po wyznaczeniu
dodatkowego terminu do podjecia robét, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwat z wiasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz
2 tygodnie — po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robot, w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3 ust. 2-5
po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — w terminie 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego terminu,

7) gdy Wykonawca nie wywigzuje z sie terminéw umownych okreslonych w § 2 ust. 2 umowy po
jednokrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie nie krotszym niz 14 dni — w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

8) gdy Wykonawca nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym wezwaniu
do usunigcia nieprawidtowosci — w terminie 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego terminu,

9) gdy Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace ktdrejkolwiek
z o0sOb, ktére Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na  umowe
0 prace w trakcie trwania zadania, lub osoby zastepujacej, pomimo dodatkowego wezwania do
usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie — w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu,

10) gdy Wykonawcy naliczono co najmniej dwukrotnie kary umowne - w terminie 30 dni od daty
naliczenia kolejnej kary,

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolno$ci jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub
podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego
30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci, nie bedzie mogt spemni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo wypowiedzenia
umowy w trybie natychmiastowym. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku wypowiedzenia/odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, na Wykonawcy
i Zamawiajacym spoczywajg nastepujace obowigzki:
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1) w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia/odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokédt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
wypowiedzenia/odstapienia od umowy; do protokotu Wykonawca na podstawie
sporzadzonego obmiaru robét sporzadzi kosztorys robét w toku; kosztorys nalezy wyceniaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym tj..

a) przy ustalaniu cen jednostkowych rob6t nalezy stosowac w kolejnosci:

- ceny jednostkowe rob6t okreSlone na  podstawie  danych  rynkowych,
w tym danych z zawartych wcze$niej umow lub powszechnie stosowanych aktualnych
publikacji,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikdw produkcji nalezy stosowac w kolejnosci:
- analize wiasna,
- dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje,

c) przy ustalaniu wskaznikow narzutdw kosztow posrednich i narzutu zysku nalezy przyjmowac
wielkosci wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcze$niej uméw i
powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich danych — wedtug
analizy indywidualnej;

kosztorys robot w toku musi uwzglednia¢ asortyment i koszty robdt okreslonych
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, kosztorysie szczegdtowym ofertowym,
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za wypowiedzenie/odstapienie
od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
rozwigzanie/odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych

oraz  zabezpieczajacych, jezeli  wypowiedzenie/odstgpienie od umowy  nastgpito
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie wypowiedzenia/odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania  odbioru  rob6t przerwanych oraz do zaptaty = wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia wypowiedzenia/odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy,
obiektoéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor budowy.
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§7

Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
ztozonej w postepowaniu prowadzonym pod nazwg ,Rozbudowa ul. Kujawskiej poprzez budowe
chodnika i drogi rowerowej od wiaduktu A1 do mostu nad rzekgq Ktodnicq w Gliwicach”, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy okresSla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
zawartej umowy w zakresie zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-
rzeczowo-finansowego:

1) wystapienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenia zewnetrznego, losowego, niezaleznego
od dziatania stron umowy i ktorym strony nie mogty zapobiec. Pod pojeciem sity Wyzszej
Strony rozumiejg w szczegolno$ci zdarzenia zwigzane z dziataniem sit przyrody (np. powo6dz,
pozar o duzych rozmiarach, huragan lub trgbe powietrzng, gwattowne, ulewne deszcze
z podtopieniami, obfite i gwattowne opady S$niegu), epidemie lub pandemie, przypadki
zwigzane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowo$ci (np. zamieszki, strajki generalne),
a takze dziatania wtadzy panstwowej (np. stany nadzwyczajne lub wyjatkowe, zakazy importu
lub eksportu, blokady granic i portdw, wywlaszczenie) — o czas w jakim Sita wyzsza i jej skutki
uniemozliwiajace realizacje przedmiotu umowy wystepowaty,

2) przedtuzajacych sie postepowan administracyjnych lub cywilnych niezawinionych przez Strony
- 0 czas wydtuzenia tych postepowan,

3) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych rozumianych jako ciggte: opady
deszczu lub sniegu, czy tez wystepowanie niskich temperatur, w terminie powyzej 7 dni
kalendarzowych, uniemozliwiajgcych realizacje prac zgodnie z przyjetg technologig — o czas
wystepowania tych zjawisk,

4) decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego oraz innych instytucji, ktérych
decyzje majg wptyw na zatrzymanie prac — 0 czas na jaki prace zostaty zatrzymane,

5) z powodu wystgpienia/ujawnienia istotnych brakéw lub btedow dokumentacji projektowe;,
rowniez tych polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa - o czas
niezbedny na dokonanie stosownych zmian w dokumentagii,

6) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktdrych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegolnosci zmiany
dotychczasowych lub wejScia w zycie nowych przepisow prawa majacych wplyw
na realizacie przedmiotu umowy - o czas niezbedny do wprowadzenia tych zmian
lub niezbedny do dostosowania sie do wprowadzonych zmian,

7) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie  Zamawiajgcego
w szczegbInoSci wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego — 0 czas na jaki wstrzymano prace,

8) wystgpienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamdwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opézniajg realizacje przedmiotu Umowy — o
czas wykonania tych robét,

9) wystgpienia dodatkowych robot w rozumieniu ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanego zaméwienia podstawowego, gdyby
ich wykonanie spowodowato znaczne opdznienie realizacji przedmiotu umowy — o czas
niezbedny na wykonanie tych robdt,

10) wystapienia kolizji z istniejgcymi obiektami infrastruktury, o ktérych nie byto wiadomo na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej oraz kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji,

11) skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy,
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12) zawieszenie przez Zamawiajacego wykonania czesci lub cato$ci prac na czas trwania
przeszkody w przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania rob6t niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktorych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy bez zmiany
wynagrodzenia;

13) zastosowania innej technologii wykonania rob6t spowodowanej w szczegdlnoSci:
niedostepnoscia na rynku materiatdbw lub urzadzeh wskazanych w dokumentacji
na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzadzen,
pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem sie
NOwsZze] technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy — 0 czas niezbedny do wdrozenia na budowie,

14) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.), niewypatow i niewybuchéw oraz warunkéw
archeologicznych zwigzanych z konieczno$ciq prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych - o czas niezbedny do usuniecia tych kolizj,

15) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych
z istnieniem  niezinwentaryzowanych  podziemnych  sieci, instalacji, urzadzen
lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, S$ciany szczelne itp.) skutkujacych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych - o czas niezbedny do usunigcia tych kolizj,

16) wystgpienia konieczno$ci dostosowania prowadzonych robét do potrzeb ochrony $rodowiska
(prowadzenie robo6t poza okresem wystepowania na terenie budowy gatunkow chronionych
itp.) — 0 czas niezbedny na dostosowanie do wymagan ochrony $rodowiska,

17) dziatan organéw administracji lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem okreslonych
przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowg wydania przez
ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.- 0 czas przekroczenia,

18) przedituzajacej sie procedury udzielenia zamdwienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych z powodu:

a) odmowy zawarcia umowy przez Wykonawcow, ktdrzy ztozyli najkorzystniejsze oferty,
b) wystapienia procedury odwotawczej oraz zwigzanych z zamoéwieniami dodatkowymi,
zamiennymi oraz innymi w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych —
0 czas wydtuzenia procedury,
19) rezygnacja z wykonania cze$ci rob6t - ograniczenie zakresu rob6t wynikajace
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad
w dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji robét i byty konieczne, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres z ktérego Zamawiajacy rezygnuije.

. W zakresie zmiany wynagrodzenia - zmiana zgodnie z zapisami §5 niniejszej umowy.

. O wystagpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane umowy Wykonawca winien
niezwtocznie  poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie i dokona¢ stosownego wpisu
w dzienniku budowy.

. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien dostarczy¢
do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem terminu umownego.
W przeciwnym razie Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

. Uzgodnienia w zakresie zmian wymagaja dla swej waznosci zatwierdzenia obu Stron, a zmiana
umowy moze nastgpic¢ jedynie na piSmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewazno$ci.
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e

Istnieje mozliwo$¢ zmiany umowy w oparciu o zapisy art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§8

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela ............ miesiecznej gwarancji jakosci na roboty wykonane na podstawie

niniejszej umowy, w tym na uzyte materiaty i urzadzenia, liczac od daty ostatecznego, koncowego
odbioru wszystkich robét objetych umowa, co oznacza, ze jezeli w okresie gwarancji ujawnig sie
wady fizyczne wykonanych robot, Wykonawca niezwlocznie je usunie lub na Zadanie
Zamawiajacego catos¢ lub czes¢ robdét wykona ponownie.

. Strony zgodnie uznaja, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwo$ci przy ocenie obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie
dostarczonych urzadzen i wykonanych robdt uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu
przepisdw Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.

Warunki gwarancji okre$la zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

. Zadne z postanowien umowy nie narusza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi

przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci uprawnienia z tytutu rekojmi
Zamawiajacy moze wykonywac niezaleznie od uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancii.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie rekojmi na okres rowny okresowi udzielonej w ust. 1 gwarancji,
liczac od daty ostatecznego, koricowego, odbioru wszystkich robot objetych przedmiotem umowy.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbior robot przed uptywem terminu

gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

. W trakcie trwania okresu gwarancji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwotywania

okresowych przegladdéw gwarancyjnych.

. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu zakoriczenia odbioru kohcowego

przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem okreSlonym w toku
postepowania przetargowego (zatgcznik nr 6), po przeprowadzeniu ktérego zawarto niniejszg
umowe. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego do odmowy
podpisania protokotu odbioru koficowego robdt.

. Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku niestawienia sie

przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze gwarancyjnym Wykonawca
przyjmie odpowiednio do wiadomos$ci lub wykonania (je$li zostang stwierdzone wady) protokét
z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez Zamawiajacego.

§9

Kary i odszkodowania

Strony przyjmujg nastepujace zasady zaptaty kar umownych z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie umownego terminu realizacji przedmiotu umowy w wysokoSci
0,02% wynagrodzenia ogotem brutto okreslonego w §5 ust. 2 umowy za kazdy dzien
zwhoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego do dnia dokonania
odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego;

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ogotem brutto okreslonego §5 ust. 2
umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od uptywu uzgodnionego przez Strony terminu
wyznaczonego na usuniecie wad;
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c) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
0,01% wynagrodzenia ogétem brutto okreslonego §5 ust. 2 umowy, za kazdy dzien
przerwy tacznie (przez przerwe nalezy rozumieC czas pomiedzy ostatnig czynnoscig
na budowie do chwili jej wznowienia);

d) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia 0s6b na umowe o prace,
o ktorych mowa w §3 ust. 3 pkt 1), Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

e) w przypadku nie przedstawienia Zamawiajagcemu na jego zadanie w wyznaczonym
terminie dowoddéw, o ktérych mowa w §3 wust.3 pkt 3) Wykonawca zapfaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien niewypetnienia
zobowigzania w odniesieniu do kazdej ze wskazanych 0séb,

f) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn od niego zaleznych
i zawinionych, Wykonawca zapfaci kare w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §5 ust. 2 umowy,

g) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej zapfata
dotyczy za kazdy dzier zwioki w ptatnosci,

h) z tytulu nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt,

i)z tytutu nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt,

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt;

k) w przypadku naruszenia obowigzku usuniecia wad wskazanych w §10 ust. 8 lub 9 -
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 2,

[)  w przypadku niezastosowania si¢ do zadania Zamawiajacego okreslonego w §3 ust. 1
pkt 8), w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde uchybienie.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwioki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych i zawinionych przez
Zamawiajacego w wysoko$ci 5% wynagrodzenia ogotem brutto okreslonego §5 ust. 2
umowy.

. taczna wysoko$¢ kar umownych naliczana przez Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 15%
warto$ci wynagrodzenia opisanego w §5 ust. 2.

Niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 Strony sg uprawnione do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy naliczone kary nie pokrywajg poniesionych
szkdd.

. Jako ,umowy o podwykonawstwo” Strony rozumiejg réwniez umowy o dalsze podwykonawstwo.
. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych z faktur
wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajg sie dla Zamawiajgcego natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych ich naliczenie.

. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie podlegajg zwrotowi
lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegolnosci potraceniu z karami umownymi
naleznymi Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem lub wypowiedzeniem umowy.
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10.

§10
Sposoby rozliczen i odbioru

Strony postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace odbiory:
1) czesciowe, stanowigce podstawe do wystawiania faktur miesiecznych za wykonanie robét
w danym miesigcu,
2) odbior korcowy.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.
Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zglaszat Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru
pisemnym wnioskiem, o czym bedzie powiadamiat réwniez ustnie, telefonicznie,
fax-em lub e-mailem inspektora nadzoru. Do zgtoszenia zataczone zostanie zestawienie
obmiarow rob6t wykonanych w okresie rozliczeniowym.
Zamawiajacy dokona odbioréw: czeSciowego w terminie do 5 dni oraz koncowego
w terminie do 14 dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.
Wykonawca bedzie uczestniczyt w odbiorach i weryfikacjach obmiarow.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) cze$ciowe, stanowigce podstawe do wystawiania faktur miesiecznych za wykonanie robét
w danym miesigcu,
2) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowi¢ dokonania odbioru do czasu usuniecia
wad;
3) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemoZliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwie wykonany
element 0 50%,
b) jezeli ~wady  uniemozliwiajg  uzytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad, podpisany przez Strony.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego, pisemnie, mailowo lub fax-em, o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.
Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiér robét, po uptywie terminu gwarancii
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy, w ramach wykonawstwa zastepczego.

§11
Postanowienia szczegdtowe

Wszystkie zgtoszenia, zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszace sie do lub wynikajace
z realizacji przedmiotu umowy, wymagajg formy pisemnej lub elektronicznej oraz odpowiednio
wpisu do dziennika budowy.

W prowadzonej korespondenciji Strony winny powotywa¢ sie na tytut umowy oraz jej numer.
Za date otrzymania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, Strony uznajg odpowiednio: dzien ich
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wptywu do adresata lub dzier przekazania pocztg elektroniczng chyba, ze postanowienia umowy

stanowig inaczej.

Strony podajg nastepujace adresy do doreczen i wszelkich dokumentow, zawiadomien

i odwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelka korespondencje przestang

pod te adresy za skutecznie doreczong;

1) Zamawiajacy - Zarzad Drog Miejskich ul. Ptowiecka 31, 44-121 Gliwice, tel. 32 300 86 00
do 02, fax: 32 300 86 99, e-mail: zdm@zdm.gliwice.eu

2) Wykonawca - adres o, :
el ,ofax ,  e-mail:

Jako kierownika budowy dla prac bedacych przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy
wyznacza SIE. tel. email

Ze strony Zamawiajacego jako koordynatorbw w zakresie obowigzkéw umownych
wyznacza sie: Joanne Kruczynskg tel. 32 300 86 21, e-mail: kruczynska_j@zdm.gliwice.eu oraz
Andrzeja Nowaka tel. 32 300 86 60, e-mail: nowak a@zdm.gliwice.eu .

. Zmiane ktérejkolwiek z o0sdb wskazanych w ust.4 mozna dokona¢ pod warunkiem
przedstawienia w jej zastepstwie osoby spetniajacej warunki okre$lone w SIWZ. Zmiana ta moze
nastgpi¢ po akceptacji Zamawiajgcego, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy
| wymaga ona aneksu do umowy.

§12
Zasada poufnosci

. Wykonawca zobowigzuje sie w czasie trwania umowy oraz po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu,
do przestrzegania poufnosci, co do informacji pozyskanych w zwigzku z realizacjg umowy,
w szczegbIinosSci do przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ pozyskanych danych w zaden inny sposob lub w innym
celu niz dla wykonania umowy, w szczegoInosci zakazuje sie wykorzystania danych w celach
reklamowych lub marketingowych. Wykonawca o$wiadcza, iz zna przepisy prawa dotyczace
tajemnic chronionych prawem i w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowigzuje sie przepisow
tych przestrzegac.

§13
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.

. W przypadku pojawienia sie sporu w zwigzku z realizacjg postanowien niniejszej umowy, Strony

zobowigzuijq sie podja¢ stosowne kroki w celu jego polubownego rozstrzygniecia.

. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji postanowien niniejszej umowy, ktére nie zostang

rozwigzane przez Strony w sposob, o ktérym mowa w ust. 2, rozstrzyga¢ bedzie Sad witasciwy

dla siedziby Zamawiajgcego.

Przetwarzanie danych osobowych.

1) Kazda ze Stron os$wiadcza, ze jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO) danych osobowych, osob wskazanych w Umowie.
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Kazda ze Stron bedzie przetwarza¢ dane, o ktérych mowa powyzej, do celéw wynikajacych
z prawnie uzasadnionych intereséw obejmujacych wykonanie Umowy, ustalenie,
dochodzenie lub obrone roszczen prawnych wynikajacych z Umowy lub z nig zwigzanych.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do przetwarzania danych osobowych otrzymanych
od drugiej Strony zgodnie z prawem, w tym w szczegdlnosci z RODO. Jezeli dla prawidtowej
realizacji Umowy koniecznym okaze sie powierzenie danych strony podpiszg umowe
0 powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.

*Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach okreslonych
w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) Administratorem
danych osobowych jest Zarzad Drog Miejskich. Celem przetwarzania danych jest realizacja
niniejszej umowy. Wykonawcy przystuguje prawo wgladu do tresci swoich danych oraz
ich poprawiania.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla kazdej
ze Stron.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy robot.

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne).

SIWZ.

Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem.
Dokumentacja projektowa.

Dokument gwarancyjny.

* dotyczy oséb fizycznych
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