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Rozbudowa ul. Kujawskiej poprzez budowe chodnika i drogi rowerowej
od wiaduktu A1 do mostu nad rzekg Ktodnicg w Gliwicach

Zat. nr 6 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
na wykonanie robé6t budowlanych w ramach zadania pn.:
pyRozbudowa ul. Kujawskiej poprzez budowe chodnika i drogi rowerowej
od wiaduktu A1 do mostu nad rzekg Ktodnicg w Gliwicach”

Ogédlna charakterystyka zaméwienia

. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Kujawskiej poprzez budowe chodnika i drogi rowerowej od

istniejacego ciggu pieszo rowerowego znajdujacego sie w okolicy wiaduktu A1 do istniejgcego chodnika i drogi
rowerowej znajdujacych sie w rejonie mostu nad rzekg Ktodnicg w Gliwicach.

. Zadanie realizowane jest w oparciu 0 dokumentacje projektowa dla zadania pn.: ,Rozbudowa ul. Kujawskiej

poprzez budowe chodnika i drogi rowerowej od wiaduktu A1 do mostu nad rzeka Ktodnicg w Gliwicach”
opracowana w 2021 r. przez Firmg ABS-Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0. z siedziba w Katowicach.

. Podstawa realizacji przedsiewziecia sa: decyzja zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) — Decyzja

Nr 2/2021 z dnia 22.04.2021 r. wydana przez Prezydenta Miasta Gliwice.

. Kody CPV:

kod CPV: 45.23.30.00-9 - nazwa: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drdg

dodatkowe przedmioty:

kod CPV: 45.11.00.00-1 - nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowlanych; roboty ziemne
kod CPV: 45.20.00.00-9 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;

kod CPV: 45.23.00.00-8 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

kod CPV: 45.23.20.00-2 - nazwa: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

kod CPV: 45.31.12.00-2 - nazwa: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

kod CPV: 45.31.60.00-5 - nazwa: Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

kod CPV: 45.11.11.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

kod CPV: 45.11.27.30-1 Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad

kod CPV: 45.11.30.00-2 Roboty na placu budowy

kod CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

kod CPV: 45.23.32.22-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

kod CPV: 45.23.33.40-4 Fundamentowania $ciezek ruchu pieszego

Zakres zamowienia.

Budowa nowej drogi rowerowej wraz z chodnikiem o dtugo$ci okoto 501 m zawierajaca do wykonania w cze$ci:
a.) Drogowej:
- rozbudowe o niezbedne poszerzenia i remont nawierzchni drogi powiatowej ul. Kujawska w Gliwicach;
- budowe dwdch zatok autobusowych
- budowe chodnika i $ciezki rowerowej;
- przebudowe zjazddw;
- budowe kanatu technologicznego.
b.) Elektrycznej:
- przebudowe sieci elektroenergetycznej;
- zabezpieczenie istnigjgcych sieci energetycznych;
- budowe o$wietlenia ulicznego.
c.) Instalacyjnej:
- budowe kanalizacji deszczowe;j.
d.) Telekomunikacyjnej:
- przebudowe sieci teletechnicznej ziemnej;
- zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych.
e.) Wycinka drzew

2. Przed przystapieniem do robdt, ktore majg wptyw na funkcjonowanie ruchu w ciggu przebudowywanego odcinka

drogi, Wykonawca opracuje, uzyska niezbedne opinie i przedtozy do zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy
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ruchem projekt organizacji ruchu na czas realizacji robét, ktdry uwzgledniat bedzie przyjety przez Wykonawce
sposob prowadzenia robét, w tym technologie i harmonogram wykonywania poszczegdlnych prac
(np. etapowanie, podziat na odcinki). Wykonawca poniesie koszty zwigzane z opracowaniem ww. projektu oraz
wdrozeniem przyjetej w tym projekcie tymczasowej organizacji ruchu w okresie prowadzenia robdt.

Szczegbtowy zakres robot budowlanych wymienionych w pkt. 1 zawiera:
dokumentacja projektowa obejmujaca projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, decyzja ZRID i pomocniczo przedmiar robot.

Warunki wykonania robé6t budowlanych

A. Zasady ogolne:

1.

Szczegbtowy opis robdt do wykonania w ramach przedmiotu zaméwienia wraz z danymi ilo$ciowymi zawarty jest
w zatgczonej dokumentaciji projektowej, przedmiarze robot, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych (STWIORB).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjq projektiowg oraz zapisami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), a takze zaleceniami
ujetymi w dokumentach opisanych w pkt. I.3.

Wykonawca dochowa warunkéw zawartych w decyzji Nr 2/2021 z dnia 22.04.2021 r.

Wykonawca bedzie realizowat zalecenia wpisane do dziennika budowy przez osoby i organy wymienione w §9
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 963) lub przekazane w formie pisemnej przez Zamawiajacego, W zwigzku
z realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu niezbedne dokumenty na potrzeby dokonania zgtoszenia
do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego odpowiednio o rozpoczeciu, a nastepnie zakoriczeniu robot
budowlanych (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego m. Gliwice).

Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania robot budowlanych w inny sposéb niz okreslony w dokumentacii
projektowej, bez zatwierdzenia Zamawiajgcego.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie prac, dostaw i wykonac¢ roboty budowlane wymienione w niniejszym
dokumencie oraz wszelkie inne niewymienione, a konieczne dla prawidtowego zrealizowania zamowienia.
Wykonawca zobowigzany bedzie na polecenie Zamawiajacego do informowania go o biezacym postepie prac.
Drewno pochodzace z wycinek jest wlasno$cig wiasciciela terenu. Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym
staraniem zagospodaruje i usunie z pasa drogowego wszelkie pozostato$ci gatezi, pni, korzeni i innych odpadow
po usunietych drzewach oraz krzewach. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w poblizu drzew, ktére
nie zostaly przeznaczone do wycinki, Wykonawca musi réwniez zabezpieczy¢ odstoniety system korzeniowy oraz
podlewac drzewa, szczegdlnie w czasie suszy.

10. Wykonawca po zakofczeniu prac zwigzanych z wycinkg zobowigzany jest do przygotowania pozyskanego

drewna do obmiaru, ktérego dokona pracownik Referatu utrzymania zieleni ZDM. Drewno wielkowymiarowe
powinno mie¢ postaé okrzesanych ktdd i dtuzyc, z kolei Srednio- i matowymiarowe, powinno zosta¢ utozone
w stosy regulamne, dla kazdego gatunku oddzielnie. Po dokonaniu obmiaru drewno zostanie protokolarnie
przekazane Wykonawcy, ktory bedzie zobowigzany do uiszczenia nalezno$ci za otrzymane drewno, przelewem
w terminie do 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez ZDM. Podstawa obliczenia wartosci drewna bedzie
usredniona cena drewna opatowego (sortyment S4 - samowyrdb) zcennika Nadle$nictwa Rudziniec,
obowigzujaca na dzien wykonania obmiaru drewna.

B. Organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robot budowlanych:

1.

2.

Wykonawca wprowadzi i bedzie utrzymywat w czasie trwania robdt tymczasowg organizacje ruchu, a po ich
zakonczeniu zdemontuje to oznakowanie.

Wykonawca uzgodni z zainteresowanymi stronami terminy ograniczeft w ruchu i przebudowy sieci, ze wzgledu
na istniejace zagospodarowanie terenu, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja.

Strona2z8



C.

1.

w

E.

1.

Rozbudowa ul. Kujawskiej poprzez budowe chodnika i drogi rowerowej
od wiaduktu A1 do mostu nad rzekg Ktodnicg w Gliwicach

Wykonawca zaproponuje i uzgodni z Zamawiajacym szczeg6towy harmonogram robét budowlanych
z uwzglednieniem ich etapowania z podziatem na odcinki, przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez wtasciwy
organ zarzadzajacy ruchem projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji rob6t (zamkniecia
odcinkow drdg, chodnikow lub w razie konieczno$ci objazdy dla poszczegolnych etapow realizacji robot — w tym
objazdy autobuséw).

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z opracowaniem ww. projektu oraz wdrozeniem przyjetej w tym projekcie
tymczasowej organizacji ruchu w okresie prowadzenia rob6t oraz usuniecia/likwidacji oznakowania na czas rob6t
po zakonczeniu ich realizacji.

Wykonawca poniesie koszty objazdéw transportu zbiorowego (ZTM, itp.) wynikajace z technologii prowadzenia
prac budowlanych, o ile zachodzitaby taka konieczno$¢.

Nadzory branzowe, wspdtdziatanie z innymi podmiotami:

Wykonawca dokona niezbednych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy uzgodnien z wtasciwymi organami
na swoj koszt.

Wykonawca wykona niezbedne prdby, badania, uzgodnienia nadzordw i odbiordw z uzytkownikami infrastruktury.
Wykonawca usunie stwierdzone kolizje z infrastrukturg techniczng podziemng i naziemna.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu Wykonawca bedzie stosowat rury ochronne
oraz zachowa normatywne odlegtosci, prace poprowadzi recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego i zachowa
odpowiednig ostroznosci.

Przy realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat warunkéw zawartych w uzgodnieniach, opiniach
i wytycznych.

Wykonawca zapewni (zleci) i poniesie koszty nadzoru technicznego (nadzory branzowe) uzytkownikow
istniejacego uzbrojenia i infrastruktury.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ z tytutu szkod, ktoére mogg powsta¢ w zwigzku z zaistniatymi
zdarzeniami losowymi w okresie obowigzywania umowy, w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat, od dnia przejecia placu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy,
za wszystkie ewentualne szkody w istniejacych tam obiektach i urzadzeniach, wyrzadzone przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia istniejacych
elementdw zagospodarowania terenu, znajdujacych sie na terenie inwestycji i w sasiedztwie budowy.
W przypadku powstania takich uszkodzen, zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany do przywrocenia terenu do stanu sprzed szkody na swéj koszt, w terminie nie przekraczajacym
terminu zakonczenia wszystkich robot budowlanych.

Wykonawca moze by¢ obcigzony kazdymi kosztami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z btedem,
zaniedbaniem, dziataniem lub brakiem dziatania ze strony Wykonawcy, dostawcéw, podwykonawcdw, dalszych
podwykonawcow i innych podmiotow bioracych udziat w realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i branzowego, obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych oraz sztukg budowlang. Do wybudowania mogg by¢
uzyte materiaty i urzadzenia odpowiadajace wymogom dokumentacji projektowe;.

Materiaty i urzadzenia:

Wykonawca zabezpieczy dostawy materiatow, urzadzen i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
ktére powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w projekcie i STWiORB.

W przypadku ewentualnego przedstawienia w dokumentacji projektowej wskazan na materiaty budowlane
lub urzadzenia techniczne z podaniem producenta, nalezy je traktowac, jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy Prawo zamdwien publicznych, a zwtaszcza zapis art. 99 ust. 5 i 6. Oznacza to, ze Wykonawca moze
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zaproponowac inne réwnowazne materiaty i urzagdzenia pod warunkiem zachowania standardu, parametréw
i sprawnosci urzadzen i materiatow na poziomie co najmniej prezentowanym przez wytypowanych w projektach
producentow i dostawcow urzadzen. Okreslone w dokumentaciji projektowej parametry materiatdw i urzadzen
zostaly wskazane jako minimalne warto$ci, spetiajace podstawowe wymogi techniczne pozwalajace na
wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatéw o wyzszych
parametrach technicznych.

Warunki wykonania rob6t z uwzglednieniem ochrony $rodowiska i uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

. Wykonawca w trakcie realizacji robdt wypetni warunki okre$lone w Decyzji Nr 2/2021 z dnia 22.04.2021r.

w tym okre$lone w pkt. IV ,,Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw osob trzecich”.

W cenie kontraktu Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu, sktadowania
i utylizacji odpadéw (materiaty z rozbidrek i wycinki zieleni).

Wykonawca winien spetniac  wszelkie wymagania przepiséw ochrony S$rodowiska oraz = sprawic,
aby podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy i inne podmioty biorace udziat w realizacji zadania rowniez
spefniali powyzsze wymagania.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z ochrone Srodowiska na terenie budowy w zakresie: ochrony gleby, ochrony

wod, ochrony powietrza i ochrony przed hatasem.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ usuniecie z placu budowy nadmiaru ewentualnej wody deszczowej w taki
sposdb, aby wszystkie istniejace kondygnacije budynkéw, wykopy i fundamenty pozostaty nienaruszone.
Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu
budowy wszelkich odpadow, ktdre nagromadzity sie w wyniku prowadzonych przez niego i jego podwykonawcow
prac oraz robot, facznie z materiatem nagromadzonym w wyniku oczyszczania terenu pod budowe, ziomu,
$mieci, ktdre zalegaly teren budowy jeszcze przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Niezwiocznie po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest oczy$ci¢ plac budowy i usunaé
z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiaty budowlane, odpady oraz wszelkie tymczasowe
budowle i przekaze catos¢ terenu Zamawiajgcemu w stanie wolnym od wszelkich zanieczyszczen i zgodnym
z docelowym przeznaczeniem.

Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca zadba o nierozprzestrzenianie sie pytdw w trakcie
prowadzonych rob6t poprzez zraszanie woda.

Wykonawca podejmie wszelkie dziatania w celu zminimalizowania wszelkich niedogodnosci takich jak: kurz,
dym i wonie, bedacych skutkiem prac wykonawczych.

10. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony $rodowiska i uniknigcia niepotrzebnego

hatasu i zaktécen.

11. Urzadzenia i maszyny budowlane pracujace na budowie musza spetnia¢ wymagania Dyrektywy Unii Europejskie;

nr 81/1051/EEC w zakresie hatasu pochodzacego z maszyn budowlanych.

12.Zabrania si¢ uzywania na terenie budowy pojazdéw badz sprzetu emitujgcego szkodliwe substancje ponad

dopuszczalng norme.

13.Wykonawca zobowigzany bedzie do prawidtowego zabezpieczenia drzew w rejonie prowadzonych robét

(zaréwno przeznaczonych do pozostawienia na placu budowy jak iw jego bezposrednim sasiedztwie)
ze szczeg6lnym uwzglednieniem pni, konaréw oraz systeméw korzeniowych w tym wygrodzenia i oznakowania
stref ochronnych drzew (np. poprzez ustawienie ogrodzenia tymczasowego i umieszczenia tablicy z napisem
"STREFA OCHRONY DRZEWA”"), w obrebie ktérych obowigzywa¢ bedzie zakaz sktadowania materiatéw
budowlanych, srodkéw chemicznych oraz poruszania si¢ pojazdéw mogacych spowodowac zageszczenie gleby
lub uszkodzenie korzeni. Sposoby zabezpieczenia konkretnych drzew na placu budowy i w jego sasiedztwie
nalezy uzgodni¢ w terenie z Inspektorem ds. utrzymania zieleni ZDM przed rozpoczeciem robét.

14. Obowigzuje bezwzgledny zakaz zakopywania jakichkolwiek odpadéw budowlanych, gruzu itp. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo nakazania Wykonawcy do wykonania odkrywek kontrolnych w miejscach przeznaczonych
pod nasadzenia. W przypadkéw stwierdzenia odpaddw budowlanych, gruzu itp. Wykonawca zobowigzany bedzie
do wymiany gruntu.
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15.Przed przystapieniem do robot Wykonawca poinformuje Referat Utrzymania Zieleni Zarzadu Drog Miejskich
w Gliwicach o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét, celem dokonania odbioru robét. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew, przygotowaniem terenu pod trawniki i w miejscach ewentualnych
planowanych nasadzen, powinny by¢ zaakceptowane i wykonywane pod nadzorem Inspektora ds. utrzymania
Zieleni ZDM.

16. W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w zasiegu koron istniejgcych drzew nalezy
wykonywac recznie z nalezytg starannoscia i ostroznoscia, w celu unikniecia uszkodzen systemoéw korzeniowych.
Odkryte fragmenty systemoéw korzeniowych nalezy zabezpieczy¢ przed przesychaniem.

17.Przed przystapieniem do wycinki nalezy sporzadzi¢ ekspertyze przyrodniczq w zakresie wystepowania gatunkéw
chronionych. W przypadku stwierdzenia wystepowania gatunkéw chronionych nalezy zgtosi¢ ten fakt
Zamawiajacemu, celem uzyskania stosownego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach.

18. Wykonawca przez caty czas trwania rob6t budowlanych zobowigzany bedzie do utrzymywania w czystosci placu
budowy oraz drég dojazdowych lub drég w obrebie budowy w zakresie realnie powodowanego zanieczyszczenia.
Po zakonczeniu robdt, przed przystgpieniem do odbioru koAcowego, Wykonawca powinien uprzatngé plac
budowy oraz drogi, na ktérych budowa powodowata zanieczyszczenia i w razie konieczno$ci uporzadkowac
poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego teren przylegly, jezeli ulegt on jakiemukolwiek negatywnemu
przeobrazeniu w zwigzku z bezposrednim sasiedztwem budowy. Dotyczy to rowniez terendw zielonych, ktdre
nalezy oczy$ci¢ z naniesien zwigzanych z prowadzonymi robotami, a w razie konieczno$ci odpowiednio
zrekultywowac i uzupetni¢ nasadzenia, ktére uleglty degradacji. Szczeg6towy zakres prac zostanie wskazany
na Radach Budowy.

Warunki bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia rob6t, materiatéw oraz obiektu

1. Wykonawca sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

2. Wykonawca zabezpieczy catos¢ robdt wraz z przeno$nymi materiatami, oraz sprzetem znajdujacym sie na placu
budowy od przekazania placu budowy do ostatecznego odbioru przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest podja¢ wszelkie potrzebne Srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do strat lub szkod
wzgledem robdt, materiatéw badz obiektu, spowodowanych kradziezg lub innym dziataniem. W tym celu zapewni
potrzebng ochrone i o$wietlenie dla bezpieczeristwa robot i ochrony mienia publicznego.

4. Wykonawca zapewni warunki bezpieczefistwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego i bedzie
przestrzegat zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 118 poz. 1263).

5. Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne (miejsca na terenie budowy w ktorym wystepujg zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzi) przez ogrodzenie ioznakowanie w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej Wykonawca zabezpieczy
daszkami ochronnymi.

6. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ by wszystkie osoby przebywajace na placu budowy, zostang przeszkolone
w zakresie BHP.

7. Pojazdy opuszczajgce teren budowy, przed wyjazdem na drogi wewnetrzne ipubliczne winny mie¢ kota
i podwozia oczyszczone z ziemi i btota. Wykonawca oczySci, przy uzyciu szczot i wezy z wodg, wszystkie
chodniki i drogi uzywane, tak czesto jak to bedzie konieczne, aby utrzymac je w czystosSci.

8. Wykonawca zobowigzuje sie nie powodowa¢ w trakcie prowadzonych prac budowlanych zbednych utrudnien
w ruchu drogowym oraz pieszym w bezposrednim sasiedztwie placu budowy oraz na Zadnych przylegajacych
terenach uzyteczno$ci publiczne;.

9. Wykonawca zobligowany jest zapewni¢ mieszkarncom cigglty dojazd i dojScie do posesji. Tymczasowe dojazdy
do posesji hie mogq powodowac uszkodzen mienia ani pojazddéw osob trzecich. Za zniszczenia te odpowiada
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Wykonawca.

VI. Warunki odbioru robét

1. Wykonawca zapewni geodezyjng obstuge budowy oraz sporzadzi dokumentacje powykonawcza, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu operat geodezyjny (w wersji papierowej oraz elektronicznej), wykonany zgodnie z wymaganiami
Wydziatu Geodezji Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz obowigzujacymi przepisami. Przez prawidtowg topologie
obiektow nalezy rozumiec:

a) wystepowanie w ramach jednej warstwy obiektéw o jednakowej topologii (punkty, polilinie, regiony - obiekty
zamkniete o obliczalnej powierzchni,

b) obiektom w warstwach nalezy poprzez identyfikator przypisa¢ wiasciwosci np. (asfalt, kostka, itd.).
Naniesione po przebudowie uzbrojenie terenu winno posiada¢ opinie Narady Koordynacyjnej,
potwierdzajace dokonanie uzgodnienia przyjetych ostatecznie rozwigzan (papierowa wersja mapy
powykonawczej zaopatrzona pieczatka Swiadczacg o zgodnoSci przedstawionego w niej uzbrojenia
z Naradg Koordynacyjna). Koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie, dlatego nalezy wliczy¢
je w cene ofertowa.

2. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bedzie zobowigzany chroni¢ znaki geodezyjne,
urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne - art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.z 2018 r., poz. 650 z p6zn. zm.). W zwigzku z tym w przypadku zniszczenia,
uszkodzenia, przemieszczenia tych znakdw, urzadzen i budowli, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Nastepnie najpdzniej do dnia zakonczenia zadania inwestycyjnego
Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej
w asortymencie ,0snowy i pomiary grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych
lub uszkodzonych znakéw osnowy Ill klasy i wykona to na wiasny koszt. Kopia zgtoszenia pracy geodezyjnej
zawierajgca nr KERG nadany przez Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i date
rejestracji stanowi podstawe kontroli wykonania.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato réwniez dokonanie zgtoszenia zmian do Wydzialu Geodezji
i Kartografii oraz uzyskanie mapy potwierdzajacej wprowadzenie zmian (pomiaréw powykonawczych).

4. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg przebudowy sieci zgodnie
z wydanymi warunkami, przy uwzglednieniu zmian wprowadzonych na etapie budowy.

5. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza (3 egz.) wraz z wersjg
elektroniczng zapisang na nosniku CD w formacie pdf i dwg.

6. Wykonawca bedzie organizowat i przeprowadzat niezbedne proby, badania i odbiory oraz bedzie dokonywat
uzupetniert dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i po jej zakonczeniu.

7. Naniesione po przebudowie uzbrojenie terenu winno posiada¢ opinie Narady Koordynacyjnej, potwierdzajace
dokonanie uzgodnienia przyjetych ostatecznie rozwigzan (papierowa wersja mapy powykonawczej zaopatrzona
pieczatkg Swiadczaca o zgodnosci przedstawionego w niej uzbrojenia z opinig Narady Koordynacyjnej). Koszty
z tym zwigzane nie podlegaja odrebnej zaptacie, dlatego nalezy wliczy¢ je w cene ofertowa.

8. W zwiazku z nowelizacjg Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych,
zwanej w branzy telekomunikacyjnej ,megaustawg’ naktada si¢ na organy wykonawcze jednostek samorzadu
terytorialnego obowigzek przekazywania Prezesowi UKE informacji o obowigzkach wynikajacych m.in. z ustawy
odrogach publicznych, w zakresie budowy kanatow technologicznych. Znowelizowane przepisy nakazujg
przekazywanie danych w systemie teleinformatycznym obstugujgcym Punkt informacyjny do spraw
telekomunikacji (PIT). Dlatego Wykonawca zobowigzany jest do przekazania danych o kanale technologicznym
oraz innej infrastrukturze wymienionej w zapisach art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (t,j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2410) w formacie:1. Pliki Shapefile (shp, dbf, prj, shx), kodowanie
znakéw UTF-8, uktad wspotrzednych 2000 strefa VI, uktad wysoko$ci Amsterdam PL-EVRF2007-NH; 2. Pliki
CAD (DWG, DGN,DXF), kodowanie znakéw UTF-8, wyeksportowaniu w odrebne pliki CAD elementow (obiektow)
z projektow bedacych:- obiektami punktowymi;- obiektami liniowymi;- obiektami powierzchniowymi; Pliki nie
powinny zawiera¢ danych o dodatkowych elementach graficznych, np. opisach tekstowych, odnosnikach itp.
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Dodatkowo zaleca sie, aby w jednym pliku znalazly sie tylko obiekty nalezace do tego samego typu i kategorii.
Wspétrzedne w przygotowywanych plikach DXF musza zosta¢ zapisane w jednym z rozpoznawanych uktadow
wspotrzednych: WGS84 (EPSG:4326), PUWG 1992 (EPSG:2180), PUWG2000 strefa VI (EPSG 2177), ktory
to uktad musi zosta¢ wskazany przez uzytkownika podczas importu pliku.

VIIl. Warunki formalno - prawne

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333);

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.124);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych tj. z dnia
19 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 . poz. 583);

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku z dnia
14 czerwca 2007 r. tj. z dnia 15 pazdziernika 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 112).

7. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129);

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219);

9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310);

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470);

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110);

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz.U. z 2017r.
poz. 784);

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach tj. z dnia 9 wrze$nia 2019 . (t. Dz.U. z 2019 . poz. 2311);

14.Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych t.j. z dnia 31 pazdziernika 2019 r. (t,j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2310);

15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r. (t,j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797);

16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.). Dz.U. z 2020 r. poz. 55);

17. Dyrektywa Unii Europejskiej nr 81/1051/EEC w zakresie hatasu pochodzacego z maszyn budowlanych.

18. Nalezy stosowac inne nie wymienione przepisy dotyczace przedmiotu zaméwienia.

VIIl. Informacja dotyczaca wycinek drzew

1. Decyzja zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej Nr 2/2021 z dnia 22.04.2021 r. wydana przez Prezydenta
Miasta Gliwice (70 szt. drzew).

Termin realizacji zaméwienia: do 6 miesiecy od podpisania umowy.

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa (Projekt budowlano — wykonawczy, przedmiary, TER).
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimzsheyti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmbtge4tq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinjzgu4do
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2. STWIORB
3. Decyzja ZRID
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