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WZÓR - UMOWA NR …. 
 

zawarta w dniu .......................................... w Gliwicach 

zwana dalej „Umową”  

pomiędzy:  

Gliwicami – miastem na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 
NIP: 6311006640, w imieniu którego i na rzecz którego działa: 

………………………………………………………. 

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 w Gliwicach zwanym 
w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………….z siedzibą w ……………………... przy ul… ……………………………., wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………… 
pod nr……………………, NIP:……………………, REGON: ……………………, 

Reprezentowaną/ym przez: 

…………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 

 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym – wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275 - 296 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 
z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:  

„Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Wazów w Gliwicach  

w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących prac: 
1) prace projektowe: opracowanie na podstawie zapisów Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (dalej „SWZ”) oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego (dalej 
„PFU”) kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie projektu 
budowlanego, wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (dalej „STWiORB”), przedmiaru robót i kosztorysu 
inwestorskiego, wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, zgłoszeń, 
decyzji wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem wymaganych przepisami prawa 
zezwoleń, pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych, w tym 
uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiającym, 

2) realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę 
i uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, STWiORB oraz 
PFU, 
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3) w zakresie realizacji przedmiotu umowy, oprócz robót wg ww. dokumentacji 
należy przewidzieć wszystkie niezbędne prace towarzyszące w celu 
prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną 
i obowiązującymi przepisami ukończenia zadania (m.in. przebudowę 
i zabezpieczenie istniejących kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia terenu), 

4) zapewnienie wykonania zadania przez osoby posiadające uprawnienia stosowne  
do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2 został szczegółowo określony w SWZ 
(załącznik nr 1 do umowy), w PFU (załącznik nr 2 do umowy), które stanowią 
integralną część niniejszej umowy. Zakres, ilość, standardy, jakość i parametry 
materiałów określone w niniejszych załącznikach są minimalne jakie ma zastosować 
Wykonawca. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi harmonogram terminowo – rzeczowo - 
finansowy robót (załącznik nr 3 do umowy). Przedmiot umowy będzie realizowany 
zgodnie z harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym robót. 
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §9 niniejszej umowy, 
harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany i modyfikowany przez Wykonawcę 
a następnie, po zaakceptowaniu zmian przez Inspektora Nadzoru, zatwierdzany 
przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia 
właściwego organu nadzoru budowlanego o rozpoczęciu i zakończeniu robót 
budowlanych, uzyskania zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót, a w razie 
konieczności uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie – w terminie realizacji umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonywania robót, 
materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie przetargowej pod warunkiem, 
że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, wpłyną korzystnie na termin 
realizacji umowy lub będą niezbędne dla m.in. uniknięcia kolizji lub sytuacji, gdy 
prowadzone roboty wywierają niekorzystny wpływ na otoczenie, w szczególności 
gdy: 

1) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego 
na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

2) spowodują poprawienie parametrów technicznych przedmiotu umowy, 

3) wynikać będą z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub 
zmiany obowiązujących przepisów. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w PFU w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
robót przepisami prawa dotyczącymi wykonywania przedmiotu umowy określonego  
w §1 ust. 2. 

8. Strony dopuszczają także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
umowy w sytuacji gdy, wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
robót przepisami prawa dotyczącymi wykonania przedmiotu umowy lub 
w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie 
przewidzieć na etapie ogłaszania postępowania przetargowego.  

9. Zmiany, o których mowa w ust. 6 wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego, 
natomiast zmiany wskazane w ust. 7 - 8 muszą być każdorazowo zatwierdzone 
przez Zamawiającego i wymagają pisemnego aneksu do umowy pod rygorem 
nieważności. 
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§ 2 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają: na dzień zawarcia niniejszej 
umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy Strony ustalają na: …………………...  
(14 miesięcy od dnia zawarcia umowy). 

3. Strony ustalają, że przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumieją datę 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający: 

1) będzie współpracował z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu 
umowy; 

2) przekaże Wykonawcy na jego pisemny wniosek, za protokołem, teren budowy 
w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku; 

3) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania; 

4) przyjmie za protokołem sporządzonym przez Zamawiającego od Wykonawcy 
przedmiot umowy w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru przedmiotu 
umowy, wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 4, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7; 

5) zapewni na swój koszt nadzór inwestorski; 
6) przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy pełnomocnictwo dla wskazanej  

we wniosku osoby do uzyskania wymaganych przepisami prawa danych  
i dokumentów wyjściowych, warunków technicznych, decyzji, opinii, a także  
do składania oświadczeń, wniosków i innych czynności niezbędnych 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem czynności 
prawnych, w których konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego; 
Zamawiający przygotuje pełnomocnictwo w terminie do 3 tygodni od dnia 
pozyskania danych niezbędnych do przygotowania tego pełnomocnictwa; 
pełnomocnictwo przygotowane przez Zamawiającego nie będzie upoważniać 
do udzielania dalszych pełnomocnictw; 

7) przygotuje na wniosek Wykonawcy (złożony e-mail lub pisemnie) oświadczenia  
o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz 
oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością 
dla wskazanych we wniosku działek; 

8) ma prawo do kontroli działalności drugiej Strony w zakresie objętym umową, 
w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotów trzecich 
przy realizacji zamówienia w zakresie w jakim udostępniają swoje zasoby 
potrzebne do realizacji zamówienia poprzez żądanie przedstawienia 
w szczególności np. dokumentów dotyczących rozliczeń pomiędzy Wykonawcą 
a podmiotami trzecimi, umowy współpracy pomiędzy nimi, protokołów 
przekazania sprzętu. 

2. Wykonawca: 

1) przejmie za protokołem teren budowy od Zamawiającego oraz zapewni dozór 
mienia na terenie budowy na własny koszt; protokół przekazania terenu budowy 
zostanie przygotowany przez Zamawiającego;  

2) dokona zgłoszenia do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego terminu 
rozpoczęcia robót budowlanych, a w przypadku braku obowiązku dokonania  
ww. zgłoszenia najpóźniej w dniu udostępnienia terenu budowy złoży 
Zamawiającemu oświadczenie Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków; 
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3) wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy; 

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 
technicznej, wymaganiami technicznymi określonymi w uzgodnionej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej i STWiORB, PFU, w decyzji 
o pozwoleniu na budowę, z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi 
decyzjami i obowiązującymi przepisami prawa, z materiałów własnych; 

5) uzyska warunki zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, zainstaluje 
na własny koszt liczniki zużycia wody i energii; 

6) będzie zobowiązany do współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz 
przedstawicielami Zamawiającego; 

7) zabezpieczy w sposób trwały teren robót budowlanych przed dostępem osób 
trzecich; 

8) pozyska i będzie prowadził dziennik budowy; 

9) przekaże co miesiąc, w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, poczynając 
od miesiąca rozpoczęcia przedmiotu umowy, sprawozdanie z postępu 
prowadzonych prac projektowych i budowlanych; 

10) będzie informował Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy 
realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne 
działanie Zamawiającego; 

11) roboty budowlane będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska, 

12) będzie prowadzić roboty w sposób umożliwiający zachowanie dobrego stanu 
fitosanitarnego zieleni; Wykonawca będzie prowadził roboty  w pobliżu 
istniejącej zieleni ze szczególną ostrożnością, nie będzie składował materiałów 
budowlanych i odpadów w pobliżu istniejącej zieleni wysokiej i wykona prace 
zabezpieczające w zakresie zieleni w obrębie prowadzonych prac i dróg 
transportowych; 

13) ponosi odpowiedzialność za:  

a) uszkodzenie systemu korzeniowego drzew i krzewów, 

b) naruszenie lub uszkodzenie pni drzew, 

c) przycinanie korony drzew lub krzewów poza cięciami pielęgnacyjnymi, 
niewymagającymi pozyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycinkę 
dla drzew i krzewów, które w ramach zadania nie są przeznaczone do 
wycinki, 

14) zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie, a w szczególności ochronę 
mienia i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP; 

15) dokona niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej 
o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagane), innych decyzji i postanowień 
administracyjnych, wytycznych gestorów uzbrojenia oraz z dokumentacji 
projektowej z właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym 
związane; 

16) uzgodni z Zamawiającym, wprowadzi oraz będzie utrzymywał w czasie trwania 
robót tymczasową organizację ruchu, a po ich zakończeniu zdemontuje 
to oznakowanie; 

17) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczególności ze strony 
dysponentów, gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia – jeżeli dotyczy; 



 Zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Wazów w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”  

Strona 5 z 32 
 

18) zabezpieczy dostawy materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
 oraz z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

19) przed użyciem materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy złoży 
u właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, 
dostarczając jednocześnie wszelkie niezbędne aktualne dokumenty świadczące 
o jakości danego materiału bądź urządzenia; zatwierdzony przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie 
na zastosowanie danego materiału lub urządzenia; zastosowanie materiału 
lub urządzenia bez zatwierdzenia przez właściwego inspektora nadzoru może 
skutkować obowiązkiem usunięcia zastosowanego materiału lub urządzenia 
z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru 
inwestorskiego; zatwierdzone przez Zamawiającego wnioski stanowić będą 
element dokumentacji powykonawczej; 

20) zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane  
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy; badania, o których mowa powyżej, będą 
realizowane przez Wykonawcę na własny koszt; 

21) na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania, które nie były przewidziane 
niniejszą umową. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, 
że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową lub 
STWiORB, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki 
badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, 
to koszty tych badań obciążają Zamawiającego; 

22) w zakresie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotu zamówienia,  
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1), zobowiązuje się do: 

a) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 
robót budowlanych zgodnie z: 

– specyfikacją warunków zamówienia, programem funkcjonalno– 
użytkowym, postanowieniami umowy,  

– zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 

– obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym prawa budowlanego  
i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
środowiska; 

b) uzyskania staraniem i na koszt Wykonawcy wszystkich wymaganych danych 
wyjściowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
w tym m.in. map, warunków technicznych, opinii, pozwoleń i decyzji 
umożliwiających wykonanie robót, uzgodnień właścicieli i użytkowników 
istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia; 

c) opracowania i złożenia kompletnych wniosków z załącznikami o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę i innych nie wymienionych decyzji lub 
zgłoszeń robót (o ile zajdzie taka potrzeba), uzyskania ww. decyzji, jak 
również uzyskania wszelkich innych aktów administracyjnych niezbędnych 
do kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego, w tym uzyskania opinii, 
uzgodnień, przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót 
budowlanych i  decyzji właściwych organów, niezbędnych do prawidłowej 
realizacji robót budowlanych oraz dokonania wymaganych przepisami oraz 
aktami administracyjnymi czynności wobec osób trzecich w imieniu 
Zamawiającego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomień 
itp.) z wyjątkiem czynności prawnych, w których konieczne jest osobiste 
występowanie Zamawiającego, o ile decyzje te są niezbędne 
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dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji robót 
budowlanych; 

d) opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 
20 grudnia 2021 r.; 

e) opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

f) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
dla każdego asortymentu robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 
grudnia 2021 r.; 

g) zaopatrzenia dokumentacji projektowej w pisemne oświadczenie,  
iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, Specyfikacją Warunków Zamówienia, z należytą starannością, 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami  
i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania dokumentacji 
Zamawiającemu i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć; 

h) dokonania obligatoryjnego zaopiniowania i uzgodnienia opracowanej 
dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwolenie  
na budowę oraz przed zgłoszeniem budowy lub wykonywania innych robót 
budowlanych; 

i) zapewnienia możliwości zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi 
osobom upoważnionym lub wskazanym przez Zamawiającego, a ich uwagi 
będą uwzględnione przez Wykonawcę; 

j) przekazania za protokołem Zamawiającemu następującej dokumentacji 
projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1), przed rozpoczęciem robót 
budowlanych: 

– projekt budowlany w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, w tym  
1 egzemplarz opieczętowany przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej oraz w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną ww. projektu (pliki 
PDF i edytowalne na płycie CD); 

– projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  
w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną ww. projektu (pliki PDF 
i edytowalne na płycie CD); 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu wersję 
elektroniczną ww. projektu (pliki PDF i edytowalne na płycie CD); 

– przedmiar robót w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,  
oraz w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną ww. projektu (pliki PDF  
i edytowalne na płycie CD); 

– kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,  
oraz w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną ww. projektu (pliki PDF  
i edytowalne na płycie CD); 

– kopie decyzji o pozwoleniu na budowę lub odpowiednio kopii zgłoszenia 
robót budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa; 
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– oświadczenie o braku konieczności lub o konieczności wejścia na działki 
sąsiadujące z terenem inwestycji określonym w dokumentacji projektowej  
dla wykonania na nich robót budowlanych wynikających ze względów 
technologicznych lub technicznych przyjętych w dokumentacji 
projektowej; w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę takiej 
konieczności, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania Zamawiającemu  
w ww. oświadczeniu tych nieruchomości; 

– inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca będzie prowadził 
roboty budowlane, w tym opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, 
decyzje (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), 
w przypadku braku konieczności złożenia wniosku o pozwolenie 
na budowę lub zgłoszenia robót, Wykonawca złoży oświadczenie, 
że pozwolenie lub zgłoszenie nie jest wymagane; 

– Zamawiający kwituje przyjęcie dokumentacji projektowej; pokwitowanie  
przez Zamawiającego przyjęcia dokumentacji nie jest równoznaczne  
z odbiorem lub uzgodnieniem tej dokumentacji; 

– odbiór przez Zamawiającego dokumentacji nastąpi nie wcześniej  
niż po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu zgłoszenia 
wykonania robót budowlanych oraz uzyskaniu innych aktów 
administracyjnych niezbędnych dla prawidłowego wykonania elementów 
zadania; odbiór dokumentacji nastąpi poprzez podpisanie przez 
Zamawiającego protokołu odbioru, z zastrzeżeniem poniższego tiret 11,  
przy czym Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości  
i poprawności odebranej dokumentacji; 

– stwierdzenie przez Zamawiającego występowania wad w dokumentacji 
należy traktować jako złożenie niekompletnej dokumentacji przez 
Wykonawcę; w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo 
odmowy dokonania odbioru; 

– w przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do dokumentacji,  
Wykonawca w terminie 7 dni od wniesienia uwag winien przedłożyć 
Zamawiającemu za protokołem poprawioną dokumentację wraz 
z wykazem przekazywanych dokumentów; zapisy § 3 ust. 2 pkt 22) lit. 
a)-j) stosuje się odpowiednio; 

– uzgodnienie oraz dokonanie odbioru dokumentacji, o której mowa w § 3 
ust. 2 pkt 22) lit. a), nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia 
zastrzeżeń z tytułu wad przekazywanego opracowania lub przyjętych 
przez Wykonawcę błędnych rozwiązań oraz dochodzenia roszczeń z tego 
samego tytułu; o zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający 
zawiadamia Wykonawcę (e-mail lub pisemnie), który zobowiązuje się 
usunąć wady nieodpłatnie w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia 
(e-mail lub pisemnie), bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów; w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego strony 
mogą ustalić inny termin usunięcia wad; 

– ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej 
dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej 
umowy, wobec czego uzgodnienie dokumentacji, o którym mowa w lit. h), 
protokół przekazania, o którym mowa w lit. j) oraz protokół odbioru, 
o którym mowa w tiret 10 nie są dokumentami potwierdzającymi 
poprawność wykonania dokumentacji; 

– w przypadku stwierdzenia, że przekazane dokumenty są niezgodne  
z zapisami umowy, programem funkcjonalno-użytkowym, zatwierdzoną 
dokumentacją lub przepisami prawa Wykonawca będzie zobowiązany 
własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do stanu zgodnego  
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z ww. wymogami nawet w przypadku gdy będzie to wymagało zmian 
wydanych już decyzji administracyjnych lub pozyskania nowych 
uzgodnień, zgłoszeń, opinii, zezwoleń lub decyzji; 

– w przypadku braku konieczności pozyskania pozwolenia na budowę lub 
innych decyzji, zgłoszeń, uzgodnień itp. Wykonawca złoży 
do Zamawiającego oświadczenie o braku konieczności przeprowadzania 
danej procedury administracyjnej; 

k) zobowiązuje się do zapewnienia udziału autora dokumentacji projektowej  
w realizacji prac budowlanych, którego obowiązkiem będzie: 

– czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi 
przepisami; 

– uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnianie wątpliwości 
powstałych w toku realizacji; 

– uzgodnienie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji; 

23) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych ustawą – Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych 
i informacji wymaganych tą ustawą; 

24) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom 
Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do których należy 
wykonywanie zadań określonych ustawą o ochronie zabytków oraz 
do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą; 

25) na własny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi 
zezwoleniami i uzgodnieniami z zarządcami/właścicielami terenów, po których 
ma przebiegać trasa dojazdu do terenu budowy; 

26) zapewni niezbędne dojazdy/dojścia i objazdy dla użytkowników i mieszkańców, 
a w przypadku gdy dojazd/dojście do jakiejś posesji będzie czasowo niemożliwe 
– czas i termin prowadzenia robót Wykonawca uzgodni z użytkownikami 
i mieszkańcami; 

27) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie utrzymywać 
drogi dojazdowe i chodniki w czystości, zapewni również utrzymanie zimowe 
w obrębie terenu budowy; 

28) zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy wraz z pomiarem 
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Państwowego 
Zasobu  Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaże do Wydziału Geodezji  
i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach-Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej pliki komputerowe umożliwiające uzupełnienie 
bazy mapy numerycznej, oraz przekaże Zamawiającemu odbitki map,  
wraz z wykonaniem metryki; przyjęcie do zasobu powinno nastąpić w terminie 
do 3 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego robót; 

29) przeprowadzi w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego wymagane 
przepisami, normami i STWiORB próby; 

30) zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia właściwego 
organu o zakończeniu robót budowlanych, uzyskania zaświadczenia organu 
nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 
zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskania prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagane); 
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31) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale 
zainteresowanych stron i organów; 

32) sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej 
(pliki *pdf i edytowalne na płycie CD), zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Prawa budowlanego i wymaganiami Zamawiającego ujętymi w  ust. 3-5, 

33) przygotuje dane do protokołów przekazania środków trwałych Użytkownika 
zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym przepisami 
wewnętrznymi Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy 
po zawarciu umowy; sposób podziału wytworzonego majątku na środki trwałe 
oraz ich wartość Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem i Inspektorem nadzoru; 
przygotowane dane do protokołów przekazania środków trwałych muszą 
uzyskać akceptację Zamawiającego; Zamawiający informuje, że akceptacja ta 
nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentów przez 
Użytkownika; 

34) przekaże dokument gwarancyjny dla całego przedmiotu umowy, zgodny  
ze wzorem załączonym do niniejszej umowy (załącznik nr 4 do umowy); 

35) ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku własnych prac odpady  
oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012r. oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach; 

36) uszkodzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania elementy znajdujące 
się na terenie budowy Wykonawca wymieni na własny koszt w ramach 
niniejszego zadania; 

37) wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje; 

38) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione, związane 
z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu 
umowy; 

39) jest zobowiązany do: 

a) wykonania wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, 
technologicznych niezbędnych dla realizacji zamówienia; projekty te należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i normami 
oraz uzyskać akceptację Zamawiającego; 

b) zapewnienia na własny koszt nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi 
pracami ziemnymi; 

c) zapewnienia na własny koszt obsługi geologicznej w pełnym zakresie 
wynikającym z realizacji przedmiotu zamówienia; 

d) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt: dostawy energii 
elektrycznej, wody (i odprowadzenie ścieków), ciepła i innych mediów do 
zaplecza budowy w okresie realizacji robót; 

e) ogrodzenia i utrzymywania terenu i zaplecza budowy w należytym porządku; 

f) prowadził będzie roboty w sposób nienaruszający interesu osób trzecich; 

40) po zakończeniu robót pozostawi teren inwestycji (teren budowy i zaplecze 
budowy), tereny sąsiednie oraz dojazd do budowy w stanie niepogorszonym 
względem stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych; 

41) po zakończeniu robót będzie prowadził prace pielęgnacyjne nasadzonej zieleni 
przez okres gwarancji, licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu 
umowy;  



 Zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Wazów w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”  

Strona 10 z 32 
 

42) z uwagi na przypadający od 1 marca do 15 października okres ochronny miejsc 
lęgowych ptaków i nietoperzy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na 
własny koszt podczas realizacji przedmiotu zamówienia nadzoru 
ornitologicznego i chiropterologicznego. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zweryfikowaną przez Inspektora nadzoru 
dokumentację powykonawczą w ilości i formie wskazanej w ust. 2 pkt 32). 
Dokumentacja powykonawcza w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności: 

1) powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobów; 

2) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robót; 

3) rysunki powykonawcze ilustrujące zrealizowane roboty ze wskazaniem 
zastosowanych materiałów;  

4) protokoły z utylizacji odpadów; 

5) kopię projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami 
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do nich rysunkami 
zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez Kierownika budowy oraz 
Projektanta); 

6) uzupełniony dziennik budowy; 

7) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urządzeń, karty gwarancyjne 
producentów urządzeń, instrukcje obsługi zastosowanych urządzeń, instrukcje 
konserwacji urządzeń i systemów; 

8) protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów, protokoły odbiorów 
technicznych, protokoły wymaganych pomiarów i badań, protokoły i inne 
dokumenty z przeprowadzonych nadzorów branżowych; 

9) dane do protokołów przekazania środków trwałych Użytkownika zaakceptowane 
przez Zamawiającego, dane do protokołów przekazania środków trwałych 
Użytkownikowi mają być przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2  
pkt 33); 

10) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, że roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, 
STWiORB, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że teren budowy został 
doprowadzony do należytego stanu i porządku, po zakończonych robotach 
budowlanych; 

11) oświadczenie kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została 
wykonana zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane oraz z wymogami 
Zamawiającego zawartymi w umowie; 

12) zatwierdzone przez inspektora nadzoru wnioski o zatwierdzenie wyrobów 
budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń wraz 
z dokumentami potwierdzającymi, że dany wyrób spełnia wymagania 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spełnia wymogi 
certyfikacji (załącznikami do kart mają być atesty, aprobaty techniczne, 
deklaracje zgodności wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporządkowującym 
karty do określonych wyrobów budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobów 
budowlanych mają być podpisane odpowiednio przez kierownika budowy 
lub właściwego dla danej branży kierownika robót branżowych; 

13) kopię kompletnego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót 
budowlanych z potwierdzeniem wpływu zawiadomienia do tego organu wraz 
z kopią protokołu z przeprowadzonej obowiązkowej kontroli przez organ 
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nadzoru budowlanego (o ile będzie wymagane), oraz prawomocnych decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagane), lub potwierdzenie braku 
zgłoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu do zgłoszenia 
zakończenia robót, lub oświadczenie kierownika budowy o braku konieczności 
dokonywania zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego; 

14) dokumentację fotograficzną z realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać 
odpowiednie tłumaczenia przez uprawnionego tłumacza przysięgłego. 

5. W przypadku dokumentu przedstawionego w kopii, dokument ten ma być 
poświadczony za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy. 

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę / Dalszego 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia roboty związane z wykonaniem wszystkich czynności przy robotach 
z nasadzeniami roślin, robotach instalacyjnych oraz drogowych, które polegają 
na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy. 

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania  
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do żądania przekazania przez Wykonawcę: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy 
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika w zakresie niezbędnym do potwierdzenia istnienia stosunku pracy,  
tj. bez danych objętych ochroną prywatności,  

d) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów; 

e) innych wskazanych przez Zamawiającego dokumentów, 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli na miejscu 
wykonywania świadczenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę / Dalszego 
Podwykonawcę. 

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego 
w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony – 
w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu dowody, o których mowa w ust. 7. 

10. Wykonawca lub Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby 
wykonujące czynności wskazane powyżej na cały okres wykonywania tych 
czynności w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania / wygaśnięcia 
stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub 
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia 
od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko 
pracy. Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowozatrudnioną osobę 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie 
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o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących 
w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 6. 

11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę / Dalszego 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający 
przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
określonej w § 12. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę / Dalszego 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę / Dalszego 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

13. Wykonawca do 25 dnia każdego miesiąca przedłoży Zamawiającemu 
do zaakceptowania przygotowany przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys 
inwestorski i zgodny z harmonogramem terminowo – rzeczowo – finansowym 
projekt rozliczenia miesięcznego za prace wykonane w danym miesiącu. W oparciu 
o zaakceptowane rozliczenie miesięczne, raz w miesiącu w terminie określonym  
w § 7 ust. 28, Wykonawca wystawi fakturę częściową i dostarczy ją 
Zamawiającemu w jeden ze sposobów określonych w §7 ust. 15.  

 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót 
wynikający ze złożonej oferty. 

2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada 
Wykonawca: …………………………………………………………………………………….   

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu i aktualizowania 
wykazu wszystkich Podwykonawców, którym powierzy wykonywanie robót 
budowlanych, bez względu na wartość umowy oraz wykazu podwykonawców dostaw 
lub usług o wartości umowy powyżej 50 000 zł oraz zakresu tych robót, dostaw 
i usług ze wskazaniem, który z podwykonawców będzie je wykonywał. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 
które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu 
na wartość umowy, a także projektu jej zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na wartość umowy, 
i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

7. Zamawiający określa 14-dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu  
jej zmiany, oraz sprzeciwu do przedłożonej kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości umowy powyżej 50 000 zł, 
oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 
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9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

10. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) umowa musi spełniać wymagania określone w SWZ, w  tym umowa musi 
zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy 
za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy analogicznie 
do uregulowań zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych, 

2) umowa musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 
określony w ust. 9, 

3) umowa musi zawierać bezwarunkowe oświadczenie Podwykonawcy 
o kumulatywnym przystąpieniu do długu Wykonawcy w zakresie 
odpowiedzialności związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
zobowiązań (w tym zobowiązań związanych z udzieloną rękojmią lub gwarancją) 
wynikających z niniejszej umowy w części objętej umową o podwykonawstwo do 
kwoty wynikającej z umowy o podwykonawstwo, 

4) umowa musi zawierać zgodę Wykonawcy na kumulatywne przystąpienie do długu 
przez Podwykonawcę, o którym mowa w pkt 3), 

5) umowa musi zawierać solidarne zobowiązanie Wykonawcy i Podwykonawcy  
do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o kumulatywnym przystąpieniu  
do długu, 

6) umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca przekaże / doręczy 
Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu 
Podwykonawcy zapisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6), upoważni odrębnym pismem 
przedstawiciela Wykonawcy do występowania w imieniu Miasta Gliwice w sprawach 
formalno-prawnych i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Wazów w Gliwicach w systemie 
zaprojektuj i wybuduj” 

2. Jako koordynatorów w zakresie realizacji obowiązków umownych ze Strony      
Zamawiającego wyznacza się: 

1) Wojciech Kulik: nr telefonu 32-300-86-12, e-mail: kulik_w@zdm.gliwice.eu, 

2) Andrzej Nowak: nr telefonu 32-300-86-61, e-mail: nowak_a@zdm.gliwice.eu, 

3. W zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza się: 
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1) Kierownik budowy (specjalność inżynieryjna drogowa):….………………………………….  
nr telefonu ………………, e-mail: ……………………. 

2) Kierownik robót (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych): …………………..……….………………………………… 
nr telefonu……………… e-mail: …………………., 

3) Kierownik robót (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych): 
…………………..……….…………………………………. 
nr telefonu……………… e-mail: ……………………., 

4) Kierownik robót (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych): …………………..……….…………………………………. 
nr telefonu……………… e-mail: ……………………., 

5) Projektant specjalności drogowej: …………………..……….…………………………………. 
nr telefonu……………… e-mail: ……………………., 

6) Projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: ………..……….…………………………………. 
nr telefonu……………… e-mail: …………………., 

7) Projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych 
i elektroenergetycznych: …………………..……….…………………………………. 
nr telefonu……………… e-mail: ……………………., 

8) Projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych: 
…………………..……….………………………………….  
nr telefonu……………… e-mail: ……………………., 

4. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, 
zawiadomień i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką 
korespondencję przesłaną pod te adresy za skutecznie doręczoną: 

1) Zamawiający: Gliwice – miasto na prawach powiatu, Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice, e-mail: zdm@zdm.gliwice.eu; 

2) Wykonawca: …………………………………, adres ……………………………, e-mail: 
………………………………………. 

5. Zmianę którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 3 pkt 1)-8) można dokonać pod 
warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone 
w SWZ. Zmiana ta może nastąpić po akceptacji Zamawiającego w formie aneksu 
do umowy. 

 

§ 6 

Sposoby rozliczeń i odbioru 

1. O zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, osoba określona 
w § 5 ust. 3 pkt 1) skutecznie powiadamia za pomocą wiadomości e-mail lub 
pismem (w każdym przypadku z potwierdzeniem odbioru) właściwych inspektorów 
nadzoru, którzy w terminie do 3 dni potwierdzają fakt zakończenia robót 
budowlanych wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora 
nadzoru nie stanowi czynności odbioru końcowego. 

2. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca 
załącza:  

1) kopię wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz 
z potwierdzeniem tego faktu przez właściwych inspektorów nadzoru, 
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2) protokół przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji 
powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 32) i § 3 ust. 3-5, 

3) kopię zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych  
wraz z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do tego organu, kopię protokołu 
z przeprowadzenia obowiązkowej kontroli (o ile jest wymagane) oraz 
prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (o ile jest wymagane), 
potwierdzenie braku zgłoszenia sprzeciwu organu nadzoru budowlanego 
do dokonanego zgłoszenia zakończenia robót lub oświadczenie kierownika 
budowy o braku konieczności dokonywania zgłoszenia do organu nadzoru 
budowlanego. 

3. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót budowlanych przez właściwego 
inspektora nadzoru lub nieprzedłożenie dokumentacji powykonawczej do 
sprawdzenia inspektorowi nadzoru lub brak prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie (o ile jest wymagane) lub brak zaświadczenia o niezgłoszeniu przez 
organ nadzoru budowlanego sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót 
budowlanych lub oświadczenia kierownika budowy o braku konieczności 
dokonywania zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego stanowi o bezskuteczności 
zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego. Termin, o jakim 
mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg w dniu następnym po prawidłowym powiadomieniu 
Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy  
w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości  
do odbioru, nie wcześniej jednak niż po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu 
budowy, o którym mowa w ust. 3. 

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
14 dniowy termin na ich usunięcie, licząc od dnia stwierdzenia wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za wadliwie 
wykonany element o 50%, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem,  Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.  

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego/częściowego będzie spisany 
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku 
stwierdzenia wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem, czynności odbioru zostają przerwane do czasu usunięcia tych 
wad. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej  
przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz inspektora 
nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru końcowego 
zakwestionowanych uprzednio robót z zastrzeżeniem ust. 8. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przekazać inspektorowi nadzoru w dniu rozpoczęcia 
odbioru końcowego przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy zawierające wykaz, które z odbieranych robót zostały 
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wykonane przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, oświadczenia końcowe Podwykonawcy oraz dalszego 
Podwykonawcy o nie zaleganiu przez Wykonawcę / Podwykonawcę 
z należnościami za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem 
odbioru końcowego, realizowanych w ramach zawartej z Wykonawcą / 
Podwykonawcą umowy na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. 
„Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Wazów w Gliwicach w systemie 
zaprojektuj i wybuduj”,  

3) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy 
o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w § 3 ust. 6 umowy, 

Nieprzekazanie inspektorowi nadzoru wspomnianych wyżej oświadczeń uprawnia 
właściwego inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia 
odbioru  końcowego przedmiotu umowy: 

1) podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy dokument 
gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem określonym w toku postępowania 
przetargowego, po przeprowadzeniu którego zawarto niniejszą umowę; 

2) zweryfikowaną przez inspektora nadzoru dokumentację powykonawczą. 

Nieprzekazanie Zamawiającemu wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 

12. Do odbiorów robót częściowych, zanikowych i ulegających zakryciu stosuje się 
odpowiednio zasady określone w ust. 1 i ust. 7. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę 
brutto: ……………….…zł (słownie: ……………………… zł), w tym wartość netto w 
wysokości ………………… zł i podatek VAT w wysokości …………………...zł. 

2. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku 
VAT, z zastrzeżeniem ust. 10.  

3. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany 
wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy.  

4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 
3, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany 
stawki podatku akcyzowego, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych 
w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom 
oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku 
zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
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kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów 
realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu 
zamówienia publicznego.  

5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres 
wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, 
wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia 
wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych  
do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, 
również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym 
we wniosku. 

7. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa 
w ust. 3 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 
dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże 
pisemnych zastrzeżeń. 

8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, 
o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało 
omyłki i błędy rachunkowe. 

9. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie 
dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy 
minimalnej albo zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia  
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nie wcześniej jednak 
niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę.  

10. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 2,  
a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu.  
W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa  
w ust. 2 i 3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do 
wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące 
VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem 
zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawcy wystawi po podpisaniu 
aneksu zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku 
VAT Wykonawca wystawi fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej 
z przepisami ustawy o VAT stosownie obniżając wynagrodzenie brutto.  

11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania 
zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks 
zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ.  

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 4, aneks zwiększający 
wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 
wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. 
Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego 
na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą 
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zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od 
daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia.  

13. Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie  
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub 
wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, 
za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto. 

14. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za prace:  

1) rozliczenie częściowe, realizowane w cyklu miesięcznym po wykonaniu  
bez zastrzeżeń każdego elementu rozliczeniowego robót zgodnie  
z harmonogramem terminowo – rzeczowo – finansowym, na podstawie 
protokołu odbioru częściowego oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego 
rozliczenia miesięcznego, do wysokości 90% wynagrodzenia umownego, 
z zastrzeżeniem art. 443 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru 
końcowego i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy.  

15. Z zastrzeżeniem ust. 28, płatność faktur będzie dokonana przez Zamawiającego 
przelewem z rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: 
………………………. nr rachunku: ………………………….. w terminie do 30 dni od daty: 

a) wpływu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego wraz  
z oświadczeniami, o których mowa w ust. 17, 
lub 

b) dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym 
mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 17, 

         lub 
c) wpływu faktury wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 17 

ze wskazanego przez Wykonawcę jego adresu poczty elektronicznej: 
……………………………………………. na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 
zdm@zdm.gliwice.eu ;  

Jeżeli faktura, o której mowa w lit. b) oraz c), wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym 
ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu 
roboczym, następującym po dniu wpływu. Godziny pracy Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach są dostępne na stronie internetowej https://zdm.bip.gliwice.eu/. 

16. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 15, liczony będzie od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, 

2) zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru częściowego (do faktury 
końcowej zostanie zamiast protokołu odbioru częściowego dołączony protokół 
odbioru końcowego i przekazania do użytkowania) wraz z wymaganymi 
załącznikami, o których mowa w § 6 umowy. 

17. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury (częściowej i końcowej) 
oryginałów oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  
o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy 
o podwykonawstwo, zawierające dodatkowo: 

1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie,  
a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące liczbę dni tego opóźnienia, 

2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu 
tych umów oraz roszczeń z nimi związanych. 



 Zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Wazów w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”  

Strona 19 z 32 
 

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców – 
warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy  
o niezatrudnianiu Podwykonawców. 

17a. W przypadku wypłacania wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach, 
warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez 
Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 4, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych. 

17b. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  
o których mowa w ust. 17a, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

18. Faktury należy wystawiać na: Gliwice – miasto na prawach powiatu, 44-100 
Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640. Dodatkowo na fakturze w polu 
„odbiorca” lub „adresat” lub dowolnym innym miejscu faktury należy umieścić 
nazwę i adres jednostki organizacyjnej - Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 
44-121 Gliwice. 

19. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 
631-10-06-640. 

20. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi 
z niniejszej umowy. 

21. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym 
w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), 
a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin 
określony w umowie. 

22. Wszelkie prace wykraczające poza przedmiot świadczenia określony w § 1 ust. 2 i 3 
z którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie  
po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych  
w imieniu Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia 
Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 

23. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 15 rachunek bankowy jest rachunkiem 
firmowym. 

24. Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 
płatności. 

25. W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 24, 
Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 15 w terminie 
wskazanym w ust. 15  (z uwzględnieniem ust. 16-17b), zaś wartość podatku VAT 
zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy. 

26. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

27. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia  
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres 
poczty elektronicznej Wykonawcy, tj. ………………………………. Dokumenty przekazane  
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie 
doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony 
o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie 
niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub 
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oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej 
wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 

28. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe raz w miesiącu - w ostatnim dniu 
roboczym miesiąca, za wyjątkiem faktury za roboty wykonane w miesiącu grudniu, 
za które wykonawca wystawi fakturę do 15 grudnia. W przypadku faktur 
grudniowych (wystawianych do 15 grudnia) termin płatności wynosi 14 dni od daty 
wpływu faktury do Zamawiającego, z uwzględnieniem ust. 16-17b. 

29. Zamawiający zastrzega, że maksymalna wartość umowy, wraz z postanowieniami  
o których mowa w § 7a, nie może przekroczyć 115% początkowej wartości 
wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

§ 7a 

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 18 maja 2021 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Strony przewidują możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy (zwanego dalej: 
Wynagrodzenie) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia na zasadach określonych poniżej: 

1. Wynagrodzenie dla §7 ust. 1 będzie zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków 
cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w przypadku 
wzrostu lub spadku cen powyżej 5% w ciągu okresu rozliczeniowego. 

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia wysokości zmiany Wynagrodzenia 
Strony ustalają okres 6 miesięczny. Datą rozpoczęcia biegu pierwszego okresu 
rozliczeniowego jest data zawarcia umowy pomiędzy Stronami.  

3. Każda ze Stron ma prawo do złożenia po zakończeniu danego okresu 
rozliczeniowego wniosku o zmianę Wynagrodzenia. Wnioskodawca powinien 
wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała w czasie okresu rozliczeniowego 
zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić 
stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość Wynagrodzenia. Wnioskodawca 
zobowiązany jest do przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających 
zasadność złożenia takiego wniosku, z których będzie wynikać, w jakim zakresie 
zmiany te mają rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Umowy. 

4. W przypadku nie złożenia przez Strony wniosku, o którym mowa w ust. 3, w ciągu 
miesiąca od zakończenia danego okresu rozliczeniowego, wskaźniki zmiany cen 
materiałów oraz kosztów związanych z realizacją zamówienia z okresu 
rozliczeniowego, dla którego wniosek nie został złożony, nie będą uwzględniane 
przy zmianie wynagrodzenia po zakończeniu następnych okresów rozliczeniowych. 

5. Zmiana Wynagrodzenia nie będzie dotyczyć zakresu prac, za które do dnia złożenia 
wniosku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie bądź 
wystawił już fakturę częściową. Zmiana Wynagrodzenia zacznie obowiązywać 
z początkiem pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego 
po złożeniu zasadnego wniosku. 

6. Jako wskaźnik dla określenia wysokości zmiany wynagrodzenia, Strony ustalają 
iloczyn wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku  
do miesiąca poprzedniego, wyznaczonych dla 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych 
wchodzących w skład danego okresu rozliczeniowego, licząc od miesiąca 
kalendarzowego w którym rozpoczął się dany okres rozliczeniowy, publikowane 
przez Główny Urząd Statystyczny na stronie internetowej: 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ wskazniki-cen/. Waloryzacja 
na podstawie wskazanego wskaźnika zostanie obliczona po publikacji ww. danych. 

7. Strony ustalają, że do zmiany wynagrodzenia stosuje się wyłącznie podany w ust. 6 
wskaźnik.  
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8. Waloryzacja będzie dokonywana w następujący sposób: 

1) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia 
Umowy, 

2) druga waloryzacja może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia 
Umowy (po zakończeniu kolejnego 6 miesięcznego okresu rozliczeniowego), 

3) w przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 6, przestał być dostępny, 
zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

9. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, wymaga sporządzenia aneksu 
do Umowy. 

10. Jeżeli zwiększenie Wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania 
zmian w budżecie miasta Gliwice albo Wieloletniej Prognozie Finansowej, aneks 
zostanie zawarty nie wcześniej niż po dokonaniu odpowiednich zmian przez 
właściwy organ. 

11. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 
paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,  

2) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesięcy. 

12. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11 Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 6) umowy. 

13. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu 
Podwykonawcy zapis ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

1. Na objęty zakresem umowy cały przedmiot świadczenia Wykonawca udziela 
Zamawiającemu na okres: ……………… miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od dnia 
końcowego odbioru robót. Warunki gwarancji określa załącznik nr 4 do niniejszej 
umowy. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. W razie 
wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez 
siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych 
robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego 
o gwarancji przy sprzedaży.  

2. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem 
terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne 
stwierdzenie usunięcia wad.  

3. W takcie trwania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przewiduje przeglądy 
gwarancyjne w cyklach rocznych oraz przeglądy gwarancyjne doraźne w wyniku 
zaistnienia wad w przedmiocie umowy. 

4. Do przeglądów gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

5. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem 
określonym w toku postępowania przetargowego, po przeprowadzeniu 
którego zawarto niniejszą umowę. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego 
upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku  
nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze 
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomości lub wykonania 
(jeżeli zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru gwarancyjnego sporządzony 
przez Zamawiającego. 

 
§ 9 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość 
dokonania zmian zawartej umowy: 

1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-
rzeczowo-finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, 
nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu 
umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub 
pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu 
należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają 
w szczególności klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź 
i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, epidemie lub pandemie, akty 
władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., działania 
wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 
zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje 
społeczne, w tym publiczne demonstracje – o czas w jakim Siła wyższa i jej 
skutki uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy występowały, 

b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych;  
przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze 
warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ 
na niemożność wykonywania nasadzeń oraz prowadzenia robót budowlanych 
jak: długotrwałe opady trwające powyżej 7 dni, powódź (czas niezbędny 
na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia 
nasadzeń i robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które 
uniemożliwiają wykonywanie nasadzeń oraz prowadzenie robót zgodnie 
ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych – o czas w jakim warunki uniemożliwiające realizację przedmiotu 
umowy występowały, 

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, 
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego 
należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe 
do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta 
Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów 
prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy – o czas niezbędny 
do wprowadzenia tych zmian lub niezbędny do dostosowania się 
do wprowadzonych zmian,  

d) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru Budowlanego mających wpływ  
na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, 
konieczność wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych) –  
o czas na jaki prace zostały zatrzymane, 

e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego 
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zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek 
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – o czas wykonania tych robót, 

f) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności 
niezależnych od stron umowy np. przedłużenie procedur związanych 
z podziałem działek geodezyjnych, konieczność przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają 
prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności 
wstrzymanie robót przez Zamawiającego – o czas na jaki wstrzymano prace, 

g) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych 
bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak 
wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy 
– o czas wykonania tych robót, 

h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,  
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci  
lub instalacji - o czas niezbędny na dokonanie stosownych zmian 
w dokumentacji i usunięcie kolizji, 

i) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy, 

j) przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnych 
zezwalających na realizację przedmiotu umowy - o czas wydłużenia tych 
postępowań, 

k) konieczności uzyskania zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska od przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (decyzji derogacyjnej) w wyniku wystąpienia w obiekcie 
miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy - o czas niezbędny na uzyskanie 
stosownych zgód, 

l) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy; 
wykopaliska archeologiczne – o czas niezbędny do usunięcia tych przeszkód, 

2) rezygnacja z wykonania części robót, które wynikły w trakcie realizacji robót 
i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia brutto 
o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje, przy czym wysokość tego obniżenia 
nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto wynikającego z oferty 
Wykonawcy. 

3) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia: 

a) dla robót dla których jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie cen 
jednostkowych z Kosztorysu Inwestorskiego poprzez interpolację, Wykonawca 
jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) do zatwierdzenia; 

b) w przypadku braku możliwości wyliczenia ceny metodą określoną w lit. a), 
na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) 
kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o KNR-y zgodnie  
z pkt 3.2.1. podpunkt 1 „Polskich standardów kosztorysowania robót 
budowlanych”, a przyjęte w nim ceny, stawki i wskaźniki cenotwórcze nie 
mogą być wyższe niż średnie publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD 
w kwartale poprzedzającym wykonywanie robót. W przypadku jeżeli materiał 
nie występuje w „SEKOCENBUDZIE” do rozliczenia należy przyjąć cenę 
materiału na podstawie faktur zakupu, 
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4) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany 
wynagrodzenia) w przypadku: 

a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 3 umowy, w przypadku 
wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod 
warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki 
określone w specyfikacji warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby 
postępowania prowadzonego pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej – 
ul. Wazów w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”, 

b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego; 

c) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych  
do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo że w ofercie opracowanej  
na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: „Przebudowa drogi 
wewnętrznej – ul. Wazów w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”, 
Wykonawca nie przewidział zakresu robót, który powierzy podwykonawcy, 
w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego 
lub Wykonawcy; 

5) zmiana zakresu robót, który Wykonawca powierzy Podwykonawcom, 
w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy bez zmiany wynagrodzenia; 

6) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót (bez 
zmiany wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio  
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy; 

7) zmiana technologii wykonania robót lub zmiana materiałów, zwiększenie ilości 
elementów zagospodarowania oraz wprowadzenie nowych elementów, jeżeli 
nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu 
niepogorszonych standardów jakościowych z ewentualną (zależną od akceptacji 
Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia; 

8) zmiany przepisów prawa wpływających na sposób realizacji przedmiotu umowy, 
skutkujące w szczególności koniecznością dokonania modyfikacji projektu, 
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiałów, technologii wykonania, 
dodatkowych zabezpieczeń; 

9) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Zamawiającego może 
nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji u Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia); 

10) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć 
dostęp do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest 
Zamawiający, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie 
sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru 
danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych 
Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia); 

11) skrócenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -  
na wniosek Zamawiającego; 

12) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy (bez zmiany 
wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego; 

13) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić 
w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości 
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minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 
4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

14) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia zgodnie z postanowieniami § 7a umowy. 

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien 
dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem 
terminu umownego. Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty przez 
niego kar umownych w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy 
może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach, w tym przypadku Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, 

2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy, 

3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację 
przedmiotu umowy, 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych 
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  
na piśmie, w terminie 7 dni licząc od otrzymania wezwania, 

5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa 
dłużej niż 7 kolejnych dni kalendarzowych, 

6) gdy Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań umownych, określonych w § 3 
ust. 2-5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 7 dni od upływu 
kolejno wyznaczonego terminu, 

7) gdy Wykonawca nie wywiązuje z się terminu umownego określonego w § 2 ust. 2 
umowy po jednokrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 14 dni – 
w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

8) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym 
wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości – w terminie 14 dni od upływu kolejno 
wyznaczonego terminu, 
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9)  gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 
którejkolwiek z osób, które Wykonawca wskazał jako osoby zatrudnione na 
umowę o pracę w trakcie trwania zadania, lub osoby zastępującej, pomimo 
dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym 
terminie – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

10) gdy Wykonawcy naliczono co najmniej dwukrotnie kary umowne - w terminie 
30 dni od dnia naliczenia kolejnej kary, 

11) gdy Wykonawca nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego 
Podwykonawcy z powodu zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji 
zamówienia na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy po 
jednokrotnym wezwaniu Zamawiającego do wykonania danego zobowiązania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu 
kolejno wyznaczonego terminu, 

12) gdy Wykonawca nie przedstawia Zamawiającemu dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych zgodnie z § 7 ust 17a  
po jednokrotnym wezwaniu Zamawiającego do wykonania danego zobowiązania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu 
kolejno wyznaczonego terminu, 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego terminu  
do dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 30 dni  
od upływu wyznaczonego terminu, 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia 
dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 30 dni  
od upływu wyznaczonego terminu, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty zawiadomienia. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2)-12) i ust. 3 Stronom przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 11 

Obowiązki Stron w przypadku wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy 

W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron,  
na Wykonawcy i Zamawiającym spoczywają następujące obowiązki: 

1. W terminie 7 dni od daty wypowiedzenia /odstąpienia od umowy Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu 
na dzień wypowiedzenia / odstąpienia od umowy; do protokołu Wykonawca na 
podstawie sporządzonego obmiaru robót sporządzi kosztorys robót w toku; 
kosztorys należy oprzeć na cenach jednostkowych z opracowanego Kosztorysu 
Inwestorskiego, a w razie jego braku wyceniać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym, tj.:  

1) przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 



 Zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Wazów w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”  

Strona 27 z 32 
 

– ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym  
danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych 
publikacji, 

2) przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy stosować w kolejności: 

– analizę własną, 

– dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje, 

3) przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku należy 
przyjmować wielkości według danych rynkowych, w tym danych z zawartych 
wcześniej umów i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji,  
a w przypadku braku takich danych – według analizy indywidualnej; 

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie/odstąpienie  
od umowy; 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych 
niniejszą umową, jeżeli rozwiązanie/odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które odpowiada Zamawiający; 

4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie/odstąpienie od umowy nastąpiło  
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6. Zamawiający w razie rozwiązania/odstąpienia od umowy z przyczyn, 
za które odpowiada, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia  
za roboty, które zostały wykonane do dnia rozwiązania/odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3), 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 
tych obiektów i urządzeń, 

4) rozliczenia się z Wykonawcą ze sporządzonej kompletnej dokumentacji, dla 
której Wykonawca pozyskał wszelkie wymagane decyzje, zgody, postanowienia, 
uzgodnienia i opinie, niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Rozliczenie 
dokonuje się na podstawie szacunkowego kosztu realizacji wskazanego przez 
Wykonawcę. W przypadku braku zakończenia prac w zakresie sporządzenia 
dokumentacji i pozyskania wszystkich wymaganych dokumentów 
umożliwiających realizację robót, Strony postanawiają, że za ww. prace 
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, 

 

§ 12 

Kary i odszkodowania 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, 
o którym mowa w § 2 ust. 2; 
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2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego 
do usunięcia wad; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji –  
w wysokości 0,05% wartości przedmiotu reklamacji za każdy dzień zwłoki, 
licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 
ust. 1 za każdy dzień przerwy; 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości  
5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1; 

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa  
w § 7a ust. 11 - w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień braku lub nieterminowej zapłaty; 

7) w przypadku naruszenia zobowiązania zawartego w § 3 ust. 2 pkt 22) lit. h) lub 
lit. j) – w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 

8) w przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego  
w § 3 ust. 1 pkt 8) – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 
00/100); 

9) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących 
wskazane w § 3 ust. 6 czynności na podstawie umowy o pracę - w wysokości 
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde stwierdzone naruszenie; 

10) w przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie  
w wyznaczonym terminie dowodów, o których mowa w § 3 ust. 7 - w wysokości 
200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień niewypełnienia 
zobowiązania w odniesieniu do każdej ze wskazanych przez Zamawiającego 
osób, 

11) za każdą nie wystawioną fakturę częściową lub fakturę częściową wystawioną 
po terminie określonym w §7 ust. 28 - w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa 
tysiące złotych 00/100). 

2. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak 
zapłaty dotyczy, za każdy dzień zwłoki. 

3. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  
lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której 
zapłata dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w płatności. 

4. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o której mowa 
w § 4 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

5. Z tytułu nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa 
tysiące złotych 00/100). 
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6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  
o których mowa w § 4 ust. 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

7. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, odnoszące się do 
wykonania przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili 
odebrania za protokołem przedmiotu umowy: 

1) będą naliczane do wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 
ust. 1, 

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa  
w pkt 1), dalsze kary umowne nie będą naliczane. 

8. Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji  
będą naliczane do wysokości 20% wartości przedmiotu reklamacji. Za wartość 
przedmiotu reklamacji uznaje się kwotę brutto niezbędną do wykonania przedmiotu 
objętego reklamacją zgodnie z umową, ustaloną w oparciu o formularz cenowy 
zawierający obmiar wykonanych robót. 

9. Kary umowne, o których mowa w ust. 8, są wliczane do sumy kar, o których mowa 
w ust. 7. 

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru – w wysokości 200,00 zł 
(słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 
dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 

11. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Strony 
mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary 
w nim określone nie pokrywają wysokości poniesionej szkody. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar 
umownych z faktury wystawionej za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

13. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Zamawiającego 
natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających  
ich naliczenie. 

14. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie 
podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności 
potrąceniu z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku 
z odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy. 

 

§ 13 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę sporządzonej w ramach niniejszej umowy  
dokumentacji projektowej Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe  
na wskazanych polach eksploatacji: 

1) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
niezależnie  
od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje; 

2) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką 
cyfrową; 
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3) prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych 
baz danych; 

4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła 
(utworu) w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą  
przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci 
wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym,  
a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

5) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne; 

6) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych; 

7) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy; 

8) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu); 

9) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną 
techniką egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową; 

10) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości,  
bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian  
i modyfikacji dzieła (utworu); 

11) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym  
w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania 
dzieła (utworu) (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań 
(abstraktów); 

12) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym 
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice; 

13) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego  
lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 zawiera również wynagrodzenie  
za przeniesienie praw autorskich na wszystkich wskazanych polach eksploatacji,  
o których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zależnych. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie 
i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci / likwidacji 
pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych  
do utworów co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie  
z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim,  
na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę  
na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian  
w utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo  
do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie  
i korzystanie z tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru 
Zamawiającego. 

5. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego 
pełnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego 
dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw 
autorskich do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego 
prawa autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania  
jego autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności pełnomocnictwa 
o treści jak w ust. 3. 

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym,  
aniżeli Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu 
przy przekazaniu dokumentacji projektowych pełnomocnictw dla Zamawiającego od 
osób uprawnionych o treści jak w ust. 3-7, pod rygorem uznania braku przekazania 
pełnomocnictwa za wadę.  

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie 
Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków 
dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu 
umowy przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także 
po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, 
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją warunków zamówienia  
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej – 
ul. Wazów w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj” oraz wszystkimi jej 
modyfikacjami i wyjaśnieniami. 

4. Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą 
miały podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji warunków zamówienia  
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej –  
ul. Wazów w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj” wraz ze wszystkimi jej 
modyfikacjami i wyjaśnieniami. Wykładnia nie będzie dokonywana w sprzeczności  
z treścią wyszczególnionych dokumentów. 

5. Przetwarzanie danych osobowych. 

1) Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) danych osobowych, 
osób wskazanych w Umowie. 

2) Każda ze Stron będzie przetwarzać dane, o których mowa powyżej, do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie 
Umowy, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających 
z Umowy lub z nią związanych. 

3) Każda ze Stron zobowiązana jest do przetwarzania danych osobowych 
otrzymanych od drugiej Strony zgodnie z prawem, w tym w szczególności 
z RODO. Jeżeli dla prawidłowej realizacji Umowy koniecznym okaże się 
powierzenie danych strony podpiszą umowę o powierzeniu do przetwarzania 
danych osobowych. 

4) *Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach 
określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) Administratorem danych osobowych jest 
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Zarząd Dróg Miejskich. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej 
umowy. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  
po jednym dla każdej ze Stron. 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia 
2) Program funkcjonalno-użytkowy 
3) Harmonogram terminowo – rzeczowo – finansowy 
4) Wzór dokumentu gwarancyjnego 
5) Oferta wykonawcy 

 
Zamawiający:              Wykonawca: 

 

     ………………………………………                 ……………………………………… 

 

 

 
---------- 
* dotyczy osób fizycznych 
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