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Dotyczy: Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi oznaczonej
m.p.z.p. symbolem 10KDD na przedłużeniu ul. Jana Brzechwy
w Gliwicach (ETAP II)

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków
zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.
Wnosimy o wykreślenie ze wzoru harmonogramu elementów, których nie ma
w załączonych kosztorysach. W związku z rozliczeniem kosztorysowym całego
zadania, nie będzie możliwości dopasowania kosztorysów do harmonogramu.
Odpowiedź:
Zostaje zmieniony Harmonogram Rzeczowo-Finanswowy, stanowiący załącznik
do umowy poprzez wykreślenie ostatniego wiersza zwierającego częściowe
wynagrodzenie kosztorysowe.

Pytanie 2.
Wnosimy o usunięcie §1 pkt 2 ppkt j) ze wzoru umowy. Stoi on w sprzeczności
z innymi zapisami umowy, w której wielokrotnie jest podkreślone, iż zadanie jest
rozliczane w sposób kosztorysowy, a prace nie ujęte w kosztorysach będą
rozliczane w sposób wskazany §5 pkt 12.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy poprzez usunięcie
zapisów paragrafu 1 ust. 2 pkt j). Do zadań Wykonawcy należało będzie również
ustalenie czy po uzyskaniu decyzji ZRID wszystkie uzgodnienia branżowe są
aktualne. Przed przystąpieniem do robót drogowych Wykonawca powinien
uzyskać takie informacje od podmiotów wydających przedmiotowe uzgodnienia.
Należy podkreślić, że część zmian została zawarta w OPZ.

Pytanie 3.
Zwracamy uwagę, iż zapisy zakresu wskazanego w pkt 6 OPZ nie odpowiadają
załączonym kosztorysom (np. brak kosztorysów na przebudowę sieci Netia,
Orange, etc). Wnosimy o korektę zapisów OPZ lub uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź:
W ramach realizacji ETAPU II nie ma kolizji z sieciami teletechniki w związku
z czym przedmiary nie wymagają uzupełnienia. W ramach branży teletechnicznej
w etapie II należy wykonać kanał technologiczny.
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