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          Załącznik nr 7 do SWZ                                  

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wykonanie zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych 

i projektów technicznych dla zadania: „Rozbudowa ul. Spacerowej w Gliwicach” 

 

I. Zakres przedsięwzięcia objętego projektowaniem powinien zawierać m.in.: 

1. Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu rozbudowy 

i przebudowy ul. Spacerowej w Gliwicach, na odcinku od ul. Bojkowskiej do 

ul. Pistacjowej w procedurze uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID). 

2. Projekt winien być przygotowany w taki sposób, w tym przedmiary i kosztorysy, aby 

umożliwić etapową realizację robót budowlanych. 

3. Na całej długości ul. Spacerowej projekt powinien przewidywać wykonanie chodnika, 

odwodnienia i oświetlenia oraz zapewnić dojście i dojazd do nieruchomości 

przylegających bezpośrednio do projektowanej drogi publicznej.  

4. Na całej długości ul. Spacerowej projekt powinien przewidywać budowę, przebudowę                        

i rozbudowę kanalizacji deszczowej, przepięcie istniejących podłączeń w tym 

drenów, odwodnienie korpusu drogi, wraz z zastosowaną retencją rurową                       

lub z zastosowaniem zbiorników retencyjnych.    

5. Droga powinna zostać zaprojektowana jako osiedlowa z uwzględnieniem elementów 

uspokojenia ruchu oraz zapewnieniem bezpiecznego dojścia dzieci do przedszkola 

i szkoły wraz utworzeniem miejsc postojowych, w tym typu "Kiss & Ride", w rejonie 

ww. instytucji. 

6. Projektowana droga na odcinku od ul. Pistacjowej do ul. Plonowej powinna być 

dostosowana do ruchu rowerowego, z uwagi na przebiegający tamtędy obecnie szlak 

rowerowy. 

7. W ramach rozbudowy i przebudowy ul. Spacerowej należy zaprojektować kanał 

technologiczny w myśl zapisów Ustawy o drogach publicznych. 

 

II. W ramach zamówienia należy wykonać projekt budowlany opisany w art. 34 ust. 3 ustawy 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) składający się 

z elementów opisanych poniżej: 

a) projektu zagospodarowania terenu lub działki sporządzonego na aktualnej mapie do 

celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

projektanta, 

b) projektów architektoniczno-budowlanych, 

c) projektów technicznych, 

dla przedsięwzięcia opisanego w pkt. I, które winny uwzględniać w szczególności:  

1. wykonanie mapy do celów projektowych  z pomiarami wysokościowymi, 

2. wykonanie opinii geotechnicznej,  

3. wykonanie inwentaryzacji zieleni i planu wycinki (w procesie projektowania należy 

uwzględnić istniejącą zieleń i dążyć do jej zachowania. Wycinkę drzew należy 

stosować jedynie w ostateczności, gdy nie będzie innego rozwiązania, które 

umożliwi zachowanie zgodnych z przepisami parametrów elementów infrastruktury 

drogowej), projekt zagospodarowania nową zielenią (również projekt nasadzeń 

zastępczych w przypadku, gdy będzie to konieczne), 

4. wystąpienie o warunki przebudowy sieci,  

5. projekt wstępny zagospodarowania z rozwiązaniem obejmującym rozbudowę 

i przebudowę ul. Spacerowej w Gliwicach wraz ze skrzyżowaniami i niezbędną 
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infrastrukturą, określający zmiany w dotychczasowej infrastrukturze 

zagospodarowania terenu uzgodniony przez ZDM Gliwice,  

6. wyznaczenie wstępnych linii podziałowych do decyzji ZRID,  

7. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi i terenem przyległym, 

8. przygotowanie materiałów i projektu do wystąpień i uzgodnień z wymaganymi 

organami, 

9. szacunek kosztów na podstawie uzgodnionego projektu wstępnego dla każdego 

z etapów, 

10. wykonanie projektów podziałów nieruchomości, 

11. wykonanie i uzgodnienie projektów branżowych,  

12. uzyskanie opinii z narady koordynacyjnej (w odniesieniu do wszystkich 

projektowanych sieci),  

13. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, jeśli jest wymagana, na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), 

14. uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli jest wymagane, zgodnie z art. 389, 

art. 390 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

2233 z późn. zm. ), 

15. przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstwa od 

obowiązujących warunków techniczno – budowlanych i uzyskanie odstępstwa jeżeli 

to będzie wynikało z obowiązujących przepisów, 

16. uzyskanie innych wymaganych przepisami prawa lub decyzjami, opiniami, itp. 

uzgodnień, w szczególności opinii o których mowa w art. 11d, pkt. 1, ppkp 8) 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 

z późn. zm.), 

17. podział realizacji na etapy, 

18. wykonanie i zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu: 

18.1. Projekt docelowej organizacji ruchu zawierający: 

a. plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 z zaznaczeniem dróg, którego projekt 

dotyczy, 

b. plan sytuacyjny w skali 1 : 500 z zaznaczeniem: 

- lokalizacji istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków 

drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu, 

- parametry geometrii drogi, 

c. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, 

19. opinię Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, w przypadku gdy będzie wymagana.    

20. szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych zakresem wraz z podaniem 

powierzchni zajętości poszczególnych działek, 

21. przygotowanie projektu budowlanego wielobranżowego z zagospodarowaniem 

terenu do uzyskania decyzji ZRID oraz zgłoszenia robót/pozwolenia na budowę, 

22. wykonanie projektu technicznego w zakresie, w szczególności:  

a. część drogowa (ul. Spacerowa wraz ze skrzyżowaniami), 

b. część konstrukcyjna, 

c. prace ziemne, 

d. odwodnienie drogi, 

e. oświetlenie drogi, 

f. przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, 
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g. zieleni urządzonej, 

h. kanalizacji teletechnicznej, 

23. przedmiary i kosztorysy inwestorskie, 

24. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.   

 

W przypadku wystąpienia takiej konieczności dokumentacja powinna zawierać inwentaryzację 

i projekty rozbiórek elementów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi. 

 

III. Wymagania formalno-prawne dla dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 

zamówienia: 

1. Dokumentacja powinna spełniać wymogi określone przepisami, w szczególności: 

a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 

z późn. zm.), 

b. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1693 z późn. zm.), 

c. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 176 

z późn. zm.), 

d. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

2454), 

e. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno – 

budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), 

f. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.), 

g. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2311), 

h. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), 

i. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458), 

j. Masterplanem oświetlenia ulicznego obowiązującego na terenie miasta Gliwice, 

k. Warunkami technicznymi dla budowy oświetlenia na terenie miasta Gliwice 

l. powinna być zgodna z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, 

m. posiadać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i opinie wynikające 

ze specyfiki opracowania, 

n. Zawierać rozwiązania budowlane, które będą zgodne z obowiązującymi 

warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty objęte przedmiotem 

zamówienia oraz obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności: 

- racjonalne rozwiązania lokalizacji i efektywne zagospodarowanie przestrzeni 

przeznaczonej pod inwestycję, 

- „Ideą projektowania uniwersalnego”, której jednym z głównych celów jest 

promowanie równości i zapewnienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym 

osobom z obniżoną funkcjonalnością poprzez usuwanie istniejących barier 
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i zapobieganie powstawaniu nowych. Szczegółowy opis idei na stronie 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dostepnosc-projektowanie-uniwer. 

- „Standardy dostępności ruchu pieszych” opracowane przez Górnośląską-  

Zagłębiowską Metropolię. Szczegółowy opis na stronie: 

https://metropoliagzm.pl/wp-

content/uploads/2020/09/Standardy_Piesze_Raport_final_online.pdf 

- Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego oraz Wytyczne organizacji 

bezpiecznego ruchu pieszych i ruchu rowerowego wraz z wytycznymi 

prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych – opracowanie pod redakcją 

Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

-    „Standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej” 

opracowanymi przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Szczegółowy opis na 

stronie: https://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/124959/uchwala-nr-22-2019 

 

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO - odwodnienie 

Obecnie istniejące odwodnienie ul. Spacerowej na odcinku od ul. Bojkowskiej do                  

dz. nr. 1004, obr. Bojków w rejonie ul. Plonowej odbywa się powierzchniowo, poprzez 

istniejące pobocza w teren zielony.  

Odcinek od ul. Parkowej (dz. nr. 989, obr. Bojków) do dz. nr. 1004 (za ul. Plonową) 

odwadniany jest poprzez wpusty uliczne, włączone do kanalizacji deszczowej                       

Dn300 mm, która w dalszym biegu odwadnia ul. Plonową i włączona jest do istniejącej 

kanalizacji deszczowej Dn 400 mm w ul. Rolników. 

 

IV. Zawartość dokumentacji winny stanowić: 

a. projekt budowlany Uwaga: Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pozyska 

aktualną mapę do celów projektowych i w razie potrzeby dokona jej kolejnej 

aktualizacji, 

b. projekt techniczny oraz plan BIOZ, 

c. projekty przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z realizacją 

zadania (wszystkie uzgodnienia sieciowe powinny zawierać opis stanu technicznego 

istniejących sieci ich parametry i rok budowy). Uwaga: o uzgodnienia 

do gestorów sieci będzie występował Projektant na podstawie udzielonego 

mu przez Zamawiającego Pełnomocnictwa, 

d. inwentaryzację zieleni, plan wyrębu i projekt nasadzeń, a także komplet materiałów 

do wniosku na wycinkę drzew kolidujących z rozwiązaniem projektowym chyba, 

że realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o decyzję ZRID; 

e. projekt docelowej organizacji ruchu (zatwierdzony przez zarządzającego ruchem), 

f. projekt kanalizacji teletechnicznej (kanału technologicznego); 

g. projekt kanalizacji deszczowej (odwodnienie przedmiotowej inwestycji, pozytywnie 

uzgodnione przez gestora sieci), 

h. projekt oświetlenia ulicznego winien zawierać takie rozwiązania techniczne, które 

będą umożliwiały konserwację i eksploatację miejskiej infrastruktury oświetleniowej 

niezależnie od infrastruktury stanowiącej własność gestora sieci 

elektroenergetycznej. Uwaga: na etapie projektowania inwestycji, należy 

zwrócić się po stosowne uzgodnienia do Wydziału Usług Komunalnych oraz 

do gestora sieci o warunki przyłączenia, 

i. Przedmiary robót z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót, z rozdziałem na 

branże,  

j.Kosztorys inwestorski z rozdziałem na branże dostosowane do specyfiki opracowania,  

k. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

dostosowane do specyfiki opracowania, 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dostepnosc-projektowanie-uniwer
https://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/124959/uchwala-nr-22-2019
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l. Dokumentację geodezyjno – prawną potrzebną do uzyskania prawa do stałego 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, w tym między innymi: 

• uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na czasowe zajęcie terenu, konieczne 

do realizacji inwestycji, 

• w gestii Wykonawcy będzie wykonanie projektów podziałów geodezyjnych 

nieruchomości dzielonych liniami rozgraniczającymi inwestycji przyjętymi do wniosku 

o wydanie decyzji ZRID, co należy zrealizować zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów 

nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268 poz. 2663). Uwaga: do oferty, w celu 

umożliwienia porównania oferowanych cen, należy przyjąć podziały 2 działek i wpisać 

cenę 1 podziału. W przypadku braku potrzeby dokonywania podziałów nieruchomości 

wynagrodzenie za podziały nie zostanie wypłacone. Natomiast w przypadku 

konieczności dokonania podziału więcej niż 2 nieruchomości, wynagrodzenie za 

podziały będzie odpowiednio zwiększone.  

m. Szczegółowa inwentaryzacja stanu istniejącego dla działek, które podlegają 

podziałowi w ramach decyzji ZRiD wraz z dokumentacją fotograficzną która 

będzie załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji ZRiD. 

n. Szczegółowy opis ograniczeń we wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej, o których mowa w zapisach art. 11f ust. 1 

pkt. 8) lit. i Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, które będą podstawą do wpisu 

ograniczeń do ksiąg wieczystych. 

 

V. Forma i ilość kompletów dokumentacji. 

Jednostka projektowa zobowiązana będzie do przygotowania i przekazania 

Zamawiającemu: 

1. Po 4 komplety projektu zagospodarowania działki i architektoniczno-budowlanego 

każdej branży (nie licząc egzemplarzy zatrzymanych przez jednostki uzgadniające), 

2.  5 kompletów projektu technicznego osobno dla każdej branży, 

3.  2 komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4.  po 2 komplety przedmiarów i Tabela Elementów Rozliczeniowych, 

5.  2 komplety kosztorysów inwestorskich (osobno dla każdej branży) wraz 

z zestawieniem zbiorczym, 

6.  2 egzemplarze kompletnej dokumentacji w postaci elektronicznej na nośniku CD, 

DVD lub pendrive (1 kpl. w formie pliku pdf oraz pliki edytowalne w swoich 

formatach (programy graficzne - dwg lub dgn, Word, Excel), łącznie z podkładami 

mapowymi) zawierające: projekt zagospodarowania terenu, projekty 

architektoniczno-budowlane, projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie, przedmiary w formacie 

EXCEL). Płyta CD, DVD lub pendrive. 

7. Uwaga! W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwanej w branży 

telekomunikacyjnej „megaustawą” nakłada się na organy wykonawcze 

jednostek samorządu terytorialnego obowiązek przekazywania Prezesowi 

UKE informacji o obowiązkach wynikających m.in. z ustawy o drogach 

publicznych, w zakresie budowy kanałów technologicznych. Znowelizowane 

przepisy nakazują przekazywanie danych w systemie teleinformatycznym 

obsługującym Punkt informacyjny do spraw telekomunikacji (PIT). Dlatego 

Jednostka Projektowa zobowiązana jest do przekazania danych o kanale 

technologicznym oraz innej infrastrukturze wymienionej w zapisach art. 2 

ust. 1 pkt 6 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2333) w formacie: 
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1. Pliki Shapefile (shp, dbf, prj, shx), kodowanie znaków UTF-8, układ 

współrzędnych 2000, układ wysokości Amsterdam; 

2. Pliki CAD (DWG, DGN,DXF), kodowanie znaków UTF-8, wyeksportowaniu 

w odrębne pliki CAD elementów (obiektów) z projektów będących: 

- obiektami punktowymi; 

- obiektami liniowymi; 

- obiektami powierzchniowymi; 

Pliki nie powinny zawierać danych o dodatkowych elementach graficznych, 

np. opisach tekstowych, odnośnikach itp. Dodatkowo zaleca się, aby w jednym 

pliku znalazły się tylko obiekty należące do tego samego typu i kategorii. 

Współrzędne w przygotowywanych plikach DXF muszą zostać zapisane 

w jednym z rozpoznawanych układów współrzędnych: WGS84 (EPSG:4326), 

PUWG 1992 (EPSG:2180), PUWG2000 (EPSG 2175 do 2179), który to układ 

musi zostać wskazany przez użytkownika podczas importu pliku. 

 

VI. Wymagania inne. 

1. Do Jednostki Projektowej – w zależności od okoliczności mających wpływ na 

przyjęty tryb realizacji inwestycji - należało będzie sporządzenie kompletu 

wymaganych załączników do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ZRID oraz przygotowanie 

projektu takiego wniosku. Do organu właściwego do wydania decyzji 

z podpisanym wnioskiem wystąpi Zamawiający. 

2. Jednostka Projektowa – w przypadku, kiedy wszystkie lub tylko niektóre etapy 

inwestycji nie będą wymagały „wyjścia” poza granice istniejącego pasa drogowego - 

zobligowana będzie na polecenie Zamawiającego skompletować niezbędne 

materiały, które spełniać będą kryteria załączników do wniosków do zgłoszenia 

robót niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

3. Jednostka Projektowa zobowiązana będzie na polecenie Zamawiającego 

do informowania go o bieżącym postępie prac projektowych, w tym także o etapach 

prowadzonych postępowań formalno-prawnych. 

 

VII. Uwagi. 

1. Koszt wszelkich materiałów, podkładów mapowych, aktualizacji, innych prac 

pomocniczych uznanych za niezbędne, uzgodnień obligatoryjnych, innych opłat 

należy ująć w oferowanej kwocie ryczałtowej. 

2. W przypadku konieczności wykonania dwukrotnej aktualizacji kosztorysów 

inwestorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do ich zaktualizowania na wezwanie 

Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w umowie (koszt aktualizacji 

kosztorysów należy uwzględnić w cenie ryczałtowej zamówienia). 

3. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień 

wystąpienia z wnioskiem o decyzję ZRID, pozwolenie na budowę lub zgłoszenia 

robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian 

w przepisach prawnych, w oparciu o które zamówienie jest realizowane 

oraz nowowprowadzanych aktów prawnych lub normatywów i stosowania 

ich na bieżąco. 

5. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja została wykonana w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

6. Jednostka Projektowa w pierwszym etapie opracowywania zamówienia przygotuje 

projekt wstępny i uzgodni z Zamawiającym przedstawione rozwiązania do dalszych 

etapów projektowania. 



 Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych 

i projektów technicznych dla zadania: „Rozbudowa ul. Spacerowej w Gliwicach” 
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7. Jednostka Projektowa winna zadeklarować pełnienie funkcji nadzoru 

autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych i w ofercie podać koszt 

takiej usługi, która zostanie zsumowana z pozostałymi elementami 

cenotwórczymi dla zamówienia, a wartość łączna stanowić będzie kwotę 

do porównania ofert. 

8. Zakres wystąpień o uzgodnienia branżowe w zakresie likwidacji kolizji lub 

przebudowy urządzeń winien być zgodny co do ilości z gestorami sieci figurującymi 

w protokole Narady Koordynacyjnej. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której 

Jednostka Projektowa domaga się zapłaty za uzyskanie jednego lub dwóch uzgodnień 

we wskazanej w tym punkcie kwocie. W sytuacji spornej Zamawiający dokona 

podziału wynagrodzenia wskazanego dla tego składnika przez ilość gestorów 

uzgadniających na Naradzie Koordynacyjnej i wypłaci wynagrodzenie proporcjonalnie 

do ilości uzyskanych uzgodnień. Informacja od gestora, iż brak jest urządzeń będzie 

traktowane jako uzyskanie ww. uzgodnienia. 

9. Jednostka Projektowa wraz z dokumentacją przekaże wszelkie oryginały pism, 

uzgodnień, decyzji i pozwoleń otrzymanych na etapie realizacji inwestycji, 

a związanych z realizacją przedmiotowego zadania, w osobnym opracowaniu 

(umożliwiającym wyjęcie pisma). 

10. Przy wypełnianiu harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego Jednostka 

Projektowa winna uwzględnić zapisy umowy w zakresie wysokości faktur 

cząstkowych oraz możliwe opóźnienia związane z przedłużającym się stanem 

pandemii oraz fakt, iż płatność faktury przypada na 30 dzień od chwili jej przyjęcia 

przez Zamawiającego, natomiast rok budżetowy kończy się 31. grudnia. W związku 

z powyższym dokumenty zadeklarowane w harmonogramie, za które Jednostka 

Projektowa chciałaby uzyskać wynagrodzenie w bieżącym roku kalendarzowym winny 

być złożone najpóźniej do końca listopada. Wskazane w harmonogramie pozycje 

z terminem wykonania w grudniu zostaną opłacone (po ich przyjęciu i wystawieniu 

stosownych protokołów, o których mowa w umowie) w kolejnym roku budżetowym. 

11. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do bezwzględnego koordynowania terminów 

zawartych w harmonogramie terminowo-rzeczeczowo-finansowym. W przypadku 

zaistnienia sytuacji zagrożenia wskazanych w nim terminów, z przyczyn nieleżących 

po stronie Jednostki Projektowej, należy powiadomić o tym Zamawiającego oraz 

wystąpić z pismem, w celu dokonania zmian w ww. harmonogramie. Pismo winno 

zawierać szczegółowe uzasadnienie. 

 


