
 Wykonanie zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych i projektów 

technicznych dla zadania: „Rozbudowa ul. Spacerowej w Gliwicach” 

 
Załącznik nr 3  

do umowy nr ………….………………… 

z dnia  ……………….……………………… 

          Załącznik nr      do SWZ 
 

Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy 

 

Lp. Pozycja 
Koszt zł 
[netto] 

Koszt zł 
[brutto] 

Termin 
realizacji 

1 
Mapa do celów projektowych z pomiarami wysokościowymi i w 
razie potrzeby dokonanie jej kolejnej aktualizacji    

2 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej    

3 Uzgodnienie Narady Koordynacyjnej    

4 
Pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 
wynikających ze specyfiki opracowania    

5 
Projekt wstępny zagospodarowania terenu uzgodniony z 
zamawiającym    

6 
Projekt Budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany) Projekty podziału nieruchomości 

   

7 
Szczegółowa inwentaryzacja stanu istniejącego dla działek, 
które podlegają podziałowi w ramach decyzji ZRID 

   

8 
Przygotowanie materiałów i wniosku do uzyskania decyzji o 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  

   

9 PT część drogowa    

10 PT kanalizacji teletechnicznej (kanału technologicznego)    

11 PT odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej)    

12 PT oświetlenia ulicznego    

13 
PT przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych 
niezwiązanych z drogą 

   

14 PT zagospodarowania zielenią     

15 
Projekt docelowej organizacji ruchu (zatwierdzony przez 
zarządzającego ruchem)    

16 Przedmiary +Tabele Elementów Rozliczeniowych    

17 Kosztorys inwestorski    

18 
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych dostosowane do specyfiki opracowania 

   

19 
Inne prace, nie wymienione powyżej, niezbędne do realizacji 
dokumentacji projektowej -  wycenione przez Jednostkę 
Projektową (należy wskazać jakie) 

   

Uwaga: Projekty winny zawierać informację BIOZ. 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:      ZAMAWIAJĄCY: 
 

 


