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Zal. nr 6
Zadanie pn.: ,Budowa drogi gminnej — potaczenie ul. T. Chatubinskiego
z ul. Tarnogdrska w Gliwicach”

WZOR - UMOWA NR ....

zawarta w dniu ............... w Gliwicach

zwana dalej ,,Umowg”

pomiedzy:

Miastem Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, NIP:6311006640, w imieniu
ktorego 1 na rzecz ktérego dziata:

Dyrektor Zarzadu Drég Miejskich z siedzibg przy ul. Plowieckiej 31 w Gliwicach zwanym
w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym

a

.................................. z siedzibg w przy ul...
.................................. , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez  Sgd  Rejonowy W e, pod Nl e,
NIP... oo e oo . i REGON:

Reprezentowana/ym przez:

Zwanym da1ej,,wyk0nawca”,

tacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,,Strong”,

po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) i wybraniu oferty
Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej:

§1

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonanie roboty budowlane w ramach

zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej — polaczenie ul. Chalubinskiego z ul

Tarnogorska w Gliwicach” skladajacego si¢ z nastgpujacych elementow:

1) Budowa drogi gminnej — potaczenie ul. T. Chatubinskiego (droga gminna nr 130409
S) z ul. Tarnogorska (droga krajowa nr 78) w Gliwicach.

2) Wykonanie dokumentacji do zgloszenia robdot oraz wykonanie kanatu
technologicznego wzdtuz potaczenia ul. Chatubinskiego z ul. Tarnogorska.

3) Przebudowa skrzyzowania zwyklego na skanalizowane w miejscu wigczenia drogi
gminnej klasy L (ul. Tony’ego Halika) do ul. Tarnogorskiej — drogi krajowej nr 78.

. Przedmiot umowy wymieniony w ust. 1 zostal szczegétowo opisany w:

1) Dokumentacji projektowej — zat. nr 1 do umowy.

2) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (dalej
STWIORB) — zal. nr 2 do umowy.

3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ) — zalgcznik nr 3
do umowy.

4) Ofercie Wykonawcy — zat. Nr 4 do umowy.

. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczng i SIWZ,

obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.
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4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot begdzie niezbgdne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami prawa dotyczacymi wykonywania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany technologii wykonywania robét, materiatlow
i urzadzen zaproponowanych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego, wplyng korzystnie na termin realizacji umowy lub beda
niezbedne dla m.in. uniknigcia kolizji lub sytuacji, gdy prowadzone roboty wywieraja
niekorzystny wplyw na otoczenie, W szczeg6lnosci gdy:

1) spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

2) spowoduja poprawienie parametrow technicznych przedmiotu umowy,

3) wynika¢ bedg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

6. Strony dopuszczajg takze mozliwos$¢ ograniczenia zakreSu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji gdy, wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami prawa
dotyczacymi wykonywania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3-5 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego 1 wymagajg pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

8. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie ze szczegdétowym harmonogramem
terminowo - rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatgcznik nr5 do niniejszej
umowy. Harmonogram w formie pisemnej zostanie przedstawiony przez Wykonawce
Zamawiajagcemu w terminie do 2 dni przed podpisaniem niniejszej umowy. W przypadku
wystgpienia okoliczno$ci, 0 ktorych mowa w §7 niniejszej umowy, harmonogram bedzie
na biezaco aktualizowany 1 modyfikowany przez Wykonawcge a nastepnie,
po zaakceptowaniu zmian przez Inspektora Nadzoru, zatwierdzany przez Zamawiajacego.

§2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ calo$¢ robot objetych przedmiotem umowy
w terminie do 26.11.2021 r.
2. Przekazanie Terenu Budowy nastgpi w terminie do 2 tygodni, liczac od dnia podpisania
niniejszej umowy.
3. Strony ustalaja, ze przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumieja dat¢ podpisania
protokotu koncowego odbioru robot przez umocowanych przedstawicieli Stron
§3
Obowiazki Stron
1. Zamawiajacy:
1) przekaze Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa - projekt budowlany w 1 egzemplarzu
na papierze,
2) dokona wymaganych Prawem budowlanym formalno$ci umozliwiajgcych Wykonawcy
rozpoczecie robot,
3) protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy w
terminie okreslonym w §2 pkt 2,
4) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
si¢ na placu budowy w trakcie realizacji zadania,
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5) nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za wypadki 1 zaj$cia majace zwigzek
z wykonywaniem przedmiotu umowy,

6) dokona odbioru od  Wykonawcy  przedmiotu umowy w  terminie
do 14 dni liczgc od dnia zgloszenia do odbioru robét,

7) zapewni wlasciwy nadzor, w tym inwestorski, nad realizacja przedmiotu zamowienia,

8) zleci nadzor autorski jednostce projektowej,

9) ma prawo do kontroli dziatalno$ci drugiej strony w zakresie objetym umowa, w celu
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotu trzeciego przy realizacji
zamoOwienia w zakresie w jakim udostgpniaja swoje zasoby potrzebne do realizacji
zamOwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegolnosci np. dokumentow
dotyczacych rozliczen pomigedzy Wykonawca a podmiotami trzecimi, umowy
wspotpracy pomiedzy nimi, protokoldw przekazania sprzetu.

. Wykonawca:

1) ustanowi kierownika budowy, zapewni nadzor i kierowanie robotami budowlanymi
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i dos$wiadczenie zawodowe oraz
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednim
zakresie,

2) przekaze Zamawiajacemu w terminie do 3 dni roboczych, tj. od poniedziatku do pigtku
wylaczeniem $wiat i dni ustawowo wolnych od pracy, liczac od dnia zawarcia umowy
o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi
zatacznikami i innymi dokumentami, celem dokonania przez Zamawiajacego
zawiadomienia nadzoru budowlanego 0 zamierzonym terminie rozpoczgcia robot
budowlanych,

3) zleci nadzory branzowe wtascicielom sieci,

4) prowadzil bedzie roboty w sposob nienaruszajacy interesu 0sob trzecich,

5) wykona wszelkie prace przygotowawcze, w ramach przedmiotowej umowy, niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy,

6) wykona czynnosci wymienione w art. 21a oraz 22 Ustawy Prawo Budowlane,

7) wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang, wymaganiami technicznymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB, oraz z zachowaniem norm,
zasad wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi w czasie realizacji zamowienia przepisami
prawa,

8) zorganizuje, utrzyma, a po zakonczeniu robot zlikwiduje zaplecze budowy,

9) w przypadku przedhuzenia terminu wykonania umowy Wykonawca poniesie wszystkie
koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy. organizacji ruchu, objazdow
autobusow, ochrony, gwarancji, utrzymania czystosci,

10) poinformuje Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej niezwlocznie
poich stwierdzeniu i dokona z Zamawiajacym 1 Projektantem uzgodnien
ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

11) dokona niezbednych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy uzgodnien
Z wlasciwymi organami,

12) zabezpieczy dostawy materialow, urzadzen i sprzetu niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy, ktére powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz w projekcie i STWIORB,

13) zobowigzany jest okaza¢é Zamawiajagcemu w stosunku do  okre§lonych
materiatow, przed ich wbudowaniem, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

14) bedzie kontrolowat jako$¢ materiatdéw i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB,
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15) bedzie informowatl Zamawiajacego o terminach odbioru robot ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych w zakresie okreSlonym w STWIORB z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem,

16) zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, ktore beda potwierdzone stosownymi dokumentami,

17) zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie, a w szczeg6lnoSci ochrone mienia i
bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP,

18) bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi w okresie obowigzywania umowy, w zwigzku z
realizacja przedmiotu umowy,

19) od dnia przejecia placu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy,
bedzie odpowiadat za wszystkie ewentualne szkody w istniejacych tam instalacjach
| wyposazeniu, wyrzadzone przez wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy,

20) zobowigzuje si¢ do posiadania — w czasie obowigzywania niniejszej umowy (lub
umow) ubezpieczenia odpowiedzialno$ci zwigzane] z realizacja przedmiotowej
umowy w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, obejmujacej swym zakresem co najmniej
szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy, na kwot¢ ubezpieczenia nie nizszg niz 300 000,00 zt
(stownie: trzysta tysiecy zlotych 00/100) oraz do terminowego optacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych; w zakresie ubezpieczenia Wykonawca bedzie
przestrzegat nastepujacych zasad:

a) ubezpieczenie winno obejmowaé rowniez szkody wyrzadzone wskutek
razacego niedbalstwa,

b) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe musza
zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w zlotych polskich,

C) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela nie moze by¢
wieksze niz 3000,00 zt

d) koszt umowy lub umoéw (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczegdlnosci
sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w calosci Wykonawca,

e) w razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia na wyzej wymienionych zasadach,

f) przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia,
na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia,

g) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie;

h) niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z obowigzkow opisanych w a) — C)
upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt.
Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy
obcigzaja Wykonawce i Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ z wynagrodzen
naleznych Wykonawcy;

21) zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane i do udostgpnienia im danych i informacji

Strona 4z 17



Zadanie pn.: ,Budowa drogi gminnej — potaczenie ul. T. Chatubiriskiego
z ul. Tarnogdrska w Gliwicach”

wymaganych ta ustawg oraz pracownikom firm archeologicznych, prowadzacych
badania i stuzbom Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

22) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale przedstawicieli
Stron umowy,

23) na zadanie Zamawiajacego udokumentuje sposob utylizacji odpadow,

24) przekaze dokument gwarancyjny dla catego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem
stanowigcym zalgcznik nr 6 do niniejszej umowy,

25) bedzie wykonywat inne czynno$ci wyzej nie wyszczegdlnione zwigzane z pelnieniem
funkcji Wykonawcy, w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy,

26) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bedzie zobowigzany chroni¢ znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne (Ustawa
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 650
z pozn. zm). W zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia
lub przemieszczenia Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego. Nastepnie, najpdzniej do dnia zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie ,,0SNOWY i pomiary
grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych lub uszkodzonych
znakow osnowy III klasy i wykona to na wilasny koszt. Kopia zgloszenia pracy
geodezyjnej zawierajagca nr KERG nadany przez Grodzki Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i date rejestracji stanowi podstawe kontroli wykonania.

27) wypeli wymagania natozone na Inwestora w decyzji zezwalajacej na realizacj¢
inwestycji drogowej w trakcie realizacji inwestycji,

28) przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem
projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robot (zjazdy na budowe,
zamknigcia odcinkdéw drog i objazdy dla poszczegodlnych etapow realizacji robot w
tym objazdy autobuséw),

29) poniesie koszty zwigzane z opracowaniem ww. projektu oraz wdrozeniem przyjetej w
tym projekcie tymczasowe] organizacji ruchu w okresie prowadzenia robot oraz
usuniecia/likwidacji oznakowania na czas robdt po zakonczeniu ich realizacji (tacznie
z kosztami objazdow autobusow),

30) zapewni geodezyjna obstuge budowy oraz sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami na swodj koszt. W ramach dokumentacji
powykonawczej Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje geodezyjna,
zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w tym mape, o ktorej
mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz informacj¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dzialki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe¢ wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 1
kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe. Dokumentacja
geodezyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Wydziatu Geodezji
Urzgdu Miejskiego w Gliwicach oraz obowigzujacymi przepisami. Przez prawidiowa
topologi¢ obiektow nalezy rozumie¢: a)wystepowanie w ramach jednej warstwy
obiektow o jednakowej topologii (punkty, polilinie, regiony -obiekty zamknigte o
obliczalnej powierzchni, b) obiektom w warstwach nalezy poprzez identyfikator
przypisa¢ whasciwosci np.(asfalt, kostka, itd.). Naniesione po przebudowie uzbrojenie
terenu winno posiada¢ opinie Narady Koordynacyjnej, potwierdzajace dokonanie
uzgodnienia  przyjetych  ostatecznie rozwigzan (papierowa wersja mapy
powykonawczej zaopatrzona pieczatka $wiadczacg o zgodnosci przedstawionego w
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niej uzbrojenia z Narada Koordynacyjng). Koszty z tym zwigzane nie podlegaja
odregbnej zaptacie, dlatego nalezy wliczy¢ je w cene ofertows.

31) przekaze Zamawiajacemu zalaczniki do zawiadomienia o zakonczeniu budowy

zgodnie z Art. 57 Prawa Budowlanego.

32) powinien zawsze dziala¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie z

przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujacymi w jego zawodzie. W
szczegoOlnosci, Wykonawca powinien powstrzymaé si¢ od wszelkich publicznych
oswiadczen dotyczacych Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego,
jak réwniez od angazowania si¢ w jakakolwiek dziatalno$¢é pozostajaca w konflikcie z
jego zobowigzaniami wobec Zamawiajagcego wynikajacymi z Umowy. Wykonawca
oraz 0soby przy pomocy ktorych wykonuje Umoweg, zobowigzani sg wstrzymacé si¢ od
wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajac

3. Wymagania dotyczace zatrudniania na umowg¢ o prace osob wykonujacych wskazane

1)

2)

3)

przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia: wszystkie czynnosci przy robotach drogowych, kanalizacji
deszczowej, sieci telekomunikacyjnych, sieci elektroenergetycznych — za wyjatkiem
mechanicznych robot ziemnych.

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych wskazane w pkt 1) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
W szczegblnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie, wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce 0osob wykonujacych w pkt. 1) czynnosci
w trakcie realizacji zamoOwienia: 0$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci, ktorych
dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$Swiadczenie t0 powinno zawieraé Ww
szczegbdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4) Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie

zadanych przez zamawiajagcego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogow zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych wskazane w pkt. 1) czynnosci.

5) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamOwienia 0osOb na umowe o prace

lub nieprzedstawienia os$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 3)
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng zgodnie z § 9 ust. 1 pkt.1 lit. €)
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i d).

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce; Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§4
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ sitami wlasnymi zakres rzeczowy robot wynikajacy
ze zlozonej oferty.
Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce, za ktorego odpowiada

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu w formie pisemne;,

wykazu wszystkich podwykonawcow, ktorym powierzy wykonywanie robdt oraz wykazu

podwykonawcow dostaw lub ustug o wartosci umowy powyzej 50.000,00 zt oraz zakresu
tych robo6t, dostaw i ustug ze wskazaniem, ktory z podwykonawcoéw bedzie je wykonywat.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekty jej zmian.

Zamawiajacy okre§la 14 dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

i do jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy lub
dokonania jej zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania zamawiajagcemu poswiadczonych

za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sa dostawy i ushugi o wartosci umowy powyzej 50.000,00 zt oraz ich zmian

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢

dhuzszy niz 30 dni liczac od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wymagania dotyczace umoé6w o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty

budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, w tym umowa musi zawiera¢ uregulowania, dotyczace odpowiedzialnosci
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
analogicznie do uregulowan zawartych w umowie z Wykonawcg, w szczegoélnosci
dotyczace odpowiedzialnos$ci z tytulu gwarancji i rekojmi oraz kar umownych,

2) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 9.

§5

Wynagrodzenie i warunki platnosci
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. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu umowy wynosi netto: .......... zt (stownie: zt), powickszone o podatek
VAT w wysokosci .......... zt (stownie: .......... zh), co daje kwote brutto w wysokosci
..................... zt (stownie: ........z}).

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy zawarte w §1 ust 2, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych 2z realizacja przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust.1.

W przypadku obnizenia stawki podatku od towardéw iustug wynagrodzenie wskazane

wust. 1. ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona

z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia umowy stawki podatku od towarow

I ustug nie ulegnie zmianie.

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1)  rozliczenie miesigczne i rozliczenie koncowe, przy czym rozliczenia miesigczne
beda obejmowaty tacznie do 90% wartosci przedmiotu umowy,

2) podstawg wystawienia faktury jest zatwierdzony przez zamawiajacego protokot
odbioru robot wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego Tabela elementdw rozliczeniowych. Do faktury koncowej
zostanie dotagczony zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy tacznie z dokumentacja powykonawcza.

Platno$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku

bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni, liczac

od dnia jej wptywu do Zamawiajacego.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 19, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajacemu dokumentow rozliczeniowych, t].:

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,

2) zatwierdzonego przez strony bez zastrzezen protokotu odbioru czgéciowego robot

budowlanych; a do faktury koncowej tacznie protokét odbioru koncowego robot tacznie

z dokumentacjg powykonawczg.

Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury o$wiadczenia podwykonawcow

lub dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych

z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierajace dodatkowo:

1) informacj¢ czy naleznosci te =zostaly zaptacone w umdwionym terminie,
a w przypadku opdZnienia ptatnosci, wskazujace ilo$¢ dni tego opdznienia,

2) o$wiadczenie, ze nie wnosza oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytulu tych
umow.

Faktury nalezy wystawi¢ na:

1) Miasto Gliwice
ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice,

NIP: 6311006640.

2) Dodatkowo na fakturze w polu ,,odbiorca” lub ,adresat” lub dowolnym innym
miejscu faktury nalezy umiesci¢ nazwe i adres jednostki organizacyjnej — Zarzad
Drog Miejskich ul. Plowiecka 31, 44-121 Gliwice.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy terminem ptatno$ci wskazanym dokumentach

ksiggowych, np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych a wskazanym w niniejszej

umowie przyjmuje si¢, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.
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11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrdt wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej

umowy.

12.  ** W przypadku koniecznos$ci pobrania podatku u zrddta, zostanie on potracony
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.  ** W przypadku utraty waznos$ci certyfikatu rezydencji przed wyptata calego
wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1, ztytulu zawartej umowy, Wykonawca
przedtozy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oryginal waznego dokumentu
potwierdzajacego siedzibe podatkowg Wykonawcy. Certyfikat musi by¢ zaopatrzony
w ttumaczenie na jezyk polski, sporzadzone przez thumacza przysigglego.

14, Zamawiajagcy moze dokonal zaplaty nalezno$ci przelewem w formie metody
podzielonej platnosci, o ktorej mowa w ustawie o podatku od towarow i ustug.

15. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego, platnosci, o ktéorej mowa w ust. 27
Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy WyKonawcey: ..........coiiiiiiiiiiiiiiiii i,
za$ warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek VAT
Wykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem
firmowym.

16. Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot §wiadczenia okreslony w § 1 ust. 2, z
ktorymi wiaze si¢ dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie po
uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawce
roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

§6
Odstapienie od umowy
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy bez zaptaty przez niego

kar umownych:

a) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca naruszyl zasady prowadzenia robot
budowlanych lub wykonuje je niezgodnie z niniejszag umows,

b) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawierania umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa, lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W tym przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy,

C) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja Wykonawcy,

d) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

e) Wykonawca nie rozpoczal robot bez wuzasadnionych przyczyn oraz ich
nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi§mie, W terminie
7 dni liczac od otrzymania wezwania,

f) Wykonawca przerwat z wlasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej
niz 7 dni liczac dni tacznie.

g) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca nie wypelnia obowigzku zatrudnienia
pracownikoéw na podstawie umowy o prace zgodnie z §3 ust. 3. niniejszej umowy,
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h) w przypadku okoliczno$ci o ktéorych mowa w ust.l pkt 1 ppkt. a) do @)
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
rzeczywistego wykonania czg¢sci umowy do dnia odstgpienia przez Zamawiajacego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot,

b) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
pisemnego wezwania, w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

C) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci, nie bedzie modgl spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastgpujace obowiazki szczegolne:

1) w terminie 7 dni liczac od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboty przerwane oraz
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

6) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 3),

C) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych
obiektow i urzadzen,

d) protokolarnego przejecia od Wykonawcy, budowy pod swdj dozor.

§7
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy okresla nastgpujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian zawartej umowy w zakresie zmiany terminu umownego oraz harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego z powodu:

1) wystapienia sily wyzszej rozumianej jako zdarzenia zewngtrznego, niezaleznego
od dziatania stron umowy 1 ktorym strony nie mogly zapobiec np. powddz, trgba
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powietrzna, huragan — 0 czas w jakim sita wyzsza i jej skutki uniemozliwiajace
realizacje przedmiotu umowy wystepowaty,

2) przedtuzajacych si¢ postepowan administracyjnych lub cywilnych niezawinionych przez
Strony,

3) wystgpienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych rozumianych jako ciagte:
opady deszczu dtuzszych niz 7 dni kalendarzowych, wystepowanie niskich temperatur
uniemozliwiajgcych realizacje prac zgodnie z przyjeta technologia powyzej 7 dni
kalendarzowych — o czas wystepowania tych zjawisk,

4) wydanie decyzji shuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego oraz innych
instytucji, ktorych decyzje maja wplyw na zatrzymanie prac — 0 czas na jaki prace
zostaly zatrzymane,

5) z powodu istotnych brakow lub bledéw dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa - o czas niezbedny
na dokonanie stosownych zmian w dokumentaciji,

6) wystgpienianadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego,
ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczego6lnosci
zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy — o czas niezb¢edny do wprowadzenia tych
zmian lub o czas niezbedny do dostosowania si¢ do wprowadzonych zmian,

7) zmian bedacych nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego
w szczegolnosci wstrzymanie praz przez Zamawiajgcego — 0 €zas na jaki wstrzymano
prace,

8) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opodzniajg realizacje
przedmiotu Umowy — o czas wykonania tych robot,

9) wystgpienia dodatkowych robot w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych,
niezbednych do prawidlowego wykonania realizowanego zamdwienia podstawowego,
gdyby ich wykonanie spowodowalo znaczne opdznienie realizacji przedmiotu umowy —
o czas niezbedny na wykonanie tych robét,

10) wystgpienia kolizji z istniejgcymi obiektami infrastruktury, o ktérych nie byto
wiadomo na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz kolizji
Z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

11) skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy,

12) zawieszenie przez Zamawiajacego wykonania czesci lub calosci prac na czas trwania
przeszkody w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktorych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy bez zmiany
wynagrodzenia;

13) zastosowania innej technologii wykonania robdt spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnosciag na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatlow lub urzadzen,
pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem si¢
nowsze]  technologii  wykonania  zaprojektowanych  robdt  pozwalajacej
na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

14) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.), niewypaléw i niewybuchow oraz
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warunkow archeologicznych zwigzanych z koniecznos$cia prowadzenia badan
archeologicznych, skutkujacych niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych — o czas niezbedny do usunigcia
tych kolizji,

15) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych

z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen
lub obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatlowych- o czas niezb¢dny do usunigcia tych kolizji,

16) wystgpienia koniecznos$ci dostosowania prowadzonych robdt do potrzeb ochrony

srodowiska (prowadzenie robdt poza okresem wystepowania na terenie budowy
gatunkéw chronionych itp.) — o czas niezbedny na dostosowanie do wymagan
ochrony srodowiska,

17) dziatan organéw administracji lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem

okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub
odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.- 0 czas przekroczenia,

18) przedtuzajacej si¢ procedury udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie robot

3.

4.

7.

budowlanych z powodu:

a) odmowy zawarcia umowy przez Wykonawcow, ktorzy ztozyli najkorzystniejsze
oferty,

b) wszczgcia procedury odwotawczej w rozumieniu ustawy Prawo zamowien
publicznych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie
robot budowlanych,

19) rezygnacja z wykonania czgSci robot — ograniczenie zakresu robot wynikajace

z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad
w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robot i byly
konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajagcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
o zakres z ktdrego Zamawiajacy rezygnuje,

20) wystgpienia konieczno$ci przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego na roboty nieobj¢te przedmiotem umowy, ktorych wykonanie jest
niezbedne z punktu widzenia prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy — 0
czas niezbgdny na przeprowadzenie procedury i udzielenie zamowienia.
W zakresie zmiany wynagrodzenia - zmiana zgodnie z zapisami §5 niniejszej umowy
oraz zgodnie z art. 144 Prawa Zamowien Publicznych..
O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyna¢ na zmiang umowy Wykonawca winien
niezwtocznie poinformowaé Zamawiajacego pisemnie i dokonaé stosownego wpisu
w dzienniku budowy.

. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien

dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pozniej niz 14 dni przed uptywem terminu
umownego. W przeciwnym razie Wykonawca moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

. Uzgodnienia w zakresie zmian wymagaja dla swej wazno$ci zatwierdzenia przez

Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich w Gliwicach, a zmiana umowy moze nastgpic¢

jedynie na pismie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

§8

Gwarancje
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. Wykonawca udziela ........... miesi¢czne] gwarancji jakoSci na roboty wykonane

na podstawie niniejszej umowy, w tym na uzyte materialy i urzadzenia, liczac od daty
ostatecznego, koncowego odbioru wszystkich robot objetych umowa, co oznacza, ze jezeli
w okresie gwarancji ujawnig si¢ wady fizyczne wykonanych robdt, Wykonawca
niezwlocznie je usunie lub na zadanie Zamawiajgcego calos¢ lub czesé robot wykona
ponownie.

. Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne

zostaje rozszerzona poprzez udzielenie rekojmi na okres rowny okresowi udzielonej
w ust. 1 gwarancji, liczac od daty ostatecznego, koncowego, odbioru wszystkich robot
objetych przedmiotem umowy.

Do gwarancji jako$ci okreslonej w ust. 1 maja odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

Warunki gwarancji okresla zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbior robot przed uptywem terminu
gwarancji 1 r¢kojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie
usuni¢cia wad.

W trakcie trwania okresu gwarancji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwolywania
okresowych przegladéw gwarancyjnych.

. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia odbioru

koncowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postgpowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktérego zawarto
niniejszg umowe. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego upowaznia Zamawiajacego
do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

§9

Kary i odszkodowania

1.Strony przyjmuja nastgpujace zasady zaptaty kar umownych z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za przekroczenie umownego terminu realizacji przedmiotu umowy w wysokosci
0,01% wynagrodzenia ogotem brutto okreslonego w §5 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opdznienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu umownego do dnia
dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego;

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi
I gwarancji w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ogétem brutto okreslonego §5 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczac od uzgodnionego przez Strony dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad;

C) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
0,01% wynagrodzenia ogotem brutto okreslonego §5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
przerwy;

d) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zmowienia 0sob na umowg o prace, o
ktérych mowa w § 3 ust.3 pkt 1), Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 2000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

e) w przypadku nie przedstawienia Zamawiajagcemu na jego zadanie w wyznaczonym
terminie dowodow, o ktorych mowa w §3 ust.3pkt 3) Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 250,00zt za kazdy dzien niewypehienia
zobowigzania W odniesieniu do kazdej ze wskazanych osob

f) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia 0sob na umowe o pracg lub
nie przedstawienia Zamawiajagcemu na jego zadanie w wyznaczonym terminie
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dowodow, o ktorych mowa w §3 ust. 2.1 pkt 3), dokumentujacych §wiadczenie pracy

przez osoby pelnigce czynno$ci okreslone w §3 ust. 2.1 pkt 1) Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 5000,00 zt za kazdy dzien

niewypelnienia zobowigzania.

g) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ogotem brutto okreslonego w §5 ust.1 umowy.

h) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o0 podwykonawstwo, ktorej brak
zaptaty dotyczy.

1) z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej zaptata dotyczy za kazdy dzien opoznienia w ptatnosci.

j) z tytulu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt.

K) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt.

I) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 1 000,00 zi;

m)w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w §10 ust. 8 lub 9 - w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1.

n) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z §3
ust. 2 pkt 20), a takze niecokazania Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace
ztotych) za kazde naruszenie;

0) w przypadku niezastosowania si¢ do zadania Zamawiajacego przedstawienia
dokumentow okreslonych w §3 ust. 1 pkt 9), w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset
ztotych 00/100).

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien
zwloki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miat byé
zakonczony;

b) z tytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawcg z przyczyn zaleznych i
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia ogodtem
brutto okreslonego §5 ust. 1 umowy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 Strony sg uprawnione
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy naliczone kary
nie pokrywaja poniesionych szkod.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie naleznych Zamawiajagcemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy.

§10
Sposoby rozliczen i odbioru
1. O zakonczeniu robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy Kierownik budowy
wymieniony w §11 ust. 1 skutecznie (tzn. fax, e-mail lub pisemnie, za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) powiadamia inspektora nadzoru, ktory w terminie do 3 dni
roboczych od powiadomienia inspektora nadzoru, potwierdza fakt zakonczenia robot
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2.

3.

o

10.

11.

budowlanych wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru
nie stanowi czynnosci odbioru koncowego.

Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajagcemu gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru

koncowego. Do pisemnego zgloszenia Wykonawca zatacza:
1) kopi¢ wpisow w dziennikach budowy o zakonczeniu robot budowlanych wraz

z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru,
2) protokét przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji
powykonawczej;

3) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z wymaganymi zalacznikami.

Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robot przez inspektora nadzoru,
a takze nieprzedlozenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia inspektorowi
nadzoru lub brak zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu robot budowlanych
stanowi o bezskuteczno$ci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru
koncowego. Termin, o jakim mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg w dniu nastgpnym
po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy
w terminie 10 dni liczac od daty zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru,
nie wezesniej jednak niz po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu budowy,
0 ktérym mowa w ust. 3.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady

uniemozliwiajace lub utrudniajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem, w przypadku nieusuniecia wad w Wwyznaczonym terminie,

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego begdzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad
czynnos$ci odbioru koncowego zostaja przerwane do czasu usunigcia tych wad.

. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru koncowego, jezeli

w czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia tych
wad.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni liczac od daty wyznaczonej przez

Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zast¢pczego). W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgceg0 [inspektora nadzoru]
o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru koncowego
zakwestionowanych uprzednio robot.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ inspektorowi nadzoru w dniu rozpoczecia

odbioru koncowego przedmiotu umowy:
1) o$wiadczenie Wykonawcy zawierajace wykaz, ktore z odbieranych robot zostaty
wykonane przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym
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12.

13.

14.
15.

mowa w §5 ust. 8; nieprzekazanie inspektorowi nadzoru wspomnianych wyzej

oswiadczen uprawnia inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokotu odbioru

koncowego robot.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy, podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny
w formie zgodnej ze wzorem zalgcznika nr 6 do umowy. Nieprzekazanie inspektorowi
nadzoru wspomnianego wyzej oswiadczenia uprawnia inspektora nadzoru do odmowy
podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i podpisaniu przez strony
protokotu koncowego odbioru robdt, rozpoczynaja swodj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Do odbioréw czesciowych stosuje si¢ odpowiednio zasady okreslone w ust. 7 — 11.
Zakres rzeczowy 1 finansowy zglaszany do odbioru czesciowego, stanowigcego
podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej winien by¢ zbiezny z zakresem
rzeccowym i finansowym wskazanym dla danej ptatno$ci  cze$ciowej
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym. W przypadku braku takiej
zgodnosci wlasciwy inspektor nadzoru jest uprawniony do odmowy podpisania
protokotu odbioru czesciowego.

§11
Postanowienia szczegélowe
Jako kierownika budowy dla prac bedacych przedmiotem umowy ze strony
WyKkonawecy wyznacza Si€: ...ccccceeveeverrierierierienieniennens tel.

Jako kierownikow robot branzowych ze strony Wykonawcy wyznacza si¢:
1) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

........................................ tel. ooeeeicemaill

2) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen: elektrycznych i elektroenergetyCznych..........ccccovcvvviviiiniininnn, tel
........................... email..................

3) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych..........ccoceoeiinininnnnn tel.
........................... email..................

2. Ze strony Zamawiajacego jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych
WYZNACZA  SIC. tererinrinieniineineeaneanannnn, tel. email:

3. Zmian¢ ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 2 mozna dokona¢ pod warunkiem
przedstawienia w jej zastgpstwie osoby spelniajacej warunki okreslone w SIWZ. Zmiana
ta moze nastapi¢ po akceptacji zamawiajacego 1 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy, nie wymaga ona aneksu do umowy.

Strona 16 z 17



Zadanie pn.: ,Budowa drogi gminnej — potaczenie ul. T. Chatubiriskiego
z ul. Tarnogdrska w Gliwicach”

§12
Postanowienia koncowe
. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad
miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
. *Wykonawca wyraza zgodg¢ na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach okreslonych
W Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. wsprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)
Administratorem danych osobowych jest Zarzad Drog Miejskich. Celem przetwarzania
danych jest realizacja niniejszej umowy. Wykonawcy przystuguje prawo wgladu do tresci
swoich danych oraz ich poprawiania.
. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
po 1 dla kazdej ze Stron.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Integralng cze¢$¢ umowy stanowig zataczniki:

1. Dokumentacja projektowa.

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne).

. SIWZ.

. Oferta Wykonawcy.

. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy robot.

. Dokument gwarancyjny.

o Ol b W

* dotyczy osob fizycznych
** -dotyczy umow na §wiadczenie ustug zawartych z kontrahentem zagranicznym.
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