Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego
dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla ,,Pofgczenia autostrady A-4
z Zachodnig obwodnicg miasta Gliwic (Obwodnica Ostropy)”

Zatacznik nr 6 do SWZ
Wzor - UMOWA NR..................

zawarta W dniu L...eeeeeeeeeeeenenennnn, w Gliwicach

zwana dalej ,Umowa”

pomiedzy:

Gliwicami — miastem na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, NIP:6311006640 w imieniu i na
rzecz ktérego dziata:

Anna Gilner

Dyrektor Zarzadu Drdég Miejskich z siedzibg przy ul. Ptowieckiej 31 w Gliwicach zwanym w dalszej cze$ci umowy
,Zamawiajacym”

a

................................................................... zsiedzibg W.....oooeeeeiiiiiieee hPIZY Ul
.., Wwpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w
.................................... pod nr:
NIP: o, ,REGON: ... ,

zwang dalej ,Jednostka Projektowa’,
Reprezentowana/ym przez:

tacznie dalej zwanych ,Stronami” lub z osobna ,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym — wariant | (bez
negocjacji) na podstawie art. 275 - 296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1129) zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania ustuge:

Wykonanie projektu  zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego
dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,Pofaczenie autostrady A-4 z
Zachodnia obwodnicq miasta Gliwic (Obwodnica Ostropy)” zwane dalej w tresci umowy jako Przedmiot
umowy, Przedmiot zaméwienia lub dokumentacja)

2. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy oraz wymogi Zamawiajacego okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ),
2) oferta Jednostki Projektowej,
3) harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy

stanowiace odpowiednio zataczniki nr 1, 2, 3 do niniejszej umowy.
§2
Termin realizacji zaméwienia

Jednostka Projektowa zobowigzuje sie wykonaé ustuge wymieniong w §1 ust. 1 w terminie 18 miesiecy liczac
od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dNia: sseeesssssseesssssnneessanes
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§3

Obowiazki stron

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) udostepnienia Jednostce Projektowej dokumentéw i danych zwigzanych zwykonaniem prac
projektowych bedacych w jego posiadaniu, a mogacych mie¢ wptyw na ich wykonanie,

b) wspdtpracy z Jednostkq Projektowg w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

c) zaptaty Jednostce Projektowej wynagrodzenia z tytutu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
na warunkach i w terminach okre$lonych w §4 - §5 niniejszej umowy,

d) przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowej, petnomocnictwa do reprezentowania
Zamawiajacego dla wskazanej osoby (po przekazaniu przez Jednostke Projektowa danych niezbednych
do jego przygotowania), w przypadku wystapienia takiej koniecznosci.

2. Jednostka Projektowa zobowigzuje si¢ do:

1)

10)
11)

11)

wykonania umowy z najwyzszq staranno$cig, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru $wiadczonych

przez siebie ustug, zgodnie ze zlozong oferta oraz z obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz

zasadami wspdfczesnej wiedzy technicznej, w tym:

a) postanowieniami umowy i specyfikacji warunkéw zamdwienia, z wszystkimi modyfikacjami oraz
udzielanymi przez Zamawiajacego w toku postepowania 0 udzielenie zaméwienia odpowiedziami
na pytania Wykonawcow i zatacznikami, w tym opracowaniem ,Opis Przedmiotu Zaméwienia”,

b) z ustawg Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r, poz. 1333) i obowigzujacymi aktami wykonawczymi
do ustawy - w przypadku ich zmian, nalezy dokumentacje dostosowa¢ do tych zmian,

c) z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony Srodowiska,

d) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021r, poz. 1129),
nowelizacjami do niej i obowigzujacymi aktami wykonawczymi do ustawy Prawo zamdwien publicznych,
co ma gwarantowa¢ bezposrednie uzycie tej dokumentacji w procedurze udzielenia zamdwienia
publicznego na wykonanie projektowanego zadania.

przedktadania co miesigc, poczynajac od dnia obowigzywania umowy, sprawozdan z postepu

prowadzonych prac projektowych pisemnie na adres Zamawiajacego badz w formie elekironicznej na adres

zdm@zdm.gliwice.eu,

zapoznania sie z dokumentami pomocniczymi bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed rozpoczeciem

prac,

sprawdzenia w terenie warunkow wptywajacych na wykonanie przedmiotu zamdwienia,

uzyskania wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii itp. zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia,

przygotowania kompletnego wniosku o wydanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej i/lub o pozwoleniu

na budowe lub zgtoszenia wykonania robot budowlanych,

uzyskania uzgodnien z wiascicielami lub uzytkownikami terenu w przypadku wejécia na teren nie bedacy

we wiadaniu Zamawiajgcego,

uzgadniania z Zamawiajacym, przed przystapieniem do prac, uwarunkowan i zatozen do dokumentaci,

realizacji rozwigzan koncepcyjnych, uwarunkowan, czy tez zatozen poszczegolnych elementéw przedmiotu

Umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego, ktore beda dla Jednostki Projektowej wiazace; jednocze$nie

rozwigzania Jednostki Projektowej nieuwzgledniajace wytycznych Zamawiajacego bedg kwalifikowane jako

wadliwe wykonanie umowy, ktore moze stanowi¢ podstawe odstapienia od niej przez Zamawiajacego,
konsultowania, na biezaco z Zamawiajacym, przyjetych rozwigzan koncepcyjnych poszczegdlnych
elementéw przedmiotu Umowy, majacych w efekcie stanowi¢ kompletng dokumentacie,

uczestnictwa w naradach, zebraniach, posiedzeniach komisji i innych spotkaniach, w trakcie ktérych bedzie

omawiana sprawa przedmiotu umowy,

przekazywania na biezaco Zamawiajgcemu kopii pism o wystapieniach dotyczacych uzgodnien, zwigzanych

z opracowaniem dokumentacji, do wiascicieli sieci uzbrojenia nad i podziemnego, wiascicieli terendw

zajetych pod budowe i innych,
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

zaopatrzenia dokumentacji projektowanej w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Jednostki
Projektowej, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz
ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,
zapewnienia, ze dokumentacja zostanie wykonana w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyg,
spetnienia wszelkich Swiadczen, dokonania wszelkich naktadow, jak rowniez poczynienia wszelkich
przygotowan, ktére sg konieczne badz potrzebne dla wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od tego
czy $wiadczenia, nakfady i przygotowania ujete sq w formie pisemnej w umowie. Swiadczenia, ktore nie
zostaly doktadnie opisane, winny by¢ przez Jednostke Projektowa wykonane w sposdb odpowiedni
dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy,
opisania przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 99 — 103 ustawy Prawo zamdwien
publicznych i opisem przedmiotu zaméwienia oraz sporzadzenia wykazu materiatéw, urzadzen, technologii
i wyposazenia wraz ze wskazaniem dla kazdej pozycji co najmniej trzech produktéw, kazdy innego
producenta, spetiajgcych stawiane wymagania; wykaz ten ma byé sporzadzony na podstawie wzoru
stanowigcego zatacznik nr 4 do umowy. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w dokumentacii
projektowej nazw wiasnych produktdw i technologii, z zastrzezeniem przepisu 5 i 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. W dokumentacji nalezy okre$lic wymagane cechy i parametry réwnowazno$ci materiatow,
urzadzen, technologii i wyposazenia, odpowiadajace przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiajacego,
wraz z kryteriami stosowany i do oceny tej rbwnowaznosci;
udzielania Zamawiajacemu odpowiedzi na pytania, wyjasnien, informacji odno$nie wykonanego przedmiotu
umowy, w trakcie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia na realizacje robdt budowlanych,
w terminie do 3 dni roboczych liczac od daty wptywu pytania do Jednostki Projektowe;,
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych dokumentaciji projektowej i zawartych w niej rozwigzan w terminie
do 5 dni roboczych od daty wptywu pytania do Jednostki Projektowej, za wyjatkiem sytuacji wskazane;
w pkt. 16),
zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy Prawo zaméwient publicznych, do wskazania aktow prawnych Unii
Europejskiej, z ktdrych wynikajg wymagania, o ktérych mowa w art. 100 ust. 1 tejze ustawy, a w przypadku
gdy dla przedmiotu umowy nie ma takich przepisow, winna ztozy¢ o$wiadczenie informujace o ich braku,
wykonania dokumentacji w formie:

a) zbroszurowanej, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wpiecie do segregatora biurowego,

w ilo$ciach:

a. po 4 komplety projektu zagospodarowania dziatki i projektu architektoniczno-
budowlanego kazdej branzy (nie liczac egzemplarzy zatrzymanych przez jednostki
uzgadniajace),

b. 5 kompletow projektu technicznego osobno dla kazdej branzy,

c. 2 komplety specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

d. po 2 komplety przedmiarow i Tabeli Elementow Rozliczeniowych (rowniez w wersji
elektronicznej mozliwej do otwarcia w excelu wraz z aktualnymi kodami CPV),

e. 2 komplety kosztorysow inwestorskich (osobno dla kazdej branzy).

b) zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej umowny przedmiot odbioru w pisemne o$wiadczenia,
iZ:

a. dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i specyfikacjg warunkéw zamdwienia,
wtym z opisem przedmiotu zamowienia, z nalezytq starannoScig, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami wg stanu
na dzien przekazania przedmiotu umowy, i ze dokumentacja jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé;

b. dokumentacja jest w petni skoordynowana w zakresach miedzybranzowych,
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c. brak jest konieczno$ci, albo istnieje koniecznos¢ wejscia na dziatki sasiadujace
zterenem budowy okreslonym w dokumentacji dla wykonania na nich robot
budowlanych wynikajacych ze wzgledéw technologicznych lub technicznych przyjetych
w dokumentacji; w przypadku stwierdzenia przez Jednostke Projektowg takiej
koniecznosci jest ona zobowigzana do wskazania Zamawiajgcemu w ww. o$wiadczeniu
tych nieruchomosci,

d. wersja elektroniczna dokumentacji jest zgodna z wersjq papierowg oraz wersja
elektroniczna dokumentaciji spetnia wymagania dostepnosci tresci internetowych 2.1
(WCAG 2.1) na poziomie AA,

e. autorzy dokumentacji i inne osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu umowy
posiadajg wiedze, iz wersja elektroniczna ztozonej dokumentacji zostanie upubliczniona
na stronie postepowania w ramach ogtoszenia 0 zamowieniu i nie wnoszg zastrzezen do
powyzszego. W przypadku wniesienia zastrzezen Jednostka Projektowa jest
zobowigzana do zanonimizowania dokumentéw z danymi osobowymi projektantow,
sprawdzajacych i innych o0séb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy.
Jednostka Projektowa ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i zakres
anonimizacji;

f. brak jest aktow prawa polskiego albo Unii Europejskiej, z ktorych wynikajg wymagania,
o ktorych mowa w art., 100 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych — jezeli dotyczy.

c) 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji w postaci elektronicznej na nosniku CD, DVD
lub pendrive (1 kpl. w formie pliku pdf oraz pliki edytowalne w swoich formatach (programy
graficzne - dwg lub dgn, Word, Excel), tacznie z podktadami mapowymi) zawierajgce: projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary w formacie EXCEL),

d) dane o kanale technologicznym oraz innej infrastrukturze wymienionej w zapisach art. 2 ust. 1
pkt 6 Ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz.U. z2021r.
poz. 777) w formacie:

1. Pliki Shapefile (shp, dbf, prj, shx), kodowanie znakéw UTF-8, uktad wspotrzednych 2000,
uktad wysoko$ci Amsterdam;
2. Pliki CAD (DWG, DGN,DXF), kodowanie znakéw UTF-8, wyeksportowaniu w odrebne pliki

CAD elementdw (obiektéw) z projektow bedacych:

- obiektami punktowymi;

- obiektami liniowymi;

- obiektami powierzchniowymi;

Pliki nie powinny zawiera¢ danych o dodatkowych elementach graficznych, np. opisach

tekstowych, odnosnikach itp. Dodatkowo zaleca sie, aby w jednym pliku znalazty sie tylko

obiekty nalezace do tego samego typu ikategorii. Wspotrzedne w przygotowywanych
plikach DXF muszg zostac zapisane w jednym z rozpoznawanych uktadéw wspétrzednych:

WGS84 (EPSG:4326), PUWG 1992 (EPSG:2180), PUWG2000 (EPSG 2175 do 2179), ktdry

to uktad musi zosta¢ wskazany przez uzytkownika podczas importu pliku.

e) tabelaryczne zestawienie dziatek ulegajacych podziatowi wraz z powierzchnig zajecia
podlegajaca wyptacie odszkodowan oraz projektami podziatéw w wersji elektroniczne;.
3. Jednostka Projektowa uzgodni z Zamawiajacym ostateczng tre$¢, zawartos¢ i forme dokumentacji przed
jej Ztozeniem Zamawiajgcemul.
4. Jednostka Projektowa bedzie informowata Zamawiajacego o pojawiajacych sie zagrozeniach przy realizacji
przedmiotu umowy, przy usunieciu ktérych moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajacego.

Strona 4z 17



Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego
dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla ,Pofgczenia autostrady A-4
z Zachodnig obwodnicg miasta Gliwic (Obwodnica Ostropy)”

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W ramach niniejszej umowy (i wynagrodzenia) Jednostka Projektowa zobowigzana jest do dwukrotnej
aktualizacji kosztorysow inwestorskich na pisemny wniosek Zamawiajacego na wtasny koszt w terminie
do 10 dni roboczych od daty wptywu wniosku Zamawiajacego do Jednostki Projektowe;.

Przekazana dokumentacja stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego - przekazywanie zawartych w niej informacii
osobom trzecim wymaga zgody Zamawiajacego.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieudostepniania informacji, dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy o ktérym mowa w §1 ust. 1 osobom lub podmiotom trzecim. W szczegéino$ci Jednostka
projektowa zobowigzuje si¢ do nie przedstawiania danych dotyczacych projektu, zakresu prac,
zastosowanych rozwigzan. Zakaz udostepniania informacji dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy
tyczy sie w szczegdInosci nie przedstawiania ich osobom lub podmiotom trzecim w postaci organizowanych,
publicznych spotkan, w prasie, w mediach spotecznosciowych, na stronach internetowych. Kazdorazowe
udostepnienie informacji dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, pomimo powyzszego zakazu,
moze nastapic tylko po wczesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajgcego, a dokumentem
potwierdzajacym jej przekazanie - protokot przekazania wyszczegdlniajacy wszystkie elementy
przekazywanej dokumentacji podpisany przez Jednostke Projektowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania odbioréw czeSciowych przedmiotu umowy w terminie
do 14 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu umowy wraz z wymaganymi zatgcznikami. Odbidr
czesciowy potwierdzony zostanie protokotem odbioru czeSciowego wystawionym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych od daty
otrzymania przedmiotu umowy wraz z wymaganymi zatacznikami.

Za odbiér ostateczny, uwaza sie odbior przez Zamawiajgcego catego przedmiotu umowy bez zastrzezen,
potwierdzony protokotem odbioru koricowego wystawionym przez Zamawiajacego.

Przy  odbiorze przedmiotu umowy  Zamawiajacy sprawdzi  kompletno$¢  dokumentacii
i zgodnos¢ projektu z uzgodnieniami. O zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej Zamawiajacy
powiadomi Jednostke projektowg pisemnie badz w formie elektronicznej. Jednostka Projektowa usunie te
wady bezptatnie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Jednostka Projektowa ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za zgodno$¢ opracowanej dokumentacii
z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec czego protokét przekazania,
o ktorym mowa w ust. 8 oraz protokét odbioru, o ktorym mowa w ust. 9 i 11, nie sq dokumentami
potwierdzajacymi poprawno$¢ wykonania dokumentaciji.

Stwierdzenie przez Zamawiajgcego wystepowania wad w dokumentacji nalezy traktowaé jako ztozenie
niekompletnej dokumentaciji przez Jednostke Projektowg. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo odmowy dokonania odbioru dokumentacji do czasu usuniecia przez Jednostke Projektowania
wad, o ktérych mowa w §6.

Dokonanie odbioru przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w §1 ust. 1 nie pozbawia Zamawiajacego
prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad przekazywanego opracowania lub przyjetych przez Jednostke
Projektowania btednych rozwigzan oraz dochodzenia roszczen z tego tytutu.

Prace projektowe w rozumieniu zapiséw niniejszej umowy obejmujg wykonanie kompletnych opracowan:
projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego,
przedmiarow rob6t, kosztorysdéw inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, a takze dokonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do uzyskania
przewidzianych prawem aktéw administracyjnych uprawniajacych do rozpoczecia rob6t budowlanych oraz
prac i czynno$ci umozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych na podstawie rezultatu prac projektowych.
llekro¢ whasciwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiajacego do dokonania czynno$ci materialno-
technicznych zwigzanych z zakresem przedmiotu zamdwienia, Jednostka Projektowa jest zobowigzana
do udzielenia kazdej niezbednej pomocy Zamawiajagcemu w wykonaniu tych czynno$ci lub Zamawiajacy
wezwie Jednostke Projektowg do wykonania tych czynnosci. Jednostce Projektowej nie przystuguje
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26

za te czynnosci dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Jednostce Projektowej termin
na ich wykonanie.

Jednostka Projektowania zobowigzana jest do udziatu w spotkaniach roboczych, naradach technicznych
lub konsultacjach spotecznych, ktére odbywaC sie bedg w siedzibie Zamawiajacego lub w innym
wskazanym miejscu. Liczbe i terminy spotkarn oraz wymagang obecno$¢ poszczegélnych osdb zespotu
projektowego bedzie ustalat Zamawiajacy stosownie do potrzeb wynikajacych z konieczno$ci pozyskiwania
informaciji, wyjasnienia watpliwo$ci i wykonywania czynnosci nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacii
projektowe;.

W trakcie pozyskiwania decyzji administracyjnych, Jednostka Projektowa zobowigzana jest na kazde
zadanie Zamawiajgcego udzielat w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wszelkich informacii,
wyjasnien i uzupetnien do opracowanych materiatow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczania Jednostce Projektowej, w trakcie realizowania
przedmiotu umowy, szczeg6towych termindw realizacji poszczegdinych prac lub ustug wchodzacych
w zakres przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ma prawo do kontroli dziatalno$ci drugiej strony w zakresie objetym umowa, w celu weryfikacji
rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotéw trzecich przy realizacji zamoéwienia w zakresie w jakim
udostepniajg swoje zasoby potrzebne do realizacji zamdwienia, poprzez zadanie przedstawienia
w szczegblnosci np. dokumentdw dotyczacych rozliczen pomiedzy Jednostkg Projektowg a podmiotami
trzecimi, umowy wspdtpracy pomiedzy nimi, protokotéw przekazania sprzetu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia na swoj koszt weryfikacji projektowych rozwigzan
i dokumentacji niezaleznej jednostce projektowe;.

Jednostka Projektowa odpowiada przed Zamawiajacym za podwykonawcéw, ktdrym zlecita do wykonania
czesci prac projektowych.

Jednostka Projektowa nie moze podzleca¢ prac projektowych podwykonawcy, ktdry nie posiada uprawnien
do wykonania prac projektowych w budownictwie i nie dysponuje odpowiednim potencjatem kadrowym
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji objetej

dokumentacjg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, za cene ryczattowg w wysokosci............. zt brutto
(stownier......cccvvveeeiiiiiiiiiie, Zt), w tym warto$¢ netto w wysokoSCi .........coeeeiiiiiiinnnn.n. zt i podatek
VAT W WySOKOSCI .....ovvvvvviiiiieeeee, zt do czasu zakonczenia i odbioru korncowego robét budowlanych.

. Sposdb petnienia nadzoru autorskiego zostanie okreslony w odrebnej umowie.

§4

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote brutto:

w tym warto$¢ netto w wysokoSci ..........oeeeiiiiiinnnnnn. zt i podatek VAT w wySOKOSCi ..........cvoeeeeerinnenn. z.
Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacej stawki podatku VAT, z zastrzezeniem
ust. 10.

W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — jezeli zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Jednostke projektowa, kazda ze stron w celu
dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystapic z takim zadaniem do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, za wyjatkiem zmian
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10.

1.

12.

wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, nalezy dotaczy¢ liste
pracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy oraz o$wiadczenie o braku zalegtoSci w optacaniu
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz osobom
fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 .
o pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskazaC sume wzrostu kosztéw realizacji zamowienia
publicznego wynikajacq z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK) przez podmiot zatrudniajacy
uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 4 musi zawieraé szczegotowe dane dla kazdej osoby zaangazowanej
w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamdwienia, rodzaj
zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia
wyptacanego po zmianie przepiséw wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.
Jednostka projektowa jest zobowigzana do przediozenia listy osob zaangazowanych do realizacji
zamowienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 5, réwniez na wniosek Zamawiajgcego,
w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwiazku z wystapieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 bedzie uznana
za zaakceptowana przez drugg strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przediozenia jej zadania takiej zmiany
druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do zasadno$ci propozycji zmiany
wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktdrych mowa w ust. 3 nie wptyng na koszt
wykonania zamowienia przez Jednostke projektowa, zostang przedstawione nierzetelne dane lub zadanie
bedzie zawierato omytki i btedy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejscia
w zycie przepisébw powodujacych zmiany ptacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki godzinowej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych nie wczesniej jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania
zamdwienia przez Jednostke projektowa.

Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o kiérej mowa w ust. 2, atakze zmiana
wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu. W przypadku zwigkszenia
wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Jednostka projektowa, do dnia
podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto.
Faktury korygujace VAT do wysoko$ci réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych
skladnikébw wynagrodzenia Jednostka projektowa wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajacego
wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Jednostka projektowa wystawi fakture
z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac wynagrodzenie
brutto.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia lub catkowitej wartoSci umowy bedzie skutkowato koniecznoScig
dokonania zmian w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty
nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wiasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajagcego w btad co do rzeczywistego stanu przedstawionego
we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, aneks zwigkszajacy wynagrodzenie na podstawie btednych danych
traci moc, a obowigzujagcym wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostato ustalone przed zawarciem tego
aneksu. Wszelkie pfatno$ci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz Jednostce
projektowej ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed datg zawarcia aneksu podlegajq zwrotowi
na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Jednostce projektowej do zwrotu
nienaleznego Swiadczenia.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zasady, o ktdrych mowa w ust. 3-11 bedg mialy odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian
organizacyjno-prawnych majgcych wptyw na istnienie lub wysoko$¢ zobowigzania Jednostce projektowej
w zakresie podatku od towardw i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia
brutto.

Rozliczenie czesciowe za wykonanie elementéw dokumentaciji projektowej bedzie sie odbywato fakturami
czesciowymi wystawianymi przez Jednostke Projektowa po zakofczeniu wybranych przez Zamawiajgcego
elementéw opisanych w poszczegdlnych pozycjach harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, do maksymalnej wysokos$ci 80% wynagrodzenia ryczattowego.
Nalezno$¢ korcowa za opracowanie dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot umowy zostanie
uregulowana po ztozeniu przez Jednostke Projektowg kompletnej, uzgodnionej dokumentacji, odebrane;
przez Zamawiajgcego protokotem odbioru koficowego bez zastrzezen.

Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie przekazanie przez Jednostke Projektowg kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z wnioskami o wydanie decyzji administracyjnych (ZRID, pozwolenie
na budowe), stanowigcej przedmiot umowy oraz jej przyjecie przez Zamawiajacego, bez zastrzezen.

W przypadku rozbieznoSci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym dokumentach ksiegowych
np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sie,
ze prawidtowo podano termin okre$lony w umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego wymienionego w ust. 1
w przypadku zmniejszenia zakresu umowy, o odpowiednie kwoty wykazane przez Jednostke Projektowg
w harmonogramie terminowo-rzeczowo- finansowym prac projektowych, stanowigcym zat. nr 3 do umowy.
Prace projektowe, nie przewidziane w SWZ, ktérych konieczno$¢ wykonania wyniknie w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, Jednostka Projektowa zobowigzuje sie¢ wykonaC przy zastosowaniu stawki j.n.p.
zgodnie z podang stawka w formularzu oferty, po wcze$niejszym zgtoszeniu ich Zamawiajacemu i uzyskaniu
jego zgody na wykonanie tych prac.

W razie przerwania i niekontynuowania prac projektowych z winy Zamawiajacego, Zamawiajacy jest
zobowigzany zapfaci¢ Jednostce Projektowej wynagrodzenie w wysokosci ustalonej na podstawie oceny
zaawansowania prac projektowych na dzien przerwania prac. Wykonane prace podlegajg przekazaniu
na rzecz Zamawiajacego. Podstawg szczegdtowej wyceny zakresu wykonanych prac bedzie harmonogram
terminowo-rzeczowo-finansowy stanowigcy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§4a
Waloryzacja wynagrodzenia

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1129), Strony przewidujq mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1 umowy (dalej:
wynagrodzenie) w przypadku zmiany kosztdw zwigzanych z realizacjg zamowienia na zasadach okre$lonych
ponizej.

Jednostka Projektowania oswiadcza, iz z uwagi na nieistotno$¢ kosztdw materiatow w cenie wynagrodzenia
za realizacje przedmiotu umowy nie bedzie sktadata wnioskdw o zmiane wynagrodzenia z tytutu wzrostu cen
materiatow i nie bedzie miata w przysztoSci roszczen z tego tytutu, a wystarczajagcym zabezpieczeniem zmiany
wynagrodzenia jest wskaznik zmiany kosztow realizacji zaméwienia, o ktérym mowa ponize;.

1.

Wynagrodzenie moze by¢ zmieniane dla oddania wzrostow lub spadkow kosztéw zwigzanych z realizacjg
zambwienia.
Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalajg okres 6 miesiecy.
Dniem rozpoczecia biegu pierwszego okresu rozliczeniowego jest dzien zawarcia umowy pomiedzy
Stronami. Dla celoéw rozliczeniowych ustala sig, ze okres rozliczeniowy trwa 2 (dwa) kolejne kwartaly, przy
czym:
a) za pierwszy kwartat przyjmuje sie pierwsze 3 miesigce trwania okresu rozliczeniowego liczone od dnia
zakoriczenia poprzedniego okresu rozliczeniowego (dla pierwszego okresu rozliczeniowego pierwszym
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jest to dzien zawarcia umowy),
b) za drugi kwartat przyjmuije sie kolejne 3 miesigce trwania okresu rozliczeniowego.
Kazda ze Stron ma prawo ztozenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci wniosek o zmiane wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku nieztozenia
przez Strony wniosku, o ktérym mowa zdaniu poprzednim lub ztozenia wniosku z naruszeniem wymagan
wskazanych w umowie, w terminie do 5 dni roboczych po zakorczeniu danego okresu rozliczeniowego,
okres rozliczeniowy i wskazniki zmiany cen lub kosztéw, dla ktérego wniosek nie zostanie ztozony lub
ztozony z naruszeniem wymagan wskazanych wumowie, nie jest uwzgledniany przy zmianie
wynagrodzenia w nastepnych okresach rozliczeniowych.
Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy:
a) wynagrodzenia zaptaconego Jednostce Projektowania do dnia ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust.
3,
b) wynagrodzenia, dla ktérego Jednostka Projektowania dostarczyta do Zamawiajacego do dnia ztozenia
whniosku, o ktorym mowa w ust. 3, fakture,
Jako wskaznik dla okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia Strony ustalajg wskaznik cen produkcii
budowlano-montazowej w stosunku do kwartatu poprzedniego.
Powyzszy wskaznik jest ogtaszany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w formie komunikatow
w Dzienniku Urzedowym GUS do 50 dni po kazdym kwartale, w terminach wskazanych na stronie
internetowej:
https:/stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/8,2021 kategoria.html
na podstawie przepisow ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego
oraz niektorych innych ustaw.
Powyzsze komunikaty kwartalne dla poszczegoinych okresow w kolejnych latach sg dostepne na stronie
internetowe;:
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2021,rok.html
Na potrzeby zmiany wynagrodzenia nalezy przyjmowa¢ opublikowane na dzier sktadania wniosku na ww.
stronie internetowej dwa ostatnie wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej w odniesieniu kwartat do
kwartatu poprzedniego.
Strona umowy wystepujaca z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia jest zobowigzana wskaza¢ we wniosku,
o0 ktérym mowa w ust. 3, wskaznik, na podstawie ktérego zada zmiany wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia nastapi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym, o ktérym mowa w ust. 5, koszty
ulegna nastepujacym zmianom:
wyliczona na podstawie wskaznikow, o ktérych mowa w ust. 5 zmiana Zx bedzie réwna lub wieksza od
wartosci 1,05, przy czym powyzsza warto$¢ dla danego okresu rozliczeniowego bedzie wyznaczana
nastepujgco:
Zx = 14(K1 x K2)[100
gdzie:
Zx — wskaznik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmiane kosztow,
K1 - wskaznik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w pierwszym kwartale okresu
rozliczeniowego w odniesieniu do kwartatu poprzedniego, podany w procentach [%], okre$lony zgodnie z
ust. 5,
K, - wskaznik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w drugim kwartale okresu
rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartatu okresu rozliczeniowego, podany wprocentach [%],
okreslony zgodnie z ust. 5;
Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztow nastapi w nastepujacy sposob:
WK = ZK X WN
gdzie:
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Wk — kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany kosztow,

Wn — pozostate na dzieh ztozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne Jednostce Projektowania
wskazane w §4 ust. 1 umowy z zastrzezeniem zapisu ust. 4, wktérym uwzglednia sie
waloryzacie z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Uznaje sie, ze wynagrodzenie z
poprzedniego okresu rozliczeniowego zostato zwaloryzowane dla kazdego z nizej opisanych
przypadkow:

braku zlozenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzaci,

ztozenia przez Strony/ Strong wniosku o waloryzacje wynagrodzenia ibraku dokonania zmian

wynagrodzenia umownego w zwigzku ze stwierdzeniem braku spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie umowy,

ztozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia i dokonania zmian wynagrodzenia

umownego w zwigzku ze stwierdzeniem spetnienia warunkoéw okreslonych w niniejszym paragrafie umowy.

10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

1.

Do wyliczonej kwoty Wy nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT o stawce obowigzujacej na dzien zawarcia
umowy, otrzymujac zmieniong kwote wynagrodzenia brutto. Przepis §4 ust. 2 umowy stosuje sie
odpowiednio.

taczna warto$¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto,
0 ktdrym mowa w §4 ust. 1 umowy wg stanu na dziehn zawarcia umowy. Po przekroczeniu tej warto$ci
przepisdw niniejszego paragrafu nie stosuje sie.

W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust.1, nie jest objeta postanowieniami
niniejszego paragrafu lub innych postanowien Umowy, Strony uznaja, ze kwota wynagrodzenia zawiera
rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych zmian kosztéw.

Brak publikacji wskaznikow, o ktorych mowa w ust. 5, do 30 dni przed uptywem kolejnego okresu
rozliczeniowego oznacza brak zmiany kosztéw uprawniajacy do zmiany wynagrodzenia.

Zmiana kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia opisana w niniejszym paragrafie nie dotyczy zmian, o
ktdrych mowa §4 ust. 2 umowy.

Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cig dokonania zmian w budzecie miasta
Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych
zmian przez wtasciwy organ.

Jednostka Projektowa, ktérej wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem,
zobowigzana jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe o
podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajacym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,

b) okres obowigzywania umowy o0 podwykonawstwo przekracza 12 miesiecy.

W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji ustugi Dalszemu Podwykonawcy zapis ust. 15
stosuje sie odpowiednio.

§5
Tryb fakturowania i forma zaptaty

Nalezno$¢ wskazana na fakturze zostanie przekazana przelewem na konto Jednostki Projektowej w banku:

nr rachunku: , W terminie do 30 dni
od daty przekazania kompletu dokumentéw, stanowigcych podstawe wystawienia faktury i:
a) dostarczenia faktury VAT w wersji papierowej do siedziby Zamawiajgcego,
lub
b) wptywu faktury ze wskazanego przez Jednostke Projektowg jej adresu poczty elektronicznej:

na adres poczty elektronicznej Zamawiajacego: zdm@zdm.gliwice.eu
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~

Jezeli faktura, o ktorej mowa w lit. b) wptyneta w sobote, w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy, badz
w dniu roboczym po godzinach pracy Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach przyjmuje sie, ze faktura wplyneta
w pierwszym dniu roboczym, nastepujacym po dniu wplywu. Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach pracuje
od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dokonaC zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej ptatnosci, o ktore;
mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego, ptatnosci, o ktdrej mowa w ust. 3 Zamawiajacy przekaze
warto$¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowej
.................................................................................... , za$ warto$¢ podatku VAT zobowigzania
wskazang na fakturze na osobny rachunek VAT Jednostki Projektowej. Jednostka projektowa o$wiadcza,
ze wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym.

Faktury nalezy wystawi¢ na:

1) Gliwice — miasto na prawach powiatu
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice,

NIP: 6311006640.

2) Dodatkowo na fakturze w polu ,odbiorca” lub ,adresat’ lub dowolnym innym miejscu faktury nalezy
umiescic nazwe i adres jednostki organizacyjnej — Zarzad Drég Miejskich ul. Ptowiecka 31,
44-121 Gliwice.

Zamawiajacy oéwiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelno$ciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub o$wiadczenia o potraceniu, dokument
moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty elekironicznej Jednostki Projektowania
L/ TP PR . Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej
uznaje sie za skutecznie doreczone. Strony zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony
0 kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypelnienia powyzszego
obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa ilub o$wiadczenie o potraceniu przestane na dotychczasowy adres
poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

§6

Wady w dokumentacii

. O zauwazonych wadach w dokumentacji Zamawiajacy zawiadamia Jednostke Projektowa, ktora zobowigzuje

sie usung¢ wady nieodptatnie w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia, bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji wynikajace z usuwania wad, o ktorych mowa w ust. 6, w dokumentacji
bedg wprowadzane przez Jednostke Projektowg w siedzibie Zamawiajacego w obecno$ci przedstawiciela
Zamawiajacego. Zmiany w pozostatych opracowaniach bedg wprowadzane przez Jednostke Projektowg tylko
w formie suplementu, sporzadzonego w formie i ilosciach wskazanych przez Zamawiajgcego. Jednostka
Projektowa pisemnie poinformuje Zamawiajacego o wszelkich zmianach wprowadzanych w dokumentacii.
Jezeli usunigcie wad wigze sie z koniecznoscig zmiany wydanych decyzji, o ktérych mowa w §3 ust. 16
niniejszej umowy lub konieczno$cig uzupetnienia wnioskéw o ich wydanie, Jednostka Projektowa jest
zobowigzana w terminie, o ktorym mowa w ust. 1 do odpowiedniego ztoZenia lub uzupetnienia dokumentow
w organie prowadzacym sprawe zgodnie z wymaganiami tego organu wraz z poniesieniem kosztow tych prac.
W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajacego Strony mogg ustali¢ inny termin usunigcia wad.
Stwierdzenie przez organy wydajace decyzje administracyjne i inne akty administracyjne wskazane w §3 ust.
16 niniejszej umowy brakow w ztozonych wnioskach o ich wydanie, potwierdzonego odpowiednim
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postanowieniem lub wezwaniem do usunigcia wad, brakéw lub bteddw, nalezy traktowa¢ jako ztozenie
niekompletnego wniosku przez Jednostke Projektowa.
6. Przez wade rozumie sie w szczegdlnosci:

a) niezgodnos¢ przedmiotu odbioru z ustawg Prawo zamowien publicznych,
b) niezgodnos¢ przedmiotu odbioru z przedmiotem zaméwienia wskazanym w §1 ust 1,
c) braki w przedmiocie odbioru,
d) btedy w dokumentaci,
)

D

niekompletnos¢ dokumentaciji,
f) rozbieznosci pomiedzy dokumentami sktadajgcymi sie na opracowanie projektowe, wtym
rozbieznosci miedzy wersjg papierowg i elektroniczng dokumentaciji projektowej,
g) powotywanie sie w opracowaniu projektowym na nieobowigzujace akty prawne.
7. Wszelkie konsekwencje wynikajace z btedéw projektowych bedacych skutkiem niewtasciwego rozpoznania
terenu, w tym w szczegdlnosci podtoza, oddziatywania prowadzenia rob6t budowlanych na sasiadujace z
przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywaja na Jednostce Projektowe;.

7
Odpowiedzialnoé§é, odszkodowania
1. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna za wady zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$¢ dokumentacii.
2. Strony postanawiaja, ze obowigzujacq je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy stanowig kary umowne.
3. Kary te naliczane beda w nastepujacych wypadkach i w wysokosciach:
1) Jednostka Projektowa zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

b) za zwloke w wykonaniu czesci przedmiotu umowy w stosunku do terminu przewidzianego
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1, przewidzianego w powyzszym
harmonogramie za dang pozycje, za kazdy dzieri zwioki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Jednostki Projektowe;
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4, ust. 1,

e) w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w §3, ust. 7 w wysoko$ci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §4, ust. 1.

2) Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projektowej kary umowne:
a) w przypadku odstapienia od umowy przez Jednostke Projektowg z przyczyn, za ktore odpowiada
Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §4 ust. 1.

4. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokosS¢ kar
umownych do rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego
oraz odszkodowania na zasadach ogdlnych.

5. Jednostka Projektowa wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajagcemu kar umownych z faktur
wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

6. taczna wysokos¢ kar umownych naliczana przez Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia opisanego w §4 ust. 1.
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§8
Prawa autorskie
Dokumentacja, stanowigca przedmiot niniejszej umowy, jest utworem w rozumieniu Ustawy z dnia
6 czerwca 2019 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z2021r. poz. 1062) i podlega
przewidzianej w niej ochronie.
Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze bedq jej przystugiwaé majatkowe prawa autorskie do catosci
dokumentacii, ktora zostanie wykonana i przekazana Zamawiajacemu na podstawie niniejszej umowy.
Jednostka Projektowa przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia opisanego w §4 ust. 1,
z chwilg przekazania kazdego z elementéw dokumentaciji, wytaczne, zbywalne autorskie prawa majatkowe
do korzystania z dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji bez ograniczer czasowych i terytorialnych,
w szczegblnosci:
1) zastosowanie do realizacji inwestycji,
2) udostepnienie wykonawcom lub potencjalnym wykonawcom inwestycji oraz osobom trzecim w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,
3) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technika,
4) wprowadzanie do obrotu w cato$ci lub czesci,
5) wprowadzanie do pamieci komputera,
6) wykorzystywanie w publikacjach o charakterze informacyjnym z zaznaczeniem autorstwa projektu,
7) wykorzystywanie w catodci lub czeSci i w ustalonej przez Zamawiajgcego formie w celach
marketingowych,
8) publiczne wykorzystywane, odtwarzanie i udostepnianie w tym w Internecie z zaznaczeniem autorstwa
projektu, w nieograniczonym czasie i przestrzeni.
W ramach wynagrodzenia opisanego w §4, Jednostka Projektowa przenosi na Zamawiajacego prawo do
wykonywania zaleznego prawa autorskiego do dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci do
poprawiania, modyfikowania, rozwijania catosci lub dowolnych elementéw tej dokumentacji. Jednostka
Projektowa o$wiadcza, Ze przenoszac autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do dokumentacji, nie narusza praw 0sdb
trzecich.
Strony ustalaja, ze w momencie przekazania przez Jednostke Projektowg poszczegdlnych czesci
dokumentacji, Zamawiajacy nabywa réwniez, bez dodatkowego wynagrodzenia, wiasno$¢ wszystkich
przekazanych przez Jednostke Projektowa egzemplarzy no$nikow, na ktérych je utrwalono.

§9

Rekojmia
Jednostka Projektowa udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonang dokumentacje, o ktorej mowa w §1
ust. 1 niniejszej umowy. Okres rekojmi bedzie trwat od daty odbioru korcowego przedmiotu umowy,
do czasu wygasniecia gwarancji i rekojmi na Inwestycje wykonang na podstawie opracowanej dokumentacji,
jednakze nie dituzej niz 5 lat liczac od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacii.
W okresie rekojmi Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieodptatnego usunigcia wszelkich wad
opracowania projektowego na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajacego Strony mogq ustali¢ inny termin
usuniecia wad.
W przypadku nie usuniecia przez Jednostke Projektowg zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Jednostki Projektowej, na jej koszt - po uprzednim
powiadomieniu Jednostki Projektowej. W takim przypadku Zmawiajacy nie traci jakichkolwiek uprawnien
udzielonych przez Jednostke Projektowa z tytutu rekojmi. Jednostka Projektowa oswiadcza, ze w przypadku
zaistnienia takiej sytuacji wyraza zgode na usuniecie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko, bez
roszczen z tytutu naruszenia praw autorskich.

Strona 13z 17


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobthaztk

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego

dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla ,,Pofgczenia autostrady A-4
z Zachodnig obwodnicg miasta Gliwic (Obwodnica Ostropy)”

4. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wygasajg w stosunku do Jednostki
Projektowej wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Jednostki Projektowej z tytutu rekojmi za wady robot
wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiacej przedmiot niniejszej umowy.

§10
Odstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 1 miesigca od dnia
dowiedzenia sig¢ 0 przyczynie odstapienia w przypadku gdy:

a)
b)

9)

zostanie ogtoszona likwidacja Jednostki Projektowe;,

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Jednostki Projektowe;.

Jednostka Projektowa nie rozpoczeta prac w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie, w terminie 7
dni liczac od otrzymania wezwania,

Jednostka Projektowa przerwata realizacje prac i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni liczac tacznie,
Jednostka Projektowa razaco naruszy postanowienia niniejszej umowy,

Jednostka Projektowa naruszy postanowienia §3 wust. 2 przedmiotowej Umowy,
w szczegblnosci pkt. 1) oraz 8) + 10), poprzez realizacie Umowy z naruszeniem swoich
zobowigzan w zakresie nalezytej starannosci oraz realizacji rozwigzan koncepcyjnych,
uwarunkowan, zatozen poszczegdlnych elementow przedmiotu Umowy zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego, ipomimo wezwania Zamawiajacego do usuniecia powyzszych naruszen
W wyznaczonym terminie nie zaprzestanie lub nie usunie tychze naruszen,

Jednostka Projektowa nie wykona nalezycie przedmiotu niniejszej umowy w ustalonym terminie
opisanym w §2, pomimo jednokrotnego pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku gdy zaistnieje istotna zmiana
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze odstgpic od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o tych okolicznos$ciach. W tym przypadku Jednostka
Projektowa moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

3) Jednostce Projektowej przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

a)

Zamawiajacy nie wywigzuje sie obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania
w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zapfate faktury okre$lonego w niniejszej
umowie.

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokotu
odbioru,

Zamawiajacy zawiadomi Jednostke Projektowa, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Jednostki.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Niezaleznie od odstgpienia od umowy zobowigzania Jednostki projektowej z tytutu gwarancji i rekojmi,
przejScia praw autorskich, postanowienia o odpowiedzialnosci Jednostki projektowej wzgledem
Zamawiajacego, w tym obowigzek zaptaty kar umownych pozostajg obowigzujace.
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1

Postanowien§ia szczegotowe
Wszystkie zgtoszenia, zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszace sie do lub wynikajace z realizacji
przedmiotu umowy, wymagajg formy pisemnej lub elektronicznej.
W prowadzonej korespondencji Strony winny powolywa¢ sie na tytut umowy oraz jej numer. Za date
otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1, Strony uznajq odpowiednio: dzien ich wptywu do
adresata lub dzien przekazania pocztg elektroniczng, chyba ze postanowienia umowy stanowig inaczej.
Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien io$wiadczen
zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelkg korespondencje przestang pod te adresy za skutecznie
doreczona;
Zamawiajacy - Zarzad Drég Miejskich ul. Ptowiecka 31, 44-121 Gliwice, tel. 32 300 86 00 do 02, fax: 32 300
86 99, e-mail: zdm@zdm.gliwice.eu

Jednostka projektowa T adres ,
tel. , fax , e-mail:
Osobg nadzorujacq realizacje umowy ze strony Zamawiajacego jest: e-mail:

lub e-mail: zdm@zdm.gliwice.eu

§12
Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, ztozonej
w przedmiotowym postepowaniu.
Zamawiajacy okreSla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej
umowy:
1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego i/lub harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego

z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne iniezalezne
od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy, uniemozliwiajgce wykonanie umowy
w catosci lub czeSci, na state lub pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci stron umowy. Pod pojeciem sity wyzszej Strony rozumiejq
w szczegdlnosci: zdarzenia zwigzane z dziataniem sit przyrody (np. powodz, pozar o duzych
rozmiarach, huragan lub trabe powietrzng, gwattowne, ulewne deszcze z podtopieniami, obfite
i gwattowne opady $niegu), epidemie lub pandemie, przypadki zwigzane z niecodziennymi
zachowaniami zbiorowo$ci (np. zamieszki, strajki generalne, niepokoje spofeczne), a takze
dziatania wiadzy panstwowej (np.stany nadzwyczajne Ilub wyjatkowe, zakazy importu
lub eksportu, blokady granic i portdw, wywtaszczenie), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty
terrorystyczne i inne podobne wydarzenia - o czas w jakim Sita wyzsza i jej skutki uniemozliwiajace
realizacje przedmiotu umowy wystepowaty,

b) wystapienia wydtuzenia terminu realizacji inwestycji - o czas tego wydtuzenia,

c) nadzwyczajnych zdarzeh gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych Zamawiajacy
nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdinosci zmiany dotychczasowych lub
wejScia w zycie nowych przepisow prawa majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy —
oczas niezbedny do wprowadzenia tych zmian lub niezbedny do dostosowania sie
do wprowadzonych zmian,

d) przediuzajacych sie terminéw uzyskania uzgodnien organdéw administracji iinnych podmiotéw
wydajacych decyzje wskazane w §3 ust. 16 - o czas wydtuzenia tych postepowan,
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e) wystapienia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych,
niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanego zamowienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia — o czas
niezbedny na przeprowadzenie tych postepowan,

f)  wystapienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego lub okolicznosci niezaleznych od stron
umowy, np. koniecznosci wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych
okoliczno$ci, zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ktére opézniaja, utrudniajg lub
uniemozliwiajg prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy - o czas niezbedny
do zrealizowania tych okoliczno$ci,

g) wystgpienia zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie majacych wplyw
na zakoriczenie terminu realizacji dokumentacji projektowej - o czas niezbedny na dostosowanie
do nowych przepiséw,

h) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postepem
technicznym — o czas niezbedny do wdrozenia;

2) rezygnacja z wykonania cze$ci ustugi — ograniczenie zakresu ustugi wynikajace z wprowadzenia zmian
istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamowienia, ktdre wynikly w trakcie wykonywania ustugi, wraz
z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje;

3) zwiekszenie wynagrodzenia opisanego w §4 ust.1 w przypadku wystapienia prac dodatkowych,
o ktérych mowa w §4 ust. 19 oraz wykonania wigcej niz 10 podziatow nieruchomosci, zgodnie z wyceng
jednostkowg zapisang w pkt. 5.18 harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, stanowigcego
zatacznik nr 3 do umowy oraz réznicy pomiedzy faktycznie wykonang iloscig podziatow a przyjeta
do wyceny.

4) zmiana przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:
a) zmiany przedstawiciela Jednostki Projektowej w przypadku wystapienia o zmiane na wniosek

Zamawiajacego lub Jednostki Projektowej, pod warunkiem przedstawienia w jej zastepstwie osoby
spetniajacej warunki okre$lone w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, oraz przediozenia przez
Jednostke Projektowg dokumentéw wymaganych w Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia,
dla potwierdzenia, ze osoba spetnia wymagania okre$lone w SWZ zaméwienia,

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego.

3. Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

4. Whniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Jednostka Projektowa powinna dostarczy¢
do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem terminu umownego. W przeciwnym
wypadku Zamawiajgcy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

5. Uzgodnienia w zakresie zmian wymagajq dla swej wazno$ci zatwierdzenia obu Stron, a zmiana umowy
moze nastapic jedynie na piSmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§13
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowag majq zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa zamdwien publicznych.
2. Wszelkie spory wynikajace z realizacji postanowien niniejszej umowy rozstrzygane bedg w drodze mediacji
a w przypadku jej niepowodzenia, przez Sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Jednostka Projektowa o$wiadcza, Ze:
a) osoby, ktére bedg wykonywa¢ umowe w jej imieniu posiadajg do$wiadczenie iumiejetnosci oraz
kwalifikacje zawodowe pozwalajace na nalezyte jej wykonanie,
b) nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajace czy wytaczajace mozliwo$¢ wykonania umowy.
4. Przetwarzanie danych osobowych.
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a) Kazda ze Stron o$wiadcza, ze jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) danych osobowych, oséb wskazanych
w Umowie,

b) Kazda ze Stron bedzie przetwarza¢ dane, o ktorych mowa powyzej, do celow wynikajacych z prawnie
uzasadnionych intereséw obejmujacych wykonanie Umowy, ustalenie, dochodzenie lub obrone roszczen
prawnych wynikajacych z Umowy lub z nig zwigzanych.

C) Kazda ze Stron zobowigzana jest do przetwarzania danych osobowych otrzymanych od drugiej Strony
zgodnie z prawem, w tym w szczegolnosci z RODO. Jezeli dla prawidtowej realizacji Umowy
koniecznym okaze sie powierzenie danych strony podpiszg umowe o powierzeniu do przetwarzania
danych osobowych.

d) *Jednostka projektowa wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach okreslonych
w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
o0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) Administratorem danych osobowych jest Zarzad Drég
Miejskich. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. Jednostce projektowej
przystuguje prawo wgladu do treci swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

1. SWZ,

Oferta Jednostki Projektowej,

Harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy,
Wykaz materiatéw, urzadzen, technologii i wyposazenia

B

*

dotyczy os6b fizycznych
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