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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robdt

budowlanych dla zadania pn.:

~Przebudowa drogi wewnetrznej - ul. Wazow w Gliwicach

w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Droga objeta niniejszym zamowieniem zlokalizowana jest na terenie Gliwic - miasta

na prawach powiatu (wojewddztwo $laskie). Inwestycja obejmuje dziatki nr 825/1, 825/2,
824/4, 826/1, 829/1, 863/1, 864/1, 1155, 1207, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232,
1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1240, 1241, 1249, 1250, 928, 933/1 obreb ewidencyjny

Przyszowka.

Uznaje sie, iz pojecia, ktdrymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny”
lub podobne, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte,

uznaje sie za stanowigce zobowigzanie wykonawcy.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z art. 103 ust. 2

ustawy Prawo zamowien publicznych.
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres roboét
budowlanych

e klasa drogi - brak, droga wewnetrzna (w mozliwie jak najszerszym zakresie nalezy
przyjac¢ parametry jak dla drogi klasy D - dojazdowej),

e kategoria obcigzenia ruchem - KR2 (N1oo = 500 000 osi 100 kN / pas / 20 lat),

e rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna, z betonu asfaltowego (wyniesienia
nawierzchni wykonac z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego),

e dopuszczalne obcigzenia nawierzchni - 115 kN/osS,

e liczba jezdni - 1,

e liczba pasow ruchu - 2,

e szerokos$¢ paséw ruchu - 2,5 m,

e pochylenie poprzeczne - 2,5 %,

e skrajnia pionowa - 4,5 m,

e szerokos¢ jezdni 5,0 m,

e diugos¢ jezdni — ok. 612 m,

o dtugos¢ ciggu pieszego — ok. 70 m.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajacymi z obowigzujacego prawa, w ramach
zaakceptowanej kwoty kontraktowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ w szczegdlnosci
nastepujace roboty:

1) przebudowe jezdni ul. Wazéw,

2) przebudowe zjazdu z ul. Zygmuntowskiej na ul. Wazéw do parametréw zjazdu
publicznego,

3) przebudowe zjazdu z ul. Przyszowskiej na ul. Wazow do parametrow zjazdu
publicznego,

4) budowe ciggu pieszego taczacego ul. Wazdéw z ul. Poezji,

5) przebudowe i rozbudowe kanalizacji deszczowej na ul. Wazdéw - system
odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajgce korpus drogowy: kanalizacje
deszczowqg, urzadzenia podczyszczajqce, zbiorniki retencyjne, retencyjno-
infiltracyjne,

6) drenaz ptytki a w razie potrzeby takze drenaz gteboki pod drogg,

7) oswietlenie drogowe jezdni oraz ciggu pieszego,

8) utwardzenie pobocza ul. Wazéw przy pomocy betonowych ptyt azurowych,

9) utwardzenie istniejacych potaczen (zjazddéw) do nieruchomosci prywatnych przy
ul. Wazow,

10) tymczasowq i docelowa organizacje ruchu, urzadzenia bezpieczeristwa ruchu

drogowego,
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

zielen przydrozng (w tym humusowanie, zabezpieczenie drzew i krzewdw nie

podlegajacych wycince, wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

ewentualne nasadzenia zastepcze),

ustawienie 4 betonowych koszy na $mieci o pojemnosci 40 litrow kazdy w ciggu

ul. Wazéw; kosze powinny mie¢ ksztatt zblizony do walca, by¢ wykonane z cementu

portlandzkiego z domieszkg kruszyw i posiadac tabliczke z napisem ,,UM Gliwice” -
analogiczne do koszy zastosowanych na ul. Czestochowskiej w Gliwicach.
przebudowe kolidujacych z inwestycjg urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod

i nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych,

kanalizacji deszczowej i odprowadzajacej scieki, sieci gazowych, urzadzen

melioracyjnych, hydrologicznych i innych,

rozbiérke elementéw istniejacych utwardzen, przepustow i innych obiektéw

kolidujacych z niniejszg inwestycja,

oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzadzen melioracyjnych i odbiornikow

w zakresie zapewniajgcym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,

po zakonczeniu robdét wykonac petng rekultywacje terenéw zajetych przez zaplecza

techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na potrzeby

Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terendw przeksztatconych przez

Wykonawce,

wykonanie napraw w zakresie przywrocenia drdog, nieruchomosci uzytkowanych

przez Wykonawce, lub budynkéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy

do stanu technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy,
wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic paséw drogowych drog budowanych

w ramach inwestycji, znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych inwestycji,

wszelkie roboty wynikajace z koniecznosci podtaczenia odcinka drogi

do istniejacego uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowqg

i zmiang organizacji ruchu wynikajacg z przyjetych rozwigzan,

wzmocnienie podtoza gruntowego (w tym wymiana gruntu) i zapewnienie

statecznosci skarp wykopow i nasypdw w zakresie dostosowanym do warunkow

gruntowo-wodnych, z uwzglednieniem:

a) wiasciwosci gruntéw, skat i materiatow;

b) przewidywanych oddziatywan, ktére moga by¢ przytozonymi obcigzeniami
(nalezy przyjmowac obcigzenie od pojazdéw samochodowych réwnomiernie
roztozone o wielkosci 25 KPa) Ilub zadanymi przemieszczeniami
(np. spowodowanymi ruchami podtoza);

c) wartosci granicznych odksztatcen;

d) wymagan okreslonych w polskich normach.

rozbiérke istniejacego korpusu drogowego ul. Wazdw,
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22) rozbidrka istniejgcego korpusu musi zosta¢ dokonana na gtebokos$¢ wynikajacg
z obliczonych grubos$ci nowych warstw konstrukcji nawierzchni trasy gtéwnej
w odniesieniu do niwelety z Projektu Budowlanego / oraz zastanych wtasciwosci
odkrytych warstw,

23) rozbidrka istniejacego korpusu powinna zosta¢ dokonana w sposéb selektywny,
umozliwiajacy dalsze zastosowanie powstatego materiatu,

24) powstaly materiat z rozbidrki istniejgcego korpusu ul. Wazéw stanowi wiasnosc
Wykonawcy, wartos¢ ktérego nalezy uwzgledni¢ w ofercie,

25) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

26) przygotowane materiatdw oraz zawiadomienie organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy i uzyskanie zaswiadczenia organu o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia, a w razie koniecznosci uzyskanie
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie -
w terminie realizacji umowy,

27) petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu zostaty okreslone w niniejszym

PFU. W przypadku:

a) zmiany uwarunkowan skutkujacych koniecznoscia zmiany charakterystycznych
parametrow,

b) koniecznosci wykonania robot nieujetych w niniejszym PFU

- zastosowanie majg warunki umowy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia:

1.2.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Obszar inwestycji objety jest obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwata XIII/395/2007 w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmujgcego dzielnice Labedy”.
1.2.2. Warunki gruntowo - wodne.

Inwestor nie dysponuje opinia geotechniczng. Wykonawca wykona badania oraz
dokumentacje geotechniczng w zakresie niezbednym do zaprojektowania drogi, w razie

koniecznosci - opracuje dokumentacje geologiczno-inzynierska.
1.2.3. Organizacja ruchu drogowego.

Nalezy opracowaé, zatwierdzi¢ i wdrozy¢ projekt statej organizacji ruchu. Wprowadzic¢
uspokojenie ruchu w postaci wyniesien nawierzchni jezdni. Oznakowanie pionowe nalezy
wymieni¢ na nowe i uzupetni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu.



,Przebudowa drogi wewnetrznej - ul. Wazéow w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

1.2.4. Opis stanu istniejacego.

Odcinek objety opracowaniem rozcigga sie pomiedzy ul. Zygmuntowska a ul. Ossolinskich
oraz pomiedzy ul. Przyszowskg a ul. Poezji. Jezdnia na odcinku ok. 203 m posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 3,5-6,0 m, a na odcinku ok. 378 m posiada
nawierzchnie z destruktu asfaltowego i tluczniowa. Pobocza gruntowe. Dojscie do ul. Poezji
posiada nawierzchnie gruntowa. Wzdtuz jedni oraz pod jezdnig zlokalizowane jest uzbrojenie
terenu m.in. sieci gazowe, cieptownicze, teletechniczne, elektroenergetyczne, kanalizacja
sanitarna oraz deszczowa. Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo, poprzez
istniejace pobocza w tereny zielone oraz jeden wpust uliczny wpiety do kanalizacji
deszczowej. Wzdtuz drogi znajdujg sie drzewa i krzewy, ktore w przypadku kolizji

z projektowang drogg bedq podlegac usunieciu.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Wykonanie przebudowy drogi ma na celu podniesienie standardu drogi, poprawe
bezpieczenstwa oraz wiasciwosci uzytkowych.
Droga musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

1) bezpieczenstwa uzytkowania,

2) nosnosci i statecznosci konstrukcji,

3) ochrony $rodowiska,

4) odpowiednich warunkdéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi.

W mozliwie jak najszerszym zakresie nalezy przyja¢ parametry jak dla drogi klasy D
(dojazdowej) w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r poz. 124 wraz z poOzniejszymi zmianami),
z zachowaniem przepisow wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.
z 2022 r. poz. 1225).

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdét budowlanych i oddanie
do uzytku przedmiotu zamodwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2351
ze zmianami). Zamawiajacy dopuszcza procedure zgtoszenia robot niewymagajacych decyzji
o pozwoleniu na budowe. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamowienia, w tym. m.in.: warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej. Roboty
drogowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym, normami,

aprobatami technicznymi.

W celu oszacowania i wyceny robot dla potrzeb sporzadzania oferty nalezy kierowac sie

danymi:
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a) wynikami szczego6towych wiasnych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
b) wynikami badan i pomiaréw witasnych,
c) wynikami opracowan wtasnych,

d) materiatami stanowigcymi zatgcznik do niniejszego PFU.

Wszystkie elementy drogi a takze infrastrukture drogowg oraz zwigzang z drogg
co do zasady nalezy lokalizowa¢ na terenie bedacym w dysponowaniu Zamawiajgcego.
Kazdorazowe odstepstwo od tej zasady wymaga akceptacji Zamawiajacego, w szczegdlnosci
w sytuacji zadania przez zarzadcow tych terendw ponoszenia przez Zamawiajacego optat
z tytutu umieszczenia powyzej wskazanych elementéw i infrastruktury. Zamawiajacy
prowadzi dziatania zmierzajace do pozyskania fragmentu dziatki nr 1234 obreb Przyszéwka

na potrzeby realizacji niniejszego zadania.

1.4. Szczegdtlowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.4.1. Roboty ziemne

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy nalezy wykonywac¢ zgodnie z polskg norma
PN-S-02205:1998. Dobdr ewentualnego wzmocnienia podtoza powinien wynika¢ z badan
geotechnicznych wykonanych przez Wykonawce i by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r poz. 124 wraz

Z pozniejszymi zmianami).
1.4.2. Korpus drogi i nawierzchnie

1) Dobdr konstrukcji nawierzchni i ewentualnego wzmocnienia podfoza powinien wynikac
z wykonanych badan geotechnicznych oraz by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r poz. 124 wraz z p6zniejszymi zmianami) oraz w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych stanowigcych zatacznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

2) Jezdnia powinna zosta¢ ograniczona obustronnie kraweznikami najazdowymi, $wiatto
kraweznikow (odlegtos¢ gdérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynies¢
5,0 cm.

3) Na koncu slepych odcinkéw drogi nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé plac do
zawracania.

4) Na poczatkowym fragmencie dziatek nr 1233 i 1234 obreb Przyszéwka nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ przedtuzenie prostego odcinka drogi przebiegajacego
po dziatkach nr 1230 i 1231 obreb Przyszéwka, ktéory ma za zadanie umozliwic¢
pojazdom ciezarowym wijazd tytem na odcinek drogi na dziatce nr 1232 obreb

Przyszéwka. Nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ przesuniecia (przebudowy) ogrodzenia
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dziatki nr 877 obreb Przyszéwka w ramach niniejszego zadania. Zamawiajacy prowadzi
dziatania zmierzajace do pozyskania fragmentu dziatki nr 1234 obreb Przyszéwka.

5) W przypadku, gdy wymogi dot. geometrii drogi tym samym szerokosci jezdni nie bedq
mogty zostal spetnione ze wzgledu na uwarunkowania terenowe, Zamawiajacy
dopuszcza na tych odcinkach zmiane szerokosci jezdni po uprzedniej akceptacji
zastosowanych rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego. W przypadku
koniecznosci uzyskania odstepstw w zakresie szerokosci jezdni bedzie to po stronie

Wykonawcy robot.
1.4.3. Pobocze drogi

1) Pobocze drogi utwardzone do granicy dziatki drogowej przy pomocy betonowych ptyt
azurowych o grubosci min. 10 cm, ustawionych na przepuszczalnej podsypce
i podbudowie z kruszywa naturalnego famanego.

2) Otwory ptyt azurowych uzupetnione humusem Ilub kruszywem (do pisemnego
uzgodnienia z Zamawiajacym i wiascicielami posesji przylegtych do danego odcinka
drogi).

3) Na odcinku od ul. Zygmuntowskiej do wysokosci posesji ul. Wazoéow 7 konstrukcja
pobocza musi umozliwia¢ parkowanie pojazdéw na poboczu.

4) Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowej lub catkowitej rezygnacji z utwardzenia pobocza
betonowymi ptytami azurowymi na rzecz humusowania i obsiania trawa. Rezygnacja
moze odbyc¢ sie wytacznie na wniosek Zamawiajgacego, z zastrzezeniem pomniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu (o roznice wartosci robdt, okreslong na
podstawie kosztorysu zamiennego opracowanego przez Wykonawce bez dodatkowego

wynagrodzenia z tego tytutu).
1.4.4. Ciag pieszy taczacy ul. Wazéw z ul. Poezji

Nalezy zaprojektowad i wykonac cigg pieszy o szerokosci 1,50 m i nawierzchni z betonowej
kostki brukowej tgczacy ul. Wazow z ul. Poezji, zlokalizowany na dziatkach nr 1233, 1249
i 1250 obreb Przyszéwka, wraz z oswietleniem, zabezpieczeniem ciggu pieszego przed
wjazdem pojazdow samochodowych (za pomocg wbetonowanych stupkéw stalowych)
w ramach docelowej organizacji ruchu. Odwodnienie powierzchniowe na teren zielenca

pozostajgcego w dysponowaniu Zamawiajgcego.
1.4.5. Polaczenia drogi z posesjami

Nalezy wybudowac / przebudowac istniejgce dojazdy i dojscia na posesje prywatne. Dojazdy
i dojscia wykona¢ w standardzie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej i podbudowie z kamienia famanego. Szerokosci dojazdow i dojs¢ dostosowac
do szerokosci bram i furtek z zastrzezeniem, ze szeroko$¢ kazdego dojazdu ma wyniesé
minimum 3,50 m a szerokos$¢ kazdego dojscia minimum 1,50 m. W przypadku dojazdéw

i doj$¢ urzadzonych w wysokim standardzie (np. z kostki granitowej), nalezy zatozy¢
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odtworzenie ich w standardzie nie gorszym niz istniejacy, materiat nawierzchni uzgodnié

z wiascicielem posesji, do ktorej prowadza.

1.4.6. Oswietlenie drogowe

Oswietlenie na catej dtugosci ul. Wazow (wraz z siegaczami, fgcznikiem z ul. Przyszowskg

oraz ciggiem pieszym) powinno zosta¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi normami w tym zakresie, zgodnie z koncepcjg przyjeta w ,Opracowaniu

Masterplanu Oswietlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice” (dalej: Masterplan) a takze

zgodnie z nastepujacymi warunkami:

1) Zasilanie:

a)

b)

d)

Do zasilenia oswietlenia objetego zakresem opracowania nalezy zaprojektowac
wydzielony obwdd oswietleniowy z nowym punktem poboru (istniejace miejskie
os$wietlenie na ul. Zygmuntowskiej na odcinku od Ossolinskich do Przyszowskiej
stanowi wtasnos$¢ Miasta Gliwice ale zasilane jest z szafy oswietleniowej wtasnosci
Tauron Nowe Technologie S.A.).

Nalezy zaprojektowaé szafe os$wietleniowga  zlokalizowang w pasie drogowym
ul. Wazéw w poblizu ul. Zygmuntowskiej lub na ul. Zygmuntowskiej.

Nalezy wystgpi¢ do firmy Tauron Dystrybucja S.A. z wnioskiem o wydanie warunkdéw
przytaczeniowych, w ktérym nalezy umiesci¢ informacje o liczniku tréjfazowym,
dwustrefowym (w celu dostosowania rozliczen za energie elektryczng w taryfie C12b
dzien i noc). Wniosek przed ztozeniem przedstawi¢ do zaakceptowania
Zamawiajgcemu.

W wystgpieniu o warunki przylaczeniowe nalezy uwzgledni¢ moc wynikajacq
z zapotrzebowania projektowanego os$wietlenia catej ul. Wazdw a takze
uwzgledniajacg moc dla istniejacego na ul. Zygmuntowskiej o$wietlenia LED o mocy
1,026 kW witasnosci Miasta wpietego obecnie do obwodow firmy Tauron.

Na podstawie warunkow przytaczeniowych nalezy doprowadzi¢ do zawarcia umowy
przytgczeniowej wraz z poniesieniem stosownej optaty w celu uruchomienia nowego
punktu poboru energii elektrycznej do oséwietlenia ulicznego. Stosowne dokumenty
przygotuje Wykonawca a po zaakceptowaniu parafowac¢ je bedzie przedstawiciel

Zamawiajgcego.

2) Urzadzenia:

a)

b)

Urzadzenia oswietleniowe powinny nawigzywac wygladem do istniejacego oswietlenia
z diodami LED na ul. Poezji, ul. Zygmuntowskiej (na odcinku od ul. Ossolinskich
do ul. Przyszowskiej), ul. Tarnogédrskiej, ul. Szmaragdowej, taczniku pomiedzy
ul. Chopina i ul. Gérnych Watéw, deptaku na ul. Andromedy a takze powinny by¢
zgodne z ,Warunkami technicznymi dla budowy, przebudowy oswietlenia ulicznego
na terenie Miasta Gliwice”, stanowigcymi zatacznik nr 1 do niniejszego PFU.

Temperatura barwowa opraw os$wietleniowych powinna by¢ dobrana zgodnie
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z wytycznymi Masterplanu os$wietlenia. Do niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego zostata dotaczona karta wymagan Masterplanu dla Dzielnicy tabedy
(zatacznik nr 2 do PFU), w ktdérej podano zalecenia w zakresie temperatury barwowej
zaleznie od klasy drogi (przyjac¢ klase D - drogi dojazdowe).

c) Jezeli w obrebie pasa drogowego ul. Wazéw zajdzie konieczno$¢ wykonania przejsé
dla pieszych to nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej wytyczne oswietlenia
przej$¢ dla pieszych opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajowg
Rade Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego.

d) Nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej obowigzujacga od 1 stycznia 2015r.
norme PN-EN 12767 dotyczacq tzw. ,bezpieczenstwa biernego” stupdéw
o$wietleniowych dostosowang do dopuszczalnej predkosci na projektowanej drodze.

e) Rozmieszczenie stupdéw, ilos¢ opraw i ich moc nalezy zaprojektowac¢ zgodnie
Zz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

f) Punkty oswietleniowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby osiagna¢ efekt
rownomiernego oswietlenia i nie tworzy¢ miejsc stabiej oswietlonych. Nalezy réwniez
zachowac optyczng linie prowadzenia kierowcy.

3) Podane wytyczne do projektowania urzadzen oswietleniowych w zakresie opraw
i stupow sg jedynie informacjami dla projektanta. Szczegdtowy opis techniczny tych
urzadzen musi zawiera¢ projekt budowlany lub wykonawczy.

4) Na etapie wykonawstwa nalezy zwrdci¢ sie do Wydziatu Ustug Komunalnych UM
w Gliwicach w zakresie wzoru naklejki na stupy stanowigce wtasnos¢ Gminy.

5) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy wykonany na podstawie warunkdéw
technicznych podlega uzgodnieniu w Wydziale Ustug Komunalnych UM w Gliwicach.
Projekt powinien zawiera¢ m.in. obliczenia fotometryczne, karty katalogowe
zastosowanych urzadzen jak réowniez bilans mocy os$wietlenia projektowanego.

6) Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym materialy zastosowane przez Wykonawce

(po uzyskaniu uzgodnienia w Wydziale Ustug Komunalnych UM w Gliwicach).
1.4.7. Odwodnienie drogi

Nawierzchnia jezdni bedzie odwadniana powierzchniowo, poprzez odpowiednio
zaprojektowane spadki podiuzne i poprzeczne do kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu
na ograniczong przepustowos¢ istniejacej kanalizacji deszczowej Dn200, nalezy
zaprojektowac¢ i wykonaé catoSciowg przebudowe i rozbudowe kanalizacji deszczowej
na catym odcinku objetym przebudowa jezdni, w celu odwodnienia pasa drogowego oraz
terendw przylegtych, wraz z podtgczeniem wszystkich istniejacych przytaczy kanalizacji

deszczowej.

Do sieci kanalizacji deszczowej podtaczone sg przytacza z odwodnien budynkow z terendéw
przylegtych oraz wpust drogowy na wysokosci posesji nr 17. Na przedmiotowym terenie

moga znajdowac sie sieci niezidentyfikowane w terenie.
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w

ramach niniejszej inwestycji do kazdej posesji (zarowno zabudowanej jak

i niezabudowanej) przy ul. Wazow, ktora nie jest podtaczona do istniejacej kanalizacji

deszczowej, nalezy wykonac przytacze zakonczone studnig zlokalizowang w granicy dziatki

drogowej (i danej posesji) oraz uwzgledni¢ w bilansie wod opadowych dla przedmiotowej

inwestycji po 2,0 I/s z kazdego nowego przytacza.

Z w/w obszaru wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej Dn300 mm

w ul. Zygmuntowskiej oraz / lub do kanalizacji deszczowej Dn400 mm w ul. Przyszowskiej.

Ponadto:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Istniejacq kanalizacje deszczowq znajdujaca sie w zakresie planowanej inwestycji
nalezy zaprojektowa¢ do przebudowy. Studnie oraz wpust kanalizacji deszczowej
znajdujace sie w zakresie planowanej inwestycji nalezy zaprojektowac jako nowe,
wyposazy¢ we wilazy/ruszty z zamkiem, typu ciezkiego. Zamontowacl pierscienie
odcigzajace.

Wpusty kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ do przebudowy, tak aby znajdowaty
sie w skrajni jezdni, bezposrednio przy krawezniku oraz nie znajdowaty sie
na przejsciach dla pieszych. Wtaczenia wpustéw deszczowych zaprojektowaé poprzez
studnie rewizyjne.

Materiaty z jakich majg by¢ wykonane sieci wraz z urzadzeniami muszg spetnia¢ normy
oraz wytyczne dla danego usytuowania inwestycji w terenie o natezeniu ruchem.

Nalezy zaprojektowaé podtaczenie wszystkich istniejgcych przytaczy kanalizacji
deszczowej.

Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyja¢ o wartosci I1=218,5 I/s* ha
w celu dokonania obliczen ilosci wéd opadowych.

Zaprojektowaé urzadzenia podczyszczajace zgodnie z przepisami oraz zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice dla
przedmiotowego terenu.

Nalezy stosowac zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Gliwice dla przedmiotowego terenu.

Podczas wykonywania mapy do celéow projektowych nalezy wskazaé¢ wtasciwy przebieg
kolektoréw deszczowych w zakresie inwestycji poprzez naniesienie odpowiednich
przebiegdw na zasoby geodezyjne miasta.

Uzyska¢ zgode wrtascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu w teren dla potrzeb
wykonania odwodnienia. Przedmiotowa zgode nalezy dofaczy¢ do dokumentacji
technicznej.

Nalezy wystgpi¢ do Wydzialu Gospodarowania Wodami UM w Gliwicach o wydanie
warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych z przedmiotowej inwestycji

wraz z okresleniem szczegdétowego bilansu wod deszczowych z podziatem na stan
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istniejacy (ilosci woéd obecnie odprowadzanych) i stan projektowany (ilosci wadd,
ktore bedg odprowadzane, zgodnie z powyzszym zamierzeniem inwestycyjnym).

11) Nalezy uwzgledni¢ retencje kanatowg w odniesieniu do sumarycznej ilosci wod
opadowych z catosci terenu inwestycji.

Do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego zostaty doftaczone wstepne warunki

techniczne - pismo o sygnaturze sprawy GW.7021.7.39.2021 z dnia 08.02.2021 r.

(zatgcznik nr 3 do PFU), wydane przez Wydziat Gospodarowania Wodami UM w Gliwicach.
1.4.8. Regulacja skrzynek zaworéw, wtazow, kratek infrastruktury technicznej.

Wiazy kanalizacyjne, studnie teletechniczne, skrzynki zawordéw sieciowych powinny by¢
wyregulowane do poziomu nawierzchni (zageszczonej), w ktorej sie znajdujg. Uszkodzone
elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Regulacje wysokos$ciowe studni teletechnicznych
wykona¢ przy pomocy podmurowania z wykorzystaniem cegty klinkierowej, skrzynek
zaworéw przy pomocy gotowych prefabrykowanych kragzkéow betonowych, natomiast wtazow
na max. 3 pierscieniach dystansowych polimerowych. Pokrywa lub komora studni powinna
posiada¢ wtasciwosci oraz spetnia¢ nosnos¢ przystosowang do ruchu jaki bedzie sie odbywat

na danej powierzchni.
1.4.9. Kolidujace uzbrojenie podziemne.

Na wszystkich odcinkach nalezy zaprojektowaé i przebudowa¢ ewentualne kolizje
z infrastruktura towarzyszaca. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z wydanymi przez gestorow
sieci warunkami technicznymi. Wykonane projekty techniczne przebudowy urzadzen nalezy
uzgodnié¢ z Zamawiajacym i wiascicielami sieci. Do niniejszego PFU dotaczono cztery rysunki
- ortofotomapy w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu - do celéw opiniodawczych
(zataczniki nr 4, 5, 6 i 7 do PFU).

1.4.10. Zielen

1) Wzdtuz drogi znajdujq sie drzewa i krzewy, ktére w przypadku kolizji z projektowang
droga bedg podlegac¢ usunieciu przez Wykonawce.

2) Przed przystgpieniem do wycinki oraz nasadzen zieleni Wykonawca musi sie
skontaktowac¢ z pracownikiem Referatu utrzymania zieleni w Zarzadzie Drég Miejskich,
w celu ustalenia szczegotéw.

3) Drewno pochodzace z wycinek jest wtasnoscig wtasciciela terenu. Wykonawca na wiasny
koszt i witasnym staraniem zagospodaruje i usunie z pasa drogowego wszelkie
pozostatosci gatezi, pni, korzeni i innych odpaddéw po usunietych drzewach oraz
krzewach. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w poblizu drzew, ktore nie zostaty
przeznaczone do wycinki, Wykonawca musi réwniez zabezpieczy¢ odstoniety system
korzeniowy oraz podlewac drzewa, szczegdlnie w czasie suszy.

4) Wykonawca po =zakonczeniu prac zwigzanych z wycinkg zobowigzany jest do

przygotowania pozyskanego drewna do obmiaru, ktérego dokona pracownik Referatu
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utrzymania zieleni ZDM. Drewno wielkowymiarowe powinno mie¢ posta¢ okrzesanych
ktdéd i dtuzyc, z kolei srednio- i matowymiarowe, powinno zosta¢ utozone w stosy
regularne, dla kazdego gatunku oddzielnie. Po dokonaniu obmiaru drewno zostanie
protokolarnie przekazane Wykonawcy, ktéry bedzie zobowigzany do uiszczenia
naleznosci za otrzymane drewno, przelewem w terminie do 21 dni od dnia wystawienia
faktury VAT przez ZDM. Podstawg obliczenia wartosci drewna bedzie cennik wynikajacy
z obowigzujacego na dzien wykonania obmiaru drewna Zarzadzenia organizacyjnego
Dyrektora Zarzadu Drdég Miejskich w Gliwicach w sprawie ustalenia ceny drewna
pozyskanego z wycinki drzew w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice.

5) Przed przystgpieniem do wycinki w okresie legowym nalezy obowigzkowo sporzadzic¢
opinie ornitologiczng oraz sprawdzi¢, czy nie wystepujg gniazda. W przypadku
wystgpienia gniazd nalezy zglosi¢ powyzsze Zamawiajagcemu, celem uzyskania
stosownego zezwolenia. Zabrania sie dokonywania wycinki w sytuacji, gdy na drzewie
znajduje sie zamieszkate gniazdo lub budka legowa (dotyczy wycinek w sezonie
legowym) przed uzyskaniem stosownego zezwolenia.

6) Ziemia uzyta do zagospodarowania terenu (przygotowania trawnika) musi by¢ wolna
od gruzu i innych zanieczyszczen mineralnych (np. beton, kruszywa budowlane itp.)
oraz perzu i rdestowca. Warstwa wymienionej ziemi powinna mie¢ migzszosc

min. 20 cm.
1.4.11. Orientacyjny bilans robét do wykonania.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt oraz iloéci podane powyzej
sg orientacyjne i mogq ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca
powinien we wtasnym zakresie przed ztozeniem oferty przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie

w celu weryfikacji podanych powyzej obmiaréow szacunkowych.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje projektowg opracowang
zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., (Dz. U. z 2021 poz. 2351),
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa,
wraz z kompletem niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
z odpowiednimi instytucjami, organami administracji wg wiasciwych kompetencji: projekty
branzowe: zagospodarowanie terenu, drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna,
organizacji ruchu, opracowanie geotechniczne jesli bedg niezbedne do wykonania zakresu

zamierzenia.
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Rozwigzania projektowe nalezy dostosowac do istniejgcego zagospodarowania terenu. Prace
projektowe nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy prawa i uzyskane warunki

przebudowy.

Wykonawca wykona:

— projekt budowlany i wykonawczy, projekt techniczny ,Przebudowa drogi wewnetrznej -
ul. Wazéow w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj” na mapie do celéw
projektowych (jesli bedzie wymagana) wraz z opracowaniem przedmiarow, kosztorysu
inwestorskiego, szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
w poszczegdlnych branzach,

— dokumentacje projektowa zgodnie z powszechnie obowigzujacym stanem prawnym.
oraz uzyska:

— wszelkie uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowigzujgcymi
przepisami,

- decyzje Ilub dokumenty umozliwiajace prowadzenie robdét budowlanych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy dopuszcza procedure zgtoszenia robot niewymagajacych decyzji o pozwoleniu

na budowe.

Opracowania i badania pozostate:

Wykonawca wykona i opracuje:

— badania geotechniczne podtoza gruntowego jesli stwierdzi, ze sg potrzebne.

— harmonogram rzeczowo - finansowy,

— pomiary geodezyjne,

— inwentaryzacje zieleni wraz z projektem nasadzen jesli takie bedg wymagane,

— whniosek o uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia wraz
z ewentualnym raportem oddziatywania na sSrodowisko jesli dokumenty takie bedq
wymagane,

Wszystkie materiaty wyjsciowe, mapy do celédw projektowych, uzgodnienia, decyzje,

pozyskuje wiasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu

stosownych upowaznien.

Wykonawca dotaczy do projektu os$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg,

obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca zapewni w ramach realizacji zadania petnienie nadzoru autorskiego przez osoby

wykonujace projekt wykonawczy.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie warunki techniczne dla przebudowy

sieci uzbrojenia kolidujagcego z planowang inwestycjq i wykona na ich podstawie projekty
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oraz uzyska niezbedne opinie i uzgodnienia - zakres przebudowy kolidujagcego uzbrojenia
musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie wartosci i zakresu robdt stanowig

ryzyko Wykonawcy i nie bedq traktowane jako roboty dodatkowe.
Wykonawca jest zobowigzany do:

— prowadzenia dziennika budowy,

- zorganizowania placu budowy wraz z zaopatrzeniem go w niezbedne media,
— opracowania i stosowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— zabezpieczenia terenu budowy,

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan,

- przygotowania dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania.

2.2. Wykonanie roboét budowlanych.

Roboty nalezy wykonac na podstawie opracowanego i posiadajgcego pozwolenie na budowe
(jesli takie bedzie wymagane) projektu budowlanego, zgodnie ze sztukg budowlana.
Wykonawca winien posiada¢ ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanej dziatalnosci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W zakres wykonania robét wchodzg w szczegdlnosci:

1) Roboty rozbidrkowe.

2) Wywoz i utylizacja materiatu pochodzacego z rozbidrki.

3) Wykonanie robot ziemnych pod warstwy konstrukcyjne (jezdnia, zjazdy, pobocza,
potaczenia, ciqg pieszy) wraz z wywiezieniem urobku w miejsce sktadowania.

4) Wykonanie wykopéw liniowych pod przebudowywane sieci, jesli bedg wymagane.

5) Wykonanie zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych (jezdnia, zjazdy, pobocza,
potgaczenia, ciag pieszy).

6) Wykonanie przebudowy infrastruktury technicznej zgodnie z wydanymi warunkami oraz
uzgodnionymi projektami technicznymi.

7) Utozenie nawierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy, potaczen, ciggdw pieszych.

8) Regulacje istniejacych urzadzen w pasie prowadzonych robdt (infrastruktury
teletechnicznej, sanitarnej, zasuw, hydrantéow).

9) Prowadzenie pomiaréw kontrolnych wraz z pobieraniem probek, dostarczeniem wynikéw
organom kontrolnym Zamawiajgcego.

10)Prowadzenie dziennika budowy.

11)Przygotowanie rozliczenia miesiecznego robdt na bazie kosztorysu inwestorskiego.

12)Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.
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13)Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

14)Przekazanie zrealizowanych robot Zamawiajagcemu.

15)Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

16)Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi badaniami.

17)Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i uzyskanie
zaswiadczenia organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia,
a W razie koniecznosci uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji

o pozwoleniu na uzytkowanie — w terminie realizacji umowy.

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
aw szczegodlnosci ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony

w SIWZ oraz przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,

obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowad
sie wynikami szczegoétowych wizji terenowych i inwentaryzacji witasnych, wynikami

opracowan wtasnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje i ilosci robdt okreslone w niniejszym

opracowaniu sg szacunkowe.
2.2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacjg projektowa.
2.2.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Przy wykonaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu powszechnego Iub jednostkowego, spetniajagce wymagania Ustaw - Prawo
budowlane oraz o Ustawy wyrobach budowlanych i innych obowigzujagcych aktow

ustawodawczych i wykonawczych.

Wszystkie materiaty planowane do wbudowania przez Wykonawce podlegaja zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji informacje o zrédle

pochodzenia materiatow, badania laboratoryjne, atesty, swiadectwa badz prébki.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki.

Materiat z rozbidrki, ktory nie nadaje sie do ponownego wbudowania staje sie wtasnoscig
Wykonawcy. Materiat z rozbiérki nalezy przewiezé w miejsce wybrane przez Wykonawce

i zutylizowaé. Koszty utylizacji badz sktadowania na sktadowisku odpaddéw pokrywa
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Wykonawca. Materiaty, ktore mogqa zostac jeszcze wykorzystane nalezy oczyscic¢ i przewiezé

na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
2.2.3. Roboty budowlane.

Roboty budowalne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wykonang i zatwierdzong dokumentacjq

projektowq, specyfikacja techniczng i obowigzujacymi przepisami.
2.2.4. Odbior robot.

1) Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:
— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér czesciowy - stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej
za wykonanie robét w danym miesigcu,
— odbidr koncowy,

- odbidr pogwarancyjny.

2) Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na on finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru). Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru). Jakos¢ i ilos¢ robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen przedstawiciel Zamawiajacego ustala zakres robot poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego podejmuje decyzje o dokonaniu potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
przedstawiciel Zamawiajacego uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w PFU oraz

umowie.

3) Odbidér koncowy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci. Zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru powinny by¢
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stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér nastepuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) zakonczenia
robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje sie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru), Wykonawcy i Komisji odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajacego.
Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i PFU.

W toku odbioru robot Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz podczas odbioru koncowego

zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.

4) Dokumenty do odbioru.

Do odbioru koncowego Wykonawca musi przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty (z podziatem na branze):

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

b) protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c) protokoty odbioru technicznego wynikajace z uzyskanych przez Wykonawce warunkéw
i uzgodnien,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) dzienniki budowy i obmiary powykonawcze z podziatem na odcinki, wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z PZ],

f) deklaracje producentéw wbudowanych materiatow,

g) opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ],

h) oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjaq  projektowa, obowigzujacymi  przepisami i normami, oraz
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku po zakonczonych
robotach budowlanych,

i) zestawienie ilosci podstawowych materiatéw,

j) sprawozdanie techniczne (z prac geodezyjnych),

k) oswiadczenie Uprawnionego Geodety o zgodnosci usytuowania obiektéw budowlanych
oraz sieci uzbrojenia terenu z projektem zagospodarowania terenu,

) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wszystkich robét wraz z potwierdzeniem
ztozenia do wiasciwego osrodka geodezyjnego,

m) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dokument gwarancyjny,
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n) zaswiadczenie organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, a w razie koniecznosci prawomocng decyzje

o0 pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu inwestycji.

Po zapoznaniu sie z dokumentacjg odbiorowg oraz po dokonaniu ogledzin wykonanych robdt
Komisja odbierajaca roboty sporzadza protokdt odbioru korncowego robot wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Protokdt ten jest podstawowym dokumentem

stwierdzajacym dokonanie odbioru koricowego robot.

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza

ponowny termin koncowego odbioru robdt.

5) Odbiér pogwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

2.3. Przeglady gwarancyjne.

W trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do zwotywania okresowych (corocznych) przegladéow gwarancyjnych. Wykonawca usunie
wady fizyczne wykonanych robdt niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty

przegladu gwarancyjnego, podczas ktérego zostaty one stwierdzone.

II. CZESC INFORMACYJNA.

3. INFORMACIE.

3.1. Prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Inwestor posiada prawo do dysponowania dla czesci nieruchomosci na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja. Poniewaz przebudowa bedzie wigzata sie z koniecznoscig
poszerzenia pasa drogowego, Wykonawca bedzie musiat w porozumieniu z Inwestorem
przyja¢ taki tryb postepowania, ktdry zagwarantuje mozliwos¢ wykonania robdt oraz

pozyskanie niezbednych nieruchomosci pod inwestycje.

3.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepis i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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3.3. Rownowaznos$¢ norm i zbiorowych przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania

powotanych norm i przepisow, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.

3.4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

Ustawy i Rozporzadzenia:

1) Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

2) Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376
ze zm.),

3) Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 176),

4) Ustawa z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),

5) Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)

6) Ustawa o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699),

7) Ustawa Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

8) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu S$ciekow
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.),

9) Ustawa o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),

10)Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.),

11)Ustawa Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),

12)Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.),

13)Ustawa Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.),

14)Ustawa o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 272 ze zm.),

15)Ustawa Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.),

16)Ustawa o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916),

17)Ustawa Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.),

18)Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.),

19)Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. Nr 63, poz. 735 ze zm.),

20)Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

21)Ustawa Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

22)Ustawy z dnia 4 Ilutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.),

23)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci stawek
optat za usuniecie drzew i krzewow (Dz.U. z 2017 r. poz. 1330),

24)Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki w  sprawie szczegdtowych — warunkdéw
funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1158 ze zm.),

25)Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki w  sprawie szczegdtowych — warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623),

26)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225),

27)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1311),

28)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),

29)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie

z obowigzujacym stanem prawnym i obowigzujacymi przepisami stosowania aktualnych

norm branzowych.

4. INNE POSIADANE INFORMACIJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

4.1. Ortofotomapa.

Do niniejszego PFU dotaczono cztery rysunki - ortofotomapy w skali 1:500 z naniesionym

uzbrojeniem terenu - do celéw opiniodawczych (zataczniki nr 4, 5, 6 i 7 do PFU).

4.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej

przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na witasny koszt) oraz
zdobycia wszelkich informacji, ktére mogq by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci

robot. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:
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— Wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajacym),

— Urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,

- Utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

— Zapewni utrzymanie zimowe i czystosci przekazanego mu placu budowy,

— Oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

— Zapewni biezacq obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacjq wszystkich

robét zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

- Zabezpieczy i odtworzy punkty osnowy geodezyjnej po zakonczeniu robot.
Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej.
Wykonawca zapewni nadzor autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji
projektowej na czas budowy.
Wykonawca zorganizuje wg witasnych potrzeb zaplecze budowy.
Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia musi umozliwi¢ przejazd i dojscia do wszystkich
obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sgsiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami
tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac pod nadzorem uzytkownikéw
tych sieci - optaty wynikajace z nadzoru witascicielskiego obcigzajg Wykonawce. Wykonawca
ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 Iutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z p6zn. zm.).

Wszystkie inne wymogi nie wskazane w przedmiotowym Programie Funkcjonalno
-Uzytkowym, zostaty ujete w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz w umowie

na wykonanie prac budowlanych i sg integralna czescia zaméwienia.

Zatgczniki:

a) Zatacznik nr 1 do PFU - Warunki techniczne dla budowy, przebudowy oswietlenia
ulicznego na terenie Miasta Gliwice

b) Zatacznik nr 2 do PFU - Karta wymagan Masterplanu dla Dzielnicy tabedy

c) Zatacznik nr 3 do PFU - Wstepne warunki techniczne odwodnienia, pismo o sygnaturze
sprawy GW.7021.7.39.2021 z dnia 08.02.2021 r.

d) Zatgczniki nr 4, 5, 6 i 7 do PFU - ortofotomapy w skali 1:500 z naniesionym

uzbrojeniem terenu
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