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Zadanie pn.: ,Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w sladzie drogi oznaczonej m.p.z.p. symbolem
10KDD na przedtuzeniu ul. Jana Brzechwy w Gliwicach (ETAP 11)"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn.:

~Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w sladzie drogi oznaczonej m.p.z.p.

symbolem 10KDD na przedtuzeniu ul. Jana Brzechwy w Gliwicach (ETAP II)"

I. Ogodlna charakterystyka zamowienia

1. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i budowa odcinka ul. Jana Brzechwy

wskazanego jako ETAP II w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatqcznik

do niniejszego postepowania.

2. Zadanie realizowane jest w oparciu o dokumentacje projektowg dla zadania
pn.: ,Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w $ladzie drogi oznaczonej
m.p.z.p. symbolem 04KDD 1/2 na przedtuzeniu ul. F. Kona w Gliwicach”-

w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej - Decyzja nr 1/2018

z dnia 11.01.2018 r.

3. Zmiana w MPZP - uchwata nr XXXVIII/832/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia

14.06.2018 r. zostata wprowadzona zmiana ktéra symbol 04KDD 1/2 zmienita

na oznaczanie 10KDD.

4. Zmiana nazw ulic. Ulica Kona zostata przemianowana na ul. Jana Brzechwy,

a ul. dr Edwarda Zabifskiego na ul. Szafirowa.
5. Kody CPV:

kod CPV: 45.23.30.00-9 - nazwa: Roboty w zakresie konstruowania,

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

dodatkowe przedmioty:

kod CPV: 45.11.00.00-1 - nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki

obiektow budowlanych; roboty ziemne

kod CPV: 45.20.00.00-9 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodnej

kod CPV: 45.23.00.00-8 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy

rurociggow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

kod CPV: 45.23.20.00-2 - nazwa: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow

i kabli



II.

kod CPV: 45.31.12.00-2 - nazwa: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
kod CPV: 45.31.60.00-5 - nazwa: Instalowanie systemoéw oswietleniowych
i sygnalizacyjnych

kod CPV: 45.11.11.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

kod CPV: 45.11.27.30-1 Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad

kod CPV: 45.11.30.00-2 Roboty na placu budowy

kod CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg

kod CPV: 45.23.32.22-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
kod CPV: 45.23.33.40-4 Fundamentowania $ciezek ruchu pieszego

. W zakres przedmiotowej inwestycji wchodza:

a) budowa odcinka drogi dojazdowej w S$ladzie ul. Jana Brzechwy
od skrzyzowania z ul. Dekabrystéw do skrzyzowania z ul. Szafirowa.

b) budowa jednostronnego (odcinkowo dwustronnego) chodnika o szerokosci
2,0m,

c) budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejacej studni k87
do projektowanej studni D3 - dt. ok. 110 m,

d) budowa odcinka kanatu technologicznego,

e) budowa odcinka oswietlenia ulicznego wraz z zasilaniem i wigczeniem
do skrzynki SOU,

f) przebudowa i zabezpieczenie odcinkdw sieci elektroenergetycznych,

g) przebudowa odcinka sieci teletechnicznej wtasnosci Netia S.A.,

h) przebudowa odcinka sieci teletechnicznej wtasnosci Orange,

i) wycinka drzew uwzgledniajgca rdéwniez koniecznos$¢ usuniecia tzw.

samosiejek czyli oczyszczenia terenu.

j) Budowa wjazdu na teren projektowanego przedszkola, zgodnie z rysunkiem
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego OPZ

k) aktualizacje uzgodnien branzowych.

Roboty z zakresu infrastruktury drogowej oraz innych elementow

zwiazanych z wyposazeniem drogi.

. Roboty drogowe - parametry techniczne:

Przyjete parametry projektowe:

kategoria ruchu: KR3
klasa drogi: D (dojazdowa)
chodnik: 2 m (jednostronny, odcinkowo dwustronny)



Na odcinku o dtugosci ok. 20 m projektowana jest petna konstrukcja jezdni
z mieszanki mineralno-asfaltowej o zmiennej szerokosci. Pozostaty odcinek
jezdni o dlugosci ok. 100 m o szerokosci 5 m projektowany jest z kostki
betonowej bezfazowej.
Szczegbdtowy opis robot ujety zostat w projekcie wykonawczym czesci
drogowej.
Odwodnienie
Projekt dla wykonywanego odcinka drogi zaktada ujecie wéd opadowych z jezdni
oraz chodnikéw do systemu kanalizacji deszczowej poprzez system wpustow
deszczowych z przykanalikami.
Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej dostosowana zostata do
projektowanego uktadu drogowego oraz do przebiegu pozostatego uzbrojenia
podziemnego. Przebieg kanalizacji deszczowej zaprojektowano w ten sposdb, by
wiazy studni kanatowych zlokalizowane byty w osi projektowanego pasa ruchu.
Poczatek projektowanego kanatu deszczowego @400 na odcinku Distn.(k87) - D1
stanowi istniejaca studnia kanalizacyjna oznaczona na mapie jako ,k87".
Projektowany kolektor nalezy wtaczy¢ do studni Distn (k87).
Dalszy przebieg odcinka kanalizacji do wykonania D1 - D3 (odcinek retencji)
zaprojektowano z rur o $rednicy @1000 mm w osi pasa ruchu projektowanej
ul. Jana Brzechwy.
Szczego6towy opis robdt z zakresu kanalizacji deszczowej ujety zostat w projekcie
wykonawczym budowy odwodnienia.
Oswietlenie uliczne
Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje:
—~budowe kabla oswietleniowego o dt. ok. 160m,
—budowe stupdéw i opraw oswietleniowych,
—wykonanie przytacza do szafy oswietlenia ulicznego,
—demontaz linii kablowej.
Szczego6towy opis robot z zakresu oswietlenia ulicznego ujety zostat w projekcie
wykonawczym budowy oswietlenia ulicznego.
UWAGA: Wydziat Ustug Komunalnych wnosi o zastosowanie opraw
osSwietleniowych typu LED TECEO1 75W :

— Oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorowg z termicznym

oddzieleniem komory osprzetu elektrycznego od komory optycznej oraz

o0 powierzchni optywowej gtadkiej — bez zebrowanego radiatora.




— Oprawa musi by¢ wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA.

4. Budowa kanatu technologicznego
Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego wzdtuz projektowanego
odcinka drogi na dtugosci ok. 110 m. Projektowany kanat technologiczny zostat
zaprojektowany w postaci ciqgu z rur typu RHDPE ©110/6,3 mm lub zblizonej
grubosci Scianki w zakresie réznigcym sie o 0,1+0,7mm od zaktadanej oraz z
rury RHDPEwp ©@40/3,7 utozonej wzdiuz przebiegu kanatu technologicznego -
zabezpieczenie systemdw ewentualnego sterowania i monitoringu.
Szczegotowy opis robdt z zakresu budowy kanatu technologicznego ujety zostat
w projekcie wykonawczym budowy kanatu technologicznego. W przypadku
koniecznosci zmiany wynikajgcej z aktualizacji przepisow nalezy przewidziec¢
mozliwo$¢ zmiany w przedmiotowym zakresie

5. Zielen
Realizacja zadania na wskazanym odcinku wymaga zgodnie z dokumentacjq
projektowa wycinki 19 szt. drzew. Wycinke prowadzi¢ nalezy z petnym
utrzymaniem przejezdnosci pasa drogowego podczas wykonywanych prac
(dopuszcza sie krotkotrwate zatrzymanie ruchu na chwile opuszczania Scietych
fragmentéw drzew) z petnym zapewnieniem bezpieczenstwa uczestnikom ruchu
drogowego.
Majac na uwadze fakt, ze projekt zostat wykonany w 2018 roku nalezy
przewidzie¢ réwniez koszty zwigzane z usunieciem tzw. samosiejek
i uprzatniecie terenu z drewna znajdujacego sie w pasie drogowym na dziatkach

objetych decyzja ZRID. Przed przystgpieniem do wycinki nalezy zgtosic¢ ten fakt

pracownikowi ZDM w_Gliwicach w_ celu weryfikacji drzew przeznaczonych

do wycinki.
Szczegdtowy opis robdot z zakresu wycinki zieleni zawarto w projekcie

wykonawczym zieleni.

III. Przebudowa, przetozenie Ilub zabezpieczenie sieci i urzadzen

niezwigzanych z droga.

1. Przebudowa sieci elektroenergetycznych
Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje:

—przebudowe sieci elektroenergetycznych nN,



—wykonanie wstawek kablowych,
—zabezpieczenie rurami ostonowymi projektowanych wstawek kablowych nN.
—demontaz kabli.
Szczego6towy opis robdét z zakresu przebudowy sieci zawarto w projekcie
wykonawczym przebudowy sieci elektroenergetycznych.
2. Przebudowa sieci teletechnicznej witasnosci Netia S.A.
Projekt przewiduje przetozenie istniejacej sieci teletechnicznej poza obszar kolizji.
Wigze sie to z wybudowaniem nowego odcinka kanalizacji celem potgczenia
z kablem istniejagcym.
Szczegotowy opis robdt z zakresu przetozenia sieci zawarto w projekcie
wykonawczym przebudowy sieci teletechnicznej wtasnosci Netia S.A.
3. Przebudowa sieci teletechnicznej wtasnosci Orange
Zakres projektu przewiduje przebudowe kolidujacej z jezdnig infrastruktury
teletechnicznej poza obszar kolizji. Wigze sie z zabudowa studni
teletechnicznych, budowg kabla rozdzielczego, budowg rurociggu kablowego, rur
ostonowych, demontazem kolidujacej infrastruktury (kanalizacja, kable
kanatowe).
Szczegdtowy opis robdt z zakresu przebudowy sieci zawarto w projekcie
wykonawczym przebudowy oswietlenia.
IV. Warunki wykonania robét budowlanych

A. Zasady ogdlne:

1. Szczegdtowy opis robét do wykonania w ramach przedmiotu zamodwienia wraz
z danymi iloSciowymi zawarty jest w zataczonej dokumentacji projektowej,
przedmiarze robot, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB).

2. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz
zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB), a takze zaleceniami ujetymi w dokumentach opisanych
w pkt. I.3.

3. Wykonawca dochowa warunkéw zawartych w decyzji nr 1/2018 2z dnia
11.01.2018 r.

4. Wykonawca bedzie realizowat zalecenia wpisane do dziennika budowy przez
osoby i organy wymienione w §9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
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pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963) lub przekazane w formie
pisemnej przez Zamawiajacego, w zwigzku z realizacjg umowy.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty na potrzeby
dokonania zgtoszenia do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego
odpowiednio o rozpoczeciu, a nastepnie zakonczeniu robdét budowlanych
(Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego m. Gliwice).

6. Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania robét budowlanych w inny sposéb niz
okreslony w dokumentacji projektowej, bez zatwierdzenia Zamawiajacego.

7. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie prac, dostaw i wykona¢ roboty budowlane
wymienione w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne niewymienione,
a konieczne dla prawidtowego zrealizowania zamowienia.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie na polecenie Zamawiajacego do informowania
go o biezgcym postepie prac.

9. Drewno pochodzace z wycinek jest wiasnoscig witasciciela terenu. Wykonawca
na wiasny koszt i wikasnym staraniem zagospodaruje i usunie z pasa drogowego
wszelkie pozostatosci gatezi, pni, korzeni i innych odpaddw po usunietych
drzewach oraz krzewach. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w poblizu
drzew, ktére nie zostaty przeznaczone do wycinki, Wykonawca musi rowniez
zabezpieczy¢ odstoniety system korzeniowy oraz podlewaé drzewa, szczegodlnie
W Czasie suszy.

10. Wykonawca po zakonczeniu prac zwigzanych z wycinkga zobowigzany jest
do przygotowania pozyskanego drewna do obmiaru, ktéorego dokona pracownik
Referatu utrzymania zieleni ZDM. Drewno wielkowymiarowe powinno miec postac
okrzesanych ktéd i dtuzyc, z kolei srednio- i matowymiarowe, powinno zostac
utozone w stosy regularne, dla kazdego gatunku oddzielnie. Po dokonaniu
obmiaru drewno zostanie protokolarnie przekazane Wykonawcy, ktéry bedzie
zobowigzany do uiszczenia naleznosci za otrzymane drewno, przelewem
w terminie do 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez ZDM. Zgodnie
z Zarzadzeniem nr DN-3/2022 Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich w Gliwicach
z dnia 20.06.2022 r. cena za 1 m3 drewna pozyskanego z wycinki drzew
w pasach drogowych drdog publicznych i niepublicznych wynosi brutto 90 zt/m3
(netto 73,17 zt/m?3).

B. Organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robot budowlanych:




. Wykonawca wprowadzi i bedzie utrzymywat w czasie trwania robdét tymczasowq

organizacje ruchu, a po ich zakoniczeniu zdemontuje to oznakowanie.

. Wykonawca uzgodni z zainteresowanymi stronami terminy ograniczen w ruchu

i przebudowy sieci, ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu, na

ktérym bedzie prowadzona inwestycja.

. Wykonawca zaproponuje i uzgodni z Zamawiajgcym szczegdétowy harmonogram

robot budowlanych z uwzglednieniem ich etapowania z podziatem na odcinki,
przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez wilasciwy organ zarzadzajacy
ruchem projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robot
(zamkniecia odcinkéw drég, chodnikéw lub w razie koniecznosci objazdy dla

poszczegolnych etapow realizacji robot - w tym objazdy autobusow).

. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z opracowaniem ww. projektu oraz

wdrozeniem przyjetej w tym projekcie tymczasowej organizacji ruchu w okresie
prowadzenia robdt oraz usuniecia/likwidacji oznakowania na czas robot

po zakonczeniu ich realizacji.

. Wykonawca poniesie koszty objazddéw transportu zbiorowego (ZTM, itp.)

wynikajace z technologii prowadzenia prac budowlanych, o ile zachodzitaby taka

koniecznosc.

C. Nadzory branzowe, wspoétdziatanie z innymi podmiotami:

1.

Wykonawca dokona niezbednych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy

uzgodnien z wiasciwymi organami na swéj koszt.

. Wykonawca wykona niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbiorow

z uzytkownikami infrastruktury.

. Wykonawca usunie stwierdzone kolizje z infrastrukturg techniczng podziemnag

i naziemna.

. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu Wykonawca

bedzie stosowat rury ochronne oraz zachowa normatywne odlegtosci, prace
poprowadzi recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego i zachowa odpowiednig

ostroznosci.

. Przy realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat warunkéw zawartych

w uzgodnieniach, opiniach i wytycznych.

. Wykonawca zapewni (zleci) i poniesie koszty nadzoru technicznego (nadzory

branzowe) uzytkownikdéw istniejgcego uzbrojenia i infrastruktury.



D. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy':

1. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd, ktére mogg powstac
w zwigzku z zaistniatymi zdarzeniami losowymi w okresie obowigzywania umowy,
w zwigzku z realizacjq przedmiotu umowy.

2. Wykonawca bedzie odpowiadat, od dnia przejecia placu budowy do dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy, za wszystkie ewentualne szkody w istniejgcych
tam obiektach i urzadzeniach, wyrzadzone przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjq przedmiotu umowy.

3. W trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca odpowiada za wszystkie
uszkodzenia istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, znajdujacych sie
na terenie inwestycji i w sasiedztwie budowy. W przypadku powstania takich
uszkodzen, zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany do przywrocenia terenu do stanu sprzed szkody na swoj koszt,
w terminie nie przekraczajagcym terminu zakonczenia wszystkich robot
budowlanych.

4. Wykonawca moze by¢ obcigzony kazdymi kosztami poniesionymi przez
Zamawiajacego w zwigzku z btedem, zaniedbaniem, dziataniem Iub brakiem
dziatania ze strony Wykonawcy, dostawcéw, podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow i innych podmiotéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu
zamowienia.

5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywanych robét oraz
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq projektowa, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego i branzowego, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi
wykonania robdét budowlano-montazowych oraz sztukg budowlang. Do
wybudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia odpowiadajgce wymogom

dokumentacji projektowej.

E. Materiaty i urzadzenia:

1. Wykonawca zabezpieczy dostawy materiatéw, urzadzen i sprzetu niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, ktére powinny odpowiadac¢ co do jakos$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w projekcie i STWiORB.

2. W przypadku ewentualnego przedstawienia w dokumentacji projektowej wskazan

na materiaty budowlane Ilub urzadzenia techniczne z podaniem producenta,
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nalezy je traktowac, jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
zamowien publicznych, a zwilaszcza zapis art. 99 ust. 5 i 6. Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaproponowac inne réwnowazne materiaty i urzadzenia pod
warunkiem zachowania standardu, parametré4w i sprawnosci urzadzen
i materiatbw na poziomie co najmniej prezentowanym przez wytypowanych

w projektach producentéw i dostawcow urzadzen.

. Warunki wykonania robot z uwzglednieniem ochrony s$rodowiska

i uzasadnionych intereséw osob trzecich.

. Wykonawca w trakcie realizacji robdét wypetni warunki okreslone w decyzja
nr 1/2018 z dnia 11.01.2018 . w tym okreslone w pkt. IV ,,Wymagania
dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich”.

. W cenie kontraktu Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtosé,
koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpaddéw (materiaty z rozbidrek i wycinki
zieleni).

. Wykonawca winien spetnia¢ wszelkie wymagania przepiséw ochrony Srodowiska
oraz sprawi¢, aby podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy i inne podmioty
biorgce udziat w realizacji zadania rowniez spetniali powyzsze wymagania.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z ochrone $rodowiska na terenie budowy
w zakresie: ochrony gleby, ochrony wod, ochrony powietrza i ochrony przed
hatasem.

. Wykonawca powinien uwzgledni¢ usuniecie z placu budowy nadmiaru
ewentualnej wody deszczowej w taki sposéb, aby wszystkie istniejgce
kondygnacje budynkdéw, wykopy i fundamenty pozostaty nienaruszone.

. Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci. Wykonawca jest
zobowigzany do usuwania z terenu budowy wszelkich odpaddéw, ktére
nagromadzity sie w wyniku prowadzonych przez niego i jego podwykonawcow
prac oraz robdt, fgcznie z materiatem nagromadzonym w wyniku oczyszczania
terenu pod budowe, ztomu, Smieci, ktére zalegaty teren budowy jeszcze przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

. Niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
oczysci¢ plac budowy i usuna¢ zterenu budowy wszelkie nagromadzone
w nadmiarze materiaty budowlane, odpady oraz wszelkie tymczasowe budowle
i przekaze cato$¢ terenu Zamawiajagcemu w stanie wolnym od wszelkich

zanieczyszczen i zgodnym z docelowym przeznaczeniem.



8. Podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca zadba
0 nierozprzestrzenianie sie pytébw w trakcie prowadzonych robét poprzez
Zzraszanie woda.

9. Wykonawca podejmie wszelkie dziatania w celu zminimalizowania wszelkich
niedogodnosci takich jak: kurz, dymiwonie, bedacych skutkiem prac
wykonawczych.

10. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony
Srodowiska i unikniecia niepotrzebnego hatasu i zaktocen.

11. Urzadzenia i maszyny budowlane pracujgce na budowie musza spetniaé
wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 81/1051/EEC w zakresie hatasu
pochodzacego z maszyn budowlanych.

12. Zabrania sie uzywania na terenie budowy pojazdow badz sprzetu emitujgcego
szkodliwe substancje ponad dopuszczalng norme.

13. Wykonawca zobowigzany bedzie do prawidlowego zabezpieczenia drzew
w rejonie prowadzonych robdt (zaréwno przeznaczonych do pozostawienia na
placu budowy jak iw jego bezposrednim sasiedztwie) ze szczegdlnym
uwzglednieniem pni, konaréw oraz systeméw korzeniowych w tym wygrodzenia
i oznakowania stref ochronnych drzew (np. poprzez ustawienie ogrodzenia
tymczasowego i umieszczenia tablicy z napisem "STREFA OCHRONY DRZEWA"),
w obrebie ktérych obowigzywa¢ bedzie zakaz skfadowania materiatéw
budowlanych, srodkéw chemicznych oraz poruszania sie pojazdow mogacych
spowodowad zageszczenie gleby lub uszkodzenie korzeni. Sposoby
zabezpieczenia konkretnych drzew na placu budowy i w jego sgsiedztwie nalezy
uzgodni¢ w terenie z Inspektorem ds. utrzymania zieleni ZDM przed
rozpoczeciem robot.

14. Obowigzuje bezwzgledny zakaz zakopywania jakichkolwiek odpadéw
budowlanych, gruzu itp. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nakazania
Wykonawcy do wykonania odkrywek kontrolnych w miejscach przeznaczonych
pod nasadzenia. W przypadkdéw stwierdzenia odpadow budowlanych, gruzu itp.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany gruntu.

15. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca poinformuje Referat Utrzymania
Zieleni Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach o terminie rozpoczecia i zakoniczenia
robot, celem dokonania odbioru robdt. Wszystkie roboty zwigzane

z zabezpieczeniem drzew, przygotowaniem terenu pod trawniki i w miejscach
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ewentualnych planowanych nasadzen, powinny by¢ zaakceptowane
i wykonywane pod nadzorem Inspektora ds. utrzymania zieleni ZDM.

16. W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w zasiegu
koron istniejacych drzew nalezy wykonywac recznie z nalezytg starannoscig
i ostroznoscig, w celu unikniecia uszkodzen systeméw korzeniowych. Odkryte
fragmenty systemdw korzeniowych nalezy zabezpieczy¢ przed przesychaniem.

17. Przed przystgpieniem do wycinki nalezy sporzadzi¢ ekspertyze przyrodniczg
w zakresie wystepowania gatunkéw chronionych. W przypadku stwierdzenia
wystepowania gatunkéw chronionych nalezy zgtosi¢ ten fakt Zamawiajacemu,
celem uzyskania stosownego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach.

18. Wykonawca przez caly czas trwania robét budowlanych zobowigzany bedzie
do utrzymywania w czystosci placu budowy oraz drog dojazdowych lub drog
w obrebie budowy w zakresie realnie powodowanego zanieczyszczenia.
Po zakoniczeniu robdt, przed przystgpieniem do odbioru korncowego, Wykonawca
powinien uprzatna¢ plac budowy oraz drogi, na ktorych budowa powodowata
zanieczyszczenia i w razie koniecznosci uporzadkowaé poprzez doprowadzenie
do stanu pierwotnego teren przylegty, jezeli ulegt on jakiemukolwiek
negatywnemu przeobrazeniu w zwigzku z bezposrednim sasiedztwem budowy.
Dotyczy to rowniez terendw zielonych, ktoére nalezy oczysci¢ z naniesien
zwigzanych z prowadzonymi robotami, a w razie koniecznosci odpowiednio
zrekultywowadé i uzupetni¢ nasadzenia, ktére ulegty degradacji. Szczegdtowy

zakres prac zostanie wskazany na Radach Budowy.

VI. Warunki bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia robot, materialéw oraz

obiektu

1. Wykonawca sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

2. Wykonawca zabezpieczy catos¢ robot wraz z przenosnymi materiatami,
oraz sprzetem znajdujacym sie na placu budowy od przekazania placu budowy
do ostatecznego odbioru przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest podja¢ wszelkie potrzebne $rodki ostroznosci,
aby nie dopusci¢ do strat lub szkéd wzgledem robdt, materiatéw badz obiektu,

spowodowanych kradziezg lub innym dziataniem. W tym celu zapewni potrzebng
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ochrone i o$wietlenie dla bezpieczenstwa robdt i ochrony mienia publicznego.

4. Wykonawca zapewni warunki bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu
budowlanego i bedzie przestrzegat zasad okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 z pdzn.
zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 2020 poz. 1461).

5. Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne (miejsca na terenie budowy
w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi) przez ogrodzenie
i oznakowanie w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Wszelkie
przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej Wykonawca
zabezpieczy daszkami ochronnymi.

6. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ by wszystkie osoby przebywajace na placu
budowy, zostang przeszkolone w zakresie BHP.

7. Pojazdy opuszczajgce teren budowy, przed wyjazdem na drogi wewnetrzne
i publiczne winny mie¢ kota i podwozia oczyszczone z ziemi i btota. Wykonawca
oczysci, przy uzyciu szczot i wezy z woda, wszystkie chodniki i drogi uzywane,
tak czesto jak to bedzie konieczne, aby utrzymac je w czystosci.

8. Wykonawca zobowigzuje sie nie powodowa¢ w trakcie prowadzonych prac
budowlanych  zbednych utrudnien w ruchu drogowym oraz pieszym
w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy oraz na zadnych przylegajacych
terenach uzytecznosci publicznej.

9. Wykonawca zobligowany jest zapewni¢ mieszkancom ciagty dojazd i dojscie do
posesji. Tymczasowe dojazdy do posesji nie mogg powodowacé uszkodzen mienia

ani pojazdow oséb trzecich. Za zniszczenia te odpowiada Wykonawca.

VII. Warunki odbioru robét
1. Wykonawca zapewni geodezyjng obstuge budowy oraz sporzadzi dokumentacje
powykonawczg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swdéj koszt. W ramach
dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu operat
geodezyjny (w wersji papierowej oraz elektronicznej), wykonany zgodnie

z wymaganiami Wydzialu Geodezji Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001461

obowigzujgcymi przepisami. Przez prawidiowg topologie obiektéw nalezy
rozumiec:
a)wystepowanie w ramach jednej warstwy obiektéw o jednakowej topologii
(punkty, polilinie, regiony - obiekty zamkniete o obliczalnej powierzchni,
b)obiektom w warstwach nalezy poprzez identyfikator przypisa¢ wiasciwosci
np. (asfalt, kostka, itd.). Naniesione po przebudowie uzbrojenie terenu winno
posiada¢  opinie Narady Koordynacyjnej, potwierdzajagce dokonanie
uzgodnienia przyjetych ostatecznie rozwigzan (papierowa wersja mapy
powykonawczej zaopatrzona pieczatka Swiadczacq o zgodnosci
przedstawionego w niej uzbrojenia z Naradq Koordynacyjng). Koszty z tym
zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie, dlatego nalezy wliczy¢ je w cene
ofertowa.
. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bedzie zobowigzany
chroni¢ znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne - art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021 r,, poz. 1990). W zwigzku z tym w przypadku
zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia tych znakow, urzadzen
i budowli, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia o tym
fakcie Zamawiajgcego. Nastepnie najpdzniej do dnia zakonczenia zadania
inwestycyjnego  Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie ,0snowy i pomiary
grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych lub uszkodzonych
znakdéw osnowy III klasy i wykona to na wiasny koszt. Kopia zgtoszenia pracy
geodezyjnej zawierajgca nr KERG nadany przez Grodzki Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i date rejestracji stanowi podstawe kontroli
wykonania.
. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato rowniez dokonanie zgtoszenia zmian
do Wydziatu Geodezji i Kartografii oraz uzyskanie mapy potwierdzajacej
wprowadzenie zmian (pomiaréw powykonawczych).
. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg
przebudowy sieci zgodnie z wydanymi warunkami, przy uwzglednieniu zmian
wprowadzonych na etapie budowy.
. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
(3 egz.) wraz z wersjq elektroniczng zapisang na nos$niku CD w formacie pdf

i dwg.
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6. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu druk PT zgodny ze wzorem
obowigzujacym w ZDM w Gliwicach wraz z kartg ewidencji poniesionych
naktadow.

7. Wykonawca bedzie organizowat i przeprowadzat niezbedne proby, badania
i odbiory oraz bedzie dokonywat uzupetnien dokumentacji odbiorowej w trakcie
trwania inwestycji i po jej zakonczeniu.

8. Naniesione po przebudowie uzbrojenie terenu winno posiada¢ opinie Narady
Koordynacyjnej, potwierdzajace dokonanie uzgodnienia przyjetych ostatecznie
rozwigzan (papierowa wersja mapy powykonawczej zaopatrzona pieczatkq
Swiadczacq o zgodnosci przedstawionego w niej uzbrojenia z opinig Narady
Koordynacyjnej). Koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie, dlatego
nalezy wliczy¢ je w cene ofertowa.

9. W zwigzku z nowelizacjg Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju
ustug i sieci telekomunikacyjnych, zwanej w branzy telekomunikacyjnej
.-megaustawg” nakifada sie na organy wykonawcze jednostek samorzadu
terytorialnego obowigzek przekazywania Prezesowi UKE informacji o obowigzkach
wynikajacych m.in. z ustawy o drogach publicznych, w zakresie budowy kanatéw
technologicznych. Znowelizowane przepisy nakazujg przekazywanie danych
w systemie teleinformatycznym obstugujagcym Punkt informacyjny do spraw

telekomunikacji (PIT). Dlatego Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

danych o kanale technologicznym oraz innej infrastrukturze wymienionej w

zapisach art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci

telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 . poz. 2410) w formacie:1. Pliki Shapefile

(shp, dbf, pri, shx), kodowanie znakéw UTF-8, uktad wspdtrzednych 2000 strefa
VI, uktad wysokosci Amsterdam PL-EVRF2007-NH; 2. Pliki CAD (DWG,
DGN,DXF), kodowanie znakdéw UTF-8, wyeksportowaniu w odrebne pliki CAD

elementéw  (obiektéw) z projektéw bedacych:- obiektami punktowymi;-

obiektami liniowymi:- obiektami powierzchniowymi; Pliki nie powinny zawiera¢

danych o dodatkowych elementach graficznych, np. opisach tekstowych,

odnosnikach itp. Dodatkowo zaleca sie, aby w jednym pliku znalazty sie tylko

obiekty nalezgce do tego samego typu i kategorii. Wspbdirzedne

w przygotowywanych plikach DXF muszg zosta¢ zapisane w _jednym
z rozpoznawanych ukfadéw wspoétrzednych: WGS84 (EPSG:4326), PUWG 1992
(EPSG:2180), PUWG2000 strefa VI (EPSG 2177), ktory to ukfad musi zostaé
wskazany przez uzytkownika podczas importu pliku.
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VIII. Warunki formalno - prawne

1.
2.

10.

11.

12.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 88);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 . poz.1643);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych tj. z dnia 19 lutego
2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1461);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. tj. z dnia 15 pazdziernika 2013
r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 112).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1973 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233
z pézn. zm);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1376 z pézn. zm);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 998 z pdzn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784);
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjqga4ti
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsgizdg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrxhazts
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrxhazts
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojxgu2de
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobvgmzdi
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobvgmzdi
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobqgq2da
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobqgq2da
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbxgqzts

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach tj. z dnia 9 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311);
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakéw i sygnatéow drogowych(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
2310);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r.
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 916);

Dyrektywa Unii Europejskiej nr 81/1051/EEC w zakresie hatasu pochodzacego
z maszyn budowlanych.

Nalezy stosowal inne nie wymienione przepisy dotyczace przedmiotu

zamowienia.

Termin realizacji zamowienia: do 10 miesiecy od podpisania umowy.

Zatgcznik:

Rysunek z lokalizacjq zjazdu do projektowanego przedszkola
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimzsheydm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimzsheyti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimzsheyti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmbtge4tq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinjzgu4do
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinjzgu4do
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