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Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: ""Rozbudowa ul. Toszeckiej
i budowa drogi rowerowej/ciggu pieszo-rowerowego".
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Zakacznik nr 3

Harmonogram rzeczowo-finansowy

koszt zl koszt zi

Lp. pozycja [netto] [brutto]

1 | Mapa do celow projektowych

2 | Badania geotechniczne

3 | Uzgodnienie Narady Koordynacyjnej

Pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
4 | wynikajacych ze specyfiki opracowania

5 |PB + PW branzy drogowej

PB + PW zabezpieczenia i przebudowy urzadzen obcych
6 |niezwigzanych z droga

7 | PB + PW kanalizacji teletechnicznej na potrzeby ZDM

8 | Inwentaryzacja zieleni, wraz z projektem wycinki i nasadzen

9 | Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego

10 |PB + PW przebudowy/budowy sygnalizacji §wietlnej

Przygotowanie materiatlow i wniosku ZRiD/zgloszenia
11 | robot/w przypadku koniecznos$ci i pozwolenia na budowg

12 | Wykonanie projektow podziatéw do ZRiD

13 | Przedmiary, kosztorysy, specyfikacje

Inne prace, nie wymienione powyzej, niezbedne do realizacji
dokumentacji projektowej - wycenione przez Jednostke
14 | Projektowa

Uwaga: Projekty winny zawiera¢ informacje BIOZ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZAMAWIAJACY:



