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FORMULARZ KALKULACJI KOSZTORYSU

Metoda kosztorysowania
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
- Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych SKB z roku 2005.
Cena oferty
- cena netto
Wszystkie ceny i kwoty zaokrąglone do pełnych groszy
Metoda kalkulacji
- uproszczona
Normatywy wg.
- KNR
- KNNR
- kalkulacji własnej
Narzuty liczone
- w pozycjach na jednostkę przedmiarową 
Narzuty i dodatki
- Koszty pośrednie (Kp) 64,7%

- liczone od
- robocizny(R)
- sprzętu(S)

- Zysk (Z) 10,9%
- liczony od

- robocizny(R)
- sprzętu(S)
- Kosztów pośrednich(Kp)

- Koszty zakupu (Kz) liczone od wartości materiału 7,9%
Koszty zakupu materiałów
- wliczone do ceny jednostkowej
Koszty jednorazowe pracy sprzętu 
- w cenie jednostkowej
Stawka robocizny 19,82zł/r-g
Ceny materiałów
- wg cenników SEKOCENBUD II kw.2020
- wg cen producentów/dostawców
Ceny sprzętu
- wg cenników SEKOCENBUD II kw.2020
Odwóz materiałów z rozbiórki i ziemi z wykopów - 10 km
Roboty ziemne - mechanicznie 90%, ręcznie 10% dla robót drogowych
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branży drogowej dla opracowania 3 obszaru B: "Przebudowa drogi nr
130313S w ul. Na Piasku oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu".
Opracowanie swym zakresem obejmuje przebudowę jezdni ul. Na Piasku, przyległych zjaz-dów i chodników, utwardzenie do-
jazdu do garaży, utwardzenie nawierzchni pod miejsca posto-jowe, nawiązanie do terenów kolejowych.
 
Zakres zaplanowanej przebudowy obejmuje:
- Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego SMA8 dla kategorii obciążenia ruchem KR4
- Przebudowa chodników i zjazdów.  Chodniki zaprojektowano z płyt betonowych 40x40cm. Ich szerokość wynosi od 2.5-3.
6m w zależności od przekroju. Zjazdy wykonać należy z kostki brukowej, betonowej 10x10cm w kolorze ciemno-szarym. 
- Utwardzenie dojazdów do garaży poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej betonowej 10x20cm z
rozbiórek.
- Utwardzenie terenu pod projektowane miejsca postojowe do parkowania prostopadłego wykonać z kostki brukowej, beto-
nowej 10x10 cm w kolorze grafitowym.
 
Rozebranie podbudowy z kruszywa/tłucznia ujęte jest w wykopach.
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Opracowanie 3 "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach" 1 76

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
1.1.

1
D - 01.01.01a - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie rów-
ninnym-roboty drogowe.

1 1

1.1.
2

D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm wraz
z transportem na miejsce wbudowania

2 2

1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3 28
1.2.

1
D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników betonowych wraz z transportem na miejsce składowa-
nia i opłatą za skladowisko.

3 6

1.2.
2

D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników granitowych wraz z transportem na miejsce wskazane
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

7 12

1.2.
3

D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z transportem na miejsce składowania i
opłatą za skladowisko.

13 16

1.2.
4

D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno grubość 27 cm  wraz z transpor-
tem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

17 18

1.2.
5

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchnia asfaltowej na chodnikach grubość 5 cm  wraz z trans-
portem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

19 20

1.2.
6

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z transportem na miejsce
składowania i opłatą za skladowisko.

21 23

1.2.
7

D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm
wraz z transport gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

24 28

1.3 ROBOTY ZIEMNE 29 36
1.3.

1
D - 02.01.01 - Wykonanie wykopów mechanicznie  90% robót, ręcznie 10% robót wraz z
transport gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

29 31

1.3.
2

D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gł. 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczania pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

32 34

1.3.
3

D - 02.03.01 - Wykonanie uzupełnień niwelety gruntem pod konstrukcją chodnika. Grunt na-
sypowy G1 dostarcza Wykonawca.

35 36

1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR4 z SMA11 37 45
1.4.

1
D - 04.03.01A - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60 BP3 ZM w ilości 0,2kg-0,5kg/m2 37 39

1.4.
2

D - 05.03.13A - Wykonanie nawierzchni SMA11 na bazie asfaltu PmB 45/80-55, grubość 4
cm

40 40

1.4.
3

D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 11W - na bazie asfaltu PMB 25/55-60, grubość
6 cm

41 41

1.4.
4

D - 04.07.01A - Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P na bazie PMB 25/55-
60, grubość 10 cm

42 42

1.4.
5

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

43 43

1.4.
6

D - 04.04.02A -  Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

44 44

1.4.
7

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 45 45

1.5 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH 40X40 CM 46 47
1.5.

1
D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 40x40 cm, gr. 8 cm 46 46

1.5.
2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm, gru-
bość 20 cm

47 47

1.6 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM W
KOLORZE CIEMNO-SZARYM

48 50

1.6.
1

D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm 48 48

1.6.
2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

49 49

1.6.
3

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 50 50

1.7 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 10X20 CM POCHODZĄ-
CEJ Z ROZBIÓRKI 

51 52

1.7.
1

D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm pochodząca z robiórki 51 51

1.7.
2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 10 cm

52 52
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1.8 KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM  W

KOLORZE GRAFITOWYM
53 56

1.8.
1

D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm, kostka grafitowa 53 53

1.8.
2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

54 54

1.8.
3

D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-63
mm, grubość 20 cm

55 55

1.8.
4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 56 56

1.9 D-01.02.04 i D-05.03.23A PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI 57 59
1.10 ELEMENTY ULIC 60 69

1.
10.1

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na ła-
wie betonowej C12/15

60 61

1.
10.2

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.15cm na ła-
wie betonowej C12/15

62 63

1.
10.3

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 22cm x szer.15cm na ła-
wie betonowej C12/15

64 65

1.
10.4

D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm  na ławie betonowej
C12/15

66 67

1.
10.5

D - 08.05.01 - Odwodnienie liniowe 68 69

1.11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 70 76
1.

11.1
D - 09.01.01 - Wykonanie trawników 70 71

1.
11.2

D - 08.04.01 - Remont okienek piwnicznych 72 76
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Opracowanie 3 "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach"

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 D - 01.01.01a - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie

równinnym-roboty drogowe.
1

d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-03 z.
sz. 2.3.3
9902 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-
renie równinnym Przebudowa  dróg.

km

138,0/1000<oś W10> km 0,14
RAZEM 0,14

1.1.
2

D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm wraz z
transportem na miejsce wbudowania

2
d.1.
1.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm za po-
mocą spycharek

m2

11,0<m3 wg bilansu mas ziemnych> 11,00
A  (obliczenia pomocnicze) ======

11,00
poz.2A<11>/0,1 m2 110,00

RAZEM 110,00
1.2 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.
1

D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników betonowych wraz z transportem na miejsce składowania i
opłatą za skladowisko.

3
d.1.
2.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

114,9+5,20<wg projektu rozbiórek opracowania 3> m 120,10
RAZEM 120,10

4
d.1.
2.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(0,25*0,10+0,15*0,10)*poz.3<120,1 m> m3 4,80
RAZEM 4,80

5
d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.3<120,1 m>*0,3*0,15+poz.4<4,8 m3> m3 10,20
RAZEM 10,20

6
d.1.
2.1

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t

poz.5<10,2 m3>*2,1 t 21,42
RAZEM 21,42

1.2.
2

D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników granitowych wraz z transportem na miejsce wskazane
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

7
d.1.
2.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

105,60<wg projektu rozbiórek opracowania 3> m 105,60
RAZEM 105,60

8
d.1.
2.2

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki i ułożenie w stosy na
paletach

t

poz.7<105,6 m>*0,15*0,30*2,1 t 9,98
RAZEM 9,98

9
d.1.
2.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na miejsce wskazane
przez ZDM Gliwice na odległość 10 km.

m3

poz.7<105,6 m>*0,15*0,30 m3 4,75
RAZEM 4,75
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10

d.1.
2.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(0,25*0,10+0,15*0,10)*poz.7<105,6 m> m3 4,22
RAZEM 4,22

11
d.1.
2.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.10<4,22 m3> m3 4,22
RAZEM 4,22

12
d.1.
2.2

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t

poz.11<4,22 m3>*2,1 t 8,86
RAZEM 8,86

1.2.
3

D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z transportem na miejsce składowania i opła-
tą za skladowisko.

13
d.1.
2.3

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6-8x30 cm na podsypce
piaskowej

m

54,20+42,10+20,3+9,3+25,20<wg projektu rozbiórek opracowania 3> m 151,10
RAZEM 151,10

14
d.1.
2.3

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(0,10*0,30+0,08*0,10+0,10*0,25)*poz.13<151,1 m> m3 9,52
RAZEM 9,52

15
d.1.
2.3

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.13<151,1 m>*0,07*0,30+poz.14<9,52 m3> m3 12,69
RAZEM 12,69

16
d.1.
2.3

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t

poz.15<12,69 m3>*2,1 t 26,65
RAZEM 26,65

1.2.
4

D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno grubość 27 cm  wraz z transportem
materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

17
d.1.
2.4

KNR AT-
03 0102-
04/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 27 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

136,30*8,27<śr.szer><wg projektu rozbiórek opracowania 3> m2 1 127,20
RAZEM 1 127,20

18
d.1.
2.4

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na miejsce wkazane
przez zarządę drogi na odległość 10 km.

m3

poz.17<1127,2 m2>*0,27 m3 304,34
RAZEM 304,34

1.2.
5

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchnia asfaltowej na chodnikach grubość 5 cm  wraz z transpor-
tem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

19
d.1.
2.5

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 5 cm

m2

4,9*2,4+6,0*2,5+13,10*3,6<asfalt na chodniku,wg projektu rozbiórek
opracowania 3>

m2 73,92

RAZEM 73,92
20

d.1.
2.5

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na miejsce wkazane
przez zarządcę drogi na odległość 10 km.

m3

poz.19<73,92 m2>*0,05 m3 3,70
RAZEM 3,70
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2.

6
D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z transportem na miejsce skła-
dowania i opłatą za skladowisko.

21
d.1.
2.6

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

49,40*2,20+39,8*2,47<śr.szer>+17,20*2,70+67,4*2,5<wg projektu roz-
biórek opracowania 3>

m2 421,93

RAZEM 421,93
22

d.1.
2.6

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.21<421,93 m2>*0,05 m3 21,10
RAZEM 21,10

23
d.1.
2.6

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t

poz.22<21,1 m3>*2,1 t 44,31
RAZEM 44,31

1.2.
7

D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm wraz
z transport gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

24
d.1.
2.7

KNR 2-01
0203-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.
20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.26<5 kpl.>*1,5*2,0*1,5 m3 22,50
RAZEM 22,50

25
d.1.
2.7

Koszt składowania nadmiaru gruntu na miejscu składowania t

poz.24<22,5 m3>*1,8 t 40,50
RAZEM 40,50

26
d.1.
2.7

KNR 4-05I
0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

kpl.

5,0 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

27
d.1.
2.7

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

(PoleKołaD(0,75)-PoleKołaD(0,5))*1,9*poz.26<5 kpl.> m3 2,33
RAZEM 2,33

28
d.1.
2.7

Koszt składowanie gruzu betonowego na wysypisku t

poz.27<2,33 m3>*2,1 t 4,89
RAZEM 4,89

1.3 45233000-9 ROBOTY ZIEMNE
1.3.

1
D - 02.01.01 - Wykonanie wykopów mechanicznie  90% robót, ręcznie 10% robót wraz z transport
gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

29
d.1.
3.1

KNR 2-01
0203-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.
20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 10 km

m3

996,0<wg bilansu mas ziemnych> 996,00
-poz.18<304,34 m3><frezowanie> -304,34
-poz.33<631,87 m3><korytowanie> -631,87
A  (obliczenia pomocnicze) ======

59,79
poz.29A<59,79>*90% m3 53,81

RAZEM 53,81
30

d.1.
3.1

KNR 2-01
0301-02
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III)

m3

poz.29A<59,79>*10% m3 5,98
RAZEM 5,98
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31

d.1.
3.1

Koszt składowania nadmiaru gruntu na miejscu składowania t

poz.29A<59,79>*1,8 t 107,62
RAZEM 107,62

1.3.
2

D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gł. 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczania podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

32
d.1.
3.2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na ca-
łej szerokości jezdni i chodników

m2

poz.45<1186,17 m2><jezdnia SMA> m2 1 186,17
poz.47<475,73 m2><chodnik> m2 475,73
poz.50<68,77 m2><zjazdy> m2 68,77
poz.52<165,04 m2><naw. z kostki bet.> m2 165,04
poz.56<210,53 m2><parking> m2 210,53

RAZEM 2 106,24
33

d.1.
3.2

KNR 2-01
0211-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w
ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.32<2106,24 m2>*0,30 m3 631,87
RAZEM 631,87

34
d.1.
3.2

Koszt składowania gruntu na składowisku (grunt z wykopów) t

poz.33<631,87 m3>*1,8 t 1 137,37
RAZEM 1 137,37

1.3.
3

D - 02.03.01 - Wykonanie uzupełnień niwelety gruntem pod konstrukcją chodnika. Grunt nasypo-
wy G1 dostarcza Wykonawca.

35
d.1.
3.3

KNNR 1
0407-01 z.
sz.2.2.2.
9911-03 

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat.I-II. m3

1<wg bilansu mas ziemnych> m3 1,00
RAZEM 1,00

36
d.1.
3.3

KNR-W 2-
01 0203-10
0210-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km. Wydobycie i transport gruntu
na miejsce wbudowania nasypu.

m3

poz.35<1 m3> m3 1,00
RAZEM 1,00

1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR4 z SMA11
1.4.

1
D - 04.03.01A - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60 BP3 ZM w ilości 0,2kg-0,5kg/m2

37
d.1.
4.1

KNR AT-
03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe kationową
emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 200 [g/m2 emulsji]

m2

poz.40<1078,92 m2><nawierzchnia w-wa ścieralna> m2 1 078,92
RAZEM 1 078,92

38
d.1.
4.1

KNR AT-
03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe kationową
emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 300 [g/m2 emulsji]

m2

poz.41<1078,92 m2><nawierzchnia w-wa wiążąca> m2 1 078,92
RAZEM 1 078,92

39
d.1.
4.1

KNR AT-
03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe kationową
emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 500 [g/m2 emulsji]

m2

poz.42<1078,92 m2><pobudowa z betonu afaltowego> m2 1 078,92
RAZEM 1 078,92

1.4.
2

D - 05.03.13A - Wykonanie nawierzchni SMA11 na bazie asfaltu PmB 45/80-55, grubość 4 cm
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40

d.1.
4.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego SMA11 o grubości po za-
gęszczeniu 4 cm

m2

136,4*7,91<śr.szer> m2 1 078,92
RAZEM 1 078,92

1.4.
3

D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 11W - na bazie asfaltu PMB 25/55-60, grubość 6 cm

41
d.1.
4.3

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnia wiążąca z betonu asfaltowego  AC 11W  o grubości 6 cm m2

poz.40<1078,92 m2> m2 1 078,92
RAZEM 1 078,92

1.4.
4

D - 04.07.01A - Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P na bazie PMB 25/55-60,
grubość 10 cm

42
d.1.
4.4

KNNR 6
0110-03

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

poz.40<1078,92 m2> m2 1 078,92
RAZEM 1 078,92

1.4.
5

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-31,5mm,
grubość 20 cm

43
d.1.
4.5

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

m2

poz.40<1078,92 m2> m2 1 078,92
RAZEM 1 078,92

1.4.
6

D - 04.04.02A -  Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

44
d.1.
4.6

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

m2

poz.40<1078,92 m2>+0,45*(90,20+49,8-3,30+35,50+102,80) m2 1 202,67
RAZEM 1 202,67

1.4.
7

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

45
d.1.
4.7

KNR AT-
04 0101-01

Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 m2

poz.40<1078,92 m2>+0,39*(90,20+49,8-3,30+35,50+102,80) m2 1 186,17
RAZEM 1 186,17

1.5 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH 40X40 CM
1.5.

1
D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 40x40 cm, gr. 8 cm

46
d.1.
5.1

KNNR 6
0503-03
kalk. własna

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

4,4*1,50+16,4*2,92<śr.szer>+45,8*2,69<śr.szer>+17,7*2,58<śr.szer>
+97,7*2,49<ś.szer>+3,5*2,6

m2 475,73

RAZEM 475,73
1.5.

2
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm, grubość 20
cm

47
d.1.
5.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm,
grubość 20 cm

m2

poz.46<475,73 m2> m2 475,73
RAZEM 475,73

1.6 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM W KOLO-
RZE CIEMNO-SZARYM

1.6.
1

D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm
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48

d.1.
6.1

KNNR 6
0502-03

Zjazdy z kostki brukowej betonowej ciemno-szarej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

8,0*2,5<śr.szer>+8,2*1,93<śr.szer>+7,5*2,33<śr.szer>+7,40*2,09<śr.
szer>

m2 68,77

RAZEM 68,77
1.6.

2
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

49
d.1.
6.2

KNNR 6
0113-03

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

m2

poz.48<68,77 m2> m2 68,77
RAZEM 68,77

1.6.
3

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

50
d.1.
6.3

KNR AT-
04 0101-01

Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 m2

poz.49<68,77 m2> m2 68,77
RAZEM 68,77

1.7 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 10X20 CM POCHODZĄCEJ Z
ROZBIÓRKI 

1.7.
1

D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm pochodząca z robiórki

51
d.1.
7.1

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

46,1*3,58<śr.szer> m2 165,04
RAZEM 165,04

1.7.
2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 10 cm

52
d.1.
7.2

KNNR 6
0113-05

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 10 cm

m2

poz.51<165,04 m2> m2 165,04
RAZEM 165,04

1.8 KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM  W KOLO-
RZE GRAFITOWYM

1.8.
1

D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm, kostka grafitowa

53
d.1.
8.1

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

22,5*4,52<śr.szer>+68,7*1,0<śr.szer> m2 170,40
RAZEM 170,40

1.8.
2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-31,5mm,
grubość 20 cm

54
d.1.
8.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

m2

poz.53<170,4 m2> m2 170,40
RAZEM 170,40

1.8.
3

D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-63 mm,
grubość 20 cm

55
d.1.
8.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-
63 mm, grubość 20 cm

m2

poz.53<170,4 m2>+0,37*(22,50+68,7) m2 204,14
RAZEM 204,14

1.8.
4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2
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56

d.1.
8.4

KNR AT-
04 0101-01

Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 m2

poz.53<170,4 m2>+0,44*(22,50+68,7) m2 210,53
RAZEM 210,53

1.9 D-01.02.04 i D-05.03.23A PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI
57

d.1.
9

KNNR 6
0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

5,3*3,25 m2 17,23
RAZEM 17,23

58
d.1.

9

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki t

(0,08*poz.57<17,23 m2>)*2,1 t 2,89
RAZEM 2,89

59
d.1.

9

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.57<17,23 m2> m2 17,23
RAZEM 17,23

1.10 45233200-1 ELEMENTY ULIC
1.

10.1
D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na ławie
betonowej C12/15

60
d.1.
10.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

(0,15*0,30+0,10*0,35)*poz.61<193 m> m3 15,44
RAZEM 15,44

61
d.1.
10.1

KNNR 6
0402-02

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 30x30 cm bez ław na pod-
sypce piaskowej

m

90,20+102,80 m 193,00
RAZEM 193,00

1.
10.2

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.15cm na ławie
betonowej C12/15

62
d.1.
10.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

(0,15*0,20+0,15*0,35)*poz.63<46,8 m> m3 3,86
RAZEM 3,86

63
d.1.
10.2

KNNR 6
0402-01

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na pod-
sypce piaskowej

m

49,8+30,20+37,3+18,6+4,30 m 140,20
-poz.65<93,4 m> m -93,40

RAZEM 46,80
1.

10.3
D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 22cm x szer.15cm na ławie
betonowej C12/15

64
d.1.
10.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

(0,15*0,20+0,15*0,30)*poz.65<93,4 m> m3 7,01
RAZEM 7,01

65
d.1.
10.3

KNNR 6
0402-06
analogia

Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na pod-
sypce piaskowej

m

38,0+37,20+18,2 m 93,40
RAZEM 93,40

1.
10.4

D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm  na ławie betonowej C12/15
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66

d.1.
10.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże - betonowa z oporem m3

(2*0,10*0,30+0,08*0,10)*poz.67<95,7 m> m3 6,51
RAZEM 6,51

67
d.1.
10.4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

6,4+18,0+10,30+1,4+2,8+10,40+5,6+5,4+4,80+4,10+18,7+7,8 m 95,70
RAZEM 95,70

1.
10.5

D - 08.05.01 - Odwodnienie liniowe

68
d.1.
10.5

KNNR 6
0606-04
analogia

Ścieki z elementów betonowych - odwodnienie liniowe klasy D 400 m

6,5 m 6,50
RAZEM 6,50

69
d.1.
10.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pododwodnienie liniowe z betonu C12/15 m3

poz.68<6,5 m>*(2*0,20*0,10) m3 0,26
RAZEM 0,26

1.11 45112360-6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.11.

1
D - 09.01.01 - Wykonanie trawników

70
d.1.
11.1

KNR 2-01
0510-01
0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm
- humus pozyskany z terenu bodowy

m2

13,0<m3 wg bilansu mas ziemnych> 13,00
A  (obliczenia pomocnicze) ======

13,00
poz.2<110 m2> m2 110,00

RAZEM 110,00
71

d.1.
11.1

KNNR 1
0507-01 +
KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm
- humus dowieziony

m2

poz.70A<13>/0,10-poz.70<110 m2> m2 20,00
RAZEM 20,00

1.11.
2

D - 08.04.01 - Remont okienek piwnicznych

72
d.1.
11.2

KNNR 3
0301-02

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej m3

18*[0,065*0,12*(2*0,25+0,75)] m3 0,18
RAZEM 0,18

73
d.1.
11.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.72<0,18 m3> m3 0,18
RAZEM 0,18

74
d.1.
11.2

Koszt składowanie gruzu betonowego na wysypisku t

poz.73<0,18 m3>*2,1 t 0,38
RAZEM 0,38

75
d.1.
11.2

KNNR 3
0302-02
kalk. własna

Wykonanie wierzchniej części okienka piwnicznego z cegły na zaprawie
cementowej

m3

18*[0,065*0,12*(2*0,25+0,75)] m3 0,18
RAZEM 0,18
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76

d.1.
11.2

KNR 2-21
0608-04
kalk. własna

Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach m2

18*[0,12*(2*0,25+0,75)+0,065*(2*0,37+0,75+2*0,25+0,51)] m2 5,63
RAZEM 5,63
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1 Opracowanie 3 "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach"
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.
1

D - 01.01.01a - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równin-
nym-roboty drogowe.

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-03 z.sz.
2.3.3 9902 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudo-
wa  dróg.

km 0,14 3 022,72 423,18

1.1.
2

D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm wraz
z transportem na miejsce wbudowania

2
d.1.
1.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości 10 cm za pomocą spycharek

m2 110,00 0,84 92,40

1.2 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2.

1
D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników betonowych wraz z transportem na miejsce składowa-
nia i opłatą za skladowisko.

3
d.1.
2.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 120,10 8,41 1 010,04

4
d.1.
2.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 4,80 205,92 988,42

5
d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 10,20 93,99 958,70

6
d.1.
2.1

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t 21,42 13,13 281,24

1.2.
2

D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników granitowych wraz z transportem na miejsce wskazane
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

7
d.1.
2.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 105,60 8,41 888,10

8
d.1.
2.2

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki i
ułożenie w stosy na paletach

t 9,98 20,05 200,10

9
d.1.
2.2

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na miejsce wskazane przez
ZDM Gliwice na odległość 10 km.

m3 4,75 93,99 446,45

10
d.1.
2.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 4,22 205,92 868,98

11
d.1.
2.2

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 4,22 93,99 396,64

12
d.1.
2.2

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t 8,86 13,13 116,33

1.2.
3

D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z transportem na miejsce składowania i
opłatą za skladowisko.

13
d.1.
2.3

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6-
8x30 cm na podsypce piaskowej

m 151,10 2,86 432,15

14
d.1.
2.3

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 9,52 209,35 1 993,01

15
d.1.
2.3

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 12,69 93,99 1 192,73

16
d.1.
2.3

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t 26,65 13,13 349,91
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KOSZTORYS INWESTORSKI
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przedm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1.2.
4

D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno grubość 27 cm  wraz z transpor-
tem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

17
d.1.
2.4

KNR AT-03
0102-04/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-
micznej o gr. 27 cm z wywozem materiału z roz-
biórki na odl. do 1 km

m2 1 127,20 24,17 27 244,42

18
d.1.
2.4

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na miejsce wkazane przez za-
rządę drogi na odległość 10 km.

m3 304,34 93,99 28 604,92

1.2.
5

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchnia asfaltowej na chodnikach grubość 5 cm  wraz z trans-
portem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

19
d.1.
2.5

KNR 2-31
0803-03 0803-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm

m2 73,92 28,34 2 094,89

20
d.1.
2.5

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na miejsce wkazane przez za-
rządcę drogi na odległość 10 km.

m3 3,70 93,99 347,76

1.2.
6

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z transportem na miejsce
składowania i opłatą za skladowisko.

21
d.1.
2.6

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych 30x30x5
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 421,93 7,53 3 177,13

22
d.1.
2.6

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 21,10 93,99 1 983,19

23
d.1.
2.6

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t 44,31 13,13 581,79

1.2.
7

D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm
wraz z transport gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

24
d.1.
2.7

KNR 2-01
0203-02 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość 10 km

m3 22,50 40,08 901,80

25
d.1.
2.7

Koszt składowania nadmiaru gruntu na miejscu
składowania

t 40,50 13,13 531,77

26
d.1.
2.7

KNR 4-05I
0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych beto-
nowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

kpl. 5,00 294,26 1 471,30

27
d.1.
2.7

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 2,33 93,99 219,00

28
d.1.
2.7

Koszt składowanie gruzu betonowego na wysypisku t 4,89 13,13 64,21

1.3 45233000-9 ROBOTY ZIEMNE
1.3.

1
D - 02.01.01 - Wykonanie wykopów mechanicznie  90% robót, ręcznie 10% robót wraz z trans-
port gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

29
d.1.
3.1

KNR 2-01
0203-02 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość 10 km

m3 53,81 40,08 2 156,70

30
d.1.
3.1

KNR 2-01
0301-02 0214-
04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km
(kat. gruntu III)

m3 5,98 206,16 1 232,84

31
d.1.
3.1

Koszt składowania nadmiaru gruntu na miejscu
składowania

t 107,62 13,13 1 413,05

1.3.
2

D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gł. 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczania podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
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32
d.1.
3.2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chod-
ników

m2 2 106,24 3,34 7 034,84

33
d.1.
3.2

KNR 2-01
0211-07 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3 631,87 98,60 62 302,38

34
d.1.
3.2

Koszt składowania gruntu na składowisku (grunt z
wykopów)

t 1 137,37 13,13 14 933,67

1.3.
3

D - 02.03.01 - Wykonanie uzupełnień niwelety gruntem pod konstrukcją chodnika. Grunt nasy-
powy G1 dostarcza Wykonawca.

35
d.1.
3.3

KNNR 1
0407-01 z.sz.
2.2.2. 9911-03 

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w
gruncie kat.I-II.

m3 1,00 12,14 12,14

36
d.1.
3.3

KNR-W 2-01
0203-10 0210-
03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II
z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km. Wydobycie i trans-
port gruntu na miejsce wbudowania nasypu.

m3 1,00 57,34 57,34

1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR4 z SMA11
1.4.

1
D - 04.03.01A - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60 BP3 ZM w ilości 0,2kg-0,5kg/m2

37
d.1.
4.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywars-
twowe kationową emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM
w ilości 200 [g/m2 emulsji]

m2 1 078,92 0,73 787,61

38
d.1.
4.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywars-
twowe kationową emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM
w ilości 300 [g/m2 emulsji]

m2 1 078,92 0,92 992,61

39
d.1.
4.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywars-
twowe kationową emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM
w ilości 500 [g/m2 emulsji]

m2 1 078,92 1,29 1 391,81

1.4.
2

D - 05.03.13A - Wykonanie nawierzchni SMA11 na bazie asfaltu PmB 45/80-55, grubość 4 cm

40
d.1.
4.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego
SMA11 o grubości po zagęszczeniu 4 cm

m2 1 078,92 48,55 52 381,57

1.4.
3

D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 11W - na bazie asfaltu PMB 25/55-60, grubość 6
cm

41
d.1.
4.3

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnia wiążąca z betonu asfaltowego  AC
11W  o grubości 6 cm

m2 1 078,92 49,51 53 417,33

1.4.
4

D - 04.07.01A - Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P na bazie PMB 25/55-60,
grubość 10 cm

42
d.1.
4.4

KNNR 6
0110-03

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P o gruboś-
ci po zagęszczeniu 10 cm

m2 1 078,92 85,33 92 064,24

1.4.
5

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

43
d.1.
4.5

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy  z mieszanki niezwiązanej z
kruszywa C90/3 #0-31,5mm, grubość 20 cm

m2 1 078,92 47,33 51 065,28

1.4.
6

D - 04.04.02A -  Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

44
d.1.
4.6

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z
kruszywa C50/30 #0-31,5mm, grubość 20 cm

m2 1 202,67 47,33 56 922,37

1.4.
7

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2
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45
d.1.
4.7

KNR AT-04
0101-01

Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/
25kN, 400 g/m2

m2 1 186,17 5,95 7 057,71

1.5 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH 40X40 CM
1.5.

1
D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 40x40 cm, gr. 8 cm

46
d.1.
5.1

KNNR 6
0503-03
kalk. własna

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x8
cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m2 475,73 165,84 78 895,06

1.5.
2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm, grubość
20 cm

47
d.1.
5.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z kruszywa niezwiązanego
C90/3 #0-31,5mm, grubość 20 cm

m2 475,73 47,33 22 516,30

1.6 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM W KO-
LORZE CIEMNO-SZARYM

1.6.
1

D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm

48
d.1.
6.1

KNNR 6
0502-03

Zjazdy z kostki brukowej betonowej ciemno-szarej
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2 68,77 101,55 6 983,59

1.6.
2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

49
d.1.
6.2

KNNR 6
0113-03

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 30 cm

m2 68,77 70,04 4 816,65

1.6.
3

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

50
d.1.
6.3

KNR AT-04
0101-01

Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/
25kN, 400 g/m2

m2 68,77 5,95 409,18

1.7 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 10X20 CM POCHODZĄCEJ Z
ROZBIÓRKI 

1.7.
1

D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm pochodząca z robiórki

51
d.1.
7.1

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gruboś-
ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2 165,04 54,45 8 986,43

1.7.
2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 10 cm

52
d.1.
7.2

KNNR 6
0113-05

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 10 cm

m2 165,04 25,50 4 208,52

1.8 KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM  W KO-
LORZE GRAFITOWYM

1.8.
1

D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm, kostka grafitowa

53
d.1.
8.1

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betono-
wej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2 170,40 101,55 17 304,12

1.8.
2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

54
d.1.
8.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z
kruszywa C90/3 #0-31,5mm, grubość 20 cm

m2 170,40 47,33 8 065,03

1.8.
3

D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-63
mm, grubość 20 cm

55
d.1.
8.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z
kruszywa C50/30 #0-63 mm, grubość 20 cm

m2 204,14 47,33 9 661,95

1.8.
4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2
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56
d.1.
8.4

KNR AT-04
0101-01

Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/
25kN, 400 g/m2

m2 210,53 5,95 1 252,65

1.9 D-01.02.04 i D-05.03.23A PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI
57

d.1.
9

KNNR 6
0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 17,23 24,92 429,37

58
d.1.

9

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki t 2,89 20,05 57,94

59
d.1.

9

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2 17,23 54,45 938,17

1.10 45233200-1 ELEMENTY ULIC
1.

10.1
D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na ła-
wie betonowej C12/15

60
d.1.
10.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3 15,44 635,27 9 808,57

61
d.1.
10.1

KNNR 6
0402-02

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 30x30
cm bez ław na podsypce piaskowej

m 193,00 230,00 44 390,00

1.
10.2

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.15cm na ła-
wie betonowej C12/15

62
d.1.
10.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3 3,86 635,27 2 452,14

63
d.1.
10.2

KNNR 6
0402-01

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30
cm bez ław na podsypce piaskowej

m 46,80 150,01 7 020,47

1.
10.3

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 22cm x szer.15cm na ła-
wie betonowej C12/15

64
d.1.
10.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3 7,01 635,27 4 453,24

65
d.1.
10.3

KNNR 6
0402-06
analogia

Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 15x22
cm bez ław na podsypce piaskowej

m 93,40 124,79 11 655,39

1.
10.4

D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm  na ławie betonowej C12/
15

66
d.1.
10.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże - betonowa z oporem m3 6,51 623,65 4 059,96

67
d.1.
10.4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m 95,70 19,88 1 902,52

1.
10.5

D - 08.05.01 - Odwodnienie liniowe

68
d.1.
10.5

KNNR 6
0606-04
analogia

Ścieki z elementów betonowych - odwodnienie li-
niowe klasy D 400

m 6,50 369,39 2 401,04

69
d.1.
10.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pododwodnienie liniowe z betonu C12/15 m3 0,26 628,92 163,52

1.11 45112360-6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.

11.1
D - 09.01.01 - Wykonanie trawników

70
d.1.
11.1

KNR 2-01
0510-01 0510-
02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 10 cm - humus pozyskany z tere-
nu bodowy

m2 110,00 14,92 1 641,20
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

71
d.1.
11.1

KNNR 1
0507-01 +
KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości
warstwy humusu 10 cm - humus dowieziony

m2 20,00 14,49 289,80

1.
11.2

D - 08.04.01 - Remont okienek piwnicznych

72
d.1.
11.2

KNNR 3
0301-02

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cemen-
towej

m3 0,18 296,50 53,37

73
d.1.
11.2

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 0,18 93,99 16,92

74
d.1.
11.2

Koszt składowanie gruzu betonowego na wysypisku t 0,38 13,13 4,99

75
d.1.
11.2

KNNR 3
0302-02
kalk. własna

Wykonanie wierzchniej części okienka piwnicznego
z cegły na zaprawie cementowej

m3 0,18 1 158,61 208,55

76
d.1.
11.2

KNR 2-21
0608-04
kalk. własna

Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na
gładko na ścianach

m2 5,63 23,92 134,67

Razem dział: Opracowanie 3 "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwi-
cach"

738 265,36

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 738 265,36

Słownie:   siedemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć i 36/100 zł
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Jedn
. mia-

ry

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednostkę

Wartość

1 2 3 4 5 6
1 Opracowanie 3 "Zachodnia Brama Metropolii Silesia -

Centrum Przesiadkowe w Gliwicach"
738 265,36

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 515,58
1.1.1 D - 01.01.01a - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punk-

tów wysokościowych w terenie równinnym-roboty dro-
gowe.

km 0,14 3 022,71 423,18

1.1.2 D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej
(humusu) grubość warstwy 10 cm wraz z transportem
na miejsce wbudowania

m2 110 0,84 92,40

1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 77 344,98
1.2.1 D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników betonowych

wraz z transportem na miejsce składowania i opłatą za
skladowisko.

m 120,1 26,96 3 238,40

1.2.2 D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników granitowych
wraz z transportem na miejsce wskazane przez Zarząd
Dróg Miejskich w Gliwicach.

m 105,6 27,62 2 916,60

1.2.3 D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z
transportem na miejsce składowania i opłatą za sklado-
wisko.

m 151,1 26,26 3 967,80

1.2.4 D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na
zimno grubość 27 cm  wraz z transportem materiału
odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę
drogi.

m2 1127,2 49,55 55 849,34

1.2.5 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchnia asfaltowej na
chodnikach grubość 5 cm  wraz z transportem materia-
łu odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę
drogi.

m2 73,92 33,04 2 442,65

1.2.6 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt chodniko-
wych wraz z transportem na miejsce składowania i
opłatą za skladowisko.

m2 421,93 13,61 5 742,11

1.2.7 D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek ściekowych ulicz-
nych betonowych o średnicy 500 mm wraz z transport
gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składo-
wanie.

kpl 5 637,62 3 188,08

1.3 ROBOTY ZIEMNE 89 142,96
1.3.1 D - 02.01.01 - Wykonanie wykopów mechanicznie  90%

robót, ręcznie 10% robót wraz z transport gruntu na
składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

m3 59,79 80,32 4 802,59

1.3.2 D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gł. 30 cm wraz
z profilowaniem i zagęszczania podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

m2 2106,24 40,01 84 270,89

1.3.3 D - 02.03.01 - Wykonanie uzupełnień niwelety gruntem
pod konstrukcją chodnika. Grunt nasypowy G1 dostar-
cza Wykonawca.

m3 1 69,48 69,48

1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR4 z SMA11 316 080,53
1.4.1 D - 04.03.01A - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60

BP3 ZM w ilości 0,2kg-0,5kg/m2
m2 3236,76 0,98 3 172,03

1.4.2 D - 05.03.13A - Wykonanie nawierzchni SMA11 na bazie
asfaltu PmB 45/80-55, grubość 4 cm

m2 1078,92 48,55 52 381,57

1.4.3 D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 11W - na
bazie asfaltu PMB 25/55-60, grubość 6 cm

m2 1078,92 49,51 53 417,33

1.4.4 D - 04.07.01A - Wykonanie podbudowy z betonu asfalto-
wego AC 22P na bazie PMB 25/55-60, grubość 10 cm

m2 1078,92 85,33 92 064,24

1.4.5 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-31,5mm, grubość 20
cm

m2 1078,92 47,33 51 065,28

1.4.6 D - 04.04.02A -  Podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-31,5mm, grubość
20 cm

m2 1202,67 47,33 56 922,37
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Jedn
. mia-

ry

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednostkę

Wartość

1 2 3 4 5 6
1.4.7 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny sepa-

rującej 25/25kN, 400 g/m2
m2 1186,17 5,95 7 057,71

1.5 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT BETONO-
WYCH 40X40 CM

101 411,36

1.5.1 D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 40x40
cm, gr. 8 cm

m2 475,73 165,84 78 895,06

1.5.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa nie-
związanego C90/3 #0-31,5mm, grubość 20 cm

m2 475,73 47,33 22 516,30

1.6 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOS-
TKI BETONOWEJ 10X10 CM W KOLORZE CIEM-
NO-SZARYM

12 209,42

1.6.1 D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10
cm

m2 68,77 101,55 6 983,59

1.6.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość
30 cm

m2 68,77 70,04 4 816,65

1.6.3 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny sepa-
rującej 25/25kN, 400 g/m2

m2 68,77 5,95 409,18

1.7 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETO-
NOWEJ 10X20 CM POCHODZĄCEJ Z ROZBIÓRKI 

13 194,95

1.7.1 D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20
cm pochodząca z robiórki

m2 165,04 54,45 8 986,43

1.7.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość
10 cm

m2 165,04 25,50 4 208,52

1.8 KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH Z KOS-
TKI BETONOWEJ 10X10 CM  W KOLORZE GRAFI-
TOWYM

36 283,75

1.8.1 D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10
cm, kostka grafitowa

m2 170,4 101,55 17 304,12

1.8.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-31,5mm, grubość 20
cm

m2 170,4 47,33 8 065,03

1.8.3 D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-63 mm, grubość 20
cm

m2 204,14 47,33 9 661,95

1.8.4 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny sepa-
rującej 25/25kN, 400 g/m2

m2 210,53 5,95 1 252,65

1.9 D-01.02.04 i D-05.03.23A PRZEBRUKOWANIE IST-
NIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

m2 17,23 82,73 1 425,48

1.10 ELEMENTY ULIC 88 306,85
1.10.1 D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych

ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na ławie betonowej
C12/15

m 193 280,82 54 198,57

1.10.2 D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych
ulicznych o wys. 30cm x szer.15cm na ławie betonowej
C12/15

m 46,8 202,41 9 472,61

1.10.3 D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych
ulicznych o wys. 22cm x szer.15cm na ławie betonowej
C12/15

m 93,4 172,47 16 108,63

1.10.4 D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży betonowych o wymia-
rach 30x8cm  na ławie betonowej C12/15

m 95,7 62,30 5 962,48

1.10.5 D - 08.05.01 - Odwodnienie liniowe m 6,5 394,55 2 564,56
1.11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 2 349,50

1.11.1 D - 09.01.01 - Wykonanie trawników m2 130 14,85 1 931,00
1.11.2 D - 08.04.01 - Remont okienek piwnicznych szt. 18 23,25 418,50

RAZEM 738 265,36
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 738 265,36

Słownie:   siedemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć i 36/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty inżynieryjne r-g 2 018,650 19,82 39 988,34

RAZEM 39 988,34

Słownie:   trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem i 34/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość Dostaw-
ca

1. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 34,403 246,75 8 488,99
2. cegła szt. 66,960 1,28 85,71
3. Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-luzem t 14,129 441,74 6 239,37
4. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,260 698,10 181,76
5. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,010 829,11 8,62
6. deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 1,052 986,99 1 038,71
7. Emulsja drogowa asfaltowa, kationowa, szybkorozpado-

wa C 60 BP3 ZM
kg 1 078,920 1,86 2 006,80 SE6

8. Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25 kN/m m2 1 521,158 4,57 6 946,33
9. Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 243,953 46,09 11 243,38

10. Krawężnik granitowy uliczny typu A 15/30 cm m 47,268 133,88 6 328,30 BUD-
NET

11. krawężnik kamienny drogowy 15x22 cm m 94,334 111,57 10 525,25 BUD-
NET

12. krawężnik kamienny uliczny 30x30 cm m 194,930 211,98 41 321,30 GAGA-
GRA-

NIT
13. miał kamienny t 2,311 30,25 69,32
14. Miesz.miner-asfalt. do podbudów AC 22 P t 263,256 249,35 65 641,49
15. Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. SMA 11 t 110,050 356,80 39 261,90
16. Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 11 W t 160,759 225,37 36 230,13 SILE-

SIAAS-
FALTY

17. nasiona traw kg 1,320 8,71 11,00 GAR-
DENF-
LORA

18. Obrzeża trawnikowe betonowe, o wymiarach 8x30x100
cm, szare

m 97,614 10,47 1 022,08 JAD

19. Odwodnienie liniowe kl.D 400 m 6,500 350,82 2 280,33 ASPPH
20. Piasek naturalny kopany m3 89,817 37,65 3 382,13
21. płyty chodnikowe betonowe 40x40x8 cm szt. 2 973,313 21,31 63 362,48 ART-

BUD
22. słupki drewniane iglaste śr.70mm' m3 0,015 169,11 2,46
23. szpilki do geowłókniny kg 5,862 8,16 43,97
24. Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 1 406,635 90,99 127 990,49
25. Woda z rurociągów m3 118,750 4,66 547,26
26. woda z rurociągu m3 0,174 4,66 0,83
27. zaprawa cementowa m3 0,054 235,25 12,70
28. zaprawa cementowo-wapienna m3 0,129 227,19 29,44
29. ziemia urodzajna (humus) - materiał pozyskany z terenu

budowy
m3 11,440 0,00 0,00

30. materiały pomocnicze zł 879,79
RAZEM 435 182,32

Słownie:   czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa i 32/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Ciągnik kołowy 37kW (1)' m-g 5,862 56,31 337,06
2. frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 12,399 280,62 3 483,05
3. Kop.j-nacz.koł. 0,6-1,1m3 (1) m-g 22,747 121,93 2 773,91
4. koparka gąsienicowa 1.20 m3 m-g 1,932 132,07 254,99
5. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 34,525 225,49 7 779,02
6. rozsypywacz grysów samojezdny m-g 5,862 12,83 73,28
7. Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 26,073 99,34 2 607,26
8. samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,630 70,34 44,31
9. Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 271,704 108,77 29 552,56

10. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 102,829 104,04 10 701,01
11. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 319,611 100,90 32 239,52
12. Samochód skrzyn.do 5.0t m-g 4,150 78,64 326,35
13. Samochód skrzyniowy 15-20t(1) m-g 12,286 102,84 1 263,69
14. skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 3,237 89,18 291,30
15. Sprężarka m-g 11,234 55,48 623,27
16. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 22,619 53,89 1 218,90
17. Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,374 114,14 42,42
18. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 14,533 95,37 1 383,80
19. Szczotka mech.b/ciąg.700-800mm m-g 4,316 29,99 129,48
20. szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW

(50 KM)
m-g 2,158 29,99 64,74

21. walec statyczny samojezdny m-g 184,344 82,08 15 123,75
22. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 34,525 106,56 3 679,11
23. walec wibracyjny samojezdny m-g 16,850 70,38 1 179,49
24. wciągarka ręczna 3-5 t' m-g 7,450 4,85 36,15
25. wibrator powierzchniowy m-g 54,787 5,78 316,08

RAZEM 115 524,50

Słownie:   sto piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery i 50/100 zł
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1 Opracowanie 3 "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w

Gliwicach"
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 D - 01.01.01a - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie rów-
ninnym-roboty drogowe.

1
d.1.
1.1

KNR 2-01 0119-
03 z.sz. 2.3.3
9902 

Roboty pomiarowe przy liniowych robo-
tach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym Przebudowa  dróg.

km

-- Robocizna --
999 117*0,955*0,6= r-g 67,041 19,82 1 328,75

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm' m3 0,104 169,11 17,59

-- Sprzęt --
o0001 samochód dostawczy do 0.9 t

7,5*0,6=
m-g 4,500 70,34 316,53

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 1 645,28 1 064,49
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 2 709,77 295,36

Razem pozycja 1 3 022,72
1.1.2 D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm

wraz z transportem na miejsce wbudowania
2

d.1.
1.2

KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu) o grubości 10 cm za pomocą spy-
charek

m2

-- Robocizna --
999 (0,0055=0,006)*0,955= r-g 0,006 19,82 0,12

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,0025=0,003=
m-g 0,003 114,14 0,34

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,46 0,30
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 0,76 0,08

Razem pozycja 2 0,84
1.2 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.1 D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników betonowych wraz z transportem na miejsce składo-
wania i opłatą za skladowisko.

3
d.1.
2.1

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych
15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

-- Robocizna --
999 0,2319=0,232= r-g 0,232 19,82 4,60

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,60 2,98
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,58 0,83

Razem pozycja 3 8,41
4

d.1.
2.1

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

-- Robocizna --
999 r-g 2,480 19,82 49,15

-- Sprzęt --
83111 sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1,180 53,89 63,59

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 112,74 72,94
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 185,68 20,24

Razem pozycja 4 205,92
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
5

d.1.
2.1

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 5 93,99
1.2.2 D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników granitowych wraz z transportem na miejsce wska-

zane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.
7

d.1.
2.2

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych
15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

-- Robocizna --
999 0,2319=0,232= r-g 0,232 19,82 4,60

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,60 2,98
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,58 0,83

Razem pozycja 7 8,41
8

d.1.
2.2

KNR 2-09 0427-
06

Segregowanie materiałów drogowych z
rozbiórki i ułożenie w stosy na paletach

t

-- Robocizna --
999 0,58*0,955= r-g 0,554 19,82 10,98

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 10,98 7,10
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 18,08 1,97

Razem pozycja 8 20,05
9

d.1.
2.2

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na miejs-
ce wskazane przez ZDM Gliwice na odleg-
łość 10 km.

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 9 93,99
10

d.1.
2.2

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

-- Robocizna --
999 r-g 2,480 19,82 49,15

-- Sprzęt --
83111 sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1,180 53,89 63,59

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 112,74 72,94
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 185,68 20,24

Razem pozycja 10 205,92
11

d.1.
2.2

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 11 93,99
1.2.3 D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z transportem na miejsce składowania

i opłatą za skladowisko.
14

d.1.
2.3

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

-- Robocizna --
999 r-g 2,480 19,82 49,15

-- Sprzęt --
83121 Sprężarka m-g 1,180 55,48 65,47

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 114,62 74,16
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 188,78 20,57

Razem pozycja 14 209,35
15

d.1.
2.3

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 15 93,99
1.2.4 D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno grubość 27 cm  wraz z trans-

portem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.
17

d.1.
2.4

KNR AT-03
0102-04/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierz-
chni bitumicznej o gr. 27 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,034 19,82 0,67

-- Sprzęt --
39813 samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 0,091 104,04 9,47
12715 frezarka do nawierzchni drogowych z po-

dajnikiem 2,0 m
0,010633=0,011=

m-g 0,011 280,62 3,09

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 13,23 8,56
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 21,79 2,38

Razem pozycja 17 24,17
18

d.1.
2.4

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na miejs-
ce wkazane przez zarządę drogi na odleg-
łość 10 km.

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 18 93,99
1.2.5 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchnia asfaltowej na chodnikach grubość 5 cm  wraz z

transportem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
19

d.1.
2.5

KNR 2-31 0803-
03 0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 5 cm

m2

-- Robocizna --
999 0,2544+2*0,0437=0,342= r-g 0,342 19,82 6,78

-- Sprzęt --
83111 sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,1249+2*0,0185=0,162=
m-g 0,162 53,89 8,73

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 15,51 10,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 25,55 2,79

Razem pozycja 19 28,34
20

d.1.
2.5

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na miejs-
ce wkazane przez zarządcę drogi na odleg-
łość 10 km.

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 20 93,99
1.2.6 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z transportem na miejsce

składowania i opłatą za skladowisko.
21

d.1.
2.6

KNR 2-31 0815-
06

Rozebranie chodników z płyt betonowych
30x30x5 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

-- Robocizna --
999 0,2079=0,208= r-g 0,208 19,82 4,12

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,12 2,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 6,79 0,74

Razem pozycja 21 7,53
22

d.1.
2.6

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 22 93,99
1.2.7 D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm

wraz z transport gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.
24

d.1.
2.7

KNR 2-01 0203-
02 0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

-- Robocizna --
999 0,1053=0,105= r-g 0,105 19,82 2,08

-- Sprzęt --
11166 koparka gąsienicowa 1.20 m3

0,0254=0,025=
m-g 0,025 132,07 3,30
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
39561 Samochód skrzyniowy 15-20t(1)

0,0513+18*0,0061=0,161=
m-g 0,161 102,84 16,56

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 21,94 14,20
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 36,14 3,94

Razem pozycja 24 40,08
26

d.1.
2.7

KNR 4-05I 0411-
02

Demontaż studzienek ściekowych ulicz-
nych betonowych o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 4,470 19,82 88,60

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t m-g 0,830 78,64 65,27
35613 wciągarka ręczna 3-5 t' m-g 1,490 4,85 7,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 161,10 104,23
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 265,33 28,93

Razem pozycja 26 294,26
27

d.1.
2.7

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 27 93,99
1.3 45233000-9 ROBOTY ZIEMNE

1.3.1 D - 02.01.01 - Wykonanie wykopów mechanicznie  90% robót, ręcznie 10% robót wraz z
transport gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

29
d.1.
3.1

KNR 2-01 0203-
02 0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

-- Robocizna --
999 0,1053=0,105= r-g 0,105 19,82 2,08

-- Sprzęt --
11166 koparka gąsienicowa 1.20 m3

0,0254=0,025=
m-g 0,025 132,07 3,30

39561 Samochód skrzyniowy 15-20t(1)
0,0513+18*0,0061=0,161=

m-g 0,161 102,84 16,56

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 21,94 14,20
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 36,14 3,94

Razem pozycja 29 40,08
30

d.1.
3.1

KNR 2-01 0301-
02 0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km (kat. gruntu III)

m3

-- Robocizna --
999 2,69*0,955= r-g 2,569 19,82 50,92

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,34+18*0,0152=0,614=
m-g 0,614 100,90 61,95

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 112,87 73,03
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 185,90 20,26
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
Razem pozycja 30 206,16

1.3.2 D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gł. 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczania
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

32
d.1.
3.2

KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30
cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości
jezdni i chodników

m2

-- Robocizna --
999 0,0336=0,034= r-g 0,034 19,82 0,67

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0057=0,006=
m-g 0,006 99,34 0,60

12300 walec wibracyjny samojezdny
0,0082=0,008=

m-g 0,008 70,38 0,56

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 1,83 1,18
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 3,01 0,33

Razem pozycja 32 3,34
33

d.1.
3.2

KNR 2-01 0211-
07 0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 10 km

m3

-- Robocizna --
999 0,0315=0,032= r-g 0,032 19,82 0,63

-- Sprzęt --
11134 Kop.j-nacz.koł. 0,6-1,1m3 (1)

0,0362=0,036=
m-g 0,036 121,93 4,39

11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,023 95,37 2,19
39812 Samochód samowyład.5-10t (1)

0,1565+18*0,0152=0,430=
m-g 0,430 108,77 46,77

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 53,98 34,93
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 88,91 9,69

Razem pozycja 33 98,60
1.3.3 D - 02.03.01 - Wykonanie uzupełnień niwelety gruntem pod konstrukcją chodnika. Grunt

nasypowy G1 dostarcza Wykonawca.
35

d.1.
3.3

KNNR 1 0407-01
z.sz.2.2.2. 9911-
03 

Formowanie i zagęszczanie nasypów spy-
charkami w gruncie kat.I-II.

m3

-- Robocizna --
999 0,07*1,17= r-g 0,082 19,82 1,63

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,038*1,17=
m-g 0,044 114,14 5,02

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 6,65 4,30
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 10,95 1,19

Razem pozycja 35 12,14
36

d.1.
3.3

KNR-W 2-01
0203-10 0210-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km. Wydobycie i transport
gruntu na miejsce wbudowania nasypu.

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0,091 19,82 1,80
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Sprzęt --
11166 koparka gąsienicowa 1.20 m3

0,0243=0,024=
m-g 0,024 132,07 3,17

39813 samochód samowyładowczy 10-15 t
0,081+18*0,0096=0,254=

m-g 0,254 104,04 26,43

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 31,40 20,31
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 51,71 5,63

Razem pozycja 36 57,34
1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR4 z SMA11

1.4.1 D - 04.03.01A - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60 BP3 ZM w ilości 0,2kg-0,5kg/m2
37

d.1.
4.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
międzywarstwowe kationową emulsją asfal-
tową C 60 BP 3 ZM w ilości 200 [g/m2
emulsji]

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,002 19,82 0,04

-- Materiały --
104110102 Emulsja drogowa asfaltowa, kationowa,

szybkorozpadowa C 60 BP3 ZM (dostaw-
ca: SE6)

kg 0,200 1,86 0,37

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 0,37 0,00

-- Sprzęt --
52274 skrapiarka do bitumu samojezdna samo-

chodowa 5 m3
m-g 0,001 89,18 0,09

52511 Szczotka mech.b/ciąg.700-800mm
0,0015=0,002=

m-g 0,002 29,99 0,06

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,19 0,13
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 0,32 0,04

Razem pozycja 37 0,73
38

d.1.
4.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
międzywarstwowe kationową emulsją asfal-
tową C 60 BP 3 ZM w ilości 300 [g/m2
emulsji]

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,002 19,82 0,04

-- Materiały --
104110102 Emulsja drogowa asfaltowa, kationowa,

szybkorozpadowa C 60 BP3 ZM (dostaw-
ca: SE6)

kg 0,300 1,86 0,56

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 0,56 0,00

-- Sprzęt --
52274 skrapiarka do bitumu samojezdna samo-

chodowa 5 m3
m-g 0,001 89,18 0,09

52511 Szczotka mech.b/ciąg.700-800mm
0,0015=0,002=

m-g 0,002 29,99 0,06

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,19 0,13
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 0,32 0,04

Razem pozycja 38 0,92
39

d.1.
4.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
międzywarstwowe kationową emulsją asfal-
tową C 60 BP 3 ZM w ilości 500 [g/m2
emulsji]

m2

-- Robocizna --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
999 r-g 0,002 19,82 0,04

-- Materiały --
104110102 Emulsja drogowa asfaltowa, kationowa,

szybkorozpadowa C 60 BP3 ZM (dostaw-
ca: SE6)

kg 0,500 1,86 0,93

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 0,93 0,00

-- Sprzęt --
52274 skrapiarka do bitumu samojezdna samo-

chodowa 5 m3
m-g 0,001 89,18 0,09

52500 szczotka mechaniczna na podwoziu ciągni-
ka kołowego 37 kW (50 KM)
0,0015=0,002=

m-g 0,002 29,99 0,06

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,19 0,13
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 0,32 0,04

Razem pozycja 39 1,29
1.4.2 D - 05.03.13A - Wykonanie nawierzchni SMA11 na bazie asfaltu PmB 45/80-55, grubość 4

cm
40

d.1.
4.2

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowe-
go SMA11 o grubości po zagęszczeniu 4
cm

m2

-- Robocizna --
999 0,0399=0,040= r-g 0,040 19,82 0,79

-- Materiały --
1650306 Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. SMA 11 t 0,102 356,80 36,39
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 36,39 0,07

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
0,0075=0,008=

m-g 0,008 225,49 1,80

12100 walec statyczny samojezdny
0,0075=0,008=

m-g 0,008 82,08 0,66

12160 walec statyczny samojezdny ogumiony
0,0075=0,008=

m-g 0,008 106,56 0,85

t0004 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,025 100,90 2,52
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 6,62 4,28

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 10,90 1,19
Razem pozycja 40 48,55

1.4.3 D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 11W - na bazie asfaltu PMB 25/55-60, grubość
6 cm

41
d.1.
4.3

KNNR 6 0308-03 Nawierzchnia wiążąca z betonu asfaltowe-
go  AC 11W  o grubości 6 cm

m2

-- Robocizna --
999 0,0456=0,046= r-g 0,046 19,82 0,91

-- Materiały --
1650201 Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 11 W

(dostawca: SILESIAASFALTY)
0,1493=0,149=

t 0,149 225,37 33,58

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 33,58 0,07

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
0,0102=0,010=

m-g 0,010 225,49 2,25
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
12100 walec statyczny samojezdny

0,0102=0,010=
m-g 0,010 82,08 0,82

12160 walec statyczny samojezdny ogumiony
0,0102=0,010=

m-g 0,010 106,56 1,07

t0004 samochód samowyładowczy do 5 t
0,0358=0,036=

m-g 0,036 100,90 3,63

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 8,68 5,62
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 14,30 1,56

Razem pozycja 41 49,51
1.4.4 D - 04.07.01A - Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P na bazie PMB 25/55-

60, grubość 10 cm
42

d.1.
4.4

KNNR 6 0110-03 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P
o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

-- Robocizna --
999 0,06*1,25= r-g 0,075 19,82 1,49

-- Materiały --
1650102 Miesz.miner-asfalt. do podbudów AC 22 P

0,195*1,25=
t 0,244 249,35 60,84

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 60,84 0,12

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
0,011*1,25=

m-g 0,014 225,49 3,16

12100 walec statyczny samojezdny
0,011*1,25=

m-g 0,014 82,08 1,15

12160 walec statyczny samojezdny ogumiony
0,011*1,25=

m-g 0,014 106,56 1,49

t0004 samochód samowyładowczy do 5 t
(0,0478=0,048)*1,25=

m-g 0,060 100,90 6,05

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 13,34 8,63
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 21,97 2,40

Razem pozycja 42 85,33
1.4.5 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-

31,5mm, grubość 20 cm
43

d.1.
4.5

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy  z mieszanki niezwią-
zanej z kruszywa C90/3 #0-31,5mm, gru-
bość 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 Woda z rurociągów m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 43 47,33
1.4.6 D - 04.04.02A -  Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-

31,5mm, grubość 20 cm
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
44

d.1.
4.6

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwią-
zanej z kruszywa C50/30 #0-31,5mm, gru-
bość 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 Woda z rurociągów m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 44 47,33
1.4.7 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

45
d.1.
4.7

KNR AT-04
0101-01

Warstwa odcinająca z geowłókniny separu-
jącej 25/25kN, 400 g/m2

m2

-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36

-- Materiały --
3905030 Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25

kN/m
m2 1,038 4,57 4,74

1342001 szpilki do geowłókniny
0,0036=0,004=

kg 0,004 8,16 0,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 4,77 0,02

-- Sprzęt --
52335 rozsypywacz grysów samojezdny

0,0044=0,004=
m-g 0,004 12,83 0,05

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)'
0,0044=0,004=

m-g 0,004 56,31 0,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 1,05 0,11

Razem pozycja 45 5,95
1.5 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH 40X40 CM

1.5.1 D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 40x40 cm, gr. 8 cm
46

d.1.
5.1

KNNR 6 0503-03
kalk. własna

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach
40x40x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej, spoiny wypełnione zaprawą cemen-
tową

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,567 19,82 11,24

-- Materiały --
2221410 płyty chodnikowe betonowe 40x40x8 cm

(dostawca: ART-BUD)
szt. 6,250 21,31 133,19

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,085 37,65 3,20
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,0186=0,019=

t 0,019 441,74 8,39
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
3930001 Woda z rurociągów m3 0,051 4,66 0,24
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 145,02 0,29

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 11,24 7,27
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 18,51 2,02

Razem pozycja 46 165,84
1.5.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm, gru-

bość 20 cm
47

d.1.
5.2

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z kruszywa niezwią-
zanego C90/3 #0-31,5mm, grubość 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 Woda z rurociągów m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 47 47,33
1.6 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM W

KOLORZE CIEMNO-SZARYM
1.6.1 D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm

48
d.1.
6.1

KNNR 6 0502-03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej ciem-
no-szarej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,230 19,82 24,38

-- Materiały --
2222130 Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 1,020 46,09 47,01
1601801 Piasek naturalny kopany

0,0818=0,082=
m3 0,082 37,65 3,09

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0117=0,012=

t 0,012 441,74 5,30

3930001 Woda z rurociągów m3 0,027 4,66 0,13
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 55,53 0,11

-- Sprzęt --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0,130 5,78 0,75

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 25,13 16,26
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 41,39 4,52

Razem pozycja 48 101,55
1.6.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-

31,5mm, grubość 30 cm
49

d.1.
6.2

KNNR 6 0113-03 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwią-
zanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm,
grubość 30 cm

m2

-- Robocizna --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
999 (0,0354=0,035)*1,2= r-g 0,042 19,82 0,83

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
0,53*1,2=

t 0,636 90,99 57,87

3930001 Woda z rurociągów
0,025*1,2=

m3 0,030 4,66 0,14

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 58,01 0,12

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

(0,0047=0,005)*1,2=
m-g 0,006 99,34 0,60

12100 walec statyczny samojezdny
(0,0517=0,052)*1,2=

m-g 0,062 82,08 5,09

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 6,52 4,22
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 10,74 1,17

Razem pozycja 49 70,04
1.6.3 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

50
d.1.
6.3

KNR AT-04
0101-01

Warstwa odcinająca z geowłókniny separu-
jącej 25/25kN, 400 g/m2

m2

-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36

-- Materiały --
3905030 Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25

kN/m
m2 1,038 4,57 4,74

1342001 szpilki do geowłókniny
0,0036=0,004=

kg 0,004 8,16 0,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 4,77 0,02

-- Sprzęt --
52335 rozsypywacz grysów samojezdny

0,0044=0,004=
m-g 0,004 12,83 0,05

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)'
0,0044=0,004=

m-g 0,004 56,31 0,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 1,05 0,11

Razem pozycja 50 5,95
1.7 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 10X20 CM POCHODZĄ-

CEJ Z ROZBIÓRKI 
1.7.1 D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm pochodząca z robiórki

51
d.1.
7.1

KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,230 19,82 24,38

-- Materiały --
1601801 Piasek naturalny kopany

0,0818=0,082=
m3 0,082 37,65 3,09

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0117=0,012=

t 0,012 441,74 5,30

3930001 Woda z rurociągów m3 0,027 4,66 0,13
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 8,52 0,02

-- Sprzęt --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0,130 5,78 0,75

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 25,13 16,26
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 41,39 4,52

Razem pozycja 51 54,45
1.7.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-

31,5mm, grubość 10 cm
52

d.1.
7.2

KNNR 6 0113-05 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwią-
zanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm,
grubość 10 cm

m2

-- Robocizna --
999 0,0261=0,026= r-g 0,026 19,82 0,52

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,212 90,99 19,29

1600600 miał kamienny
0,0143=0,014=

t 0,014 30,25 0,42

3930001 Woda z rurociągów m3 0,010 4,66 0,05
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 19,76 0,04

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0029=0,003=
m-g 0,003 99,34 0,30

12100 walec statyczny samojezdny
0,0282=0,028=

m-g 0,028 82,08 2,30

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 3,12 2,02
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 5,14 0,56

Razem pozycja 52 25,50
1.8 KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM  W

KOLORZE GRAFITOWYM
1.8.1 D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm, kostka grafitowa

53
d.1.
8.1

KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej
betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem.

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,230 19,82 24,38

-- Materiały --
2222130 Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 1,020 46,09 47,01
1601801 Piasek naturalny kopany

0,0818=0,082=
m3 0,082 37,65 3,09

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0117=0,012=

t 0,012 441,74 5,30

3930001 Woda z rurociągów m3 0,027 4,66 0,13
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 55,53 0,11

-- Sprzęt --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0,130 5,78 0,75

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 25,13 16,26
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 41,39 4,52

Razem pozycja 53 101,55
1.8.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-

31,5mm, grubość 20 cm
54

d.1.
8.2

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwią-
zanej z kruszywa C90/3 #0-31,5mm, gru-
bość 20 cm

m2
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 Woda z rurociągów m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 54 47,33
1.8.3 D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-

63 mm, grubość 20 cm
55

d.1.
8.3

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwią-
zanej z kruszywa C50/30 #0-63 mm, gru-
bość 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 Woda z rurociągów m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 55 47,33
1.8.4 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

56
d.1.
8.4

KNR AT-04
0101-01

Warstwa odcinająca z geowłókniny separu-
jącej 25/25kN, 400 g/m2

m2

-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36

-- Materiały --
3905030 Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25

kN/m
m2 1,038 4,57 4,74

1342001 szpilki do geowłókniny
0,0036=0,004=

kg 0,004 8,16 0,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 4,77 0,02

-- Sprzęt --
52335 rozsypywacz grysów samojezdny

0,0044=0,004=
m-g 0,004 12,83 0,05

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)'
0,0044=0,004=

m-g 0,004 56,31 0,23
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,64 0,41

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 1,05 0,11
Razem pozycja 56 5,95

1.9 D-01.02.04 i D-05.03.23A PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI
57

d.1.9
KNNR 6 0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki be-
tonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,688 19,82 13,64

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 13,64 8,83
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 22,47 2,45

Razem pozycja 57 24,92
58

d.1.9
KNR 2-09 0427-
06

Segregowanie materiałów drogowych z
rozbiórki

t

-- Robocizna --
999 0,58*0,955= r-g 0,554 19,82 10,98

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 10,98 7,10
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 18,08 1,97

Razem pozycja 58 20,05
59

d.1.9
KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej

grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,230 19,82 24,38

-- Materiały --
1601801 Piasek naturalny kopany

0,0818=0,082=
m3 0,082 37,65 3,09

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0117=0,012=

t 0,012 441,74 5,30

3930001 Woda z rurociągów m3 0,027 4,66 0,13
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 8,52 0,02

-- Sprzęt --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0,130 5,78 0,75

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 25,13 16,26
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 41,39 4,52

Razem pozycja 59 54,45
1.10 45233200-1 ELEMENTY ULIC

1.10.
1

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na
ławie betonowej C12/15

60
d.1.
10.1

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
C12/15

m3

-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78

-- Materiały --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45

mm kl.III
m3 0,040 986,99 39,48

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 Woda z rurociągów m3 0,470 4,66 2,19
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500 51,84 0,26
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 294,45 32,10
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
Razem pozycja 60 635,27

61
d.1.
10.1

KNNR 6 0402-02 Krawężniki kamienne wystające o wymia-
rach 30x30 cm bez ław na podsypce pias-
kowej

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,410 19,82 8,13

-- Materiały --
1631110 krawężnik kamienny uliczny 30x30 cm (do-

stawca: GAGAGRANIT)
m 1,010 211,98 214,10

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0159=0,016=

m3 0,016 37,65 0,60

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0003=0,000=

t 0,000 441,74 0,00

3930001 Woda z rurociągów
0,0043=0,004=

m3 0,004 4,66 0,02

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 214,72 0,43
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 8,13 5,26

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 13,39 1,46
Razem pozycja 61 230,00

1.10.
2

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.15cm na
ławie betonowej C12/15

62
d.1.
10.2

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
C12/15

m3

-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78

-- Materiały --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45

mm kl.III
m3 0,040 986,99 39,48

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 Woda z rurociągów m3 0,470 4,66 2,19
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500 51,84 0,26
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 294,45 32,10

Razem pozycja 62 635,27
63

d.1.
10.2

KNNR 6 0402-01 Krawężniki kamienne wystające o wymia-
rach 15x30 cm bez ław na podsypce pias-
kowej

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,384 19,82 7,61

-- Materiały --
163112025 Krawężnik granitowy uliczny typu A 15/30

cm (dostawca: BUD-NET)
m 1,010 133,88 135,22

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0159=0,016=

m3 0,016 37,65 0,60

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0003=0,000=

t 0,000 441,74 0,00

3930001 Woda z rurociągów
0,0042=0,004=

m3 0,004 4,66 0,02

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 135,84 0,27
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 7,61 4,92

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 12,53 1,37
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
Razem pozycja 63 150,01

1.10.
3

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 22cm x szer.15cm na
ławie betonowej C12/15

64
d.1.
10.3

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
C12/15

m3

-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78

-- Materiały --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45

mm kl.III
m3 0,040 986,99 39,48

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 Woda z rurociągów m3 0,470 4,66 2,19
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500 51,84 0,26
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 294,45 32,10

Razem pozycja 64 635,27
65

d.1.
10.3

KNNR 6 0402-06
analogia

Krawężniki kamienne wtopione o wymia-
rach 15x22 cm bez ław na podsypce pias-
kowej

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,312 19,82 6,18

-- Materiały --
1631210 krawężnik kamienny drogowy 15x22 cm

(dostawca: BUD-NET)
m 1,010 111,57 112,69

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,015 37,65 0,56
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,0002=0,000=

t 0,000 441,74 0,00

3930001 Woda z rurociągów m3 0,004 4,66 0,02
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 113,27 0,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 6,18 4,00
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 10,18 1,11

Razem pozycja 65 124,79
1.10.

4
D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm  na ławie betonowej
C12/15

66
d.1.
10.4

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod obrzeże - betonowa z oporem m3

-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,040 698,10 27,92
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 Woda z rurociągów m3 0,470 4,66 2,19
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500 40,28 0,20
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 294,45 32,10

Razem pozycja 66 623,65
67

d.1.
10.4

KNR 2-31 0407-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0,246 19,82 4,88

-- Materiały --
222083301 Obrzeża trawnikowe betonowe, o wymia-

rach 8x30x100 cm, szare (dostawca: JAD)
m 1,020 10,47 10,68

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,006 37,65 0,23
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,0001=0,000=

t 0,000 441,74 0,00

3930001 Woda z rurociągów
0,0004=0,000=

m3 0,000 4,66 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 10,91 0,05
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,88 3,16

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 8,04 0,88
Razem pozycja 67 19,88

1.10.
5

D - 08.05.01 - Odwodnienie liniowe

68
d.1.
10.5

KNNR 6 0606-04
analogia

Ścieki z elementów betonowych - odwod-
nienie liniowe klasy D 400

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,419 19,82 8,30

-- Materiały --
565200151 Odwodnienie liniowe kl.D 400 (dostawca:

ASPPH)
m 1,000 350,82 350,82

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0123=0,012=

m3 0,012 37,65 0,45

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0051=0,005=

t 0,005 441,74 2,21

3930001 woda z rurociągu m3 0,008 4,66 0,04
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 353,52 0,71

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 8,30 5,37
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 13,67 1,49

Razem pozycja 68 369,39
69

d.1.
10.5

KNR 2-31 0402-
04

Ława pododwodnienie liniowe z betonu
C12/15

m3

-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78

-- Materiały --
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,040 829,11 33,16
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 woda z rurociągu m3 0,470 4,66 2,19
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500 45,52 0,23
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 294,45 32,10

Razem pozycja 69 628,92
1.11 45112360-6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1.11.
1

D - 09.01.01 - Wykonanie trawników

70
d.1.
11.1

KNR 2-01 0510-
01 0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy gru-
bości warstwy humusu 10 cm - humus po-
zyskany z terenu bodowy

m2
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Robocizna --
999 (0,258+1*0,17=0,428)*0,955= r-g 0,409 19,82 8,11

-- Materiały --
2_02018 ziemia urodzajna (humus) - materiał pozys-

kany z terenu budowy
0,052+1*0,052=0,104=

m3 0,104 0,00 0,00

3990710 nasiona traw (dostawca: GARDENFLO-
RA)

kg 0,012 8,71 0,10

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 8,11 5,25
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 13,36 1,46

Razem pozycja 70 14,92
1.11.

2
D - 08.04.01 - Remont okienek piwnicznych

72
d.1.
11.2

KNNR 3 0301-02 Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie
cementowej

m3

-- Robocizna --
999 r-g 8,190 19,82 162,33

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 162,33 105,03
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 267,36 29,14

Razem pozycja 72 296,50
73

d.1.
11.2

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 73 93,99
75

d.1.
11.2

KNNR 3 0302-02
kalk. własna

Wykonanie wierzchniej części okienka piw-
nicznego z cegły na zaprawie cementowej

m3

-- Robocizna --
999 r-g 16,600 19,82 329,01

-- Materiały --
1800199 cegła szt. 372,000 1,28 476,16
2380899 zaprawa cementowa m3 0,300 235,25 70,58
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000 546,74 10,93

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 329,01 212,87
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 541,88 59,06

Razem pozycja 75 1 158,61
76

d.1.
11.2

KNR 2-21 0608-
04
kalk. własna

Tynki cementowo-wapienne szare zaciera-
ne na gładko na ścianach

m2

-- Robocizna --
999 0,54*0,955= r-g 0,516 19,82 10,23

-- Materiały --
2380899 zaprawa cementowo-wapienna m3 0,023 227,19 5,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 10,23 6,62
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 16,85 1,84

Razem pozycja 76 23,92

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 9012 Użytkownik: Adam Biegański



Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp

Przekroje W10 - oś W10

Nr przekroju Kilometraż

Powierzchnia [m
2
] Powierzchnia średnia [m

2
]

Odległości 

[m]

Objętości [m
3
] Suma [m

3
]

0

122 0

W10P1 0+000,00 6,0 0,03

W10P2 4,0 0,01

0+136,37 7,7 0,0

5,0

7,8

7,7

8,7

8,3

0,0

0,0

0,0 24,30 122

996

0

0,0 24,70 160 0

0

W10P7

W10P4

W10P5

W10P6

1

Tabela mas ziemnych - Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – 

dokumentacja projektowa” - obszar B 3

282 1W10P3

6,5

0+024,30

0+049,00 8,9 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,00

25,00

25,00

12,37

217

207

196

95

0

0

0

0

499

705

901

1

1

10,0

0+074,00

0+099,00

0+124,00

8,4

8,1

7,6

-45-



Zdjęcie 

humusu

Humusowa

nie

Zdjęcie 

humusu

Humusowa

nie

Zdjęcie 

humusu

Humusowa

nie

Zdjęcie 

humusu

Humusowa

nie

13

Tabela mas ziemnych - Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – 

dokumentacja projektowa” - obszar B 3

Nr przekroju Kilometraż

Powierzchnia [m
2
] Powierzchnia średnia [m

2
]

Odległości 

[m]

Objętości [m
3
] Suma [m

3
]

Przekroje W10 - oś W10

0 0

0

5 7

2

0,0 0,2

W10P3

W10P2 0,0

W10P4

0+000,00

0+024,30

0+049,00

W10P1

0+074,00

1

10

6

0,0

0,1

24,30

25,000,2

0,2

0,4

2

0,4

0,2

0,2

0,0

5 524,70

0,1

6

25,00

0,0 0,0

0

25,00 1

0,1

W10P6 0+124,00 0,0 0,0

W10P5 0+099,00 0,0 0,0 11 13

0,0 0,0 0 0

11 13

0,0 0,0

W10P7 0+136,37 0,0 0,0 11 13

12,37 0 0
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