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Kwota kosztorysu: 742 856,09 zł
Słownie: siedemset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć   9/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-05-25 inż. Wojciech Biskup, ....................................................................................................

Kosztorys inwestorski Obszar 4A

Nazwa kosztorysu: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa dworca 
autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz
zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz 
niezbędną infrastrukturę techniczną.

Nazwa obiektu lub robót: OBSZAR 4A - Mała Architektura
Lokalizacja: Województwo: Śląskie,

Powiat: m. Gliwice,
Jedn. ewidencyjna: 246601_1 Gliwice  
Teren inwestycji – obszar 4A obejmuje następujące działki :
Obręb Centrum: 118,119,409, 410/1, 410/2, 410/3, 411,103,121,123/2, 405/2

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233293-9  Instalowanie mebli ulicznych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

Zamawiający: Miasto Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

Jednostka opracowująca: Esti-Glob 
Wojciech Biskup
ul.Cicha 12A/C
43-178 Ornontowice

Stawka r-g: 20,55 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów z kosztami zakupu - 2 kwartał 2020

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu z kosztami jednorazowymi - 2 kwartał 2020

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%(R+S)
Zysk 10,70%(R+S+Kp)



Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt elementów małej architektury dla  Centrum Przesiadkowego w Gliwicach opracowanego pod nazwą; 
”Zachodnia brama metropolii Silesia” .Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową i 
budową niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. 
Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233293-9  Instalowanie mebli ulicznych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa 
dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem 
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ 
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.

1 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8

1 KNR 201/312/2 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-430
Wykopanie dołów pod fundamety elementów małej architektury - stacja naprawy rowerów

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-402/A

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

2 KNR 201/212/1 
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-430
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW - wywóz 
ziemi z fundamentów małej architektury

Wyliczenie ilości robót:

stacja naprawy rowerów 0,40*0,40*0,80*1 0,128000

RAZEM: 0,128000 m3 0,128

3 KNR 201/214/4 
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-430
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 
1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t - 
odwóz naddatku materiału z wykopu na dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

0.128 0,128000

RAZEM: 0,128000 m3 0,128

4 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-430
Utylizacja ziemi z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

0.128 0,128000

RAZEM: 0,128000 m3 0,128

2 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1

5 KNR 202/203/1 
(2)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-430
Wykonanie fundamentu/zabetonowanie wykopu pod elementy małej architektury - stacja naprawy rowerów

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-402/A

0,40*0,40*0,80*1 0,128000

RAZEM: 0,128000 m3 0,128

3 Element Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
45233293-9  Instalowanie mebli ulicznych
MAŁA ARCHITEKTURA KOD CPV 45233293-9

6 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-430
Dostawa i montaż ławek pojedyńczych z oświetleniem wg PW. Montowane do nawierzchni bez konieczności 
wykonania fundamentu.

Wyliczenie ilości robót:

rys 25

55619-4A-PW-2D-402/A 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25

7 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-430
Dostawa i montaż ławek podwójnych z oświetleniem wg PW. Montowane do nawierzchni bez konieczności 
wykonania fundamentu.

Wyliczenie ilości robót:

rys 6

55619-4A-PW-2D-402/A 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-430
Dostawa i ustawienie - donica z elementami drewnianymi

Wyliczenie ilości robót:

rys 18

55619-4A-PW-2D-402/A 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,000

9 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-430
Dostawa elementów małej architektury - stojaki rowerowe wg PW. Stojaki montowane do nawierzchni be 
konieczności wykonania fundamentu.

Wyliczenie ilości robót:

rys 12

55619-4A-PW-2D-402/A

wraz z zestawieniem 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

10 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-430
Dostawa i montaż  - słupki

Wyliczenie ilości robót:

rys 34

55619-4A-PW-2D-402/A

wraz z zestawieniem 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34,000

11 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-430
Dostawa i ustawienie elementów małej architektury - kosze na śmieci

Wyliczenie ilości robót:

rys 23

55619-4A-PW-2D-402/A 23,000000

RAZEM: 23,000000 szt 23,000

12 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-430
Dostawa i montaż - Kraty pod drzewami

Wyliczenie ilości robót:

rys 24

55619-4A-PW-2D-402/A 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,000

13 KNR 223/309/8 
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-430
Dostawa i montaż elementów małej architektury - Stacja naprawy rowerów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

rys 1

55619-4A-PW-2D-402/A

wraz z zestawieniem 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

14 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-430
Dostawa i montaż  - Tablice informacyjne zewnętrzne . Kompleksowa usługa wykonania, dostawy oraz montażu 
wraz z dostawą i osadzeniem fundamentów prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

rys 1

55619-4A-PW-2D-402/A

wraz z zestawieniem 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

15 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-430
Dostawa i montaż  - Wiata przystankowa. Kompleksowa usługa wykonania, dostawy oraz montażu wraz z 
dostawą i osadzeniem fundamentów prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

rys 2

55619-4A-PW-2D-402/A 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

16 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-430
Dostawa i montaż  - Wiata rowerowa ( długości 13 m). Kompleksowa usługa wykonania, dostawy oraz montażu 
wraz z dostawą i osadzeniem fundamentów prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

rys 1

55619-4A-PW-2D-402/A 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000



Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233293-9  Instalowanie mebli ulicznych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa dworca 
autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem 
głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz 
zagospodarowaniem terenu obejmującym układ 
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz 
niezbędną infrastrukturę techniczną.

1 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8

1 55619-4A-PW-SP-430 KNR 201/312/2 Wykopanie dołów pod fundamety elementów małej architektury - 
stacja naprawy rowerów szt 1 10,55 10,55

2 55619-4A-PW-SP-430 KNR 201/212/1 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III,
spycharka 55˙kW - wywóz ziemi z fundamentów małej architektury m3 0,128 68,87 8,82

3 55619-4A-PW-SP-430 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, 
grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t - odwóz naddatku materiału
z wykopu na dodatkowe 9 km m3 0,128 50,68 6,49

4 55619-4A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja ziemi z wykopu
m3 0,128 25,85 3,31

Razem ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8 29,17

2 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 
konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1

5 55619-4A-PW-SP-430 KNR 202/203/1 
(2)

Wykonanie fundamentu/zabetonowanie wykopu pod elementy 
małej architektury - stacja naprawy rowerów m3 0,128 551,16 70,55

Razem KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1 70,55

3 Element Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie 
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg
45233293-9  Instalowanie mebli ulicznych
MAŁA ARCHITEKTURA KOD CPV 45233293-9

6 55619-4A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ławek pojedyńczych z oświetleniem wg PW. 
Montowane do nawierzchni bez konieczności wykonania 
fundamentu. szt 25 10 150,00 253 750,00

7 55619-4A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ławek podwójnych z oświetleniem wg PW. 
Montowane do nawierzchni bez konieczności wykonania 
fundamentu. szt 6 17 409,98 104 459,88

8 55619-4A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i ustawienie - donica z elementami drewnianymi
szt 18,000 5 454,35 98 178,30

9 55619-4A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa elementów małej architektury - stojaki rowerowe wg PW. 
Stojaki montowane do nawierzchni be konieczności wykonania 
fundamentu. szt 12,000 1 491,55 17 898,60

10 55619-4A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - słupki
szt 34,000 802,64 27 289,76

11 55619-4A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i ustawienie elementów małej architektury - kosze na 
śmieci szt 23,000 878,90 20 214,70

12 55619-4A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - Kraty pod drzewami
szt 24,000 5 511,22 132 269,28

13 55619-4A-PW-SP-430 KNR 223/309/8 
(1)

Dostawa i montaż elementów małej architektury - Stacja naprawy 
rowerów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000 3 390,85 3 390,85

14 55619-4A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - Tablice informacyjne zewnętrzne . 
Kompleksowa usługa wykonania, dostawy oraz montażu wraz z 
dostawą i osadzeniem fundamentów prefabrykowanych szt 1,000 6 721,00 6 721,00



Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

15 55619-4A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - Wiata przystankowa. Kompleksowa usługa 
wykonania, dostawy oraz montażu wraz z dostawą i osadzeniem 
fundamentów prefabrykowanych szt 2,000 18 612,00 37 224,00

16 55619-4A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - Wiata rowerowa ( długości 13 m). 
Kompleksowa usługa wykonania, dostawy oraz montażu wraz z 
dostawą i osadzeniem fundamentów prefabrykowanych szt 1,000 41 360,00 41 360,00

Razem MAŁA ARCHITEKTURA KOD CPV 45233293-9 742 756,37
Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem

 wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.

 netto 742 856,09



Tabela elementów scalonych obszar 4A - mała architektura

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa dworca autobusowego z 
zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu 
obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.

1 ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8 29,17

2 KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1 70,55

3 MAŁA ARCHITEKTURA KOD CPV 45233293-9 742 756,37

Suma elementów kosztorysu 742 856,09

Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa dworca autobusowego z
zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym

układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.
 netto 742 856,09



Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa i specyfikacje

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
DZ.U> z 2004r. Nr 130, poz,1389

2. Dane składników cenowych

a) źródła ustaleń cen jednostkowych robót
    - na podstawie danych rynkowych, w tym zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji oraz kalkulacji 
szczegółowych
    Przy szczegółowych kalkulacjach cen jednostkowych, analiz indywidualnych przyjęto:
    - stawkę r-g -  20,55 zł/h
    - narzuty:
    Koszty pośrednie: 65,80% ( R+S) - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.
    Zysk - 10,70% (R+S+Kp) - średni krajowy wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.

b) Źródła cen czynników produkcji
    - Stawka roboczogodziny
      20,55 zł/h - średnia krajowa dla robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.
    - Ceny materiałów i sprzętu- jeżeli nie zaznaczono inaczej - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r. oraz analizy własne i 
dane rynkowe lub powszechnie stosowane aktualne publikacje, w tym strony internetowe producentów i dostawców

3. Dane dotyczące robót ziemnych oraz rozbiórkowych

Wywóz urobku z robót ziemnych, złomu i gruzu przyjęto na odległość 10 km.



Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość
jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa dworca autobusowego z
zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem 
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu 
obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca 
postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.

1 Element ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8

1 KNR 201/312/2 Wykopanie dołów pod fundamety elementów małej architektury - stacja 
naprawy rowerów szt 1 10,55

Robocizna 5,75

Robotnicy grupa I r-g 0,28 0,28000 20,55 5,75
Koszty bezpośrednie 5,75

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 3,78
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 1,02

Cena jednostkowa 10,55

2 KNR 201/212/1 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55˙kW - wywóz ziemi z fundamentów małej architektury m3 1,000 68,87

Robocizna 0,88

Robotnicy grupa I r-g 0,0429 0,04290 20,55 0,88
Sprzęt 36,64

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,1046 0,10460 91,77 9,60
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,2353 0,23530 100,90 23,74
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,0346 0,03460 95,37 3,30

Koszty bezpośrednie 37,52
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 24,69

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 6,66
Cena jednostkowa 68,87

3 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t - odwóz 
naddatku materiału z wykopu na dodatkowe 9 km m3 1,000 50,68

Sprzęt 27,61

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,0152 0,27360 100,90 27,61
Koszty bezpośrednie 27,61

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 18,17
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 4,90

Cena jednostkowa 50,68

4 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja ziemi z wykopu
m3 1,000 25,85

Materiały 25,85

Utylizacja ziemi z wykopu m3 1 1,00000 25,85 25,85
Koszty bezpośrednie 25,85
Cena jednostkowa 25,85

2 Element KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1

5 KNR 202/203/1 
(2)

Wykonanie fundamentu/zabetonowanie wykopu pod elementy małej 
architektury - stacja naprawy rowerów m3 1,000 551,16

Robocizna 102,14

Betoniarze grupa II r-g 0,47 0,47000 20,55 9,66
Cieśle grupa II r-g 3,14 3,14000 20,55 64,53
Robotnicy grupa I r-g 1,36 1,36000 20,55 27,95
Materiały 309,86

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015 1,01500 267,86 271,88
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,023 0,02300 698,10 16,06
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,013 0,01300 829,11 10,78
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,006 0,00600 343,32 2,06
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,61 0,61000 7,37 4,50
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,58
Sprzęt 29,33

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,09 0,09000 231,63 20,85
Środek transportowy m-g 0,11 0,11000 77,08 8,48

Koszty bezpośrednie 441,33
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 86,51

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 23,32
Cena jednostkowa 551,16
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3 Element MAŁA ARCHITEKTURA KOD CPV 45233293-9

6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ławek pojedyńczych z oświetleniem wg PW. Montowane 
do nawierzchni bez konieczności wykonania fundamentu. szt 1 10 150,00

Materiały 10 150,00

Dostawa i montaż ławek pojedyńczych z oświetleniem wg PW. - Puczyński szt 1 1,00000 10 150,00 10 150,00
Koszty bezpośrednie 10 150,00
Cena jednostkowa 10 150,00

7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ławek podwójnych z oświetleniem wg PW. Montowane do 
nawierzchni bez konieczności wykonania fundamentu. szt 1 17 409,98

Materiały 17 409,98

Dostawa i montaż ławek podwójnych z oświetleniem wg PW. - Puczyński szt 1 1,00000 17 409,98 17 409,98
Koszty bezpośrednie 17 409,98
Cena jednostkowa 17 409,98

8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i ustawienie - donica z elementami drewnianymi
szt 1,000 5 454,35

Materiały 5 454,35

Dostawa i ustawienie - donica z elementami drewnianymi - Puczyński szt 1 1,00000 5 454,35 5 454,35
Koszty bezpośrednie 5 454,35
Cena jednostkowa 5 454,35

9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa elementów małej architektury - stojaki rowerowe wg PW. Stojaki 
montowane do nawierzchni be konieczności wykonania fundamentu. szt 1,000 1 491,55

Materiały 1 491,55

Dostawa elementów małej architektury - stojaki rowerowe wg PW - Puczyński szt 1 1,00000 1 491,55 1 491,55
Koszty bezpośrednie 1 491,55
Cena jednostkowa 1 491,55

10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - słupki
szt 1,000 802,64

Materiały 802,64

Dostawa i montaż  - słupki - Puczyński szt 1 1,00000 802,64 802,64
Koszty bezpośrednie 802,64
Cena jednostkowa 802,64

11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i ustawienie elementów małej architektury - kosze na śmieci
szt 1,000 878,90

Materiały 878,90

Dostawa i ustawienie elementów małej architektury - kosze na śmieci - 
Ziegler szt 1 1,00000 878,90 878,90

Koszty bezpośrednie 878,90
Cena jednostkowa 878,90

12 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - Kraty pod drzewami
szt 1,000 5 511,22

Materiały 5 511,22

Dostawa i montaż - Kraty pod drzewami - ArchGoods szt 1 1,00000 5 511,22 5 511,22
Koszty bezpośrednie 5 511,22
Cena jednostkowa 5 511,22

13 KNR 223/309/8 
(1)

Dostawa i montaż elementów małej architektury - Stacja naprawy rowerów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000 3 390,85

Robocizna 105,20

Malarze grupa II r-g 1,53 1,46115 20,55 30,03
Monter grupa II r-g 0,76 0,72580 20,55 14,92
Murarze grupa II r-g 2,13 2,03415 20,55 41,80
Robotnicy grupa I r-g 0,94 0,89770 20,55 18,45
Materiały 3 197,77

Stacja naprawy rowerów - Inoplex szt 1 1,00000 3 166,11 3 166,11
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 31,66
Koszty bezpośrednie 3 302,97

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 69,22
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 18,66

Cena jednostkowa 3 390,85

14 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - Tablice informacyjne zewnętrzne . Kompleksowa usługa 
wykonania, dostawy oraz montażu wraz z dostawą i osadzeniem 
fundamentów prefabrykowanych szt 1,000 6 721,00

Materiały 6 721,00

Dostawa i montaż  - Tablice informacyjne zewnętrzne . Kompleksowa usługa 
wykonania, dostawy oraz montażu wraz z dostawą i osadzeniem 
fundamentów prefabrykowanych - Budotechnika szt 1 1,00000 6 721,00 6 721,00

Koszty bezpośrednie 6 721,00
Cena jednostkowa 6 721,00
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15 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - Wiata przystankowa. Kompleksowa usługa wykonania, 
dostawy oraz montażu wraz z dostawą i osadzeniem fundamentów 
prefabrykowanych szt 1,000 18 612,00

Materiały 18 612,00

Dostawa i montaż  - Wiataprzystankowa. Kompleksowa usługa wykonania, 
dostawy oraz montażu wraz z dostawą i osadzeniem fundamentów 
prefabrykowanych - Budotechnika szt 1 1,00000 18 612,00 18 612,00

Koszty bezpośrednie 18 612,00
Cena jednostkowa 18 612,00

16 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - Wiata rowerowa ( długości 13 m). Kompleksowa usługa 
wykonania, dostawy oraz montażu wraz z dostawą i osadzeniem 
fundamentów prefabrykowanych szt 1,000 41 360,00

Materiały 41 360,00

Dostawa i montaż  - Wiata rowerowa ( długości 13 m). Kompleksowa usługa 
wykonania, dostawy oraz montażu wraz z dostawą i osadzeniem 
fundamentów prefabrykowanych - Budotechnika szt 1 1,00000 41 360,00 41 360,00

Koszty bezpośrednie 41 360,00
Cena jednostkowa 41 360,00

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 0,06016 20,55 1,24

2. Cieśle grupa II r-g 0,40192 20,55 8,26

3. Malarze grupa II r-g 1,46115 20,55 30,03

4. Monter grupa II r-g 0,7258 20,55 14,92

5. Murarze grupa II r-g 2,03415 20,55 41,80

6. Robotnicy grupa I r-g 1,35727 20,55 27,89

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 6,04045 124,14

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,12992 267,86 34,80

2. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00294 698,10 2,05

3. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,00166 829,11 1,38

4. Dostawa elementów małej architektury - stojaki rowerowe wg PW - Puczyński szt 12 1 491,55 17 898,60

5. Dostawa i montaż  - słupki - Puczyński szt 34 802,64 27 289,76

6. Dostawa i montaż  - Tablice informacyjne zewnętrzne . Kompleksowa usługa wykonania, dostawy 
oraz montażu wraz z dostawą i osadzeniem fundamentów prefabrykowanych - Budotechnika szt 1 6 721,00 6 721,00

7. Dostawa i montaż  - Wiata rowerowa ( długości 13 m). Kompleksowa usługa wykonania, dostawy 
oraz montażu wraz z dostawą i osadzeniem fundamentów prefabrykowanych - Budotechnika szt 1 41 360,00 41 360,00

8. Dostawa i montaż  - Wiataprzystankowa. Kompleksowa usługa wykonania, dostawy oraz montażu 
wraz z dostawą i osadzeniem fundamentów prefabrykowanych - Budotechnika szt 2 18 612,00 37 224,00

9. Dostawa i montaż - Kraty pod drzewami - ArchGoods szt 24 5 511,22 132 269,28

10. Dostawa i montaż ławek podwójnych z oświetleniem wg PW. - Puczyński szt 6 17 409,98 104 459,88

11. Dostawa i montaż ławek pojedyńczych z oświetleniem wg PW. - Puczyński szt 25 10 150,00 253 750,00

12. Dostawa i ustawienie - donica z elementami drewnianymi - Puczyński szt 18 5 454,35 98 178,30

13. Dostawa i ustawienie elementów małej architektury - kosze na śmieci - Ziegler szt 23 878,90 20 214,70

14. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00077 343,32 0,26

15. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,07808 7,37 0,58

16. Stacja naprawy rowerów - Inoplex szt 1 3 166,11 3 166,11

17. Utylizacja ziemi z wykopu m3 0,128 25,85 3,31

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 742 574,01

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 32,25

Razem z materiałami pomocniczymi: 742 606,26

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,01339 91,77 1,23

2. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,01152 231,63 2,67

3. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,06514 100,90 6,57

4. Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,00443 95,37 0,42

5. Środek transportowy m-g 0,01408 77,08 1,09

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 0,10856 11,98


