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pomiar DWG rys 55619-2B-PW-MP-106/AMG 2B-15,16*13,74*0,90pomiar DWG rys 55619-2B-PW-MP-107/AMG 2B-25,68*(8,93+10,06)*0,90pomiar DWG rys 55619-2B-PW-MP-106/AMG 2B-15,16*13,74*0,10pomiar DWG rys 55619-2B-PW-MP-107/AMG 2B-25,68*(8,93+10,06)*0,10pomiar DWG rys 55619-2B-PW-MP-106/AMG 2B-1(2,56+0,60)*13,74pomiar DWG rys 55619-2B-PW-MP-107/AMG 2B-2(2,68+0,80)*(8,93+10,06)109.504160.885+17.876-109.50469.25769.257pomiar DWG rys 55619-2B-PW-MP-106/AMG 2B-11,26*13,74pomiar DWG rys 55619-2B-PW-MP-107/AMG 2B-21,26*(8,93+10,06)pomiar DWG rys 55619-2B-PW-MP-106/AMG 2B-10,64*13,74pomiar DWG rys 55619-2B-PW-MP-107/AMG 2B-20,64*(8,93+10,06)pomiar DWG rys 55619-2B-PW-MP-106/AMG 2B-11,80*13,74pomiar DWG rys 55619-2B-PW-MP-107/AMG 2B-21,65*(8,93+10,06)pomiar DWG rys 0,94*4,5655619-2B-PW-MP-107/Amur MG2B-1 rys 0,40*0,40*0,70*1355619-2B-PW-MP-106/Amur MG2B-2 rys 0,40*0,40*0,70*1855619-2B-PW-MP-107/ASG1a rys 1+1055619-2B-PW-MP-106/A-107/ASG1b rys 2+555619-2B-PW-MP-106/A-107/ASG1c rys 10+355619-2B-PW-MP-106/A-107/ASG1a rys 1+1055619-2B-PW-MP-106/A-107/ASG1b rys 2+555619-2B-PW-MP-106/A-107/ASG1c rys 10+355619-2B-PW-MP-106/A-107/Arys 55619-2B-PW-MP-106/A-107/AMG2B-1G11,00*0,60*1,00G22,00*0,60*1,00G32,00*0,60*0,50G42,00*0,60*1,30*4G51,37*0,60*1,30*2MG2B-2G11,20*0,60*1,00G22,00*0,60*1,00*4G32,00*0,60*0,50G43,00*0,60*0,50G53,00*0,60*1,00*2G61,365*0,60*1,00G7(1,06+0,45)*0,60/2*1,00rys 0,40*4,57*0,1055619-2B-PW-MP-108/Arys 0,40*4,57*0,3355619-2B-PW-MP-108/Arys 0,35*4,57*0,1055619-2B-PW-MP-108/A0,303*4,57*0,10*5rys 1,50*0,70*255619-2B-PW-MP-108/Arys 55619-2B-PW-MP-108/Adługość uśredniona4,38*5rys 4,57*555619-2B-PW-MP-108/Apomiar DWG rys 0,50*6*255619-2B-PW-MP-107/Apomiar DWG rys 0,50*5*255619-2B-PW-MP-107/Arys 4,57*0,33*2+0,40*0,33*255619-2B-PW-MP-108/A3.280rys 4,57*0,40*255619-2B-PW-MP-108/A3.656pomiar DWG rys 0,20*0,20*0,30*(14+12)55619-2B-PW-MP-108/A0,20*4*0,30*(14+12)pomiar DWG rys 0,20*0,20*0,30*(14+12)55619-2B-PW-MP-108/Arys 55619-2B-PW-MP-108/AB113,636B211,632

Kwota kosztorysu: 118 254,36 zł
Słownie: sto osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery  36/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-05-25 inż. Wojciech Biskup, ....................................................................................................

Kosztorys inwestorski Obszar 2B

Nazwa kosztorysu: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Zagospodarowanie fragmentu ul. Placu Piastów wraz z remontem i przebudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej

Nazwa obiektu lub robót: OBSZAR 2B - Mury z gabionów
Część konstrukcyjno-budowlana

Lokalizacja: ul. Plac Piastów, ul. Jagiellońska, ul. Okopowa, ul. Zwycięstwa w Gliwicach
Działka 274 Obręb Centrum

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45320000-6  Roboty izolacyjne
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

Zamawiający: Miasto Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

Jednostka opracowująca: Esti-Glob 
Wojciech Biskup
ul.Cicha 12A/C
43-178 Ornontowice

Stawka r-g: 20,55 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów z kosztami zakupu - 2 kwartał 2020

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu z kosztami jednorazowymi - 2 kwartał 2020

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%(R+S)
Zysk 10,70%(R+S+Kp)



Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy przebudowy układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmującej: 
zagospodarowanie fragmentu Placu Piastów wraz z remontem i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (dz. Nr 274, obręb 
Centrum). Niniejsze opracowanie obejmuje w swoim zakresie część konstrukcyjno-budowlaną murów z gabionów razem ze schodami 
terenowymi.
Mury oporowe mają za zadanie zabezpieczenie uskoku terenu w miejscach, gdzie poziom terenu projektowanego jest znacznie wyższy/niższy 
od poziomu terenu istniejącego, a nie ma możliwości wykonania skarpy.
Projekt przewiduje mur wykonany z koszy gabionowych posadowiony na ławie o grubości 40cm z kruszywa piaskowo-żwirowego, o frakcji 
kruszywa 0/32mm, o wskaźniku zagęszczenia Is>0,97
Kosze gabionowe zaprojektowano jako zgrzewane, z drutu o średnicy 4,5mm, ze stali wytrzymałości na rozrywanie min. 350MPa, 
zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkowo-aluminiową (ZnAl).
Wypełnienie koszy gabionowych kamieniem granitowym

Dane techniczne:

Mur z gabionów MG 2B-1
Obiekt składa się z 1 ściany.
Całkowita długość obiektu – 13,74m
Maksymalna szerokość obiektu – 0,6m
Maksymalna wysokość obiektu – 1,5 m

Mur z gabionów MG 2B-2
Obiekt składa się z 2 ścian.
Całkowita długość obiektu – 18,99 m
Maksymalna szerokość obiektu – 0,6m
Maksymalna wysokość obiektu – 1,7m



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45320000-6  Roboty izolacyjne
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Zagospodarowanie fragmentu ul. Placu Piastów wraz z remontem i przebudową 
niezbędnej infrastruktury technicznej

1 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8

1 KNR 201/206/2 STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 0,40˙m3 - mechanicznie 90 % wykop prowadzony od poziomu terenu

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2B-PW-MP-106/A

MG 2B-1 5,16*13,74*0,90 63,808560

pomiar DWG rys

55619-2B-PW-MP-107/A

MG 2B-2 5,68*(8,93+10,06)*0,90 97,076880

RAZEM: 160,885440 m3 160,885

2 KNR 201/303/2 STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0.5˙km, 
kategoria gruntu III - ręcznie 10 % przewóz do 1 km współczynnik do S=2 z uwagi na odwóz do 1 km
R = 1,000   M = 1,000   S = 2,000

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2B-PW-MP-106/A

MG 2B-1 5,16*13,74*0,10 7,089840

pomiar DWG rys

55619-2B-PW-MP-107/A

MG 2B-2 5,68*(8,93+10,06)*0,10 10,786320

RAZEM: 17,876160 m3 17,876

3 KNR 201/214/4 
(1)

STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 
1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t - 
odwóz naddatku materiału z wykopu na dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2B-PW-MP-106/A

MG 2B-1 (2,56+0,60)*13,74 43,418400

pomiar DWG rys

55619-2B-PW-MP-107/A

MG 2B-2 (2,68+0,80)*(8,93+10,06) 66,085200

RAZEM: 109,503600 m3 109,504

4 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Opłata za utylizację ziemi z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

109.504 109,504000

RAZEM: 109,504000 m3 109,504

5 KNR 201/212/1 
(1)

STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW - 
przywóz materiału do wykonania zasypek

Wyliczenie ilości robót:

160.885+17.876-109.504 69,257000

RAZEM: 69,257000 m3 69,257

6 KNR 201/230/1 
(1)

STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m gruntem z wykopów dowiezionym
z miejsca składowania, wbudowanie całego materiału z wykópów

Wyliczenie ilości robót:

69.257 69,257000

RAZEM: 69,257000 m3 69,257



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7 KNR 201/236/2 STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi

Wyliczenie ilości robót:

69.257 69,257000

RAZEM: 69,257000 m3 69,257

2 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
PODKŁADY/WYMIANA GRUNTU KOD  CPV  45223500-1

8 KNR 202/1101/7
(2)

STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Wykonanie wzmocnienia gruntu poprzez ułożenie i zagęszczenie w wykopie wasrtwy tłucznia 0-63 mm o 
grubości 60 cm, zagęszczanego wasrtwami co 30 cm zagęszczoną do ID = 0,70,  IS = 0,98

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2B-PW-MP-106/A

MG 2B-1 1,26*13,74 17,312400

pomiar DWG rys

55619-2B-PW-MP-107/A

MG 2B-2 1,26*(8,93+10,06) 23,927400

RAZEM: 41,239800 m3 41,240

9 KNR 202/1101/7
(4)

STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Wykonanie podbudowy pod mury gabionów z podsypki piaskowo żwirowej 0/32 mm, zagęszczonej do Is>0,97 
- gabiony

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2B-PW-MP-106/A

MG 2B-1 0,64*13,74 8,793600

pomiar DWG rys

55619-2B-PW-MP-107/A

MG 2B-2 0,64*(8,93+10,06) 12,153600

RAZEM: 20,947200 m3 20,947

10 KNR 911/201/2 STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Ułożenie geowłókniny filtracyjnej na ściannie gabionów od strony terenu projektowanego

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2B-PW-MP-106/A

MG 2B-1 1,80*13,74 24,732000

pomiar DWG rys

55619-2B-PW-MP-107/A

MG 2B-2 1,65*(8,93+10,06) 31,333500

RAZEM: 56,065500 m2 56,066

11 KNR 202/1101/7
(4)

STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Wykonanie podbudowy pod mury gabionów z podsypki piaskowo żwirowej 0/32 mm, zagęszczonej do Is>0,97 
- schody terenowe

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys 0,94*4,56

55619-2B-PW-MP-107/A 4,286400

RAZEM: 4,286400 m3 4,286

3 Element KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1

12 KNR 20/266/1 
(2)

STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Wykonanie fundmentów betonowych z betonu C20/25 o wymiarach 40x40x70 cm

Wyliczenie ilości robót:

mur MG2B-1 rys 0,40*0,40*0,70*13

55619-2B-PW-MP-106/A 1,456000

mur MG2B-2 rys 0,40*0,40*0,70*18

55619-2B-PW-MP-107/A 2,016000

RAZEM: 3,472000 m3 3,472

13 KNR 223/309/2 
(1)

STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Analogia - osadzenie słupków stalowych RHS 110x5 przed zabetonoweniem fundamentów. Słupki 
ocynkowane. Wsp do R=0,5.
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

SG1a rys 1+10

55619-2B-PW-MP-106/A-

107/A 11,000000

SG1b rys 2+5

55619-2B-PW-MP-106/A-

107/A 7,000000

SG1c rys 10+3

55619-2B-PW-MP-106/A-

107/A 13,000000

RAZEM: 31,000000 szt 31,000



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

14 KNR 223/309/2 
(1)

STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Analogia - osadzenie słupków stalowych RHS 110x5 przed zabetonoweniem. Słupki ocynkowane. Wsp do 
R=0,5. Dla słupków nie osadzonych w rurze PCV zaślepić częśc górną zaślepką rury 110x110 mm płaską 
wsuwaną
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

SG1a rys 1+10

55619-2B-PW-MP-106/A-

107/A 11,000000

SG1b rys 2+5

55619-2B-PW-MP-106/A-

107/A 7,000000

SG1c rys 10+3

55619-2B-PW-MP-106/A-

107/A 13,000000

RAZEM: 31,000000 szt 31,000

4 Element GABIONY KOD CPV 34928200-0

15 KNR 211/413/1 STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Analogia - wykonanie koszy gabionowych z drutu Fi 4,5 mm z powłoką ZnAl. Wypełnienie koszy kamieniem 
granitowym

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-2B-PW-MP-106/A-

107/A

MG2B-1

G1 1,00*0,60*1,00 0,600000

G2 2,00*0,60*1,00 1,200000

G3 2,00*0,60*0,50 0,600000

G4 2,00*0,60*1,30*4 6,240000

G5 1,37*0,60*1,30*2 2,137200

MG2B-2

G1 1,20*0,60*1,00 0,720000

G2 2,00*0,60*1,00*4 4,800000

G3 2,00*0,60*0,50 0,600000

G4 3,00*0,60*0,50 0,900000

G5 3,00*0,60*1,00*2 3,600000

G6 1,365*0,60*1,00 0,819000

G7 (1,06+0,45)*0,60/2*1,00 0,453000

RAZEM: 22,669200 m3 22,669

5 Element Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
SCHODY TERENOWE KOD CPV 45233250-6

16 KNR 202/1101/1
(1)

STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - podkład pod 
fundament betonowy z betonu C12/15

Wyliczenie ilości robót:

rys 0,40*4,57*0,10

55619-2B-PW-MP-108/A 0,182800

RAZEM: 0,182800 m3 0,183

17 KNR 202/203/3 
(2)

STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Fundament betonowy schodów terenowych - beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

rys 0,40*4,57*0,33

55619-2B-PW-MP-108/A 0,603240

RAZEM: 0,603240 m3 0,603

18 KNR 202/1101/1
(1)

STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Wykonanie podlewek pod stopnie schodowe z betonu C12/15 gr 10 cm w spadku 2%

Wyliczenie ilości robót:

rys 0,35*4,57*0,10

55619-2B-PW-MP-108/A 0,159950

0,303*4,57*0,10*5 0,692355

RAZEM: 0,852305 m3 0,852

19 KNR 41/115/1 
(1)

STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Ułożenie płyt styropianoywych gr 2 cm pionowo, wykonanie dylatacji schodów terenowych

Wyliczenie ilości robót:

rys 1,50*0,70*2

55619-2B-PW-MP-108/A 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

20 KNNR 2/1808/4 STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Dostawa i ułożenie na zaprawie stopni blokowych granitowych o powierzchni płomieniowanej. Stopień 35 cm 
szer 16 cm wysoki

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-2B-PW-MP-108/A

długość uśredniona 4,38*5 21,900000

RAZEM: 21,900000 m 21,900

21 DC 19/418/1 STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Uszczelnienie szczelin stopni uszczelniaczem poliuretanowym

Wyliczenie ilości robót:

rys 4,57*5

55619-2B-PW-MP-108/A 22,850000

RAZEM: 22,850000 m 22,850

22 DC 19/418/6 STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Uszczelnienie szczeliny wraz  osadzeniem sznura dylatacyjnego wzdłuż ścian

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys 0,50*6*2

55619-2B-PW-MP-107/A 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

23 KNR 12/1122/6 STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Analogia - ułożenie cokołów z płytek granitowych  płomieniowanych gr 20 mm szer 300 mm dociętej do 
wymiarów biegu schodowego

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys 0,50*5*2

55619-2B-PW-MP-107/A 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

6 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJE KOD  CPV  45320000-6

24 KNR 202/603/1 STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

rys 4,57*0,33*2+0,40*0,33*2

55619-2B-PW-MP-108/A 3,280200

RAZEM: 3,280200 m2 3,280

25 KNR 202/603/2 STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek
za każdą następną warstwę - izolacja 2 warstwy

Wyliczenie ilości robót:

3.280 3,280000

RAZEM: 3,280000 m2 3,280

26 KNR 202/602/1 STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa - 
gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

rys 4,57*0,40*2

55619-2B-PW-MP-108/A 3,656000

RAZEM: 3,656000 m2 3,656

27 KNR 202/602/2 STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą 
następną warstwę - izolacja 2 warstwy

Wyliczenie ilości robót:

3.656 3,656000

RAZEM: 3,656000 m2 3,656

7 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
BALUSTRADY STALOWE KOD CPV 45421160-3 (prace ziemne ujęte w branży drogowej)

28 KNNR 2/101/2 STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Deskowanie cokolików fundamentowych balustrad pochylni

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys 0,20*0,20*0,30*(14+12)

55619-2B-PW-MP-108/A 0,312000

0,20*4*0,30*(14+12) 6,240000

RAZEM: 6,552000 m2 6,552

29 KNNR 2/106/2 STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Betonowanie cokolików/fundamentów betonowych z betonu C20/25 pod mocowanie balustrad

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys 0,20*0,20*0,30*(14+12)

55619-2B-PW-MP-108/A 0,312000

RAZEM: 0,312000 m3 0,312



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

30 KNNR 2/1301/1 STWiOR: 55619-2B-PW-SP-102/A
Dostawa i montaz balustrad pochylni, balustrady wg PW malowane proszkowo w kolorze jasno szarym, 
mocowanie z użyciem kotew chemicznych M8x65 mm

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-2B-PW-MP-108/A

B1 13,636 13,636000

B2 11,632 11,632000

RAZEM: 25,268000 m 25,268



Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z 
wyjątkiem dróg
45320000-6  Roboty izolacyjne
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach. 
Zagospodarowanie fragmentu ul. Placu Piastów 
wraz z remontem i przebudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej

1 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8

1 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,40˙m3 - mechanicznie 90 % wykop prowadzony od poziomu
terenu m3 160,885 59,25 9 532,44

2 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 201/303/2 Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami 
samowyładowczymi na odległość do 0.5˙km, kategoria gruntu 
III - ręcznie 10 % przewóz do 1 km współczynnik do S=2 z 
uwagi na odwóz do 1 km
R = 1,000   M = 1,000   S = 2,000 m3 17,876 153,14 2 737,53

3 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t - odwóz naddatku 
materiału z wykopu na dodatkowe 9 km m3 109,504 50,68 5 549,66

4 55619-2B-PW-SP-102/A Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację ziemi z wykopu
m3 109,504 25,85 2 830,68

5 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 201/212/1 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW - przywóz materiału do 
wykonania zasypek m3 69,257 68,87 4 769,73

6 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na 
odległość do 10˙m gruntem z wykopów dowiezionym z 
miejsca składowania, wbudowanie całego materiału z 
wykópów m3 69,257 2,37 164,14

7 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi m3 69,257 11,72 811,69
Razem ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8 26 395,87

2 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w 
zakresie konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
PODKŁADY/WYMIANA GRUNTU KOD  CPV  
45223500-1

8 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 202/1101/7
(2)

Wykonanie wzmocnienia gruntu poprzez ułożenie i 
zagęszczenie w wykopie wasrtwy tłucznia 0-63 mm o grubości
60 cm, zagęszczanego wasrtwami co 30 cm zagęszczoną do 
ID = 0,70,  IS = 0,98 m3 41,240 332,52 13 713,12

9 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 202/1101/7
(4)

Wykonanie podbudowy pod mury gabionów z podsypki 
piaskowo żwirowej 0/32 mm, zagęszczonej do Is>0,97 - 
gabiony m3 20,947 259,87 5 443,50

10 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 911/201/2 Ułożenie geowłókniny filtracyjnej na ściannie gabionów od 
strony terenu projektowanego m2 56,066 23,98 1 344,46

11 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 202/1101/7
(4)

Wykonanie podbudowy pod mury gabionów z podsypki 
piaskowo żwirowej 0/32 mm, zagęszczonej do Is>0,97 - 
schody terenowe m3 4,286 259,87 1 113,80

Razem PODKŁADY/WYMIANA GRUNTU KOD  CPV  45223500-1 21 614,88

3 Element KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1

12 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 20/266/1 
(2)

Wykonanie fundmentów betonowych z betonu C20/25 o 
wymiarach 40x40x70 cm m3 3,472 553,30 1 921,06



Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

13 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 223/309/2 
(1)

Analogia - osadzenie słupków stalowych RHS 110x5 przed 
zabetonoweniem fundamentów. Słupki ocynkowane. Wsp do 
R=0,5.
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 31,000 439,21 13 615,51

14 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 223/309/2 
(1)

Analogia - osadzenie słupków stalowych RHS 110x5 przed 
zabetonoweniem. Słupki ocynkowane. Wsp do R=0,5. Dla 
słupków nie osadzonych w rurze PCV zaślepić częśc górną 
zaślepką rury 110x110 mm płaską wsuwaną
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 31,000 443,26 13 741,06

Razem KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1 29 277,63

4 Element GABIONY KOD CPV 34928200-0

15 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 211/413/1 Analogia - wykonanie koszy gabionowych z drutu Fi 4,5 mm z 
powłoką ZnAl. Wypełnienie koszy kamieniem granitowym m3 22,669 968,53 21 955,61

Razem GABIONY KOD CPV 34928200-0 21 955,61

5 Element Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie 
konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z 
wyjątkiem dróg
SCHODY TERENOWE KOD CPV 45233250-6

16 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 
taczkami lub japonkami, zwykły - podkład pod fundament 
betonowy z betonu C12/15 m3 0,183 456,35 83,51

17 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 202/203/3 
(2)

Fundament betonowy schodów terenowych - beton C12/15
m3 0,603 418,33 252,25

18 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 202/1101/1
(1)

Wykonanie podlewek pod stopnie schodowe z betonu C12/15 
gr 10 cm w spadku 2% m3 0,852 456,35 388,81

19 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 41/115/1 
(1)

Ułożenie płyt styropianoywych gr 2 cm pionowo, wykonanie 
dylatacji schodów terenowych m2 2,100 39,35 82,64

20 55619-2B-PW-SP-102/A KNNR 2/1808/4 Dostawa i ułożenie na zaprawie stopni blokowych granitowych
o powierzchni płomieniowanej. Stopień 35 cm szer 16 cm 
wysoki m 21,900 461,41 10 104,88

21 55619-2B-PW-SP-102/A DC 19/418/1 Uszczelnienie szczelin stopni uszczelniaczem poliuretanowym m 22,850 8,37 191,25

22 55619-2B-PW-SP-102/A DC 19/418/6 Uszczelnienie szczeliny wraz  osadzeniem sznura 
dylatacyjnego wzdłuż ścian m 6,000 37,45 224,70

23 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 12/1122/6 Analogia - ułożenie cokołów z płytek granitowych  
płomieniowanych gr 20 mm szer 300 mm dociętej do 
wymiarów biegu schodowego m 5,000 53,01 265,05

Razem SCHODY TERENOWE KOD CPV 45233250-6 11 593,09

6 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJE KOD  CPV  45320000-6

24 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa - 
gruntowanie m2 3,280 5,59 18,34

25 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą 
następną warstwę - izolacja 2 warstwy m2 3,280 8,63 28,31

26 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa - gruntowanie m2 3,656 4,32 15,79

27 55619-2B-PW-SP-102/A KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną 
warstwę - izolacja 2 warstwy m2 3,656 6,90 25,23

Razem IZOLACJE KOD  CPV  45320000-6 87,67

7 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
BALUSTRADY STALOWE KOD CPV 45421160-3 
(prace ziemne ujęte w branży drogowej)

28 55619-2B-PW-SP-102/A KNNR 2/101/2 Deskowanie cokolików fundamentowych balustrad pochylni m2 6,552 46,55 305,00

29 55619-2B-PW-SP-102/A KNNR 2/106/2 Betonowanie cokolików/fundamentów betonowych z betonu 
C20/25 pod mocowanie balustrad m3 0,312 363,96 113,56

30 55619-2B-PW-SP-102/A KNNR 2/1301/1 Dostawa i montaz balustrad pochylni, balustrady wg PW 
malowane proszkowo w kolorze jasno szarym, mocowanie z 
użyciem kotew chemicznych M8x65 mm m 25,268 273,51 6 911,05

Razem BALUSTRADY STALOWE KOD CPV 45421160-3 (prace ziemne ujęte w branży drogowej) 7 329,61
Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 

Zagospodarowanie fragmentu ul. Placu Piastów wraz z remontem i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
 netto 118 254,36



Tabela elementów scalonych Obszar 2 B - Gabiony

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Zagospodarowanie fragmentu ul. Placu Piastów wraz z remontem i przebudową niezbędnej infrastruktury 
technicznej

1 ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8 26 395,87

2 PODKŁADY/WYMIANA GRUNTU KOD  CPV  45223500-1 21 614,88

3 KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1 29 277,63

4 GABIONY KOD CPV 34928200-0 21 955,61

5 SCHODY TERENOWE KOD CPV 45233250-6 11 593,09

6 IZOLACJE KOD  CPV  45320000-6 87,67

7 BALUSTRADY STALOWE KOD CPV 45421160-3 (prace ziemne ujęte w branży drogowej) 7 329,61

Suma elementów kosztorysu 118 254,36

Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Zagospodarowanie fragmentu ul. Placu Piastów wraz z remontem i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

 netto 118 254,36



Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa i specyfikacje

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
DZ.U> z 2004r. Nr 130, poz,1389

2. Dane składników cenowych

a) źródła ustaleń cen jednostkowych robót
    - na podstawie danych rynkowych, w tym zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji oraz kalkulacji 
szczegółowych
    Przy szczegółowych kalkulacjach cen jednostkowych, analiz indywidualnych przyjęto:
    - stawkę r-g -  20,55 zł/h
    - narzuty:
    Koszty pośrednie: 65,80% ( R+S) - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.
    Zysk - 10,70% (R+S+Kp) - średni krajowy wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.

b) Źródła cen czynników produkcji
    - Stawka roboczogodziny
      20,55 zł/h - średnia krajowa dla robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.
    - Ceny materiałów i sprzętu- jeżeli nie zaznaczono inaczej - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r. oraz analizy własne i 
dane rynkowe lub powszechnie stosowane aktualne publikacje, w tym strony internetowe producentów i dostawców

3. Dane dotyczące robót ziemnych oraz rozbiórkowych

Wywóz urobku z robót ziemnych, złomu i gruzu przyjęto na odległość 10 km.



Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach. 
Zagospodarowanie fragmentu ul. Placu Piastów wraz z 
remontem i przebudową niezbędnej infrastruktury 
technicznej

1 Element ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8

1 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3 - 
mechanicznie 90 % wykop prowadzony od poziomu terenu m3 1,000 59,25

Robocizna 4,17

Robotnicy grupa I r-g 0,203 0,20300 20,55 4,17
Sprzęt 28,11

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 0,0754 0,07540 103,05 7,77
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,2016 0,20160 100,90 20,34

Koszty bezpośrednie 32,28
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 21,24

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 5,73
Cena jednostkowa 59,25

2 KNR 201/303/2 Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami 
samowyładowczymi na odległość do 0.5˙km, kategoria gruntu III - 
ręcznie 10 % przewóz do 1 km współczynnik do S=2 z uwagi na odwóz 
do 1 km
R = 1,000   M = 1,000   S = 2,000 m3 1,000 153,14

Robocizna 52,40

Robotnicy grupa I r-g 2,5499 2,54990 20,55 52,40
Sprzęt 31,04

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,205 0,41000 56,31 23,09
Przyczepa samowyładowcza m-g 0,41 0,82000 9,70 7,95

Koszty bezpośrednie 83,44
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 54,90

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 14,80
Cena jednostkowa 153,14

3 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód do 5˙t - odwóz naddatku materiału z wykopu na dodatkowe 9 
km m3 1,000 50,68

Sprzęt 27,61

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,0152 0,27360 100,90 27,61
Koszty bezpośrednie 27,61

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 18,17
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 4,90

Cena jednostkowa 50,68

4 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację ziemi z wykopu
m3 1,000 25,85

Materiały 25,85

Utylizacja ziemi z wykopu m3 1 1,00000 25,85 25,85
Koszty bezpośrednie 25,85
Cena jednostkowa 25,85

5 KNR 201/212/1 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW - przywóz materiału do wykonania zasypek m3 1,000 68,87

Robocizna 0,88

Robotnicy grupa I r-g 0,0429 0,04290 20,55 0,88
Sprzęt 36,64

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,1046 0,10460 91,77 9,60
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,2353 0,23530 100,90 23,74
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,0346 0,03460 95,37 3,30

Koszty bezpośrednie 37,52
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 24,69

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 6,66
Cena jednostkowa 68,87

6 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m gruntem z wykopów dowiezionym z miejsca składowania, 
wbudowanie całego materiału z wykópów m3 1,000 2,37

Sprzęt 1,29

Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,0135 0,01350 95,37 1,29
Koszty bezpośrednie 1,29

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 0,85
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,23

Cena jednostkowa 2,37



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->
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Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

7 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi m3 1,000 11,72

Robocizna 4,67

Robotnicy grupa I r-g 0,2273 0,22730 20,55 4,67
Sprzęt 1,72

Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 0,138 0,13800 12,48 1,72
Koszty bezpośrednie 6,39

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 4,20
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 1,13

Cena jednostkowa 11,72

2 Element PODKŁADY/WYMIANA GRUNTU KOD  CPV  45223500-1

8 KNR 202/1101/7
(2)

Wykonanie wzmocnienia gruntu poprzez ułożenie i zagęszczenie w 
wykopie wasrtwy tłucznia 0-63 mm o grubości 60 cm, zagęszczanego 
wasrtwami co 30 cm zagęszczoną do ID = 0,70,  IS = 0,98 m3 1,000 332,52

Robocizna 88,78

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000 20,55 88,78
Materiały 169,57

Tłuczeń kamienny, 0 - 63 mm t 1,836 1,83600 90,99 167,06
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 2,51
Koszty bezpośrednie 258,35

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 58,42
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 15,75

Cena jednostkowa 332,52

9 KNR 202/1101/7
(4)

Wykonanie podbudowy pod mury gabionów z podsypki piaskowo 
żwirowej 0/32 mm, zagęszczonej do Is>0,97 - gabiony m3 1,000 259,87

Robocizna 88,78

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000 20,55 88,78
Materiały 96,92

Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-31,5 mm m3 0,648 0,64800 122,27 79,23
Piasek naturalny kopany m3 0,432 0,43200 37,65 16,26
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,43
Koszty bezpośrednie 185,70

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 58,42
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 15,75

Cena jednostkowa 259,87

10 KNR 911/201/2 Ułożenie geowłókniny filtracyjnej na ściannie gabionów od strony terenu 
projektowanego m2 1,000 23,98

Robocizna 7,81

Robocizna r-g 0,38 0,38000 20,55 7,81
Materiały 7,32

Geowłóknina filtracyjna  o gramaturze 200 g/m2 m2 1,06 1,06000 6,72 7,12
Szpilki z prętów stalowych szt 0,07 0,07000 0,83 0,06
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,14
Sprzęt 1,27

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,002 0,00200 114,14 0,23
Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 0,083 0,08300 12,48 1,04

Koszty bezpośrednie 16,40
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 5,97

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 1,61
Cena jednostkowa 23,98

11 KNR 202/1101/7
(4)

Wykonanie podbudowy pod mury gabionów z podsypki piaskowo 
żwirowej 0/32 mm, zagęszczonej do Is>0,97 - schody terenowe m3 1,000 259,87

Robocizna 88,78

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000 20,55 88,78
Materiały 96,92

Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-31,5 mm m3 0,648 0,64800 122,27 79,23
Piasek naturalny kopany m3 0,432 0,43200 37,65 16,26
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,43
Koszty bezpośrednie 185,70

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 58,42
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 15,75

Cena jednostkowa 259,87
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3 Element KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1

12 KNR 20/266/1 
(2)

Wykonanie fundmentów betonowych z betonu C20/25 o wymiarach 
40x40x70 cm m3 1,000 553,30

Robocizna 76,07

Betoniarze grupa II r-g 0,2878 0,28780 20,55 5,91
Cieśle grupa III r-g 0,8 0,80000 20,55 16,44
Cieśle grupa II r-g 2,614 2,61400 20,55 53,72
Materiały 287,73

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500 276,38 280,53
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00035 0,00035 698,10 0,24
Środek antyadhezyjny do deskowań kg 0,4 0,40000 6,78 2,71
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,25
Sprzęt 68,62

Deskowanie drobnowymiarowe m-g 0,8948 0,89480 14,99 13,41
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,032 0,03200 104,51 3,34
Środek transportowy m-g 0,124 0,12400 77,08 9,56
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,179 0,17900 231,63 41,46
Wibrator pogrążalny do 130 kg m-g 0,125 0,12500 6,82 0,85

Koszty bezpośrednie 432,42
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 95,21

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 25,67
Cena jednostkowa 553,30

13 KNR 223/309/2 
(1)

Analogia - osadzenie słupków stalowych RHS 110x5 przed 
zabetonoweniem fundamentów. Słupki ocynkowane. Wsp do R=0,5.
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000 439,21

Robocizna 33,51

Malarze grupa II r-g 0,3806 0,19030 20,55 3,91
Murarze grupa II r-g 2,3617 1,18085 20,55 24,27
Robotnicy grupa I r-g 0,5188 0,25940 20,55 5,33
Materiały 377,71

Słupki stalowe ocynkowane RHS 110x5 mm kg 28,43871 28,43871 13,15 373,97
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 3,74
Koszty bezpośrednie 411,22

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 22,05
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 5,94

Cena jednostkowa 439,21

14 KNR 223/309/2 
(1)

Analogia - osadzenie słupków stalowych RHS 110x5 przed 
zabetonoweniem. Słupki ocynkowane. Wsp do R=0,5. Dla słupków nie 
osadzonych w rurze PCV zaślepić częśc górną zaślepką rury 110x110 
mm płaską wsuwaną
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000 443,26

Robocizna 33,51

Malarze grupa II r-g 0,3806 0,19030 20,55 3,91
Murarze grupa II r-g 2,3617 1,18085 20,55 24,27
Robotnicy grupa I r-g 0,5188 0,25940 20,55 5,33
Materiały 381,76

Słupki stalowe ocynkowane RHS 110x5 mm kg 28,43871 28,43871 13,15 373,97
Zaślepka PCV słupka kwadratowego 110x110 szt 1 1,00000 4,01 4,01
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 3,78
Koszty bezpośrednie 415,27

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 22,05
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 5,94

Cena jednostkowa 443,26

4 Element GABIONY KOD CPV 34928200-0

15 KNR 211/413/1 Analogia - wykonanie koszy gabionowych z drutu Fi 4,5 mm z powłoką 
ZnAl. Wypełnienie koszy kamieniem granitowym m3 1,000 968,53

Robocizna 92,89

Robotnicy r-g 4,52 4,52000 20,55 92,89
Materiały 798,04

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,0015 0,00150 698,10 1,05
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi˙3.0˙mm kg 0,765 0,76500 7,01 5,36
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,062 0,06200 7,37 0,46
Kamień granitowy gabionowy - internet t 2 2,00000 237,82 475,64
Kołki faszynowe Fi˙10-12˙cm długość 130-150˙cm szt 2,08 2,08000 4,01 8,34
Kołki faszynowe Fi˙4-6˙cm długość 100-120˙cm szt 1,02 1,02000 3,33 3,40
Kosze gabionowe z drutu Fi 4,5 mm z powłoką ZnAl - firma BLER m2 4,8 4,80000 63,29 303,79

Koszty bezpośrednie 890,93
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 61,12

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 16,48
Cena jednostkowa 968,53
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5 Element SCHODY TERENOWE KOD CPV 45233250-6

16 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami 
lub japonkami, zwykły - podkład pod fundament betonowy z betonu 
C12/15 m3 1,000 456,35

Robocizna 108,09

Betoniarze grupa II r-g 2,79 2,79000 20,55 57,33
Robotnicy grupa I r-g 2,47 2,47000 20,55 50,76
Materiały 257,96

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 1,03000 246,75 254,15
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,81
Koszty bezpośrednie 366,05

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 71,12
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 19,18

Cena jednostkowa 456,35

17 KNR 202/203/3 
(2)

Fundament betonowy schodów terenowych - beton C12/15
m3 1,000 418,33

Robocizna 56,68

Betoniarze grupa II r-g 0,3384 0,33840 20,55 6,95
Cieśle grupa II r-g 1,91 1,91000 20,55 39,25
Robotnicy grupa I r-g 0,51 0,51000 20,55 10,48
Materiały 268,96

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,015 1,01500 246,75 250,45
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,009 0,00900 698,10 6,28
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,007 0,00700 829,11 5,80
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,002 0,00200 343,32 0,69
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,24 0,24000 7,37 1,77
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,97
Sprzęt 24,70

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,09 0,09000 231,63 20,85
Środek transportowy m-g 0,05 0,05000 77,08 3,85

Koszty bezpośrednie 350,34
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 53,55

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 14,44
Cena jednostkowa 418,33

18 KNR 202/1101/1
(1)

Wykonanie podlewek pod stopnie schodowe z betonu C12/15 gr 10 cm 
w spadku 2% m3 1,000 456,35

Robocizna 108,09

Betoniarze grupa II r-g 2,79 2,79000 20,55 57,33
Robotnicy grupa I r-g 2,47 2,47000 20,55 50,76
Materiały 257,96

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 1,03000 246,75 254,15
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,81
Koszty bezpośrednie 366,05

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 71,12
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 19,18

Cena jednostkowa 456,35

19 KNR 41/115/1 
(1)

Ułożenie płyt styropianoywych gr 2 cm pionowo, wykonanie dylatacji 
schodów terenowych m2 1,000 39,35

Robocizna 3,94

Robotnicy grupa II r-g 0,1401 0,14010 20,55 2,88
Robotnicy grupa I r-g 0,0518 0,05180 20,55 1,06
Materiały 30,90

Masa uszczelniająca do izolacji przeciwwodnych kg 2 2,00000 13,58 27,16
Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 
13163+A1:2015-03 m3 0,0216 0,02160 173,30 3,74
Sprzęt 0,66

Środek transportowy m-g 0,00861 0,00861 77,08 0,66
Koszty bezpośrednie 35,50

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 3,03
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,82

Cena jednostkowa 39,35



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

20 KNNR 2/1808/4 Dostawa i ułożenie na zaprawie stopni blokowych granitowych o 
powierzchni płomieniowanej. Stopień 35 cm szer 16 cm wysoki m 1,000 461,41

Robocizna 108,92

Robotnicy r-g 5,3 5,30000 20,55 108,92
Materiały 243,00

Stopnie blokowe granitowe płomieniowane gr 16 cm szer 350 mm - 
Interbruk internet m 1,01 1,01000 197,60 199,58
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,019 0,01900 243,08 4,62
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 19 38,80
Sprzęt 10,08

Wyciąg budowlany m-g 0,92 0,92000 10,96 10,08
Koszty bezpośrednie 362,00

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 78,30
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 21,11

Cena jednostkowa 461,41

21 DC 19/418/1 Uszczelnienie szczelin stopni uszczelniaczem poliuretanowym m 1,000 8,37

Robocizna 2,88

Robotnicy r-g 0,14 0,14000 20,55 2,88
Materiały 2,93

Masa poliuretanowa uszczelniająca ml 26,35 26,35000 0,11 2,90
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,03
Sprzęt 0,08

Środek transportowy m-g 0,001 0,00100 77,08 0,08
Koszty bezpośrednie 5,89

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 1,95
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,53

Cena jednostkowa 8,37

22 DC 19/418/6 Uszczelnienie szczeliny wraz  osadzeniem sznura dylatacyjnego wzdłuż 
ścian m 1,000 37,45

Robocizna 3,70

Robotnicy r-g 0,18 0,18000 20,55 3,70
Materiały 30,39

Preparat gruntujący dm3 0,004 0,00400 24,97 0,10
Sznur dylatacyjny mb 1,05 1,05000 2,06 2,16
Masa poliuretanowa uszczelniająca ml 252,96 252,96000 0,11 27,83
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,30
Sprzęt 0,15

Środek transportowy m-g 0,002 0,00200 77,08 0,15
Koszty bezpośrednie 34,24

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 2,53
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,68

Cena jednostkowa 37,45

23 KNR 12/1122/6 Analogia - ułożenie cokołów z płytek granitowych  płomieniowanych gr 
20 mm szer 300 mm dociętej do wymiarów biegu schodowego m 1,000 53,01

Robocizna 11,36

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,4991 0,49910 20,55 10,26
Robotnicy grupa I r-g 0,0537 0,05370 20,55 1,10
Materiały 31,02

Płyty granitowe okładzinowe gr 2 cm płomieniowane - internet m2 0,206 0,20600 136,70 28,16
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, 
biała, szara kg 0,12 0,12000 3,01 0,36
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płyt granitowych kg 1,04 1,04000 1,96 2,04
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,46
Sprzęt 0,62

Środek transportowy m-g 0,0065 0,00650 77,08 0,50
Wyciąg budowlany m-g 0,0113 0,01130 10,96 0,12

Koszty bezpośrednie 43,00
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 7,88

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 2,13
Cena jednostkowa 53,01
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6 Element IZOLACJE KOD  CPV  45320000-6

24 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa - gruntowanie m2 1,000 5,59

Robocizna 1,99

Dekarze grupa II r-g 0,0471 0,04710 20,55 0,97
Robotnicy grupa I r-g 0,0495 0,04950 20,55 1,02
Materiały 1,86

Asfaltowy roztwór gruntujący kg 0,3 0,30000 6,10 1,83
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,03
Sprzęt 0,04

Środek transportowy m-g 0,0005 0,00050 77,08 0,04
Koszty bezpośrednie 3,89

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 1,34
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,36

Cena jednostkowa 5,59

25 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę - 
izolacja 2 warstwy m2 1,000 8,63

Robocizna 3,37

Dekarze grupa II r-g 0,0399 0,07980 20,55 1,64
Robotnicy grupa I r-g 0,0421 0,08420 20,55 1,73
Materiały 2,33

Dyspersyjna masa izolacyjna asfaltowo-kauczukowa kg 0,3 0,60000 3,84 2,30
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,03
Sprzęt 0,06

Środek transportowy m-g 0,0004 0,00080 77,08 0,06
Koszty bezpośrednie 5,76

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 2,26
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,61

Cena jednostkowa 8,63

26 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, 1˙warstwa - gruntowanie m2 1,000 4,32

Robocizna 1,30

Dekarze grupa II r-g 0,0307 0,03070 20,55 0,63
Robotnicy grupa I r-g 0,0328 0,03280 20,55 0,67
Materiały 1,86

Asfaltowy roztwór gruntujący kg 0,3 0,30000 6,10 1,83
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,03
Sprzęt 0,04

Środek transportowy m-g 0,0004 0,00040 77,08 0,03
Wyciąg budowlany m-g 0,0005 0,00050 10,96 0,01

Koszty bezpośrednie 3,20
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 0,88

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,24
Cena jednostkowa 4,32

27 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę - izolacja 2 
warstwy m2 1,000 6,90

Robocizna 2,42

Dekarze grupa II r-g 0,0284 0,05680 20,55 1,17
Robotnicy grupa I r-g 0,0303 0,06060 20,55 1,25
Materiały 2,33

Dyspersyjna masa izolacyjna asfaltowo-kauczukowa kg 0,3 0,60000 3,84 2,30
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,03
Sprzęt 0,07

Środek transportowy m-g 0,0004 0,00080 77,08 0,06
Wyciąg budowlany m-g 0,0004 0,00080 10,96 0,01

Koszty bezpośrednie 4,82
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 1,64

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,44
Cena jednostkowa 6,90
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<-WARTOSC->

7 Element BALUSTRADY STALOWE KOD CPV 45421160-3 (prace 
ziemne ujęte w branży drogowej)

28 KNNR 2/101/2 Deskowanie cokolików fundamentowych balustrad pochylni m2 1,000 46,55

Robocizna 23,43

Robotnicy r-g 1,14 1,14000 20,55 23,43
Materiały 3,54

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,002 0,00200 698,10 1,40
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,002 0,00200 829,11 1,66
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,001 0,00100 343,32 0,34
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4,2 0,14
Koszty bezpośrednie 26,97

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 15,42
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 4,16

Cena jednostkowa 46,55

29 KNNR 2/106/2 Betonowanie cokolików/fundamentów betonowych z betonu C20/25 pod 
mocowanie balustrad m3 1,000 363,96

Robocizna 43,16

Robotnicy r-g 2,1 2,10000 20,55 43,16
Materiały 284,74

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500 276,38 280,53
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,21
Koszty bezpośrednie 327,90

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 28,40
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 7,66

Cena jednostkowa 363,96

30 KNNR 2/1301/1 Dostawa i montaz balustrad pochylni, balustrady wg PW malowane 
proszkowo w kolorze jasno szarym, mocowanie z użyciem kotew 
chemicznych M8x65 mm m 1,000 273,51

Robocizna 56,72

Robotnicy r-g 2,76 2,76000 20,55 56,72
Materiały 157,81

Balustrady stalowe malowane proszkowo. - Ba-bet Lazarek rozmowa tel. kg 10,57464 10,57464 12,93 136,73
Pręt mocujący kotwy chemicznej M8x65mm, stal nierdzewna kompletny 
z nakrętką i podkładką szt 2,05794 2,05794 7,27 14,96
Żywica epoksydowa montażowa pojemnik 400 ml szt 0,04444 0,04444 85,31 3,79
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 2,33
Sprzęt 6,32

Wyciąg budowlany m-g 0,01 0,01000 10,96 0,11
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,94 0,94000 6,61 6,21

Koszty bezpośrednie 220,85
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 41,48

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 11,18
Cena jednostkowa 273,51

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 4,09095 20,55 84,07

2. Cieśle grupa II r-g 10,22754 20,55 210,18

3. Cieśle grupa III r-g 2,7776 20,55 57,08

4. Dekarze grupa II r-g 0,73613 20,55 15,13

5. Malarze grupa II r-g 11,7986 20,55 242,46

6. Murarze grupa II r-g 73,2127 20,55 1 504,52

7. Posadzkarz-płytkarz II r-g 2,4955 20,55 51,28

8. Robocizna r-g 21,30508 20,55 437,82

9. Robotnicy r-g 300,67704 20,55 6 178,91

10. Robotnicy grupa I r-g 404,22235 20,55 8 306,77

11. Robotnicy grupa II r-g 0,29421 20,55 6,05

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 831,8377 17 094,27

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Asfaltowy roztwór gruntujący kg 2,0808 6,10 12,69

2. Balustrady stalowe malowane proszkowo. - Ba-bet Lazarek rozmowa tel. kg 267,2 12,93 3 454,90

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,6781 246,75 414,07

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 3,84076 276,38 1 061,51

5. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,034 698,10 23,74



Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

6. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,01975 698,10 13,79

7. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,01732 829,11 14,36

8. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00776 343,32 2,66

9. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi˙3.0˙mm kg 17,34179 7,01 121,57

10. Dyspersyjna masa izolacyjna asfaltowo-kauczukowa kg 4,1616 3,84 15,98

11. Geowłóknina filtracyjna  o gramaturze 200 g/m2 m2 59,42996 6,72 399,37

12. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 1,5502 7,37 11,42

13. Kamień granitowy gabionowy - internet t 45,338 237,82 10 782,28

14. Kołki faszynowe Fi˙4-6˙cm długość 100-120˙cm szt 23,12238 3,33 77,00

15. Kołki faszynowe Fi˙10-12˙cm długość 130-150˙cm szt 47,15152 4,01 189,08

16. Kosze gabionowe z drutu Fi 4,5 mm z powłoką ZnAl - firma BLER m2 108,8112 63,29 6 886,66

17. Masa poliuretanowa uszczelniająca ml 2 119,8575 0,11 233,18

18. Masa uszczelniająca do izolacji przeciwwodnych kg 4,2 13,58 57,04

19. Piasek naturalny kopany m3 10,90065 37,65 410,41

20. Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 0,04536 173,30 7,86

21. Płyty granitowe okładzinowe gr 2 cm płomieniowane - internet m2 1,03 136,70 140,80

22. Preparat gruntujący dm3 0,024 24,97 0,60

23. Pręt mocujący kotwy chemicznej M8x65mm, stal nierdzewna kompletny z nakrętką i podkładką szt 52 7,27 378,04

24. Słupki stalowe ocynkowane RHS 110x5 mm kg 1 763,2 13,15 23 186,08

25. Stopnie blokowe granitowe płomieniowane gr 16 cm szer 350 mm - Interbruk internet m 22,119 197,60 4 370,71

26. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, biała, szara kg 0,6 3,01 1,81

27. Sznur dylatacyjny mb 6,3 2,06 12,98

28. Szpilki z prętów stalowych szt 3,92462 0,83 3,26

29. Środek antyadhezyjny do deskowań kg 1,3888 6,78 9,42

30. Tłuczeń kamienny, 0 - 63 mm t 75,71664 90,99 6 889,46

31. Utylizacja ziemi z wykopu m3 109,504 25,85 2 830,68

32. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,4161 243,08 101,15

33. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płyt granitowych kg 5,2 1,96 10,19

34. Zaślepka PCV słupka kwadratowego 110x110 szt 31 4,01 124,31

35. Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-31,5 mm m3 16,35099 122,27 1 999,24

36. Żywica epoksydowa montażowa pojemnik 400 ml szt 1,12302 85,31 95,80

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 64 344,10

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 1 317,69

Razem z materiałami pomocniczymi: 65 661,79

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 7,32916 56,31 412,70

2. Deskowanie drobnowymiarowe m-g 3,10675 14,99 46,57

3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 12,13073 103,05 1 250,07

4. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 7,24428 91,77 664,81

5. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,67576 231,63 156,53

6. Przyczepa samowyładowcza m-g 14,65832 9,70 142,19

7. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 78,69088 100,90 7 939,91

8. Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 23,75192 6,61 157,00

9. Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 3,33126 95,37 317,70

10. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,11213 114,14 12,80

11. Środek transportowy m-g 0,55475 77,08 42,76

12. Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 14,21095 12,48 177,35

13. Wibrator pogrążalny do 130 kg m-g 0,434 6,82 2,96

14. Wyciąg budowlany m-g 20,46193 10,96 224,26

15. Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,1111 104,51 11,61

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 186,80392 11 559,22


