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Kwota kosztorysu: 1 285 204,26 zł
Słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście cztery  26/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-05-25 Iwona Kozubska , kosztorysant ................................................................................

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa kosztorysu: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę 
ul. Placu Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej 
(drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z 
pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).

Nazwa obiektu lub robót: 55619-2A-PW-KP-179E IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej IS-05.
Lokalizacja: Gliwice, w rejonie ulic: Plac Piastów, Jagiellońskiej, Okopowej i Zwycięstwa

Nazwy i kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych

Zamawiający: Miasto Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

Jednostka opracowująca: Mostostal Zabrze Biprohut S.A.
44-100 Gliwice, ul. Dubois 16
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Tematem opracowania jest kosztorys przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej od ulicy Na Piasku do Drogowa Trasa Średnicowa 
oraz wymianą istniejącego przyłącza budynku mieszkalnego przy ulicy Piwnej 2.

akres opracowania:
    • Przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDN100/200mm do budynku mieszkalnego (od ulicy Piwnej)
    • Rurociągi ciepłownicze 2xDN300/450mm układane podziemnie w projektowanych rurach ochronnych DN600 – przekroczenie ulicy 
Piwnej, ulicy Piastów, ulicy Jagiellońskiej.
    • Odwodnienie sieci ciepłowniczej DN300/450mm poprzez komorę K1 z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej KD315- 
wykorzystując istniejące odwodnienie – odprowadzenie wody do rząpi, następnie do studni schładzającej SCH2 a następnie do studni 
D82
    • Modernizacja  istniejącej komory ciepłowniczej K1 – montaż nowych rurociągów i armatury.
    • Odwodnienie przyłącza do budynku mieszkalnego przy ulicy Piwnej 2 przez projektowaną studnię odwadniającą S1 za pomocą 
istniejącej studni schładzającej SCH1 – zaprojektowano awaryjne odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej kdDN250 poprzez 
włączenie do studni D56.
    • Odwodnienia dna kanału sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej w miejscu wpięcia sieci (od ulicy Na Piasku) do 
kanalizacji deszczowej Kd2100x1300 wraz ze studnią zmieniającą przepływ kierunku S3 oraz studnią rewizyjną S4.

Parametry sieci i przyłączy ciepłowniczych podlegających przebudowie: temperatura maksymalna 135/70?C ciśnienie nominalne 
1,6MPa.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Dokumentacja projektowa i specyfikacje opracowane przez biuro Mostostal Zabrze Biprohut S.A. z Gliwic.
Umowa z Zamawiającym nr IR.272.4.2019 CRU:254/19

2. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

- na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji oraz
kalkulacji szczegółowych.
Przy szczegółowych kalkulacjach cen jednostkowych, analiz indywidualnych przyjęto:
- stawkę r-g - 19,82zł/h,
- narzuty:
Koszty pośrednie - 64,70% (R+S) - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r.,
Zysk - 10,90% (R+S+Kp) - średni krajowy wg biuletynów Sekocenbud  IIkw 2020r.,

b) Źródła cen czynników produkcji
- Stawka roboczogodziny

19,82zł/h - średnia krajowa dla robót inżynieryjnych wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r.
- Ceny materiałów

i sprzętu - jeśli nie zaznaczono inaczej - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r. oraz analizy własne
i dane rynkowe lub powszechnie stosowane aktualne publikacje, w tym strony internetowe producentów i dostawców.

3. Dane dotyczące robót ziemnych
Długości rurociągów i robót ziemnych zsumowano w oparciu o profile i rysunki.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J

Ilość
<-IL

Kosztorys „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w 
Gliwicach.
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP 
obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów (drogi gminnej nr 130315S) 
wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr 
DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z 
pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej 
nr 130209S).

1 Element Kod ind.: I.30.00.01.
Roboty ziemne - wykopy i ułożenie podsypki

1 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: I.30.00.01.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Wytyczenie wykopu

Wyliczenie ilości robót:
DN 160 PVC-U (11,70+8,35+9,00+10,35+10,55+10,05+15,65+14,30+14,50
wg 55619-2A-PW-4B-181/A +11,85+14,70+11,85+13,00+11,90+5,00+7,75+3,25+7,20+4,60

+5,55+17,75+3,95)/1000 0,2228
DN 250 PVC-U 68,45/1000
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 0,0685
DN 200 kamionka 27,05/1000
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 0,0271
DN 250 kamionka (94,10  +180,45)/1000
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 0,2746
DN 300 kamionka 429.90/1000
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 0,4299
DN 400 kamionka 29.55/1000
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 0,0296

RAZEM: 1,0525 km 1,0525



55619-2A-PW-KP-179E IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej IS-05.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 5

Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
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Jm
<-J

Ilość
<-IL

2 KNNR 1/210/2 (1) Kod ind.: I.30.00.01.2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład mechanicznie, głębokość do 3·m - przyjęto 80% 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
DN 160 PVC-U (11,70+8,35+9,00+10,35+10,55+10,05+15,65+14,30+14,50
wg 55619-2A-PW-4B-181/A +11,85+14,70+11,85+13,00+11,90+5,00+7,75+3,25+7,20+4,60

+5,55+17,75+3,95)*1,00*((2,39+2,10+1,79+1,60+2,31+1,90+1,
92+1,70+1,72+1,70+1,98+1,70+2,04+1,65+1,99+1,70+2,07+1,
70
+1,96+1,70+2,02+1,70+2,03+1,70+2,23+1,95+1,96+1,70+1,50
+1,34+1,60+1,35+1,89+1,81+1,97+1,75+1,95+1,80+1,98+1,80
+2,35+1,74+1,57)/(18+26))*0,8 321,2776

DN 250 PVC-U 68,45*1,00*((3,69+3,65+3,60+3,50+3,38)/(5))*0,8
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 195,1646
DN 200 kamionka 27,05*1,00*((5,02+4,00 )/2)*0,8
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 97,5964
DN 250 kamionka (94,10  +180,45)*1,00*((3,37+3,16+3,12+3,13+3,23+3,26+2,93
wg 55619-2A-PW-4B-181/A

+2.35+2.2+2.1+2.29+2.87+3.35+3.39+3.28+1.78+2,35+2,20+2
,10+2,29+2,87+3,35+3,39+3,68+1,78)/(7+18))*0,8 613,4106

DN 300 kamionka 429.90*1,00*((4.28+4.19+4.21+4.22+4.20+4.12+4.28+4.07+4.0
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 4+4.30+4.64+4.79+4.97+4.84+5.21+5.52 )/16)*0.8 1 545,0606
DN 400 kamionka 29.55*1,00*((2.77+2.77+2.85)/3)*0.8
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 66,1132
pogłębienie pod podsypkę (1.0*0.1*(429.9+29.55)+1.0*0.1*(94.10+180.45+21.7+68.45+9.

1))*0.8 66,6600
poszerzenie pod studnie - DN 2.5*1.5*7*3.171*0,8+2.5*1.5*9*2,623*0.8
250 kamionka 137,4120
poszerzenie pod studnie - DN 2.5*1.3*16*4.493*0.8
300 kamionka 186,9088
poszerzenie pod studnie - DN 2.5*1.3*3*2.797*0,8
400 kamionka 21,8166
poszerzenie pod studnie - DZ 2.5*1.5*2*1.84*0,8
160 PVC-U 11,0400
poszerzenie pod studnie - DZ 2.5*1.5*5*3.58*0.8
250 PVC-U 53,7000
pogłebienie pod studnie śr. 2.5*1.5*0.4*31*0.8
1000, studnie nowe 37,2000

RAZEM: 3 353,3604 m3 3 353,36
3 KNNR 1/307/1 Kod ind.: I.30.00.01.3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych, głębokości do 1,5·m - przyjęto 20% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:
(3353.36/0,8)*0,2 838,3400

RAZEM: 838,3400 m3 838,34
4 KNR 201/321/1 Kod ind.: I.30.00.01.4

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych 
wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0·m i głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:
DN 160 PVC-U 2*(11,70+8,35+9,00+10,35+10,55+10,05+15,65+14,30+14,50

+11,85+14,70+11,85+13,00+11,90+5,00+7,75+3,25+7,20+4,60
+5,55+17,75+3,95)*((2,39+2,10+1,79+1,60+2,31+1,90+1,92+1,
70+1,72+1,70+1,98+1,70+2,04+1,65+1,99+1,70+2,07+1,70
+1,96+1,70+2,02+1,70+2,03+1,70+2,23+1,95+1,96+1,70+1,50
+1,34+1,60+1,35+1,89+1,81+1,97+1,75+1,95+1,80+1,98+1,80
+2,35+1,74+1,57)/(18+26)) 803,1940

DN 250 PVC-U 2*68,45*((3,69+3,65+3,60+3,50+3,38)/5) 487,9116
DN 200 kamionka 2*27,05*((5,02+4,00 )/2) 243,9910
DN 250 kamionka 2*(94,10  +180,45)*((3,37+3,16+3,12+3,13+3,23+3,26+2,93

+2.35+2.2+2.1+2.29+2.87+3.35+3.39+3.28+1.78+2,35+2,20+2
,10+2,29+2,87+3,35+3,39+3,68+1,78)/(7+18)) 1 533,5265

DN 300 kamionka 2*429.90*((4.28+4.19+4.21+4.22+4.20+4.12+4.28+4.07+4.04+
4.30+4.64+4.79+4.97+4.84+5.21+5.52 )/16) 3 862,6515

DN 400 kamionka 2*29.55*((2.77+2.77+2.85)/3) 165,2830
RAZEM: 7 096,5576 m2 7 096,56
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Nr
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Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
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Jm
<-J

Ilość
<-IL

5 KNR 228/501/4 (1) Kod ind.: I.30.00.01.5
Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10·cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:
1.0525*1000*1,00 1 052,5000

RAZEM: 1 052,5000 m2 1 052,50
2 Element Kod ind.: I.40.00.02.

Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych
6 KNNRW 9/814/1 Kod ind.: I.40.00.02.1

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne średnicy zewn. 
58mm, dł.·3,0m, niebieska - zabezpieczenie kabli teletechnicznych N/N w miejscu kolizji

Wyliczenie ilości robót:
ilość kolizji x dł. osłony (25+18)*3,00 129,0000

RAZEM: 129,0000 m 129,0
7 KNNRW 9/814/1 Kod ind.: I.40.00.02.2

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne średnicy zewn. 
83mm, dł.·3,0m, niebieska - zabezpieczenie kabli energetycznych N/N w miejscu kolizji

Wyliczenie ilości robót:
ilość kolizji x dł. osłony (43+65)*3,00 324,0000

RAZEM: 324,0000 m 324,0
3 Element Kod ind.: I.15.00.03.

Demontaże
8 KNRW 402/229/2 Kod ind.: I.15.00.03.1

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego w wykopie, Fi·150·mm m 23,9
9 KNRW 402/229/2 Kod ind.: I.15.00.03.2

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego w wykopie, Fi·160·mm m 12,1
10 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: I.15.00.03.3
Demontaż rurociągu kanalizacyjnego w wykopie, Fi·400·mm m 15,0

11 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: I.15.00.03.4
Zamulenie niaczynnych rurociągów DN400 m 18,1

12 KNR 405/409/1 (2) Kod ind.: I.15.00.03.5
Demontaż istniejących studni z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicach 1000·mm 
o głębokości 3·m kpl 4

14 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: I.15.00.03.6
Załadowanie i wywiezienie zdemontowanych rurociągów, na odl. do 10 km

Wyliczenie ilości robót:
(23.9*3,3+12.1*3,9+15.0*24,0)/1000 0,4861

RAZEM: 0,4861 t 0,486
4 Element Kod ind.: VII.20.00.04.

Studnie kanalizacji sanitarnej
13 KNR 405/410/4 Kod ind.: VII.20.00.04.1

Demontaż elementów studni - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i 
włazem o śr. 60 cm - demontaż części górnej istniejącej studni betonowej kpl. 1

14 KNR 405/410/1 Kod ind.: VII.20.00.04.2
Demontaż elementów studni - kręgi betonowe o śr. 600 mm - demontaż części górnej istniejącej 
studni betonowej m 1,5

15 KNNR 4/1423/1 Kod ind.: VII.20.00.04.3
Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.600 mm
dobudowa górnej części istniejącej studni - kręgi śr. 600 mm wys. 500 mm m 1,5

16 KNNR 4/1423/4 Kod ind.: VII.20.00.04.4
Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr. 600 mm - pokrywa nastudzienna z pierścieniem 
odciążającym i włazem kl. D + dostosowanie rzędnej do poziomu nawierzchni
Rx1,2 szt. 1

17 KNR 405/410/5 Kod ind.: VII.20.00.04.5
Demontaż elementów studni - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i 
włazem o śr. 100 cm - demontaż części górnej istniejącej studni betonowej

Wyliczenie ilości robót:
S12 1 1,0000
S13 1 1,0000
S18 1 1,0000
S20 1 1,0000
S21 1 1,0000
S25 1 1,0000
S28 1 1,0000
S37 1 1,0000
S43 1 1,0000
S46 1 1,0000

RAZEM: 10,0000 kpl. 10
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18 KNR 405/410/2 Kod ind.: VII.20.00.04.6
Demontaż elementów studni - kręgi betonowe o śr. 1000 mm - demontaż części górnej istniejącej 
studni betonowej

Wyliczenie ilości robót:
S12 1.5 1,5000
S13 1.5 1,5000
S18 1.5 1,5000
S20 1.5 1,5000
S21 1.5 1,5000
S25 1,5 1,5000
S28 1.5 1,5000
S37 1.5 1,5000
S43 1.5 1,5000
S46 1.5 1,5000

RAZEM: 15,0000 m 15
19 KNNR 4/1423/2 Kod ind.: VII.20.00.04.7

Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1000 mm
dobudowa górnej części istniejącej studni - kręgi śr. 1000 mm wys. 500 mm m 15

20 KNNR 4/1423/5 Kod ind.: VII.20.00.04.8
Kominy włazowe z kręgów betonowych śr. 1000- pokrywa nastudzienna z pierścieniem 
odciążającym i włazem kl. D + dostosowanie rzędnej do poziomu nawierzchni
Rx1,2 szt. 10

21 KNNR 4/1423/6 Kod ind.: VII.20.00.04.9
Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i 
włazem kl. D + dostosowanie rzędnej do poziomu nawierzchni
Rx1,2 szt. 10

22 KNRW 218/513/1 Kod ind.: VII.20.00.04.10
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

Wyliczenie ilości robót:
S14 1 1,0000
S15 1 1,0000
S16 1 1,0000
S17 1 1,0000
S19 1 1,0000
S20 1 1,0000
S22 1 1,0000
S23 1 1,0000
S24 1 1,0000
S26 1 1,0000
S29 1 1,0000
S30 1 1,0000
S32 1 1,0000
S33 1 1,0000
S34 1 1,0000
S35 1 1,0000
S36 1 1,0000
S38 1 1,0000
S39 1 1,0000
S40 1 1,0000
S41 1 1,0000
S42 1 1,0000
S44 1 1,0000
S47 1 1,0000
S48 1 1,0000
S49 1 1,0000
S50 1 1,0000
S1.1a 1 1,0000

RAZEM: 28,0000 szt 28
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23 KNRW 218/513/2 Kod ind.: VII.20.00.04.11
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb.

Wyliczenie ilości robót:
S14 4 4,0000
S15 4 4,0000
S16 4 4,0000
S17 4 4,0000
S19 4 4,0000
S20 4 4,0000
S22 5 5,0000
S23 5 5,0000
S24 5 5,0000
S26 6 6,0000
S29 1 1,0000
S30 1 1,0000
S32 2 2,0000
S33 2 2,0000
S34 2 2,0000
S35 2 2,0000
S36 2 2,0000
S36 2 2,0000
S39 -1 -1,0000
S41 1 1,0000
S42 2 2,0000
S47 3 3,0000
S48 2 2,0000
S49 2 2,0000
S50 2 2,0000
S1.1a 1 1,0000

RAZEM: 71,0000 szt 71
24 KNRW 218/513/1 Kod ind.: VII.20.00.04.12

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 60 cm w gotowym wykopie o głębok. 3m
Wyliczenie ilości robót:
S31 1 1,0000
S1 1 1,0000
S35.1 1 1,0000

RAZEM: 3,0000 szt 3
25 KNRW 218/513/2 Kod ind.: VII.20.00.04.13

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 60 cm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy 
głęb.

Wyliczenie ilości robót:
S31 -2 -2,0000
S35.1 -1 -1,0000

RAZEM: -3,0000 szt -3
5 Element Kod ind.: VII.20.00.05.

Montaż kanalizacji sanitarnej
26 KNRW 218/408/2 Kod ind.: VII.20.00.05.1

Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
Wyliczenie ilości robót:

429,9+29,55+94,1+180,45+21,7+68,45+9,1+242,46 1 075,7100
RAZEM: 1 075,7100 m 1 075,71

27 KNRW 218/408/4 Kod ind.: VII.20.00.05.2
Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m 68,45

28 KNR 228/504/7 Kod ind.: VII.20.00.05.3
Rury kanalizacyjne kamionkowe DZ200 m 27,05

29 KNR 228/504/8 Kod ind.: VII.20.00.05.4
Rury kanalizacyjne kamionkowe DZ250

Wyliczenie ilości robót:
94,10  +180,45 274,5500

RAZEM: 274,5500 m 274,55
30 KNR 228/504/8 Kod ind.: VII.20.00.05.5

Rury kanalizacyjne kamionkowe DZ300
Wyliczenie ilości robót:

429.90 429,9000
RAZEM: 429,9000 m 429,90



55619-2A-PW-KP-179E IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej IS-05.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 9

Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J

Ilość
<-IL

31 KNR 228/504/9 Kod ind.: VII.20.00.05.6
Rury kanalizacyjne kamionkowe DZ400

Wyliczenie ilości robót:
29.55 29,5500

RAZEM: 29,5500 m 29,55
6 Element Kod ind.: VII.20.00.09.

Próby kanalizacji
32 KNRW 218/708/2 Kod ind.: VII.20.00.09.1

Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm szt 2
33 KNRW 218/708/5 Kod ind.: VII.20.00.09.2

Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 350 mm szt 5
34 KNRW 218/708/6 Kod ind.: VII.20.00.09.3

Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 400 mm szt 1
35 KNRW 218/704/3 Kod ind.: VII.20.00.09.4

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 200-225 mm szt 2

36 KNRW 218/704/5 Kod ind.: VII.20.00.09.5
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 300 mm szt 1

37 KNRW 218/706/3 Kod ind.: VII.20.00.09.5
Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o śr.nominalnej 250 mm szt 2

38 KNRW 218/706/4 Kod ind.: VII.20.00.09.6
Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o śr.nominalnej 300 mm szt 3

39 KNRW 218/706/5 Kod ind.: VII.20.00.09.7
Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o śr.nominalnej 400 mm szt 1

7 Element Kod ind.: I.30.00.11.
Roboty ziemne - zasypanie wykopów

40 KNR 228/501/9 (1) Kod ind.: I.30.00.11.1
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek, grubość obsypki 10cm

Wyliczenie ilości robót:
DN 160 PVC-U 1075.71*(0,16 -3,14*0,080*0,080) 150,4961
DN 250 PVC-U 68.45*(0,250-3,14*0,125*0,125) 13,7542
DN 200 kamionka 27.05*(0,200-3,14*0,100*0,100) 4,5606
DN 250 kamionka 274.55*(0,250-3,14*0,125*0,125) 55,1674
DN 300 kamionka 429.90*(0,300-3,14*0,150*0,150) 98,5976
DN 400 kamionka 29.55*(0,400-3,14*0,200*0,200) 8,1085

RAZEM: 330,6844 m3 330,684
41 KNR 228/501/8 Kod ind.: I.30.00.11.2

Zasypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem
Wyliczenie ilości robót:

1052.50*0,15 157,8750
RAZEM: 157,8750 m3 157,875

42 KNRW 219/102/1 Kod ind.: I.30.00.11.3
Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi - taśma ostrzegawcza z wkładką metalową szer. 
20cm - zielona

Wyliczenie ilości robót:
1.0525*1000 1 052,5000

RAZEM: 1 052,5000 m 1 052,5
43 KNNR 1/214/5 (1) Kod ind.: I.30.00.11.4

Zasypanie wykopów podłużnych mechanicznie, warstwami - przyjęto 80%
Wyliczenie ilości robót:
wykop -podsypka -obsypka (3353.36+838.34 -1052.50*0,10 -330.684-157.875 )*0,8
-zasypka (80%) 2 878,3128
+obj. DN 160 PVC-U 1075.71*3,14*0,080*0,080*0,8 17,2940
+obj. DN 250 PVC-U 68.45*3,14*0,125*0,125*0,8 2,6867
+obj. DN 200 kamionka 27.05*3,14*0,100*0,100*0,8 0,6795
+obj. DN 250 kamionka 274.55*3,14*0,125*0,125*0,8 10,7761
+obj. DN 300 kamionka 429.90*3,14*0,150*0,150*0,8 24,2979
+obj. DN 400 kamionka 29.55*3,14*0,200*0,200*0,8 2,9692
-obj. studni -38*3,14*0,50*0,50*0,8 -4*3,14*0,30*0,30*0,8 -24,7683

RAZEM: 2 912,2479 m3 2 912,248
44 KNNR 1/318/2 Kod ind.: I.30.00.11.5

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, ręcznie 
- przyjęto 20%

Wyliczenie ilości robót:
wykop -podsypka (20%) (2912.248/0,8)*0,2 728,0620

RAZEM: 728,0620 m3 728,062
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45 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: I.30.00.11.6
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 10·km, grunt kategorii III - odwóz ziemi zbędnej

Wyliczenie ilości robót:
3353.36+838.34 -2912.248-728.062 551,3900

RAZEM: 551,3900 m3 551,390
46 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: I.30.00.11.7
Utylizacja odpadów

Wyliczenie ilości robót:
551.390 551,3900

RAZEM: 551,3900 m3 551,390
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Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
<-W

Kosztorys „Zachodnia Brama 
Metropolii Silesia” Centrum
Przesiadkowe w Gliwicach.
Przebudowa układu 
drogowego po południowej 
stronie dworca PKP 
obejmująca: rozbudowę ul. 
Placu Piastów (drogi 
gminnej nr 130315S) wraz z 
rozbudową fragmentu ul. 
Jagiellońskiej (drogi 
wojewódzkiej nr DW 901), 
rozbudowę ul. Okopowej 
(drogi gminnej nr 130314S) 
wraz z pętlą autobusową, 
rozbudową fragmentu ul. 
Zwycięstwa (drogi gminnej 
nr 130209S).

1 Kod ind.: I.30.00.01. Element Roboty ziemne - wykopy i 
ułożenie podsypki

1 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.01.1

Analiza 
indywidualna

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych - Wytyczenie 
wykopu km 1,0525 3 350,38 3 526,27

2 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.01.2

KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane 
na odkład mechanicznie, głębokość 
do 3·m - przyjęto 80% mechanicznie m3 3 353,36 12,29 41 212,79

3 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.01.3

KNNR 1/307/1 Wykopy liniowe szerokości 
0,8-2,5·m o ścianach pionowych z 
ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych, głębokości do 
1,5·m - przyjęto 20% ręcznie m3 838,34 43,44 36 417,49

4 55619-4A-PW-SP-177
Kod ind.: I.30.00.01.4

KNR 201/321/1 Pełne umocnienie pionowych ścian 
wykopów liniowych balami 
drewnianymi w gruntach suchych 
wraz z rozbiórką, szerokość wykopu 
do 1.0·m i głębokość do 3.0·m, 
kategoria gruntu I-II m2 7 096,56 27,91 198 064,99

5 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.01.5

KNR 228/501/4 (1) Podłoża z kruszyw naturalnych, o 
grubości 10·cm, piasek m2 1 052,50 13,57 14 282,43

Razem Roboty ziemne - wykopy i ułożenie podsypki 293 503,97
2 Kod ind.: I.40.00.02. Element Zabezpieczenie instalacji 

kolizyjnych
6 55619-2A-PW-SP-177/A

Kod ind.: I.40.00.02.1
KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli 

energetycznych, rury ochronne 
dwudzielne średnicy zewn. 58mm, 
dł.·3,0m, niebieska - zabezpieczenie 
kabli teletechnicznych N/N w miejscu
kolizji m 129,0 36,71 4 735,59

7 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.40.00.02.2

KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli 
energetycznych, rury ochronne 
dwudzielne średnicy zewn. 83mm, 
dł.·3,0m, niebieska - zabezpieczenie 
kabli energetycznych N/N w miejscu 
kolizji m 324,0 45,01 14 583,24

Razem Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych 19 318,83
3 Kod ind.: I.15.00.03. Element Demontaże
8 55619-2A-PW-SP-177/A

Kod ind.: I.15.00.03.1
KNRW 402/229/2 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego

w wykopie, Fi·150·mm m 23,9 10,14 242,35
9 55619-2A-PW-SP-177/A

Kod ind.: I.15.00.03.2
KNRW 402/229/2 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego

w wykopie, Fi·160·mm m 12,1 10,14 122,69
10 55619-2A-PW-SP-177/A

Kod ind.: I.15.00.03.3
Analiza 
indywidualna

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego
w wykopie, Fi·400·mm m 15,0 26,06 390,90

11 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.15.00.03.4

Analiza 
indywidualna

Zamulenie niaczynnych rurociągów 
DN400 m 18,1 101,89 1 844,21



55619-2A-PW-KP-179E IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej IS-05.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 12

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
<-W

12 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.15.00.03.5

KNR 405/409/1 (2) Demontaż istniejących studni z 
kręgów betonowych w gotowym 
wykopie, o średnicach 1000·mm o 
głębokości 3·m kpl 4 1 308,61 5 234,44

14 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.15.00.03.6

Analiza 
indywidualna

Załadowanie i wywiezienie 
zdemontowanych rurociągów, na odl.
do 10 km t 0,486 201,82 98,08

Razem Demontaże 7 932,67
4 Kod ind.: VII.20.00.04. Element Studnie kanalizacji sanitarnej
13 55619-2A-PW-SP-177/A

Kod ind.: VII.20.00.04.1
KNR 405/410/4 Demontaż elementów studni - 

pokrywy nadstudzienne żelbetowe z 
pierścieniem odciążającym i włazem 
o śr. 60 cm - demontaż części górnej 
istniejącej studni betonowej kpl. 1 189,87 189,87

14 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.2

KNR 405/410/1 Demontaż elementów studni - kręgi 
betonowe o śr. 600 mm - demontaż 
części górnej istniejącej studni 
betonowej m 1,5 241,00 361,50

15 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.3

KNNR 4/1423/1 Kominy włazowe z kręgów 
betonowych o śr.600 mm
dobudowa górnej części istniejącej 
studni - kręgi śr. 600 mm wys. 500 
mm m 1,5 924,97 1 387,46

16 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.4

KNNR 4/1423/4 Kominy włazowe z kręgów 
betonowych o śr. 600 mm - pokrywa 
nastudzienna z pierścieniem 
odciążającym i włazem kl. D + 
dostosowanie rzędnej do poziomu 
nawierzchni
Rx1,2 szt. 1 1 779,89 1 779,89

17 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.5

KNR 405/410/5 Demontaż elementów studni - 
pokrywy nadstudzienne żelbetowe z 
pierścieniem odciążającym i włazem 
o śr. 100 cm - demontaż części 
górnej istniejącej studni betonowej kpl. 10 238,10 2 381,00

18 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.6

KNR 405/410/2 Demontaż elementów studni - kręgi 
betonowe o śr. 1000 mm - demontaż 
części górnej istniejącej studni 
betonowej m 15 323,63 4 854,45

19 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.7

KNNR 4/1423/2 Kominy włazowe z kręgów 
betonowych o śr.1000 mm
dobudowa górnej części istniejącej 
studni - kręgi śr. 1000 mm wys. 500 
mm m 15 1 145,44 17 181,60

20 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.8

KNNR 4/1423/5 Kominy włazowe z kręgów 
betonowych śr. 1000- pokrywa 
nastudzienna z pierścieniem 
odciążającym i włazem kl. D + 
dostosowanie rzędnej do poziomu 
nawierzchni
Rx1,2 szt. 10 2 198,24 21 982,40

21 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.9

KNNR 4/1423/6 Kominy włazowe z kręgów 
betonowych - pokrywa nastudzienna 
z pierścieniem odciążającym i 
włazem kl. D + dostosowanie rzędnej
do poziomu nawierzchni
Rx1,2 szt. 10 2 394,50 23 945,00

22 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.10

KNRW 218/513/1 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie o głębok. 3m szt 28 4 294,12 120 235,36

23 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.11

KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb. szt 71 393,72 27 954,12

24 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.12

KNRW 218/513/1 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 60 cm w gotowym 
wykopie o głębok. 3m szt 3 3 672,62 11 017,86

25 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.13

KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 60 cm w gotowym 
wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. szt -3 361,93 -1 085,79

Razem Studnie kanalizacji sanitarnej 232 184,72
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5 Kod ind.: VII.20.00.05. Element Montaż kanalizacji sanitarnej
26 55619-2A-PW-SP-177/A

Kod ind.: VII.20.00.05.1
KNRW 218/408/2 Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 

łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 
mm m 1 075,71 81,92 88 122,16

27 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.05.2

KNRW 218/408/4 Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 
mm m 68,45 212,69 14 558,63

28 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.05.3

KNR 228/504/7 Rury kanalizacyjne kamionkowe 
DZ200 m 27,05 113,17 3 061,25

29 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.05.4

KNR 228/504/8 Rury kanalizacyjne kamionkowe 
DZ250 m 274,55 266,93 73 285,63

30 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.05.5

KNR 228/504/8 Rury kanalizacyjne kamionkowe 
DZ300 m 429,90 319,65 137 417,54

31 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.05.6

KNR 228/504/9 Rury kanalizacyjne kamionkowe 
DZ400 m 29,55 708,82 20 945,63

Razem Montaż kanalizacji sanitarnej 337 390,84
6 Kod ind.: VII.20.00.09. Element Próby kanalizacji
32 55619-2A-PW-SP-177/A

Kod ind.: VII.20.00.09.1
KNRW 218/708/2 Jednokrotne płukanie sieci 

kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 
200 mm szt 2 78,74 157,48

33 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.09.2

KNRW 218/708/5 Jednokrotne płukanie sieci 
kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 
350 mm szt 5 240,92 1 204,60

34 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.09.3

KNRW 218/708/6 Jednokrotne płukanie sieci 
kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 
400 mm szt 1 314,47 314,47

35 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.09.4

KNRW 218/704/3 Próba wodna szczelności sieci 
kanalizacyjnej z rur typu HOBAS, 
PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 
200-225 mm szt 2 1 367,92 2 735,84

36 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.09.5

KNRW 218/704/5 Próba wodna szczelności sieci 
wodociągowych z rur typu HOBAS, 
PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 300
mm szt 1 1 639,89 1 639,89

37 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.09.5

KNRW 218/706/3 Próba wodna szczelności kanałów 
rurowych betonowych i żelbetowych 
o śr.nominalnej 250 mm szt 2 756,93 1 513,86

38 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.09.6

KNRW 218/706/4 Próba wodna szczelności kanałów 
rurowych betonowych i żelbetowych 
o śr.nominalnej 300 mm szt 3 966,06 2 898,18

39 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.09.7

KNRW 218/706/5 Próba wodna szczelności kanałów 
rurowych betonowych i żelbetowych 
o śr.nominalnej 400 mm szt 1 1 130,38 1 130,38

Razem Próby kanalizacji 11 594,70
7 Kod ind.: I.30.00.11. Element Roboty ziemne - zasypanie 

wykopów
40 55619-2A-PW-SP-177/A

Kod ind.: I.30.00.11.1
KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociągu kruszywem 

dowiezionym, piasek, grubość 
obsypki 10cm m3 330,684 126,72 41 904,28

41 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.11.2

KNR 228/501/8 Zasypka rurociągu gruntem z 
wykopu z jego przesianiem m3 157,875 104,99 16 575,30

42 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.11.3

KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy rurociągu 
ułożonego w ziemi - taśma 
ostrzegawcza z wkładką metalową 
szer. 20cm - zielona m 1 052,5 1,34 1 410,35

43 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.11.4

KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopów podłużnych 
mechanicznie, warstwami - przyjęto 
80% m3 2 912,248 13,77 40 101,65

44 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.11.5

KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 
0,8-2,5·m o ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5·m, ręcznie - 
przyjęto 20% m3 728,062 41,63 30 309,22

45 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.11.6

Analiza 
indywidualna

Wywóz samochodami 
samowyładowczymi do 10·km, grunt 
kategorii III - odwóz ziemi zbędnej m3 551,390 202,80 111 821,89

46 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.11.7

Analiza 
indywidualna

Utylizacja odpadów
m3 551,390 256,00 141 155,84

Razem Roboty ziemne - zasypanie wykopów 383 278,53
Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.

Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów (drogi
gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul.

Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr
130209S). netto 1 285 204,26
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Tabela wartości elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu 
Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr 
DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową 
fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).

1 Roboty ziemne - wykopy i ułożenie podsypki 293 503,97

2 Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych 19 318,83

3 Demontaże 7 932,67

4 Studnie kanalizacji sanitarnej 232 184,72

5 Montaż kanalizacji sanitarnej 337 390,84

6 Próby kanalizacji 11 594,70

7 Roboty ziemne - zasypanie wykopów 383 278,53

Suma elementów kosztorysu 1 285 204,26
Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.

Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów
(drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901),

rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul.
Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S). netto 1 285 204,26
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Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

Kosztorys „Zachodnia 
Brama Metropolii 
Silesia” Centrum 
Przesiadkowe w 
Gliwicach.
Przebudowa 
układu 
drogowego po 
południowej 
stronie dworca 
PKP obejmująca: 
rozbudowę ul. 
Placu Piastów 
(drogi gminnej nr 
130315S) wraz z 
rozbudową 
fragmentu ul. 
Jagiellońskiej 
(drogi 
wojewódzkiej nr 
DW 901), 
rozbudowę ul. 
Okopowej (drogi 
gminnej nr 
130314S) wraz z 
pętlą 
autobusową, 
rozbudową 
fragmentu ul. 
Zwycięstwa 
(drogi gminnej nr 
130209S).

1 Kod ind.: I.30.00.01. Element Roboty ziemne - 
wykopy i ułożenie 
podsypki

1 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.01.1

Analiza 
indywidualna

Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach 
ziemnych - Wytyczenie 
wykopu km 1,0000 3 350,38
Robocizna 1 487,69
Robotnicy grupa I r-g 75,06 75,06000 19,82 1 487,69
Materiały 54,93
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,16 0,16000 343,32 54,93
Sprzęt 316,53
Samochód dostawczy 
do 0,90 t (1) m-g 4,5 4,50000 70,34 316,53

Koszty bezpośrednie 1 859,15
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1 167,33

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 323,90
Cena jednostkowa 3 350,38
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

2 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.01.2

KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy 
wykonywane na odkład 
mechanicznie, 
głębokość do 3·m - 
przyjęto 80% 
mechanicznie m3 1,00 12,29
Robocizna 3,29
Robotnicy r-g 0,166 0,16600 19,82 3,29
Sprzęt 3,44
Koparka 
jednonaczyniowa na 
podwoziu gąsienicowym
0.25·m3 (1) m-g 0,0397 0,03970 86,65 3,44

Koszty bezpośrednie 6,73
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,35

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,21
Cena jednostkowa 12,29

3 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.01.3

KNNR 1/307/1 Wykopy liniowe 
szerokości 0,8-2,5·m o 
ścianach pionowych z 
ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach 
suchych, głębokości do
1,5·m - przyjęto 20% 
ręcznie m3 1,00 43,44
Robocizna 23,78
Robotnicy r-g 1,2 1,20000 19,82 23,78

Koszty bezpośrednie 23,78
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 15,39

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,27
Cena jednostkowa 43,44

4 55619-4A-PW-SP-177
Kod ind.: I.30.00.01.4

KNR 201/321/1 Pełne umocnienie 
pionowych ścian 
wykopów liniowych 
balami drewnianymi w 
gruntach suchych wraz 
z rozbiórką, szerokość 
wykopu do 1.0·m i 
głębokość do 3.0·m, 
kategoria gruntu I-II m2 1,00 27,91
Robocizna 11,76
Cieśle grupa I r-g 0,3741 0,37410 19,82 7,41
Robotnicy grupa I r-g 0,2195 0,21950 19,82 4,35
Materiały 6,43
Bale iglaste obrzynane 
nasycone klasa III, 
grubości 50-64·mm m3 0,0036 0,00360 1 015,64 3,66
Drewno iglaste okrągłe 
korowane, nasycone, 
na stemple m3 0,00105 0,00105 618,93 0,65
Gwoździe budowlane 
okrągłe gołe kg 0,0096 0,00960 7,42 0,07
Klamra ciesielska z 
pręta stalowego 
UNIMET M-12, L-350 kg 0,119 0,11900 17,25 2,05

Koszty bezpośrednie 18,19
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7,61

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,11
Cena jednostkowa 27,91

5 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.01.5

KNR 228/501/4 (1) Podłoża z kruszyw 
naturalnych, o grubości 
10·cm, piasek m2 1,00 13,57
Robocizna 4,86
Robotnicy r-g 0,245 0,24500 19,82 4,86
Materiały 4,70
Piasek do betonów 
zwykłych naturalny m3 0,122 0,12200 37,65 4,59
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 0,11

Koszty bezpośrednie 9,56
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,14

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,87
Cena jednostkowa 13,57
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

2 Kod ind.: I.40.00.02. Element Zabezpieczenie 
instalacji 
kolizyjnych

6 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.40.00.02.1

KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie 
istniejących kabli 
energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne 
średnicy zewn. 58mm, 
dł.·3,0m, niebieska - 
zabezpieczenie kabli 
teletechnicznych N/N w
miejscu kolizji m 1,0 36,71
Robocizna 2,38
Robotnicy r-g 0,12 0,12000 19,82 2,38
Materiały 31,46
Rura ochronna 
dwudzielna Arot A58 
PS 3,0m m 1,04 1,04000 30,25 31,46
Sprzęt 0,49
Samochód dostawczy 
do 0,90 t (1) m-g 0,007 0,00700 70,34 0,49

Koszty bezpośrednie 34,33
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,86

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,52
Cena jednostkowa 36,71

7 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.40.00.02.2

KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie 
istniejących kabli 
energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne 
średnicy zewn. 83mm, 
dł.·3,0m, niebieska - 
zabezpieczenie kabli 
energetycznych N/N w 
miejscu kolizji m 1,0 45,01
Robocizna 2,38
Robotnicy r-g 0,12 0,12000 19,82 2,38
Materiały 39,76
Rura ochronna 
dwudzielna Arot A83 
PS 3,0m m 1,04 1,04000 38,23 39,76
Sprzęt 0,49
Samochód dostawczy 
do 0,90 t (1) m-g 0,007 0,00700 70,34 0,49

Koszty bezpośrednie 42,63
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,86

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,52
Cena jednostkowa 45,01

3 Kod ind.: I.15.00.03. Element Demontaże
8 55619-2A-PW-SP-177/A

Kod ind.: I.15.00.03.1
KNRW 402/229/2 Demontaż rurociągu 

kanalizacyjnego w 
wykopie, Fi·150·mm m 1,0 10,14
Robocizna 5,55
Robotnicy r-g 0,28 0,28000 19,82 5,55

Koszty bezpośrednie 5,55
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,59

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,00
Cena jednostkowa 10,14

9 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.15.00.03.2

KNRW 402/229/2 Demontaż rurociągu 
kanalizacyjnego w 
wykopie, Fi·160·mm m 1,0 10,14
Robocizna 5,55
Robotnicy r-g 0,28 0,28000 19,82 5,55

Koszty bezpośrednie 5,55
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,59

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,00
Cena jednostkowa 10,14
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

10 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.15.00.03.3

Analiza 
indywidualna

Demontaż rurociągu 
kanalizacyjnego w 
wykopie, Fi·400·mm
R = 2,000   M = 1,000  
S = 1,000 m 1,0 26,06
Robocizna 14,27
Robotnicy r-g 0,36 0,72000 19,82 14,27

Koszty bezpośrednie 14,27
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 9,23

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,56
Cena jednostkowa 26,06

11 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.15.00.03.4

Analiza 
indywidualna

Zamulenie niaczynnych
rurociągów DN400 m 1,0 101,89
Robocizna 14,27
Robotnicy budowlani r-g 0,72 0,72000 19,82 14,27
Materiały 3,88
Piasek do betonów 
zwykłych naturalny m3 0,103 0,10300 37,65 3,88
Sprzęt 39,39
Samochód WUKO-SC 
do 5 t (1) m-g 0,24 0,24000 78,79 18,91
Samochód WUKO-SW
do 5 t (1) m-g 0,24 0,24000 77,64 18,63
Wentylator spalinowy 
pow. 20000 m3/h m-g 0,24 0,24000 7,72 1,85

Koszty bezpośrednie 57,54
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 34,72

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 9,63
Cena jednostkowa 101,89

12 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.15.00.03.5

KNR 405/409/1 (2) Demontaż istniejących 
studni z kręgów 
betonowych w gotowym
wykopie, o średnicach 
1000·mm o głębokości 
3·m kpl 1 1 308,61
Robocizna 325,05
Robotnicy budowlani r-g 16,4 16,40000 19,82 325,05
Sprzęt 391,40
Samochód skrzyniowy 
pow. 5-10 t (1) m-g 2,46 2,46000 97,75 240,47
Żuraw samochodowy 
4·t (1) m-g 1,65 1,65000 91,47 150,93

Koszty bezpośrednie 716,45
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 463,54

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 128,62
Cena jednostkowa 1 308,61

14 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.15.00.03.6

Analiza 
indywidualna

Załadowanie i 
wywiezienie 
zdemontowanych 
rurociągów, na odl. do 
10 km t 1,000 201,82
Robocizna 33,89
robocizna r-g 1,71 1,71000 19,82 33,89
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 0,001
Sprzęt 76,60
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,974 0,97400 78,64 76,60

Koszty bezpośrednie 110,49
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 71,49

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 19,84
Cena jednostkowa 201,82
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

4 Kod ind.: VII.20.00.04. Element Studnie kanalizacji 
sanitarnej

13 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.1

KNR 405/410/4 Demontaż elementów 
studni - pokrywy 
nadstudzienne 
żelbetowe z 
pierścieniem 
odciążającym i włazem 
o śr. 60 cm - demontaż 
części górnej istniejącej
studni betonowej kpl. 1 189,87
Robocizna 46,38
Robocizna r-g 2,34 2,34000 19,82 46,38
Sprzęt 57,57
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,66 0,66000 78,64 51,90
Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 1,17 1,17000 4,85 5,67

Koszty bezpośrednie 103,95
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 67,26

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 18,66
Cena jednostkowa 189,87

14 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.2

KNR 405/410/1 Demontaż elementów 
studni - kręgi betonowe 
o śr. 600 mm - 
demontaż części górnej
istniejącej studni 
betonowej m 1,0 241,00
Robocizna 65,01
Robocizna r-g 3,28 3,28000 19,82 65,01
Sprzęt 66,93
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,75 0,75000 78,64 58,98
Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 1,64 1,64000 4,85 7,95

Koszty bezpośrednie 131,94
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 85,37

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 23,69
Cena jednostkowa 241,00

15 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.3

KNNR 4/1423/1 Kominy włazowe z 
kręgów betonowych o 
śr.600 mm
dobudowa górnej części
istniejącej studni - kręgi 
śr. 600 mm wys. 500 
mm m 1,0 924,97
Robocizna 72,34
Robocizna r-g 3,65 3,65000 19,82 72,34
Materiały 327,58
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 600 mm 
RYSZARD szt. 2 2,00000 111,67 223,34
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania "Abizol R" kg 2,64 2,64000 5,20 13,73
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 5,35 5,35000 4,45 23,81
Stopnie włazowe 
żeliwne RYSZARD szt. 3 3,00000 19,57 58,71
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 7,99
Sprzęt 254,72
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,94 0,94000 78,64 73,92
Żuraw samochodowy 
3-6·t m-g 1,73 1,73000 104,51 180,80

Koszty bezpośrednie 654,64
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 211,61

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 58,72
Cena jednostkowa 924,97
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

16 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.4

KNNR 4/1423/4 Kominy włazowe z 
kręgów betonowych o 
śr. 600 mm - pokrywa 
nastudzienna z 
pierścieniem 
odciążającym i włazem 
kl. D + dostosowanie 
rzędnej do poziomu 
nawierzchni
Rx1,2
R = 1*1.2 = 1,200
M = 1,000
S = 1,000 szt. 1 1 779,89
Robocizna 83,96
Robocizna r-g 3,53 4,23600 19,82 83,96
Materiały 1 186,62
Pierścienie odciążające 
żelbetowe studni z 
kręgów o śr. 600mm 
RYSZARD szt. 1 1,00000 195,44 195,44
Pokrywy nastudzienne 
żelbetowe studni o śr. 
600mm RYSZARD szt. 1 1,00000 181,98 181,98
Właz kanałowy żeliwny 
typu ciężkiego fi 
600mm kl. D400 (40 t) 
z logo Gliwice szt 1 1,00000 780,26 780,26
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 28,94
Sprzęt 240,85
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,83 0,83000 78,64 65,27
Żuraw samochodowy 
3-6·t m-g 1,68 1,68000 104,51 175,58

Koszty bezpośrednie 1 511,43
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 210,15

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 58,31
Cena jednostkowa 1 779,89

17 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.5

KNR 405/410/5 Demontaż elementów 
studni - pokrywy 
nadstudzienne 
żelbetowe z 
pierścieniem 
odciążającym i włazem 
o śr. 100 cm - 
demontaż części górnej
istniejącej studni 
betonowej kpl. 1 238,10
Robocizna 55,89
Robocizna r-g 2,82 2,82000 19,82 55,89
Sprzęt 74,47
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,86 0,86000 78,64 67,63
Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 1,41 1,41000 4,85 6,84

Koszty bezpośrednie 130,36
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 84,34

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 23,40
Cena jednostkowa 238,10

18 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.6

KNR 405/410/2 Demontaż elementów 
studni - kręgi betonowe 
o śr. 1000 mm - 
demontaż części górnej
istniejącej studni 
betonowej m 1 323,63
Robocizna 90,58
Robocizna r-g 4,57 4,57000 19,82 90,58
Sprzęt 86,60
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,96 0,96000 78,64 75,49
Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 2,29 2,29000 4,85 11,11

Koszty bezpośrednie 177,18
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 114,64

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 31,81
Cena jednostkowa 323,63
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19 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.7

KNNR 4/1423/2 Kominy włazowe z 
kręgów betonowych o 
śr.1000 mm
dobudowa górnej części
istniejącej studni - kręgi 
śr. 1000 mm wys. 500 
mm m 1 1 145,44
Robocizna 89,59
Robocizna r-g 4,52 4,52000 19,82 89,59
Materiały 399,02
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 1000 mm 
RYSZARD szt. 2 2,00000 142,69 285,38
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania "Abizol R" kg 3,18 3,18000 5,20 16,54
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 6,44 6,44000 4,45 28,66
Stopnie włazowe 
żeliwne RYSZARD szt. 3 3,00000 19,57 58,71
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 9,73
Sprzęt 319,07
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 1,2 1,20000 78,64 94,37
Żuraw samochodowy 
3-6·t m-g 2,15 2,15000 104,51 224,70

Koszty bezpośrednie 807,68
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 264,40

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 73,36
Cena jednostkowa 1 145,44

20 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.8

KNNR 4/1423/5 Kominy włazowe z 
kręgów betonowych śr. 
1000- pokrywa 
nastudzienna z 
pierścieniem 
odciążającym i włazem 
kl. D + dostosowanie 
rzędnej do poziomu 
nawierzchni
Rx1,2
R = 1*1.1 = 1,100
M = 1,000
S = 1,000 szt. 1 2 198,24
Robocizna 92,44
Robocizna r-g 4,24 4,66400 19,82 92,44
Materiały 1 488,67
Pierścienie odciążające 
żelbetowe studni z 
kręgów o śr. 1000mm 
RYSZARD szt. 1 1,00000 356,73 356,73
Pokrywy nastudzienne 
żelbetowe studni o śr. 
1000mm RYSZARD szt. 1 1,00000 315,37 315,37
Właz kanałowy żeliwny 
typu ciężkiego fi 
600mm kl. D400 (40 t) 
z logo Gliwice szt 1 1,00000 780,26 780,26
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 36,31
Sprzęt 296,04
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 1,08 1,08000 78,64 84,93
Żuraw samochodowy 
3-6·t m-g 2,02 2,02000 104,51 211,11

Koszty bezpośrednie 1 877,15
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 251,35

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 69,74
Cena jednostkowa 2 198,24
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21 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.9

KNNR 4/1423/6 Kominy włazowe z 
kręgów betonowych - 
pokrywa nastudzienna 
z pierścieniem 
odciążającym i włazem 
kl. D + dostosowanie 
rzędnej do poziomu 
nawierzchni
Rx1,2
R = 1*1.2 = 1,200
M = 1,000
S = 1,000 szt. 1 2 394,50
Robocizna 127,72
Robocizna r-g 5,37 6,44400 19,82 127,72
Materiały 1 488,67
Pierścienie odciążające 
żelbetowe studni z 
kręgów o śr. 1000mm 
RYSZARD szt. 1 1,00000 356,73 356,73
Pokrywy nastudzienne 
żelbetowe studni o śr. 
1000mm RYSZARD szt. 1 1,00000 315,37 315,37
Właz kanałowy żeliwny 
typu ciężkiego fi 
600mm kl. D400 (40 t) 
z logo Gliwice szt 1 1,00000 780,26 780,26
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 36,31
Sprzęt 368,21
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 1,28 1,28000 78,64 100,66
Żuraw samochodowy 
3-6·t m-g 2,56 2,56000 104,51 267,55

Koszty bezpośrednie 1 984,60
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 320,87

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 89,03
Cena jednostkowa 2 394,50
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22 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.10

KNRW 218/513/1 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o 
śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie o 
głębok. 3m szt 1 4 294,12
Robocizna 422,17
Robocizna r-g 21,3 21,30000 19,82 422,17
Materiały 2 595,54
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 1000 mm 
RYSZARD szt. 5 5,00000 142,69 713,45
Beton zwykły z 
kruszywa naturalnego 
B-7.5 (mieszanka 
betonowa) m3 0,232 0,23200 195,07 45,26
Beton zwykły z 
kruszywa naturalnego 
B-10 (mieszanka 
betonowa) m3 0,47 0,47000 219,15 103,00
Zaprawa cementowa 
M7 (m.50) m3 0,05 0,05000 235,25 11,76
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania "Abizol R" kg 3,73 3,73000 5,20 19,40
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 6,84 6,84000 4,45 30,44
Stopnie włazowe 
żeliwne RYSZARD szt. 8 8,00000 19,57 156,56
Właz kanałowy żeliwny 
typu ciężkiego fi 
600mm kl. D400 (40 t) 
z logo Gliwice szt 1 1,00000 780,26 780,26
Pokrywy nastudzienne 
żelbetowe studni o śr. 
1000mm RYSZARD szt. 1 1,00000 315,37 315,37
Pierścienie odciążające 
żelbetowe studni z 
kręgów o śr. 1000mm 
RYSZARD szt. 1 1,00000 356,73 356,73
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 63,31
Sprzęt 507,78
Samochód skrzyniowy 
pow. 5-10 t (1) m-g 2,35 2,35000 97,75 229,71
Żuraw samochodowy 
4·t (1) m-g 3,04 3,04000 91,47 278,07

Koszty bezpośrednie 3 525,49
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 601,68

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 166,95
Cena jednostkowa 4 294,12
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23 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.11

KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o 
śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie za 
każde 0.5 m różnicy 
głęb. szt 1 393,72
Robocizna 40,23
Robocizna r-g 2,03 2,03000 19,82 40,23
Materiały 198,98
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 1000 mm 
RYSZARD szt. 1 1,00000 142,69 142,69
Zaprawa cementowa 
M7 (m.50) m3 0,01 0,01000 235,25 2,35
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania "Abizol R" kg 0,75 0,75000 5,20 3,90
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 1,36 1,36000 4,45 6,05
Stopnie włazowe 
żeliwne RYSZARD szt. 2 2,00000 19,57 39,14
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 4,85
Sprzęt 66,39
Samochód skrzyniowy 
pow. 5-10 t (1) m-g 0,23 0,23000 97,75 22,48
Żuraw samochodowy 
4·t (1) m-g 0,48 0,48000 91,47 43,91

Koszty bezpośrednie 305,60
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 68,98

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 19,14
Cena jednostkowa 393,72
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24 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.12

KNRW 218/513/1 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o 
śr. 60 cm w gotowym 
wykopie o głębok. 3m szt 1 3 672,62
Robocizna 422,17
Robocizna r-g 21,3 21,30000 19,82 422,17
Materiały 1 974,04
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 600 mm 
RYSZARD szt. 5 5,00000 111,67 558,35
Beton zwykły z 
kruszywa naturalnego 
B-7.5 (mieszanka 
betonowa) m3 0,232 0,23200 195,07 45,26
Beton zwykły z 
kruszywa naturalnego 
B-10 (mieszanka 
betonowa) m3 0,47 0,47000 219,15 103,00
Zaprawa cementowa 
M7 (m.50) m3 0,05 0,05000 235,25 11,76
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania "Abizol R" kg 3,73 3,73000 5,20 19,40
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 6,84 6,84000 4,45 30,44
Właz kanałowy żeliwny 
typu ciężkiego fi 
600mm kl. D400 (40 t) 
z logo Gliwice szt 1 1,00000 780,26 780,26
Pokrywy nastudzienne 
żelbetowe studni o śr. 
600mm RYSZARD szt. 1 1,00000 181,98 181,98
Pierścienie odciążające 
żelbetowe studni z 
kręgów o śr. 600mm 
RYSZARD szt. 1 1,00000 195,44 195,44
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 48,15
Sprzęt 507,78
Samochód skrzyniowy 
pow. 5-10 t (1) m-g 2,35 2,35000 97,75 229,71
Żuraw samochodowy 
4·t (1) m-g 3,04 3,04000 91,47 278,07

Koszty bezpośrednie 2 903,99
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 601,68

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 166,95
Cena jednostkowa 3 672,62
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25 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.04.13

KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o 
śr. 60 cm w gotowym 
wykopie za każde 0.5 m
różnicy głęb. szt 1 361,93
Robocizna 40,23
Robocizna r-g 2,03 2,03000 19,82 40,23
Materiały 167,19
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 600 mm 
RYSZARD szt. 1 1,00000 111,67 111,67
Zaprawa cementowa 
M7 (m.50) m3 0,01 0,01000 235,25 2,35
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania "Abizol R" kg 0,75 0,75000 5,20 3,90
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 1,36 1,36000 4,45 6,05
Stopnie włazowe 
żeliwne RYSZARD szt. 2 2,00000 19,57 39,14
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 4,08
Sprzęt 66,39
Samochód skrzyniowy 
pow. 5-10 t (1) m-g 0,23 0,23000 97,75 22,48
Żuraw samochodowy 
4·t (1) m-g 0,48 0,48000 91,47 43,91

Koszty bezpośrednie 273,81
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 68,98

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 19,14
Cena jednostkowa 361,93

5 Kod ind.: VII.20.00.05. Element Montaż kanalizacji 
sanitarnej

26 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.05.1

KNRW 218/408/2 Kanały z rur PVC-U kl. 
S SDR 34 łączonych 
na wcisk o śr. zewn. 
160 mm m 1,00 81,92
Robocizna 6,84
Robocizna r-g 0,345 0,34500 19,82 6,84
Materiały 68,23
Rury PVC-U kl. S SDR
34 łączonych na wcisk 
MAGNA PLAST o śr. 
zewn. 160 mm m 1,02 1,02000 65,26 66,57
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,66
Sprzęt 0,65
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,0083 0,00830 78,64 0,65

Koszty bezpośrednie 75,72
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,85

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,35
Cena jednostkowa 81,92
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27 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.05.2

KNRW 218/408/4 Kanały z rur PVC-U kl. 
S SDR 34 łączonych 
na wcisk o śr. zewn. 
250 mm m 1,00 212,69
Robocizna 11,44
Robocizna r-g 0,577 0,57700 19,82 11,44
Materiały 188,52
Rury PVC-U kl. S SDR
34 łączonych na wcisk 
MAGNA PLAST o śr. 
zewn. 250 mm m 1,02 1,02000 180,31 183,92
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 4,60
Sprzęt 1,79
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,0228 0,02280 78,64 1,79

Koszty bezpośrednie 201,75
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 8,56

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,38
Cena jednostkowa 212,69

28 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.05.3

KNR 228/504/7 Rury kanalizacyjne 
kamionkowe DZ200 m 1,00 113,17
Robocizna 11,48
Robocizna r-g 0,579 0,57900 19,82 11,48
Materiały 87,67
Rury kanalizacyjne 
kamionkowe DN200 
wytrzymałość 32/40kN m 1,01 1,01000 77,58 78,36
Uszczelki pierścieniowe
do rur kamionkowych 
STEINZEUG-KERAM
O o śr. nom. 200 mm szt. 0,525 0,52500 13,66 7,17
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 2,14
Sprzęt 2,48
Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 0,193 0,19300 4,85 0,94
Ciągnik kołowy 29-37 
kW 40-50 KM (1) m-g 0,0234 0,02340 56,31 1,32
Przyczepa skrzyniowa 
5 t m-g 0,0234 0,02340 9,46 0,22

Koszty bezpośrednie 101,63
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 9,03

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,51
Cena jednostkowa 113,17

29 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.05.4

KNR 228/504/8 Rury kanalizacyjne 
kamionkowe DZ250 m 1,00 266,93
Robocizna 21,41
Robocizna r-g 1,08 1,08000 19,82 21,41
Materiały 219,10
Rury kanalizacyjne 
kamionkowe DN250 
wytrzymałość 40kN m 1,01 1,01000 205,53 207,59
Uszczelki pierścieniowe
do rur kamionkowych 
STEINZEUG-KERAM
O o śr. nom. 250 mm szt. 0,42 0,42000 14,68 6,17
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 5,34
Sprzęt 4,78
Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 0,36 0,36000 4,85 1,75
Ciągnik kołowy 29-37 
kW 40-50 KM (1) m-g 0,046 0,04600 56,31 2,59
Przyczepa skrzyniowa 
5 t m-g 0,046 0,04600 9,46 0,44

Koszty bezpośrednie 245,29
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 16,94

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,70
Cena jednostkowa 266,93
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30 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.05.5

KNR 228/504/8 Rury kanalizacyjne 
kamionkowe DZ300 m 1,00 319,65
Robocizna 21,41
Robocizna r-g 1,08 1,08000 19,82 21,41
Materiały 271,82
Rury kanalizacyjne 
kamionkowe DN300 
wytrzymałość 48kN m 1,01 1,01000 255,30 257,85
Uszczelki pierścieniowe
do rur kamionkowych 
STEINZEUG-KERAM
O o śr. nom. 300 mm szt. 0,42 0,42000 17,48 7,34
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 6,63
Sprzęt 4,78
Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 0,36 0,36000 4,85 1,75
Ciągnik kołowy 29-37 
kW 40-50 KM (1) m-g 0,046 0,04600 56,31 2,59
Przyczepa skrzyniowa 
5 t m-g 0,046 0,04600 9,46 0,44

Koszty bezpośrednie 298,01
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 16,94

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,70
Cena jednostkowa 319,65

31 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.05.6

KNR 228/504/9 Rury kanalizacyjne 
kamionkowe DZ400 m 1,00 708,82
Robocizna 36,03
Robocizna r-g 1,818 1,81800 19,82 36,03
Materiały 514,14
Rury kanalizacyjne 
kamionkowe DN400 
wytrzymałość 64kN m 1,01 1,01000 488,14 493,02
Uszczelki pierścieniowe
do rur kamionkowych o 
śr. nom. 400 mm szt. 0,42 0,42000 20,42 8,58
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 12,54
Sprzęt 70,56
Żuraw samochodowy 
5-6 t (1) m-g 0,606 0,60600 104,51 63,33
Ciągnik kołowy 29-37 
kW 40-50 KM (1) m-g 0,11 0,11000 56,31 6,19
Przyczepa skrzyniowa 
5 t m-g 0,11 0,11000 9,46 1,04

Koszty bezpośrednie 620,73
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 68,96

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 19,13
Cena jednostkowa 708,82

6 Kod ind.: VII.20.00.09. Element Próby kanalizacji
32 55619-2A-PW-SP-177/A

Kod ind.: VII.20.00.09.1
KNRW 218/708/2 Jednokrotne płukanie 

sieci kanalizacyjnej o śr.
nominalnej do 200 mm szt 1 78,74
Robocizna 23,39
Robocizna r-g 1,18 1,18000 19,82 23,39
Materiały 36,02
Woda m3 7,54 7,54000 4,66 35,14
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 0,88

Koszty bezpośrednie 59,41
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 15,13

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,20
Cena jednostkowa 78,74
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

33 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.09.2

KNRW 218/708/5 Jednokrotne płukanie 
sieci kanalizacyjnej o śr.
nominalnej do 350 mm szt 1 240,92
Robocizna 71,55
Robocizna r-g 3,61 3,61000 19,82 71,55
Materiały 110,24
Woda m3 23,08 23,08000 4,66 107,55
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 2,69

Koszty bezpośrednie 181,79
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 46,29

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 12,84
Cena jednostkowa 240,92

34 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.09.3

KNRW 218/708/6 Jednokrotne płukanie 
sieci kanalizacyjnej o śr.
nominalnej do 400 mm szt 1 314,47
Robocizna 93,35
Robocizna r-g 4,71 4,71000 19,82 93,35
Materiały 143,96
Woda m3 30,14 30,14000 4,66 140,45
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 3,51

Koszty bezpośrednie 237,31
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 60,40

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 16,76
Cena jednostkowa 314,47
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
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<-KO

Podstawa
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Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

35 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.09.4

KNRW 218/704/3 Próba wodna 
szczelności sieci 
kanalizacyjnej z rur typu
HOBAS, PVC, PE, 
PEHD o śr.nominalnej 
200-225 mm szt 1 1 367,92
Robocizna 243,79
Robocizna r-g 12,3 12,30000 19,82 243,79
Materiały 468,74
Krawędziaki iglaste 
obrzynane klasa II, 
długości 2,4-3,6·m m3 0,04 0,04000 942,62 37,70
Bale iglaste obrzynane 
nasycone klasa III, 
grubości 50-64·mm m3 0,03 0,03000 1 015,64 30,47
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,03 0,03000 343,32 10,30
Klamra ciesielska z 
pręta stalowego 
UNIMET M-12, L-350 kg 7,2 7,20000 17,25 124,20
Woda m3 9,81 9,81000 4,66 45,71
Rura stalowa ze 
szwem, średnia, 
ocynkowana fi 50mm m 1,5 1,50000 46,61 69,92
Króćce przejściowe 
żeliwne 
jednokołnierzowe szt. 0,1 0,10000 25,85 2,59
Tuleja PVC dla luźnych
kołnierzy stalowych 
EFFAST Fi·200·mm szt 0,2 0,20000 156,36 31,27
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 
200·mm szt 1 1,00000 8,83 8,83
Śruby stalowe zgrubne 
z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej dł. 
M-16, dł. do 90mm kg 6,5 6,50000 7,36 47,84
Kołnierz stalowy 
zaślepiający 
GELDBACH (18312 A)
12otw., M20, PN16, 
DN200 szt 0,2 0,20000 137,52 27,50
Zawór kulowy z kurkiem
spustowym mosiężny, 
niklowany fi 50 mm szt 0,1 0,10000 186,53 18,65
Zawory zwrotne 
grzybkowe,żeliwne 
kołnierzowe Pnom 16 
kg/cm2 z kpl. śrub szt. 0,05 0,05000 46,53 2,33
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 11,43
Sprzęt 248,50
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 3,16 3,16000 78,64 248,50

Koszty bezpośrednie 961,03
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 318,51

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 88,38
Cena jednostkowa 1 367,92
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI
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<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
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36 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.09.5

KNRW 218/704/5 Próba wodna 
szczelności sieci 
wodociągowych z rur 
typu HOBAS, PVC, 
PE, PEHD o 
śr.nominalnej 300 mm szt 1 1 639,89
Robocizna 327,03
Robocizna r-g 16,5 16,50000 19,82 327,03
Materiały 588,67
Krawędziaki iglaste 
obrzynane klasa II, 
długości 2,4-3,6·m m3 0,05 0,05000 942,62 47,13
Bale iglaste obrzynane 
nasycone klasa III, 
grubości 50-64·mm m3 0,04 0,04000 1 015,64 40,63
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,03 0,03000 343,32 10,30
Klamra ciesielska z 
pręta stalowego 
UNIMET M-12, L-350 kg 7,2 7,20000 17,25 124,20
Woda m3 19,23 19,23000 4,66 89,61
Rura stalowa ze 
szwem, średnia, 
ocynkowana fi 50mm m 1,5 1,50000 46,61 69,92
Króćce przejściowe 
żeliwne 
jednokołnierzowe szt. 0,1 0,10000 25,85 2,59
Tuleja PVC dla luźnych
kołnierzy stalowych 
EFFAST Fi·200·mm szt 0,2 0,20000 156,36 31,27
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 
300·mm szt 1 1,00000 15,85 15,85
Śruby stalowe zgrubne 
z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej dł. M 
20, dł. do 90mm kg 8,81 8,81000 6,78 59,73
Kołnierz stalowy 
zaślepiający 
GELDBACH (18314 A)
12otw., M24, PN16, 
DN300 szt 0,2 0,20000 310,51 62,10
Zawór kulowy z kurkiem
spustowym mosiężny, 
niklowany fi 50 mm szt 0,1 0,10000 186,53 18,65
Zawory zwrotne 
grzybkowe,żeliwne 
kołnierzowe Pnom 16 
kg/cm2 z kpl. śrub szt. 0,05 0,05000 46,53 2,33
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 14,36
Sprzęt 248,50
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 3,16 3,16000 78,64 248,50

Koszty bezpośrednie 1 164,20
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 372,37

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 103,32
Cena jednostkowa 1 639,89
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37 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.09.5

KNRW 218/706/3 Próba wodna 
szczelności kanałów 
rurowych betonowych i 
żelbetowych o 
śr.nominalnej 250 mm szt 1 756,93
Robocizna 84,83
Robocizna r-g 4,28 4,28000 19,82 84,83
Materiały 148,10
Deski iglaste obrzynane
klasa III, grubości 
28-45·mm m3 0,03 0,03000 829,11 24,87
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,06 0,06000 343,32 20,60
Uszczelka gumowa 
pierścieniowa do rur 
kanalizacyjnych PVC, 
160mm szt 1 1,00000 3,97 3,97
Woda m3 3,24 3,24000 4,66 15,10
Rura stalowa ze 
szwem, średnia, 
ocynkowana fi 50mm m 1,5 1,50000 46,61 69,92
Zawory przelotowe z 
żeliwa ciągliwego z 
zaworem spustowym szt. 0,1 0,10000 100,30 10,03
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 3,61
Sprzęt 248,50
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 3,16 3,16000 78,64 248,50

Koszty bezpośrednie 481,43
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 215,66

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 59,84
Cena jednostkowa 756,93

38 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.09.6

KNRW 218/706/4 Próba wodna 
szczelności kanałów 
rurowych betonowych i 
żelbetowych o 
śr.nominalnej 300 mm szt 1 966,06
Robocizna 187,10
Robocizna r-g 9,44 9,44000 19,82 187,10
Materiały 170,43
Deski iglaste obrzynane
klasa III, grubości 
28-45·mm m3 0,04 0,04000 829,11 33,16
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,08 0,08000 343,32 27,47
Uszczelka gumowa 
pierścieniowa do rur 
kanalizacyjnych PVC, 
160mm szt 1 1,00000 3,97 3,97
Woda m3 4,66 4,66000 4,66 21,72
Rura stalowa ze 
szwem, średnia, 
ocynkowana fi 50mm m 1,5 1,50000 46,61 69,92
Zawory przelotowe z 
żeliwa ciągliwego z 
zaworem spustowym szt. 0,1 0,10000 100,30 10,03
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 4,16
Sprzęt 248,50
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 3,16 3,16000 78,64 248,50

Koszty bezpośrednie 606,03
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 281,83

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 78,20
Cena jednostkowa 966,06
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39 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: VII.20.00.09.7

KNRW 218/706/5 Próba wodna 
szczelności kanałów 
rurowych betonowych i 
żelbetowych o 
śr.nominalnej 400 mm szt 1 1 130,38
Robocizna 267,57
Robocizna r-g 13,5 13,50000 19,82 267,57
Materiały 187,76
Deski iglaste obrzynane
klasa III, grubości 
28-45·mm m3 0,04 0,04000 829,11 33,16
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,08 0,08000 343,32 27,47
Uszczelka gumowa 
pierścieniowa do rur 
kanalizacyjnych PVC, 
160mm szt 1 1,00000 3,97 3,97
Woda m3 8,29 8,29000 4,66 38,63
Rura stalowa ze 
szwem, średnia, 
ocynkowana fi 50mm m 1,5 1,50000 46,61 69,92
Zawory przelotowe z 
żeliwa ciągliwego z 
zaworem spustowym szt. 0,1 0,10000 100,30 10,03
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 4,58
Sprzęt 248,50
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 3,16 3,16000 78,64 248,50

Koszty bezpośrednie 703,83
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 333,90

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 92,65
Cena jednostkowa 1 130,38

7 Kod ind.: I.30.00.11. Element Roboty ziemne - 
zasypanie 
wykopów

40 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.11.1

KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociągu 
kruszywem 
dowiezionym, piasek, 
grubość obsypki 10cm m3 1,000 126,72
Robocizna 43,60
Robotnicy r-g 2,2 2,20000 19,82 43,60
Materiały 47,08
Piasek do betonów 
zwykłych naturalny m3 1,22 1,22000 37,65 45,93
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,15

Koszty bezpośrednie 90,68
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 28,21

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 7,83
Cena jednostkowa 126,72

41 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.11.2

KNR 228/501/8 Zasypka rurociągu 
gruntem z wykopu z 
jego przesianiem m3 1,000 104,99
Robocizna 57,48
Robocizna r-g 2,9 2,90000 19,82 57,48

Koszty bezpośrednie 57,48
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 37,19

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 10,32
Cena jednostkowa 104,99
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42 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.11.3

KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy 
rurociągu ułożonego w 
ziemi - taśma 
ostrzegawcza z wkładką
metalową szer. 20cm - 
zielona m 1,0 1,34
Robocizna 0,15
Robotnicy r-g 0,0075 0,00750 19,82 0,15
Materiały 0,92
Taśma z folii polietyl. do
znakowania tras 
rurociągu NORSON 
szer. 20cm, z wkładką 
stalową m 1,02 1,02000 0,88 0,90
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2 0,02
Sprzęt 0,08
Samochód dostawczy 
do 0,90 t (1) m-g 0,0011 0,00110 70,34 0,08

Koszty bezpośrednie 1,15
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 0,15

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,04
Cena jednostkowa 1,34

43 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.11.4

KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopów 
podłużnych 
mechanicznie, 
warstwami - przyjęto 
80% m3 1,000 13,77
Robocizna 4,50
Robotnicy r-g 0,227 0,22700 19,82 4,50
Sprzęt 3,04
Ubijak wibracyjny 
(stopowy) 66-78 kg m-g 0,138 0,13800 12,48 1,72
Koparko-spycharka lub 
koparko-ładowarka na 
podwoziu ciągnika 
kołowego 0,15 m3 (1) m-g 0,0144 0,01440 91,77 1,32

Koszty bezpośrednie 7,54
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,88

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,35
Cena jednostkowa 13,77

44 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.11.5

KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów 
szerokości 0,8-2,5·m o 
ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5·m, 
ręcznie - przyjęto 20% m3 1,000 41,63
Robocizna 22,79
Robotnicy r-g 1,15 1,15000 19,82 22,79

Koszty bezpośrednie 22,79
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 14,75

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,09
Cena jednostkowa 41,63

45 55619-2A-PW-SP-177/A
Kod ind.: I.30.00.11.6

Analiza 
indywidualna

Wywóz samochodami 
samowyładowczymi do 
10·km, grunt kategorii 
III - odwóz ziemi 
zbędnej m3 1,000 202,80
Robocizna 20,22
Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000 19,82 20,22
Sprzęt 90,81
Samochód 
samowyładowczy do 5·t
(1) m-g 0,9 0,90000 100,90 90,81

Koszty bezpośrednie 111,03
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 71,84

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 19,93
Cena jednostkowa 202,80
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość
1. Cieśle grupa I r-g 2 654,8231 19,82 52 618,59
2. robocizna r-g 0,8311 19,82 16,47
3. Robocizna r-g 2 906,1841 19,82 57 600,57
4. Robotnicy r-g 4 129,5184 19,82 81 847,05
5. Robotnicy budowlani r-g 78,632 19,82 1 558,49
6. Robotnicy grupa I r-g 2 199,1134 19,82 43 586,43

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 11 969,102 237 227,60

Zestawienie materiałów

Lp. Producent Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
1. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 

50-64·mm m3 25,64762 1 015,64 26 048,75
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka 

betonowa) m3 7,192 195,07 1 402,94
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka 

betonowa) m3 14,57 219,15 3 193,02
4. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,22 829,11 182,40
5. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 7,45139 618,93 4 611,89
6. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 

korowane m3 0,6984 343,32 239,77
7. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 68,12698 7,42 505,50
8. UNIMET Klamra ciesielska z pręta stalowego UNIMET M-12, 

L-350 kg 866,09064 17,25 14 940,06
9. GELDBACH Kołnierz stalowy zaślepiający GELDBACH (18312 A) 

12otw., M20, PN16, DN200 szt 0,4 137,52 55,01
10. GELDBACH Kołnierz stalowy zaślepiający GELDBACH (18314 A) 

12otw., M24, PN16, DN300 szt 0,2 310,51 62,10
11. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II, długości 

2,4-3,6·m m3 0,13 942,62 122,54
12. RYSZARD Kręgi betonowe wys. 500 mm o śr. 600 mm RYSZARD szt. 15 111,67 1 675,05
13. RYSZARD Kręgi betonowe wys. 500 mm o śr. 1000 mm RYSZARD szt. 241 142,69 34 388,29
14. Króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe szt. 0,3 25,85 7,76
15. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 533,70378 37,65 20 093,95
16. RYSZARD Pierścienie odciążające żelbetowe studni z kręgów o śr. 

600mm RYSZARD szt. 4 195,44 781,76
17. RYSZARD Pierścienie odciążające żelbetowe studni z kręgów o śr. 

1000mm RYSZARD szt. 48 356,73 17 123,04
18. RYSZARD Pokrywy nastudzienne żelbetowe studni o śr. 600mm 

RYSZARD szt. 4 181,98 727,92
19. RYSZARD Pokrywy nastudzienne żelbetowe studni o śr. 1000mm 

RYSZARD szt. 48 315,37 15 137,76
20. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 218,29 5,20 1 135,11
21. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 409,145 4,45 1 820,70
22. Rura ochronna dwudzielna Arot A58 PS 3,0m m 134,16 30,25 4 058,34
23. Rura ochronna dwudzielna Arot A83 PS 3,0m m 336,96 38,23 12 881,98
24. Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 50mm m 13,5 46,61 629,24
25. STEINZEUG-KERAMO Rury kanalizacyjne kamionkowe DN200 wytrzymałość 

32/40kN m 27,3205 77,58 2 119,52
26. STEINZEUG-KERAMO Rury kanalizacyjne kamionkowe DN250 wytrzymałość 

40kN m 277,2955 205,53 56 992,54
27. STEINZEUG-KERAMO Rury kanalizacyjne kamionkowe DN300 wytrzymałość 

48kN m 434,199 255,30 110 851,00
28. STEINZEUG-KERAMO Rury kanalizacyjne kamionkowe DN400 wytrzymałość 

64kN m 29,8455 488,14 14 568,78
29. MAGNA PLAST Rury PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk MAGNA 

PLAST o śr. zewn. 160 mm m 1 097,2242 65,26 71 604,85
30. MAGNA PLAST Rury PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk MAGNA 

PLAST o śr. zewn. 250 mm m 69,819 180,31 12 589,06
31. RYSZARD Stopnie włazowe żeliwne RYSZARD szt. 409,5 19,57 8 013,92
32. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem 

na całej dł. M 20, dł. do 90mm kg 8,81 6,78 59,73
33. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem 

na całej dł. M-16, dł. do 90mm kg 13 7,36 95,68
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Lp. Producent Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
34. NORSON Taśma z folii polietyl. do znakowania tras rurociągu 

NORSON szer. 20cm, z wkładką stalową m 1 073,55 0,88 944,72
35. EFFAST Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych EFFAST 

Fi·200·mm szt 0,6 156,36 93,82
36. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych 

PVC, 160mm szt 6 3,97 23,82
37. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi

200·mm szt 2 8,83 17,66
38. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi

300·mm szt 1 15,85 15,85
39. Uszczelki pierścieniowe do rur kamionkowych o śr. nom. 

400 mm szt. 12,411 20,42 253,43
40. STEINZEUG-KERAMO Uszczelki pierścieniowe do rur kamionkowych 

STEINZEUG-KERAMO o śr. nom. 200 mm szt. 14,2013 13,66 193,99
41. STEINZEUG-KERAMO Uszczelki pierścieniowe do rur kamionkowych 

STEINZEUG-KERAMO o śr. nom. 250 mm szt. 115,311 14,68 1 692,77
42. STEINZEUG-KERAMO Uszczelki pierścieniowe do rur kamionkowych 

STEINZEUG-KERAMO o śr. nom. 300 mm szt. 180,558 17,48 3 156,15
43. Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600mm kl. D400

(40 t) z logo Gliwice szt 52 780,26 40 573,52
44. Woda m3 228,22 4,66 1 063,51
45. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 2,23 235,25 524,61
46. Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 

spustowym szt. 0,6 100,30 60,18
47. Zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 

16 kg/cm2 z kpl. śrub szt. 0,15 46,53 6,98
48. Zawór kulowy z kurkiem spustowym mosiężny, niklowany

fi 50 mm szt 0,3 186,53 55,96
Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 487 396,93

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 10 605,00
Razem z materiałami pomocniczymi: 498 001,93

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość
1. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 36,2882 56,31 2 043,39
2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 133,12839 86,65 11 535,57
3. Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 

m3 (1) m-g 41,93637 91,77 3 848,50
4. Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g 36,2882 9,46 343,29
5. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 9,065 70,34 637,63
6. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 496,251 100,90 50 071,73
7. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 108,0275 78,64 8 495,28
8. Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 98,33 97,75 9 611,76
9. Samochód WUKO-SC do 5 t (1) m-g 4,344 78,79 342,26

10. Samochód WUKO-SW do 5 t (1) m-g 4,344 77,64 337,27
11. Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 401,89022 12,48 5 015,59
12. Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 310,9027 4,85 1 507,88
13. Wentylator spalinowy pow. 20000 m3/h m-g 4,344 7,72 33,54
14. Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 82,325 104,51 8 603,79
15. Żuraw samochodowy 4·t (1) m-g 133,48 91,47 12 209,42
16. Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 17,9073 104,51 1 871,49

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 1 918,8519 116 508,39


