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pomiar DWG rys 55619-2A-PW-2D-605/Amur MG2A-1 szeroki 5,23*3,37*0,90przekrój A1-A1mur MG2A-1 wąski 4,44*1,70*0,90przekrój A-Amur MG2A-2 szeroki 6,00*17,00*0,90przekrój B1-B1mur MG2A-2 wąski 5,10*3,00*0,90przekrój B-Bpomiar DWG rys 55619-2A-PW-2D-605/Amur MG2A-1 szeroki 5,23*3,37*0,10przekrój A1-A1mur MG2A-1 wąski 4,44*1,70*0,10przekrój A-Amur MG2A-2 szeroki 6,00*17,00*0,10przekrój B1-B1mur MG2A-2 wąski 5,10*3,00*0,10przekrój B-B128.226+14.247142.473142.473pomiar DWG rys 55619-2A-PW-2D-605/Amur MG2A-1 szeroki 1,80*3,37przekrój A1-A1mur MG2A-1 wąski 1,50*1,70przekrój A-Amur MG2A-2 szeroki 1,80*17,00przekrój B1-B1mur MG2A-2 wąski 1,50*3,00przekrój B-Bpomiar DWG rys 55619-2A-PW-2D-605/Amur MG2A-1 szeroki 1,00*3,37przekrój A1-A1mur MG2A-1 wąski 0,80*1,70przekrój A-Amur MG2A-2 szeroki 1,00*17,00przekrój B1-B1mur MG2A-2 wąski 0,80*3,00przekrój B-Bpomiar DWG rys 55619-2A-PW-2D-605/Amur MG2A-1 szeroki 2,90*3,37przekrój A1-A1mur MG2A-1 wąski 2,40*1,70przekrój A-Amur MG2A-2 szeroki 3,20*17,00przekrój B1-B1mur MG2A-2 wąski 2,70*3,00przekrój B-Bpomiar DWG rys 1,43*6,1455619-2A-PW-2D-605/Apomiar DWG rys 55619-2A-PW-2D-605/Amur MG2A-1 0,40*0,40*0,70*5mur MG2A-2 0,40*0,40*0,70*20pomiar DWG rys 55619-2A-PW-2D-605/ASG1a2,625*20SG1b2,325*5pomiar DWG rys 55619-2A-PW-2D-605/ASG1a20SG1b5pomiar DWG rys 55619-2A-PW-2D-605/ACzęść 1SG1a3,14*0,26^2/4*(2,625-0,30)*20SG1b3,14*0,26^2/4*(2,325-0,30)*5pomiar DWG rys 55619-2A-PW-2D-605/AG13,00*1,50*1,00*6G22,00*1,50*1,00G33,00*1,00*1,00G43,00*1,00*1,40*6G52,00*1,00*1,40G63,70*1,50*1,00G71,70*1,00*1,00G83,70*1,00*1,10G91,70*1,00*1,10pomiar DWG rys 55619-2A-PW-2D-605/A - 606/A0,40*6,06*0,10pomiar DWG rys 55619-2A-PW-2D-605/A - 606/A0,40*6,06*0,68pomiar DWG rys 0,35*6,06*0,1055619-2A-PW-2D-605/A - 606/A0,30*6,06*0,10*7pomiar DWG rys 2,10*1,00*255619-2A-PW-2D-605/A - 606/Apomiar DWG rys 6,06*855619-2A-PW-2D-605/A - 606/Apomiar DWG rys 6,06*755619-2A-PW-2D-605/A - 606/Apomiar DWG rys 0,46*8*255619-2A-PW-2D-605/A - 606/Apomiar DWG rys 0,45*7*255619-2A-PW-2D-605/A - 606/Apomiar DWG rys 6,06*0,68*2+0,40*0,68*255619-2A-PW-2D-605/A - 606/A8.786pomiar DWG rys 6,06*0,40*255619-2A-PW-2D-605/A - 606/A4.848pomiar DWG rys 34,85+1,8055619-2A-PW-2D-605/A pomiar DWG rys 55619-2A-PW-2D-605/A - 606/Azestawienie rys 55619-2A-PW-2D-605/Abalustrada B42,70*2

Kwota kosztorysu: 180 625,58 zł
Słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć  58/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-05-25 inż. Wojciech Biskup, ....................................................................................................

Kosztorys inwestorski Obszar 2A

Nazwa kosztorysu: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. 
Placu Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi 
wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą 
autobusową, rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).

Nazwa obiektu lub robót: OBSZAR 2A - Mury z gabionów
Część konstrukcyjno-budowlana

Lokalizacja: Inwestycja zlokalizowana jest w Gliwicach w pasach drogowych lub rejonie ulic: Zwycięstwa, 
Jagiellońskiej, Okopowej, Placu Piastów, Piwnej i Bohaterów Getta Warszawskiego.
Opracowanie obejmuje działki ewidencyjne numer: 
- Obręb Centrum: 50, 56, 103, 118, 119, 120, 121, 123/2, 143, 146, 250, 251, 252, 253, 255, 274, 275, 
368/8, 391, 404, 405/2, 406, 407, 408/1, 408/2, 410/1, 410/3, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 426, 
432,
- Obręb Stare Miasto: 1100, 1103/1, 1103/2, 1104/2, 1583/2.

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45320000-6  Roboty izolacyjne
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

Zamawiający: Miasto Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

Jednostka opracowująca: Esti-Glob 
Wojciech Biskup
ul.Cicha 12A/C
43-178 Ornontowice

Stawka r-g: 20,55 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów z kosztami zakupu - 2 kwartał 2020

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu z kosztami jednorazowymi - 2 kwartał 2020

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%(R+S)
Zysk 10,70%(R+S+Kp)



Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym, budynkiem 
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną 
infrastrukturę techniczną. Powyższe opracowanie obejmuje w swoim zakresie część konstrukcyjno-budowlaną zadaszenia dworca.
Zakres obejmuje wykonanie murów oporowych w formia gabionów oraz schodów terenowych z prefabrykowanych stopni granitowych
Mury oporowe mają za zadanie zabezpieczenie uskoku terenu w miejscach, gdzie poziom terenu projektowanego jest znacznie wyższy/niższy 
od poziomu terenu istniejącego, a nie ma możliwości wykonania skarpy.
Projekt przewiduje mur wykonany z koszy gabionowych o szer. 1,0 i 1,5 m posadowiony na ławie o grubości 40cm z kruszywa 
piaskowo-żwirowego, o frakcji kruszywa 0/32mm, o wskaźniku zagęszczenia Is>0,97
Kosze gabionowe zaprojektowano jako zgrzewane, z drutu o średnicy 4,5mm, ze stali wytrzymałości na rozrywanie min. 350MPa, 
zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkowo-aluminiową (ZnAl).
Wypełnienie koszy gabionowych kamieniem granitowym
Dane charakterystyczne:
Mur z gabionów MG 2A-1
Obiekt składa się z 2 ścian.
Całkowita długość obiektu – 6,07m
Maksymalna szerokość obiektu – 1,5m
Maksymalna wysokość obiektu – 2,1m
Mur z gabionów MG 2A-2
Obiekt składa się z 1 ściany.
Całkowita długość obiektu – 20,0m
Maksymalna szerokość obiektu – 1,5m
Maksymalna wysokość obiektu – 2,4m



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45320000-6  Roboty izolacyjne
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: 
rozbudowę ul. Placu Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu 
ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi 
gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa 
(drogi gminnej nr 130209S).

1 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8

1 KNR 201/206/2 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 0,40˙m3 - mechanicznie 90 % wykop prowadzony od poziomu terenu

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2A-PW-2D-605/A

mur MG2A-1 szeroki 5,23*3,37*0,90

przekrój A1-A1 15,862590

mur MG2A-1 wąski 4,44*1,70*0,90

przekrój A-A 6,793200

mur MG2A-2 szeroki 6,00*17,00*0,90

przekrój B1-B1 91,800000

mur MG2A-2 wąski 5,10*3,00*0,90

przekrój B-B 13,770000

RAZEM: 128,225790 m3 128,226

2 KNR 201/303/2 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0.5˙km, 
kategoria gruntu III - ręcznie 10 % przewóz do 1 km współczynnik do S=2 z uwagi na odwóz do 1 km
R = 1,000   M = 1,000   S = 2,000

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2A-PW-2D-605/A

mur MG2A-1 szeroki 5,23*3,37*0,10

przekrój A1-A1 1,762510

mur MG2A-1 wąski 4,44*1,70*0,10

przekrój A-A 0,754800

mur MG2A-2 szeroki 6,00*17,00*0,10

przekrój B1-B1 10,200000

mur MG2A-2 wąski 5,10*3,00*0,10

przekrój B-B 1,530000

RAZEM: 14,247310 m3 14,247

3 KNR 201/212/1 
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW - 
przywóz materiału do wykonania zasypek

Wyliczenie ilości robót:

128.226+14.247 142,473000

RAZEM: 142,473000 m3 142,473

4 KNR 201/230/1 
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m gruntem z wykopów dowiezionym
z miejsca składowania, wbudowanie całego materiału z wykópów

Wyliczenie ilości robót:

142.473 142,473000

RAZEM: 142,473000 m3 142,473

5 KNR 201/236/2 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi

Wyliczenie ilości robót:

142.473 142,473000

RAZEM: 142,473000 m3 142,473



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
PODKŁADY/WYMIANA GRUNTU KOD  CPV  45223500-1

6 KNR 202/1101/7
(2)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Wykonanie wzmocnienia gruntu poprzez ułożenie i zagęszczenie w wykopie wasrtwy tłucznia 0-63 mm o 
grubości 60 cm, zagęszczanego wasrtwami co 30 cm zagęszczoną do ID = 0,70,  IS = 0,98

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2A-PW-2D-605/A

mur MG2A-1 szeroki 1,80*3,37

przekrój A1-A1 6,066000

mur MG2A-1 wąski 1,50*1,70

przekrój A-A 2,550000

mur MG2A-2 szeroki 1,80*17,00

przekrój B1-B1 30,600000

mur MG2A-2 wąski 1,50*3,00

przekrój B-B 4,500000

RAZEM: 43,716000 m3 43,716

7 KNR 202/1101/7
(4)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Wykonanie podbudowy pod mury gabionów z podsypki piaskowo żwirowej 0/32 mm, zagęszczonej do Is>0,97 
- gabiony

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2A-PW-2D-605/A

mur MG2A-1 szeroki 1,00*3,37

przekrój A1-A1 3,370000

mur MG2A-1 wąski 0,80*1,70

przekrój A-A 1,360000

mur MG2A-2 szeroki 1,00*17,00

przekrój B1-B1 17,000000

mur MG2A-2 wąski 0,80*3,00

przekrój B-B 2,400000

RAZEM: 24,130000 m3 24,130

8 KNR 911/201/2 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Ułożenie geowłókniny filtracyjnej na ściannie gabionów od strony terenu projektowanego

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2A-PW-2D-605/A

mur MG2A-1 szeroki 2,90*3,37

przekrój A1-A1 9,773000

mur MG2A-1 wąski 2,40*1,70

przekrój A-A 4,080000

mur MG2A-2 szeroki 3,20*17,00

przekrój B1-B1 54,400000

mur MG2A-2 wąski 2,70*3,00

przekrój B-B 8,100000

RAZEM: 76,353000 m2 76,353

9 KNR 202/1101/7
(4)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Wykonanie podbudowy pod mury gabionów z podsypki piaskowo żwirowej 0/32 mm, zagęszczonej do Is>0,97 
- schody terenowe

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys 1,43*6,14

55619-2A-PW-2D-605/A 8,780200

RAZEM: 8,780200 m3 8,780

3 Element KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1

10 KNR 20/266/1 
(2)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Wykonanie fundmentów betonowych z betonu C20/25 o wymiarach 40x40x70 cm

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2A-PW-2D-605/A

mur MG2A-1 0,40*0,40*0,70*5 0,560000

mur MG2A-2 0,40*0,40*0,70*20 2,240000

RAZEM: 2,800000 m3 2,800

11 KNR 215/228/5 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Analogia - Osadzenie w fundamentach  rur PCV Fi 250 mm

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2A-PW-2D-605/A

SG1a 2,625*20 52,500000

SG1b 2,325*5 11,625000

RAZEM: 64,125000 m 64,125



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

12 KNR 223/309/2 
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Analogia - osadzenie słupków stalowych RHS 110x5 przed zabetonoweniem. Słupki ocynkowane. Wsp do 
R=0,5.
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2A-PW-2D-605/A

SG1a 20 20,000000

SG1b 5 5,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,000

13 KNR 228/502/5 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Analogia - betonowanie rur PCV, beton C20/25. Betonowanie od poziomu fundamentu ( -30 cm długości rury 
PCV)

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2A-PW-2D-605/A

Część 1

SG1a 3,14*0,26^2/4*(2,625-0,30)*20 2,467569

SG1b 3,14*0,26^2/4*(2,325-0,30)*5 0,537293

RAZEM: 3,004862 m3 3,005

4 Element GABIONY KOD CPV 34928200-0

14 KNR 211/413/1 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Analogia - wykonanie koszy gabionowych z drutu Fi 4,5 mm z powłoką ZnAl. Wypełnienie koszy kamieniem 
granitowym

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2A-PW-2D-605/A

G1 3,00*1,50*1,00*6 27,000000

G2 2,00*1,50*1,00 3,000000

G3 3,00*1,00*1,00 3,000000

G4 3,00*1,00*1,40*6 25,200000

G5 2,00*1,00*1,40 2,800000

G6 3,70*1,50*1,00 5,550000

G7 1,70*1,00*1,00 1,700000

G8 3,70*1,00*1,10 4,070000

G9 1,70*1,00*1,10 1,870000

RAZEM: 74,190000 m3 74,190

5 Element Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
SCHODY TERENOWE KOD CPV 45233250-6

15 KNR 202/1101/1
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - podkład pod 
fundament betonowy z betonu C12/15

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2A-PW-2D-605/A -

606/A

0,40*6,06*0,10 0,242400

RAZEM: 0,242400 m3 0,242

16 KNR 202/203/3 
(2)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Fundament betonowy schodów terenowych - beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2A-PW-2D-605/A -

606/A

0,40*6,06*0,68 1,648320

RAZEM: 1,648320 m3 1,648

17 KNR 202/1101/1
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Wykonanie podlewek pod stopnie schodowe z betonu C12/15 gr 10 cm w spadku 2%

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys 0,35*6,06*0,10

55619-2A-PW-2D-605/A -

606/A 0,212100

0,30*6,06*0,10*7 1,272600

RAZEM: 1,484700 m3 1,485



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

18 KNR 41/115/1 
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Ułożenie płyt styropianoywych gr 2 cm pionowo, wykonanie dylatacji schodów terenowych

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys 2,10*1,00*2

55619-2A-PW-2D-605/A -

606/A 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,200

19 KNNR 2/1808/4 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Dostawa i ułożenie na zaprawie stopni blokowych granitowych o powierzchni płomieniowanej. Stopień 35 cm 
szer 16 cm wysoki

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys 6,06*8

55619-2A-PW-2D-605/A -

606/A 48,480000

RAZEM: 48,480000 m 48,480

20 DC 19/418/1 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Uszczelnienie szczelin stopni uszczelniczem poliuretanowym

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys 6,06*7

55619-2A-PW-2D-605/A -

606/A 42,420000

RAZEM: 42,420000 m 42,420

21 DC 19/418/6 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Uszczelnienie szczeliny wraz  osadzeniem sznura dylatacyjnego wzdłuż ścian

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys 0,46*8*2

55619-2A-PW-2D-605/A -

606/A 7,360000

RAZEM: 7,360000 m 7,360

22 KNR 12/1122/6 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Analogia - ułożenie cokołów z płytek granitowych  płomieniowanych gr 20 mm szer 300 mm dociętej do 
wymiarów biegu schodowego

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys 0,45*7*2

55619-2A-PW-2D-605/A -

606/A 6,300000

RAZEM: 6,300000 m 6,300

6 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE KOD  CPV  45320000-6

23 KNR 202/603/1 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys 6,06*0,68*2+0,40*0,68*2

55619-2A-PW-2D-605/A -

606/A 8,785600

RAZEM: 8,785600 m2 8,786

24 KNR 202/603/2 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek
za każdą następną warstwę - izolacja 2 warstwy

Wyliczenie ilości robót:

8.786 8,786000

RAZEM: 8,786000 m2 8,786

25 KNR 202/602/1 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa - 
gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys 6,06*0,40*2

55619-2A-PW-2D-605/A -

606/A 4,848000

RAZEM: 4,848000 m2 4,848

26 KNR 202/602/2 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą 
następną warstwę - izolacja 2 warstwy

Wyliczenie ilości robót:

4.848 4,848000

RAZEM: 4,848000 m2 4,848



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
BALUSTRADY I BARIERKI STALOWE KOD CPV 45421160-3

27 KNNR 2/1602/3 
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Osadzenie słupków baustrad wraz z obetonowaniem ( na etapie prac betonowych) oraz montażem elementów 
balustrad w postaci panel. Balustrady gabionów Dostawa elementów balustrad stalowych mocowanych na 
górze gabioów. balustrady wykonane wg PW, stal S235 malowane proszkowo w kolorze jasno szarym.

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys 34,85+1,80

55619-2A-PW-2D-605/A 36,650000

RAZEM: 36,650000 m 36,65

28 DC 3/101/1 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Mocowanie balustrady z użyciem kotew chemicznych M8x65 mm, mocowanie słupka BS2

Wyliczenie ilości robót:

pomiar DWG rys

55619-2A-PW-2D-605/A -

606/A

RAZEM: 0,000000 szt

29 KNNR 2/1301/1 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-601/A
Dostawa i montaz balustrad schodów terenowych, balustrady wg PW malowane proszkowo w kolorze jasno 
szarym, mocowanie z użyciem kotew chemicznych M8x65 mm

Wyliczenie ilości robót:

zestawienie rys

55619-2A-PW-2D-605/A

balustrada B4 2,70*2 5,400000

RAZEM: 5,400000 m 5,400



Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

55619-2A-PW-SP-601/A Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z 
wyjątkiem dróg
45320000-6  Roboty izolacyjne
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa układu drogowego po południowej 
stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. 
Placu Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z
rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi 
wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. 
Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z 
pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. 
Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).

1 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8

1 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,40˙m3 - mechanicznie 90 % wykop prowadzony od poziomu
terenu m3 128,226 59,25 7 597,39

2 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 201/303/2 Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami 
samowyładowczymi na odległość do 0.5˙km, kategoria gruntu 
III - ręcznie 10 % przewóz do 1 km współczynnik do S=2 z 
uwagi na odwóz do 1 km
R = 1,000   M = 1,000   S = 2,000 m3 14,247 153,14 2 181,79

3 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 201/212/1 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW - przywóz materiału do 
wykonania zasypek m3 142,473 68,87 9 812,12

4 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na 
odległość do 10˙m gruntem z wykopów dowiezionym z 
miejsca składowania, wbudowanie całego materiału z 
wykópów m3 142,473 2,37 337,66

5 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi m3 142,473 11,72 1 669,78
Razem ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8 21 598,74

2 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w 
zakresie konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
PODKŁADY/WYMIANA GRUNTU KOD  CPV  
45223500-1

6 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 202/1101/7
(2)

Wykonanie wzmocnienia gruntu poprzez ułożenie i 
zagęszczenie w wykopie wasrtwy tłucznia 0-63 mm o 
grubości 60 cm, zagęszczanego wasrtwami co 30 cm 
zagęszczoną do ID = 0,70,  IS = 0,98 m3 43,716 332,52 14 536,44

7 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 202/1101/7
(4)

Wykonanie podbudowy pod mury gabionów z podsypki 
piaskowo żwirowej 0/32 mm, zagęszczonej do Is>0,97 - 
gabiony m3 24,130 259,87 6 270,66

8 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 911/201/2 Ułożenie geowłókniny filtracyjnej na ściannie gabionów od 
strony terenu projektowanego m2 76,353 23,98 1 830,94

9 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 202/1101/7
(4)

Wykonanie podbudowy pod mury gabionów z podsypki 
piaskowo żwirowej 0/32 mm, zagęszczonej do Is>0,97 - 
schody terenowe m3 8,780 259,87 2 281,66

Razem PODKŁADY/WYMIANA GRUNTU KOD  CPV  45223500-1 24 919,70

3 Element KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1

10 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 20/266/1 
(2)

Wykonanie fundmentów betonowych z betonu C20/25 o 
wymiarach 40x40x70 cm m3 2,800 553,30 1 549,24

11 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 215/228/5 Analogia - Osadzenie w fundamentach  rur PCV Fi 250 mm m 64,125 89,19 5 719,31



Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
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Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

12 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 223/309/2 
(1)

Analogia - osadzenie słupków stalowych RHS 110x5 przed 
zabetonoweniem. Słupki ocynkowane. Wsp do R=0,5.
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 25,000 564,08 14 102,00

13 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 228/502/5 Analogia - betonowanie rur PCV, beton C20/25. Betonowanie 
od poziomu fundamentu ( -30 cm długości rury PCV) m3 3,005 628,16 1 887,62

Razem KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1 23 258,17

4 Element GABIONY KOD CPV 34928200-0

14 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 211/413/1 Analogia - wykonanie koszy gabionowych z drutu Fi 4,5 mm z 
powłoką ZnAl. Wypełnienie koszy kamieniem granitowym m3 74,190 968,53 71 855,24

Razem GABIONY KOD CPV 34928200-0 71 855,24

5 Element Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie 
konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z 
wyjątkiem dróg
SCHODY TERENOWE KOD CPV 45233250-6

15 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 
taczkami lub japonkami, zwykły - podkład pod fundament 
betonowy z betonu C12/15 m3 0,242 456,35 110,44

16 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 202/203/3 
(2)

Fundament betonowy schodów terenowych - beton C12/15
m3 1,648 418,33 689,41

17 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 202/1101/1
(1)

Wykonanie podlewek pod stopnie schodowe z betonu C12/15
gr 10 cm w spadku 2% m3 1,485 456,35 677,68

18 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 41/115/1 
(1)

Ułożenie płyt styropianoywych gr 2 cm pionowo, wykonanie 
dylatacji schodów terenowych m2 4,200 39,35 165,27

19 55619-2A-PW-SP-601/A KNNR 2/1808/4 Dostawa i ułożenie na zaprawie stopni blokowych granitowych
o powierzchni płomieniowanej. Stopień 35 cm szer 16 cm 
wysoki m 48,480 461,41 22 369,16

20 55619-2A-PW-SP-601/A DC 19/418/1 Uszczelnienie szczelin stopni uszczelniczem poliuretanowym m 42,420 8,37 355,06

21 55619-2A-PW-SP-601/A DC 19/418/6 Uszczelnienie szczeliny wraz  osadzeniem sznura 
dylatacyjnego wzdłuż ścian m 7,360 37,45 275,63

22 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 12/1122/6 Analogia - ułożenie cokołów z płytek granitowych  
płomieniowanych gr 20 mm szer 300 mm dociętej do 
wymiarów biegu schodowego m 6,300 53,01 333,96

Razem SCHODY TERENOWE KOD CPV 45233250-6 24 976,61

6 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE KOD  CPV  
45320000-6

23 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa - 
gruntowanie m2 8,786 5,59 49,11

24 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą 
następną warstwę - izolacja 2 warstwy m2 8,786 8,63 75,82

25 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa - gruntowanie m2 4,848 4,32 20,94

26 55619-2A-PW-SP-601/A KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną 
warstwę - izolacja 2 warstwy m2 4,848 6,90 33,45

Razem IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE KOD  CPV  45320000-6 179,32

7 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
BALUSTRADY I BARIERKI STALOWE KOD CPV 
45421160-3

27 55619-2A-PW-SP-601/A KNNR 2/1602/3 
(1)

Osadzenie słupków baustrad wraz z obetonowaniem ( na 
etapie prac betonowych) oraz montażem elementów balustrad
w postaci panel. Balustrady gabionów Dostawa elementów 
balustrad stalowych mocowanych na górze gabioów. 
balustrady wykonane wg PW, stal S235 malowane proszkowo
w kolorze jasno szarym. m 36,65 335,62 12 300,47

28 55619-2A-PW-SP-601/A DC 3/101/1 Mocowanie balustrady z użyciem kotew chemicznych M8x65 
mm, mocowanie słupka BS2 szt 10,03

29 55619-2A-PW-SP-601/A KNNR 2/1301/1 Dostawa i montaz balustrad schodów terenowych, balustrady 
wg PW malowane proszkowo w kolorze jasno szarym, 
mocowanie z użyciem kotew chemicznych M8x65 mm m 5,400 284,69 1 537,33

Razem BALUSTRADY I BARIERKI STALOWE KOD CPV 45421160-3 13 837,80
Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 

Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów (drogi gminnej nr
130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej

 nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).
 netto 180 625,58



Tabela elementów scalonych Obszar 2 A - Gabiony

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów (drogi
gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. 
Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej 
nr 130209S).

1 ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8 21 598,74

2 PODKŁADY/WYMIANA GRUNTU KOD  CPV  45223500-1 24 919,70

3 KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1 23 258,17

4 GABIONY KOD CPV 34928200-0 71 855,24

5 SCHODY TERENOWE KOD CPV 45233250-6 24 976,61

6 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE KOD  CPV  45320000-6 179,32

7 BALUSTRADY I BARIERKI STALOWE KOD CPV 45421160-3 13 837,80

Suma elementów kosztorysu 180 625,58

Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów (drogi

gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. Okopowej
 (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).

 netto 180 625,58



Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa i specyfikacje

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
DZ.U> z 2004r. Nr 130, poz,1389

2. Dane składników cenowych

a) źródła ustaleń cen jednostkowych robót
    - na podstawie danych rynkowych, w tym zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji oraz kalkulacji 
szczegółowych
    Przy szczegółowych kalkulacjach cen jednostkowych, analiz indywidualnych przyjęto:
    - stawkę r-g -  20,55 zł/h
    - narzuty:
    Koszty pośrednie: 65,80% ( R+S) - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.
    Zysk - 10,70% (R+S+Kp) - średni krajowy wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.

b) Źródła cen czynników produkcji
    - Stawka roboczogodziny
      20,55 zł/h - średnia krajowa dla robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.
    - Ceny materiałów i sprzętu- jeżeli nie zaznaczono inaczej - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r. oraz analizy własne i 
dane rynkowe lub powszechnie stosowane aktualne publikacje, w tym strony internetowe producentów i dostawców

3. Dane dotyczące robót ziemnych oraz rozbiórkowych

Wywóz urobku z robót ziemnych, złomu i gruzu przyjęto na odległość 10 km.



Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie 
dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów 
(drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu 
ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901), 
rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) 
wraz z pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. 
Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).

1 Element ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8

1 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3 - 
mechanicznie 90 % wykop prowadzony od poziomu terenu m3 1,000 59,25

Robocizna 4,17

Robotnicy grupa I r-g 0,203 0,20300 20,55 4,17
Sprzęt 28,11

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 0,0754 0,07540 103,05 7,77
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,2016 0,20160 100,90 20,34

Koszty bezpośrednie 32,28
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 21,24

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 5,73
Cena jednostkowa 59,25

2 KNR 201/303/2 Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami 
samowyładowczymi na odległość do 0.5˙km, kategoria gruntu III - 
ręcznie 10 % przewóz do 1 km współczynnik do S=2 z uwagi na odwóz 
do 1 km
R = 1,000   M = 1,000   S = 2,000 m3 1,000 153,14

Robocizna 52,40

Robotnicy grupa I r-g 2,5499 2,54990 20,55 52,40
Sprzęt 31,04

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,205 0,41000 56,31 23,09
Przyczepa samowyładowcza m-g 0,41 0,82000 9,70 7,95

Koszty bezpośrednie 83,44
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 54,90

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 14,80
Cena jednostkowa 153,14

3 KNR 201/212/1 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW - przywóz materiału do wykonania zasypek m3 1,000 68,87

Robocizna 0,88

Robotnicy grupa I r-g 0,0429 0,04290 20,55 0,88
Sprzęt 36,64

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,1046 0,10460 91,77 9,60
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,2353 0,23530 100,90 23,74
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,0346 0,03460 95,37 3,30

Koszty bezpośrednie 37,52
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 24,69

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 6,66
Cena jednostkowa 68,87

4 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m gruntem z wykopów dowiezionym z miejsca składowania, 
wbudowanie całego materiału z wykópów m3 1,000 2,37

Sprzęt 1,29

Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,0135 0,01350 95,37 1,29
Koszty bezpośrednie 1,29

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 0,85
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,23

Cena jednostkowa 2,37

5 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi m3 1,000 11,72

Robocizna 4,67

Robotnicy grupa I r-g 0,2273 0,22730 20,55 4,67
Sprzęt 1,72

Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 0,138 0,13800 12,48 1,72
Koszty bezpośrednie 6,39

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 4,20
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 1,13

Cena jednostkowa 11,72
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2 Element PODKŁADY/WYMIANA GRUNTU KOD  CPV  45223500-1

6 KNR 202/1101/7
(2)

Wykonanie wzmocnienia gruntu poprzez ułożenie i zagęszczenie w 
wykopie wasrtwy tłucznia 0-63 mm o grubości 60 cm, zagęszczanego 
wasrtwami co 30 cm zagęszczoną do ID = 0,70,  IS = 0,98 m3 1,000 332,52

Robocizna 88,78

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000 20,55 88,78
Materiały 169,57

Tłuczeń kamienny, 0 - 63 mm t 1,836 1,83600 90,99 167,06
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 2,51
Koszty bezpośrednie 258,35

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 58,42
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 15,75

Cena jednostkowa 332,52

7 KNR 202/1101/7
(4)

Wykonanie podbudowy pod mury gabionów z podsypki piaskowo 
żwirowej 0/32 mm, zagęszczonej do Is>0,97 - gabiony m3 1,000 259,87

Robocizna 88,78

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000 20,55 88,78
Materiały 96,92

Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-31,5 mm m3 0,648 0,64800 122,27 79,23
Piasek naturalny kopany m3 0,432 0,43200 37,65 16,26
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,43
Koszty bezpośrednie 185,70

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 58,42
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 15,75

Cena jednostkowa 259,87

8 KNR 911/201/2 Ułożenie geowłókniny filtracyjnej na ściannie gabionów od strony terenu 
projektowanego m2 1,000 23,98

Robocizna 7,81

Robocizna r-g 0,38 0,38000 20,55 7,81
Materiały 7,32

Geowłóknina filtracyjna  o gramaturze 200 g/m2 m2 1,06 1,06000 6,72 7,12
Szpilki z prętów stalowych szt 0,07 0,07000 0,83 0,06
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,14
Sprzęt 1,27

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,002 0,00200 114,14 0,23
Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 0,083 0,08300 12,48 1,04

Koszty bezpośrednie 16,40
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 5,97

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 1,61
Cena jednostkowa 23,98

9 KNR 202/1101/7
(4)

Wykonanie podbudowy pod mury gabionów z podsypki piaskowo 
żwirowej 0/32 mm, zagęszczonej do Is>0,97 - schody terenowe m3 1,000 259,87

Robocizna 88,78

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000 20,55 88,78
Materiały 96,92

Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-31,5 mm m3 0,648 0,64800 122,27 79,23
Piasek naturalny kopany m3 0,432 0,43200 37,65 16,26
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,43
Koszty bezpośrednie 185,70

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 58,42
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 15,75

Cena jednostkowa 259,87
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3 Element KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1

10 KNR 20/266/1 
(2)

Wykonanie fundmentów betonowych z betonu C20/25 o wymiarach 
40x40x70 cm m3 1,000 553,30

Robocizna 76,07

Betoniarze grupa II r-g 0,2878 0,28780 20,55 5,91
Cieśle grupa III r-g 0,8 0,80000 20,55 16,44
Cieśle grupa II r-g 2,614 2,61400 20,55 53,72
Materiały 287,73

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500 276,38 280,53
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00035 0,00035 698,10 0,24
Środek antyadhezyjny do deskowań kg 0,4 0,40000 6,78 2,71
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,25
Sprzęt 68,62

Deskowanie drobnowymiarowe m-g 0,8948 0,89480 14,99 13,41
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,032 0,03200 104,51 3,34
Środek transportowy m-g 0,124 0,12400 77,08 9,56
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,179 0,17900 231,63 41,46
Wibrator pogrążalny do 130 kg m-g 0,125 0,12500 6,82 0,85

Koszty bezpośrednie 432,42
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 95,21

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 25,67
Cena jednostkowa 553,30

11 KNR 215/228/5 Analogia - Osadzenie w fundamentach  rur PCV Fi 250 mm m 1,000 89,19

Robocizna 6,77

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1976 0,19760 20,55 4,06
Robotnicy grupa I r-g 0,1317 0,13170 20,55 2,71
Materiały 73,66

Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 250 m 0,9 0,90000 79,84 71,86
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5 1,80
Sprzęt 1,69

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,024 0,02400 70,34 1,69
Koszty bezpośrednie 82,12

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 5,57
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 1,50

Cena jednostkowa 89,19

12 KNR 223/309/2 
(1)

Analogia - osadzenie słupków stalowych RHS 110x5 przed 
zabetonoweniem. Słupki ocynkowane. Wsp do R=0,5.
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000 564,08

Robocizna 33,51

Malarze grupa II r-g 0,3806 0,19030 20,55 3,91
Murarze grupa II r-g 2,3617 1,18085 20,55 24,27
Robotnicy grupa I r-g 0,5188 0,25940 20,55 5,33
Materiały 502,58

Słupki stalowe ocynkowane RHS 110x5 mm kg 37,84 37,84000 13,15 497,60
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 4,98
Koszty bezpośrednie 536,09

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 22,05
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 5,94

Cena jednostkowa 564,08

13 KNR 228/502/5 Analogia - betonowanie rur PCV, beton C20/25. Betonowanie od 
poziomu fundamentu ( -30 cm długości rury PCV) m3 1,000 628,16

Robocizna 158,24

Robotnicy r-g 7,7 7,70000 20,55 158,24
Materiały 320,40

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,03 1,03000 276,38 284,67
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,04 0,04000 698,10 27,92
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5 7,81
Sprzęt 9,44

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,12 0,12000 78,64 9,44
Koszty bezpośrednie 488,08

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 110,33
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 29,75

Cena jednostkowa 628,16
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4 Element GABIONY KOD CPV 34928200-0

14 KNR 211/413/1 Analogia - wykonanie koszy gabionowych z drutu Fi 4,5 mm z powłoką 
ZnAl. Wypełnienie koszy kamieniem granitowym m3 1,000 968,53

Robocizna 92,89

Robotnicy r-g 4,52 4,52000 20,55 92,89
Materiały 798,04

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,0015 0,00150 698,10 1,05
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi˙3.0˙mm kg 0,765 0,76500 7,01 5,36
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,062 0,06200 7,37 0,46
Kamień granitowy gabionowy - internet t 2 2,00000 237,82 475,64
Kołki faszynowe Fi˙10-12˙cm długość 130-150˙cm szt 2,08 2,08000 4,01 8,34
Kołki faszynowe Fi˙4-6˙cm długość 100-120˙cm szt 1,02 1,02000 3,33 3,40
Kosze gabionowe z drutu Fi 4,5 mm z powłoką ZnAl - firma BLER m2 4,8 4,80000 63,29 303,79

Koszty bezpośrednie 890,93
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 61,12

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 16,48
Cena jednostkowa 968,53

5 Element SCHODY TERENOWE KOD CPV 45233250-6

15 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami 
lub japonkami, zwykły - podkład pod fundament betonowy z betonu 
C12/15 m3 1,000 456,35

Robocizna 108,09

Betoniarze grupa II r-g 2,79 2,79000 20,55 57,33
Robotnicy grupa I r-g 2,47 2,47000 20,55 50,76
Materiały 257,96

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 1,03000 246,75 254,15
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,81
Koszty bezpośrednie 366,05

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 71,12
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 19,18

Cena jednostkowa 456,35

16 KNR 202/203/3 
(2)

Fundament betonowy schodów terenowych - beton C12/15
m3 1,000 418,33

Robocizna 56,68

Betoniarze grupa II r-g 0,3384 0,33840 20,55 6,95
Cieśle grupa II r-g 1,91 1,91000 20,55 39,25
Robotnicy grupa I r-g 0,51 0,51000 20,55 10,48
Materiały 268,96

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,015 1,01500 246,75 250,45
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,009 0,00900 698,10 6,28
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,007 0,00700 829,11 5,80
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,002 0,00200 343,32 0,69
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,24 0,24000 7,37 1,77
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,97
Sprzęt 24,70

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,09 0,09000 231,63 20,85
Środek transportowy m-g 0,05 0,05000 77,08 3,85

Koszty bezpośrednie 350,34
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 53,55

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 14,44
Cena jednostkowa 418,33

17 KNR 202/1101/1
(1)

Wykonanie podlewek pod stopnie schodowe z betonu C12/15 gr 10 cm 
w spadku 2% m3 1,000 456,35

Robocizna 108,09

Betoniarze grupa II r-g 2,79 2,79000 20,55 57,33
Robotnicy grupa I r-g 2,47 2,47000 20,55 50,76
Materiały 257,96

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 1,03000 246,75 254,15
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,81
Koszty bezpośrednie 366,05

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 71,12
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 19,18

Cena jednostkowa 456,35
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18 KNR 41/115/1 
(1)

Ułożenie płyt styropianoywych gr 2 cm pionowo, wykonanie dylatacji 
schodów terenowych m2 1,000 39,35

Robocizna 3,94

Robotnicy grupa II r-g 0,1401 0,14010 20,55 2,88
Robotnicy grupa I r-g 0,0518 0,05180 20,55 1,06
Materiały 30,90

Masa uszczelniająca do izolacji przeciwwodnych kg 2 2,00000 13,58 27,16
Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 
13163+A1:2015-03 m3 0,0216 0,02160 173,30 3,74
Sprzęt 0,66

Środek transportowy m-g 0,00861 0,00861 77,08 0,66
Koszty bezpośrednie 35,50

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 3,03
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,82

Cena jednostkowa 39,35

19 KNNR 2/1808/4 Dostawa i ułożenie na zaprawie stopni blokowych granitowych o 
powierzchni płomieniowanej. Stopień 35 cm szer 16 cm wysoki m 1,000 461,41

Robocizna 108,92

Robotnicy r-g 5,3 5,30000 20,55 108,92
Materiały 243,00

Stopnie blokowe granitowe płomieniowane gr 16 cm szer 350 mm - 
Interbruk internet m 1,01 1,01000 197,60 199,58
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,019 0,01900 243,08 4,62
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 19 38,80
Sprzęt 10,08

Wyciąg budowlany m-g 0,92 0,92000 10,96 10,08
Koszty bezpośrednie 362,00

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 78,30
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 21,11

Cena jednostkowa 461,41

20 DC 19/418/1 Uszczelnienie szczelin stopni uszczelniczem poliuretanowym m 1,000 8,37

Robocizna 2,88

Robotnicy r-g 0,14 0,14000 20,55 2,88
Materiały 2,93

Masa poliuretanowa uszczelniająca ml 26,35 26,35000 0,11 2,90
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,03
Sprzęt 0,08

Środek transportowy m-g 0,001 0,00100 77,08 0,08
Koszty bezpośrednie 5,89

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 1,95
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,53

Cena jednostkowa 8,37

21 DC 19/418/6 Uszczelnienie szczeliny wraz  osadzeniem sznura dylatacyjnego wzdłuż 
ścian m 1,000 37,45

Robocizna 3,70

Robotnicy r-g 0,18 0,18000 20,55 3,70
Materiały 30,39

Preparat gruntujący dm3 0,004 0,00400 24,97 0,10
Sznur dylatacyjny mb 1,05 1,05000 2,06 2,16
Masa poliuretanowa uszczelniająca ml 252,96 252,96000 0,11 27,83
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,30
Sprzęt 0,15

Środek transportowy m-g 0,002 0,00200 77,08 0,15
Koszty bezpośrednie 34,24

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 2,53
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,68

Cena jednostkowa 37,45
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22 KNR 12/1122/6 Analogia - ułożenie cokołów z płytek granitowych  płomieniowanych gr 
20 mm szer 300 mm dociętej do wymiarów biegu schodowego m 1,000 53,01

Robocizna 11,36

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,4991 0,49910 20,55 10,26
Robotnicy grupa I r-g 0,0537 0,05370 20,55 1,10
Materiały 31,02

Płyty granitowe okładzinowe gr 2 cm płomieniowane - internet m2 0,206 0,20600 136,70 28,16
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, 
biała, szara kg 0,12 0,12000 3,01 0,36
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płyt granitowych kg 1,04 1,04000 1,96 2,04
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,46
Sprzęt 0,62

Środek transportowy m-g 0,0065 0,00650 77,08 0,50
Wyciąg budowlany m-g 0,0113 0,01130 10,96 0,12

Koszty bezpośrednie 43,00
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 7,88

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 2,13
Cena jednostkowa 53,01

6 Element IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE KOD  CPV  45320000-6

23 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa - gruntowanie m2 1,000 5,59

Robocizna 1,99

Dekarze grupa II r-g 0,0471 0,04710 20,55 0,97
Robotnicy grupa I r-g 0,0495 0,04950 20,55 1,02
Materiały 1,86

Asfaltowy roztwór gruntujący kg 0,3 0,30000 6,10 1,83
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,03
Sprzęt 0,04

Środek transportowy m-g 0,0005 0,00050 77,08 0,04
Koszty bezpośrednie 3,89

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 1,34
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,36

Cena jednostkowa 5,59

24 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę - 
izolacja 2 warstwy m2 1,000 8,63

Robocizna 3,37

Dekarze grupa II r-g 0,0399 0,07980 20,55 1,64
Robotnicy grupa I r-g 0,0421 0,08420 20,55 1,73
Materiały 2,33

Dyspersyjna masa izolacyjna asfaltowo-kauczukowa kg 0,3 0,60000 3,84 2,30
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,03
Sprzęt 0,06

Środek transportowy m-g 0,0004 0,00080 77,08 0,06
Koszty bezpośrednie 5,76

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 2,26
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,61

Cena jednostkowa 8,63

25 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, 1˙warstwa - gruntowanie m2 1,000 4,32

Robocizna 1,30

Dekarze grupa II r-g 0,0307 0,03070 20,55 0,63
Robotnicy grupa I r-g 0,0328 0,03280 20,55 0,67
Materiały 1,86

Asfaltowy roztwór gruntujący kg 0,3 0,30000 6,10 1,83
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,03
Sprzęt 0,04

Środek transportowy m-g 0,0004 0,00040 77,08 0,03
Wyciąg budowlany m-g 0,0005 0,00050 10,96 0,01

Koszty bezpośrednie 3,20
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 0,88

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,24
Cena jednostkowa 4,32



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

26 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę - izolacja 2 
warstwy m2 1,000 6,90

Robocizna 2,42

Dekarze grupa II r-g 0,0284 0,05680 20,55 1,17
Robotnicy grupa I r-g 0,0303 0,06060 20,55 1,25
Materiały 2,33

Dyspersyjna masa izolacyjna asfaltowo-kauczukowa kg 0,3 0,60000 3,84 2,30
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,03
Sprzęt 0,07

Środek transportowy m-g 0,0004 0,00080 77,08 0,06
Wyciąg budowlany m-g 0,0004 0,00080 10,96 0,01

Koszty bezpośrednie 4,82
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 1,64

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,44
Cena jednostkowa 6,90

7 Element BALUSTRADY I BARIERKI STALOWE KOD CPV 45421160-3

27 KNNR 2/1602/3 
(1)

Osadzenie słupków baustrad wraz z obetonowaniem ( na etapie prac 
betonowych) oraz montażem elementów balustrad w postaci panel. 
Balustrady gabionów Dostawa elementów balustrad stalowych 
mocowanych na górze gabioów. balustrady wykonane wg PW, stal S235
malowane proszkowo w kolorze jasno szarym. m 1,00 335,62

Robocizna 43,36

Robotnicy r-g 2,11 2,11000 20,55 43,36
Materiały 256,04

Balustrady stalowe malowane proszkowo. - Ba-bet Lazarek rozmowa 
tel. kg 18,85948 18,85948 12,93 243,85
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5 12,19
Koszty bezpośrednie 299,40

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 28,53
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 7,69

Cena jednostkowa 335,62

28 DC 3/101/1 Mocowanie balustrady z użyciem kotew chemicznych M8x65 mm, 
mocowanie słupka BS2 szt 1 10,03

Robocizna 0,57

Robotnicy r-g 0,0278 0,02780 20,55 0,57
Materiały 8,98

Pręt mocujący kotwy chemicznej M8x65mm, stal nierdzewna kompletny 
z nakrętką i podkładką szt 1 1,00000 7,27 7,27
Żywica epoksydowa montażowa pojemnik 400 ml szt 0,02 0,02000 85,31 1,71

Koszty bezpośrednie 9,55
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 0,38

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,10
Cena jednostkowa 10,03

29 KNNR 2/1301/1 Dostawa i montaz balustrad schodów terenowych, balustrady wg PW 
malowane proszkowo w kolorze jasno szarym, mocowanie z użyciem 
kotew chemicznych M8x65 mm m 1,000 284,69

Robocizna 56,72

Robotnicy r-g 2,76 2,76000 20,55 56,72
Materiały 168,99

Balustrady stalowe malowane proszkowo. - Ba-bet Lazarek rozmowa 
tel. kg 11,33333 11,33333 12,93 146,54
Pręt mocujący kotwy chemicznej M8x65mm, stal nierdzewna kompletny 
z nakrętką i podkładką szt 2,22222 2,22222 7,27 16,16
Żywica epoksydowa montażowa pojemnik 400 ml szt 0,04444 0,04444 85,31 3,79
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 2,50
Sprzęt 6,32

Wyciąg budowlany m-g 0,01 0,01000 10,96 0,11
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,94 0,94000 6,61 6,21

Koszty bezpośrednie 232,03
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 41,48

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 11,18
Cena jednostkowa 284,69

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 6,18185 20,55 127,04

2. Cieśle grupa II r-g 10,46688 20,55 215,09

3. Cieśle grupa III r-g 2,24 20,55 46,03

4. Dekarze grupa II r-g 1,53914 20,55 31,63

5. Malarze grupa II r-g 4,7575 20,55 97,77



Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

6. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 12,6711 20,55 260,39

7. Murarze grupa II r-g 29,52125 20,55 606,66

8. Posadzkarz-płytkarz II r-g 3,14433 20,55 64,62

9. Robocizna r-g 29,01414 20,55 596,24

10. Robotnicy r-g 714,9204 20,55 14 691,61

11. Robotnicy grupa I r-g 454,09862 20,55 9 331,73

12. Robotnicy grupa II r-g 0,58842 20,55 12,09

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 269,1436 26 080,90

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Asfaltowy roztwór gruntujący kg 4,0902 6,10 24,95

2. Balustrady stalowe malowane proszkowo. - Ba-bet Lazarek rozmowa tel. kg 752,4 12,93 9 728,53

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 3,45153 246,75 851,67

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 5,93715 276,38 1 640,91

5. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,23149 698,10 161,60

6. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,01581 698,10 11,04

7. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,01154 829,11 9,57

8. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,0033 343,32 1,13

9. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi˙3.0˙mm kg 56,75535 7,01 397,86

10. Dyspersyjna masa izolacyjna asfaltowo-kauczukowa kg 8,1804 3,84 31,41

11. Geowłóknina filtracyjna  o gramaturze 200 g/m2 m2 80,93418 6,72 543,88

12. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 4,9953 7,37 36,82

13. Kamień granitowy gabionowy - internet t 148,38 237,82 35 287,73

14. Kołki faszynowe Fi˙4-6˙cm długość 100-120˙cm szt 75,6738 3,33 251,99

15. Kołki faszynowe Fi˙10-12˙cm długość 130-150˙cm szt 154,3152 4,01 618,80

16. Kosze gabionowe z drutu Fi 4,5 mm z powłoką ZnAl - firma BLER m2 356,112 63,29 22 538,33

17. Masa poliuretanowa uszczelniająca ml 2 979,5526 0,11 327,75

18. Masa uszczelniająca do izolacji przeciwwodnych kg 8,4 13,58 114,07

19. Piasek naturalny kopany m3 14,21712 37,65 535,27

20. Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 0,09072 173,30 15,72

21. Płyty granitowe okładzinowe gr 2 cm płomieniowane - internet m2 1,2978 136,70 177,41

22. Preparat gruntujący dm3 0,02944 24,97 0,74

23. Pręt mocujący kotwy chemicznej M8x65mm, stal nierdzewna kompletny z nakrętką i podkładką szt 12 7,27 87,24

24. Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 250 m 57,7125 79,84 4 607,77

25. Słupki stalowe ocynkowane RHS 110x5 mm kg 946 13,15 12 439,90

26. Stopnie blokowe granitowe płomieniowane gr 16 cm szer 350 mm - Interbruk internet m 48,9648 197,60 9 675,44

27. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, biała, szara kg 0,756 3,01 2,28

28. Sznur dylatacyjny mb 7,728 2,06 15,92

29. Szpilki z prętów stalowych szt 5,34471 0,83 4,44

30. Środek antyadhezyjny do deskowań kg 1,12 6,78 7,59

31. Tłuczeń kamienny, 0 - 63 mm t 80,26258 90,99 7 303,09

32. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,92112 243,08 223,91

33. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płyt granitowych kg 6,552 1,96 12,84

34. Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-31,5 mm m3 21,32568 122,27 2 607,49

35. Żywica epoksydowa montażowa pojemnik 400 ml szt 0,24 85,31 20,47

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 110 315,56

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 2 804,39

Razem z materiałami pomocniczymi: 113 119,95

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 5,84127 56,31 328,92

2. Deskowanie drobnowymiarowe m-g 2,50544 14,99 37,56

3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 9,66824 103,05 996,31

4. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 14,90268 91,77 1 367,62

5. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,64952 231,63 150,45

6. Przyczepa samowyładowcza m-g 11,68254 9,70 113,32

7. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,539 70,34 108,25

8. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 59,37426 100,90 5 990,86

9. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,3606 78,64 28,36

10. Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 5,076 6,61 33,55

11. Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 6,85296 95,37 653,57

12. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,15271 114,14 17,43

13. Środek transportowy m-g 0,58109 77,08 44,79

14. Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 25,99857 12,48 324,46



Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

15. Wibrator pogrążalny do 130 kg m-g 0,35 6,82 2,39

16. Wyciąg budowlany m-g 44,73309 10,96 490,27

17. Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,0896 104,51 9,36

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 190,35757 10 697,47


