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Kwota kosztorysu: 2 003 747,32 zł
Słownie: dwa miliony trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem  32/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-05-25 Iwona Kozubska , kosztorysant ................................................................................

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa kosztorysu: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę 
ul. Placu Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej 
(drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z 
pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).

Nazwa obiektu lub robót: 55619-2A-PW-KP-104E  IS6 - Przebudowa sieci ciepłowniczej 2A. IS-06.
Lokalizacja: Gliwice, w rejonie ulic: Plac Piastów, Jagiellońskiej, Okopowej i Zwycięstwa

Nazwy i kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych

Zamawiający: Miasto Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

Jednostka opracowująca: Mostostal Zabrze Biprohut S.A.
44-100 Gliwice, ul. Dubois 16
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Tematem opracowania jest kosztorys przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej od ulicy Na Piasku do Drogowa Trasa Średnicowa 
oraz wymianą istniejącego przyłącza budynku mieszkalnego przy ulicy Piwnej 2.

akres opracowania:
    • Przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDN100/200mm do budynku mieszkalnego (od ulicy Piwnej)
    • Rurociągi ciepłownicze 2xDN300/450mm układane podziemnie w projektowanych rurach ochronnych DN600 – przekroczenie ulicy 
Piwnej, ulicy Piastów, ulicy Jagiellońskiej.
    • Odwodnienie sieci ciepłowniczej DN300/450mm poprzez komorę K1 z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej KD315- 
wykorzystując istniejące odwodnienie – odprowadzenie wody do rząpi, następnie do studni schładzającej SCH2 a następnie do studni 
D82
    • Modernizacja  istniejącej komory ciepłowniczej K1 – montaż nowych rurociągów i armatury.
    • Odwodnienie przyłącza do budynku mieszkalnego przy ulicy Piwnej 2 przez projektowaną studnię odwadniającą S1 za pomocą 
istniejącej studni schładzającej SCH1 – zaprojektowano awaryjne odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej kdDN250 poprzez 
włączenie do studni D56.
    • Odwodnienia dna kanału sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej w miejscu wpięcia sieci (od ulicy Na Piasku) do 
kanalizacji deszczowej Kd2100x1300 wraz ze studnią zmieniającą przepływ kierunku S3 oraz studnią rewizyjną S4.

Parametry sieci i przyłączy ciepłowniczych podlegających przebudowie: temperatura maksymalna 135/70?C ciśnienie nominalne 
1,6MPa.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Dokumentacja projektowa i specyfikacje opracowane przez biuro Mostostal Zabrze Biprohut S.A. z Gliwic.
Umowa z Zamawiającym nr IR.272.4.2019 CRU:254/19

2. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

- na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji oraz
kalkulacji szczegółowych.
Przy szczegółowych kalkulacjach cen jednostkowych, analiz indywidualnych przyjęto:
- stawkę r-g - 19,82zł/h,
- narzuty:
Koszty pośrednie - 64,70% (R+S) - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r.,
Zysk - 10,90% (R+S+Kp) - średni krajowy wg biuletynów Sekocenbud  IIkw 2020r.,

b) Źródła cen czynników produkcji
- Stawka roboczogodziny

19,82zł/h - średnia krajowa dla robót inżynieryjnych wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r.
- Ceny materiałów

i sprzętu - jeśli nie zaznaczono inaczej - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r. oraz analizy własne
i dane rynkowe lub powszechnie stosowane aktualne publikacje, w tym strony internetowe producentów i dostawców.

3. Dane dotyczące robót ziemnych
Długości rurociągów i robót ziemnych zsumowano w oparciu o profile i rysunki.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

Kosztorys „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w 
Gliwicach. 
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP 
obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów (drogi gminnej nr 
130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi 
wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr
130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. 
Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).

1 Element Kod ind.: I.30.00.01.
Roboty ziemne - wykopy, rozebranie kanałów, komór i ułożenie podsypki

1 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: I.30.00.01.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Wytyczenie wykopu

Wyliczenie ilości robót:
DN300/450 (16,35+3,05+3,00+23,45+31,80+8,85+1,35+16,75+3,20+
wg 55619-2A-PW-4B-107/A 24,45+16,50+9,70+18,90+24,15+42,00+16,50+4,15)/100

0 0,2642
DN100/200 (2,50+10,20+8,10+33,10+4,15+15,00+1,60)/1000 0,0747
DN50/125 (2,75+3,8+0,45)/1000 0,0070
Dz200 kamionka 11,48/1000 0,0115
Dz200 żeliwo 2,28/1000 0,0023
Dz200 PVC-U (2,3+7,8+5,05)/1000 0,0152
Demontowane rurociągi nie na 170,0/1000
śladzie montowanych 0,1700

RAZEM: 0,5449 km 0,545
2 KNNR 1/210/2 (1) Kod ind.: I.30.00.01.2

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład mechanicznie, głębokość do 3·m - przyjęto 
80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
DN300/450 (16,35+3,05+3,00+23,45+31,80+8,85+1,35+16,75+3,20+

24,45+16,50+9,70+18,90+24,15+42,00+16,50+4,15)*(3*0
,40+2*0,450)*((1,58+2,82+2,84+2,87+2,89+2,93+2,95+2,
97+2,99+3,05+2,06+1,98+1,96+1,94+1,87+1,91+2,15+2,
23+2,25+2,39+2,43+2,46+2,47+2,49+2,75+2,73+2,1+2,7
+1,64+1,55+1,2+1,25+1,29+1,03+0,85+0,87+1,77+0,95)/
38)*0,8 947,8036

DN100/200 (2,50+10,20+8,10+33,10+4,15+15,00+1,60)*(3*0,20+2*0,
200)*((1,89+2,43+2,42+2,18+2,18+2,06+1,49+1,4+1,25+
1,08+1,07)/11)*0,8 105,5958

DN50/125 (2,75+3,8+0,45)*(3*0,15+2*0,125)*((2,18+2,43+2,45+3,25
)/4)*0,8 10,1038

Dz200 kamionka 11,48*(2*0,20+0,200)*((2,73+2,73)/2)*0,8 15,0434
Dz200 żeliwo 2,28*(2*0,20+0,200)*((3,14+3,25)/2)*0,8 3,4966
Dz200 PVC-U (2,3+7,8+5,05)*(2*0,20+0,200)*((1,9+1,88+1,73+1,67+1,6

6)/5)*0,8 12,8569
Demontowane rurociągi nie na 170,0*(1,54+2*0,15+2*0,20)*(0,70+0,15)*0,8
śladzie montowanych 258,9440

RAZEM: 1 353,8441 m3 1 353,84
3 KNNR 1/307/3 Kod ind.: I.30.00.01.3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m - przyjęto 20% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:
(1353.84/0,8)*0,2 338,4600

RAZEM: 338,4600 m3 338,46
4 KNRW 219/119/8 Kod ind.: I.30.00.01.4

Montaż rur ochronnych, zabezpieczonych zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną 
przekładką, DN·600

Wyliczenie ilości robót:
2*(20,0+14,50+20,50) 110,0000

RAZEM: 110,0000 m 110,0
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

5 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: I.30.00.01.5
Uszczelnienie końców rur ochronnych i połączeń z istniejącymi rurociągami łańcuchem 
uszczelniającym o 16 ogniwach długości 104mm i szerokości 98mm

Wyliczenie ilości robót:
końce rur osłonowych (rury x 2*3*2
kolizja x końce rur) 12,0000
wpięcie do kanałowej (rury x 2*2
obie strony wpięccia) 4,0000
w K1 (1x2str x2rury + 1x1str 1*2*2 +1*2
x2rury) 6,0000

RAZEM: 22,0000 kpl 22
6 KNR BC 5/201/7 Kod ind.: I.30.00.01.6

Montaż manszety na końcach rur ochronnych, połączeń z istniejącymi rurociągami i w K1, z
opaskami zaciskowymi 450/600, montaż po wprowadzeniu rur przewodowych

Wyliczenie ilości robót:
końce rur osłonowych (rury x 2*3*2
kolizja x końce rur) 12,0000
wpięcie do kanałowej (rury x 2*2
obie strony wpięccia) 4,0000
w K1 (1x2str x2rury + 1x1str 1*2*2 +1*2
x2rury) 6,0000

RAZEM: 22,0000 szt 22
7 KNR 201/321/2 Kod ind.: I.30.00.01.7

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach 
suchych wraz z rozbiórką

Wyliczenie ilości robót:
DN300/450 2*(16,35+3,05+3,00+23,45+31,80+8,85+1,35+16,75+3,20

+24,45+16,50+9,70+18,90+24,15+42,00+16,50+4,15)*((1
,58+2,82+2,84+2,87+2,89+2,93+2,95+2,97+2,99+3,05+2,
06+1,98+1,96+1,94+1,87+1,91+2,15+2,23+2,25+2,39+2,
43+2,46+2,47+2,49+2,75+2,73+2,1+2,7+1,64+1,55+1,2+
1,25+1,29+1,03+0,85+0,87+1,77+0,95)/38) 1 128,3376

DN100/200 2*(2,50+10,20+8,10+33,10+4,15+15,00+1,60)*((1,89+2,4
3+2,42+2,18+2,18+2,06+1,49+1,4+1,25+1,08+1,07)/11) 263,9895

DN50/125 2*(2,75+3,8+0,45)*((2,18+2,43+2,45+3,25)/4) 36,0850
Dz200 kamionka 2*11,48*((2,73+2,73)/2) 62,6808
Dz200 żeliwo 2*2,28*((3,14+3,25)/2) 14,5692
Dz200 PVC-U 2*(2,3+7,8+5,05)*((1,9+1,88+1,73+1,67+1,66)/5) 53,5704
Demontowane rurociągi nie na 2*170,0*(0,70+0,15)
śladzie montowanych 289,0000

RAZEM: 1 848,2325 m2 1 848,23
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Nr
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Podstawa ceny
jednostkowej
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
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Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

8 KNR 228/501/4 (1) Kod ind.: I.30.00.01.8
Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10·cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:
Dla rur DN300/450 406.3*(((0,400*3)/2)+0,450) 426,6150
Dla rur DN100/200 108.6*(((0,200*3)/2)+0,200) 54,3000
Dla rur DN50/125 1.0*(((0,150*3)/2)+0,125) 0,3500
dla kolan D=323,9/450 1x1m (10+2)*((1,0-3*0,450)*(0,450+0,400)+(1,0-3*0,450)*(0,450

+0,400)+(3,14*((3*0,450+((0,400*3)/2)/2)*(3*0,450+((0,40
0*3)/2)/2)-(3*0,450-((0,400*3)/2)/2)*(3*0,450-((0,400*3)/2)/
2)))/4) 8,1204

dla kolan D=114/200 1x2m 1*((1,0-3*0,200)*(0,200+0,200)+(2,0-3*0,200)*(0,200+0,2
00)+(3,14*((3*0,200+((0,200*3)/2)/2)*(3*0,200+((0,200*3)/
2)/2)-(3*0,200-((0,200*3)/2)/2)*(3*0,200-((0,200*3)/2)/2)))/
4) 1,0026

dla kolan D=114/200 1x1,5m 3*((1,0-3*0,200)*(0,200+0,200)+(1,5-3*0,200)*(0,200+0,2
00)+(3,14*((3*0,200+((0,200*3)/2)/2)*(3*0,200+((0,200*3)/
2)/2)-(3*0,200-((0,200*3)/2)/2)*(3*0,200-((0,200*3)/2)/2)))/
4) 2,4078

dla kolan D=114/200 0,7x0,7m (6)*1,4*(((0,200*3)/2)+0,200) 4,2000
dla kolan D=114/200 0,7x0,7m 6*((0,7-3*0,200)*(0,200+0,200)+(0,7-3*0,200)*(0,200+0,2

00)+(3,14*((3*0,200+((0,200*3)/2)/2)*(3*0,200+((0,200*3)/
2)/2)-(3*0,200-((0,200*3)/2)/2)*(3*0,200-((0,200*3)/2)/2)))/
4) 2,1756

dla kolan D=60/125 1x1m (1)*2,0*(((0,150*3)/2)+0,125) 0,7000
dla kolan D=60/125 1x1m 1*((1,0-3*0,125)*(0,125+0,150)+(1,0-3*0,125)*(0,125+0,1

50)+(3,14*((3*0,125+((0,150*3)/2)/2)*(3*0,125+((0,0150*3
)/2)/2)-(3*0,125-((0,150*3)/2)/2)*(3*0,125-((0,150*3)/2)/2)))
/4) 0,4375

dla kolan D=60/125 1x2m 1*((1,0-3*0,125)*(0,125+0,150)+(2,0-3*0,125)*(0,125+0,1
50)+(3,14*((3*0,125+((0,150*3)/2)/2)*(3*0,125+((0,0150*3
)/2)/2)-(3*0,125-((0,150*3)/2)/2)*(3*0,125-((0,150*3)/2)/2)))
/4) 0,7125

dla trójników D=323,9/450 - x (2+2)*1,5*(((0,400*3)/2)+0,450) 6,3000
dla trójników D=114/200 - x (2)*1,0*(((0,200*3)/2)+0,200) 1,0000

RAZEM: 508,3214 m2 508,32
2 Element Kod ind.: I.40.00.02.

Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych
9 KNNRW 9/814/1 Kod ind.: I.40.00.02.1

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne średnicy 
zewn. 58mm, dł.·3,0m, niebieska - zabezpieczenie kabli teletechnicznych N/N w miejscu 
kolizji

Wyliczenie ilości robót:
ilość kolizji x dł. osłony 20*3,00
wg 55619-2A-PW-4B-107 60,0000

RAZEM: 60,0000 m 60,0
10 KNNRW 9/814/1 Kod ind.: I.40.00.02.2

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne średnicy 
zewn. 83mm, dł.·3,0m, niebieska - zabezpieczenie kabli energetycznych N/N w miejscu 
kolizji

Wyliczenie ilości robót:
ilość kolizji x dł. osłony 25*3,00
wg 55619-2A-PW-4B-107 75,0000

RAZEM: 75,0000 m 75,0
11 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: I.40.00.02.3
Zabezpieczenie gazociągu D280
-Dwudzielna rura ochronna typu D1-UZO3-WM-A1-406,4x8,0 - R35 dł. 3,0m - 1szt./ 
miejsce kolizji
-Płozy ślizgowe typu E/C-D270-289-h35 - 3 szt./ miejsce kolizji
-Pianka typu PU pojemnik - 0,5 szt./ miejsce kolizji
-Taśma typu PE Polyken - 0,5 szt./ miejsce kolizji
-Mata ze spienionego PE 1,0x2,0x0,04m - 1szt./miejsce kolizji
-Taśma typu denso - 1 szt./ miejsce kolizji

Wyliczenie ilości robót:
COw9-COw9a 2
wg 55619-2A-PW-4B-107 2,0000

RAZEM: 2,0000 kpl 2
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12 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: I.40.00.02.4
Zabezpieczenie gazociągu D200
-Dwudzielna rura ochronna typu D1-UZO3-WM-A1-273,0x7,1 - R35 dł. 3,0m - 1szt./ 
miejsce kolizji
-Płozy ślizgowe typu L-D200-h26 - 3 szt./ miejsce kolizji
-Pianka typu PU pojemnik - 0,5 szt./ miejsce kolizji
-Taśma typu PE Polyken - 0,5 szt./ miejsce kolizji
-Mata ze spienionego PE 1,0x2,0x0,04m - 1szt./miejsce kolizji
-Taśma typu denso - 1 szt./ miejsce kolizji

Wyliczenie ilości robót:
COw7a-COw6b, COw5-COw4 1+1
wg 55619-2A-PW-4B-107 2,0000

RAZEM: 2,0000 kpl 2
13 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: I.40.00.02.5
Zabezpieczenie gazociągu D160
-Dwudzielna rura ochronna typu D1-UZO3-WM-A1-219,1x5,6 - R35 dł. 3,0m - 1szt./ 
miejsce kolizji
-Płozy ślizgowe typu B-D160-h24 - 3 szt./ miejsce kolizji
-Pianka typu PU pojemnik - 0,5 szt./ miejsce kolizji
-Taśma typu PE Polyken - 0,5 szt./ miejsce kolizji
-Mata ze spienionego PE 1,0x2,0x0,04m - 2szt./miejsce kolizji
-Taśma typu denso - 1 szt./ miejsce kolizji

Wyliczenie ilości robót:
COw8-COw7, COw6a-COw5a 1+1
wg 55619-2A-PW-4B-107 2,0000

RAZEM: 2,0000 kpl 2
14 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: I.40.00.02.6
Zabezpieczenie gazociągu D90
-Dwudzielna rura ochronna typu D1-UZO3-WM-A1-168,3x5,0 - R35 dł. 3,0m - 1szt./ 
miejsce kolizji
-Płozy ślizgowe typu B-D90-h17 - 3 szt./ miejsce kolizji
-Pianka typu PU pojemnik - 0,5 szt./ miejsce kolizji
-Taśma typu PE Polyken - 0,5 szt./ miejsce kolizji
-Mata ze spienionego PE 1,0x2,0x0,04m - 2szt./miejsce kolizji
-Taśma typu denso - 1 szt./ miejsce kolizji

Wyliczenie ilości robót:
COw4-COw3, COw3-COw2, 1+1+1
COw15-COw16
wg 55619-2A-PW-4B-107 3,0000

RAZEM: 3,0000 kpl 3
3 Element Kod ind.: II.30.00.03.

Roboty budowlane i studzienki
15 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: II.30.00.03.1
Montaż studni odwodnienia przyłącza z kręgów żelbetowych D1200 ze stopniami 
powlekanymi podwójnym, z dnem, z płytą pokrywową betonową 1960/600 i włazem z 
obręczą Fi 600mm klasy D400, z wyjściem żeliwnym DN200, z podestem obsługowym z 
bloczków betonowych 120x240x360, wg projektu i rys. 55619-2A-PW-4E-112 kpl 1

16 KNR 228/507/3 Kod ind.: II.30.00.03.2
Montaż rur żeliwnych, kanalizacyjnych, kielichowych, DN·200

Wyliczenie ilości robót:
3*0,50 1,5000

RAZEM: 1,5000 m 1,5
17 KNR 228/511/3 Kod ind.: II.30.00.03.3

Montaż trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego, DN·200/200 szt 2
18 KNR 228/511/3 Kod ind.: II.30.00.03.4

Montaż kolana żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego, 90° DN·200 szt 2
19 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: II.30.00.03.5
Montaż skrzynki ulicznej wraz z fundamentem podkładowym 350x350 i przedłużką trzpienia 
zaworu kpl 6

20 KNNRS 4/2001/3 Kod ind.: II.30.00.03.6
Wykonanie i montaż płyt stropowych komory K1 wraz z obetonowaniem przepustów wg 
projektu i rys. 55619-2A-PW-4E-113

Wyliczenie ilości robót:
3*1,0*3,5*0,20 -4*3,14*0,30*0,30*0,20
-2*3,14*0,055*0,055*0,20-2*3,14*0,0725*0,0725*0,20 1,8635

RAZEM: 1,8635 m3 1,86
21 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: II.30.00.03.7
Montaż kominka wentylacyjnego komór i studni, Fi·110·mm wg 55619-2A-PW-4E-112 i 
55619-2A-PW-4E-113 szt 3
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22 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: II.30.00.03.8
Montaż studzienki z tworzywa, o średnicy 600mm, i głębokości 1,79m, z kinetą z 
przepływem kolanem 90 DN200 - rura trzonowa korugowana (karbowana) średnicy 600mm,
zwieńczenie pokrywą żelbetową i pierścieniem odciążającym oraz włazem żeliwnym typu 
ciężkiego D400 - S3 - wg projektu 55619-2A-PW-4E-116 kpl 1

23 KNRW 218/421/3 Kod ind.: II.30.00.03.9
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·200·mm - 
kolano 90° - wg rys 55619-2A-PW-4E-116 szt 2

24 KNRW 218/421/3 Kod ind.: II.30.00.03.10
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·200·mm - 
kolano 30° - wg rys 55619-2A-PW-4E-116 szt 2

25 KNRW 218/408/3 Kod ind.: II.30.00.03.11
Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 20,0

26 KNRW 218/421/3 Kod ind.: II.30.00.03.12
Kształtki PP kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·200·mm - klapa 
burzowa - wg rys 55619-2A-PW-4E-116 i 55619-2A-PW-4E-112 szt 2

27 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: II.30.00.03.13
Montaż studni odwodnienia dna sieci kanałowej z kręgów betonowych Fi·1000·mm, z dnem,
ze stopniami powlekanymi podwójnymi,  z włazem żeliwnym typu D400 średn. 600mm, wg 
projektu i rys 55619-2A-PW-4E-116 kpl 1

4 Element Kod ind.: I.15.00.04.
Demontaż komór i rurociągów

28 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: I.15.00.04.1
Rozebranie kanałów prefabrykowanych, łupinowych dla sieci cieplnych, o średnicy rur od 
350 do 450·mm

Wyliczenie ilości robót:
po śladzie nowobudowanej 180,0 180,0000
nie po śladzie nowobudowanej 170,0 170,0000

RAZEM: 350,0000 m 350,0
29 KNR 401/212/3 Kod ind.: I.15.00.04.2

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozebranie komór
Wyliczenie ilości robót:
komora 4,0x4,0x4,0 (6*4,0*4,0*0,20) 19,2000
komora 4,0x4,0x2,0 (2*4,0*4,0*0,20+4*4,0*2,0*0,20) 12,8000
komory 4,0x6,0x2,0 3*(2*4,0*6,0*0,20+2*4,0*2,0*0,20+2*6,0*2,0*0,20) 52,8000
komora 6,0x12,0x2,0 3*(2*4,0*6,0*0,20+2*4,0*2,0*0,20+2*6,0*2,0*0,20)

+(2*4,0*4,0*0,20+4*4,0*2,0*0,20) +(6*4,0*4,0*0,20)
+(2*6,0*10,0*0,20+2*6,0*2,0*0,20+2*10,0*2,0*0,2) 121,6000

studnia DN1200 3,0*3,14*(((1,2+2*0,135)*(1,2+2*0,135))-1,2*1,2) 6,7909
RAZEM: 213,1909 m3 213,19

30 ZRE 18/73/1 Kod ind.: I.15.00.04.3
Demontaż izolacji z wełny mineralnej demontowanych rurociągów

Wyliczenie ilości robót:
po śladzie nowobudowanej 180,0*3,14*(0,3239+2*0,10) 296,1083
nie po śladzie nowobudowanej 170,0*3,14*(0,3239+2*0,10) 279,6578

RAZEM: 575,7661 m2 575,77
31 KNR 405/121/6 Kod ind.: I.15.00.04.4

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych, rury stalowe średnicy 323·mm
Wyliczenie ilości robót:
po śladzie nowobudowanej 180,0 180,0000
nie po śladzie nowobudowanej 170,0 170,0000

RAZEM: 350,0000 m 350,0
32 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: I.15.00.04.5
Demontaż zaworu kołnierzowego w demontowanych komorach, DN·300

Wyliczenie ilości robót:
2*6 12,0000

RAZEM: 12,0000 szt 12
33 KNNRS 8/513/3 Kod ind.: I.15.00.04.6

Demontaż zaworu kołnierzowego DN·50 - odwodnienie w demontowanych komorach
Wyliczenie ilości robót:

2*6 12,0000
RAZEM: 12,0000 szt 12

34 KNNRS 8/513/1 Kod ind.: I.15.00.04.7
Demontaż zaworu kołnierzowego, DN·15 - odpowietrzenie w demontowanych komorach

Wyliczenie ilości robót:
2*6 12,0000

RAZEM: 12,0000 szt 12
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35 KNR 402/506/5 Kod ind.: I.15.00.04.8
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, DN·50 - w demontowanych 
komorach

Wyliczenie ilości robót:
2*6*2,0 24,0000

RAZEM: 24,0000 m 24,0
36 KNR 402/506/1 Kod ind.: I.15.00.04.9

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, DN·15 - w demontowanych 
komorach

Wyliczenie ilości robót:
2*6*3,0 36,0000

RAZEM: 36,0000 m 36,0
37 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: I.15.00.04.10
Załadowanie i przewóz samochodem skrzyniowym (do 10km) materiałów sypkich - gruzu 
(na 1 tonę)

Wyliczenie ilości robót:
rozebrane kanały 350.0*(2*0,90*0,10+(2,15+2*0,10)*0,10)*2,4 348,6000
rozebrane komory 213.19*2,4 511,6560

RAZEM: 860,2560 t 860,256
38 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: I.15.00.04.11
Załadowanie i przewóz samochodem skrzyniowym (do 10km) materiałów sypkich - wełna 
mineralna (na 1 tonę)

Wyliczenie ilości robót:
wełna mineralna z rozbiórki 575.77*0,10*0,020
izolacji demontowanych rur 1,1515

RAZEM: 1,1515 t 1,152
39 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: I.15.00.04.12
Załadowanie i wywiezienie do siedziby EC zdemontowanych rurociągów i zaworów z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, na odl. 10km

Wyliczenie ilości robót:
rury 350.0*55,5/1000 19,4250
zawory (12*250,0 +12*11,0 +12*0,138)/1000 3,1337

RAZEM: 22,5587 t 22,559
40 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: I.15.00.04.13
Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:
860.256 860,2560

RAZEM: 860,2560 t 860,256
41 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: I.15.00.04.14
Utylizacja wełny mineralnej

Wyliczenie ilości robót:
1.152 1,1520

RAZEM: 1,1520 t 1,152
5 Element Kod ind.: VII.35.00.05.

Montaż rurociągów preizolowanych sieci c.o. i alarmu
42 KNNR 4/2302/2 

(2)
Kod ind.: VII.35.00.05.1
Rurociągi z rur preizolowanych z alarmem, D=323.9/450mm - odcinki proste

Wyliczenie ilości robót:
2*(16,35+3,05+3,00+23,45+31,80+8,85+1,35+16,75+3,20
+24,45+16,50+9,70+18,90+24,15+42,00+16,50+4,15)
-110.0 -(10+2)*1,0 406,3000

RAZEM: 406,3000 m 406,3
43 KNNR 4/1209/2 Kod ind.: VII.35.00.05.2

Przeciąganie odcinków prostych rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, DN·600
Wyliczenie ilości robót:

110.0 110,0000
RAZEM: 110,0000 m 110,0

44 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.05.3
Zakup i dostawa: Płozy polietylenoiwe - 11 elemetów, wysokość płozy + rolki = 60mm szt 92

45 KNNR 4/2301/4 
(1)

Kod ind.: VII.35.00.05.4
Rurociągi z rur preizolowanych z alarmem, D=114/200mm - odcinki proste

Wyliczenie ilości robót:
120,0+6,0 -1*(1,0+2,0) -3*2*1,0 -6*2*0,7 108,6000

RAZEM: 108,6000 m 108,6
46 KNNR 4/2301/2 

(1)
Kod ind.: VII.35.00.05.5
Rurociągi z rur preizolowanych z alarmem, D=60/125mm - odcinki proste

Wyliczenie ilości robót:
6,0 -1*2,0 -1*(1,0+2,0) 1,0000

RAZEM: 1,0000 m 1,0
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47 KNR 10/220/1 Kod ind.: VII.35.00.05.6
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe preizolowane z 
alarmem D=323,9/450 1x1m 90° szt 10

48 KNR 10/220/1 Kod ind.: VII.35.00.05.7
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe preizolowane z 
alarmem D=323,9/450 1x1m 85° szt 2

49 KNR 10/219/3 Kod ind.: VII.35.00.05.8
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych z alarmem, kolana łukowe 
preizolowane z alarmem D=114/200 1x2m 90° szt 1

50 KNR 10/219/3 Kod ind.: VII.35.00.05.9
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych z alarmem, kolana łukowe 
preizolowane z alarmem D=114,3/200 1x1,5m 90° szt 3

51 KNR 10/219/3 Kod ind.: VII.35.00.05.10
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych z alarmem, kolana łukowe 
preizolowane z alarmem D=114,3/200 0,7x0,7m 90° szt 6

52 KNR 10/218/9 Kod ind.: VII.35.00.05.11
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych z alarmem, kolana łukowe 
preizolowane z alarmem DN50 60,3/125 1x1m 90° szt 1

53 KNR 10/218/9 Kod ind.: VII.35.00.05.12
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych z alarmem, kolana łukowe 
preizolowane z alarmem DN50 60,3/125 1x2m 90° szt 1

54 KNR 10/225/2 Kod ind.: VII.35.00.05.13
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych z alarmem, trójnik preizolowany 
równoległy z alarmem DN300-100, D=323,9/450 - 114,3/200 szt 2

55 KNR 10/225/2 Kod ind.: VII.35.00.05.14
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych z alarmem, trójnik preizolowany z 
usk. 45° z alarmem DN300-80, D=323,9/450 - 88,9/160 szt 2

56 KNR 10/224/7 Kod ind.: VII.35.00.05.15
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych z alarmem, trójnik preizolowany z 
usk. 45° z alarmem DN100-50, D=114,3/200-60,3/125 szt 2

57 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.05.16
Montaż zaworu preizolowanego odcinającego z alarmem D=114/200 niesymetrycznego szt 2

58 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.05.17
Montaż zaworu preizolowanego odcinającego z alarmem D=60/125 niesymetrycznego szt 2

59 KNNR 4/2304/4 Kod ind.: VII.35.00.05.18
Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych, 
323.9/450

Wyliczenie ilości robót:
69 69,0000

RAZEM: 69,0000 złącze 69
60 KNNR 4/2304/2 Kod ind.: VII.35.00.05.19

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych, 114/200
Wyliczenie ilości robót:

30 30,0000
RAZEM: 30,0000 złącze 30

61 KNNR 4/2304/1 Kod ind.: VII.35.00.05.20
Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych, 60/125

Wyliczenie ilości robót:
2 2,0000

RAZEM: 2,0000 złącze 2
62 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: VII.35.00.05.21
Badanie nieniszczące metodą radiograficzną spoin spawanych rur - rurociąg DN300

Wyliczenie ilości robót:
69 69,0000

RAZEM: 69,0000 szt 69
63 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: VII.35.00.05.22
Badanie nieniszczące metodą radiograficzną spoin spawanych rur - rurociąg DN100

Wyliczenie ilości robót:
30 30,0000

RAZEM: 30,0000 szt 30
64 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: VII.35.00.05.23
Badanie nieniszczące metodą radiograficzną spoin spawanych rur - rurociąg DN50

Wyliczenie ilości robót:
2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2
65 KNNR 4/2322/9 Kod ind.: VII.35.00.05.24

Montaż elementów systemu alarmowego - Podpórka do systemu alarmowego IPS 
komplet-2szt szt 150
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66 KNNR 4/2322/9 Kod ind.: VII.35.00.05.25
Montaż elementów systemu alarmowego - Tulejka zaciskowa do systemu alarmowego IPS

Wyliczenie ilości robót:
150*2 300,0000

RAZEM: 300,0000 szt 300
67 KNNR 4/2322/9 Kod ind.: VII.35.00.05.26

Montaż elementów systemu alarmowego - Taśma krepowa 38mm - 50m szt 4
68 KNNR 4/2322/5 Kod ind.: VII.35.00.05.27

Montaż elementów systemu alarmowego, puszka przyłączeniowa - pudełko 4-ro zaciskowe 
PP szt 1

69 KNNR 4/2322/4 Kod ind.: VII.35.00.05.28
Montaż elementów systemu alarmowego, kabel alarmowy YDYżo 3x1,5mm2 m 5,0

70 KNNR 4/2322/6 Kod ind.: VII.35.00.05.29
Montaż elementów systemu alarmowego, uziemienie IPS (masa IAZ- rura stalowa) - Śruba 
nakrętka+podkładki szt 2

71 KNNR 4/2321/1 Kod ind.: VII.35.00.05.30
Połączenia przewodów alarmowych w mufie

Wyliczenie ilości robót:
2*69 +2*30 +2*2 202,0000

RAZEM: 202,0000 szt 202
72 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: VII.35.00.05.31
Montaż mufy termokurczliwej D 450 sieciowanej kpl 69

73 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.05.32
Montaż mufy termokurczliwej D 200  sieciowanej kpl 30

74 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.05.33
Montaż mufy termokurczliwej D 125 sieciowanej radiacyjnie kpl 2

75 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.05.34
Zakup i dostawa: Pianka do mufy 450 mm szt 69

76 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.05.35
Zakup i dostawa: Pianka do mufy 200 mm szt 30

77 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.05.36
Zakup i dostawa: Pianka do mufy 125 mm szt 2

78 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.05.37
Montaż tulei ściennej - pierścienia uszczelniającego D=450 kpl 4

79 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.05.38
Montaż tulei ściennej - pierścienia uszczelniającego D=200 kpl 4

80 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.05.39
Montaż tulei ściennej - pierścienia uszczelniającego D=125 kpl 2

81 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.05.40
Montaż pokrywy tremokurczliwej D450 / DN300 zamkowej kpl 2

82 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.05.41
Montaż pokrywy tremokurczliwej D200 / DN100 kpl 2

83 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.05.42
Montaż pokrywy tremokurczliwej D160 / DN80 kpl 2

84 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.05.43
Montaż pokrywy tremokurczliwej D125 / DN50 kpl 2

85 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.05.44
Montaż mat kompensacyjnych Gr. II 1000x240x40 (D180-280) szt 308

6 Element Kod ind.: VII.35.00.06.
Montaż armatury i materiałów tradycyjnych

86 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.06.1
Montaż zaworu kulowego do wspawania, z dzwignią ręczną PN40 T150°C DN·50 - 
odwadniający szt 2

87 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.06.2
Montaż zaworu kulowego do wspawania, z dzwignią ręczną PN40 T150°C DN·80 - 
odwadniający szt 4

88 KNRW 220/405/2 
(1)

Kod ind.: VII.35.00.06.3
Montaż zaworu kulowego, kołnierzowego ze stali nierdzewnej, DN50 wraz z przyspawaniem 
przeciwkołnierzy kpl 2

89 KNR 220/401/6 Kod ind.: VII.35.00.06.4
Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach z rur stalowych 
czarnych, łączonych przez spawanie, DN80  d88,9x3,2 R35/ St 37.0 m 4,5

90 KNR 220/401/4 Kod ind.: VII.35.00.06.5
Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach z rur stalowych 
czarnych, łączonych przez spawanie, DN50  d60,3x2,9 R35/ St 37.0 m 0,5

91 KNR 220/212/1 Kod ind.: VII.35.00.06.6
Montaż kolana ze stali czarnej DN·80 d88,9x3,6 R2DN - 90° szt 5

92 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.06.7
Montaż kolana ze stali czarnej DN·50 d60,3x3,6 R2DN - 90° szt 2
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

93 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.35.00.06.8
Malowanie pędzlem rurociągów - farba do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa, 2 
warstwy

Wyliczenie ilości robót:
dla rur DN80 4.5*3,14*0,0889 1,2562
dla rur DN50 0.5*3,14*0,0603 0,0947
dla kolan DN80 5*3,14*3,14*(0,0889/2)*1,5*(0,089/2) 0,1463
dla kolan DN50 2*3,14*3,14*(0,0603/2)*1,5*(0,0603/2) 0,0269

RAZEM: 1,5241 m2 1,52
94 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: VII.35.00.06.9
Malowanie pędzlem rurociągów - emalia chlorokauczukowa, chemoodporna, 3 warstwy min 
150µm

Wyliczenie ilości robót:
1.52 1,5200

RAZEM: 1,5200 m2 1,52
7 Element Kod ind.: VII.35.00.09.

Próby sieci
95 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: VII.35.00.09.1
Próba ciśnieniowa, wodna rurociągów sieci cieplnej

Wyliczenie ilości robót:
2*0.545 1,0900

RAZEM: 1,0900 m 1,09
96 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: VII.35.00.09.2
Płukanie rurociągów sieci cieplnej

Wyliczenie ilości robót:
1.09 1,0900

RAZEM: 1,0900 m 1,09
97 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: VII.35.00.09.3
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej

Wyliczenie ilości robót:
1.09 1,0900

RAZEM: 1,0900 m 1,09
98 KNNR 4/2107/1 Kod ind.: VII.35.00.09.4

Napełnienie i uruchomienie sieci cieplnych, Dn 25-150·mm odcinek 2
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

8 Element Kod ind.: I.30.01.11.
Roboty ziemne - zasypanie wykopów

99 KNR 228/501/9 (1) Kod ind.: I.30.00.11.1
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

Wyliczenie ilości robót:
Dla rur DN300/450 406.3*(((0,400*3)/2)+0,450)*(0,450+0,400) 362,6228
-obj. rur DN450 -406.3*3,14*0,225*0,225 -64,5865
Dla rur DN600 110.0*(((0,400*3)/2)+0,600)*(0,600+0,400) 132,0000
-obj. rur DN600 -110.0*3,14*0,300*0,300 -31,0860
Dla rur DN100/200 108.6*(((0,200*3)/2)+0,200)*(0,200+0,200) 21,7200
-obj. rur DN200 -108.6*3,14*0,100*0,100 -3,4100
Dla rur DN50/125 1.0*(((0,150*3)/2)+0,125)*(0,125+0,150) 0,0963
-obj. rur DN125 -1.0*3,14*0,0625*0,0625 -0,0123
dla kolan D=323,9/450 1x1m (10+2)*((3*0,450-1,0)*(0,450+0,400)+(3*0,450-1,0)*(0,450

+0,400)+(3,14*(0,450+0,400)*((3*0,450+((0,400*3)/2)/2)*(
3*0,450+((0,400*3)/2)/2)-(3*0,450-((0,400*3)/2)/2)*(3*0,45
0-((0,400*3)/2)/2)))/4) 20,1113

-obj. kolan D=323,9/450 1x1m -(10+2)*((3*0,450-1,0)*3,14*(0,450/2)*(0,450/2)
+(3*0,450-1,0)*3,14*(0,450/2)*(0,450/2) +(3,14*3,14*
3*0,450 *(0,450/2)*(0,450/2) ) /2) -5,3783

dla kolan D=114/200 1x2m 1*((1,0-3*0,200)*(0,200+0,200)+(2,0-3*0,200)*(0,200+0,2
00)+(3,14*(0,200+0,200)*((3*0,200+((0,200*3)/2)/2)*(3*0,
200+((0,200*3)/2)/2)-(3*0,200-((0,200*3)/2)/2)*(3*0,200-((
0,200*3)/2)/2)))/4) 0,8330

-obj. kolan D=114/200 1x2m -1*((1,0-3*0,200)*3,14*(0,200/2)*(0,200/2)
+(2,0-3*0,200)*3,14*(0,200/2)*(0,200/2) +(3,14*3,14*
3*0,200 *(0,200/2)*(0,200/2) ) /2) -0,0861

dla kolan D=114/200 1x1,5m 3*((1,0-3*0,200)*(0,200+0,200)+(1,5-3*0,200)*(0,200+0,2
00)+(3,14*(0,200+0,200)*((3*0,200+((0,200*3)/2)/2)*(3*0,
200+((0,200*3)/2)/2)-(3*0,200-((0,200*3)/2)/2)*(3*0,200-((
0,200*3)/2)/2)))/4) 1,8991

-obj. kolan D=114/200 1x1,5m -3*((1,0-3*0,200)*3,14*(0,200/2)*(0,200/2)
+(1,5-3*0,200)*3,14*(0,200/2)*(0,200/2) +(3,14*3,14*
3*0,200 *(0,200/2)*(0,200/2) ) /2) -0,2112

dla kolan D=114/200 0,7x0,7m 6*((0,7-3*0,200)*(0,200+0,200)+(0,7-3*0,200)*(0,200+0,2
00)+(3,14*(0,200+0,200)*((3*0,200+((0,200*3)/2)/2)*(3*0,
200+((0,200*3)/2)/2)-(3*0,200-((0,200*3)/2)/2)*(3*0,200-((
0,200*3)/2)/2)))/4) 1,1582

-obj. kolan D=114/200 -6*((0,7-3*0,200)*3,14*(0,200/2)*(0,200/2)
0,7x0,7m +(0,7-3*0,200)*3,14*(0,200/2)*(0,200/2) +(3,14*3,14*

3*0,200 *(0,200/2)*(0,200/2) ) /2) -0,2152
dla kolan D=60/125 1x1m 1*((1,0-3*0,125)*(0,125+0,150)+(1,0-3*0,125)*(0,125+0,1

50)+(3,14*(0,125+0,150)*((3*0,125+((0,150*3)/2)/2)*(3*0,
125+((0,150*3)/2)/2)-(3*0,125-((0,150*3)/2)/2)*(3*0,125-((
0,150*3)/2)/2)))/4) 0,3802

-obj. kolan D=60/125 1x1 -1*((1,0-3*0,125)*3,14*(0,125/2)*(0,125/2)
+(1,0-3*0,125)*3,14*(0,125/2)*(0,125/2) +(3,14*3,14*
3*0,125 *(0,125/2)*(0,125/2) ) /2) -0,0226

dla kolan D=60/125 1x2m 1*((1,0-3*0,125)*(0,125+0,150)+(2,0-3*0,125)*(0,125+0,1
50)+(3,14*(0,125+0,150)*((3*0,125+((0,150*3)/2)/2)*(3*0,
125+((0,150*3)/2)/2)-(3*0,125-((0,150*3)/2)/2)*(3*0,125-((
0,150*3)/2)/2)))/4) 0,6552

-obj. kolan D=60/125 1x2 -1*((1,0-3*0,125)*3,14*(0,125/2)*(0,125/2)
+(2,0-3*0,125)*3,14*(0,125/2)*(0,125/2) +(3,14*3,14*
3*0,125 *(0,125/2)*(0,125/2) ) /2) -0,0348

dla trójników D=323,9/450 - x (2+2)*1,5*(((0,400*3)/2)+0,450) 6,3000
dla trójników D=114/200 - x (2)*1,0*(((0,200*3)/2)+0,200) 1,0000

RAZEM: 443,7331 m3 443,733
100 KNRW 219/102/1 Kod ind.: I.30.00.11.2

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi - taśma ostrzegawcza fioletowa
Wyliczenie ilości robót:

2*(0.545*1000) 1 090,0000
RAZEM: 1 090,0000 m 1 090,0
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

101 KNNR 1/214/5 (1) Kod ind.: I.30.00.11.3
Zasypanie wykopów podłużnych mechanicznie, warstwami - przyjęto 80%

Wyliczenie ilości robót:
wykop 1353.84+338.46 1 692,3000
+obj. zdem. kanałów 350.0*(2*0,90*0,10+(2,15+2*0,10)*0,10)

-180,0*2*3,14*(0,450/2)*(0,450/2) 88,0235
zasypanie komór 6,40*7,90*3,26+ 4,40*3,40*2,92 +2,90*6,40*2,65 257,6928
-podsypka i -obsypka -508.32*0,10-443.733 -494,5650
+obj. rur DN450 406.3*3,14*0,225*0,225 64,5865
+obj. rur DN600 ochronnych 110.0*3,14*0,300*0,300 31,0860
+obj. rur DN200 108.6*3,14*0,100*0,100 3,4100
+obj. rur DN125 1.0*3,14*0,0625*0,0625 0,0123
+obj. kolan D=323,9/450 1x1m (10+2)*((3*0,450-1,0)*3,14*(0,450/2)*(0,450/2)

+(3*0,450-1,0)*3,14*(0,450/2)*(0,450/2) +(3,14*3,14*
3*0,450 *(0,450/2)*(0,450/2) ) /2) 5,3783

+obj. kolan D=114/200 1x2m 1*((1,0-3*0,200)*3,14*(0,200/2)*(0,200/2)
+(2,0-3*0,200)*3,14*(0,200/2)*(0,200/2) +(3,14*3,14*
3*0,200 *(0,200/2)*(0,200/2) ) /2) 0,0861

+obj. kolan D=114/200 1x1,5m 3*((1,0-3*0,200)*3,14*(0,200/2)*(0,200/2)
+(1,5-3*0,200)*3,14*(0,200/2)*(0,200/2) +(3,14*3,14*
3*0,200 *(0,200/2)*(0,200/2) ) /2) 0,2112

+obj. kolan D=114/200 6*((0,7-3*0,200)*3,14*(0,200/2)*(0,200/2)
0,7x0,7m +(0,7-3*0,200)*3,14*(0,200/2)*(0,200/2) +(3,14*3,14*

3*0,200 *(0,200/2)*(0,200/2) ) /2) 0,2152
+obj. kolan D=60/125 1x1 1*((1,0-3*0,125)*3,14*(0,125/2)*(0,125/2)

+(1,0-3*0,125)*3,14*(0,125/2)*(0,125/2) +(3,14*3,14*
3*0,125 *(0,125/2)*(0,125/2) ) /2) 0,0226

+obj. kolan D=60/125 1x2 1*((1,0-3*0,125)*3,14*(0,125/2)*(0,125/2)
+(2,0-3*0,125)*3,14*(0,125/2)*(0,125/2) +(3,14*3,14*
3*0,125 *(0,125/2)*(0,125/2) ) /2) 0,0348

RAZEM: 1 648,4943 m3 1 648,494
102 KNNR 1/318/2 Kod ind.: I.30.00.11.4

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, 
ręcznie - przyjęto 20%

Wyliczenie ilości robót:
wykop -zasypanie (20%) (1648.494/0,8)*0,2 412,1235

RAZEM: 412,1235 m3 412,124
103 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: I.30.00.11.5
Dowóz samochodami samowyładowczymi z 10·km, grunt kategorii III - dowóz ziemi 
brakującej do zasypania

Wyliczenie ilości robót:
1648.494+412.124 -1353.84-338.46 368,3180

RAZEM: 368,3180 m3 368,318
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Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
<-W

Kosztorys „Zachodnia Brama 
Metropolii Silesia” 
Centrum Przesiadkowe
w Gliwicach. 
Przebudowa układu 
drogowego po 
południowej stronie 
dworca PKP 
obejmująca: 
rozbudowę ul. Placu 
Piastów (drogi gminnej 
nr 130315S) wraz z 
rozbudową fragmentu 
ul. Jagiellońskiej (drogi
wojewódzkiej nr DW 
901), rozbudowę ul. 
Okopowej (drogi 
gminnej nr 130314S) 
wraz z pętlą 
autobusową, 
rozbudową fragmentu 
ul. Zwycięstwa (drogi 
gminnej nr 130209S).

1 Kod ind.: I.30.00.01. Element Roboty ziemne - wykopy, 
rozebranie kanałów, 
komór i ułożenie 
podsypki

1 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.01.1

Analiza 
indywidualna

Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach ziemnych - 
Wytyczenie wykopu km 0,545 3 350,38 1 825,96

2 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.01.2

KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy 
wykonywane na odkład 
mechanicznie, głębokość do 
3·m - przyjęto 80% 
mechanicznie m3 1 353,84 12,29 16 638,69

3 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.01.3

KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 
0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach
suchych, głębokości do 3,0·m -
przyjęto 20% ręcznie m3 338,46 57,92 19 603,60

4 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.01.4

KNRW 219/119/8 Montaż rur ochronnych, 
zabezpieczonych zewnętrznie 
powłoką bitumiczną z podwójną
przekładką, DN·600 m 110,0 1 408,15 154 896,50

5 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.01.5

Analiza 
indywidualna

Uszczelnienie końców rur 
ochronnych i połączeń z 
istniejącymi rurociągami 
łańcuchem uszczelniającym o 
16 ogniwach długości 104mm i 
szerokości 98mm kpl 22 1 115,02 24 530,44

6 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.01.6

KNR BC 5/201/7 Montaż manszety na końcach 
rur ochronnych, połączeń z 
istniejącymi rurociągami i w K1,
z opaskami zaciskowymi 
450/600, montaż po 
wprowadzeniu rur 
przewodowych szt 22 753,23 16 571,06

7 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.01.7

KNR 201/321/2 Pełne umocnienie pionowych 
ścian wykopów liniowych 
balami drewnianymi w gruntach
suchych wraz z rozbiórką m2 1 848,23 26,36 48 719,34

8 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.01.8

KNR 228/501/4 (1) Podłoża z kruszyw 
naturalnych, o grubości 10·cm, 
piasek m2 508,32 13,57 6 897,90
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
<-W

Razem Roboty ziemne - wykopy, rozebranie kanałów, komór i ułożenie podsypki 289 683,49
2 Kod ind.: I.40.00.02. Element Zabezpieczenie instalacji 

kolizyjnych
9 55619-2A-PW-SP-102/A

Kod ind.: I.40.00.02.1
KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących 

kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne średnicy 
zewn. 58mm, dł.·3,0m, 
niebieska - zabezpieczenie 
kabli teletechnicznych N/N w 
miejscu kolizji m 60,0 36,71 2 202,60

10 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.40.00.02.2

KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących 
kabli energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne średnicy 
zewn. 83mm, dł.·3,0m, 
niebieska - zabezpieczenie 
kabli energetycznych N/N w 
miejscu kolizji m 75,0 45,01 3 375,75

11 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.40.00.02.3

Analiza 
indywidualna

Zabezpieczenie gazociągu 
D280
-Dwudzielna rura ochronna 
typu 
D1-UZO3-WM-A1-406,4x8,0 - 
R35 dł. 3,0m - 1szt./ miejsce 
kolizji
-Płozy ślizgowe typu 
E/C-D270-289-h35 - 3 szt./ 
miejsce kolizji
-Pianka typu PU pojemnik - 0,5
szt./ miejsce kolizji
-Taśma typu PE Polyken - 0,5 
szt./ miejsce kolizji
-Mata ze spienionego PE 
1,0x2,0x0,04m - 1szt./miejsce 
kolizji
-Taśma typu denso - 1 szt./ 
miejsce kolizji kpl 2 919,46 1 838,92

12 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.40.00.02.4

Analiza 
indywidualna

Zabezpieczenie gazociągu 
D200
-Dwudzielna rura ochronna 
typu 
D1-UZO3-WM-A1-273,0x7,1 - 
R35 dł. 3,0m - 1szt./ miejsce 
kolizji
-Płozy ślizgowe typu 
L-D200-h26 - 3 szt./ miejsce 
kolizji
-Pianka typu PU pojemnik - 0,5
szt./ miejsce kolizji
-Taśma typu PE Polyken - 0,5 
szt./ miejsce kolizji
-Mata ze spienionego PE 
1,0x2,0x0,04m - 1szt./miejsce 
kolizji
-Taśma typu denso - 1 szt./ 
miejsce kolizji kpl 2 381,56 763,12

13 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.40.00.02.5

Analiza 
indywidualna

Zabezpieczenie gazociągu 
D160
-Dwudzielna rura ochronna 
typu 
D1-UZO3-WM-A1-219,1x5,6 - 
R35 dł. 3,0m - 1szt./ miejsce 
kolizji
-Płozy ślizgowe typu 
B-D160-h24 - 3 szt./ miejsce 
kolizji
-Pianka typu PU pojemnik - 0,5
szt./ miejsce kolizji
-Taśma typu PE Polyken - 0,5 
szt./ miejsce kolizji
-Mata ze spienionego PE 
1,0x2,0x0,04m - 2szt./miejsce 
kolizji
-Taśma typu denso - 1 szt./ 
miejsce kolizji kpl 2 128,49 256,98
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
<-W

14 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.40.00.02.6

Analiza 
indywidualna

Zabezpieczenie gazociągu D90
-Dwudzielna rura ochronna 
typu 
D1-UZO3-WM-A1-168,3x5,0 - 
R35 dł. 3,0m - 1szt./ miejsce 
kolizji
-Płozy ślizgowe typu 
B-D90-h17 - 3 szt./ miejsce 
kolizji
-Pianka typu PU pojemnik - 0,5
szt./ miejsce kolizji
-Taśma typu PE Polyken - 0,5 
szt./ miejsce kolizji
-Mata ze spienionego PE 
1,0x2,0x0,04m - 2szt./miejsce 
kolizji
-Taśma typu denso - 1 szt./ 
miejsce kolizji kpl 3 430,49 1 291,47

Razem Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych 9 728,84
3 Kod ind.: II.30.00.03. Element Roboty budowlane i 

studzienki
15 55619-2A-PW-SP-102/A

Kod ind.: II.30.00.03.1
Analiza 
indywidualna

Montaż studni odwodnienia 
przyłącza z kręgów 
żelbetowych D1200 ze 
stopniami powlekanymi 
podwójnym, z dnem, z płytą 
pokrywową betonową 
1960/600 i włazem z obręczą 
Fi 600mm klasy D400, z 
wyjściem żeliwnym DN200, z 
podestem obsługowym z 
bloczków betonowych 
120x240x360, wg projektu i 
rys. 55619-2A-PW-4E-112 kpl 1 5 710,94 5 710,94

16 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.2

KNR 228/507/3 Montaż rur żeliwnych, 
kanalizacyjnych, kielichowych, 
DN·200 m 1,5 478,65 717,98

17 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.3

KNR 228/511/3 Montaż trójnika żeliwnego 
kanalizacyjnego kielichowego, 
DN·200/200 szt 2 1 326,51 2 653,02

18 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.4

KNR 228/511/3 Montaż kolana żeliwnego 
kanalizacyjnego kielichowego, 
90° DN·200 szt 2 838,77 1 677,54

19 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.5

Analiza 
indywidualna

Montaż skrzynki ulicznej wraz z
fundamentem podkładowym 
350x350 i przedłużką trzpienia 
zaworu kpl 6 668,08 4 008,48

20 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.6

KNNRS 4/2001/3 Wykonanie i montaż płyt 
stropowych komory K1 wraz z 
obetonowaniem przepustów wg
projektu i rys. 
55619-2A-PW-4E-113 m3 1,86 3 002,69 5 585,00

21 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.7

Analiza 
indywidualna

Montaż kominka 
wentylacyjnego komór i studni, 
Fi·110·mm wg 
55619-2A-PW-4E-112 i 
55619-2A-PW-4E-113 szt 3 235,14 705,42

22 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.8

Analiza 
indywidualna

Montaż studzienki z tworzywa, 
o średnicy 600mm, i głębokości
1,79m, z kinetą z przepływem 
kolanem 90 DN200 - rura 
trzonowa korugowana 
(karbowana) średnicy 600mm, 
zwieńczenie pokrywą żelbetową
i pierścieniem odciążającym 
oraz włazem żeliwnym typu 
ciężkiego D400 - S3 - wg 
projektu 55619-2A-PW-4E-116 kpl 1 5 775,87 5 775,87

23 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.9

KNRW 218/421/3 Kształtki PVC kanalizacji 
zewnętrznej jednokielichowe 
łączone na wcisk, Fi·200·mm - 
kolano 90° - wg rys 
55619-2A-PW-4E-116 szt 2 88,03 176,06
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24 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.10

KNRW 218/421/3 Kształtki PVC kanalizacji 
zewnętrznej jednokielichowe 
łączone na wcisk, Fi·200·mm - 
kolano 30° - wg rys 
55619-2A-PW-4E-116 szt 2 80,05 160,10

25 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.11

KNRW 218/408/3 Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 
34 łączonych na wcisk o śr. 
zewn. 200 mm m 20,0 128,25 2 565,00

26 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.12

KNRW 218/421/3 Kształtki PP kanalizacji 
zewnętrznej jednokielichowe 
łączone na wcisk, Fi·200·mm - 
klapa burzowa - wg rys 
55619-2A-PW-4E-116 i 
55619-2A-PW-4E-112 szt 2 345,00 690,00

27 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.13

Analiza 
indywidualna

Montaż studni odwodnienia dna
sieci kanałowej z kręgów 
betonowych Fi·1000·mm, z 
dnem, ze stopniami 
powlekanymi podwójnymi,  z 
włazem żeliwnym typu D400 
średn. 600mm, wg projektu i 
rys 55619-2A-PW-4E-116 kpl 1 3 648,58 3 648,58

Razem Roboty budowlane i studzienki 34 073,99
4 Kod ind.: I.15.00.04. Element Demontaż komór i 

rurociągów
28 55619-2A-PW-SP-102/A

Kod ind.: I.15.00.04.1
Analiza 
indywidualna

Rozebranie kanałów 
prefabrykowanych, łupinowych 
dla sieci cieplnych, o średnicy 
rur od 350 do 450·mm m 350,0 186,80 65 380,00

29 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.2

KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy 
betonowe zbrojone - rozebranie
komór m3 213,19 896,35 191 092,86

30 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.3

ZRE 18/73/1 Demontaż izolacji z wełny 
mineralnej demontowanych 
rurociągów m2 575,77 36,20 20 842,87

31 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.4

KNR 405/121/6 Demontaż rurociągu stalowego 
o złączach spawanych, rury 
stalowe średnicy 323·mm m 350,0 23,29 8 151,50

32 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.5

Analiza 
indywidualna

Demontaż zaworu 
kołnierzowego w 
demontowanych komorach, 
DN·300 szt 12 144,23 1 730,76

33 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.6

KNNRS 8/513/3 Demontaż zaworu 
kołnierzowego DN·50 - 
odwodnienie w 
demontowanych komorach szt 12 26,43 317,16

34 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.7

KNNRS 8/513/1 Demontaż zaworu 
kołnierzowego, DN·15 - 
odpowietrzenie w 
demontowanych komorach szt 12 17,73 212,76

35 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.8

KNR 402/506/5 Demontaż rurociągu stalowego 
o połączeniach spawanych, 
DN·50 - w demontowanych 
komorach m 24,0 13,37 320,88

36 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.9

KNR 402/506/1 Demontaż rurociągu stalowego 
o połączeniach spawanych, 
DN·15 - w demontowanych 
komorach m 36,0 8,02 288,72

37 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.10

Analiza 
indywidualna

Załadowanie i przewóz 
samochodem skrzyniowym (do 
10km) materiałów sypkich - 
gruzu (na 1 tonę) t 860,256 76,03 65 405,26

38 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.11

Analiza 
indywidualna

Załadowanie i przewóz 
samochodem skrzyniowym (do 
10km) materiałów sypkich - 
wełna mineralna (na 1 tonę) t 1,152 76,03 87,59

39 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.12

Analiza 
indywidualna

Załadowanie i wywiezienie do 
siedziby EC zdemontowanych 
rurociągów i zaworów z 
załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym, na odl. 10km t 22,559 228,21 5 148,19

40 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.15.00.04.13

Analiza 
indywidualna

Utylizacja gruzu
t 860,256 30,00 25 807,68
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41 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.15.00.04.14

Analiza 
indywidualna

Utylizacja wełny mineralnej
t 1,152 600,00 691,20

Razem Demontaż komór i rurociągów 385 477,43
5 Kod ind.: VII.35.00.05. Element Montaż rurociągów 

preizolowanych sieci c.o.
i alarmu

42 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.1

KNNR 4/2302/2 
(2)

Rurociągi z rur preizolowanych 
z alarmem, D=323.9/450mm - 
odcinki proste m 406,3 1 478,77 600 824,25

43 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.2

KNNR 4/1209/2 Przeciąganie odcinków 
prostych rurociągów 
prowadzonych w rurach 
ochronnych, DN·600 m 110,0 1 589,14 174 805,40

44 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.3

Analiza 
indywidualna

Zakup i dostawa: Płozy 
polietylenoiwe - 11 elemetów, 
wysokość płozy + rolki = 60mm szt 92 64,83 5 964,36

45 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.4

KNNR 4/2301/4 
(1)

Rurociągi z rur preizolowanych 
z alarmem, D=114/200mm - 
odcinki proste m 108,6 316,00 34 317,60

46 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.5

KNNR 4/2301/2 
(1)

Rurociągi z rur preizolowanych 
z alarmem, D=60/125mm - 
odcinki proste m 1,0 140,35 140,35

47 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.6

KNR 10/220/1 Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych,
kolana łukowe preizolowane z 
alarmem D=323,9/450 1x1m 
90° szt 10 7 048,46 70 484,60

48 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.7

KNR 10/220/1 Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych,
kolana łukowe preizolowane z 
alarmem D=323,9/450 1x1m 
85° szt 2 7 959,34 15 918,68

49 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.8

KNR 10/219/3 Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych 
z alarmem, kolana łukowe 
preizolowane z alarmem 
D=114/200 1x2m 90° szt 1 2 157,35 2 157,35

50 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.9

KNR 10/219/3 Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych 
z alarmem, kolana łukowe 
preizolowane z alarmem 
D=114,3/200 1x1,5m 90° szt 3 1 376,92 4 130,76

51 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.10

KNR 10/219/3 Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych 
z alarmem, kolana łukowe 
preizolowane z alarmem 
D=114,3/200 0,7x0,7m 90° szt 6 1 376,92 8 261,52

52 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.11

KNR 10/218/9 Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych 
z alarmem, kolana łukowe 
preizolowane z alarmem DN50 
60,3/125 1x1m 90° szt 1 511,59 511,59

53 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.12

KNR 10/218/9 Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych 
z alarmem, kolana łukowe 
preizolowane z alarmem DN50 
60,3/125 1x2m 90° szt 1 749,50 749,50

54 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.13

KNR 10/225/2 Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych 
z alarmem, trójnik preizolowany
równoległy z alarmem 
DN300-100, D=323,9/450 - 
114,3/200 szt 2 3 341,59 6 683,18

55 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.14

KNR 10/225/2 Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych 
z alarmem, trójnik preizolowany
z usk. 45° z alarmem 
DN300-80, D=323,9/450 - 
88,9/160 szt 2 3 210,10 6 420,20
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56 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.15

KNR 10/224/7 Elementy rurociągów sieci 
cieplnych z rur preizolowanych 
z alarmem, trójnik preizolowany
z usk. 45° z alarmem 
DN100-50, 
D=114,3/200-60,3/125 szt 2 1 314,25 2 628,50

57 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.16

Analiza 
indywidualna

Montaż zaworu preizolowanego
odcinającego z alarmem 
D=114/200 niesymetrycznego szt 2 5 107,39 10 214,78

58 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.17

Analiza 
indywidualna

Montaż zaworu preizolowanego
odcinającego z alarmem 
D=60/125 niesymetrycznego szt 2 839,81 1 679,62

59 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.18

KNNR 4/2304/4 Spawanie ręczne łukowe rur 
preizolowanych ze stali 
węglowych i niskostopowych, 
323.9/450 złącze 69 154,81 10 681,89

60 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.19

KNNR 4/2304/2 Spawanie ręczne łukowe rur 
preizolowanych ze stali 
węglowych i niskostopowych, 
114/200 złącze 30 55,13 1 653,90

61 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.20

KNNR 4/2304/1 Spawanie ręczne łukowe rur 
preizolowanych ze stali 
węglowych i niskostopowych, 
60/125 złącze 2 28,37 56,74

62 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.21

Analiza 
indywidualna

Badanie nieniszczące metodą 
radiograficzną spoin 
spawanych rur - rurociąg 
DN300 szt 69 91,53 6 315,57

63 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.22

Analiza 
indywidualna

Badanie nieniszczące metodą 
radiograficzną spoin 
spawanych rur - rurociąg 
DN100 szt 30 68,00 2 040,00

64 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.23

Analiza 
indywidualna

Badanie nieniszczące metodą 
radiograficzną spoin 
spawanych rur - rurociąg DN50 szt 2 65,00 130,00

65 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.24

KNNR 4/2322/9 Montaż elementów systemu 
alarmowego - Podpórka do 
systemu alarmowego IPS 
komplet-2szt szt 150 6,47 970,50

66 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.25

KNNR 4/2322/9 Montaż elementów systemu 
alarmowego - Tulejka 
zaciskowa do systemu 
alarmowego IPS szt 300 6,13 1 839,00

67 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.26

KNNR 4/2322/9 Montaż elementów systemu 
alarmowego - Taśma krepowa 
38mm - 50m szt 4 11,29 45,16

68 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.27

KNNR 4/2322/5 Montaż elementów systemu 
alarmowego, puszka 
przyłączeniowa - pudełko 4-ro 
zaciskowe PP szt 1 46,72 46,72

69 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.28

KNNR 4/2322/4 Montaż elementów systemu 
alarmowego, kabel alarmowy 
YDYżo 3x1,5mm2 m 5,0 22,96 114,80

70 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.29

KNNR 4/2322/6 Montaż elementów systemu 
alarmowego, uziemienie IPS 
(masa IAZ- rura stalowa) - 
Śruba nakrętka+podkładki szt 2 109,59 219,18

71 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.30

KNNR 4/2321/1 Połączenia przewodów 
alarmowych w mufie szt 202 29,00 5 858,00

72 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.31

Analiza 
indywidualna

Montaż mufy termokurczliwej D
450 sieciowanej kpl 69 996,33 68 746,77

73 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.32

Analiza 
indywidualna

Montaż mufy termokurczliwej D
200  sieciowanej kpl 30 279,03 8 370,90

74 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.33

Analiza 
indywidualna

Montaż mufy termokurczliwej D
125 sieciowanej radiacyjnie kpl 2 187,76 375,52

75 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.34

Analiza 
indywidualna

Zakup i dostawa: Pianka do 
mufy 450 mm szt 69 233,16 16 088,04

76 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.35

Analiza 
indywidualna

Zakup i dostawa: Pianka do 
mufy 200 mm szt 30 74,61 2 238,30

77 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.36

Analiza 
indywidualna

Zakup i dostawa: Pianka do 
mufy 125 mm szt 2 34,64 69,28

78 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.37

Analiza 
indywidualna

Montaż tulei ściennej - 
pierścienia uszczelniającego 
D=450 kpl 4 234,53 938,12
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79 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.38

Analiza 
indywidualna

Montaż tulei ściennej - 
pierścienia uszczelniającego 
D=200 kpl 4 96,61 386,44

80 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.39

Analiza 
indywidualna

Montaż tulei ściennej - 
pierścienia uszczelniającego 
D=125 kpl 2 63,81 127,62

81 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.40

Analiza 
indywidualna

Montaż pokrywy 
tremokurczliwej D450 / DN300 
zamkowej kpl 2 691,20 1 382,40

82 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.41

Analiza 
indywidualna

Montaż pokrywy 
tremokurczliwej D200 / DN100 kpl 2 136,84 273,68

83 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.42

Analiza 
indywidualna

Montaż pokrywy 
tremokurczliwej D160 / DN80 kpl 2 110,76 221,52

84 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.43

Analiza 
indywidualna

Montaż pokrywy 
tremokurczliwej D125 / DN50 kpl 2 93,98 187,96

85 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.44

Analiza 
indywidualna

Montaż mat kompensacyjnych 
Gr. II 1000x240x40 
(D180-280) szt 308 53,52 16 484,16

Razem Montaż rurociągów preizolowanych sieci c.o. i alarmu 1 091 754,41
6 Kod ind.: VII.35.00.06. Element Montaż armatury i 

materiałów tradycyjnych
86 55619-2A-PW-SP-102/A

Kod ind.: VII.35.00.06.1
Analiza 
indywidualna

Montaż zaworu kulowego do 
wspawania, z dzwignią ręczną 
PN40 T150°C DN·50 - 
odwadniający szt 2 184,58 369,16

87 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.2

Analiza 
indywidualna

Montaż zaworu kulowego do 
wspawania, z dzwignią ręczną 
PN40 T150°C DN·80 - 
odwadniający szt 4 1 491,05 5 964,20

88 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.3

KNRW 220/405/2 
(1)

Montaż zaworu kulowego, 
kołnierzowego ze stali 
nierdzewnej, DN50 wraz z 
przyspawaniem 
przeciwkołnierzy kpl 2 900,49 1 800,98

89 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.4

KNR 220/401/6 Rurociągi w pomieszczeniach 
węzłów cieplnych i w 
przepompowniach z rur 
stalowych czarnych, łączonych
przez spawanie, DN80  
d88,9x3,2 R35/ St 37.0 m 4,5 107,31 482,90

90 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.5

KNR 220/401/4 Rurociągi w pomieszczeniach 
węzłów cieplnych i w 
przepompowniach z rur 
stalowych czarnych, łączonych
przez spawanie, DN50  
d60,3x2,9 R35/ St 37.0 m 0,5 71,01 35,51

91 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.6

KNR 220/212/1 Montaż kolana ze stali czarnej 
DN·80 d88,9x3,6 R2DN - 90° szt 5 188,19 940,95

92 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.7

Analiza 
indywidualna

Montaż kolana ze stali czarnej 
DN·50 d60,3x3,6 R2DN - 90° szt 2 107,86 215,72

93 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.8

Analiza 
indywidualna

Malowanie pędzlem rurociągów
- farba do gruntowania, 
przeciwrdzewna cynkowa, 2 
warstwy m2 1,52 80,84 122,88

94 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.9

Analiza 
indywidualna

Malowanie pędzlem rurociągów
- emalia chlorokauczukowa, 
chemoodporna, 3 warstwy min 
150µm m2 1,52 119,75 182,02

Razem Montaż armatury i materiałów tradycyjnych 10 114,32
7 Kod ind.: VII.35.00.09. Element Próby sieci
95 55619-2A-PW-SP-102/A

Kod ind.: VII.35.00.09.1
Analiza 
indywidualna

Próba ciśnieniowa, wodna 
rurociągów sieci cieplnej m 1,09 9,06 9,88

96 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.09.2

Analiza 
indywidualna

Płukanie rurociągów sieci 
cieplnej m 1,09 9,96 10,86

97 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.09.3

Analiza 
indywidualna

Dezynfekcja rurociągów sieci 
wodociągowej m 1,09 4,98 5,43

98 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.09.4

KNNR 4/2107/1 Napełnienie i uruchomienie 
sieci cieplnych, Dn 25-150·mm odcinek 2 5 249,24 10 498,48

Razem Próby sieci 10 524,65
8 Kod ind.: I.30.01.11. Element Roboty ziemne - 

zasypanie wykopów
99 55619-2A-PW-SP-102/A

Kod ind.: I.30.00.11.1
KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociągu kruszywem 

dowiezionym, piasek m3 443,733 126,72 56 229,85
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
<-W

100 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.11.2

KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy rurociągu 
ułożonego w ziemi - taśma 
ostrzegawcza fioletowa m 1 090,0 1,34 1 460,60

101 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.11.3

KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopów 
podłużnych mechanicznie, 
warstwami - przyjęto 80% m3 1 648,494 13,86 22 848,13

102 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.11.4

KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów 
szerokości 0,8-2,5·m o 
ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5·m, ręcznie - 
przyjęto 20% m3 412,124 41,63 17 156,72

103 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.11.5

Analiza 
indywidualna

Dowóz samochodami 
samowyładowczymi z 10·km, 
grunt kategorii III - dowóz ziemi 
brakującej do zasypania m3 368,318 202,80 74 694,89

Razem Roboty ziemne - zasypanie wykopów 172 390,19
Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 

Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów (drogi
gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul.

Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr
130209S). netto 2 003 747,32
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Tabela wartości elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu 
Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr
DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową 
fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).

1 Roboty ziemne - wykopy, rozebranie kanałów, komór i ułożenie podsypki 289 683,49

2 Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych 9 728,84

3 Roboty budowlane i studzienki 34 073,99

4 Demontaż komór i rurociągów 385 477,43

5 Montaż rurociągów preizolowanych sieci c.o. i alarmu 1 091 754,41

6 Montaż armatury i materiałów tradycyjnych 10 114,32

7 Próby sieci 10 524,65

8 Roboty ziemne - zasypanie wykopów 172 390,19

Suma elementów kosztorysu 2 003 747,32
Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 

Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów
(drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901),

rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul.
Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S). netto 2 003 747,32
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Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

Kosztorys „Zachodnia 
Brama 
Metropolii 
Silesia” 
Centrum 
Przesiadko
we w 
Gliwicach. 
Przebudowa
układu 
drogowego 
po 
południowej
stronie 
dworca PKP
obejmująca:
rozbudowę 
ul. Placu 
Piastów 
(drogi 
gminnej nr 
130315S) 
wraz z 
rozbudową 
fragmentu 
ul. 
Jagielloński
ej (drogi 
wojewódzki
ej nr DW 
901), 
rozbudowę 
ul. 
Okopowej 
(drogi 
gminnej nr 
130314S) 
wraz z pętlą 
autobusową
, rozbudową
fragmentu 
ul. 
Zwycięstwa 
(drogi 
gminnej nr 
130209S).

1 Kod ind.: I.30.00.01. Element Roboty 
ziemne - 
wykopy, 
rozebranie 
kanałów, 
komór i 
ułożenie 
podsypki

1 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.01.1

Analiza 
indywidualna

Roboty 
pomiarowe przy 
liniowych 
robotach 
ziemnych - 
Wytyczenie 
wykopu km 1,000 3 350,38
Robocizna 1 487,69
Robotnicy grupa
I r-g 75,06 75,06000 19,82 1 487,69
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

Materiały 54,93
Drewno na 
stemple 
budowlane 
(okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,16 0,16000 343,32 54,93
Sprzęt 316,53
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 4,5 4,50000 70,34 316,53

Koszty bezpośrednie 1 859,15
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1 167,33

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 323,90
Cena jednostkowa 3 350,38

2 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.01.2

KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz 
przekopy 
wykonywane na 
odkład 
mechanicznie, 
głębokość do 
3·m - przyjęto 
80% 
mechanicznie m3 1,00 12,29
Robocizna 3,29
Robotnicy r-g 0,166 0,16600 19,82 3,29
Sprzęt 3,44
Koparka 
jednonaczyniow
a na podwoziu 
gąsienicowym 
0.25·m3 (1) m-g 0,0397 0,03970 86,65 3,44

Koszty bezpośrednie 6,73
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,35

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,21
Cena jednostkowa 12,29

3 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.01.3

KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe 
szerokości 
0,8-2,5·m o 
ścianach 
pionowych z 
ręcznym 
wydobyciem 
urobku w 
gruntach 
suchych, 
głębokości do 
3,0·m - przyjęto 
20% ręcznie m3 1,00 57,92
Robocizna 31,71
Robotnicy r-g 1,6 1,60000 19,82 31,71

Koszty bezpośrednie 31,71
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 20,52

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 5,69
Cena jednostkowa 57,92
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

4 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.01.4

KNRW 219/119/8 Montaż rur 
ochronnych, 
zabezpieczonyc
h zewnętrznie 
powłoką 
bitumiczną z 
podwójną 
przekładką, 
DN·600 m 1,0 1 408,15
Robocizna 38,65
Robotnicy r-g 1,95 1,95000 19,82 38,65
Materiały 909,63
Rura stalowa 
ochronna ze 
szwem, 
DZ610,0x11,0m
m 
zabezpieczona 
zewnętrznie 
powłoką 
bitumiczną z 
podwójną 
przekładką 
(ZO2) m 1,015 1,01500 878,61 891,79
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2 17,84
Sprzęt 234,28
Żuraw 
samochodowy 
12-16 t (1) m-g 1,65 1,65000 127,26 209,98
Spawarka 
elektryczna 
prostownikowa 
600 A m-g 1,15 1,15000 6,02 6,92
Samochód 
dłużycowy 10·t 
(1) m-g 0,2 0,20000 86,90 17,38

Koszty bezpośrednie 1 182,56
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 176,59

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 49,00
Cena jednostkowa 1 408,15
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

5 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.01.5

Analiza 
indywidualna

Uszczelnienie 
końców rur 
ochronnych i 
połączeń z 
istniejącymi 
rurociągami 
łańcuchem 
uszczelniającym
o 16 ogniwach 
długości 104mm
i szerokości 
98mm
R = 0,955   M = 
1,000   S = 
1,000 kpl 1 1 115,02
Robocizna 5,49
Monter grupa III r-g 0,29 0,27695 19,82 5,49
Materiały 1 096,00
Łańcuch 
uszczelniający - 
ogniwo 
INTEGRA ŁU-9 
A2 - wyk. 
odporne na 
korozję, o 
długości 104mm
i szerokości 
98mm o 
zakresie pracy 
(przestrzeń do 
uszczelnienia) 
132..156mm szt 16 16,00000 68,50 1 096,00
Sprzęt 4,92
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,07 0,07000 70,34 4,92

Koszty bezpośrednie 1 106,41
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 6,74

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,87
Cena jednostkowa 1 115,02

6 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.01.6

KNR BC 5/201/7 Montaż 
manszety na 
końcach rur 
ochronnych, 
połączeń z 
istniejącymi 
rurociągami i w 
K1, z opaskami 
zaciskowymi 
450/600, montaż
po 
wprowadzeniu 
rur 
przewodowych szt 1 753,23
Robocizna 0,99
Robotnicy r-g 0,05 0,05000 19,82 0,99
Materiały 751,29
Manszeta 
INTEGRA typ U 
D450/600 z 
opaskami 
zaciskowymi szt 1 1,00000 740,19 740,19
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 11,10
Sprzęt 0,07
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,001 0,00100 70,34 0,07

Koszty bezpośrednie 752,35
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 0,69

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,19
Cena jednostkowa 753,23
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

7 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.01.7

KNR 201/321/2 Pełne 
umocnienie 
pionowych ścian
wykopów 
liniowych balami 
drewnianymi w 
gruntach 
suchych wraz z 
rozbiórką m2 1,00 26,36
Robocizna 10,91
Cieśle grupa I r-g 0,3311 0,33110 19,82 6,56
Robotnicy grupa
I r-g 0,2195 0,21950 19,82 4,35
Materiały 6,43
Bale iglaste 
obrzynane 
nasycone klasa 
III, grubości 
50-64·mm m3 0,0036 0,00360 1 015,64 3,66
Drewno iglaste 
okrągłe 
korowane, 
nasycone, na 
stemple m3 0,00105 0,00105 618,93 0,65
Gwoździe 
budowlane 
okrągłe gołe kg 0,0096 0,00960 7,42 0,07
Klamra 
ciesielska z 
pręta stalowego 
UNIMET M-12, 
L-350 kg 0,119 0,11900 17,25 2,05

Koszty bezpośrednie 17,34
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7,06

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,96
Cena jednostkowa 26,36

8 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.01.8

KNR 228/501/4 (1) Podłoża z 
kruszyw 
naturalnych, o 
grubości 10·cm, 
piasek m2 1,00 13,57
Robocizna 4,86
Robotnicy r-g 0,245 0,24500 19,82 4,86
Materiały 4,70
Piasek do 
betonów 
zwykłych 
naturalny m3 0,122 0,12200 37,65 4,59
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 0,11

Koszty bezpośrednie 9,56
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,14

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,87
Cena jednostkowa 13,57
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

2 Kod ind.: I.40.00.02. Element Zabezpieczen
ie instalacji 
kolizyjnych

9 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.40.00.02.1

KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie 
istniejących kabli
energetycznych,
rury ochronne 
dwudzielne 
średnicy zewn. 
58mm, dł.·3,0m, 
niebieska - 
zabezpieczenie 
kabli 
teletechnicznych
N/N w miejscu 
kolizji m 1,0 36,71
Robocizna 2,38
Robotnicy r-g 0,12 0,12000 19,82 2,38
Materiały 31,46
Rura ochronna 
dwudzielna Arot 
A58 PS 3,0m m 1,04 1,04000 30,25 31,46
Sprzęt 0,49
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,007 0,00700 70,34 0,49

Koszty bezpośrednie 34,33
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,86

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,52
Cena jednostkowa 36,71

10 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.40.00.02.2

KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie 
istniejących kabli
energetycznych,
rury ochronne 
dwudzielne 
średnicy zewn. 
83mm, dł.·3,0m, 
niebieska - 
zabezpieczenie 
kabli 
energetycznych 
N/N w miejscu 
kolizji m 1,0 45,01
Robocizna 2,38
Robotnicy r-g 0,12 0,12000 19,82 2,38
Materiały 39,76
Rura ochronna 
dwudzielna Arot 
A83 PS 3,0m m 1,04 1,04000 38,23 39,76
Sprzęt 0,49
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,007 0,00700 70,34 0,49

Koszty bezpośrednie 42,63
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,86

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,52
Cena jednostkowa 45,01
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

11 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.40.00.02.3

Analiza 
indywidualna

Zabezpieczenie 
gazociągu D280
-Dwudzielna 
rura ochronna 
typu 
D1-UZO3-WM-
A1-406,4x8,0 - 
R35 dł. 3,0m - 
1szt./ miejsce 
kolizji
-Płozy ślizgowe 
typu 
E/C-D270-289-h
35 - 3 szt./ 
miejsce kolizji
-Pianka typu PU
pojemnik - 0,5 
szt./ miejsce 
kolizji
-Taśma typu PE 
Polyken - 0,5 
szt./ miejsce 
kolizji
-Mata ze 
spienionego PE 
1,0x2,0x0,04m - 
1szt./miejsce 
kolizji
-Taśma typu 
denso - 1 szt./ 
miejsce kolizji
R = 1,292   M = 
1,000   S = 
1,000 kpl 1 919,46
Robocizna 23,56
Robotnicy r-g 0,92 1,18864 19,82 23,56
Materiały 872,57
Rura osłonowa 
dwudzielna 
D1-UZO3-WM-
A1-406,4x8,0 - 
R35 INTEGRA szt 1 1,00000 498,39 498,39
Płozy ślizgowe 
Integra E/C 
D270-289  h35 szt 3 3,00000 105,26 315,78
Pianka PU 
CERESIT CX 
PU 850ml szt 0,5 0,50000 35,89 17,95
Taśma PE 
Polyken szt 0,5 0,50000 3,01 1,51
Mata ze 
spienionego PE 
1,0x2,0x0,04 
AROT szt 1 1,00000 12,48 12,48
Taśma smarna 
DENSO 200mm
/ 10m szt 1 1,00000 17,82 17,82
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1 8,64
Sprzęt 2,11
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,03 0,03000 70,34 2,11

Koszty bezpośrednie 898,24
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 16,61

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,61
Cena jednostkowa 919,46
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

12 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.40.00.02.4

Analiza 
indywidualna

Zabezpieczenie 
gazociągu D200
-Dwudzielna 
rura ochronna 
typu 
D1-UZO3-WM-
A1-273,0x7,1 - 
R35 dł. 3,0m - 
1szt./ miejsce 
kolizji
-Płozy ślizgowe 
typu 
L-D200-h26 - 3 
szt./ miejsce 
kolizji
-Pianka typu PU
pojemnik - 0,5 
szt./ miejsce 
kolizji
-Taśma typu PE 
Polyken - 0,5 
szt./ miejsce 
kolizji
-Mata ze 
spienionego PE 
1,0x2,0x0,04m - 
1szt./miejsce 
kolizji
-Taśma typu 
denso - 1 szt./ 
miejsce kolizji
R = 1,292   M = 
1,000   S = 
1,000 kpl 1 381,56
Robocizna 23,56
Robotnicy r-g 0,92 1,18864 19,82 23,56
Materiały 334,67
Rura osłonowa 
dwudzielna 
D1-UZO3-WM-
A1-273,0x7,1 - 
R35 INTEGRA szt 1 1,00000 271,94 271,94
Płozy ślizgowe 
Integra L 
-D200-h-26 szt 3 3,00000 3,22 9,66
Pianka PU 
CERESIT CX 
PU 850ml szt 0,5 0,50000 35,89 17,95
Taśma PE 
Polyken szt 0,5 0,50000 3,01 1,51
Mata ze 
spienionego PE 
1,0x2,0x0,04 
AROT szt 1 1,00000 12,48 12,48
Taśma smarna 
DENSO 200mm
/ 10m szt 1 1,00000 17,82 17,82
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1 3,31
Sprzęt 2,11
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,03 0,03000 70,34 2,11

Koszty bezpośrednie 360,34
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 16,61

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,61
Cena jednostkowa 381,56
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

13 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.40.00.02.5

Analiza 
indywidualna

Zabezpieczenie 
gazociągu D160
-Dwudzielna 
rura ochronna 
typu 
D1-UZO3-WM-
A1-219,1x5,6 - 
R35 dł. 3,0m - 
1szt./ miejsce 
kolizji
-Płozy ślizgowe 
typu 
B-D160-h24 - 3 
szt./ miejsce 
kolizji
-Pianka typu PU
pojemnik - 0,5 
szt./ miejsce 
kolizji
-Taśma typu PE 
Polyken - 0,5 
szt./ miejsce 
kolizji
-Mata ze 
spienionego PE 
1,0x2,0x0,04m - 
2szt./miejsce 
kolizji
-Taśma typu 
denso - 1 szt./ 
miejsce kolizji
R = 1,200   M = 
1,000   S = 
1,000 kpl 1 128,49
Robocizna 21,88
Robotnicy r-g 0,92 1,10400 19,82 21,88
Materiały 84,67
Rura osłonowa 
dwudzielna 
D1-UZO3-WM-
A1-219,1x5,6 - 
R35 INTEGRA szt 1 1,00000 25,97 25,97
Płozy Integra 
160-B-24 szt 3 3,00000 2,70 8,10
Pianka PU 
CERESIT CX 
PU 850ml szt 0,5 0,50000 35,89 17,95
Taśma PE 
Polyken szt 0,5 0,50000 3,01 1,51
Mata ze 
spienionego PE 
1,0x2,0x0,04 
AROT szt 1 1,00000 12,48 12,48
Taśma smarna 
DENSO 200mm
/ 10m szt 1 1,00000 17,82 17,82
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1 0,84
Sprzęt 2,11
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,03 0,03000 70,34 2,11

Koszty bezpośrednie 108,66
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 15,52

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,31
Cena jednostkowa 128,49
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

14 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.40.00.02.6

Analiza 
indywidualna

Zabezpieczenie 
gazociągu D90
-Dwudzielna 
rura ochronna 
typu 
D1-UZO3-WM-
A1-168,3x5,0 - 
R35 dł. 3,0m - 
1szt./ miejsce 
kolizji
-Płozy ślizgowe 
typu B-D90-h17 
- 3 szt./ miejsce 
kolizji
-Pianka typu PU
pojemnik - 0,5 
szt./ miejsce 
kolizji
-Taśma typu PE 
Polyken - 0,5 
szt./ miejsce 
kolizji
-Mata ze 
spienionego PE 
1,0x2,0x0,04m - 
2szt./miejsce 
kolizji
-Taśma typu 
denso - 1 szt./ 
miejsce kolizji kpl 1 430,49
Robocizna 13,87
Robotnicy r-g 0,7 0,70000 19,82 13,87
Materiały 401,30
Rura osłonowa 
dwudzielna 
D1-UZO3-WM-
A1-168,9x5,6 - 
R35 INTEGRA szt 1 1,00000 281,27 281,27
Płozy ślizgowe 
Integra 
B-90-h17 szt 3 3,00000 22,10 66,30
Pianka PU 
CERESIT CX 
PU 850ml szt 0,5 0,50000 35,89 17,95
Taśma PE 
Polyken szt 0,5 0,50000 3,01 1,51
Mata ze 
spienionego PE 
1,0x2,0x0,04 
AROT szt 1 1,00000 12,48 12,48
Taśma smarna 
DENSO 200mm
/ 10m szt 1 1,00000 17,82 17,82
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1 3,97
Sprzęt 2,11
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,03 0,03000 70,34 2,11

Koszty bezpośrednie 417,28
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 10,34

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,87
Cena jednostkowa 430,49
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

3 Kod ind.: II.30.00.03. Element Roboty 
budowlane i 
studzienki

15 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.1

Analiza 
indywidualna

Montaż studni 
odwodnienia 
przyłącza z 
kręgów 
żelbetowych 
D1200 ze 
stopniami 
powlekanymi 
podwójnym, z 
dnem, z płytą 
pokrywową 
betonową 
1960/600 i 
włazem z 
obręczą Fi 
600mm klasy 
D400, z 
wyjściem 
żeliwnym 
DN200, z 
podestem 
obsługowym z 
bloczków 
betonowych 
120x240x360, 
wg projektu i rys.
55619-2A-PW-4
E-112 kpl 1 5 710,94
Robocizna 581,00
Robotnicy r-g 29,31395 29,31395 19,82 581,00
Materiały 3 552,05
Krąg żelbetowy 
o wys. 500 mm, 
Fi·1200 mm szt 5 5,00000 323,33 1 616,65
Beton zwykły z 
kruszywa 
naturalnego 
B-7.5 
(mieszanka 
betonowa) m3 0,301 0,30100 195,07 58,72
Beton zwykły z 
kruszywa 
naturalnego 
B-10 
(mieszanka 
betonowa) m3 0,9737 0,97370 219,15 213,39
Zaprawa 
cementowa M7 
(m.50) m3 0,06 0,06000 235,25 14,12
Roztwór 
asfaltowy do 
gruntowania 
"Abizol R" kg 4,4 4,40000 5,20 22,88
Roztwór 
asfaltowy 
izolacyjny 
"Abizol P" kg 8,07 8,07000 4,45 35,91
Stopnie włazowe
żeliwne 
RYSZARD szt. 8 8,00000 19,57 156,56
Właz kanałowy 
żeliwny typu 
ciężkiego fi 
600mm kl. D400
(40 t) z logo 
Gliwice szt 1 1,00000 841,12 841,12
Pokrywy 
nastudzienne 
żelbetowe studni
o śr. 1200 mm 
RYSZARD szt. 1 1,00000 446,69 446,69
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

Bloczek ścienny 
betonowy 
25x25x14·cm szt 6,0839 6,08390 3,84 23,36
Bloczek ścienny 
betonowy 
25x12x14·cm szt 3,8927 3,89270 3,38 13,16
Zaprawa 
cementowa M4 
(m.30) m3 0,01494 0,01494 222,29 3,32
Deski iglaste 
obrzynane klasa
III, grubości 
28-45·mm m3 0,02356 0,02356 829,11 19,53
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 86,64
Sprzęt 600,97
Samochód 
skrzyniowy pow. 
5-10 t (1) m-g 2,51734 2,51734 97,75 246,07
Żuraw 
samochodowy 
4·t (1) m-g 3,88 3,88000 91,47 354,90

Koszty bezpośrednie 4 734,02
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 764,73

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 212,19
Cena jednostkowa 5 710,94

16 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.2

KNR 228/507/3 Montaż rur 
żeliwnych, 
kanalizacyjnych,
kielichowych, 
DN·200 m 1,0 478,65
Robocizna 20,02
Robotnicy r-g 1,01 1,01000 19,82 20,02
Materiały 439,71
Prostka 
jednokielichowa 
żeliwna 
kanalizacyjna o 
dł.1,0m fi 
200mm m 1,02 1,02000 418,57 426,94
Sznur konopny 
smołowany kg 0,128 0,12800 15,33 1,96
Zaprawa 
cementowa M7 
(m.50) m3 0,0004 0,00040 235,25 0,09
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 10,72
Sprzęt 1,30
Ciągnik kołowy 
29-37 kW 40-50
KM (1) m-g 0,0197 0,01970 56,31 1,11
Przyczepa 
skrzyniowa 5 t m-g 0,0197 0,01970 9,46 0,19

Koszty bezpośrednie 461,03
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 13,79

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 3,83
Cena jednostkowa 478,65
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

17 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.3

KNR 228/511/3 Montaż trójnika 
żeliwnego 
kanalizacyjnego 
kielichowego, 
DN·200/200 szt 1 1 326,51
Robocizna 15,76
Robotnicy r-g 0,795 0,79500 19,82 15,76
Materiały 1 291,84
Trójnik 
ciśnieniowy 
kielichowy MMB
do połączeń 
sztywnych z 
żeliwa 
sferoidalnego fi 
200x200 mm szt 1,01 1,01000 1 243,92 1 256,36
Sznur konopny 
smołowany kg 0,2558 0,25580 15,33 3,92
Zaprawa 
cementowa M7 
(m.50) m3 0,0002 0,00020 235,25 0,05
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 31,51
Sprzęt 3,22
Ciągnik kołowy 
29-37 kW 40-50
KM (1) m-g 0,049 0,04900 56,31 2,76
Przyczepa 
skrzyniowa 5 t m-g 0,049 0,04900 9,46 0,46

Koszty bezpośrednie 1 310,82
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 12,28

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 3,41
Cena jednostkowa 1 326,51

18 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.4

KNR 228/511/3 Montaż kolana 
żeliwnego 
kanalizacyjnego 
kielichowego, 
90° DN·200 szt 1 838,77
Robocizna 15,76
Robotnicy r-g 0,795 0,79500 19,82 15,76
Materiały 804,10
Kolano 
kielichowe MMQ
do połączeń 
sztywnych z 
żeliwa 
sferoidalnego fi 
200mm szt 1,01 1,01000 772,79 780,52
Sznur konopny 
smołowany kg 0,2558 0,25580 15,33 3,92
Zaprawa 
cementowa M7 
(m.50) m3 0,0002 0,00020 235,25 0,05
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 19,61
Sprzęt 3,22
Ciągnik kołowy 
29-37 kW 40-50
KM (1) m-g 0,049 0,04900 56,31 2,76
Przyczepa 
skrzyniowa 5 t m-g 0,049 0,04900 9,46 0,46

Koszty bezpośrednie 823,08
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 12,28

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 3,41
Cena jednostkowa 838,77
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

19 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.5

Analiza 
indywidualna

Montaż skrzynki 
ulicznej wraz z 
fundamentem 
podkładowym 
350x350 i 
przedłużką 
trzpienia zaworu kpl 1 668,08
Robocizna 36,67
Robotnicy grupa
I r-g 1,85 1,85000 19,82 36,67
Materiały 580,56
Trzpień 
teleskopowy do 
zaworów Hawle 
(TR9500200135
180) Dn200 
RD1,35-1,80 szt 1 1,00000 94,83 94,83
Obudowa 
teleskopowa do 
zaworów 
HAWLE 
(9500E2) DN 
125-150 szt 1 1,00000 134,42 134,42
Skrzynka 
uliczna żeliwna 
do zasuw Hawle 
(1851) szt 1 1,00000 312,93 312,93
Płyta 
podkładowa do 
skrzynek 
ulicznych Hawle 
(3483) szt 1 1,00000 18,75 18,75
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 3,5 19,63
Sprzęt 11,25
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,16 0,16000 70,34 11,25

Koszty bezpośrednie 628,48
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 31,00

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 8,60
Cena jednostkowa 668,08
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

20 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.6

KNNRS 4/2001/3 Wykonanie i 
montaż płyt 
stropowych 
komory K1 wraz 
z 
obetonowaniem 
przepustów wg 
projektu i rys. 
55619-2A-PW-4
E-113 m3 1,00 3 002,69
Robocizna 534,35
Robotnicy r-g 26,96 26,96000 19,82 534,35
Materiały 1 057,17
Beton zwykły z 
kruszywa 
naturalnego 
C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000 292,94 298,80
Pręty stalowe 
okrągłe 
żebrowane 
skośnie do 
zbrojenia betonu
fi 12-14 mm kg 137 137,00000 2,90 397,30
Deski iglaste 
obrzynane klasa
III, grubości 
28-45·mm m3 0,149 0,14900 829,11 123,54
Drewno na 
stemple 
budowlane 
(okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,236 0,23600 343,32 81,02
Rura stalowa 
czarna bez 
szwu, fi 
114,3/4,0mm m 0,5 0,50000 87,06 43,53
Rura stalowa 
czarna bez 
szwu, fi 
159,0/4,5mm m 0,5 0,50000 125,27 62,64
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 5 50,34
Sprzęt 530,80
Samochód 
samowyładowcz
y pow. 5-10 t (1) m-g 4,88 4,88000 108,77 530,80

Koszty bezpośrednie 2 122,32
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 689,15

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 191,22
Cena jednostkowa 3 002,69
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

21 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.7

Analiza 
indywidualna

Montaż kominka
wentylacyjnego 
komór i studni, 
Fi·110·mm wg 
55619-2A-PW-4
E-112 i 
55619-2A-PW-4
E-113 szt 1 235,14
Robocizna 15,26
Robotnicy r-g 0,77 0,77000 19,82 15,26
Materiały 207,27
Rura wywiewna 
z PVC WAVIN 
(3060582411) z 
daszkiem 
ochronnym 
DN110 popiel szt 1 1,00000 205,22 205,22
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1 2,05

Koszty bezpośrednie 222,53
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 9,87

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,74
Cena jednostkowa 235,14
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

22 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.8

Analiza 
indywidualna

Montaż 
studzienki z 
tworzywa, o 
średnicy 
600mm, i 
głębokości 
1,79m, z kinetą 
z przepływem 
kolanem 90 
DN200 - rura 
trzonowa 
korugowana 
(karbowana) 
średnicy 
600mm, 
zwieńczenie 
pokrywą 
żelbetową i 
pierścieniem 
odciążającym 
oraz włazem 
żeliwnym typu 
ciężkiego D400 -
S3 - wg projektu 
55619-2A-PW-4
E-116 kpl 1 5 775,87
Robocizna 133,79
Robotnicy r-g 6,75 6,75000 19,82 133,79
Materiały 5 454,42
Podstawa 
(kineta) 
studzienki dla 
rury 
korugowanej 
(karbowanej) 
Wavin TEGRA 
600 szt 1 1,00000 1 322,77 1 322,77
Rura trzonowa 
korugowana 
(karbowana) 
Wavin  TEGRA 
600x2000 
(3071398) z PP szt 1 1,00000 946,19 946,19
Uszczelka rury 
trzonowej Wavin
TEGRA 600 
(4023826) szt 1 1,00000 184,00 184,00
Rura 
teleskopowa z 
tworzywa 
sztucznego na 
trzony 
studzienne 
Vawin Tegra 600
(3071398), 
SN>4 kN/m2, 
600mm/2m szt 1 1,00000 946,19 946,19
Pierścień 
odciążający 
żelbetowy Wavin
(3022236) 
1000/680/150 szt 1 1,00000 283,50 283,50
Teleskopowy 
adapter do 
włazów do 
studzienki 
Wavin  TEGRA 
600 ( 3013544) 
z uszczelką,  z 
kołnierzem 770 szt 1 1,00000 538,27 538,27
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

Właz żeliwny do 
rury 
teleskopowej 
(karbowanej) 
Wavin  TEGRA 
600 D400 
(4045065) z 
zatrzaskami, z 
zawiasem szt 1 1,00000 1 152,89 1 152,89
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 80,61
Sprzęt 42,20
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,6 0,60000 70,34 42,20

Koszty bezpośrednie 5 630,41
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 113,87

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 31,59
Cena jednostkowa 5 775,87

23 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.9

KNRW 218/421/3 Kształtki PVC 
kanalizacji 
zewnętrznej 
jednokielichowe 
łączone na 
wcisk, 
Fi·200·mm - 
kolano 90° - wg 
rys 
55619-2A-PW-4
E-116 szt 1 88,03
Robocizna 5,97
Robotnicy r-g 0,301 0,30100 19,82 5,97
Materiały 65,18
Kolano PVC-U 
87,5st. Wavin 
(3043931) 
DN200 szt 1 1,00000 63,59 63,59
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,59
Sprzęt 6,54
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,093 0,09300 70,34 6,54

Koszty bezpośrednie 77,69
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 8,09

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,25
Cena jednostkowa 88,03
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

24 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.10

KNRW 218/421/3 Kształtki PVC 
kanalizacji 
zewnętrznej 
jednokielichowe 
łączone na 
wcisk, 
Fi·200·mm - 
kolano 30° - wg 
rys 
55619-2A-PW-4
E-116 szt 1 80,05
Robocizna 5,97
Robotnicy r-g 0,301 0,30100 19,82 5,97
Materiały 57,20
Kolano PVC-U 
30st. Wavin 
(3043929) 
DN200 szt 1 1,00000 55,80 55,80
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,40
Sprzęt 6,54
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,093 0,09300 70,34 6,54

Koszty bezpośrednie 69,71
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 8,09

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,25
Cena jednostkowa 80,05

25 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.11

KNRW 218/408/3 Kanały z rur 
PVC-U kl. S 
SDR 34 
łączonych na 
wcisk o śr. zewn.
200 mm m 1,0 128,25
Robocizna 9,91
Robocizna r-g 0,5 0,50000 19,82 9,91
Materiały 108,65
Rury PVC-U kl. 
S SDR 34 
łączonych na 
wcisk MAGNA 
PLAST o śr. 
zewn. 200 mm m 1,02 1,02000 103,92 106,00
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 2,65
Sprzęt 0,82
Samochód 
skrzyniowy do 
5·t (1) m-g 0,0104 0,01040 78,64 0,82

Koszty bezpośrednie 119,38
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 6,94

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,93
Cena jednostkowa 128,25
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

26 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.12

KNRW 218/421/3 Kształtki PP 
kanalizacji 
zewnętrznej 
jednokielichowe 
łączone na 
wcisk, 
Fi·200·mm - 
klapa burzowa - 
wg rys 
55619-2A-PW-4
E-116 i 
55619-2A-PW-4
E-112 szt 1 345,00
Robocizna 5,97
Robotnicy r-g 0,301 0,30100 19,82 5,97
Materiały 322,15
Zasuwa burzowa
- klapa PP DN 
200 typ1 
kanalizacja 
zewnętrzna 
KARMAT 
(ZB200) szt 1 1,00000 314,29 314,29
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 7,86
Sprzęt 6,54
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,093 0,09300 70,34 6,54

Koszty bezpośrednie 334,66
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 8,09

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,25
Cena jednostkowa 345,00



55619-2A-PW-KP-104E  IS6 - Przebudowa sieci ciepłowniczej 2A. IS-06.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 45

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

27 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: II.30.00.03.13

Analiza 
indywidualna

Montaż studni 
odwodnienia dna
sieci kanałowej z
kręgów 
betonowych 
Fi·1000·mm, z 
dnem, ze 
stopniami 
powlekanymi 
podwójnymi,  z 
włazem 
żeliwnym typu 
D400 średn. 
600mm, wg 
projektu i rys 
55619-2A-PW-4
E-116 kpl 1 3 648,58
Robocizna 341,70
Robotnicy r-g 17,24 17,24000 19,82 341,70
Materiały 2 289,96
Krąg żelbetowy 
o wys. 500 mm, 
Fi·1000 mm szt 3 3,00000 264,84 794,52
Beton zwykły z 
kruszywa 
naturalnego 
B-7.5 
(mieszanka 
betonowa) m3 0,232 0,23200 195,07 45,26
Beton zwykły z 
kruszywa 
naturalnego 
B-10 
(mieszanka 
betonowa) m3 0,47 0,47000 219,15 103,00
Zaprawa 
cementowa M7 
(m.50) m3 0,03 0,03000 235,25 7,06
Roztwór 
asfaltowy do 
gruntowania 
"Abizol R" kg 2,23 2,23000 5,20 11,60
Roztwór 
asfaltowy 
izolacyjny 
"Abizol P" kg 4,12 4,12000 4,45 18,33
Stopnie włazowe
żeliwne 
RYSZARD szt. 5 5,00000 19,57 97,85
Właz kanałowy 
żeliwny typu 
ciężkiego fi 
600mm kl. D400
(40 t) z logo 
Gliwice szt 1 1,00000 841,12 841,12
Pokrywy 
nastudzienne 
żelbetowe studni
o śr. 1000mm 
RYSZARD szt. 1 1,00000 315,37 315,37
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 55,85
Sprzęt 402,13
Samochód 
skrzyniowy pow. 
5-10 t (1) m-g 1,89 1,89000 97,75 184,75
Żuraw 
samochodowy 
5-6 t (1) m-g 2,08 2,08000 104,51 217,38

Koszty bezpośrednie 3 033,79
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 481,26

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 133,53
Cena jednostkowa 3 648,58
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

4 Kod ind.: I.15.00.04. Element Demontaż 
komór i 
rurociągów

28 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.1

Analiza 
indywidualna

Rozebranie 
kanałów 
prefabrykowany
ch, łupinowych 
dla sieci 
cieplnych, o 
średnicy rur od 
350 do 450·mm
R = 1,900   M = 
1,000   S = 
1,000 m 1,0 186,80
Robocizna 17,38
Robotnicy grupa
I r-g 0,46156 0,87696 19,82 17,38
Sprzęt 84,89
Koparka 
jednonaczyniow
a na podwoziu 
gąsienicowym 
0.25·m3 (1) m-g 0,2543 0,25430 86,65 22,04
Spycharka 
gąsienicowa 
74·kW 
(100·KM) (1) m-g 0,0636 0,06360 114,14 7,26
Żuraw 
samochodowy 
5-6 t (1) m-g 0,5319 0,53190 104,51 55,59

Koszty bezpośrednie 102,27
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 66,17

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 18,36
Cena jednostkowa 186,80

29 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.2

KNR 401/212/3 Roboty 
rozbiórkowe, 
elementy 
betonowe 
zbrojone - 
rozebranie 
komór m3 1,00 896,35
Robocizna 490,74
Robotnicy grupa
I r-g 24,76 24,76000 19,82 490,74

Koszty bezpośrednie 490,74
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 317,51

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 88,10
Cena jednostkowa 896,35

30 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.3

ZRE 18/73/1 Demontaż 
izolacji z wełny 
mineralnej 
demontowanych
rurociągów m2 1,00 36,20
Robocizna 19,82
Robotnicy r-g 1 1,00000 19,82 19,82

Koszty bezpośrednie 19,82
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 12,82

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 3,56
Cena jednostkowa 36,20
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

31 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.4

KNR 405/121/6 Demontaż 
rurociągu 
stalowego o 
złączach 
spawanych, rury
stalowe średnicy
323·mm m 1,0 23,29
Robocizna 7,89
Robotnicy 
budowlani r-g 0,398 0,39800 19,82 7,89
Sprzęt 4,86
Przyczepa 
dłużycowa do 
samochodu, do 
4.5·t m-g 0,064 0,06400 8,86 0,57
Samochód 
skrzyniowy pow. 
5-10 t (1) m-g 0,04 0,04000 97,75 3,91
Zestaw 
spawalniczy 
tlenowo-acetylen
owy m-g 0,064 0,06400 5,93 0,38

Koszty bezpośrednie 12,75
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 8,25

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,29
Cena jednostkowa 23,29

32 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.5

Analiza 
indywidualna

Demontaż 
zaworu 
kołnierzowego w
demontowanych
komorach, 
DN·300
R = 1,200   M = 
1,000   S = 
1,000 szt 1 144,23
Robocizna 78,96
Robotnicy r-g 3,32 3,98400 19,82 78,96

Koszty bezpośrednie 78,96
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 51,09

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 14,18
Cena jednostkowa 144,23

33 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.6

KNNRS 8/513/3 Demontaż 
zaworu 
kołnierzowego 
DN·50 - 
odwodnienie w 
demontowanych
komorach szt 1 26,43
Robocizna 14,47
Robotnicy r-g 0,73 0,73000 19,82 14,47

Koszty bezpośrednie 14,47
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 9,36

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,60
Cena jednostkowa 26,43

34 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.7

KNNRS 8/513/1 Demontaż 
zaworu 
kołnierzowego, 
DN·15 - 
odpowietrzenie 
w 
demontowanych
komorach szt 1 17,73
Robocizna 9,71
Robotnicy r-g 0,49 0,49000 19,82 9,71

Koszty bezpośrednie 9,71
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 6,28

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,74
Cena jednostkowa 17,73
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

35 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.8

KNR 402/506/5 Demontaż 
rurociągu 
stalowego o 
połączeniach 
spawanych, 
DN·50 - w 
demontowanych
komorach m 1,0 13,37
Robocizna 6,94
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,1 0,10000 19,82 1,98
Robotnicy grupa
I r-g 0,17 0,17000 19,82 3,37
Spawacze grupa
II r-g 0,08 0,08000 19,82 1,59
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Robocizna) % 10 0,69

Koszty bezpośrednie 7,63
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,49

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,25
Cena jednostkowa 13,37

36 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.9

KNR 402/506/1 Demontaż 
rurociągu 
stalowego o 
połączeniach 
spawanych, 
DN·15 - w 
demontowanych
komorach m 1,0 8,02
Robocizna 4,16
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,03 0,03000 19,82 0,59
Robotnicy grupa
I r-g 0,1 0,10000 19,82 1,98
Spawacze grupa
II r-g 0,08 0,08000 19,82 1,59
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Robocizna) % 10 0,42

Koszty bezpośrednie 4,58
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 2,69

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,75
Cena jednostkowa 8,02

37 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.10

Analiza 
indywidualna

Załadowanie i 
przewóz 
samochodem 
skrzyniowym (do
10km) 
materiałów 
sypkich - gruzu 
(na 1 tonę) t 1,000 76,03
Robocizna 41,63
Robotnicy r-g 2,10018 2,10018 19,82 41,63
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 0,001

Koszty bezpośrednie 41,63
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 26,93

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 7,47
Cena jednostkowa 76,03
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

38 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.11

Analiza 
indywidualna

Załadowanie i 
przewóz 
samochodem 
skrzyniowym (do
10km) 
materiałów 
sypkich - wełna 
mineralna (na 1 
tonę) t 1,000 76,03
Robocizna 41,63
Robotnicy r-g 2,10018 2,10018 19,82 41,63
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 0,001

Koszty bezpośrednie 41,63
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 26,93

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 7,47
Cena jednostkowa 76,03

39 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.15.00.04.12

Analiza 
indywidualna

Załadowanie i 
wywiezienie do 
siedziby EC 
zdemontowanyc
h rurociągów i 
zaworów z 
załadunkiem i 
wyładunkiem 
mechanicznym, 
na odl. 10km t 1,000 228,21
Robocizna 13,48
Robotnicy grupa
I r-g 0,68 0,68000 19,82 13,48
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 0,0001
Sprzęt 111,46
Samochód 
skrzyniowy pow. 
5-10 t (1) m-g 0,734 0,73400 97,75 71,75
Żuraw 
samochodowy 
5-6 t (1) m-g 0,38 0,38000 104,51 39,71

Koszty bezpośrednie 124,94
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 80,84

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 22,43
Cena jednostkowa 228,21
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

5 Kod ind.: VII.35.00.05. Element Montaż 
rurociągów 
preizolowany
ch sieci c.o. i
alarmu

42 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.1

KNNR 4/2302/2 
(2)

Rurociągi z rur 
preizolowanych 
z alarmem, 
D=323.9/450m
m - odcinki 
proste m 1,0 1 478,77
Robocizna 23,98
Robotnicy r-g 1,21 1,21000 19,82 23,98
Materiały 1 398,37
Rura 
preizolowana z 
alarmem isOplus
D=323,9/450 
12m m 1,02 1,02000 1 357,37 1 384,52
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1 13,85
Sprzęt 20,04
Samochód 
dłużycowy 10·t 
(1) m-g 0,0945 0,09450 86,90 8,21
Żuraw 
samojezdny 
kołowy do 5·t (1) m-g 0,13 0,13000 91,03 11,83

Koszty bezpośrednie 1 442,39
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 28,48

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 7,90
Cena jednostkowa 1 478,77
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

43 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.2

KNNR 4/1209/2 Przeciąganie 
odcinków 
prostych 
rurociągów 
prowadzonych w
rurach 
ochronnych, 
DN·600 m 1,0 1 589,14
Robocizna 26,36
Robotnicy r-g 1,33 1,33000 19,82 26,36
Materiały 1 438,03
Rura 
preizolowana z 
alarmem isOplus
D=323,9/450 
12m m 1,02 1,02000 1 357,37 1 384,52
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 4 mm, dł. 
450 mm 100 szt. 0,084 0,08400 58,12 4,88
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 3,5 48,63
Sprzęt 56,37
Samochód 
skrzyniowy pow. 
5-10 t (1) m-g 0,1 0,10000 97,75 9,78
Przyczepa 
dłużycowa do 
samochodu 10·t m-g 0,1 0,10000 10,68 1,07
Żuraw 
samochodowy 
3-6·t m-g 0,4 0,40000 104,51 41,80
Spawarka 
elektryczna 
prostownikowa 
600 A m-g 0,35 0,35000 6,02 2,11
Wciągarka 
mechaniczna z 
napędem 
elektrycznym 
1.6-3.2t m-g 0,35 0,35000 4,60 1,61

Koszty bezpośrednie 1 520,76
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 53,53

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 14,85
Cena jednostkowa 1 589,14

44 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.3

Analiza 
indywidualna

Zakup i dostawa:
Płozy 
polietylenoiwe - 
11 elemetów, 
wysokość płozy 
+ rolki = 60mm szt 1 64,83
Materiały 64,83
Płozy ślizgowe 
Integra L 
-D350-h-60 kpl 1 1,00000 64,83 64,83

Koszty bezpośrednie 64,83
Cena jednostkowa 64,83
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

45 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.4

KNNR 4/2301/4 
(1)

Rurociągi z rur 
preizolowanych 
z alarmem, 
D=114/200mm - 
odcinki proste m 1,0 316,00
Robocizna 15,46
Robotnicy r-g 0,78 0,78000 19,82 15,46
Materiały 273,18
Rura 
preizolowana z 
alarmem isOplus
D=114,3/200 
12m m 1,02 1,02000 265,18 270,48
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1 2,70
Sprzęt 7,98
Samochód 
dłużycowy 10·t 
(1) m-g 0,0342 0,03420 86,90 2,97
Żuraw 
samojezdny 
kołowy do 5·t (1) m-g 0,055 0,05500 91,03 5,01

Koszty bezpośrednie 296,62
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 15,17

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,21
Cena jednostkowa 316,00

46 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.5

KNNR 4/2301/2 
(1)

Rurociągi z rur 
preizolowanych 
z alarmem, 
D=60/125mm - 
odcinki proste m 1,0 140,35
Robocizna 9,61
Robotnicy r-g 0,485 0,48500 19,82 9,61
Materiały 119,71
Rura 
preizolowana z 
alarmem isOplus
D=60,3/125 6m m 1,02 1,02000 116,20 118,52
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1 1,19
Sprzęt 1,69
Samochód 
dłużycowy 10·t 
(1) m-g 0,0195 0,01950 86,90 1,69

Koszty bezpośrednie 131,01
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7,31

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,03
Cena jednostkowa 140,35
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

47 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.6

KNR 10/220/1 Elementy 
rurociągów sieci 
cieplnych z rur 
preizolowanych, 
kolana łukowe 
preizolowane z 
alarmem 
D=323,9/450 
1x1m 90° szt 1 7 048,46
Robocizna 708,77
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 22,06 22,06000 19,82 437,23
Robotnicy grupa
I r-g 9,45 9,45000 19,82 187,30
Spawacze grupa
II r-g 4,25 4,25000 19,82 84,24
Materiały 3 658,09
Kolano łukowe z
rur 
preizolowanych, 
z alarmem, 
isOplus 
D=323,9/450 
1x1m 90° szt 1 1,00000 3 643,38 3 643,38
Acetylen 
techniczny - 
rozpuszczony kg 0,04 0,04000 32,73 1,31
Tlen sprężony 
techniczny (w 
butlach pow. 6 
m3) m3 0,17 0,17000 6,68 1,14
Drewno iglaste 
okrągłe 
korowane, 
nasycone, na 
stemple m3 0,002 0,00200 618,93 1,24
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 2,5 mm, 
dł. 350 mm 100 szt. 0,0641 0,06410 37,54 2,41
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 3,25 mm,
dł. 450 mm 100 szt. 0,1675 0,16750 51,42 8,61
Sprzęt 1 147,42
Przyczepa 
montażowa m-g 24,27 24,27000 10,03 243,43
Spawarka 
elektryczna 
prostownikowa 
600 A m-g 4,68 4,68000 6,02 28,17
Samochód 
skrzyniowy do 
5·t (1) m-g 1,09 1,09000 78,64 85,72
Żuraw 
samochodowy 
5-6 t (1) m-g 7,56 7,56000 104,51 790,10

Koszty bezpośrednie 5 514,28
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1 200,95

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 333,23
Cena jednostkowa 7 048,46
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

48 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.7

KNR 10/220/1 Elementy 
rurociągów sieci 
cieplnych z rur 
preizolowanych, 
kolana łukowe 
preizolowane z 
alarmem 
D=323,9/450 
1x1m 85° szt 1 7 959,34
Robocizna 708,77
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 22,06 22,06000 19,82 437,23
Robotnicy grupa
I r-g 9,45 9,45000 19,82 187,30
Spawacze grupa
II r-g 4,25 4,25000 19,82 84,24
Materiały 4 568,97
Kolano łukowe z
rur 
preizolowanych, 
z alarmem, 
isOplus 
D=323,9/450 
1x1m 85° szt 1 1,00000 4 554,26 4 554,26
Acetylen 
techniczny - 
rozpuszczony kg 0,04 0,04000 32,73 1,31
Tlen sprężony 
techniczny (w 
butlach pow. 6 
m3) m3 0,17 0,17000 6,68 1,14
Drewno iglaste 
okrągłe 
korowane, 
nasycone, na 
stemple m3 0,002 0,00200 618,93 1,24
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 2,5 mm, 
dł. 350 mm 100 szt. 0,0641 0,06410 37,54 2,41
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 3,25 mm,
dł. 450 mm 100 szt. 0,1675 0,16750 51,42 8,61
Sprzęt 1 147,42
Przyczepa 
montażowa m-g 24,27 24,27000 10,03 243,43
Spawarka 
elektryczna 
prostownikowa 
600 A m-g 4,68 4,68000 6,02 28,17
Samochód 
skrzyniowy do 
5·t (1) m-g 1,09 1,09000 78,64 85,72
Żuraw 
samochodowy 
5-6 t (1) m-g 7,56 7,56000 104,51 790,10

Koszty bezpośrednie 6 425,16
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1 200,95

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 333,23
Cena jednostkowa 7 959,34
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

49 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.8

KNR 10/219/3 Elementy 
rurociągów sieci 
cieplnych z rur 
preizolowanych 
z alarmem, 
kolana łukowe 
preizolowane z 
alarmem 
D=114/200 
1x2m 90° szt 1 2 157,35
Robocizna 82,84
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 2,04 2,04000 19,82 40,43
Robotnicy grupa
I r-g 0,88 0,88000 19,82 17,44
Spawacze grupa
II r-g 1,26 1,26000 19,82 24,97
Materiały 1 885,47
Kolano łukowe z
rur 
preizolowanych, 
z alarmem, 
isOplus 
D=114/200 
1x1,2m 90° szt 1 1,00000 1 869,99 1 869,99
Acetylen 
techniczny - 
rozpuszczony kg 0,02 0,02000 32,73 0,65
Drewno iglaste 
okrągłe 
korowane, 
nasycone, na 
stemple m3 0,02 0,02000 618,93 12,38
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 2,5 mm, 
dł. 350 mm 100 szt. 0,0227 0,02270 37,54 0,85
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 3,25 mm,
dł. 450 mm 100 szt. 0,0259 0,02590 51,42 1,33
Tlen sprężony 
techniczny (w 
butlach pow. 6 
m3) m3 0,04 0,04000 6,68 0,27
Sprzęt 66,01
Przyczepa 
montażowa m-g 2,24 2,24000 10,03 22,47
Spawarka 
elektryczna 
prostownikowa 
600 A m-g 1,39 1,39000 6,02 8,37
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,5 0,50000 70,34 35,17

Koszty bezpośrednie 2 034,32
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 96,31

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 26,72
Cena jednostkowa 2 157,35
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

50 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.9

KNR 10/219/3 Elementy 
rurociągów sieci 
cieplnych z rur 
preizolowanych 
z alarmem, 
kolana łukowe 
preizolowane z 
alarmem 
D=114,3/200 
1x1,5m 90° szt 1 1 376,92
Robocizna 82,84
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 2,04 2,04000 19,82 40,43
Robotnicy grupa
I r-g 0,88 0,88000 19,82 17,44
Spawacze grupa
II r-g 1,26 1,26000 19,82 24,97
Materiały 1 105,04
Kolano łukowe z
rur 
preizolowanych, 
z alarmem, 
isOplus 
D=114/200 
1x1,5m 90° szt 1 1,00000 1 089,56 1 089,56
Acetylen 
techniczny - 
rozpuszczony kg 0,02 0,02000 32,73 0,65
Drewno iglaste 
okrągłe 
korowane, 
nasycone, na 
stemple m3 0,02 0,02000 618,93 12,38
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 2,5 mm, 
dł. 350 mm 100 szt. 0,0227 0,02270 37,54 0,85
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 3,25 mm,
dł. 450 mm 100 szt. 0,0259 0,02590 51,42 1,33
Tlen sprężony 
techniczny (w 
butlach pow. 6 
m3) m3 0,04 0,04000 6,68 0,27
Sprzęt 66,01
Przyczepa 
montażowa m-g 2,24 2,24000 10,03 22,47
Spawarka 
elektryczna 
prostownikowa 
600 A m-g 1,39 1,39000 6,02 8,37
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,5 0,50000 70,34 35,17

Koszty bezpośrednie 1 253,89
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 96,31

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 26,72
Cena jednostkowa 1 376,92
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

51 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.10

KNR 10/219/3 Elementy 
rurociągów sieci 
cieplnych z rur 
preizolowanych 
z alarmem, 
kolana łukowe 
preizolowane z 
alarmem 
D=114,3/200 
0,7x0,7m 90° szt 1 1 376,92
Robocizna 82,84
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 2,04 2,04000 19,82 40,43
Robotnicy grupa
I r-g 0,88 0,88000 19,82 17,44
Spawacze grupa
II r-g 1,26 1,26000 19,82 24,97
Materiały 1 105,04
Kolano łukowe z
rur 
preizolowanych, 
z alarmem, 
isOplus 
D=114/200 
0,7x0,7m 90° szt 1 1,00000 1 089,56 1 089,56
Acetylen 
techniczny - 
rozpuszczony kg 0,02 0,02000 32,73 0,65
Drewno iglaste 
okrągłe 
korowane, 
nasycone, na 
stemple m3 0,02 0,02000 618,93 12,38
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 2,5 mm, 
dł. 350 mm 100 szt. 0,0227 0,02270 37,54 0,85
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 3,25 mm,
dł. 450 mm 100 szt. 0,0259 0,02590 51,42 1,33
Tlen sprężony 
techniczny (w 
butlach pow. 6 
m3) m3 0,04 0,04000 6,68 0,27
Sprzęt 66,01
Przyczepa 
montażowa m-g 2,24 2,24000 10,03 22,47
Spawarka 
elektryczna 
prostownikowa 
600 A m-g 1,39 1,39000 6,02 8,37
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,5 0,50000 70,34 35,17

Koszty bezpośrednie 1 253,89
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 96,31

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 26,72
Cena jednostkowa 1 376,92
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

52 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.11

KNR 10/218/9 Elementy 
rurociągów sieci 
cieplnych z rur 
preizolowanych 
z alarmem, 
kolana łukowe 
preizolowane z 
alarmem DN50 
60,3/125 1x1m 
90° szt 1 511,59
Robocizna 54,90
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 1,2 1,20000 19,82 23,78
Robotnicy grupa
I r-g 0,52 0,52000 19,82 10,31
Spawacze grupa
II r-g 1,05 1,05000 19,82 20,81
Materiały 355,00
Kolano łukowe z
rur 
preizolowanych, 
z alarmem, 
isOplus 
D=60,3/125 
1x1m 90° szt 1 1,00000 339,11 339,11
Acetylen 
techniczny - 
rozpuszczony kg 0,08 0,08000 32,73 2,62
Drewno iglaste 
okrągłe 
korowane, 
nasycone, na 
stemple m3 0,02 0,02000 618,93 12,38
Drut stalowy 
okrągły - miękki 
fi 2,0-6,0 mm kg 0,08 0,08000 4,49 0,36
Tlen sprężony 
techniczny (w 
butlach pow. 6 
m3) m3 0,08 0,08000 6,68 0,53
Sprzęt 30,83
Przyczepa 
montażowa m-g 1,32 1,32000 10,03 13,24
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,25 0,25000 70,34 17,59

Koszty bezpośrednie 440,73
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 55,47

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 15,39
Cena jednostkowa 511,59



55619-2A-PW-KP-104E  IS6 - Przebudowa sieci ciepłowniczej 2A. IS-06.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 59

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

53 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.12

KNR 10/218/9 Elementy 
rurociągów sieci 
cieplnych z rur 
preizolowanych 
z alarmem, 
kolana łukowe 
preizolowane z 
alarmem DN50 
60,3/125 1x2m 
90° szt 1 749,50
Robocizna 54,90
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 1,2 1,20000 19,82 23,78
Robotnicy grupa
I r-g 0,52 0,52000 19,82 10,31
Spawacze grupa
II r-g 1,05 1,05000 19,82 20,81
Materiały 592,91
Kolano łukowe z
rur 
preizolowanych, 
z alarmem, 
isOplus 
D=60,3/125 
1x2m 90° szt 1 1,00000 577,02 577,02
Acetylen 
techniczny - 
rozpuszczony kg 0,08 0,08000 32,73 2,62
Drewno iglaste 
okrągłe 
korowane, 
nasycone, na 
stemple m3 0,02 0,02000 618,93 12,38
Drut stalowy 
okrągły - miękki 
fi 2,0-6,0 mm kg 0,08 0,08000 4,49 0,36
Tlen sprężony 
techniczny (w 
butlach pow. 6 
m3) m3 0,08 0,08000 6,68 0,53
Sprzęt 30,83
Przyczepa 
montażowa m-g 1,32 1,32000 10,03 13,24
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,25 0,25000 70,34 17,59

Koszty bezpośrednie 678,64
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 55,47

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 15,39
Cena jednostkowa 749,50



55619-2A-PW-KP-104E  IS6 - Przebudowa sieci ciepłowniczej 2A. IS-06.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 60

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

54 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.13

KNR 10/225/2 Elementy 
rurociągów sieci 
cieplnych z rur 
preizolowanych 
z alarmem, 
trójnik 
preizolowany 
równoległy z 
alarmem 
DN300-100, 
D=323,9/450 - 
114,3/200 szt 1 3 341,59
Robocizna 126,65
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 3 3,00000 19,82 59,46
Robotnicy grupa
I r-g 1,29 1,29000 19,82 25,57
Spawacze grupa
II r-g 2,1 2,10000 19,82 41,62
Materiały 3 007,40
Trójnik 
preizolowany 
równoległy z 
alarmem 
impulsowym 
isOplus 
D323,9/450 - 
114,3/200  
DN300-100 szt 1 1,00000 3 002,26 3 002,26
Acetylen 
techniczny - 
rozpuszczony kg 0,12 0,12000 32,73 3,93
Drut stalowy do 
spawania 
niepokryty kg 0,16 0,16000 0,87 0,14
Tlen sprężony 
techniczny (w 
butlach pow. 6 
m3) m3 0,16 0,16000 6,68 1,07
Sprzęt 56,31
Przyczepa 
montażowa m-g 3,3 3,30000 10,03 33,10
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,33 0,33000 70,34 23,21

Koszty bezpośrednie 3 190,36
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 118,38

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 32,85
Cena jednostkowa 3 341,59
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

55 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.14

KNR 10/225/2 Elementy 
rurociągów sieci 
cieplnych z rur 
preizolowanych 
z alarmem, 
trójnik 
preizolowany z 
usk. 45° z 
alarmem 
DN300-80, 
D=323,9/450 - 
88,9/160 szt 1 3 210,10
Robocizna 126,65
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 3 3,00000 19,82 59,46
Robotnicy grupa
I r-g 1,29 1,29000 19,82 25,57
Spawacze grupa
II r-g 2,1 2,10000 19,82 41,62
Materiały 2 875,91
Trójnik 
preizolowany z 
usk. z alarmem 
impulsowym 
isOplus 
D323,9/450 - 
88,9/160  
DN300-80 45st szt 1 1,00000 2 870,77 2 870,77
Acetylen 
techniczny - 
rozpuszczony kg 0,12 0,12000 32,73 3,93
Drut stalowy do 
spawania 
niepokryty kg 0,16 0,16000 0,87 0,14
Tlen sprężony 
techniczny (w 
butlach pow. 6 
m3) m3 0,16 0,16000 6,68 1,07
Sprzęt 56,31
Przyczepa 
montażowa m-g 3,3 3,30000 10,03 33,10
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,33 0,33000 70,34 23,21

Koszty bezpośrednie 3 058,87
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 118,38

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 32,85
Cena jednostkowa 3 210,10
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

56 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.15

KNR 10/224/7 Elementy 
rurociągów sieci 
cieplnych z rur 
preizolowanych 
z alarmem, 
trójnik 
preizolowany z 
usk. 45° z 
alarmem 
DN100-50, 
D=114,3/200-60
,3/125 szt 1 1 314,25
Robocizna 56,68
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 1,5 1,50000 19,82 29,73
Robotnicy grupa
I r-g 0,64 0,64000 19,82 12,68
Spawacze grupa
II r-g 0,72 0,72000 19,82 14,27
Materiały 1 089,28
Trójnik 
preizolowany z 
usk. z alarmem 
impulsowym 
isOplus 
D114,3/200 - 
60,3/125  
DN100-50 45st szt 1 1,00000 1 087,63 1 087,63
Acetylen 
techniczny - 
rozpuszczony kg 0,03 0,03000 32,73 0,98
Drut stalowy 
okrągły - miękki 
fi 2,0-6,0 mm kg 0,06 0,06000 4,49 0,27
Tlen sprężony 
techniczny (w 
butlach pow. 6 
m3) m3 0,06 0,06000 6,68 0,40
Sprzęt 66,49
Przyczepa 
montażowa m-g 1,65 1,65000 10,03 16,55
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,71 0,71000 70,34 49,94

Koszty bezpośrednie 1 212,45
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 79,69

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 22,11
Cena jednostkowa 1 314,25
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

57 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.16

Analiza 
indywidualna

Montaż zaworu 
preizolowanego 
odcinającego z 
alarmem 
D=114/200 
niesymetryczneg
o
R = 0,955   M = 
1,000   S = 
1,000 szt 1 5 107,39
Robocizna 81,39
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 2,37 2,26335 19,82 44,86
Spawacze grupa
II r-g 1,76 1,68080 19,82 33,31
Robotnicy grupa
I r-g 0,17 0,16235 19,82 3,22
Materiały 4 923,30
Zawór 
preizolowany z 
alarmem, 
isOplus 
niesymetryczny 
(D114,3/200) 
DN100/200 szt 1 1,00000 4 644,62 4 644,62
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 6 278,68
Sprzęt 19,40
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,18 0,18000 70,34 12,66
Spawarka 
elektryczna 
prostownikowa 
600 A m-g 1,12 1,12000 6,02 6,74

Koszty bezpośrednie 5 024,09
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 65,21

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 18,09
Cena jednostkowa 5 107,39
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

58 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.17

Analiza 
indywidualna

Montaż zaworu 
preizolowanego 
odcinającego z 
alarmem 
D=60/125 
niesymetryczneg
o
R = 0,955   M = 
1,000   S = 
1,000 szt 1 839,81
Robocizna 81,39
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 2,37 2,26335 19,82 44,86
Spawacze grupa
II r-g 1,76 1,68080 19,82 33,31
Robotnicy grupa
I r-g 0,17 0,16235 19,82 3,22
Materiały 655,72
Zawór 
preizolowany z 
alarmem, 
isOplus 
niesymetryczny 
(D60,3/125) 
DN50/125 szt 1 1,00000 618,60 618,60
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 6 37,12
Sprzęt 19,40
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,18 0,18000 70,34 12,66
Spawarka 
elektryczna 
prostownikowa 
600 A m-g 1,12 1,12000 6,02 6,74

Koszty bezpośrednie 756,51
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 65,21

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 18,09
Cena jednostkowa 839,81
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

59 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.18

KNNR 4/2304/4 Spawanie 
ręczne łukowe 
rur 
preizolowanych 
ze stali 
węglowych i 
niskostopowych,
323.9/450 złącze 1 154,81
Robocizna 64,22
Robotnicy r-g 3,24 3,24000 19,82 64,22
Materiały 13,43
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 2,5 mm, 
dł. 350 mm 100 szt. 0,0305 0,03050 37,54 1,14
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 3,25 mm,
dł. 450 mm 100 szt. 0,194 0,19400 51,42 9,98
Tlen sprężony 
techniczny (w 
butlach pow. 6 
m3) m3 0,14 0,14000 6,68 0,94
Acetylen 
techniczny - 
rozpuszczony kg 0,03 0,03000 32,73 0,98
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 3 0,39
Sprzęt 13,18
Spawarka 
elektryczna 
prostownikowa 
600 A m-g 2,19 2,19000 6,02 13,18

Koszty bezpośrednie 90,83
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 50,08

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 13,90
Cena jednostkowa 154,81

60 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.19

KNNR 4/2304/2 Spawanie 
ręczne łukowe 
rur 
preizolowanych 
ze stali 
węglowych i 
niskostopowych,
114/200 złącze 1 55,13
Robocizna 24,18
Robotnicy r-g 1,22 1,22000 19,82 24,18
Materiały 2,28
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 2,5 mm, 
dł. 350 mm 100 szt. 0,0132 0,01320 37,54 0,50
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 3,25 mm,
dł. 450 mm 100 szt. 0,0332 0,03320 51,42 1,71
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 3 0,07
Sprzęt 4,76
Spawarka 
elektryczna 
prostownikowa 
600 A m-g 0,79 0,79000 6,02 4,76

Koszty bezpośrednie 31,22
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 18,72

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 5,19
Cena jednostkowa 55,13
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

61 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.20

KNNR 4/2304/1 Spawanie 
ręczne łukowe 
rur 
preizolowanych 
ze stali 
węglowych i 
niskostopowych,
60/125
R = 0,674   M = 
1,000   S = 
0,674 złącze 1 28,37
Robocizna 12,29
Robotnicy r-g 0,92 0,62008 19,82 12,29
Materiały 1,70
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 2,5 mm, 
dł. 350 mm 100 szt. 0,0084 0,00840 37,54 0,32
Elektrody do 
spawania stali 
niskowęglowych 
- ER fi 3,25 mm,
dł. 450 mm 100 szt. 0,0156 0,01560 51,42 0,80
Tlen sprężony 
techniczny (w 
butlach pow. 6 
m3) m3 0,03 0,03000 6,68 0,20
Acetylen 
techniczny - 
rozpuszczony kg 0,01 0,01000 32,73 0,33
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 3 0,05
Sprzęt 2,31
Spawarka 
elektryczna 
prostownikowa 
600 A m-g 0,57 0,38418 6,02 2,31

Koszty bezpośrednie 16,30
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 9,45

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,62
Cena jednostkowa 28,37

65 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.24

KNNR 4/2322/9 Montaż 
elementów 
systemu 
alarmowego - 
Podpórka do 
systemu 
alarmowego IPS
komplet-2szt szt 1 6,47
Robocizna 2,58
Robotnicy r-g 0,13 0,13000 19,82 2,58
Materiały 1,76
Wsporniki do 
alarmu - 
Podpórka do 
systemu 
alarmowego IPS
komplet-2szt 
KMR/IPS/Podpó
rka kpl szt 1 1,00000 1,68 1,68
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 5 0,08

Koszty bezpośrednie 4,34
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,67

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,46
Cena jednostkowa 6,47



55619-2A-PW-KP-104E  IS6 - Przebudowa sieci ciepłowniczej 2A. IS-06.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 67

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

66 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.25

KNNR 4/2322/9 Montaż 
elementów 
systemu 
alarmowego - 
Tulejka 
zaciskowa do 
systemu 
alarmowego IPS szt 1 6,13
Robocizna 2,58
Robotnicy r-g 0,13 0,13000 19,82 2,58
Materiały 1,42
Tulejka 
zaciskowa do 
systemu 
alarmowego IPS
 
KMR/IPS/Tulejk
a szt 1 1,00000 1,33 1,33
Cyna LC-60 
CYNEL 
D=2,0mm 
0,25kg kg 0,0025 0,00250 9,42 0,02
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 5 0,07

Koszty bezpośrednie 4,00
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,67

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,46
Cena jednostkowa 6,13

67 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.26

KNNR 4/2322/9 Montaż 
elementów 
systemu 
alarmowego - 
Taśma krepowa 
38mm - 50m szt 1 11,29
Robocizna 2,58
Robotnicy r-g 0,13 0,13000 19,82 2,58
Materiały 6,58
Taśma krepowa, 
papierowa 
38mm ISoPLUS
- 50m szt 1 1,00000 6,27 6,27
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 5 0,31

Koszty bezpośrednie 9,16
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,67

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,46
Cena jednostkowa 11,29

68 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.27

KNNR 4/2322/5 Montaż 
elementów 
systemu 
alarmowego, 
puszka 
przyłączeniowa -
pudełko 4-ro 
zaciskowe PP szt 1 46,72
Robocizna 7,53
Robotnicy r-g 0,38 0,38000 19,82 7,53
Materiały 32,97
Pudełko 
przyłączeniowe -
4-ro zaciskowe 
(PP) isOplus szt 1 1,00000 31,40 31,40
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 5 1,57

Koszty bezpośrednie 40,50
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,87

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,35
Cena jednostkowa 46,72
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

69 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.28

KNNR 4/2322/4 Montaż 
elementów 
systemu 
alarmowego, 
kabel alarmowy 
YDYżo 
3x1,5mm2 m 1,0 22,96
Robocizna 3,96
Robotnicy r-g 0,2 0,20000 19,82 3,96
Materiały 15,73
Kabel alarmowy, 
miedziany, 
izolowany YDY 
3x1,5mm2 
isOplus m 1,04 1,04000 14,40 14,98
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 5 0,75

Koszty bezpośrednie 19,69
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 2,56

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,71
Cena jednostkowa 22,96

70 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.29

KNNR 4/2322/6 Montaż 
elementów 
systemu 
alarmowego, 
uziemienie IPS 
(masa IAZ- rura 
stalowa) - Śruba 
nakrętka+podkła
dki szt 1 109,59
Robocizna 14,87
Robotnicy r-g 0,75 0,75000 19,82 14,87
Materiały 82,43
Łącznik stalowy 
(masa IAZ- rura 
stalowa) isOplus
- Śruba M12x25 
(nakrętka+podkł
adki) szt 1 1,00000 78,50 78,50
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 5 3,93

Koszty bezpośrednie 97,30
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 9,62

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,67
Cena jednostkowa 109,59

71 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.30

KNNR 4/2321/1 Połączenia 
przewodów 
alarmowych w 
mufie szt 1 29,00
Robocizna 10,31
Robocizna r-g 0,52 0,52000 19,82 10,31
Materiały 2,46
Koszulki 
izolacyjne do 
impulsowego 
systemu 
alarmowego IPS
isOplus szt 2 2,00000 1,23 2,46
Sprzęt 4,22
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,06 0,06000 70,34 4,22

Koszty bezpośrednie 16,99
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 9,40

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,61
Cena jednostkowa 29,00
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

72 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.31

Analiza 
indywidualna

Montaż mufy 
termokurczliwej 
D 450 
sieciowanej kpl 1 996,33
Robocizna 55,50
Robotnicy r-g 2,8 2,80000 19,82 55,50
Materiały 848,71
Mufa 
termokurczliwa 
sieciowana 
isOplus 
kompletna, bez 
pianki, 
D=450mm kpl 1 1,00000 823,99 823,99
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 3 24,72
Sprzęt 25,32
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,36 0,36000 70,34 25,32

Koszty bezpośrednie 929,53
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 52,29

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 14,51
Cena jednostkowa 996,33

73 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.32

Analiza 
indywidualna

Montaż mufy 
termokurczliwej 
D 200  
sieciowanej kpl 1 279,03
Robocizna 21,60
Robotnicy r-g 1,09 1,09000 19,82 21,60
Materiały 220,31
Mufa 
termokurczliwa 
sieciowana 
radiac. isOplus 
D=200 szt 1 1,00000 213,89 213,89
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 3 6,42
Sprzęt 10,55
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,15 0,15000 70,34 10,55

Koszty bezpośrednie 252,46
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 20,80

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 5,77
Cena jednostkowa 279,03
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

74 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.33

Analiza 
indywidualna

Montaż mufy 
termokurczliwej 
D 125 
sieciowanej 
radiacyjnie kpl 1 187,76
Robocizna 16,45
Robotnicy r-g 0,83 0,83000 19,82 16,45
Materiały 144,87
Mufa 
termokurczliwa 
sieciowana 
radiac. z klejem 
isOplus DKW   
D=125 szt 1 1,00000 140,65 140,65
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 3 4,22
Sprzęt 7,03
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,1 0,10000 70,34 7,03

Koszty bezpośrednie 168,35
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 15,19

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,22
Cena jednostkowa 187,76

75 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.34

Analiza 
indywidualna

Zakup i dostawa:
Pianka do mufy 
450 mm szt 1 233,16
Materiały 233,16
Pianka do mufy 
isOplus 450mm kpl 1 1,00000 233,16 233,16

Koszty bezpośrednie 233,16
Cena jednostkowa 233,16

76 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.35

Analiza 
indywidualna

Zakup i dostawa:
Pianka do mufy 
200 mm szt 1 74,61
Materiały 74,61
Pianka do mufy 
isOplus 200mm kpl 1 1,00000 74,61 74,61

Koszty bezpośrednie 74,61
Cena jednostkowa 74,61

77 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.36

Analiza 
indywidualna

Zakup i dostawa:
Pianka do mufy 
125 mm szt 1 34,64
Materiały 34,64
Pianka do mufy 
isOplus 125mm kpl 1 1,00000 34,64 34,64

Koszty bezpośrednie 34,64
Cena jednostkowa 34,64

78 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.37

Analiza 
indywidualna

Montaż tulei 
ściennej - 
pierścienia 
uszczelniająceg
o D=450 kpl 1 234,53
Robocizna 55,50
Robotnicy r-g 2,8 2,80000 19,82 55,50
Materiały 86,91
Tuleja ścienna 
dla rur 
preizolowanych 
isOplus średnicy
450mm szt 1 1,00000 84,38 84,38
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 3 2,53
Sprzęt 25,32
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,36 0,36000 70,34 25,32

Koszty bezpośrednie 167,73
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 52,29

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 14,51
Cena jednostkowa 234,53
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

79 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.38

Analiza 
indywidualna

Montaż tulei 
ściennej - 
pierścienia 
uszczelniająceg
o D=200 kpl 1 96,61
Robocizna 21,60
Robotnicy r-g 1,09 1,09000 19,82 21,60
Materiały 37,89
Tuleja ścienna 
dla rur 
preizolowanych 
isOplus średnicy
200mm szt 1 1,00000 36,79 36,79
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 3 1,10
Sprzęt 10,55
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,15 0,15000 70,34 10,55

Koszty bezpośrednie 70,04
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 20,80

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 5,77
Cena jednostkowa 96,61

80 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.39

Analiza 
indywidualna

Montaż tulei 
ściennej - 
pierścienia 
uszczelniająceg
o D=125 kpl 1 63,81
Robocizna 16,45
Robotnicy r-g 0,83 0,83000 19,82 16,45
Materiały 20,92
Tuleja ścienna 
dla rur 
preizolowanych 
isOplus średnicy
125mm szt 1 1,00000 20,31 20,31
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 3 0,61
Sprzęt 7,03
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,1 0,10000 70,34 7,03

Koszty bezpośrednie 44,40
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 15,19

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,22
Cena jednostkowa 63,81

81 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.40

Analiza 
indywidualna

Montaż pokrywy 
tremokurczliwej 
D450 / DN300 
zamkowej kpl 1 691,20
Robocizna 55,50
Robotnicy r-g 2,8 2,80000 19,82 55,50
Materiały 543,58
Pokrywa 
termokurczliwa 
dla rury 
pojedynczej 
isOplus 300/450
zamkowa szt 1 1,00000 527,75 527,75
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 3 15,83
Sprzęt 25,32
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,36 0,36000 70,34 25,32

Koszty bezpośrednie 624,40
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 52,29

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 14,51
Cena jednostkowa 691,20
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

82 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.41

Analiza 
indywidualna

Montaż pokrywy 
tremokurczliwej 
D200 / DN100 kpl 1 136,84
Robocizna 21,60
Robotnicy r-g 1,09 1,09000 19,82 21,60
Materiały 78,12
Pokrywa 
termokurczliwa 
dla rury 
pojedynczej 
isOplus 100/200 szt 1 1,00000 75,84 75,84
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 3 2,28
Sprzęt 10,55
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,15 0,15000 70,34 10,55

Koszty bezpośrednie 110,27
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 20,80

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 5,77
Cena jednostkowa 136,84

83 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.42

Analiza 
indywidualna

Montaż pokrywy 
tremokurczliwej 
D160 / DN80 kpl 1 110,76
Robocizna 19,03
Robotnicy r-g 0,96 0,96000 19,82 19,03
Materiały 60,59
Pokrywa 
termokurczliwa 
dla rury 
pojedynczej 
isOplus 80/160 szt 1 1,00000 58,83 58,83
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 3 1,76
Sprzęt 8,44
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,12 0,12000 70,34 8,44

Koszty bezpośrednie 88,06
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 17,77

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,93
Cena jednostkowa 110,76

84 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.43

Analiza 
indywidualna

Montaż pokrywy 
tremokurczliwej 
D125 / DN50 kpl 1 93,98
Robocizna 16,45
Robotnicy r-g 0,83 0,83000 19,82 16,45
Materiały 51,09
Pokrywa 
termokurczliwa 
dla rury 
pojedynczej 
isOplus 50/125 szt 1 1,00000 49,60 49,60
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 3 1,49
Sprzęt 7,03
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,1 0,10000 70,34 7,03

Koszty bezpośrednie 74,57
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 15,19

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,22
Cena jednostkowa 93,98
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

85 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.05.44

Analiza 
indywidualna

Montaż mat 
kompensacyjnyc
h Gr. II 
1000x240x40 
(D180-280) szt 1 53,52
Robocizna 10,10
Izolarze grupa II r-g 0,255 0,25500 19,82 5,05
Robotnicy grupa
I r-g 0,255 0,25500 19,82 5,05
Materiały 32,49
Mata 
kompensacyjna 
1000x240x40 
Gr.II isOplus szt 1 1,00000 31,54 31,54
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 3 0,95
Sprzęt 1,41
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,02 0,02000 70,34 1,41

Koszty bezpośrednie 44,00
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7,45

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,07
Cena jednostkowa 53,52

6 Kod ind.: VII.35.00.06. Element Montaż 
armatury i 
materiałów 
tradycyjnych

86 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.1

Analiza 
indywidualna

Montaż zaworu 
kulowego do 
wspawania, z 
dzwignią ręczną 
PN40 T150°C 
DN·50 - 
odwadniający
R = 0,955   M = 
1,000   S = 
1,000 szt 1 184,58
Robocizna 59,62
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 1,65 1,57575 19,82 31,23
Spawacze grupa
II r-g 1,43 1,36565 19,82 27,07
Robotnicy grupa
I r-g 0,07 0,06685 19,82 1,32
Materiały 53,60
Zawór kulowy 
spawany Broen 
DZT 
(9410240050) 
PN40, T150°C, 
L=300mm, 
pełnoprzelotowy,
z rączką DN50 szt 1 1,00000 50,57 50,57
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 6 3,03
Sprzęt 12,09
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,1 0,10000 70,34 7,03
Spawarka 
elektryczna 
prostownikowa 
600 A m-g 0,84 0,84000 6,02 5,06

Koszty bezpośrednie 125,31
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 46,40

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 12,87
Cena jednostkowa 184,58
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

87 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.2

Analiza 
indywidualna

Montaż zaworu 
kulowego do 
wspawania, z 
dzwignią ręczną 
PN40 T150°C 
DN·80 - 
odwadniający
R = 0,955   M = 
1,000   S = 
1,000 szt 1 1 491,05
Robocizna 76,66
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 2,28 2,17740 19,82 43,16
Spawacze grupa
II r-g 1,7 1,62350 19,82 32,18
Robotnicy grupa
I r-g 0,07 0,06685 19,82 1,32
Materiały 1 323,79
Zawór kulowy 
spawany Broen 
DZT 
(9410225080) 
PN40, T150°C, 
L=370mm, 
pełnoprzelotowy,
z rączką DN80 szt 1 1,00000 1 248,86 1 248,86
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 6 74,93
Sprzęt 14,91
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,14 0,14000 70,34 9,85
Spawarka 
elektryczna 
prostownikowa 
600 A m-g 0,84 0,84000 6,02 5,06

Koszty bezpośrednie 1 415,36
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 59,25

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 16,44
Cena jednostkowa 1 491,05
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

88 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.3

KNRW 220/405/2 
(1)

Montaż zaworu 
kulowego, 
kołnierzowego 
ze stali 
nierdzewnej, 
DN50 wraz z 
przyspawaniem 
przeciwkołnierzy kpl 1 900,49
Robocizna 53,91
Robotnicy 
budowlani r-g 2,72 2,72000 19,82 53,91
Materiały 794,31
Zawór kulowy 
kołnierzowy 
Broen DZT 
(9410340050) 
PN16, T150°C, 
z dźwignią 
ręczną DN50 szt 1 1,00000 708,94 708,94
Kołnierz stalowy,
okrągły, z szyjką,
do 
przyspawania, 
PN 1,6 MPa fi 
50mm szt 2 2,00000 31,26 62,52
Uszczelka 
bezazbestowa 
płaska fi 50mm szt 2 2,00000 3,64 7,28
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2 15,57
Sprzęt 4,22
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,06 0,06000 70,34 4,22

Koszty bezpośrednie 852,44
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 37,61

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 10,44
Cena jednostkowa 900,49
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

89 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.4

KNR 220/401/6 Rurociągi w 
pomieszczeniac
h węzłów 
cieplnych i w 
przepompowniac
h z rur stalowych
czarnych, 
łączonych przez 
spawanie, DN80
 d88,9x3,2 R35/ 
St 37.0
R = 0,955   M = 
1,000   S = 
1,000 m 1,0 107,31
Robocizna 18,00
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,165 0,15758 19,82 3,12
Spawacze grupa
II r-g 0,424 0,40492 19,82 8,03
Robotnicy grupa
I r-g 0,362 0,34571 19,82 6,85
Materiały 66,21
Rura stalowa 
bez szwu 
stosowana w 
ciepłownictwie, 
średnia, czarna 
fi 88,9/4,5mm m 1,02 1,02000 57,17 58,31
Uchwyt do 
rurociągów 
poziomych, ze 
stali kształtowej 
fi 80mm szt 0,26 0,26000 7,23 1,88
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 10 6,02
Sprzęt 4,50
Samochód 
skrzyniowy do 
5·t (1) m-g 0,029 0,02900 78,64 2,28
Spawarka 
elektryczna 
prostownikowa 
600 A m-g 0,368 0,36800 6,02 2,22

Koszty bezpośrednie 88,71
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 14,56

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,04
Cena jednostkowa 107,31
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

90 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.5

KNR 220/401/4 Rurociągi w 
pomieszczeniac
h węzłów 
cieplnych i w 
przepompowniac
h z rur stalowych
czarnych, 
łączonych przez 
spawanie, DN50
 d60,3x2,9 R35/ 
St 37.0
R = 0,955   M = 
1,000   S = 
1,000 m 1,0 71,01
Robocizna 13,20
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,15 0,14325 19,82 2,84
Spawacze grupa
II r-g 0,228 0,21774 19,82 4,32
Robotnicy grupa
I r-g 0,319 0,30465 19,82 6,04
Materiały 42,41
Rura stalowa 
bez szwu 
stosowana w 
ciepłownictwie, 
średnia, czarna 
fi 60,3/4,0mm m 1,03 1,03000 36,23 37,32
Uchwyt do 
rurociągów 
poziomych, ze 
stali kształtowej 
fi 50mm szt 0,28 0,28000 4,39 1,23
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 10 3,86
Sprzęt 2,46
Samochód 
skrzyniowy do 
5·t (1) m-g 0,027 0,02700 78,64 2,12
Giętarka do rur 
elektryczna 
mechaniczna 
Fi·100·mm m-g 0,063 0,06300 5,45 0,34

Koszty bezpośrednie 58,07
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 10,13

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,81
Cena jednostkowa 71,01
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

91 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.6

KNR 220/212/1 Montaż kolana 
ze stali czarnej 
DN·80 
d88,9x3,6 
R2DN - 90°
R = 0,955   M = 
1,000   S = 
1,000 szt 1 188,19
Robocizna 52,62
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,62 0,59210 19,82 11,74
Spawacze grupa
II r-g 2,16 2,06280 19,82 40,88
Materiały 76,66
Kolano stalowe 
krótkie czarne 
R=2Dn/90°, 
Fi·80·mm szt 1 1,00000 72,12 72,12
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 6,3 4,54
Sprzęt 8,44
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,12 0,12000 70,34 8,44

Koszty bezpośrednie 137,72
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 39,51

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 10,96
Cena jednostkowa 188,19

92 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.7

Analiza 
indywidualna

Montaż kolana 
ze stali czarnej 
DN·50 
d60,3x3,6 
R2DN - 90°
R = 0,597   M = 
1,000   S = 
1,000 szt 1 107,86
Robocizna 32,90
Monter instalacji 
sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,62 0,37014 19,82 7,34
Spawacze grupa
II r-g 2,16 1,28952 19,82 25,56
Materiały 32,35
Kolano stalowe 
krótkie czarne 
R=2Dn/90°, 
Fi·50·mm szt 1 1,00000 30,43 30,43
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 6,3 1,92
Sprzęt 8,44
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,12 0,12000 70,34 8,44

Koszty bezpośrednie 73,69
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 26,75

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 7,42
Cena jednostkowa 107,86
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

93 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.8

Analiza 
indywidualna

Malowanie 
pędzlem 
rurociągów - 
farba do 
gruntowania, 
przeciwrdzewna 
cynkowa, 2 
warstwy m2 1,00 80,84
Robocizna 17,07
Malarze grupa II r-g 0,8615 0,86150 19,82 17,07
Materiały 49,67
Farba 
epoksydowa 
grubopowłokowa
do gruntowania 
cynkowa 
szybkoschnąca 
"EPOKSYKOR 
ZN" szara śr. 
metal opak. 13 
dm3 
(RADOMSKA 
FABRYKA 
FARB I 
LAKIERÓW 
RAFIL S.A.) dm3 0,5598 0,55980 87,41 48,93
Benzyna do 
ekstrakcji - w 
opakowaniu dm3 0,02799 0,02799 10,71 0,30
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 0,9 0,44

Koszty bezpośrednie 66,74
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 11,04

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 3,06
Cena jednostkowa 80,84

94 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.06.9

Analiza 
indywidualna

Malowanie 
pędzlem 
rurociągów - 
emalia 
chlorokauczuko
wa, 
chemoodporna, 
3 warstwy min 
150µm m2 1,00 119,75
Robocizna 34,20
Malarze grupa II r-g 1,72536 1,72536 19,82 34,20
Materiały 57,28
Emalia 
chlorokauczuko
wa 
chemoodporna 
czerwona dm3 1,95558 1,95558 28,13 55,01
Rozcieńczalnik 
do wyrobów 
poliwinylowych i 
chlorokauczuko
wych, ogólnego 
stosowania dm3 0,15645 0,15645 11,22 1,76
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 0,9 0,51

Koszty bezpośrednie 91,48
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 22,13

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 6,14
Cena jednostkowa 119,75
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

7 Kod ind.: VII.35.00.09. Element Próby sieci
95 55619-2A-PW-SP-102/A

Kod ind.: VII.35.00.09.1
Analiza 
indywidualna

Próba 
ciśnieniowa, 
wodna 
rurociągów sieci 
cieplnej m 1,00 9,06
Robocizna 4,96
Robotnicy r-g 0,25 0,25000 19,82 4,96
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) %

Koszty bezpośrednie 4,96
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,21

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,89
Cena jednostkowa 9,06

96 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.09.2

Analiza 
indywidualna

Płukanie 
rurociągów sieci 
cieplnej m 1,00 9,96
Robocizna 5,45
Robotnicy r-g 0,27517 0,27517 19,82 5,45
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 0,0001

Koszty bezpośrednie 5,45
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,53

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,98
Cena jednostkowa 9,96

97 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.09.3

Analiza 
indywidualna

Dezynfekcja 
rurociągów sieci 
wodociągowej m 1,00 4,98
Robocizna 0,84
Robotnicy r-g 0,04225 0,04225 19,82 0,84
Materiały 1,53
Podchloryn 
sodowy kg 0,00958 0,00958 4,32 0,04
Woda m3 0,10683 0,10683 4,66 0,50
Rura stalowa ze 
szwem, średnia, 
ocynkowana fi 
50mm m 0,01414 0,01414 46,61 0,66
Zawór kulowy z 
kurkiem 
spustowym 
mosiężny, 
niklowany fi 50 
mm szt 0,00094 0,00094 186,53 0,18
Zawór zwrotny 
grzybkowy, ze 
sprężyną, 
kołnierzowy, 
żeliwo 
sferoidalne - 1,6 
MPa, nr kat.287 
fi 25mm szt 0,00047 0,00047 240,11 0,11
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 0,04
Sprzęt 1,05
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,0149 0,01490 70,34 1,05

Koszty bezpośrednie 3,42
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,22

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,34
Cena jednostkowa 4,98
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

98 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: VII.35.00.09.4

KNNR 4/2107/1 Napełnienie i 
uruchomienie 
sieci cieplnych, 
Dn 25-150·mm odcinek 1 5 249,24
Robocizna 2 873,90
Robotnicy r-g 145 145,00000 19,82 2 873,90

Koszty bezpośrednie 2 873,90
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1 859,41

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 515,93
Cena jednostkowa 5 249,24

8 Kod ind.: I.30.01.11. Element Roboty 
ziemne - 
zasypanie 
wykopów

99 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.11.1

KNR 228/501/9 (1) Obsypka 
rurociągu 
kruszywem 
dowiezionym, 
piasek m3 1,000 126,72
Robocizna 43,60
Robotnicy r-g 2,2 2,20000 19,82 43,60
Materiały 47,08
Piasek do 
betonów 
zwykłych 
naturalny m3 1,22 1,22000 37,65 45,93
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,15

Koszty bezpośrednie 90,68
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 28,21

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 7,83
Cena jednostkowa 126,72

100 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.11.2

KNRW 219/102/1 Oznakowanie 
trasy rurociągu 
ułożonego w 
ziemi - taśma 
ostrzegawcza 
fioletowa m 1,0 1,34
Robocizna 0,15
Robotnicy r-g 0,0075 0,00750 19,82 0,15
Materiały 0,92
Taśma z folii 
polietyl. do 
znakowania tras 
rurociągu 
NORSON szer. 
20cm, z wkładką
stalową m 1,02 1,02000 0,88 0,90
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2 0,02
Sprzęt 0,08
Samochód 
dostawczy do 
0,90 t (1) m-g 0,0011 0,00110 70,34 0,08

Koszty bezpośrednie 1,15
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 0,15

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,04
Cena jednostkowa 1,34
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-N

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

101 55619-2A-PW-SP-102/A
Kod ind.: I.30.00.11.3

KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie 
wykopów 
podłużnych 
mechanicznie, 
warstwami - 
przyjęto 80% m3 1,000 13,86
Robocizna 4,50
Robotnicy r-g 0,227 0,22700 19,82 4,50
Sprzęt 3,09
Ubijak 
wibracyjny 
(stopowy) 66-78 
kg m-g 0,138 0,13800 12,48 1,72
Spycharka 
gąsienicowa 
55kW (75KM) 
(1) m-g 0,0144 0,01440 95,37 1,37

Koszty bezpośrednie 7,59
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,91

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,36
Cena jednostkowa 13,86

102 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.11.4

KNNR 1/318/2 Zasypywanie 
wykopów 
szerokości 
0,8-2,5·m o 
ścianach 
pionowych, 
głębokość do 
1,5·m, ręcznie - 
przyjęto 20% m3 1,000 41,63
Robocizna 22,79
Robotnicy r-g 1,15 1,15000 19,82 22,79

Koszty bezpośrednie 22,79
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 14,75

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,09
Cena jednostkowa 41,63

103 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.11.5

Analiza 
indywidualna

Dowóz 
samochodami 
samowyładowcz
ymi z 10·km, 
grunt kategorii III
- dowóz ziemi 
brakującej do 
zasypania m3 1,000 202,80
Robocizna 20,22
Robotnicy grupa
I r-g 1,02 1,02000 19,82 20,22
Sprzęt 90,81
Samochód 
samowyładowcz
y do 5·t (1) m-g 0,9 0,90000 100,90 90,81

Koszty bezpośrednie 111,03
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 71,84

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 19,93
Cena jednostkowa 202,80
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość
1. Cieśle grupa I r-g 611,949 19,82 12 128,83
2. Izolarze grupa II r-g 78,54 19,82 1 556,66
3. Malarze grupa II r-g 3,93203 19,82 77,93
4. Monter grupa III r-g 6,0929 19,82 120,76
5. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 331,396 19,82 6 568,27
6. Robocizna r-g 115,04 19,82 2 280,09
7. Robotnicy r-g 7 116,9782 19,82 141 058,51
8. Robotnicy budowlani r-g 144,74 19,82 2 868,75
9. Robotnicy grupa I r-g 6 652,8985 19,82 131 860,45

10. Spawacze grupa II r-g 111,11255 19,82 2 202,25
Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 15 172,679 300 722,50

Zestawienie materiałów

Lp. Producent Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 3,47 32,73 113,57
2. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 

50-64·mm m3 6,654 1 015,64 6 758,07
3. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,04254 10,71 0,46
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka 

betonowa) m3 0,533 195,07 103,97
5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka 

betonowa) m3 1,4437 219,15 316,39
6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,8972 292,94 555,77
7. Bloczek ścienny betonowy 25x12x14·cm szt 3,8927 3,38 13,16
8. Bloczek ścienny betonowy 25x25x14·cm szt 6,0839 3,84 23,36
9. CYNEL Cyna LC-60 CYNEL D=2,0mm 0,25kg kg 0,75 9,42 7,07

10. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,3007 829,11 249,31
11. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 2,205 618,93 1 364,74
12. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 

korowane m3 0,52616 343,32 180,64
13. Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,64 0,87 0,56
14. Drut stalowy okrągły - miękki fi 2,0-6,0 mm kg 0,28 4,49 1,26
15. Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 2,5 

mm, dł. 350 mm 100 szt. 3,5135 37,54 131,90
16. Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25

mm, dł. 450 mm 100 szt. 16,6822 51,42 857,80
17. Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 4 

mm, dł. 450 mm 100 szt. 9,24 58,12 537,03
18. Emalia chlorokauczukowa chemoodporna czerwona dm3 2,97248 28,13 83,62
19. Farba epoksydowa grubopowłokowa do gruntowania 

cynkowa szybkoschnąca "EPOKSYKOR ZN" szara śr. 
metal opak. 13 dm3 (RADOMSKA FABRYKA FARB I 
LAKIERÓW RAFIL S.A.) dm3 0,8509 87,41 74,38

20. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 17,743 7,42 131,65
21. Kabel alarmowy, miedziany, izolowany YDY 3x1,5mm2 

isOplus m 5,2 14,40 74,88
22. UNIMET Klamra ciesielska z pręta stalowego UNIMET M-12, 

L-350 kg 219,939 17,25 3 793,95
23. Kolano kielichowe MMQ do połączeń sztywnych z żeliwa

sferoidalnego fi 200mm szt 2,02 772,79 1 561,04
24. isOplus Kolano łukowe z rur preizolowanych, z alarmem, isOplus

D=60,3/125 1x1m 90° szt 1 339,11 339,11
25. isOplus Kolano łukowe z rur preizolowanych, z alarmem, isOplus

D=60,3/125 1x2m 90° szt 1 577,02 577,02
26. isOplus Kolano łukowe z rur preizolowanych, z alarmem, isOplus

D=114/200 0,7x0,7m 90° szt 6 1 089,56 6 537,36
27. isOplus Kolano łukowe z rur preizolowanych, z alarmem, isOplus

D=114/200 1x1,2m 90° szt 1 1 869,99 1 869,99
28. isOplus Kolano łukowe z rur preizolowanych, z alarmem, isOplus

D=114/200 1x1,5m 90° szt 3 1 089,56 3 268,68
29. isOplus Kolano łukowe z rur preizolowanych, z alarmem, isOplus

D=323,9/450 1x1m 85° szt 2 4 554,26 9 108,52
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Lp. Producent Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
30. isOplus Kolano łukowe z rur preizolowanych, z alarmem, isOplus

D=323,9/450 1x1m 90° szt 10 3 643,38 36 433,80
31. WAVIN Kolano PVC-U 30st. Wavin (3043929) DN200 szt 2 55,80 111,60
32. WAVIN Kolano PVC-U 87,5st. Wavin (3043931) DN200 szt 2 63,59 127,18
33. Kolano stalowe krótkie czarne R=2Dn/90°, Fi·50·mm szt 2 30,43 60,86
34. Kolano stalowe krótkie czarne R=2Dn/90°, Fi·80·mm szt 5 72,12 360,60
35. Kołnierz stalowy, okrągły, z szyjką, do przyspawania, PN

1,6 MPa fi 50mm szt 4 31,26 125,04
36. isOplus Koszulki izolacyjne do impulsowego systemu 

alarmowego IPS isOplus szt 404 1,23 496,92
37. Krąg żelbetowy o wys. 500 mm, Fi·1000 mm szt 3 264,84 794,52
38. Krąg żelbetowy o wys. 500 mm, Fi·1200 mm szt 5 323,33 1 616,65
39. INTEGRA Łańcuch uszczelniający - ogniwo INTEGRA ŁU-9 A2 - 

wyk. odporne na korozję, o długości 104mm i szerokości
98mm o zakresie pracy (przestrzeń do uszczelnienia) 
132..156mm szt 352 68,50 24 112,00

40. Łącznik stalowy (masa IAZ- rura stalowa) isOplus - 
Śruba M12x25 (nakrętka+podkładki) szt 2 78,50 157,00

41. INTEGRA Manszeta INTEGRA typ U D450/600 z opaskami 
zaciskowymi szt 22 740,19 16 284,18

42. Mata kompensacyjna 1000x240x40 Gr.II isOplus szt 308 31,54 9 714,32
43. Mata ze spienionego PE 1,0x2,0x0,04 AROT szt 9 12,48 112,32
44. isOplus Mufa termokurczliwa sieciowana isOplus kompletna, bez

pianki, D=450mm kpl 69 823,99 56 855,31
45. isOplus Mufa termokurczliwa sieciowana radiac. isOplus D=200 szt 30 213,89 6 416,70
46. Mufa termokurczliwa sieciowana radiac. z klejem 

isOplus DKW   D=125 szt 2 140,65 281,30
47. Obudowa teleskopowa do zaworów HAWLE (9500E2) 

DN 125-150 szt 6 134,42 806,52
48. isOplus Pianka do mufy isOplus 125mm kpl 2 34,64 69,28
49. isOplus Pianka do mufy isOplus 200mm kpl 30 74,61 2 238,30
50. isOplus Pianka do mufy isOplus 450mm kpl 69 233,16 16 088,04
51. CERESIT Pianka PU CERESIT CX PU 850ml szt 4,5 35,89 161,51
52. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 603,36904 37,65 22 716,84
53. Pierścień odciążający żelbetowy Wavin (3022236) 

1000/680/150 szt 1 283,50 283,50
54. Płozy Integra 160-B-24 szt 6 2,70 16,20
55. Płozy ślizgowe Integra B-90-h17 szt 9 22,10 198,90
56. Płozy ślizgowe Integra E/C D270-289  h35 szt 6 105,26 631,56
57. Płozy ślizgowe Integra L -D200-h-26 szt 6 3,22 19,32
58. Płozy ślizgowe Integra L -D350-h-60 kpl 92 64,83 5 964,36
59. Płyta podkładowa do skrzynek ulicznych Hawle (3483) szt 6 18,75 112,50
60. Podchloryn sodowy kg 0,01044 4,32 0,05
61. WAVIN Podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej 

(karbowanej) Wavin TEGRA 600 szt 1 1 322,77 1 322,77
62. isOplus Pokrywa termokurczliwa dla rury pojedynczej isOplus 

50/125 szt 2 49,60 99,20
63. isOplus Pokrywa termokurczliwa dla rury pojedynczej isOplus 

80/160 szt 2 58,83 117,66
64. isOplus Pokrywa termokurczliwa dla rury pojedynczej isOplus 

100/200 szt 2 75,84 151,68
65. isOplus Pokrywa termokurczliwa dla rury pojedynczej isOplus 

300/450 zamkowa szt 2 527,75 1 055,50
66. RYSZARD Pokrywy nastudzienne żelbetowe studni o śr. 1000mm 

RYSZARD szt. 1 315,37 315,37
67. RYSZARD Pokrywy nastudzienne żelbetowe studni o śr. 1200 mm 

RYSZARD szt. 1 446,69 446,69
68. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 

betonu fi 12-14 mm kg 254,82 2,90 738,98
69. Prostka jednokielichowa żeliwna kanalizacyjna o dł.1,0m

fi 200mm m 1,53 418,57 640,41
70. Pudełko przyłączeniowe - 4-ro zaciskowe (PP) isOplus szt 1 31,40 31,40
71. Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i 

chlorokauczukowych, ogólnego stosowania dm3 0,2378 11,22 2,67
72. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 6,63 5,20 34,48
73. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 12,19 4,45 54,25
74. AROT Rura ochronna dwudzielna Arot A58 PS 3,0m m 62,4 30,25 1 887,60
75. AROT Rura ochronna dwudzielna Arot A83 PS 3,0m m 78 38,23 2 981,94
76. INTEGRA Rura osłonowa dwudzielna 

D1-UZO3-WM-A1-168,9x5,6 - R35 INTEGRA szt 3 281,27 843,81
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Lp. Producent Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
77. INTEGRA Rura osłonowa dwudzielna 

D1-UZO3-WM-A1-219,1x5,6 - R35 INTEGRA szt 2 25,97 51,94
78. INTEGRA Rura osłonowa dwudzielna 

D1-UZO3-WM-A1-273,0x7,1 - R35 INTEGRA szt 2 271,94 543,88
79. INTEGRA Rura osłonowa dwudzielna 

D1-UZO3-WM-A1-406,4x8,0 - R35 INTEGRA szt 2 498,39 996,78
80. isOplus Rura preizolowana z alarmem isOplus D=60,3/125 6m m 1,02 116,20 118,52
81. isOplus Rura preizolowana z alarmem isOplus D=114,3/200 

12m m 110,772 265,18 29 374,52
82. isOplus Rura preizolowana z alarmem isOplus D=323,9/450 

12m m 526,626 1 357,37 714 826,33
83. Rura stalowa bez szwu stosowana w ciepłownictwie, 

średnia, czarna fi 60,3/4,0mm m 0,515 36,23 18,66
84. Rura stalowa bez szwu stosowana w ciepłownictwie, 

średnia, czarna fi 88,9/4,5mm m 4,59 57,17 262,41
85. Rura stalowa czarna bez szwu, fi 114,3/4,0mm m 0,93 87,06 80,97
86. Rura stalowa czarna bez szwu, fi 159,0/4,5mm m 0,93 125,27 116,50
87. Rura stalowa ochronna ze szwem, DZ610,0x11,0mm 

zabezpieczona zewnętrznie powłoką bitumiczną z 
podwójną przekładką (ZO2) m 111,65 878,61 98 096,81

88. Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 50mm m 0,01541 46,61 0,72
89. WAVIN Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony 

studzienne Vawin Tegra 600 (3071398), SN>4 kN/m2, 
600mm/2m szt 1 946,19 946,19

90. Rura trzonowa korugowana (karbowana) Wavin  
TEGRA 600x2000 (3071398) z PP szt 1 946,19 946,19

91. Rura wywiewna z PVC WAVIN (3060582411) z 
daszkiem ochronnym DN110 popiel szt 3 205,22 615,66

92. MAGNA PLAST Rury PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk MAGNA 
PLAST o śr. zewn. 200 mm m 20,4 103,92 2 119,97

93. Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw Hawle (1851) szt 6 312,93 1 877,58
94. RYSZARD Stopnie włazowe żeliwne RYSZARD szt. 13 19,57 254,41
95. Sznur konopny smołowany kg 1,2152 15,33 18,63
96. Taśma krepowa, papierowa 38mm ISoPLUS - 50m szt 4 6,27 25,08
97. Taśma PE Polyken szt 4,5 3,01 13,55
98. Taśma smarna DENSO 200mm / 10m szt 9 17,82 160,38
99. NORSON Taśma z folii polietyl. do znakowania tras rurociągu 

NORSON szer. 20cm, z wkładką stalową m 1 111,8 0,88 978,38
100. WAVIN Teleskopowy adapter do włazów do studzienki Wavin  

TEGRA 600 ( 3013544) z uszczelką,  z kołnierzem 770 szt 1 538,27 538,27
101. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 13,08 6,68 87,37
102. Trójnik ciśnieniowy kielichowy MMB do połączeń 

sztywnych z żeliwa sferoidalnego fi 200x200 mm szt 2,02 1 243,92 2 512,72
103. isOplus Trójnik preizolowany równoległy z alarmem impulsowym 

isOplus D323,9/450 - 114,3/200  DN300-100 szt 2 3 002,26 6 004,52
104. isOplus Trójnik preizolowany z usk. z alarmem impulsowym 

isOplus D114,3/200 - 60,3/125  DN100-50 45st szt 2 1 087,63 2 175,26
105. isOplus Trójnik preizolowany z usk. z alarmem impulsowym 

isOplus D323,9/450 - 88,9/160  DN300-80 45st szt 2 2 870,77 5 741,54
106. Trzpień teleskopowy do zaworów Hawle 

(TR9500200135180) Dn200 RD1,35-1,80 szt 6 94,83 568,98
107. isOplus Tuleja ścienna dla rur preizolowanych isOplus średnicy 

125mm szt 2 20,31 40,62
108. isOplus Tuleja ścienna dla rur preizolowanych isOplus średnicy 

200mm szt 4 36,79 147,16
109. isOplus Tuleja ścienna dla rur preizolowanych isOplus średnicy 

450mm szt 4 84,38 337,52
110. Tulejka zaciskowa do systemu alarmowego IPS  

KMR/IPS/Tulejka szt 300 1,33 399,00
111. Uchwyt do rurociągów poziomych, ze stali kształtowej fi 

50mm szt 0,14 4,39 0,61
112. Uchwyt do rurociągów poziomych, ze stali kształtowej fi 

80mm szt 1,17 7,23 8,46
113. Uszczelka bezazbestowa płaska fi 50mm szt 4 3,64 14,56
114. Uszczelka rury trzonowej Wavin TEGRA 600 (4023826) szt 1 184,00 184,00
115. Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600mm kl. 

D400 (40 t) z logo Gliwice szt 2 841,12 1 682,24
116. WAVIN Właz żeliwny do rury teleskopowej (karbowanej) Wavin  

TEGRA 600 D400 (4045065) z zatrzaskami, z 
zawiasem szt 1 1 152,89 1 152,89

117. Woda m3 0,11644 4,66 0,54
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118. Wsporniki do alarmu - Podpórka do systemu 

alarmowego IPS komplet-2szt KMR/IPS/Podpórka kpl szt 150 1,68 252,00
119. Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 0,01494 222,29 3,32
120. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0914 235,25 21,50
121. KARMAT Zasuwa burzowa - klapa PP DN 200 typ1 kanalizacja 

zewnętrzna KARMAT (ZB200) szt 2 314,29 628,58
122. Zawór kulowy kołnierzowy Broen DZT (9410340050) 

PN16, T150°C, z dźwignią ręczną DN50 szt 2 708,94 1 417,88
123. Zawór kulowy spawany Broen DZT (9410225080) 

PN40, T150°C, L=370mm, pełnoprzelotowy, z rączką 
DN80 szt 4 1 248,86 4 995,44

124. Zawór kulowy spawany Broen DZT (9410240050) 
PN40, T150°C, L=300mm, pełnoprzelotowy, z rączką 
DN50 szt 2 50,57 101,14

125. Zawór kulowy z kurkiem spustowym mosiężny, 
niklowany fi 50 mm szt 0,00102 186,53 0,19

126. isOplus Zawór preizolowany z alarmem, isOplus niesymetryczny 
(D60,3/125) DN50/125 szt 2 618,60 1 237,20

127. isOplus Zawór preizolowany z alarmem, isOplus niesymetryczny 
(D114,3/200) DN100/200 szt 2 4 644,62 9 289,24

128. Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, 
żeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 25mm szt 0,00051 240,11 0,12

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 144 713,78
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 18 096,63

Wartość materiałów pomocniczych (Robocizna): 31,68
Razem z materiałami pomocniczymi: 1 162 842,09

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość
1. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,22555 56,31 12,70
2. Giętarka do rur elektryczna mechaniczna Fi·100·mm m-g 0,0315 5,45 0,17
3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 142,75245 86,65 12 369,50
4. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 11 10,68 117,48
5. Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5·t m-g 22,4 8,86 198,46
6. Przyczepa montażowa m-g 332,78 10,03 3 337,78
7. Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g 0,22555 9,46 2,13
8. Samochód dłużycowy 10·t (1) m-g 64,12897 86,90 5 572,81
9. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 70,76274 70,34 4 977,45

10. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 331,4862 100,90 33 446,96
11. Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 9,0768 108,77 987,28
12. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 13,432 78,64 1 056,29
13. Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 45,96565 97,75 4 493,14
14. Spawarka elektryczna prostownikowa 600 A m-g 421,81436 6,02 2 539,32
15. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 23,73831 95,37 2 263,92
16. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 22,26 114,14 2 540,76
17. Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 227,49217 12,48 2 839,10
18. Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2t m-g 38,5 4,60 177,10
19. Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 22,4 5,93 132,83
20. Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 44 104,51 4 598,44
21. Żuraw samochodowy 4·t (1) m-g 3,88 91,47 354,90
22. Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 287,53742 104,51 30 050,54
23. Żuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g 181,5 127,26 23 097,69
24. Żuraw samojezdny kołowy do 5·t (1) m-g 58,792 91,03 5 351,84

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 2 376,1817 140 518,59


