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KOSZTORYS INWESTORSKI 
 5519-3-PW-KP-302/E

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 64.70 % R+S
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Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     27 978.15 zł
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Ogólna charakterystyka obiektu
 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu.  Obszar 3 Sieci niskoprądowe  
 
2. Charakterystyka robót
 
Zakres prac obejmuje:
-        obniżenie studni kablowej SKO2  własności Netia S.A. do niwelety gruntu oraz zabezpieczenie kabla przy przejściu pod ulicą rurą
dwudzielną typu A110PS
-        budowę kanalizacji kablowej na potrzeby SSM
W związku z niewiadomą kolejnością prac drogowych zakłada się, że kanalizacja będzie wykonywana w całości tj. wraz z wykopem i za-
sypaniem. 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.
Nr 18 poz 172 )
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors-
kiego ,obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk-
cjonalno-użytkowym (Dz .U. Nr 130 poz.1389 )
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072 )
 
PODSTAWA WYCENY
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów
- zastosowano stawkę robocizny 19,82zł
Uzupełnienie cen o wartość z rynku lokalnego (II kwartał 2020r) - ceny średnie
- koszty pośrednie [Kp] - 64,70 % od (R,S);
- zysk [Z]- 10,9%(R+Kp(R), S+Kp
- koszty materiałów z uwzglednieniem kosztów zakupu (7,8 %)
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DZIAŁY

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Kanalizacja kablowa 1 3
2 Przebudowa istniejących sieci 4 6

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32451



PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Kanalizacja kablowa 
1

d.1
55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2

KNR 5-01
0402-06
analogia

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2/1 wie-
loelementowych w gruncie kat. III - Studnia SK-1

stud.

1+1+1 stud. 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1

55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2

KNR 5-01
0106-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w
ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - Rura
SRS fi 110

m

11+53+57+17 m 138.000
RAZEM 138.000

3
d.1

55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji kablowej ułożonej w ziemi taśmą znako-
wą pomarańczową

m

11+53+57+17 m 138.000
RAZEM 138.000

2 Przebudowa istniej ących sieci
4

d.2
55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2

KNR 5-01
0402-06
analogia

Obniżenie studni kablowej SKO2  własności Netia S.A. do niwelety grun-
tu - zastosowano analogię (współ. R=1,5, M=0,S=1,5)

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.2

55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2

KNNR-W 9
0811-05

Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym -
grunt kat.III - wykop wraz z zasypaniem

m3

0.6*0.8*36 m3 17.280
RAZEM 17.280

6
d.2

55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi
dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm - A110PS

m

3*12 m 36.000
RAZEM 36.000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jed
n. 

mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kanalizacja kablowa 
1

d.1
55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2   

KNR 5-01
0402-06
analogia

Budowa studni kablowych prefabrykowanych roz-
dzielczych SK-2/1 wieloelementowych w gruncie
kat. III - Studnia SK-1

stud. 1+1+1 =
3.000

2 650.34 7 951.02

2
d.1

55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2   

KNR 5-01
0106-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie
kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w war-
stwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - Rura SRS fi 110

m 11+53+57+
17 =

138.000

85.93 11 858.34

3
d.1

55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2   

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji kablowej ułożonej w
ziemi taśmą znakową pomarańczową

m 11+53+57+
17 =

138.000

1.38 190.44

Razem dział: Kanalizacja kablowa 19 999.80
2 Przebudowa istniej ących sieci
4

d.2
55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2   

KNR 5-01
0402-06
analogia

Obniżenie studni kablowej SKO2  własności Netia
S.A. do niwelety gruntu - zastosowano analogię
(współ. R=1,5, M=0,S=1,5)

stud. 1 3 429.78 3 429.78

5
d.2

55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2   

KNNR-W 9
0811-05

Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w
terenie uzbrojonym - grunt kat.III - wykop wraz z za-
sypaniem

m3 0.6*0.8*36
= 17.280

148.79 2 571.09

6
d.2

55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2   

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do
110 mm - A110PS

m 3*12 =
36.000

54.93 1 977.48

Razem dział: Przebudowa istniejących sieci 7 978.35
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 27 978.15

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 15/100 zł
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Kanalizacja kablowa 
1

d.1
55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2

KNR 5-01
0402-06
analogia

Budowa studni kablowych prefabrykowa-
nych rozdzielczych SK-2/1 wieloelemento-
wych w gruncie kat. III - Studnia SK-1
obmiar  = 1+1+1 = 3.000 stud.

stu
d.

-- R --
1* robocizna

35.55*0.955=33.95025 r-g/stud. * 19.82 zł/
r-g

r-g 101.8508 672.894
0

2 018.68

-- M --
2* beton zwykły B 17 - ceny średnie SEKO-

CENBUD II kw. 2020
0.034 m3/stud. * 249.73 zł/m3

m3 0.1020 8.4908 25.47

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-
work - ceny średnie SEKOCENBUD II kw.
2020
0.012 t/stud. * 467.66 zł/t

t 0.0360 5.6119 16.84

4* lakier asfaltowy - ceny średnie SEKOCEN-
BUD II kw. 2020
0.35 kg/stud. * 10.81 zł/kg

kg 1.0500 3.7835 11.35

5* Piasek zwykły 0-4 mm - ceny średnie SE-
KOCENBUD II kw. 2020
0.02 m3/stud. * 57.02 zł/m3

m3 0.0600 1.1404 3.42

6* Studnia SK-1 kompletna  - cennik EURO-
TEL, ceny katalogowe http://
eurotel.krakow.pl
1 szt./stud. * 385.71 zł/szt.

szt. 3.0000 385.710
0

1 157.13

7* Śruba stopowa M22x65 z nakrętką- ceny
średnie SEKOCENBUD II kw. 2020
4 szt/stud. * 4.24 zł/szt

szt 12.0000 16.9600 50.88

8* woda - ceny średnie SEKOCENBUD II kw.
2020
0.008 m3/stud. * 4.90 zł/m3

m3 0.0240 0.0392 0.12

-- S --
9* samochód skrzyniowy do 5 t

1.97 m-g/stud. * 76.87 zł/m-g
m-g 5.9100 151.433

9
454.30

10* samochód samowyładowczy 5 t
4.02 m-g/stud. * 98.46 zł/m-g

m-g 12.0600 395.809
2

1 187.43

Razem koszty bezpośrednie: 4 925.62 1 641.87
29

2 018.68 1 265.21 1 641.73

Razem z narzutami:  7 951.02 2 650.34
00

3 687.16 1 265.21 2 998.65

Cena jednostkowa: 2 650.34 1 229.056
3

421.7358 999.5521

2
d.1

55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2

KNR 5-01
0106-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w
gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanaliza-
cji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kana-
lizacji - Rura SRS fi 110
obmiar  = 11+53+57+17 = 138.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.9581*0.955=0.914986 r-g/m * 19.82 zł/r-g
r-g 126.2681 18.1350 2 502.63

-- M --
2* Rura SRS fi 110 - cennik wavin http://

wavin.home.pl/cennik/
1.02 m/m * 38.74 zł/m

m 140.7600 39.5148 5 453.04

3* lakier asfaltowy - ceny średnie SEKOCEN-
BUD II kw. 2020
0.0048 kg/m * 10.81 zł/kg

kg 0.6624 0.0519 7.16

4* złączki do rur SRS 110 - cennik wavin http:/
/wavin.home.pl/cennik/
0.16 szt./m * 13.16 zł/szt.

szt. 22.0800 2.1056 290.57

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0071+0.0135=0.0206 m-g/m * 76.87 zł/m-
g

m-g 2.8428 1.5835 218.52

6* samochód samowyładowczy 5 t
0.0269 m-g/m * 98.46 zł/m-g

m-g 3.7122 2.6486 365.51

7* ubijak spalinowy 50 kg
0.0925 m-g/m * 12.33 zł/m-g

m-g 12.7650 1.1405 157.39
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* samochód dostawczy 0.9 t
0.0104 m-g/m * 69.26 zł/m-g

m-g 1.4352 0.7203 99.40

Razem koszty bezpośrednie: 9 094.22 65.9002 2 502.63 5 750.77 840.82
Razem z narzutami:  11 858.34 85.9300 4 571.63 5 750.77 1 535.94
Cena jednostkowa: 85.93 33.1239 41.6723 11.1288

3
d.1

55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji kablowej
ułożonej w ziemi taśmą znakową pomarań-
czową
obmiar  = 11+53+57+17 = 138.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0079*0.955=0.007545 r-g/m * 19.82 zł/r-g
r-g 1.0412 0.1495 20.63

-- M --
2* Taśma znakowa pomarańczowa - ceny

średnie SEKOCENBUD II kw. 2020
0.3 m2/m * 3.24 zł/m2

m2 41.4000 0.9720 134.14

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0011 m-g/m * 69.26 zł/m-g
m-g 0.1518 0.0762 10.52

Razem koszty bezpośrednie: 165.29 1.1977 20.63 134.14 10.52
Razem z narzutami:  190.44 1.3800 37.29 134.14 19.01
Cena jednostkowa: 1.38 0.2730 0.9720 0.1392

Razem dział: Kanalizacja kablowa 
Razem koszty bezpośrednie: 14 185.13 4 541.94 7 150.12 2 493.07
Razem z narzutami: 19 999.80 8 296.08 7 150.12 4 553.60

2 Przebudowa istniej ących sieci
4

d.2
55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2

KNR 5-01
0402-06
analogia

Obniżenie studni kablowej SKO2  własnoś-
ci Netia S.A. do niwelety gruntu - zastoso-
wano analogię (współ. R=1,5, M=0,S=1,5)
obmiar  = 1 stud.

stu
d.

-- R --
1* robocizna

35.55*1.5=53.325 r-g/stud. * 19.82 zł/r-g
r-g 53.3250 1 056.90

15
1 056.90

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

1.97*1.5=2.955 m-g/stud. * 76.87 zł/m-g
m-g 2.9550 227.150

9
227.15

3* samochód samowyładowczy 5 t
4.02*1.5=6.03 m-g/stud. * 98.46 zł/m-g

m-g 6.0300 593.713
8

593.71

Razem koszty bezpośrednie: 1 877.76 1 877.76
62

1 056.90 820.86

Razem z narzutami:  3 429.78 3 429.78
00

1 930.46 1 499.32

Cena jednostkowa: 3 429.78 1 930.454
9

0.0000 1 499.328
3

5
d.2

55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2

KNNR-W 9
0811-05

Roboty ziemne dla robót elektroenergetycz-
nych w terenie uzbrojonym - grunt kat.III -
wykop wraz z zasypaniem
obmiar  = 0.6*0.8*36 = 17.280 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.11 r-g/m3 * 19.82 zł/r-g
r-g 71.0208 81.4602 1 407.63

Razem koszty bezpośrednie: 1 407.63 81.4602 1 407.63
Razem z narzutami:  2 571.09 148.790

0
2 571.09

Cena jednostkowa: 148.79 148.7889 0.0000 0.0000
6

d.2
55619-3-
PW-SP-
301 pkt.2

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energe-
tycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi
z PCW o śr. do 110 mm - A110PS
obmiar  = 3*12 = 36.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/m * 19.82 zł/r-g
r-g 4.3200 2.3784 85.62

-- M --
2* Rury A110PS - cennik wavin http://

wavin.home.pl/cennik/
1.04 m/m * 45.95 zł/m

m 37.4400 47.7880 1 720.37
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 1.9115 68.81

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.007 m-g/m * 69.26 zł/m-g
m-g 0.2520 0.4848 17.45

Razem koszty bezpośrednie: 1 892.25 52.5627 85.62 1 789.18 17.45
Razem z narzutami:  1 977.48 54.9300 156.42 1 789.18 31.88
Cena jednostkowa: 54.93 4.3442 49.6995 0.8855

Razem dział: Przebudowa istniejących sieci
Razem koszty bezpośrednie: 5 177.64 2 550.15 1 789.18 838.31
Razem z narzutami: 7 978.35 4 657.97 1 789.18 1 531.20

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 19 362.77 7 092.09 8 939.30 3 331.38

Koszty pośrednie [Kp] 64.7% od (R+S) 6 743.97 4 588.64 2 155.33

RAZEM 26 106.74 11 680.73 8 939.30 5 486.71

Zysk [Z] 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1 871.41 1 273.32 598.09

RAZEM 27 978.15 12 954.05 8 939.30 6 084.80

OGÓŁEM 27 978.15

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 15/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 357.8258 19.82 7 092.09

RAZEM 7 092.09

Słownie:   siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa i 09/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. beton zwykły B 17 - ceny średnie SEKOCENBUD II kw. 2020 m3 0.1020 249.73 25.47
2. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work - ceny średnie SEKO-

CENBUD II kw. 2020
t 0.0360 467.66 16.84

3. lakier asfaltowy - ceny średnie SEKOCENBUD II kw. 2020 kg 1.7124 10.81 18.51
4. Piasek zwykły 0-4 mm - ceny średnie SEKOCENBUD II kw. 2020 m3 0.0600 57.02 3.42
5. Rura SRS fi 110 - cennik wavin http://wavin.home.pl/cennik/ m 140.7600 38.74 5 453.04
6. Rury A110PS - cennik wavin http://wavin.home.pl/cennik/ m 37.4400 45.95 1 720.37
7. Studnia SK-1 kompletna  - cennik EUROTEL, ceny katalogowe

http://eurotel.krakow.pl
szt. 3.0000 385.71 1 157.13

8. Śruba stopowa M22x65 z nakrętką- ceny średnie SEKOCENBUD II
kw. 2020

szt 12.0000 4.24 50.88

9. Taśma znakowa pomarańczowa - ceny średnie SEKOCENBUD II
kw. 2020

m2 41.4000 3.24 134.14

10. woda - ceny średnie SEKOCENBUD II kw. 2020 m3 0.0240 4.90 0.12
11. złączki do rur SRS 110 - cennik wavin http://wavin.home.pl/cennik/ szt. 22.0800 13.16 290.57
12. materiały pomocnicze zł 68.81

RAZEM 8 939.30

Słownie:   osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć i 30/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.8390 69.26 127.37
2. samochód samowyładowczy 5 t m-g 21.8022 98.46 2 146.65
3. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 11.7078 76.87 899.97
4. ubijak spalinowy 50 kg m-g 12.7650 12.33 157.39

RAZEM 3 331.38

Słownie:   trzy tysiące trzysta trzydzieści jeden i 38/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32451



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Kanalizacja kablowa 4 541.94 7 150.12 2 493.07 4 551.57 1 263.10 19 999.80
2 Przebudowa istniejących sieci 2 550.15 1 789.18 838.31 2 192.40 608.31 7 978.35

RAZEM 7 092.09 8 939.30 3 331.38 6 743.97 1 871.41 27 978.15

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 15/100 zł
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