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rys 55619-4A-PW-2D-505/AKomora  technologiczna(2,90+0,60*2)*(2,90+0,60*2)*2,73*0,80Niecka(2,47+0,60)*(21,82+0,60*2)*0,66*0,80rys 55619-4A-PW-2D-505/AKomora  technologiczna(2,90+0,60*2)*(2,90+0,60*2)*2,73*0,20Niecka(2,47+0,60)*(21,82+0,60*2)*0,66*0,20rys 55619-4A-PW-2D-505/AKomora  technologiczna3,10*3,10*0,10Niecka2,67*22,02*0,10rys 55619-4A-PW-2D-505/AKomora  technologiczna(2,90+0,60*2)*2,73*4rys 55619-4A-PW-2D-505/Achudy beton6.840komora2,90*2,90*2,73niecka2,47*21,82*0,6665.37065.37074.028+18.507+6.840-65.370rys 55619-4A-PW-2D-505/AKomora  technologiczna3,10*3,10*0,10Niecka2,67*22,02*0,10rys 55619-4A-PW-2D-507/AKomora  technologiczna2,90*2,90*0,25rys 55619-4A-PW-2D-507/A - 508/A(2,90+2,50)*2*2,3325.164rys 55619-4A-PW-2D-507/Akomora technologiczna2,90*2,90minus otwór na właz-0,80*0,807.770rys 55619-4A-PW-2D-505/A3,00*3,00*0,10rys 55619-4A-PW-2D-508/A1,20/1000rys 55619-4A-PW-2D-508/A1048,00/1000rys 55619-4A-PW-2D-509/ANiecka2,47*21,82*0,25rys 55619-4A-PW-2D-509/Aniecka(21,42+2,47)*2*0,6330.101rys 55619-4A-PW-2D-509/A1820,70/1000rys 55619-4A-PW-2D-505/A - 506/Apłyta denna2,90*2,90rys 55619-4A-PW-2D-505/A - 506/Apłyta denna komory 2,90*2,90technologicznej8.410rys 55619-4A-PW-2D-505/A - 506/Apłyta stropowa2,90*2,90rys 55619-4A-PW-2D-505/A - 506/Apłyta stropowa komory 2,90*2,90technologicznej8.410rys 55619-4A-PW-2D-505/A - 506/Aściany komory 2,90*2,78*4technologicznejrys 55619-4A-PW-2D-505/A - 506/Aściany komory 2,90*2,78*4technologicznej32.248rys 55619-4A-PW-2D-505/A - 506/A2,90*1,00*4rys 55619-4A-PW-2D-505/A - 506/A2,90*2,90rys 55619-4A-PW-2D-505/A - 508/Apłyta denn niecki21,82*2,47rys 55619-4A-PW-2D-505/A - 508/Apłyta denn niecki21,82*2,4753.895rys 55619-4A-PW-2D-505/A - 508/Aściany niecki(21,82+2,47)*2*0,88rys 55619-4A-PW-2D-505/A - 508/Aściany niecki(21,82+2,47)*2*0,8842.750rys 55619-4A-PW-2D-505/Apłyta denna komory2,50*2,506.2506.2506.250rys 55619-4A-PW-2D-505/Apłyta denna komory2,50*2,506.2506.250rys 55619-4A-PW-2D-505/Apłyta denna niecki2,07*21,4244.33944.339rys 55619-4A-PW-2D-505/Apłyta denna niecki2,07*21,42rys 55619-4A-PW-2D-505/Apłyta denna niecki2,07*21,4244.339rys 55619-4A-PW-2D-505/Aściany niecki(2,07+21,42)*2*0,6329.59729.597rys 55619-4A-PW-2D-505/A7*2

Kwota kosztorysu: 103 355,80 zł
Słownie: sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć  80/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-05-25 inż. Wojciech Biskup, ....................................................................................................

Kosztorys inwestorski Obszar 4A

Nazwa kosztorysu: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych  w rejonie skrzyżowania ul. 
Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa

Nazwa obiektu lub robót: OBSZAR 4A - Fontanna - prace architektoniczno-konstrukcyjne
Lokalizacja: Miasto Gliwice

Działka nr 410/1
obręb Centrum

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262310-7  Zbrojenie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45262300-4  Betonowanie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Zamawiający: Miasto Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Zwycięstwa 21

Jednostka opracowująca: Esti-Glob 
Wojciech Biskup
ul.Cicha 12A/C
43-178 Ornontowice

Stawka r-g: 20,55 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów z kosztami zakupu - 2 kwartał 2020

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu z kosztami jednorazowymi - 2 kwartał 2020

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%(R+S)
Zysk 10,70%(R+S+Kp)



Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy fontanny w obszarze 4A zadania: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach”.
 Obiekt zlokalizowany jest na działce gruntowej nr 410/1, obręb Centrum.
Projektowana fontanna będzie stanowiła element architektoniczny w ramach budowy Centrum Przesiadkowego w Gliwicach. Obraz wodny 
będzie się składał z 20 strumieni o zmiennej geometrii i maksymalnej wysokości do 3m. Fontanna typu dry plaza,  z agregatami fontannowymi 
umieszonymi w niecce krytej płytami kamiennymi na wspornikach. Układ uzdatniania wody umieszczony w podziemnej komorze 
zlokalizowanej  w sąsiedztwie niecki.
Pomieszczenie technologiczne podziemne o wymiarach wewnętrznych 2,5 x 2,5 m  i wysokości 2,2m. Poziom posadzki - 2,75 m poniżej 
poziomu nawierzchni placu. Kubatura brutto pomieszczenia – 24,8 m3.
Niecka o wymiarach 2,4 x 22,2 m i głębokości około 0,71m (licząc od górnej powierzchni płyt pokrycia). Całkowita kubatura – 37,8 m3, 
pojemność 16,0m3 przy założeniu głębokości wody 0,3 m.



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262310-7  Zbrojenie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45262300-4  Betonowanie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych  w
rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa

1 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8

1 KNR 201/215/6 STWiOR: B.02.00.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III
- mechanicznie 80 %

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A

Komora  technologiczna (2,90+0,60*2)*(2,90+0,60*2)*2,73*0,80 36,713040

Niecka (2,47+0,60)*(21,82+0,60*2)*0,66*0,80 37,314499

RAZEM: 74,027539 m3 74,028

2 KNR 201/307/3 STWiOR: B.02.00.00
Wykonanie wykopów ręcznie z odkładem urobku - 20 %

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A

Komora  technologiczna (2,90+0,60*2)*(2,90+0,60*2)*2,73*0,20 9,178260

Niecka (2,47+0,60)*(21,82+0,60*2)*0,66*0,20 9,328625

RAZEM: 18,506885 m3 18,507

3 KNR 201/307/3 STWiOR: B.02.00.00
Pogłębienie wykopów pod warstwy podkładowe - ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A

Komora  technologiczna 3,10*3,10*0,10 0,961000

Niecka 2,67*22,02*0,10 5,879340

RAZEM: 6,840340 m3 6,840

4 KNR 401/107/4 STWiOR: B.02.00.00
Odeskowanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A

Komora  technologiczna (2,90+0,60*2)*2,73*4 44,772000

RAZEM: 44,772000 m2 44,772

5 KNR 201/211/5 
(2)

STWiOR: B.02.00.00
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A

chudy beton 6.840 6,840000

komora 2,90*2,90*2,73 22,959300

niecka 2,47*21,82*0,66 35,570964

RAZEM: 65,370264 m3 65,370

6 KNR 201/214/4 
(2)

STWiOR: B.02.00.00
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 
1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t - 
dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

65.370 65,370000

RAZEM: 65,370000 m3 65,370



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: B.02.00.00
Opłata za składowanie ziemi z wykopów ( ceny wysypiska miejskiego)

Wyliczenie ilości robót:

65.370 65,370000

RAZEM: 65,370000 m3 65,370

8 KNR 201/320/5 
(1)

STWiOR: B.02.00.00
Zasypanie wykopów gruntem z odkładu wraz z zagęszczeniem warstwami

Wyliczenie ilości robót:

74.028+18.507+6.840-65.370 34,005000

RAZEM: 34,005000 m3 34,005

2 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
PODKŁADY KOD  CPV  45223500-1

9 KNR 202/1101/1
(4)

STWiOR: B.03.00.00
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - podkład pod elementy żelbetowe 
komory oraz niecki z betonu podkładowego gr 10 cm - beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A

Komora  technologiczna 3,10*3,10*0,10 0,961000

Niecka 2,67*22,02*0,10 5,879340

RAZEM: 6,840340 m3 6,840

3 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
ELEMENTY ŻELBETOWE KOMORY TECHNOLOGICZNEJ KOD  CPV  45223500-1

10 NNRNKB 
202/224/1

STWiOR: B.03.00.00
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty - płyta denna komory technologicznej gr 25 cm - beton C25/30 W8

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-507/A

Komora  technologiczna 2,90*2,90*0,25 2,102500

RAZEM: 2,102500 m3 2,103

11 KNR 20/267/1 
(2)

STWiOR: B.03.00.00
Ściany żelbetowe gr 10 cm - ściany komory technologicznej - beton C25/30 W8

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-507/A -

508/A

(2,90+2,50)*2*2,33 25,164000

RAZEM: 25,164000 m2 25,164

12 KNR 20/267/3 
(2)

STWiOR: B.03.00.00
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości - dodatkowe 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

25.164 25,164000

RAZEM: 25,164000 m2 25,164

13 KNR 20/268/1 
(2)

STWiOR: B.03.00.00
Płyta żelbetowa stropowa komory technologicznej gr 10 cm - beton C25/30 W8

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-507/A

komora technologiczna 2,90*2,90 8,410000

minus otwór na właz -0,80*0,80 -0,640000

RAZEM: 7,770000 m2 7,770

14 KNR 20/268/4 
(2)

STWiOR: B.03.00.00
Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości - dodatkowe 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

7.770 7,770000

RAZEM: 7,770000 m2 7,770

15 KNR 202/1916/7 STWiOR: B.03.00.00
Analogia - wykonanie płyty betonowej odciążajęcej gr 10 cm. Beton C25/30 W8. Płyta wysunięta poza lico 
ściany komory na szer płyt XPS

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A

3,00*3,00*0,10 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,900



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Element Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262310-7  Zbrojenie
ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH KOMORY TECHNOLOGICZNEJ KOD  CPV  
45262310-7

16 NNRNKB 
202/291/4 (1)

STWiOR: B.03.00.00
Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 6 ˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-508/A

1,20/1000 0,001200

RAZEM: 0,001200 t 0,001

17 NNRNKB 
202/291/4 (2)

STWiOR: B.03.00.00
Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-508/A

1048,00/1000 1,048000

RAZEM: 1,048000 t 1,048

5 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
ELEMENTY ŻELBETOWE NIECKI FONTANNY KOD  CPV  45223500-1

18 NNRNKB 
202/224/1

STWiOR: B.03.00.00
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty - płyta denna niecki gr 25 cm - beton C25/30 W8

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-509/A

Niecka 2,47*21,82*0,25 13,473850

RAZEM: 13,473850 m3 13,474

19 KNR 20/267/1 
(2)

STWiOR: B.03.00.00
Ściany żelbetowe gr 10 cm - ściany niecki - beton C25/30 W8

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-509/A

niecka (21,42+2,47)*2*0,63 30,101400

RAZEM: 30,101400 m2 30,101

20 KNR 20/267/3 
(2)

STWiOR: B.03.00.00
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości - dodatkowe 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

30.101 30,101000

RAZEM: 30,101000 m2 30,101

6 Element Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262310-7  Zbrojenie
ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH NIECKI FONTANY KOD  CPV  45262310-7

21 NNRNKB 
202/291/4 (2)

STWiOR: B.03.00.00
Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, średnica 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-509/A

1820,70/1000 1,820700

RAZEM: 1,820700 t 1,821

7 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE I TERMICZNE KOMORY 
TECHNOLOGICZNEJ KOD  CPV  45320000-6

22 KNR 25/403/1 STWiOR: B.02.00.00
Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - usunięcie mleczka cementowego - płyta 
denna

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A -

506/A

płyta denna 2,90*2,90 8,410000

RAZEM: 8,410000 m2 8,410

23 KNR 41/101/1 STWiOR: B.02.00.00
Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie powierzchni preparatem  - płyta denna

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A -

506/A

płyta denna komory 2,90*2,90

technologicznej 8,410000

RAZEM: 8,410000 m2 8,410



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

24 KNR 41/110/2 STWiOR: B.02.00.00
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z 
gruntu - izolacja grubowarstwowa min 2 mm

Wyliczenie ilości robót:

8.410 8,410000

RAZEM: 8,410000 m2 8,410

25 KNR 25/403/1 STWiOR: B.02.00.00
Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - usunięcie mleczka cementowego - płyta 
stropowa

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A -

506/A

płyta stropowa 2,90*2,90 8,410000

RAZEM: 8,410000 m2 8,410

26 KNR 41/101/1 STWiOR: B.02.00.00
Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie powierzchni preparatem - płyta 
stropowa

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A -

506/A

płyta stropowa komory 2,90*2,90

technologicznej 8,410000

RAZEM: 8,410000 m2 8,410

27 KNR 41/110/2 STWiOR: B.02.00.00
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z 
gruntu - izolacja grubowarstwowa min 2 mm.

Wyliczenie ilości robót:

8.410 8,410000

RAZEM: 8,410000 m2 8,410

28 KNR 25/403/2 STWiOR: B.02.00.00
Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne - ściany komory

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A -

506/A

ściany komory 2,90*2,78*4

technologicznej 32,248000

RAZEM: 32,248000 m2 32,248

29 KNR 41/102/1 STWiOR: B.02.00.00
Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - gruntowanie powierzchni preparatem - ściany

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A -

506/A

ściany komory 2,90*2,78*4

technologicznej 32,248000

RAZEM: 32,248000 m2 32,248

30 KNR 41/111/2 STWiOR: B.02.00.00
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z 
gruntu - izolacja grubowarstwowa min 2 mm.

Wyliczenie ilości robót:

32.248 32,248000

RAZEM: 32,248000 m2 32,248

31 KNR 41/115/2 
(2)

STWiOR: B.02.00.00
Izolacja ścian komory technologicznej płytami polistyrenu ekstrudowanego gr 5 cm o wytrzymałości na ściskanie
min 300 kPa. Izolacja do głębokości 100 cm. Mocowanie z użyciem masy bitumicznej izolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A -

506/A

2,90*1,00*4 11,600000

RAZEM: 11,600000 m2 11,600

32 KNR 41/115/2 
(2)

STWiOR: B.02.00.00
Analogia - Izolacja płyty stropowej technologicznej płytami polistyrenu ekstrudowanego gr 5 cm o wytrzymałości 
na ściskanie min 500 kPa. Mocowanie z użyciem masy bitumicznej izolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A -

506/A

2,90*2,90 8,410000

RAZEM: 8,410000 m2 8,410
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8 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE NIECKI KOD  CPV  45320000-6

33 KNR 25/403/1 STWiOR: B.02.00.00
Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - usunięcie mleczka cementowego - płyta 
denna niecki

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A -

508/A

płyta denn niecki 21,82*2,47 53,895400

RAZEM: 53,895400 m2 53,895

34 KNR 41/101/1 STWiOR: B.02.00.00
Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie powierzchni preparatem  - płyta denna

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A -

508/A

płyta denn niecki 21,82*2,47 53,895400

RAZEM: 53,895400 m2 53,895

35 KNR 41/110/2 STWiOR: B.02.00.00
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z 
gruntu - izolacja grubowarstwowa min 2 mm.

Wyliczenie ilości robót:

53.895 53,895000

RAZEM: 53,895000 m2 53,895

36 KNR 25/403/2 STWiOR: B.02.00.00
Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne - ściany niecki

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A -

508/A

ściany niecki (21,82+2,47)*2*0,88 42,750400

RAZEM: 42,750400 m2 42,750

37 KNR 41/102/1 STWiOR: B.02.00.00
Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - gruntowanie powierzchni preparatem  - ściany niecki

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A -

508/A

ściany niecki (21,82+2,47)*2*0,88 42,750400

RAZEM: 42,750400 m2 42,750

38 KNR 41/111/2 STWiOR: B.02.00.00
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z 
gruntu - izolacja grubowarstwowa min 2 mm.

Wyliczenie ilości robót:

42.750 42,750000

RAZEM: 42,750000 m2 42,750

9 Element Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262300-4  Betonowanie
POSADZKI KOMORY TECHNOLOGICZNEJ, WARSTWY WYRÓWNAWCZE KOD  CPV  
45262300-4

39 KNR 25/403/1 STWiOR: B.06.00.00
Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - usunięcie mleczka cementowego - płyta 
denna komory

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A

płyta denna komory 2,50*2,50 6,250000

RAZEM: 6,250000 m2 6,250

40 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

STWiOR: B.06.00.00
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

6.250 6,250000

RAZEM: 6,250000 m2 6,250

41 ZKNR C 2/604/5
(1)

STWiOR: B.06.00.00
Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkladu o grubości 45 mm - 
całkowita uśredniona grubość wylewki 60 mm. Wylewkę wykonać w spadku

Wyliczenie ilości robót:

6.250 6,250000

RAZEM: 6,250000 m2 6,250
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42 ZKNR C 2/604/6
(1)

STWiOR: B.06.00.00
Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, dodatek za zmianę grubości o 10 mm - 
pogrubienie wylewki o dodatkowe 15 mm.

Wyliczenie ilości robót:

6.250 6,250000

RAZEM: 6,250000 m2 6,250

10 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
POSADZKI KOMORY TECHNOLOGICZNEJ, OKŁADZINY GRESOWE KOD  CPV  45430000-0

43 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

STWiOR: B.08.00.00
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A

płyta denna komory 2,50*2,50 6,250000

RAZEM: 6,250000 m2 6,250

44 KNR 12/1118/1 STWiOR: B.08.00.00
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża, zaprawa klejowa 
mrozoodporna

Wyliczenie ilości robót:

6.250 6,250000

RAZEM: 6,250000 m2 6,250

45 KNR 12/1118/9 STWiOR: B.08.00.00
Posadzki z płytek posadzkowych gres 30x30 cm, gres techniczny mrozoodporny

Wyliczenie ilości robót:

6.250 6,250000

RAZEM: 6,250000 m2 6,250

11 Element Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262300-4  Betonowanie
POSADZKI NIECKI FONTANNY, WARSTWY WYRÓWNAWCZE KOD  CPV  45262300-4

46 KNR 25/403/1 STWiOR: B.06.00.00
Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - usunięcie mleczka cementowego - płyta 
denna niecki

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A

płyta denna niecki 2,07*21,42 44,339400

RAZEM: 44,339400 m2 44,339

47 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

STWiOR: B.06.00.00
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

44.339 44,339000

RAZEM: 44,339000 m2 44,339

48 ZKNR C 2/604/5
(1)

STWiOR: B.06.00.00
Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkladu o grubości 45 mm - 
całkowita uśredniona grubość wylewki 45 mm. Wylewkę wykonać w spadku 0,5%

Wyliczenie ilości robót:

44.339 44,339000

RAZEM: 44,339000 m2 44,339

12 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
POSADZKI NIECKI FONTANNY, POSADZKA EPOKSYDOWA KOD  CPV  45430000-0

49 KNR 25/403/1 STWiOR: B.08.00.00
Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - usunięcie mleczka cementowego - płyta 
denna niecki

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A

płyta denna niecki 2,07*21,42 44,339400

RAZEM: 44,339400 m2 44,339

50 ZKNR C 2/611/1 STWiOR: B.08.00.00
Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podłożu - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A

płyta denna niecki 2,07*21,42 44,339400

RAZEM: 44,339400 m2 44,339

51 ZKNR C 2/611/3 STWiOR: B.08.00.00
Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podłożu - wykonanie membrany gr 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

44.339 44,339000

RAZEM: 44,339000 m2 44,339
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13 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
ŚCIANY NIECKI FONTANNY, MEMBRANA EPOKSYDOWA KOD  CPV  45430000-0

52 KNR 25/403/2 STWiOR: B.08.00.00
Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne - ściany niecki

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A

ściany niecki (2,07+21,42)*2*0,63 29,597400

RAZEM: 29,597400 m2 29,597

53 ZKNR C 2/611/1 STWiOR: B.08.00.00
Membrana epoksydowa wykonana na przygotowanym podłożu - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

29.597 29,597000

RAZEM: 29,597000 m2 29,597

54 ZKNR C 2/611/3 STWiOR: B.08.00.00
Membrana epoksydowa wykonana na przygotowanym podłożu - wykonanie membrany ( malowanie pędzlem lub
wałkiem)

Wyliczenie ilości robót:

29.597 29,597000

RAZEM: 29,597000 m2 29,597

14 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
ROBOTY ŚLUSARSKIE KOD  CPV  45421100-5

55 KNNR 4/1429/1 STWiOR: B.16.00.00
Analogia - osadzenie w stropie komory włazu stalowego o wymiarach 80x80 cm, wyłaz z siłownikami. Wyłaz z 
możliwością wypełenienia materiałem dekoracyjnym ( wyłaz wypełnić płytami kamiennymi wg branży drogowej 
podczas wykonywania nawierzchni) szt 1

56 ZKNR C 2/701/5 STWiOR: B.16.00.00
Dostawa i osadzenie klamer włazowych komory technicznej ( 2 szt mocowań na 1 klamrę)

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-4A-PW-2D-505/A

7*2 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000



Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262310-7  Zbrojenie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45262300-4  Betonowanie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 
elementów
„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z 
przebudową i budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów 
zlokalizowanych  w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa

1 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8

1 B.02.00.00 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III - mechanicznie 80 % m3 74,028 10,15 751,38

2 B.02.00.00 KNR 201/307/3 Wykonanie wykopów ręcznie z odkładem urobku - 20 % m3 18,507 123,56 2 286,72

3 B.02.00.00 KNR 201/307/3 Pogłębienie wykopów pod warstwy podkładowe - ręcznie m3 6,840 123,56 845,15

4 B.02.00.00 KNR 401/107/4 Odeskowanie wykopów m2 44,772 25,66 1 148,85

5 B.02.00.00 KNR 201/211/5 
(2)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t m3 65,370 37,72 2 465,76

6 B.02.00.00 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10˙t - dodatkowe 9 km m3 65,370 38,46 2 514,13

7 B.02.00.00 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie ziemi z wykopów ( ceny wysypiska miejskiego)
m3 65,370 25,85 1 689,81

8 B.02.00.00 KNR 201/320/5 
(1)

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu wraz z zagęszczeniem 
warstwami m3 34,005 51,15 1 739,36

Razem ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8 13 441,16

2 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 
konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
PODKŁADY KOD  CPV  45223500-1

9 B.03.00.00 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły - podkład pod elementy żelbetowe komory oraz niecki z betonu 
podkładowego gr 10 cm - beton C16/20 m3 6,840 431,94 2 954,47

Razem PODKŁADY KOD  CPV  45223500-1 2 954,47

3 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 
konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
ELEMENTY ŻELBETOWE KOMORY TECHNOLOGICZNEJ KOD
 CPV  45223500-1

10 B.03.00.00 NNRNKB 
202/224/1

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty - płyta denna komory 
technologicznej gr 25 cm - beton C25/30 W8 m3 2,103 434,68 914,13

11 B.03.00.00 KNR 20/267/1 
(2)

Ściany żelbetowe gr 10 cm - ściany komory technologicznej - beton 
C25/30 W8 m2 25,164 134,85 3 393,37

12 B.03.00.00 KNR 20/267/3 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości - 
dodatkowe 10 cm m2 25,164 39,92 1 004,55

13 B.03.00.00 KNR 20/268/1 
(2)

Płyta żelbetowa stropowa komory technologicznej gr 10 cm - beton 
C25/30 W8 m2 7,770 124,03 963,71

14 B.03.00.00 KNR 20/268/4 
(2)

Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości - dodatkowe 10 cm m2 7,770 38,51 299,22

15 B.03.00.00 KNR 202/1916/7 Analogia - wykonanie płyty betonowej odciążajęcej gr 10 cm. Beton 
C25/30 W8. Płyta wysunięta poza lico ściany komory na szer płyt XPS m3 0,900 430,23 387,21

Razem ELEMENTY ŻELBETOWE KOMORY TECHNOLOGICZNEJ KOD  CPV  45223500-1 6 962,19
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4 Element Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż 
dachowe
45262310-7  Zbrojenie
ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH KOMORY 
TECHNOLOGICZNEJ KOD  CPV  45262310-7

16 B.03.00.00 NNRNKB 
202/291/4 (1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, 
pręty żebrowane, średnica 6 ˙mm t 0,001 5 297,69 5,30

17 B.03.00.00 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, 
pręty żebrowane, średnica 10˙mm t 1,048 5 290,57 5 544,52

Razem ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH KOMORY TECHNOLOGICZNEJ KOD  CPV  45262310-7 5 549,82

5 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie 
konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
ELEMENTY ŻELBETOWE NIECKI FONTANNY KOD  CPV  
45223500-1

18 B.03.00.00 NNRNKB 
202/224/1

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty - płyta denna niecki gr 25 cm - 
beton C25/30 W8 m3 13,474 434,68 5 856,88

19 B.03.00.00 KNR 20/267/1 
(2)

Ściany żelbetowe gr 10 cm - ściany niecki - beton C25/30 W8
m2 30,101 134,85 4 059,12

20 B.03.00.00 KNR 20/267/3 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości - 
dodatkowe 10 cm m2 30,101 39,92 1 201,63

Razem ELEMENTY ŻELBETOWE NIECKI FONTANNY KOD  CPV  45223500-1 11 117,63

6 Element Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż 
dachowe
45262310-7  Zbrojenie
ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH NIECKI FONTANY 
KOD  CPV  45262310-7

21 B.03.00.00 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, 
pręty żebrowane, średnica 10˙mm t 1,821 5 290,57 9 634,13
Razem ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH NIECKI FONTANY KOD  CPV  45262310-7 9 634,13

7 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE I 
TERMICZNE KOMORY TECHNOLOGICZNEJ KOD  CPV  
45320000-6

22 B.02.00.00 KNR 25/403/1 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - 
usunięcie mleczka cementowego - płyta denna m2 8,410 53,77 452,21

23 B.02.00.00 KNR 41/101/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie 
powierzchni preparatem  - płyta denna m2 8,410 2,88 24,22

24 B.02.00.00 KNR 41/110/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnianie 
powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu - izolacja 
grubowarstwowa min 2 mm m2 8,410 63,28 532,18

25 B.02.00.00 KNR 25/403/1 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - 
usunięcie mleczka cementowego - płyta stropowa m2 8,410 53,77 452,21

26 B.02.00.00 KNR 41/101/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie 
powierzchni preparatem - płyta stropowa m2 8,410 2,88 24,22

27 B.02.00.00 KNR 41/110/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnianie 
powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu - izolacja 
grubowarstwowa min 2 mm. m2 8,410 63,28 532,18

28 B.02.00.00 KNR 25/403/2 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie pionowe, 
skośne, cylindryczne - ściany komory m2 32,248 60,78 1 960,03

29 B.02.00.00 KNR 41/102/1 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - gruntowanie 
powierzchni preparatem - ściany m2 32,248 3,23 104,16

30 B.02.00.00 KNR 41/111/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie 
powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu - izolacja 
grubowarstwowa min 2 mm. m2 32,248 67,04 2 161,91

31 B.02.00.00 KNR 41/115/2 
(2)

Izolacja ścian komory technologicznej płytami polistyrenu 
ekstrudowanego gr 5 cm o wytrzymałości na ściskanie min 300 kPa. 
Izolacja do głębokości 100 cm. Mocowanie z użyciem masy bitumicznej 
izolacyjnej m2 11,600 90,26 1 047,02

32 B.02.00.00 KNR 41/115/2 
(2)

Analogia - Izolacja płyty stropowej technologicznej płytami polistyrenu 
ekstrudowanego gr 5 cm o wytrzymałości na ściskanie min 500 kPa. 
Mocowanie z użyciem masy bitumicznej izolacyjnej m2 8,410 95,41 802,40

Razem IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE I TERMICZNE KOMORY TECHNOLOGICZNEJ KOD  CPV 
45320000-6 8 092,74

8 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE NIECKI 
KOD  CPV  45320000-6

33 B.02.00.00 KNR 25/403/1 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - 
usunięcie mleczka cementowego - płyta denna niecki m2 53,895 53,77 2 897,93

34 B.02.00.00 KNR 41/101/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie 
powierzchni preparatem  - płyta denna m2 53,895 2,88 155,22



Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

35 B.02.00.00 KNR 41/110/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnianie 
powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu - izolacja 
grubowarstwowa min 2 mm. m2 53,895 63,28 3 410,48

36 B.02.00.00 KNR 25/403/2 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie pionowe, 
skośne, cylindryczne - ściany niecki m2 42,750 60,78 2 598,35

37 B.02.00.00 KNR 41/102/1 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - gruntowanie 
powierzchni preparatem  - ściany niecki m2 42,750 3,23 138,08

38 B.02.00.00 KNR 41/111/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie 
powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu - izolacja 
grubowarstwowa min 2 mm. m2 42,750 67,04 2 865,96
Razem IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE NIECKI KOD  CPV  45320000-6 12 066,02

9 Element Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż 
dachowe
45262300-4  Betonowanie
POSADZKI KOMORY TECHNOLOGICZNEJ, WARSTWY 
WYRÓWNAWCZE KOD  CPV  45262300-4

39 B.06.00.00 KNR 25/403/1 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - 
usunięcie mleczka cementowego - płyta denna komory m2 6,250 53,77 336,06

40 B.06.00.00 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 6,250 4,03 25,19

41 B.06.00.00 ZKNR C 2/604/5
(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, 
wykonywanie podkladu o grubości 45 mm - całkowita uśredniona 
grubość wylewki 60 mm. Wylewkę wykonać w spadku m2 6,250 195,71 1 223,19

42 B.06.00.00 ZKNR C 2/604/6
(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, 
dodatek za zmianę grubości o 10 mm - pogrubienie wylewki o dodatkowe
15 mm. m2 6,250 58,27 364,19

Razem POSADZKI KOMORY TECHNOLOGICZNEJ, WARSTWY WYRÓWNAWCZE KOD  CPV  45262300-4 1 948,63

10 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
POSADZKI KOMORY TECHNOLOGICZNEJ, OKŁADZINY 
GRESOWE KOD  CPV  45430000-0

43 B.08.00.00 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 6,250 4,03 25,19

44 B.08.00.00 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża, zaprawa klejowa mrozoodporna m2 6,250 16,19 101,19

45 B.08.00.00 KNR 12/1118/9 Posadzki z płytek posadzkowych gres 30x30 cm, gres techniczny 
mrozoodporny m2 6,250 108,75 679,69

Razem POSADZKI KOMORY TECHNOLOGICZNEJ, OKŁADZINY GRESOWE KOD  CPV  45430000-0 806,07

11 Element Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż 
dachowe
45262300-4  Betonowanie
POSADZKI NIECKI FONTANNY, WARSTWY WYRÓWNAWCZE 
KOD  CPV  45262300-4

46 B.06.00.00 KNR 25/403/1 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - 
usunięcie mleczka cementowego - płyta denna niecki m2 44,339 53,77 2 384,11

47 B.06.00.00 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 44,339 4,03 178,69

48 B.06.00.00 ZKNR C 2/604/5
(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, 
wykonywanie podkladu o grubości 45 mm - całkowita uśredniona 
grubość wylewki 45 mm. Wylewkę wykonać w spadku 0,5% m2 44,339 195,71 8 677,59

Razem POSADZKI NIECKI FONTANNY, WARSTWY WYRÓWNAWCZE KOD  CPV  45262300-4 11 240,39

12 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
POSADZKI NIECKI FONTANNY, POSADZKA EPOKSYDOWA 
KOD  CPV  45430000-0

49 B.08.00.00 KNR 25/403/1 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - 
usunięcie mleczka cementowego - płyta denna niecki m2 44,339 53,77 2 384,11

50 B.08.00.00 ZKNR C 2/611/1 Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podłożu - 
gruntowanie m2 44,339 30,62 1 357,66

51 B.08.00.00 ZKNR C 2/611/3 Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podłożu - 
wykonanie membrany gr 1 mm m2 44,339 109,57 4 858,22

Razem POSADZKI NIECKI FONTANNY, POSADZKA EPOKSYDOWA KOD  CPV  45430000-0 8 599,99

13 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
ŚCIANY NIECKI FONTANNY, MEMBRANA EPOKSYDOWA KOD
 CPV  45430000-0

52 B.08.00.00 KNR 25/403/2 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie pionowe, 
skośne, cylindryczne - ściany niecki m2 29,597 60,78 1 798,91

53 B.08.00.00 ZKNR C 2/611/1 Membrana epoksydowa wykonana na przygotowanym podłożu - 
gruntowanie m2 29,597 30,62 906,26

54 B.08.00.00 ZKNR C 2/611/3 Membrana epoksydowa wykonana na przygotowanym podłożu - 
wykonanie membrany ( malowanie pędzlem lub wałkiem) m2 29,597 109,57 3 242,94

Razem ŚCIANY NIECKI FONTANNY, MEMBRANA EPOKSYDOWA KOD  CPV  45430000-0 5 948,11
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14 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 
elementów
ROBOTY ŚLUSARSKIE KOD  CPV  45421100-5

55 B.16.00.00 KNNR 4/1429/1 Analogia - osadzenie w stropie komory włazu stalowego o wymiarach 
80x80 cm, wyłaz z siłownikami. Wyłaz z możliwością wypełenienia 
materiałem dekoracyjnym ( wyłaz wypełnić płytami kamiennymi wg 
branży drogowej podczas wykonywania nawierzchni) szt 1 4 749,87 4 749,87

56 B.16.00.00 ZKNR C 2/701/5 Dostawa i osadzenie klamer włazowych komory technicznej ( 2 szt 
mocowań na 1 klamrę) szt 14,000 17,47 244,58

Razem ROBOTY ŚLUSARSKIE KOD  CPV  45421100-5 4 994,45
Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 

Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem
zagospodarowania terenów zlokalizowanych  w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa

 netto 103 355,80



Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i 
wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych  w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa

1 ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8 13 441,16

2 PODKŁADY KOD  CPV  45223500-1 2 954,47

3 ELEMENTY ŻELBETOWE KOMORY TECHNOLOGICZNEJ KOD  CPV  45223500-1 6 962,19

4 ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH KOMORY TECHNOLOGICZNEJ KOD  CPV  45262310-7 5 549,82

5 ELEMENTY ŻELBETOWE NIECKI FONTANNY KOD  CPV  45223500-1 11 117,63

6 ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH NIECKI FONTANY KOD  CPV  45262310-7 9 634,13

7 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE I TERMICZNE KOMORY TECHNOLOGICZNEJ KOD  CPV  
45320000-6 8 092,74

8 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE NIECKI KOD  CPV  45320000-6 12 066,02

9 POSADZKI KOMORY TECHNOLOGICZNEJ, WARSTWY WYRÓWNAWCZE KOD  CPV  45262300-4 1 948,63

10 POSADZKI KOMORY TECHNOLOGICZNEJ, OKŁADZINY GRESOWE KOD  CPV  45430000-0 806,07

11 POSADZKI NIECKI FONTANNY, WARSTWY WYRÓWNAWCZE KOD  CPV  45262300-4 11 240,39

12 POSADZKI NIECKI FONTANNY, POSADZKA EPOKSYDOWA KOD  CPV  45430000-0 8 599,99

13 ŚCIANY NIECKI FONTANNY, MEMBRANA EPOKSYDOWA KOD  CPV  45430000-0 5 948,11

14 ROBOTY ŚLUSARSKIE KOD  CPV  45421100-5 4 994,45

Suma elementów kosztorysu 103 355,80

Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem

zagospodarowania terenów zlokalizowanych  w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa
 netto 103 355,80



Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa i specyfikacje

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
DZ.U> z 2004r. Nr 130, poz,1389

2. Dane składników cenowych

a) źródła ustaleń cen jednostkowych robót
    - na podstawie danych rynkowych, w tym zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji oraz kalkulacji 
szczegółowych
    Przy szczegółowych kalkulacjach cen jednostkowych, analiz indywidualnych przyjęto:
    - stawkę r-g -  20,55 zł/h
    - narzuty:
    Koszty pośrednie: 65,80% ( R+S) - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.
    Zysk - 10,70% (R+S+Kp) - średni krajowy wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.

b) Źródła cen czynników produkcji
    - Stawka roboczogodziny
      20,55 zł/h - średnia krajowa dla robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.
    - Ceny materiałów i sprzętu- jeżeli nie zaznaczono inaczej - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r. oraz analizy własne i 
dane rynkowe lub powszechnie stosowane aktualne publikacje, w tym strony internetowe producentów i dostawców

3. Dane dotyczące robót ziemnych oraz rozbiórkowych

Wywóz urobku z robót ziemnych, złomu i gruzu przyjęto na odległość 10 km.



Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych
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Kosztorys „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z 
przebudową i budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów 
zlokalizowanych  w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa

1 Element ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8

1 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III - mechanicznie 80 % m3 1,000 10,15

Robocizna 2,21

Robotnicy grupa I r-g 0,1075 0,10750 20,55 2,21
Sprzęt 3,32

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 0,0322 0,03220 103,05 3,32
Koszty bezpośrednie 5,53

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 3,64
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,98

Cena jednostkowa 10,15

2 KNR 201/307/3 Wykonanie wykopów ręcznie z odkładem urobku - 20 % m3 1,000 123,56

Robocizna 67,32

Robotnicy grupa I r-g 3,2757 3,27570 20,55 67,32
Koszty bezpośrednie 67,32

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 44,30
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 11,94

Cena jednostkowa 123,56

3 KNR 201/307/3 Pogłębienie wykopów pod warstwy podkładowe - ręcznie m3 1,000 123,56

Robocizna 67,32

Robotnicy grupa I r-g 3,2757 3,27570 20,55 67,32
Koszty bezpośrednie 67,32

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 44,30
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 11,94

Cena jednostkowa 123,56

4 KNR 401/107/4 Odeskowanie wykopów m2 1,000 25,66

Robocizna 10,69

Robotnicy grupa I r-g 0,07 0,07000 20,55 1,44
Robotnicy grupa II r-g 0,45 0,45000 20,55 9,25
Materiały 6,04

Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64˙mm m3 0,004 0,00400 1 015,64 4,06
Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,003 0,00300 618,93 1,86
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,12
Koszty bezpośrednie 16,73

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 7,03
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 1,90

Cena jednostkowa 25,66

5 KNR 201/211/5 
(2)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t m3 1,000 37,72

Robocizna 0,72

Robotnicy grupa I r-g 0,0352 0,03520 20,55 0,72
Sprzęt 19,83

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 0,052 0,05200 103,05 5,36
Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 0,1108 0,11080 108,77 12,05
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,0254 0,02540 95,37 2,42

Koszty bezpośrednie 20,55
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 13,52

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 3,65
Cena jednostkowa 37,72

6 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10˙t - dodatkowe 9 km m3 1,000 38,46

Sprzęt 20,95

Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 0,0107 0,19260 108,77 20,95
Koszty bezpośrednie 20,95

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 13,79
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 3,72

Cena jednostkowa 38,46
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7 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie ziemi z wykopów ( ceny wysypiska miejskiego)
m3 1,000 25,85

Materiały 25,85

Utylizacja ziemi z wykopu m3 1 1,00000 25,85 25,85
Koszty bezpośrednie 25,85
Cena jednostkowa 25,85

8 KNR 201/320/5 
(1)

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu wraz z zagęszczeniem 
warstwami m3 1,000 51,15

Robocizna 27,87

Robotnicy grupa I r-g 1,3561 1,35610 20,55 27,87
Koszty bezpośrednie 27,87

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 18,34
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 4,94

Cena jednostkowa 51,15

2 Element PODKŁADY KOD  CPV  45223500-1

9 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły - podkład pod elementy żelbetowe komory oraz niecki z betonu 
podkładowego gr 10 cm - beton C16/20 m3 1,000 431,94

Robocizna 59,60

Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000 20,55 36,99
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000 20,55 22,61
Materiały 280,04

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,03 1,03000 267,86 275,90
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,14
Sprzęt 23,16

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,1 0,10000 231,63 23,16
Koszty bezpośrednie 362,80

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 54,46
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 14,68

Cena jednostkowa 431,94

3 Element ELEMENTY ŻELBETOWE KOMORY TECHNOLOGICZNEJ 
KOD  CPV  45223500-1

10 NNRNKB 
202/224/1

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty - płyta denna komory 
technologicznej gr 25 cm - beton C25/30 W8 m3 1,000 434,68

Robocizna 30,83

Betoniarze grupa II r-g 0,61 0,61000 20,55 12,54
Cieśle grupa II r-g 0,14 0,14000 20,55 2,88
Robotnicy grupa I r-g 0,75 0,75000 20,55 15,41
Materiały 309,54

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W8 m3 1,015 1,01500 298,12 302,59
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,002 0,00200 698,10 1,40
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,001 0,00100 829,11 0,83
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,02 0,02000 7,37 0,15
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,57
Sprzęt 37,35

Środek transportowy m-g 0,01 0,01000 77,08 0,77
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,35 0,35000 104,51 36,58

Koszty bezpośrednie 377,72
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 44,86

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 12,10
Cena jednostkowa 434,68

11 KNR 20/267/1 
(2)

Ściany żelbetowe gr 10 cm - ściany komory technologicznej - beton 
C25/30 W8 m2 1,000 134,85

Robocizna 35,45

Betoniarze grupa II r-g 0,0499 0,04990 20,55 1,03
Cieśle grupa III r-g 0,5358 0,53580 20,55 11,01
Cieśle grupa II r-g 1,1391 1,13910 20,55 23,41
Materiały 32,31

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W8 m3 0,1015 0,10150 298,12 30,26
Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,00018 0,00018 1 154,50 0,21
Środek antyadhezyjny do deskowań kg 0,2 0,20000 6,78 1,36
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,48
Sprzęt 20,42

Deskowanie drobnowymiarowe m-g 0,5369 0,53690 14,99 8,05
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,0286 0,02860 104,51 2,99
Środek transportowy m-g 0,046 0,04600 77,08 3,55
Wibrator pogrążalny do 130 kg m-g 0,04 0,04000 6,82 0,27
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,024 0,02400 231,63 5,56

Koszty bezpośrednie 88,18
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 36,76

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 9,91
Cena jednostkowa 134,85



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

12 KNR 20/267/3 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości - 
dodatkowe 10 cm m2 1,000 39,92

Robocizna 0,80

Betoniarze grupa II r-g 0,0039 0,03900 20,55 0,80
Materiały 30,71

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W8 m3 0,01015 0,10150 298,12 30,26
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,45
Sprzęt 4,22

Deskowanie drobnowymiarowe m-g 0,0009 0,00900 14,99 0,13
Wibrator pogrążalny do 130 kg m-g 0,0022 0,02200 6,82 0,15
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,0017 0,01700 231,63 3,94

Koszty bezpośrednie 35,73
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 3,30

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,89
Cena jednostkowa 39,92

13 KNR 20/268/1 
(2)

Płyta żelbetowa stropowa komory technologicznej gr 10 cm - beton 
C25/30 W8 m2 1,000 124,03

Robocizna 31,10

Betoniarze grupa II r-g 0,0432 0,04320 20,55 0,89
Cieśle grupa III r-g 0,347 0,34700 20,55 7,13
Cieśle grupa II r-g 1,123 1,12300 20,55 23,08
Materiały 36,41

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W8 m3 0,102 0,10200 298,12 30,41
Sklejka iglasta - wodoodporna m3 0,00144 0,00144 3 319,89 4,78
Środek antyadhezyjny do deskowań kg 0,1 0,10000 6,78 0,68
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,54
Sprzęt 16,64

Deskowanie drobnowymiarowe m-g 0,4365 0,43650 14,99 6,54
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,0154 0,01540 104,51 1,61
Środek transportowy m-g 0,062 0,06200 77,08 4,78
Wibrator pogrążalny do 130 kg m-g 0,025 0,02500 6,82 0,17
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,0153 0,01530 231,63 3,54

Koszty bezpośrednie 84,15
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 31,41

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 8,47
Cena jednostkowa 124,03

14 KNR 20/268/4 
(2)

Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości - dodatkowe 10 cm m2 1,000 38,51

Robocizna 0,70

Betoniarze grupa II r-g 0,0034 0,03400 20,55 0,70
Materiały 30,87

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W8 m3 0,0102 0,10200 298,12 30,41
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,46
Sprzęt 3,46

Deskowanie drobnowymiarowe m-g 0,0008 0,00800 14,99 0,12
Wibrator pogrążalny do 130 kg m-g 0,0015 0,01500 6,82 0,10
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,0014 0,01400 231,63 3,24

Koszty bezpośrednie 35,03
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 2,74

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,74
Cena jednostkowa 38,51

15 KNR 202/1916/7 Analogia - wykonanie płyty betonowej odciążajęcej gr 10 cm. Beton 
C25/30 W8. Płyta wysunięta poza lico ściany komory na szer płyt XPS m3 1,000 430,23

Robocizna 25,06

Betoniarze grupa II r-g 0,4033 0,40330 20,55 8,29
Robotnicy grupa I r-g 0,8162 0,81620 20,55 16,77
Materiały 308,64

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W8 m3 1,02 1,02000 298,12 304,08
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,56
Sprzęt 41,19

Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 6000˙dm3 (1) m-g 0,1435 0,14350 163,06 23,40
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,0768 0,07680 231,63 17,79

Koszty bezpośrednie 374,89
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 43,59

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 11,75
Cena jednostkowa 430,23



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

4 Element ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH KOMORY 
TECHNOLOGICZNEJ KOD  CPV  45262310-7

16 NNRNKB 
202/291/4 (1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, 
pręty żebrowane, średnica 6 ˙mm t 1,000 5 297,69

Robocizna 939,34

Zbrojarze grupa II r-g 45,71 45,71000 20,55 939,34
Materiały 3 061,26

Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 6 mm kg 1 002 1 002,0000 3,01 3 016,02
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 45,24
Sprzęt 279,15

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000 5,71 27,41
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000 7,41 47,42
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000 7,21 38,93
Środek transportowy m-g 1,4 1,40000 77,08 107,91
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,55 0,55000 104,51 57,48

Koszty bezpośrednie 4 279,75
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 801,77

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 216,17
Cena jednostkowa 5 297,69

17 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, 
pręty żebrowane, średnica 10˙mm t 1,000 5 290,57

Robocizna 939,34

Zbrojarze grupa II r-g 45,71 45,71000 20,55 939,34
Materiały 3 054,14

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 10 mm kg 1 020 1 020,0000 2,95 3 009,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 45,14
Sprzęt 279,15

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000 5,71 27,41
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000 7,41 47,42
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000 7,21 38,93
Środek transportowy m-g 1,4 1,40000 77,08 107,91
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,55 0,55000 104,51 57,48

Koszty bezpośrednie 4 272,63
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 801,77

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 216,17
Cena jednostkowa 5 290,57

5 Element ELEMENTY ŻELBETOWE NIECKI FONTANNY KOD  CPV  
45223500-1

18 NNRNKB 
202/224/1

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty - płyta denna niecki gr 25 cm - 
beton C25/30 W8 m3 1,000 434,68

Robocizna 30,83

Betoniarze grupa II r-g 0,61 0,61000 20,55 12,54
Cieśle grupa II r-g 0,14 0,14000 20,55 2,88
Robotnicy grupa I r-g 0,75 0,75000 20,55 15,41
Materiały 309,54

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W8 m3 1,015 1,01500 298,12 302,59
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,002 0,00200 698,10 1,40
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,001 0,00100 829,11 0,83
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,02 0,02000 7,37 0,15
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,57
Sprzęt 37,35

Środek transportowy m-g 0,01 0,01000 77,08 0,77
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,35 0,35000 104,51 36,58

Koszty bezpośrednie 377,72
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 44,86

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 12,10
Cena jednostkowa 434,68



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

19 KNR 20/267/1 
(2)

Ściany żelbetowe gr 10 cm - ściany niecki - beton C25/30 W8
m2 1,000 134,85

Robocizna 35,45

Betoniarze grupa II r-g 0,0499 0,04990 20,55 1,03
Cieśle grupa III r-g 0,5358 0,53580 20,55 11,01
Cieśle grupa II r-g 1,1391 1,13910 20,55 23,41
Materiały 32,31

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W8 m3 0,1015 0,10150 298,12 30,26
Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,00018 0,00018 1 154,50 0,21
Środek antyadhezyjny do deskowań kg 0,2 0,20000 6,78 1,36
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,48
Sprzęt 20,42

Deskowanie drobnowymiarowe m-g 0,5369 0,53690 14,99 8,05
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,0286 0,02860 104,51 2,99
Środek transportowy m-g 0,046 0,04600 77,08 3,55
Wibrator pogrążalny do 130 kg m-g 0,04 0,04000 6,82 0,27
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,024 0,02400 231,63 5,56

Koszty bezpośrednie 88,18
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 36,76

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 9,91
Cena jednostkowa 134,85

20 KNR 20/267/3 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości - 
dodatkowe 10 cm m2 1,000 39,92

Robocizna 0,80

Betoniarze grupa II r-g 0,0039 0,03900 20,55 0,80
Materiały 30,71

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W8 m3 0,01015 0,10150 298,12 30,26
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,45
Sprzęt 4,22

Deskowanie drobnowymiarowe m-g 0,0009 0,00900 14,99 0,13
Wibrator pogrążalny do 130 kg m-g 0,0022 0,02200 6,82 0,15
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,0017 0,01700 231,63 3,94

Koszty bezpośrednie 35,73
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 3,30

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,89
Cena jednostkowa 39,92

6 Element ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH NIECKI FONTANY
KOD  CPV  45262310-7

21 NNRNKB 
202/291/4 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, 
pręty żebrowane, średnica 10˙mm t 1,000 5 290,57

Robocizna 939,34

Zbrojarze grupa II r-g 45,71 45,71000 20,55 939,34
Materiały 3 054,14

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 10 mm kg 1 020 1 020,0000 2,95 3 009,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 45,14
Sprzęt 279,15

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000 5,71 27,41
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000 7,41 47,42
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000 7,21 38,93
Środek transportowy m-g 1,4 1,40000 77,08 107,91
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,55 0,55000 104,51 57,48

Koszty bezpośrednie 4 272,63
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 801,77

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 216,17
Cena jednostkowa 5 290,57



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

7 Element IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE I 
TERMICZNE KOMORY TECHNOLOGICZNEJ KOD  CPV  
45320000-6

22 KNR 25/403/1 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - 
usunięcie mleczka cementowego - płyta denna m2 1,000 53,77

Robocizna 8,63

Robotnicy grupa I r-g 0,4201 0,42010 20,55 8,63
Materiały 19,10

Piasek suszony workowany t 0,0381 0,03810 496,32 18,91
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,19
Sprzęt 10,26

Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 0,157 0,15700 4,53 0,71
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,157 0,15700 55,48 8,71
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,013 0,01300 56,31 0,73
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,013 0,01300 8,62 0,11

Koszty bezpośrednie 37,99
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 12,43

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 3,35
Cena jednostkowa 53,77

23 KNR 41/101/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie 
powierzchni preparatem  - płyta denna m2 1,000 2,88

Robocizna 1,28

Robotnicy grupa I r-g 0,0623 0,06230 20,55 1,28
Materiały 0,51

Środek gruntujący pod izolacje bitumiczne dm3 0,0547 0,05470 9,36 0,51
Sprzęt 0,01

Środek transportowy m-g 0,00007 0,00007 77,08 0,01
Koszty bezpośrednie 1,80

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 0,85
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,23

Cena jednostkowa 2,88

24 KNR 41/110/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnianie 
powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu - izolacja 
grubowarstwowa min 2 mm m2 1,000 63,28

Robocizna 4,56

Robotnicy grupa II r-g 0,175 0,17500 20,55 3,60
Robotnicy grupa I r-g 0,0465 0,04650 20,55 0,96
Materiały 54,32

Masa uszczelniająca do izolacji przeciwwodnych - deiterman kg 4 4,00000 13,58 54,32
Sprzęt 0,32

Środek transportowy m-g 0,00414 0,00414 77,08 0,32
Koszty bezpośrednie 59,20

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 3,21
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,87

Cena jednostkowa 63,28

25 KNR 25/403/1 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - 
usunięcie mleczka cementowego - płyta stropowa m2 1,000 53,77

Robocizna 8,63

Robotnicy grupa I r-g 0,4201 0,42010 20,55 8,63
Materiały 19,10

Piasek suszony workowany t 0,0381 0,03810 496,32 18,91
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,19
Sprzęt 10,26

Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 0,157 0,15700 4,53 0,71
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,157 0,15700 55,48 8,71
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,013 0,01300 56,31 0,73
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,013 0,01300 8,62 0,11

Koszty bezpośrednie 37,99
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 12,43

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 3,35
Cena jednostkowa 53,77

26 KNR 41/101/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie 
powierzchni preparatem - płyta stropowa m2 1,000 2,88

Robocizna 1,28

Robotnicy grupa I r-g 0,0623 0,06230 20,55 1,28
Materiały 0,51

Środek gruntujący pod izolacje bitumiczne dm3 0,0547 0,05470 9,36 0,51
Sprzęt 0,01

Środek transportowy m-g 0,00007 0,00007 77,08 0,01
Koszty bezpośrednie 1,80

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 0,85
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,23

Cena jednostkowa 2,88



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

27 KNR 41/110/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnianie 
powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu - izolacja 
grubowarstwowa min 2 mm. m2 1,000 63,28

Robocizna 4,56

Robotnicy grupa II r-g 0,175 0,17500 20,55 3,60
Robotnicy grupa I r-g 0,0465 0,04650 20,55 0,96
Materiały 54,32

Masa uszczelniająca do izolacji przeciwwodnych - deiterman kg 4 4,00000 13,58 54,32
Sprzęt 0,32

Środek transportowy m-g 0,00414 0,00414 77,08 0,32
Koszty bezpośrednie 59,20

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 3,21
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,87

Cena jednostkowa 63,28

28 KNR 25/403/2 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie pionowe, 
skośne, cylindryczne - ściany komory m2 1,000 60,78

Robocizna 10,07

Robotnicy grupa I r-g 0,49 0,49000 20,55 10,07
Materiały 21,25

Piasek suszony workowany t 0,0424 0,04240 496,32 21,04
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,21
Sprzęt 11,47

Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 0,175 0,17500 4,53 0,79
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,175 0,17500 55,48 9,71
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,015 0,01500 56,31 0,84
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,015 0,01500 8,62 0,13

Koszty bezpośrednie 42,79
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 14,17

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 3,82
Cena jednostkowa 60,78

29 KNR 41/102/1 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - gruntowanie 
powierzchni preparatem - ściany m2 1,000 3,23

Robocizna 1,40

Robotnicy grupa I r-g 0,068 0,06800 20,55 1,40
Materiały 0,64

Środek gruntujący pod izolacje bitumiczne dm3 0,0686 0,06860 9,36 0,64
Sprzęt 0,01

Środek transportowy m-g 0,00009 0,00009 77,08 0,01
Koszty bezpośrednie 2,05

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 0,93
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,25

Cena jednostkowa 3,23

30 KNR 41/111/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie 
powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu - izolacja 
grubowarstwowa min 2 mm. m2 1,000 67,04

Robocizna 5,48

Robotnicy grupa II r-g 0,2156 0,21560 20,55 4,43
Robotnicy grupa I r-g 0,051 0,05100 20,55 1,05
Materiały 56,36

Masa uszczelniająca do izolacji przeciwwodnych - deiterman kg 4,15 4,15000 13,58 56,36
Sprzęt 0,34

Środek transportowy m-g 0,00435 0,00435 77,08 0,34
Koszty bezpośrednie 62,18

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 3,83
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 1,03

Cena jednostkowa 67,04

31 KNR 41/115/2 
(2)

Izolacja ścian komory technologicznej płytami polistyrenu 
ekstrudowanego gr 5 cm o wytrzymałości na ściskanie min 300 kPa. 
Izolacja do głębokości 100 cm. Mocowanie z użyciem masy bitumicznej 
izolacyjnej m2 1,000 90,26

Robocizna 5,16

Robotnicy grupa II r-g 0,1833 0,18330 20,55 3,77
Robotnicy grupa I r-g 0,0677 0,06770 20,55 1,39
Materiały 79,27

Masa uszczelniająca do izolacji przeciwwodnych - deiterman kg 4 4,00000 13,58 54,32
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 0,054 0,05400 462,07 24,95
Sprzęt 0,83

Środek transportowy m-g 0,01079 0,01079 77,08 0,83
Koszty bezpośrednie 85,26

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 3,94
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 1,06

Cena jednostkowa 90,26



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

32 KNR 41/115/2 
(2)

Analogia - Izolacja płyty stropowej technologicznej płytami polistyrenu 
ekstrudowanego gr 5 cm o wytrzymałości na ściskanie min 500 kPa. 
Mocowanie z użyciem masy bitumicznej izolacyjnej m2 1,000 95,41

Robocizna 5,16

Robotnicy grupa II r-g 0,1833 0,18330 20,55 3,77
Robotnicy grupa I r-g 0,0677 0,06770 20,55 1,39
Materiały 84,42

Masa uszczelniająca do izolacji przeciwwodnych - deiterman kg 4 4,00000 13,58 54,32
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 50 m3 0,054 0,05400 557,39 30,10
Sprzęt 0,83

Środek transportowy m-g 0,01079 0,01079 77,08 0,83
Koszty bezpośrednie 90,41

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 3,94
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 1,06

Cena jednostkowa 95,41

8 Element IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE NIECKI
KOD  CPV  45320000-6

33 KNR 25/403/1 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - 
usunięcie mleczka cementowego - płyta denna niecki m2 1,000 53,77

Robocizna 8,63

Robotnicy grupa I r-g 0,4201 0,42010 20,55 8,63
Materiały 19,10

Piasek suszony workowany t 0,0381 0,03810 496,32 18,91
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,19
Sprzęt 10,26

Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 0,157 0,15700 4,53 0,71
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,157 0,15700 55,48 8,71
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,013 0,01300 56,31 0,73
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,013 0,01300 8,62 0,11

Koszty bezpośrednie 37,99
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 12,43

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 3,35
Cena jednostkowa 53,77

34 KNR 41/101/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie 
powierzchni preparatem  - płyta denna m2 1,000 2,88

Robocizna 1,28

Robotnicy grupa I r-g 0,0623 0,06230 20,55 1,28
Materiały 0,51

Środek gruntujący pod izolacje bitumiczne dm3 0,0547 0,05470 9,36 0,51
Sprzęt 0,01

Środek transportowy m-g 0,00007 0,00007 77,08 0,01
Koszty bezpośrednie 1,80

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 0,85
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,23

Cena jednostkowa 2,88

35 KNR 41/110/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnianie 
powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu - izolacja 
grubowarstwowa min 2 mm. m2 1,000 63,28

Robocizna 4,56

Robotnicy grupa II r-g 0,175 0,17500 20,55 3,60
Robotnicy grupa I r-g 0,0465 0,04650 20,55 0,96
Materiały 54,32

Masa uszczelniająca do izolacji przeciwwodnych - deiterman kg 4 4,00000 13,58 54,32
Sprzęt 0,32

Środek transportowy m-g 0,00414 0,00414 77,08 0,32
Koszty bezpośrednie 59,20

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 3,21
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,87

Cena jednostkowa 63,28

36 KNR 25/403/2 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie pionowe, 
skośne, cylindryczne - ściany niecki m2 1,000 60,78

Robocizna 10,07

Robotnicy grupa I r-g 0,49 0,49000 20,55 10,07
Materiały 21,25

Piasek suszony workowany t 0,0424 0,04240 496,32 21,04
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,21
Sprzęt 11,47

Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 0,175 0,17500 4,53 0,79
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,175 0,17500 55,48 9,71
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,015 0,01500 56,31 0,84
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,015 0,01500 8,62 0,13

Koszty bezpośrednie 42,79
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 14,17

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 3,82
Cena jednostkowa 60,78



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

37 KNR 41/102/1 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - gruntowanie 
powierzchni preparatem  - ściany niecki m2 1,000 3,23

Robocizna 1,40

Robotnicy grupa I r-g 0,068 0,06800 20,55 1,40
Materiały 0,64

Środek gruntujący pod izolacje bitumiczne dm3 0,0686 0,06860 9,36 0,64
Sprzęt 0,01

Środek transportowy m-g 0,00009 0,00009 77,08 0,01
Koszty bezpośrednie 2,05

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 0,93
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,25

Cena jednostkowa 3,23

38 KNR 41/111/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie 
powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu - izolacja 
grubowarstwowa min 2 mm. m2 1,000 67,04

Robocizna 5,48

Robotnicy grupa II r-g 0,2156 0,21560 20,55 4,43
Robotnicy grupa I r-g 0,051 0,05100 20,55 1,05
Materiały 56,36

Masa uszczelniająca do izolacji przeciwwodnych - deiterman kg 4,15 4,15000 13,58 56,36
Sprzęt 0,34

Środek transportowy m-g 0,00435 0,00435 77,08 0,34
Koszty bezpośrednie 62,18

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 3,83
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 1,03

Cena jednostkowa 67,04

9 Element POSADZKI KOMORY TECHNOLOGICZNEJ, WARSTWY 
WYRÓWNAWCZE KOD  CPV  45262300-4

39 KNR 25/403/1 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - 
usunięcie mleczka cementowego - płyta denna komory m2 1,000 53,77

Robocizna 8,63

Robotnicy grupa I r-g 0,4201 0,42010 20,55 8,63
Materiały 19,10

Piasek suszony workowany t 0,0381 0,03810 496,32 18,91
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,19
Sprzęt 10,26

Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 0,157 0,15700 4,53 0,71
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,157 0,15700 55,48 8,71
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,013 0,01300 56,31 0,73
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,013 0,01300 8,62 0,11

Koszty bezpośrednie 37,99
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 12,43

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 3,35
Cena jednostkowa 53,77

40 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 1,000 4,03

Robocizna 1,23

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000 20,55 1,23
Materiały 1,32

Środek impregnacyjno-wzmacniający dm3 0,21 0,21000 6,20 1,30
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,02
Sprzęt 0,25

Wyciąg budowlany m-g 0,002 0,00200 10,96 0,02
Środek transportowy m-g 0,003 0,00300 77,08 0,23

Koszty bezpośrednie 2,80
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 0,97

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,26
Cena jednostkowa 4,03

41 ZKNR C 2/604/5
(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, 
wykonywanie podkladu o grubości 45 mm - całkowita uśredniona 
grubość wylewki 60 mm. Wylewkę wykonać w spadku m2 1,000 195,71

Robocizna 18,29

Robotnicy r-g 0,89 0,89000 20,55 18,29
Materiały 158,08

Szybko twardniejąca masa posadzkowa kg 92,7 92,70000 1,68 155,74
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 2,34
Sprzęt 2,21

Wyciąg budowlany m-g 0,0705 0,07050 10,96 0,77
Środek transportowy m-g 0,0158 0,01580 77,08 1,22
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,0375 0,03750 5,75 0,22

Koszty bezpośrednie 178,58
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 13,49

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 3,64
Cena jednostkowa 195,71



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

42 ZKNR C 2/604/6
(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, 
dodatek za zmianę grubości o 10 mm - pogrubienie wylewki o 
dodatkowe 15 mm. m2 1,000 58,27

Robocizna 2,31

Robotnicy r-g 0,075 0,11250 20,55 2,31
Materiały 52,69

Szybko twardniejąca masa posadzkowa kg 20,6 30,90000 1,68 51,91
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,78
Sprzęt 0,73

Wyciąg budowlany m-g 0,0157 0,02355 10,96 0,26
Środek transportowy m-g 0,0035 0,00525 77,08 0,40
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,0083 0,01245 5,75 0,07

Koszty bezpośrednie 55,73
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 2,00

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,54
Cena jednostkowa 58,27

10 Element POSADZKI KOMORY TECHNOLOGICZNEJ, OKŁADZINY 
GRESOWE KOD  CPV  45430000-0

43 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 1,000 4,03

Robocizna 1,23

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000 20,55 1,23
Materiały 1,32

Środek impregnacyjno-wzmacniający dm3 0,21 0,21000 6,20 1,30
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,02
Sprzęt 0,25

Wyciąg budowlany m-g 0,002 0,00200 10,96 0,02
Środek transportowy m-g 0,003 0,00300 77,08 0,23

Koszty bezpośrednie 2,80
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 0,97

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,26
Cena jednostkowa 4,03

44 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża, zaprawa klejowa mrozoodporna m2 1,000 16,19

Robocizna 4,51

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,1644 0,16440 20,55 3,38
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 0,05480 20,55 1,13
Materiały 7,71

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 4,75 4,75000 1,60 7,60
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,11
Sprzęt 0,11

Środek transportowy m-g 0,0001 0,00010 77,08 0,01
Wyciąg budowlany m-g 0,0093 0,00930 10,96 0,10

Koszty bezpośrednie 12,33
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 3,04

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,82
Cena jednostkowa 16,19

45 KNR 12/1118/9 Posadzki z płytek posadzkowych gres 30x30 cm, gres techniczny 
mrozoodporny m2 1,000 108,75

Robocizna 21,91

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,876 0,87600 20,55 18,00
Robotnicy grupa I r-g 0,1904 0,19040 20,55 3,91
Materiały 64,07

Płytka gresowa nieszkliwiona, techniczna o wym. 30x30 cm - castorama m2 1,02 1,02000 51,69 52,72
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, 
kolor kg 0,4 0,40000 5,20 2,08
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 5,2 5,20000 1,60 8,32
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,95
Sprzęt 2,43

Środek transportowy m-g 0,027 0,02700 77,08 2,08
Wyciąg budowlany m-g 0,0315 0,03150 10,96 0,35

Koszty bezpośrednie 88,41
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 16,02

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 4,32
Cena jednostkowa 108,75



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

11 Element POSADZKI NIECKI FONTANNY, WARSTWY WYRÓWNAWCZE 
KOD  CPV  45262300-4

46 KNR 25/403/1 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - 
usunięcie mleczka cementowego - płyta denna niecki m2 1,000 53,77

Robocizna 8,63

Robotnicy grupa I r-g 0,4201 0,42010 20,55 8,63
Materiały 19,10

Piasek suszony workowany t 0,0381 0,03810 496,32 18,91
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,19
Sprzęt 10,26

Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 0,157 0,15700 4,53 0,71
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,157 0,15700 55,48 8,71
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,013 0,01300 56,31 0,73
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,013 0,01300 8,62 0,11

Koszty bezpośrednie 37,99
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 12,43

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 3,35
Cena jednostkowa 53,77

47 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 1,000 4,03

Robocizna 1,23

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000 20,55 1,23
Materiały 1,32

Środek impregnacyjno-wzmacniający dm3 0,21 0,21000 6,20 1,30
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,02
Sprzęt 0,25

Wyciąg budowlany m-g 0,002 0,00200 10,96 0,02
Środek transportowy m-g 0,003 0,00300 77,08 0,23

Koszty bezpośrednie 2,80
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 0,97

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,26
Cena jednostkowa 4,03

48 ZKNR C 2/604/5
(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, 
wykonywanie podkladu o grubości 45 mm - całkowita uśredniona 
grubość wylewki 45 mm. Wylewkę wykonać w spadku 0,5% m2 1,000 195,71

Robocizna 18,29

Robotnicy r-g 0,89 0,89000 20,55 18,29
Materiały 158,08

Szybko twardniejąca masa posadzkowa kg 92,7 92,70000 1,68 155,74
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 2,34
Sprzęt 2,21

Wyciąg budowlany m-g 0,0705 0,07050 10,96 0,77
Środek transportowy m-g 0,0158 0,01580 77,08 1,22
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,0375 0,03750 5,75 0,22

Koszty bezpośrednie 178,58
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 13,49

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 3,64
Cena jednostkowa 195,71

12 Element POSADZKI NIECKI FONTANNY, POSADZKA EPOKSYDOWA 
KOD  CPV  45430000-0

49 KNR 25/403/1 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie poziome - 
usunięcie mleczka cementowego - płyta denna niecki m2 1,000 53,77

Robocizna 8,63

Robotnicy grupa I r-g 0,4201 0,42010 20,55 8,63
Materiały 19,10

Piasek suszony workowany t 0,0381 0,03810 496,32 18,91
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,19
Sprzęt 10,26

Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 0,157 0,15700 4,53 0,71
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,157 0,15700 55,48 8,71
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,013 0,01300 56,31 0,73
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,013 0,01300 8,62 0,11

Koszty bezpośrednie 37,99
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 12,43

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 3,35
Cena jednostkowa 53,77



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->
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<-NORMA->
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Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

50 ZKNR C 2/611/1 Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podłożu - 
gruntowanie m2 1,000 30,62

Robocizna 3,47

Robotnicy r-g 0,169 0,16900 20,55 3,47
Materiały 24,25

Masa do wykonywania powłok epoksydowych - sika kg 0,368 0,36800 64,93 23,89
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,36
Sprzęt

Wyciąg budowlany m-g 0,00001 0,00001 10,96
Środek transportowy m-g 0,00001 0,00001 77,08

Koszty bezpośrednie 27,72
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 2,28

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,62
Cena jednostkowa 30,62

51 ZKNR C 2/611/3 Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podłożu - 
wykonanie membrany gr 1 mm m2 1,000 109,57

Robocizna 4,21

Robotnicy r-g 0,205 0,20500 20,55 4,21
Materiały 101,82

Masa do wykonywania powłok epoksydowych - sika kg 1,545 1,54500 64,93 100,32
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,50
Sprzęt 0,01

Wyciąg budowlany m-g 0,00007 0,00007 10,96
Środek transportowy m-g 0,00009 0,00009 77,08 0,01

Koszty bezpośrednie 106,04
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 2,78

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,75
Cena jednostkowa 109,57

13 Element ŚCIANY NIECKI FONTANNY, MEMBRANA EPOKSYDOWA 
KOD  CPV  45430000-0

52 KNR 25/403/2 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie pionowe, 
skośne, cylindryczne - ściany niecki m2 1,000 60,78

Robocizna 10,07

Robotnicy grupa I r-g 0,49 0,49000 20,55 10,07
Materiały 21,25

Piasek suszony workowany t 0,0424 0,04240 496,32 21,04
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 0,21
Sprzęt 11,47

Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 0,175 0,17500 4,53 0,79
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,175 0,17500 55,48 9,71
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,015 0,01500 56,31 0,84
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,015 0,01500 8,62 0,13

Koszty bezpośrednie 42,79
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 14,17

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 3,82
Cena jednostkowa 60,78

53 ZKNR C 2/611/1 Membrana epoksydowa wykonana na przygotowanym podłożu - 
gruntowanie m2 1,000 30,62

Robocizna 3,47

Robotnicy r-g 0,169 0,16900 20,55 3,47
Materiały 24,25

Masa do wykonywania powłok epoksydowych - sika kg 0,368 0,36800 64,93 23,89
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,36
Sprzęt

Wyciąg budowlany m-g 0,00001 0,00001 10,96
Środek transportowy m-g 0,00001 0,00001 77,08

Koszty bezpośrednie 27,72
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 2,28

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,62
Cena jednostkowa 30,62



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

54 ZKNR C 2/611/3 Membrana epoksydowa wykonana na przygotowanym podłożu - 
wykonanie membrany ( malowanie pędzlem lub wałkiem) m2 1,000 109,57

Robocizna 4,21

Robotnicy r-g 0,205 0,20500 20,55 4,21
Materiały 101,82

Masa do wykonywania powłok epoksydowych - sika kg 1,545 1,54500 64,93 100,32
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,50
Sprzęt 0,01

Wyciąg budowlany m-g 0,00007 0,00007 10,96
Środek transportowy m-g 0,00009 0,00009 77,08 0,01

Koszty bezpośrednie 106,04
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 2,78

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,75
Cena jednostkowa 109,57

14 Element ROBOTY ŚLUSARSKIE KOD  CPV  45421100-5

55 KNNR 4/1429/1 Analogia - osadzenie w stropie komory włazu stalowego o wymiarach 
80x80 cm, wyłaz z siłownikami. Wyłaz z możliwością wypełenienia 
materiałem dekoracyjnym ( wyłaz wypełnić płytami kamiennymi wg 
branży drogowej podczas wykonywania nawierzchni) szt 1 4 749,87

Robocizna 32,47

Robotnicy r-g 1,58 1,58000 20,55 32,47
Materiały 4 665,75

Wyłaz kanałowy 80x80 cm stalowy nierdzwny z siłownikami - Biocent.pl 
właz BKBO 800x800 wys 12 cm kpl 1 1,00000 4 549,60 4 549,60
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01 0,01000 235,25 2,35
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5 113,80
Sprzęt 13,36

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,19 0,19000 70,34 13,36
Koszty bezpośrednie 4 711,58

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 30,16
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 8,13

Cena jednostkowa 4 749,87

56 ZKNR C 2/701/5 Dostawa i osadzenie klamer włazowych komory technicznej ( 2 szt 
mocowań na 1 klamrę) szt 1,000 17,47

Robocizna 2,47

Robotnicy r-g 0,12 0,12000 20,55 2,47
Materiały 12,93

Zaprawa montażowa kg 0,1 0,10000 2,33 0,23
Klamra włazowa stalowa powlekana - ZPB Kaczmarek/internet szt 0,5 0,50000 25,02 12,51
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,19
Koszty bezpośrednie 15,40

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 1,63
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 0,44

Cena jednostkowa 17,47



Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 27,68984 20,55 569,03

2. Cieśle grupa II r-g 73,85885 20,55 1 517,80

3. Cieśle grupa III r-g 32,30718 20,55 663,91

4. Posadzkarz-płytkarz II r-g 6,5025 20,55 133,63

5. Robotnicy r-g 76,63941 20,55 1 574,94

6. Robotnicy grupa I r-g 306,232 20,55 6 293,07

7. Robotnicy grupa II r-g 52,35993 20,55 1 076,00

8. Zbrojarze grupa II r-g 131,1877 20,55 2 695,91

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 706,77741 14 524,29



Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,00995 1 154,50 11,49

2. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64˙mm m3 0,17909 1 015,64 181,89

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 7,0452 267,86 1 887,13

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W8 m3 29,53254 298,12 8 804,24

5. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,03116 698,10 21,75

6. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,01557 829,11 12,91

7. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,13432 618,93 83,13

8. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,31154 7,37 2,30

9. Klamra włazowa stalowa powlekana - ZPB Kaczmarek/internet szt 7 25,02 175,14

10. Masa do wykonywania powłok epoksydowych - sika kg 141,43958 64,93 9 183,67

11. Masa uszczelniająca do izolacji przeciwwodnych - deiterman kg 674,1417 13,58 9 154,84

12. Piasek suszony workowany t 10,74584 496,32 5 333,38

13. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 0,6264 462,07 289,44

14. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 50 m3 0,45414 557,39 253,13

15. Płytka gresowa nieszkliwiona, techniczna o wym. 30x30 cm - castorama m2 6,375 51,69 329,52

16. Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 6 mm kg 1,002 3,01 3,02

17. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 10 mm kg 2 926,38 2,95 8 632,82

18. Sklejka iglasta - wodoodporna m3 0,01119 3 319,89 37,15

19. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 2,5 5,20 13,00

20. Szybko twardniejąca masa posadzkowa kg 4 882,7253 1,68 8 202,98

21. Środek antyadhezyjny do deskowań kg 11,83 6,78 80,21

22. Środek gruntujący pod izolacje bitumiczne dm3 9,01298 9,36 84,36

23. Środek impregnacyjno-wzmacniający dm3 11,93619 6,20 74,00

24. Utylizacja ziemi z wykopu m3 65,37 25,85 1 689,81

25. Wyłaz kanałowy 80x80 cm stalowy nierdzwny z siłownikami - Biocent.pl właz BKBO 800x800 wys 12
cm kpl 1 4 549,60 4 549,60

26. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01 235,25 2,35

27. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 62,1875 1,60 99,50

28. Zaprawa montażowa kg 1,4 2,33 3,26

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 59 196,02

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 736,17

Razem z materiałami pomocniczymi: 59 932,19



Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 1,9749 5,75 11,36

2. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 3,7223 56,31 209,60

3. Deskowanie drobnowymiarowe m-g 33,62294 14,99 504,01

4. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 15,498 7,21 111,74

5. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 5,78294 103,05 595,93

6. Mieszarka samochodowa transportowa do betonu 6000˙dm3 (1) m-g 0,12915 163,06 21,06

7. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 18,368 7,41 136,11

8. Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 44,31008 4,53 200,72

9. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 3,24665 231,63 752,02

10. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 13,776 5,71 78,66

11. Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 3,7223 8,62 32,09

12. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,19 70,34 13,36

13. Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 19,83326 108,77 2 157,26

14. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 44,31008 55,48 2 458,32

15. Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 1,6604 95,37 158,35

16. Środek transportowy m-g 9,22372 77,08 710,96

17. Wibrator pogrążalny do 130 kg m-g 3,73723 6,82 25,49

18. Wyciąg budowlany m-g 4,08832 10,96 44,81

19. Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 8,73069 104,51 912,44

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 235,92696 9 134,29


