
Nr 55619-2A-PW-KP-129/E

KOSZTORYS INWESTORSKI

do projektu nr 55619-2A-PW-MP-125

Temat zadania:
„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.  
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca:  
rozbudowę ul. Placu Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową ragmentu 
ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej 
nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej 
nr 130209S).

Inwestor :
Miasto Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

Zakres :
IS6 - Sieci i przyłącza wodociągowe IS-04.
Obszar 2A 

A Wydano do wykonawstwa 07-2019

Zmiana Charakterystyka zmiany
Dotyczy
arkuszy

Data
Wykonał Zatwierdził

Podpis Podpis

Wykonał: Sprawdził: Kierownik Projektu:

Iwona Kozubska

IKozubska
tytuł, imię, nazwisko tytuł, imię, nazwisko tytuł, imię, nazwisko

Gliwice, maj 2020 r.



Kwota kosztorysu: 178 361,71 zł
Słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden  71/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-05-25 Iwona Kozubska , kosztorysant ................................................................................

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa kosztorysu: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę 
ul. Placu Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej 
(drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z 
pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).

Nazwa obiektu lub robót: 55619-2A-PW-KP-129E  IS6 - Sieci i przyłącza wodociągowe IS-04.
Lokalizacja: Gliwice, w rejonie ulic: Plac Piastów, Jagiellońskiej, Okopowej i Zwycięstwa

Nazwy i kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych

Zamawiający: Miasto Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

Jednostka opracowująca: Mostostal Zabrze Biprohut S.A.
44-100 Gliwice, ul. Dubois 16
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Tematem opracowania jest kosztorys przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej od ulicy Na Piasku do Drogowa Trasa Średnicowa 
oraz wymianą istniejącego przyłącza budynku mieszkalnego przy ulicy Piwnej 2.

akres opracowania:
    • Przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDN100/200mm do budynku mieszkalnego (od ulicy Piwnej)
    • Rurociągi ciepłownicze 2xDN300/450mm układane podziemnie w projektowanych rurach ochronnych DN600 – przekroczenie ulicy 
Piwnej, ulicy Piastów, ulicy Jagiellońskiej.
    • Odwodnienie sieci ciepłowniczej DN300/450mm poprzez komorę K1 z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej KD315- 
wykorzystując istniejące odwodnienie – odprowadzenie wody do rząpi, następnie do studni schładzającej SCH2 a następnie do studni 
D82
    • Modernizacja  istniejącej komory ciepłowniczej K1 – montaż nowych rurociągów i armatury.
    • Odwodnienie przyłącza do budynku mieszkalnego przy ulicy Piwnej 2 przez projektowaną studnię odwadniającą S1 za pomocą 
istniejącej studni schładzającej SCH1 – zaprojektowano awaryjne odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej kdDN250 poprzez 
włączenie do studni D56.
    • Odwodnienia dna kanału sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej w miejscu wpięcia sieci (od ulicy Na Piasku) do 
kanalizacji deszczowej Kd2100x1300 wraz ze studnią zmieniającą przepływ kierunku S3 oraz studnią rewizyjną S4.

Parametry sieci i przyłączy ciepłowniczych podlegających przebudowie: temperatura maksymalna 135/70?C ciśnienie nominalne 
1,6MPa.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Dokumentacja projektowa i specyfikacje opracowane przez biuro Mostostal Zabrze Biprohut S.A. z Gliwic.
Umowa z Zamawiającym nr IR.272.4.2019 CRU:254/19

2. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

- na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji oraz
kalkulacji szczegółowych.
Przy szczegółowych kalkulacjach cen jednostkowych, analiz indywidualnych przyjęto:
- stawkę r-g - 19,82zł/h,
- narzuty:
Koszty pośrednie - 64,70% (R+S) - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r.,
Zysk - 10,90% (R+S+Kp) - średni krajowy wg biuletynów Sekocenbud  IIkw 2020r.,

b) Źródła cen czynników produkcji
- Stawka roboczogodziny

19,82zł/h - średnia krajowa dla robót inżynieryjnych wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r.
- Ceny materiałów

i sprzętu - jeśli nie zaznaczono inaczej - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r. oraz analizy własne
i dane rynkowe lub powszechnie stosowane aktualne publikacje, w tym strony internetowe producentów i dostawców.

3. Dane dotyczące robót ziemnych
Długości rurociągów i robót ziemnych zsumowano w oparciu o profile i rysunki.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

Kosztorys „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP 
obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz 
z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901), 
rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą 
autobusową, rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 
130209S).

1 Element Kod ind.: I.30.00.01.
Roboty ziemne - wykopy i ułożenie podsypki

1 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: I.30.00.01.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Wytyczenie wykopów

Wyliczenie ilości robót:
Dz160 (0,45+0,65+0,40+0,35)/1000
W52-W52.1-W52.2-ZW52-W
52.3 0,0019
Dz110 (0,60+3,25+13,80+0,60+3,10+22,10+3,30+3,00+8,95+16,75+29,2
W14-ZW14-W15..W26, 0+39,70+2,75+0,95+0,45+0,35+14,30+12,50+13,00+3,60+4,45+1
W51-ZW51-W52..W57-ZW59 ,45+1,75+19,35+2,05+7,30+0,80+1,35+8,70+2,95+11,20+2,90+3,
-W58-W59, 60+0,25)/1000
W30-ZW30-W31..W39,
W50-W50.1 0,2604
Dz90 (0,40+1,40+0,35+1,15+0,35+0,45+0,50+5,60+0,75+0,40+5,75+0,
W16-ZW16-HP8, 70+0,45+0,45+0,55+0,60+0,85)/1000
W26-ZW26-HP9,
W27-ZW27.1-W27.1,
W53-ZW53-W53.1-HP14,
W37-ZW37-HP13,
W42-ZW42-W42.1-HP12,
W48-W48.1-ZW48-HP11,
W50-ZW50-HP10 0,0207
Dz63 (4,20+0,40+1,85+6,65+1,70+3,85+1,55+3,95+0,50+0,80+1,35+0,
W26.1-W27-ZW27-W28-W29 65+6,65+0,45+6,95+0,35+0,45+7,20+0,70+2,40+0,35+2,15+0,70
, W17-ZW17-W17.1-W17.2, +0,35+1,95+3,80+6,00+0,50+0,35+0,60+6,60+0,35+0,40+0,80+5,
W18-ZW18-W18.1-W18.2, 50+4,45+0,55+0,50+0,45+2,60+1,95+10,00+1,05+0,35+2,10+0,5
W21-ZW21-W21.1-W21.2, 0+0,35+11,45+0,45+2,20+0,60+11,05+0,70)/1000
W23-ZW23-W23.1-W23.2,
W24-ZW24-W24.1-W24.2,
W25-ZW25-ZW25.1,
W55-ZW55-W55.1-W55.2,
W33-ZW33-W33.1-W33.2,
W34-ZW34-W34.1,
W35-ZW35-Z35.1,
W36-ZW36-W36.1-W36.2,
W39-ZW39-W39.1-W39.2,
W40-ZW40-W40.1-W40.2,
W41-ZW41-W41.1,
W43-ZW43-W43.1,
W44-ZW44-W44.1-W44.2 0,1343
Dz50 (1,70+0,35+1,80+0,70+0,60)/1000
W45-ZW45-W45.1-W45.2,
W46-ZW46-W46.1-W46.2,
W47-ZW47-W47.1-W47.2 0,0052
Dz32 (0,95+0,60+1,55+0,65)/1000
W38-Z38-W38.1-W38.2-W38.
3 0,0038

RAZEM: 0,4263 km 0,426300
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

2 KNNR 1/210/2 (1) Kod ind.: I.30.00.01.2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład mechanicznie, głębokość do 3·m - przyjęto 80% 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
Dz160 (0,45+0,65+0,40+0,35)*0,80*((1,95+1,95+1,95+1,95+1,95+5*0,08
W52-W52.1-W52.2-ZW52-W )/5)*0,8
52.3 2,4035
Dz110 (0,60+3,25+13,80+0,60+3,10+22,10+3,30+3,00+8,95+16,75+29,2
W14-ZW14-W15..W26, 0+39,70+2,75+0,95+0,45+0,35+14,30+12,50+13,00+3,60+4,45+1
W51-ZW51-W52..W57-ZW59 ,45+1,75+19,35+2,05+7,30+0,80+1,35+8,70+2,95+11,20+2,90+3,
-W58-W59, 60+0,25)*0,80*((1,50+1,50+1,45+1,66+1,68+1,63+1,64+1,64+1,6
W30-ZW30-W31..W39, 5+1,68+1,64+1,77+1,75+1,67+1,55+1,58+1,80+1,85+2,07+2,15+
W50-W50.1 1,94+1,95+1,96+1,96+2,02+2,03+2,06+2,15+1,83+1,73+1,57+1,5

6+1,60+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,50+0,87+0,85+0,89+
1,23+1,26+1,30+1,40+1,40+1,50+1,50+50*0,055)/50)*0,8 279,8283

Dz90 (0,40+1,40+0,35+1,15+0,35+0,45+0,50+5,60+0,75+0,40+5,75+0,
W16-ZW16-HP8, 70+0,45+0,45+0,55+0,60+0,85)*0,80*((1,66+1,65+1,64+2,15+2,1
W26-ZW26-HP9, 5+2,15+1,96+1,96+1,96+1,96+1,96+1,95+1,94+1,30+1,30+1,30+
W27-ZW27.1-W27.1, 1,55+1,55+1,55+1,50+1,62+1,62+1,62+1,62+1,50+1,50+1,49+27*
W53-ZW53-W53.1-HP14, 0,045)/27)*0,8
W37-ZW37-HP13,
W42-ZW42-W42.1-HP12,
W48-W48.1-ZW48-HP11,
W50-ZW50-HP10 23,2208
Dz63 (4,20+0,40+1,85+6,65+1,70+3,85+1,55+3,95+0,50+0,80+1,35+0,
W26.1-W27-ZW27-W28-W29 65+6,65+0,45+6,95+0,35+0,45+7,20+0,70+2,40+0,35+2,15+0,70
, W17-ZW17-W17.1-W17.2, +0,35+1,95+3,80+6,00+0,50+0,35+0,60+6,60+0,35+0,40+0,80+5,
W18-ZW18-W18.1-W18.2, 50+4,45+0,55+0,50+0,45+2,60+1,95+10,00+1,05+0,35+2,10+0,5
W21-ZW21-W21.1-W21.2, 0+0,35+11,45+0,45+2,20+0,60+11,05+0,70)*0,80*((2,15+1,96+1,9
W23-ZW23-W23.1-W23.2, 6+2,00+1,89+1,80+1,68+1,66+1,63+1,63+1,63+1,62+1,60+1,60+
W24-ZW24-W24.1-W24.2, 1,77+1,77+1,77+1,77+1,55+1,55+1,52+1,50+1,50+1,80+1,80+2,0
W25-ZW25-ZW25.1, 0+2,00+2,07+2,08+2,17+2,15+2,15+1,75+1,75+0,87+0,97+0,98+
W55-ZW55-W55.1-W55.2, 1,04+1,06+0,85+0,85+0,86+1,43+1,65+1,85+1,23+1,23+1,22+1,3
W33-ZW33-W33.1-W33.2, 7+1,88+1,86+1,83+1,26+1,26+1,25+1,65+1,90+1,90+1,90+1,90+
W34-ZW34-W34.1, 1,40+1,40+1,40+1,59+1,58+1,44+1,38+1,38+1,50+1,50+1,50+1,5
W35-ZW35-Z35.1, 0+1,70+1,70+1,70+1,70+1,70+1,70+1,50+1,50+1,50+1,70+1,70+
W36-ZW36-W36.1-W36.2, 1,55+1,50+1,50+86*0,0315)/86)
W39-ZW39-W39.1-W39.2,
W40-ZW40-W40.1-W40.2,
W41-ZW41-W41.1,
W43-ZW43-W43.1,
W44-ZW44-W44.1-W44.2 175,1634
Dz50 (1,70+0,35+1,80+0,70+0,60)*0,80*((1,65+1,65+1,65+1,65+1,50+1
W45-ZW45-W45.1-W45.2, ,50+1,50+1,50+1,60+1,60+1,60+1,63+12*0,025)/12)*0,8
W46-ZW46-W46.1-W46.2,
W47-ZW47-W47.1-W47.2 5,3093
Dz32 (0,95+0,60+1,55+0,65)*0,80*((1,40+1,37+1,35+1,32+1,30+5*0,01
W38-Z38-W38.1-W38.2-W38. 6)/5)*0,8
3 3,2736

RAZEM: 489,1989 m3 489,199
3 KNNR 1/307/1 Kod ind.: I.30.00.01.3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych, głębokości do 1,5·m - przyjęto 20% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:
(489.199/0,8)*0,2 122,2998

RAZEM: 122,2998 m3 122,300
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

4 KNR 201/321/2 Kod ind.: I.30.00.01.4
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych 
wraz z rozbiórką po wykonaniu rurociągu

Wyliczenie ilości robót:
Dz160 2*(0,45+0,65+0,40+0,35)*((1,95+1,95+1,95+1,95+1,95+5*0,08)/5)
W52-W52.1-W52.2-ZW52-W
52.3 7,5110
Dz110 (0,60+3,25+13,80+0,60+3,10+22,10+3,30+3,00+8,95+16,75+29,2
W14-ZW14-W15..W26, 0+39,70+2,75+0,95+0,45+0,35+14,30+12,50+13,00+3,60+4,45+1
W51-ZW51-W52..W57-ZW59 ,45+1,75+19,35+2,05+7,30+0,80+1,35+8,70+2,95+11,20+2,90+3,
-W58-W59, 60+0,25)*0,80*((1,50+1,50+1,45+1,66+1,68+1,63+1,64+1,64+1,6
W30-ZW30-W31..W39, 5+1,68+1,64+1,77+1,75+1,67+1,55+1,58+1,80+1,85+2,07+2,15+
W50-W50.1 1,94+1,95+1,96+1,96+2,02+2,03+2,06+2,15+1,83+1,73+1,57+1,5

6+1,60+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,50+0,87+0,85+0,89+
1,23+1,26+1,30+1,40+1,40+1,50+1,50+50*0,055)/50)*0,8 279,8283

Dz90 (0,40+1,40+0,35+1,15+0,35+0,45+0,50+5,60+0,75+0,40+5,75+0,
W16-ZW16-HP8, 70+0,45+0,45+0,55+0,60+0,85)*0,80*((1,66+1,65+1,64+2,15+2,1
W26-ZW26-HP9, 5+2,15+1,96+1,96+1,96+1,96+1,96+1,95+1,94+1,30+1,30+1,30+
W27-ZW27.1-W27.1, 1,55+1,55+1,55+1,50+1,62+1,62+1,62+1,62+1,50+1,50+1,49+27*
W53-ZW53-W53.1-HP14, 0,045)/27)*0,8
W37-ZW37-HP13,
W42-ZW42-W42.1-HP12,
W48-W48.1-ZW48-HP11,
W50-ZW50-HP10 23,2208
Dz63 (4,20+0,40+1,85+6,65+1,70+3,85+1,55+3,95+0,50+0,80+1,35+0,
W26.1-W27-ZW27-W28-W29 65+6,65+0,45+6,95+0,35+0,45+7,20+0,70+2,40+0,35+2,15+0,70
, W17-ZW17-W17.1-W17.2, +0,35+1,95+3,80+6,00+0,50+0,35+0,60+6,60+0,35+0,40+0,80+5,
W18-ZW18-W18.1-W18.2, 50+4,45+0,55+0,50+0,45+2,60+1,95+10,00+1,05+0,35+2,10+0,5
W21-ZW21-W21.1-W21.2, 0+0,35+11,45+0,45+2,20+0,60+11,05+0,70)*0,80*((2,15+1,96+1,9
W23-ZW23-W23.1-W23.2, 6+2,00+1,89+1,80+1,68+1,66+1,63+1,63+1,63+1,62+1,60+1,60+
W24-ZW24-W24.1-W24.2, 1,77+1,77+1,77+1,77+1,55+1,55+1,52+1,50+1,50+1,80+1,80+2,0
W25-ZW25-ZW25.1, 0+2,00+2,07+2,08+2,17+2,15+2,15+1,75+1,75+0,87+0,97+0,98+
W55-ZW55-W55.1-W55.2, 1,04+1,06+0,85+0,85+0,86+1,43+1,65+1,85+1,23+1,23+1,22+1,3
W33-ZW33-W33.1-W33.2, 7+1,88+1,86+1,83+1,26+1,26+1,25+1,65+1,90+1,90+1,90+1,90+
W34-ZW34-W34.1, 1,40+1,40+1,40+1,59+1,58+1,44+1,38+1,38+1,50+1,50+1,50+1,5
W35-ZW35-Z35.1, 0+1,70+1,70+1,70+1,70+1,70+1,70+1,50+1,50+1,50+1,70+1,70+
W36-ZW36-W36.1-W36.2, 1,55+1,50+1,50+86*0,0315)/86)
W39-ZW39-W39.1-W39.2,
W40-ZW40-W40.1-W40.2,
W41-ZW41-W41.1,
W43-ZW43-W43.1,
W44-ZW44-W44.1-W44.2 175,1634
Dz50 (1,70+0,35+1,80+0,70+0,60)*0,80*((1,65+1,65+1,65+1,65+1,50+1
W45-ZW45-W45.1-W45.2, ,50+1,50+1,50+1,60+1,60+1,60+1,63+12*0,025)/12)*0,8
W46-ZW46-W46.1-W46.2,
W47-ZW47-W47.1-W47.2 5,3093
Dz32 (0,95+0,60+1,55+0,65)*0,80*((1,40+1,37+1,35+1,32+1,30+5*0,01
W38-Z38-W38.1-W38.2-W38. 6)/5)*0,8
3 3,2736

RAZEM: 494,3064 m2 494,31
5 KNR 228/501/4 (1) Kod ind.: I.30.00.01.5

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10·cm, piasek
Wyliczenie ilości robót:
Dz160 (0,45++0,65+0,40+0,35)*(0,160+2*0,25) 1,2210
Dz110 (0,60+3,25+13,80+0,60+3,10+22,10+3,30+3,00+8,95+16,75+29,2

0+39,70+2,75+0,95+0,45+0,35+14,30+12,50+13,00+3,60+4,45+1
,45+1,75+19,35+2,05+7,30+0,80+1,35+8,70+2,95+11,20+2,90+3,
60+0,25)*(0,110+2*0,25) 158,8135

Dz90 (0,40+1,40+0,35+1,15+0,35+0,45+0,50+5,60+0,75+0,40+5,75+0,
70+0,45+0,45+0,55+0,60+0,85)*(0,090+2*0,25) 12,2130

Dz63 (4,20+0,40+1,85+6,65+1,70+3,85+1,55+3,95+0,50+0,80+1,35+0,
65+6,65+0,45+6,95+0,35+0,45+7,20+0,70+2,40+0,35+2,15+0,70
+0,35+1,95+3,80+6,00+0,50+0,35+0,60+6,60+0,35+0,40+0,80+5,
50+4,45+0,55+0,50+0,45+2,60+1,95+10,00+1,05+0,35+2,10+0,5
0+0,35+11,45+0,45+2,20+0,60+11,05+0,70)*(0,063+2*0,25) 75,6109

Dz50 (1,70+0,35+1,80+0,70+0,60)*(0,050+2*0,25) 2,8325
Dz32 (0,95+0,60+1,55+0,65)*(0,032+2*0,25) 1,9950

RAZEM: 252,6859 m2 252,69
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

2 Element Kod ind.: I.40.00.02.
Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych

6 KNNRW 9/814/1 Kod ind.: I.40.00.02.1
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne typu A58PS dł.·3,0m, 
niebieska - zabezpieczenie kabli energetycznych N/N w miejscu kolizji

Wyliczenie ilości robót:
ilość kolizji x dł. osłony 31*3,00 93,0000

RAZEM: 93,0000 m 93,0
7 KNNRW 9/814/1 Kod ind.: I.40.00.02.2

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne typu A83PS dł.·3,0m, 
niebieska - zabezpieczenie kabli energetycznych N/N w miejscu kolizji

Wyliczenie ilości robót:
ilość kolizji x dł. osłony 63*3,00 189,0000

RAZEM: 189,0000 m 189,0
3 Element Kod ind.: VII.10.00.05.

Montaż rur wodociągu
8 KNRW 218/109/7 

(1)
Kod ind.: VII.10.00.05.1
Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD 100 SDR11 PN16 DZ160

Wyliczenie ilości robót:
0,45+0,65+0,40+0,35 1,8500

RAZEM: 1,8500 m 1,9
9 KNRW 218/109/4 

(1)
Kod ind.: VII.10.00.05.2
Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD 100 SDR11 PN16 DZ110

Wyliczenie ilości robót:
0,60+3,25+13,80+0,60+3,10+22,10+3,30+3,00+8,95+16,75+29,2
0+39,70+2,75+0,95+0,45+0,35+14,30+12,50+13,00+3,60+4,45+1
,45+1,75+19,35+2,05+7,30+0,80+1,35+8,70+2,95+11,20+2,90+3,
60+0,25 260,3500

RAZEM: 260,3500 m 260,4
10 KNRW 218/109/3 

(1)
Kod ind.: VII.10.00.05.3
Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD 100 SDR11 PN16 DZ90

Wyliczenie ilości robót:
0,40+1,40+0,35+1,15+0,35+0,45+0,50+5,60+0,75+0,40+5,75+0,7
0+0,45+0,45+0,55+0,60+0,85 20,7000

RAZEM: 20,7000 m 20,7
11 KNRW 218/109/1 

(1)
Kod ind.: VII.10.00.05.4
Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD 100 SDR11 PN16 DZ63

Wyliczenie ilości robót:
4,20+0,40+1,85+6,65+1,70+3,85+1,55+3,95+0,50+0,80+1,35+0,6
5+6,65+0,45+6,95+0,35+0,45+7,20+0,70+2,40+0,35+2,15+0,70+
0,35+1,95+3,80+6,00+0,50+0,35+0,60+6,60+0,35+0,40+0,80+5,5
0+4,45+0,55+0,50+0,45+2,60+1,95+10,00+1,05+0,35+2,10+0,50
+0,35+11,45+0,45+2,20+0,60+11,05+0,70 134,3000

RAZEM: 134,3000 m 134,3
12 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: VII.10.00.05.5
Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD 100 SDR11 PN16 DZ50

Wyliczenie ilości robót:
1,70+0,35+1,80+0,70+0,60 5,1500

RAZEM: 5,1500 m 5,2
13 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: VII.10.00.05.6
Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD 100 SDR11 PN16 DZ32

Wyliczenie ilości robót:
0,95+0,60+1,55+0,65 3,7500

RAZEM: 3,7500 m 3,8
4 Element Kod ind.: VII.10.00.07.

Montaż armatury wodociągowej
14 KNRW 218/112/2 

(2)
Kod ind.: VII.10.00.07.1
Montaż kształtek ciśnieniowych - złączka rurowo-rurowa, DZ·110 szt 4

15 KNRW 218/112/1 
(2)

Kod ind.: VII.10.00.07.2
Montaż kształtek ciśnieniowych kołnierzowych - złączka rurowa kołnierzowa, DZ·50 szt 2

16 KNRW 218/112/1 
(6)

Kod ind.: VII.10.00.07.3
Montaż kształtek ciśnieniowych kołnierzowych - złączka rurowa kołnierzowa do rur PE, 
DZ·90/DZ·80 szt 10

17 KNRW 218/112/2 
(2)

Kod ind.: VII.10.00.07.4
Montaż kształtek ciśnieniowych kołnierzowych - złączka rurowa kołnierzowa do rur PE, 
DZ·110/DZ·100 szt 14

18 KNRW 218/112/3 
(2)

Kod ind.: VII.10.00.07.5
Montaż kształtek ciśnieniowych kołnierzowych - złączka rurowa kołnierzowa, DZ·160/DZ·150 szt 2
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

19 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.10.00.07.6
Montaż zasuwy ze złączem do rur PE/PVC, PN10, Dz·25, wraz z obudową teleskopową i skrzynką 
uliczną kpl 1

20 KNRW 218/212/1 
(1)

Kod ind.: VII.10.00.07.7
Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, DZ·50, wraz z 
obudową teleskopową i skrzynką uliczną kpl 1

21 KNRW 218/213/1 
(1)

Kod ind.: VII.10.00.07.8
Montaż zasuwy ze złączem ISO do rur PE/PVC, PN10, DZ·50, wraz z obudową teleskopową i 
skrzynką uliczną kpl 12

22 KNRW 218/213/2 Kod ind.: VII.10.00.07.9
Montaż zasuwy żeliwnej, PN10, DZ·80, wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną kpl 5

23 KNRW 218/213/3 Kod ind.: VII.10.00.07.10
Montaż zasuwy żeliwnej, PN10, DZ·100, wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną kpl 5

24 KNRW 218/212/3 
(2)

Kod ind.: VII.10.00.07.11
Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, DZ·150, wraz z 
obudową teleskopową i skrzynką uliczną kpl 1

25 KNRW 218/112/2 
(2)

Kod ind.: VII.10.00.07.12
Montaż kształtek ciśnieniowych o łączeniach zgrzewanych - Kolano 45° PE100 DZ·110 szt 6

26 KNRW 218/112/1 
(6)

Kod ind.: VII.10.00.07.13
Montaż kształtek ciśnieniowych o łączeniach zgrzewanych - Kolano 90° PE100 DZ·90 szt 4

27 KNRW 218/114/2 Kod ind.: VII.10.00.07.14
Montaż kształtek ciśnieniowych kołnierzowych - łuk kołnierzowy ze stopką DZ·80 szt 4

28 KNRW 218/219/1 Kod ind.: VII.10.00.07.15
Montaż hydrantu pożarowego, podziemnego DN·80, wraz z łukiem kołnierzowym ze stopką DZ90, 
skrzynką uliczną, obudową teleskopową, kpl 4

29 KNRW 218/802/2 
(2)

Kod ind.: VII.10.00.07.16
Montaż opaski do nawiercania do rur PE DZ·110/DZ·25 kpl 1

30 KNRW 218/802/2 
(2)

Kod ind.: VII.10.00.07.17
Montaż opaski do nawiercania do rur PE DZ·110/DZ·50 kpl 12

31 KNRW 218/114/3 Kod ind.: VII.10.00.07.18
Montaż kształtek żeliwnych, ciśnieniowych kołnierzowych - trójnik redukcyjny DZ110/DZ110/DZ80 szt 3

32 KNRW 218/114/3 Kod ind.: VII.10.00.07.18
Montaż kształtek żeliwnych, ciśnieniowych kołnierzowych - trójnik redukcyjny DZ110/DZ110/DZ90 szt 1

33 KNRW 218/112/1 
(6)

Kod ind.: VII.10.00.07.19
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - trójnik PE równoprzelotowy 
DZ·90/DZ·90/DZ·90 szt 1

34 KNRW 218/112/1 
(6)

Kod ind.: VII.10.00.07.20
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - trójnik PE równoprzelotowy 
DZ·160/DZ·160/DZ·160 szt 1

35 KNRW 218/112/2 
(2)

Kod ind.: VII.10.00.07.21
Montaż kształtek ciśnieniowych o łączeniach zgrzewanych - trójnik PE redukcyjny 
DZ·110/DZ·110/DZ·90 szt 1

36 KNRW 218/112/5 
(2)

Kod ind.: VII.10.00.07.22
Montaż kształtek ciśnieniowych o łączeniach zgrzewanych - redukcja DZ·315/DZ·200 szt 1

37 KNRW 218/112/3 
(6)

Kod ind.: VII.10.00.07.23
Montaż kształtek ciśnieniowych o łączeniach zgrzewanych - redukcja DZ·200/DZ·160 szt 1

38 KNRW 218/112/3 
(2)

Kod ind.: VII.10.00.07.24
Montaż kształtek ciśnieniowych o łączeniach zgrzewanych - redukcja DZ·160/DZ·110 szt 1

39 KNRW 218/112/2 
(2)

Kod ind.: VII.10.00.07.25
Montaż kształtek ciśnieniowych o łączeniach zgrzewanych - redukcja DZ·110/DZ·63 szt 1

40 KNRW 218/112/1 
(2)

Kod ind.: VII.10.00.07.26
Montaż kształtek ciśnieniowych o łączeniach zgrzewanych - redukcja DZ·63/DZ·50 szt 1

41 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.10.00.07.27
Montaż trójników przyłączy kpl 14

5 Element Kod ind.: VII.10.00.09.
Próby wodociągu

42 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.10.00.09.1
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE DZ·do·110·mm kpl 1

43 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.10.00.09.2
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE DZ110·do·160·mm kpl 1

44 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.10.00.09.3
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, rurociąg DZ·do·150·mm kpl 1

45 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.10.00.09.4
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, rurociąg DZ·do·150·mm kpl 1
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6 Element Kod ind.: I.30.00.11.
Roboty ziemne - zasypanie wykopów

46 KNR 228/501/9 (1) Kod ind.: I.30.00.11.1
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek, grubość obsypki - do wysokości rury

Wyliczenie ilości robót:
Dz160 1.9*(0,160+2*0,25)*0,160 -1.9*3,14*0,080*0,080 0,1625
Dz110 260.4*(0,110+2*0,25)*0,110 -260.4*3,14*0,055*0,055 14,9994
Dz90 20.7*(0,090+2*0,25)*0,090 -20.7*3,14*0,045*0,045 0,9675
Dz63 134.3*(0,063+2*0,25)*0,063 -134.3*3,14*0,0315*0,0315 4,3451
Dz50 5.2*(0,050+2*0,25)*0,050 -5.2*3,14*0,025*0,025 0,1328
Dz32 3.8*(0,032+2*0,25)*0,032 -3.8*3,14*0,016*0,016 0,0616

RAZEM: 20,6689 m3 20,669
47 KNR 228/501/9 (1) Kod ind.: I.30.00.11.2

Dodatkowa obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek, grubość obsypki - 300mm ponad 
wysokości rury

Wyliczenie ilości robót:
Dz110 31,50*(0,110+2*0,25)*0,30 5,7645
Dz90 6,20*(0,090+2*0,25)*0,30 1,0974
Dz63 (3,1+6,2+12,0+1,6)*(0,063+2*0,25)*0,30 3,8678
Dz32 3,8*(0,032+2*0,25)*0,30 0,6065

RAZEM: 11,3362 m3 11,336
48 KNRW 219/102/1 Kod ind.: I.30.00.11.3

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi - taśma ostrzegawcza z wkładką metalową szer. 
20cm - zielona

Wyliczenie ilości robót:
0.426300*1000 426,3000

RAZEM: 426,3000 m 426,3
49 KNNR 1/214/5 (1) Kod ind.: I.30.00.11.4

Zasypanie wykopów podłużnych mechanicznie, warstwami - przyjęto 80%
Wyliczenie ilości robót:
wykop -podsypka (80%) (489.199+122.300 -252.69*0,10 -20.669 +1.9*3,14*0,080*0,080

+260.4*3,14*0,055*0,055 +20.7*3,14*0,045*0,045
+134.3*3,14*0,0315*0,0315 +5.2*3,14*0,025*0,025
+3.8*3,14*0,016*0,016 -11.336)*0,80 445,8399

RAZEM: 445,8399 m3 445,840
50 KNNR 1/318/2 Kod ind.: I.30.00.11.5

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, ręcznie - 
przyjęto 20%

Wyliczenie ilości robót:
wykop -zasypanie (20%) (445.840/0,8)*0,2 111,4600

RAZEM: 111,4600 m3 111,460
51 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: I.30.00.11.6
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 10·km, grunt kategorii III - odwóz ziemi zbędnej

Wyliczenie ilości robót:
489.199+122.300 -445.840-111.460 54,1990

RAZEM: 54,1990 m3 54,199
52 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: I.30.00.11.7
Utylizacja odpadów

Wyliczenie ilości robót:
54.199 54,1990

RAZEM: 54,1990 m3 54,199
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Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
<-W

Kosztorys „Zachodnia Brama Metropolii 
Silesia” Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa układu 
drogowego po południowej 
stronie dworca PKP 
obejmująca: rozbudowę ul. 
Placu Piastów (drogi gminnej 
nr 130315S) wraz z rozbudową
fragmentu ul. Jagiellońskiej 
(drogi wojewódzkiej nr DW 
901), rozbudowę ul. Okopowej
(drogi gminnej nr 130314S) 
wraz z pętlą autobusową, 
rozbudową fragmentu ul. 
Zwycięstwa (drogi gminnej nr 
130209S).

1 Kod ind.: I.30.00.01. Element Roboty ziemne - wykopy i 
ułożenie podsypki

1 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.01.1

Analiza 
indywidualna

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych - Wytyczenie 
wykopów km 0,426300 3 350,38 1 428,27

2 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.01.2

KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na 
odkład mechanicznie, głębokość do 3·m 
- przyjęto 80% mechanicznie m3 489,199 12,29 6 012,26

3 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.01.3

KNNR 1/307/1 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o 
ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 1,5·m - przyjęto 
20% ręcznie m3 122,300 43,44 5 312,71

4 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.01.4

KNR 201/321/2 Pełne umocnienie pionowych ścian 
wykopów liniowych balami drewnianymi 
w gruntach suchych wraz z rozbiórką po 
wykonaniu rurociągu m2 494,31 26,07 12 886,66

5 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.01.5

KNR 228/501/4 (1) Podłoża z kruszyw naturalnych, o 
grubości 10·cm, piasek m2 252,69 13,57 3 429,00

Razem Roboty ziemne - wykopy i ułożenie podsypki 29 068,90
2 Kod ind.: I.40.00.02. Element Zabezpieczenie instalacji 

kolizyjnych
6 55619-2A-PW-SP-127/A

Kod ind.: I.40.00.02.1
KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli 

energetycznych, rury ochronne 
dwudzielne typu A58PS dł.·3,0m, 
niebieska - zabezpieczenie kabli 
energetycznych N/N w miejscu kolizji m 93,0 36,65 3 408,45

7 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.40.00.02.2

KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli 
energetycznych, rury ochronne 
dwudzielne typu A83PS dł.·3,0m, 
niebieska - zabezpieczenie kabli 
energetycznych N/N w miejscu kolizji m 189,0 44,93 8 491,77

Razem Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych 11 900,22
3 Kod ind.: VII.10.00.05. Element Montaż rur wodociągu
8 55619-2A-PW-SP-127/A

Kod ind.: VII.10.00.05.1
KNRW 218/109/7 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych
PEHD 100 SDR11 PN16 DZ160 m 1,9 102,52 194,79

9 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.05.2

KNRW 218/109/4 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych
PEHD 100 SDR11 PN16 DZ110 m 260,4 59,04 15 374,02

10 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.05.3

KNRW 218/109/3 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych
PEHD 100 SDR11 PN16 DZ90 m 20,7 45,25 936,68

11 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.05.4

KNRW 218/109/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych
PEHD 100 SDR11 PN16 DZ63 m 134,3 23,70 3 182,91

12 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.05.5

Analiza 
indywidualna

Montaż rurociągów z rur polietylenowych
PEHD 100 SDR11 PN16 DZ50 m 5,2 16,65 86,58

13 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.05.6

Analiza 
indywidualna

Montaż rurociągów z rur polietylenowych
PEHD 100 SDR11 PN16 DZ32 m 3,8 8,76 33,29

Razem Montaż rur wodociągu 19 808,27
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
<-W

4 Kod ind.: VII.10.00.07. Element Montaż armatury wodociągowej
14 55619-2A-PW-SP-127/A

Kod ind.: VII.10.00.07.1
KNRW 218/112/2 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych - 
złączka rurowo-rurowa, DZ·110 szt 4 683,18 2 732,72

15 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.2

KNRW 218/112/1 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych 
kołnierzowych - złączka rurowa 
kołnierzowa, DZ·50 szt 2 385,58 771,16

16 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.3

KNRW 218/112/1 
(6)

Montaż kształtek ciśnieniowych 
kołnierzowych - złączka rurowa 
kołnierzowa do rur PE, DZ·90/DZ·80 szt 10 459,06 4 590,60

17 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.4

KNRW 218/112/2 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych 
kołnierzowych - złączka rurowa 
kołnierzowa do rur PE, DZ·110/DZ·100 szt 14 531,09 7 435,26

18 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.5

KNRW 218/112/3 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych 
kołnierzowych - złączka rurowa 
kołnierzowa, DZ·160/DZ·150 szt 2 805,95 1 611,90

19 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.6

Analiza 
indywidualna

Montaż zasuwy ze złączem do rur 
PE/PVC, PN10, Dz·25, wraz z obudową
teleskopową i skrzynką uliczną kpl 1 1 490,43 1 490,43

20 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.7

KNRW 218/212/1 
(1)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową
montowana na rurociągach PVC i PE, 
DZ·50, wraz z obudową teleskopową i 
skrzynką uliczną kpl 1 789,17 789,17

21 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.8

KNRW 218/213/1 
(1)

Montaż zasuwy ze złączem ISO do rur 
PE/PVC, PN10, DZ·50, wraz z obudową
teleskopową i skrzynką uliczną kpl 12 1 810,88 21 730,56

22 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.9

KNRW 218/213/2 Montaż zasuwy żeliwnej, PN10, DZ·80, 
wraz z obudową teleskopową i skrzynką 
uliczną kpl 5 759,82 3 799,10

23 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.10

KNRW 218/213/3 Montaż zasuwy żeliwnej, PN10, DZ·100,
wraz z obudową teleskopową i skrzynką 
uliczną kpl 5 846,36 4 231,80

24 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.11

KNRW 218/212/3 
(2)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową
montowana na rurociągach PVC i PE, 
DZ·150, wraz z obudową teleskopową i 
skrzynką uliczną kpl 1 2 299,53 2 299,53

25 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.12

KNRW 218/112/2 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych o 
łączeniach zgrzewanych - Kolano 45° 
PE100 DZ·110 szt 6 74,66 447,96

26 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.13

KNRW 218/112/1 
(6)

Montaż kształtek ciśnieniowych o 
łączeniach zgrzewanych - Kolano 90° 
PE100 DZ·90 szt 4 144,60 578,40

27 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.14

KNRW 218/114/2 Montaż kształtek ciśnieniowych 
kołnierzowych - łuk kołnierzowy ze 
stopką DZ·80 szt 4 435,98 1 743,92

28 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.15

KNRW 218/219/1 Montaż hydrantu pożarowego, 
podziemnego DN·80, wraz z łukiem 
kołnierzowym ze stopką DZ90, skrzynką
uliczną, obudową teleskopową, kpl 4 2 731,70 10 926,80

29 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.16

KNRW 218/802/2 
(2)

Montaż opaski do nawiercania do rur PE
DZ·110/DZ·25 kpl 1 719,84 719,84

30 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.17

KNRW 218/802/2 
(2)

Montaż opaski do nawiercania do rur PE
DZ·110/DZ·50 kpl 12 719,84 8 638,08

31 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.18

KNRW 218/114/3 Montaż kształtek żeliwnych, 
ciśnieniowych kołnierzowych - trójnik 
redukcyjny DZ110/DZ110/DZ80 szt 3 562,73 1 688,19

32 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.18

KNRW 218/114/3 Montaż kształtek żeliwnych, 
ciśnieniowych kołnierzowych - trójnik 
redukcyjny DZ110/DZ110/DZ90 szt 1 562,73 562,73

33 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.19

KNRW 218/112/1 
(6)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, 
PEHD o łączeniach zgrzewanych - 
trójnik PE równoprzelotowy 
DZ·90/DZ·90/DZ·90 szt 1 219,51 219,51

34 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.20

KNRW 218/112/1 
(6)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, 
PEHD o łączeniach zgrzewanych - 
trójnik PE równoprzelotowy 
DZ·160/DZ·160/DZ·160 szt 1 665,23 665,23

35 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.21

KNRW 218/112/2 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych o 
łączeniach zgrzewanych - trójnik PE 
redukcyjny DZ·110/DZ·110/DZ·90 szt 1 543,64 543,64

36 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.22

KNRW 218/112/5 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych o 
łączeniach zgrzewanych - redukcja 
DZ·315/DZ·200 szt 1 2 002,20 2 002,20
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
<-W

37 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.23

KNRW 218/112/3 
(6)

Montaż kształtek ciśnieniowych o 
łączeniach zgrzewanych - redukcja 
DZ·200/DZ·160 szt 1 443,21 443,21

38 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.24

KNRW 218/112/3 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych o 
łączeniach zgrzewanych - redukcja 
DZ·160/DZ·110 szt 1 330,06 330,06

39 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.25

KNRW 218/112/2 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych o 
łączeniach zgrzewanych - redukcja 
DZ·110/DZ·63 szt 1 158,88 158,88

40 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.26

KNRW 218/112/1 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych o 
łączeniach zgrzewanych - redukcja 
DZ·63/DZ·50 szt 1 84,60 84,60

41 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.27

Analiza 
indywidualna

Montaż trójników przyłączy
kpl 14 400,00 5 600,00

Razem Montaż armatury wodociągowej 86 835,48
5 Kod ind.: VII.10.00.09. Element Próby wodociągu
42 55619-2A-PW-SP-127/A

Kod ind.: VII.10.00.09.1
Analiza 
indywidualna

Próba wodna szczelności sieci 
wodociągowych z rur PE DZ·do·110·mm kpl 1 1 164,35 1 164,35

43 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.09.2

Analiza 
indywidualna

Próba wodna szczelności sieci 
wodociągowych z rur PE 
DZ110·do·160·mm kpl 1 1 166,19 1 166,19

44 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.09.3

Analiza 
indywidualna

Jednokrotne płukanie sieci 
wodociągowej, rurociąg DZ·do·150·mm kpl 1 58,69 58,69

45 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.09.4

Analiza 
indywidualna

Dezynfekcja rurociągów sieci 
wodociągowej, rurociąg DZ·do·150·mm kpl 1 606,85 606,85

Razem Próby wodociągu 2 996,08
6 Kod ind.: I.30.00.11. Element Roboty ziemne - zasypanie 

wykopów
46 55619-2A-PW-SP-127/A

Kod ind.: I.30.00.11.1
KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociągu kruszywem 

dowiezionym, piasek, grubość obsypki - 
do wysokości rury m3 20,669 126,72 2 619,18

47 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.11.2

KNR 228/501/9 (1) Dodatkowa obsypka rurociągu 
kruszywem dowiezionym, piasek, 
grubość obsypki - 300mm ponad 
wysokości rury m3 11,336 126,72 1 436,50

48 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.11.3

KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego 
w ziemi - taśma ostrzegawcza z wkładką 
metalową szer. 20cm - zielona m 426,3 1,34 571,24

49 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.11.4

KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopów podłużnych 
mechanicznie, warstwami - przyjęto 80% m3 445,840 13,77 6 139,22

50 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.11.5

KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 
0,8-2,5·m o ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5·m, ręcznie - przyjęto 
20% m3 111,460 41,63 4 640,08

51 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.11.6

Analiza 
indywidualna

Wywóz samochodami 
samowyładowczymi do 10·km, grunt 
kategorii III - odwóz ziemi zbędnej m3 54,199 202,80 10 991,56

52 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.11.7

Analiza 
indywidualna

Utylizacja odpadów
m3 54,199 25,00 1 354,98

Razem Roboty ziemne - zasypanie wykopów 27 752,76
Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 

Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów (drogi
gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul.

Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr
130209S). netto 178 361,71
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Tabela wartości elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu 
Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr 
DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową 
fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).

1 Roboty ziemne - wykopy i ułożenie podsypki 29 068,90

2 Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych 11 900,22

3 Montaż rur wodociągu 19 808,27

4 Montaż armatury wodociągowej 86 835,48

5 Próby wodociągu 2 996,08

6 Roboty ziemne - zasypanie wykopów 27 752,76

Suma elementów kosztorysu 178 361,71
Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 

Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów
(drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901),

rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul.
Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S). netto 178 361,71
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Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

Kosztorys „Zachodnia Brama
Metropolii Silesia” 
Centrum 
Przesiadkowe w 
Gliwicach. 
Przebudowa 
układu drogowego
po południowej 
stronie dworca 
PKP obejmująca: 
rozbudowę ul. 
Placu Piastów 
(drogi gminnej nr 
130315S) wraz z 
rozbudową 
fragmentu ul. 
Jagiellońskiej 
(drogi 
wojewódzkiej nr 
DW 901), 
rozbudowę ul. 
Okopowej (drogi 
gminnej nr 
130314S) wraz z 
pętlą autobusową,
rozbudową 
fragmentu ul. 
Zwycięstwa (drogi 
gminnej nr 
130209S).

1 Kod ind.: I.30.00.01. Element Roboty ziemne - 
wykopy i ułożenie 
podsypki

1 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.01.1

Analiza 
indywidualna

Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach 
ziemnych - Wytyczenie 
wykopów km 1,000000 3 350,38
Robocizna 1 487,69
Robotnicy grupa I r-g 75,06 75,06000 19,82 1 487,69
Materiały 54,93
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,16 0,16000 343,32 54,93
Sprzęt 316,53
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 4,5 4,50000 70,34 316,53

Koszty bezpośrednie 1 859,15
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1 167,33

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 323,90
Cena jednostkowa 3 350,38
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

2 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.01.2

KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy 
wykonywane na odkład 
mechanicznie, głębokość
do 3·m - przyjęto 80% 
mechanicznie m3 1,000 12,29
Robocizna 3,29
Robotnicy r-g 0,166 0,16600 19,82 3,29
Sprzęt 3,44
Koparka 
jednonaczyniowa na 
podwoziu gąsienicowym 
0.25·m3 (1) m-g 0,0397 0,03970 86,65 3,44

Koszty bezpośrednie 6,73
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,35

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,21
Cena jednostkowa 12,29

3 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.01.3

KNNR 1/307/1 Wykopy liniowe 
szerokości 0,8-2,5·m o 
ścianach pionowych z 
ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 
1,5·m - przyjęto 20% 
ręcznie m3 1,000 43,44
Robocizna 23,78
Robotnicy r-g 1,2 1,20000 19,82 23,78

Koszty bezpośrednie 23,78
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 15,39

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,27
Cena jednostkowa 43,44

4 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.01.4

KNR 201/321/2 Pełne umocnienie 
pionowych ścian 
wykopów liniowych 
balami drewnianymi w 
gruntach suchych wraz z
rozbiórką po wykonaniu 
rurociągu m2 1,00 26,07
Robocizna 10,91
Cieśle grupa I r-g 0,3311 0,33110 19,82 6,56
Robotnicy grupa I r-g 0,2195 0,21950 19,82 4,35
Materiały 6,14
Bale iglaste obrzynane 
nasycone klasa III, 
grubości 50-64·mm m3 0,0036 0,00360 1 015,64 3,66
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,00105 0,00105 343,32 0,36
Gwoździe budowlane 
okrągłe gołe kg 0,0096 0,00960 7,42 0,07
Klamra ciesielska z pręta
stalowego UNIMET 
M-12, L-350 kg 0,119 0,11900 17,25 2,05

Koszty bezpośrednie 17,05
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7,06

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,96
Cena jednostkowa 26,07

5 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.01.5

KNR 228/501/4 (1) Podłoża z kruszyw 
naturalnych, o grubości 
10·cm, piasek m2 1,00 13,57
Robocizna 4,86
Robotnicy r-g 0,245 0,24500 19,82 4,86
Materiały 4,70
Piasek do betonów 
zwykłych naturalny m3 0,122 0,12200 37,65 4,59
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 0,11

Koszty bezpośrednie 9,56
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,14

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,87
Cena jednostkowa 13,57
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

2 Kod ind.: I.40.00.02. Element Zabezpieczenie 
instalacji 
kolizyjnych

6 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.40.00.02.1

KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie 
istniejących kabli 
energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne 
typu A58PS dł.·3,0m, 
niebieska - 
zabezpieczenie kabli 
energetycznych N/N w 
miejscu kolizji m 1,0 36,65
Robocizna 2,38
Robotnicy r-g 0,12 0,12000 19,82 2,38
Materiały 31,40
Rura ochronna 
dwudzielna Arot A58 PS 
3,0m m 1,04 1,04000 30,19 31,40
Sprzęt 0,49
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,007 0,00700 70,34 0,49

Koszty bezpośrednie 34,27
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,86

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,52
Cena jednostkowa 36,65

7 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.40.00.02.2

KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie 
istniejących kabli 
energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne 
typu A83PS dł.·3,0m, 
niebieska - 
zabezpieczenie kabli 
energetycznych N/N w 
miejscu kolizji m 1,0 44,93
Robocizna 2,38
Robotnicy r-g 0,12 0,12000 19,82 2,38
Materiały 39,68
Rura ochronna 
dwudzielna Arot A83 PS 
3,0m m 1,04 1,04000 38,15 39,68
Sprzęt 0,49
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,007 0,00700 70,34 0,49

Koszty bezpośrednie 42,55
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,86

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,52
Cena jednostkowa 44,93

3 Kod ind.: VII.10.00.05. Element Montaż rur 
wodociągu

8 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.05.1

KNRW 218/109/7 
(1)

Montaż rurociągów z rur 
polietylenowych PEHD 
100 SDR11 PN16 
DZ160 m 1,0 102,52
Robocizna 5,39
Robotnicy r-g 0,272 0,27200 19,82 5,39
Materiały 79,56
Rura PEHD 100 do 
wody WiPlast 
(4R100PN16160), w 
sztandze 12m, PN16, 
SDR11, 160x14,6 m 1,02 1,02000 76,84 78,38
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 1,18
Sprzęt 7,18
Ciągnik siodłowy z 
naczepą 16·t (1) m-g 0,0329 0,03290 99,91 3,29
Żuraw samochodowy 
3-6·t m-g 0,0372 0,03720 104,51 3,89

Koszty bezpośrednie 92,13
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 8,13

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,26
Cena jednostkowa 102,52
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

9 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.05.2

KNRW 218/109/4 
(1)

Montaż rurociągów z rur 
polietylenowych PEHD 
100 SDR11 PN16 
DZ110 m 1,0 59,04
Robocizna 4,18
Robotnicy r-g 0,211 0,21100 19,82 4,18
Materiały 38,43
Rura PEHD 100 do 
wody WiPlast 
(4R100PN16110), w 
sztandze 12m, PN16, 
SDR11, 110x10,0 m 1,02 1,02000 37,12 37,86
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 0,57
Sprzęt 7,10
Ciągnik siodłowy z 
naczepą 16·t (1) m-g 0,0325 0,03250 99,91 3,25
Żuraw samochodowy 
3-6·t m-g 0,0368 0,03680 104,51 3,85

Koszty bezpośrednie 49,71
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7,30

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,03
Cena jednostkowa 59,04

10 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.05.3

KNRW 218/109/3 
(1)

Montaż rurociągów z rur 
polietylenowych PEHD 
100 SDR11 PN16 DZ90 m 1,0 45,25
Robocizna 6,42
Robotnicy r-g 0,324 0,32400 19,82 6,42
Materiały 26,09
Rura PEHD 100 do 
wody WiPlast 
(4R100PN1690), w 
sztandze 12m, PN16, 
SDR11, 90x8,2 m 1,02 1,02000 25,20 25,70
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 0,39
Sprzęt 4,07
Samochód skrzyniowy 
do 5·t (1) m-g 0,0178 0,01780 78,64 1,40
Żuraw samochodowy 
3-6·t m-g 0,0222 0,02220 104,51 2,32
Prościarka do rur PE m-g 0,0725 0,07250 4,77 0,35

Koszty bezpośrednie 36,58
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 6,79

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,88
Cena jednostkowa 45,25

11 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.05.4

KNRW 218/109/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur 
polietylenowych PEHD 
100 SDR11 PN16 DZ63 m 1,0 23,70
Robocizna 4,44
Robotnicy r-g 0,224 0,22400 19,82 4,44
Materiały 13,18
Rura PEHD 100 do 
wody WiPlast 
(4R100PN1663), w 
zwoju 100m, PN16, 
SDR11, 63x5,8 m 1,02 1,02000 12,74 12,99
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 0,19
Sprzęt 1,32
Samochód skrzyniowy 
do 5·t (1) m-g 0,0142 0,01420 78,64 1,12
Prościarka do rur PE m-g 0,0425 0,04250 4,77 0,20

Koszty bezpośrednie 18,94
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,73

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,03
Cena jednostkowa 23,70
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

12 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.05.5

Analiza 
indywidualna

Montaż rurociągów z rur 
polietylenowych PEHD 
100 SDR11 PN16 DZ50
R = 0,794   M = 1,000   
S = 0,794 m 1,0 16,65
Robocizna 3,53
Robotnicy r-g 0,224 0,17786 19,82 3,53
Materiały 8,29
Rura PEHD 100 do 
wody WiPlast 
(4R100PN1650), w 
zwoju 100m, PN16, 
SDR11, 50x4,6 m 1,02 1,02000 8,01 8,17
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 0,12
Sprzęt 1,05
Samochód skrzyniowy 
do 5·t (1) m-g 0,0142 0,01127 78,64 0,89
Prościarka do rur PE m-g 0,0425 0,03375 4,77 0,16

Koszty bezpośrednie 12,87
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 2,96

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,82
Cena jednostkowa 16,65

13 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.05.6

Analiza 
indywidualna

Montaż rurociągów z rur 
polietylenowych PEHD 
100 SDR11 PN16 DZ32
R = 0,508   M = 1,000   
S = 0,508 m 1,0 8,76
Robocizna 2,26
Robotnicy r-g 0,224 0,11379 19,82 2,26
Materiały 3,40
Rura PEHD 100 do 
wody WiPlast 
(4R100PN1632), w 
zwoju 150m, PN16, 
SDR11, 32x3,0 m 1,02 1,02000 3,28 3,35
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 0,05
Sprzęt 0,67
Samochód skrzyniowy 
do 5·t (1) m-g 0,0142 0,00721 78,64 0,57
Prościarka do rur PE m-g 0,0425 0,02159 4,77 0,10

Koszty bezpośrednie 6,33
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,90

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,53
Cena jednostkowa 8,76

4 Kod ind.: VII.10.00.07. Element Montaż armatury 
wodociągowej

14 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.1

KNRW 218/112/2 
(2)

Montaż kształtek 
ciśnieniowych - złączka 
rurowo-rurowa, DZ·110 szt 1 683,18
Robocizna 12,82
Robotnicy r-g 0,647 0,64700 19,82 12,82
Materiały 636,64
Łącznik rurowy System 
2000 - złączka 
rurowo-rurowa HAWLE 
(0430) do rur PE i PVC, 
PN16, DN110 szt 1 1,00000 627,23 627,23
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 9,41
Sprzęt 12,66
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,18 0,18000 70,34 12,66

Koszty bezpośrednie 662,12
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 16,49

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,57
Cena jednostkowa 683,18
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

15 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.2

KNRW 218/112/1 
(2)

Montaż kształtek 
ciśnieniowych 
kołnierzowych - złączka 
rurowa kołnierzowa, 
DZ·50 szt 1 385,58
Robocizna 11,28
Robotnicy r-g 0,569 0,56900 19,82 11,28
Materiały 343,38
Kołnierz System 2000 - 
złączka rurowa HAWLE 
(0400) do rur PE i PVC, 
PN16, DN50, D63 szt 1 1,00000 328,04 328,04
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 50·mm szt 1,1 1,10000 2,17 2,39
Śruby stalowe zgrubne z 
łbem sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M-16, dł. do 90mm kg 1,07 1,07000 7,36 7,88
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 5,07
Sprzęt 11,82
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,168 0,16800 70,34 11,82

Koszty bezpośrednie 366,48
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 14,95

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,15
Cena jednostkowa 385,58

16 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.3

KNRW 218/112/1 
(6)

Montaż kształtek 
ciśnieniowych 
kołnierzowych - złączka 
rurowa kołnierzowa do 
rur PE, DZ·90/DZ·80 szt 1 459,06
Robocizna 11,28
Robotnicy r-g 0,569 0,56900 19,82 11,28
Materiały 416,86
Kołnierz System 2000 - 
złączka rurowa HAWLE 
(0400) do rur PE i PVC, 
PN16, DN80-75 szt 1 1,00000 398,94 398,94
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 80·mm szt 1,1 1,10000 3,53 3,88
Śruby stalowe zgrubne z 
łbem sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M-16, dł. do 90mm kg 1,07 1,07000 7,36 7,88
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 6,16
Sprzęt 11,82
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,168 0,16800 70,34 11,82

Koszty bezpośrednie 439,96
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 14,95

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,15
Cena jednostkowa 459,06
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
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Opis robót
<-OPI

Jm
<-J

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

17 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.4

KNRW 218/112/2 
(2)

Montaż kształtek 
ciśnieniowych 
kołnierzowych - złączka 
rurowa kołnierzowa do 
rur PE, DZ·110/DZ·100 szt 1 531,09
Robocizna 12,82
Robotnicy r-g 0,647 0,64700 19,82 12,82
Materiały 484,55
Kołnierz System 2000 - 
złączka rurowa HAWLE 
(0400) do rur PE i PVC, 
PN16, DN100-90 szt 1 1,00000 456,61 456,61
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 
100·mm szt 1,1 1,10000 4,57 5,03
Śruby stalowe zgrubne z 
łbem sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M-16, dł. do 90mm kg 2,14 2,14000 7,36 15,75
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 7,16
Sprzęt 12,66
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,18 0,18000 70,34 12,66

Koszty bezpośrednie 510,03
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 16,49

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,57
Cena jednostkowa 531,09

18 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.5

KNRW 218/112/3 
(2)

Montaż kształtek 
ciśnieniowych 
kołnierzowych - złączka 
rurowa kołnierzowa, 
DZ·160/DZ·150 szt 1 805,95
Robocizna 16,89
Robotnicy r-g 0,852 0,85200 19,82 16,89
Materiały 750,17
Kołnierz System 2000 - 
złączka rurowa HAWLE 
(0400) do rur PE i PVC, 
PN16, DN 150-160 szt 1 1,00000 704,14 704,14
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 
150·mm szt 1,1 1,10000 6,83 7,51
Śruby stalowe 
ocynkowane M20 z 
nakrętkami i 
podkładkami kg 4,28 4,28000 6,41 27,43
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 11,09
Sprzęt 13,65
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,194 0,19400 70,34 13,65

Koszty bezpośrednie 780,71
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 19,76

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 5,48
Cena jednostkowa 805,95
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

19 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.6

Analiza 
indywidualna

Montaż zasuwy ze 
złączem do rur PE/PVC, 
PN10, Dz·25, wraz z 
obudową teleskopową i 
skrzynką uliczną
R = 0,500   M = 1,000   
S = 0,500 kpl 1 1 490,43
Robocizna 27,85
Robotnicy r-g 2,81 1,40500 19,82 27,85
Materiały 1 421,24
Zasuwa do przyłącza 
domowego HAWLE 
(2800) ze złączem ISO 
do rur PE i z gwintem 
zewnętrznym, PN16, Dz 
1" szt 1 1,00000 516,69 516,69
Obudowa teleskopowa 
do  armatury do 
przyłączy domowych 
HAWLE (9601) DN 
3/4"..2" RD=1,30..1,80m szt 1 1,00000 159,80 159,80
Skrzynka uliczna 
teleskopowa do 
przyłączy domowych 
HAWLE (1850) szt 1 1,00000 281,17 281,17
Kolano do rur PE ISO 
HAWLE (6420) PN16, 
Dz63, 90° szt 2 2,00000 221,29 442,58
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 21,00
Sprzęt 10,03
Zespół prądotwórczy 
jednofazowy, przenośny 
2,50 kVA m-g 0,59 0,29500 10,18 3,00
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,2 0,10000 70,34 7,03

Koszty bezpośrednie 1 459,12
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 24,51

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 6,80
Cena jednostkowa 1 490,43
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

20 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.7

KNRW 218/212/1 
(1)

Zasuwa typu "E" 
kołnierzowa z obudową 
montowana na 
rurociągach PVC i PE, 
DZ·50, wraz z obudową 
teleskopową i skrzynką 
uliczną kpl 1 789,17
Robocizna 45,98
Robotnicy r-g 2,32 2,32000 19,82 45,98
Materiały 679,49
Zasuwa klinowa 
kołnierzowa, żeliwo 
sferoidalne - 1,6MPa, nr 
kat. 2111(111), fi 50 mm szt 1 1,00000 342,02 342,02
Króciec żeliwny 
ciśnieniowy przejściowy 
kołnierzowy FW 
HAWLE, Fi·50 mm szt 2 2,00000 45,51 91,02
Nasuwka ciśnieniowa z 
PVC-U kielichowana z 
uszczelką, PN 10 - fi 63 
mm szt 2 2,00000 23,16 46,32
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 50·mm szt 2 2,00000 2,17 4,34
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 63·mm szt 4 4,00000 3,02 12,08
Śruby stalowe zgrubne z 
łbem sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M-16, dł. do 90mm kg 1,57 1,57000 7,36 11,56
Obudowa do zasuw 
teleskopowa nr kat. 9011
fi 40/50 mm, gł. 
zabudowy 1,3-1,8 m szt 1 1,00000 93,72 93,72
Skrzynka uliczna z 
PEHD, pokrywa żeliwna 
nr kat. 9501, do zasuw 
(woda) szt 1 1,00000 68,39 68,39
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 10,04
Sprzęt 14,07
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,2 0,20000 70,34 14,07

Koszty bezpośrednie 739,54
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 38,85

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 10,78
Cena jednostkowa 789,17
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
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Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

21 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.8

KNRW 218/213/1 
(1)

Montaż zasuwy ze 
złączem ISO do rur 
PE/PVC, PN10, DZ·50, 
wraz z obudową 
teleskopową i skrzynką 
uliczną kpl 1 1 810,88
Robocizna 55,69
Robotnicy r-g 2,81 2,81000 19,82 55,69
Materiały 1 672,49
Zasuwa do przyłącza 
domowego HAWLE 
(2800) ze złączem ISO 
do rur PE i z gwintem 
zewnętrznym, PN16, Dz 
2" szt 1 1,00000 764,22 764,22
Obudowa teleskopowa 
do  armatury do 
przyłączy domowych 
HAWLE (9601) DN 
3/4"..2" RD=1,30..1,80m szt 1 1,00000 159,80 159,80
Skrzynka uliczna 
teleskopowa do 
przyłączy domowych 
HAWLE (1850) szt 1 1,00000 281,17 281,17
Kolano do rur PE ISO 
HAWLE (6420) PN16, 
Dz63, 90° szt 2 2,00000 221,29 442,58
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 24,72
Sprzęt 20,08
Zespół prądotwórczy 
jednofazowy, przenośny 
2,50 kVA m-g 0,59 0,59000 10,18 6,01
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,2 0,20000 70,34 14,07

Koszty bezpośrednie 1 748,26
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 49,02

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 13,60
Cena jednostkowa 1 810,88

22 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.9

KNRW 218/213/2 Montaż zasuwy żeliwnej,
PN10, DZ·80, wraz z 
obudową teleskopową i 
skrzynką uliczną kpl 1 759,82
Robocizna 60,65
Robotnicy r-g 3,06 3,06000 19,82 60,65
Materiały 605,94
Zasuwa klinowa owalna 
kołnierzowa, żeliwo 
szare, z uszczelnieniem 
gumowym - 1,0 MPa, nr 
kat. 002 fi 80 mm szt 1 1,00000 403,49 403,49
Obudowa teleskopowa 
do zasuw 025 T/UG, 
głębokość zabudowy 
(wkop) 1300-1800 mm, 
średnica nominalna 
przelotu 65-80 mm, 
ocynk szt 1 1,00000 125,11 125,11
Skrzynka uliczna z 
PEHD, pokrywa żeliwna 
nr kat. 9501, do zasuw 
(woda) szt 1 1,00000 68,39 68,39
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 8,95
Sprzęt 23,60
Zespół prądotwórczy 
jednofazowy, przenośny 
2,50 kVA m-g 0,59 0,59000 10,18 6,01
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,25 0,25000 70,34 17,59

Koszty bezpośrednie 690,19
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 54,51

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 15,12
Cena jednostkowa 759,82
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23 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.10

KNRW 218/213/3 Montaż zasuwy żeliwnej,
PN10, DZ·100, wraz z 
obudową teleskopową i 
skrzynką uliczną kpl 1 846,36
Robocizna 64,22
Robotnicy r-g 3,24 3,24000 19,82 64,22
Materiały 684,85
Zasuwa klinowa owalna 
kołnierzowa, żeliwo 
szare, z uszczelnieniem 
gumowym - 1,0 MPa, nr 
kat. 002 fi 100 mm szt 1 1,00000 481,23 481,23
Obudowa teleskopowa 
do zasuw 025 T/UG, 
głębokość zabudowy 
(wkop) 1300-1800 mm, 
średnica nominalna 
przelotu 100-200 mm, 
ocynk szt 1 1,00000 125,11 125,11
Skrzynka uliczna z 
PEHD, pokrywa żeliwna 
nr kat. 9501, do zasuw 
(woda) szt 1 1,00000 68,39 68,39
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 10,12
Sprzęt 24,21
Zespół prądotwórczy 
jednofazowy, przenośny 
2,50 kVA m-g 0,65 0,65000 10,18 6,62
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,25 0,25000 70,34 17,59

Koszty bezpośrednie 773,28
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 57,21

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 15,87
Cena jednostkowa 846,36
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24 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.11

KNRW 218/212/3 
(2)

Zasuwa typu "E" 
kołnierzowa z obudową 
montowana na 
rurociągach PVC i PE, 
DZ·150, wraz z obudową
teleskopową i skrzynką 
uliczną kpl 1 2 299,53
Robocizna 77,69
Robotnicy r-g 3,92 3,92000 19,82 77,69
Materiały 2 119,08
Zasuwa klinowa 
kołnierzowa, żeliwo 
sferoidalne - 1,6MPa, nr 
kat. 2111(111), fi 150 mm szt 1 1,00000 968,81 968,81
Króciec żeliwny 
ciśnieniowy przejściowy 
kołnierzowy FW 
HAWLE, Fi·150 mm szt 2 2,00000 7,44 14,88
Nasuwka ciśnieniowa 
niedzielona U z żeliwa 
sferoidalnego fi 150mm szt 2 2,00000 433,15 866,30
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 
150·mm szt 2 2,00000 6,83 13,66
Uszczelka gumowa 
pierścieniowa do rur 
kanalizacyjnych PVC, 
160mm szt 4 4,00000 3,97 15,88
Śruby stalowe zgrubne z 
łbem sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M-16, dł. do 90mm kg 5,44 5,44000 7,36 40,04
Obudowa do zasuw 
teleskopowa nr kat. 9011
fi 100/125/150 mm, gł. 
zabudowy 1,3-1,8 m szt 1 1,00000 99,80 99,80
Skrzynka uliczna z 
PEHD, pokrywa żeliwna 
nr kat. 9501, do zasuw 
(woda) szt 1 1,00000 68,39 68,39
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 31,32
Sprzęt 21,10
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,3 0,30000 70,34 21,10

Koszty bezpośrednie 2 217,87
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 63,92

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 17,74
Cena jednostkowa 2 299,53

25 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.12

KNRW 218/112/2 
(2)

Montaż kształtek 
ciśnieniowych o 
łączeniach zgrzewanych 
- Kolano 45° PE100 
DZ·110 szt 1 74,66
Robocizna 12,82
Robotnicy r-g 0,647 0,64700 19,82 12,82
Materiały 28,12
Kolano HDPE 
d110/45st. szt 1 1,00000 27,70 27,70
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 0,42
Sprzęt 12,66
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,18 0,18000 70,34 12,66

Koszty bezpośrednie 53,60
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 16,49

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,57
Cena jednostkowa 74,66
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26 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.13

KNRW 218/112/1 
(6)

Montaż kształtek 
ciśnieniowych o 
łączeniach zgrzewanych 
- Kolano 90° PE100 
DZ·90 szt 1 144,60
Robocizna 11,28
Robotnicy r-g 0,569 0,56900 19,82 11,28
Materiały 102,40
Kolano 90 st. bose z 
PE100, SDR 11, fi 
90mm szt 1 1,00000 100,89 100,89
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 1,51
Sprzęt 11,82
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,168 0,16800 70,34 11,82

Koszty bezpośrednie 125,50
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 14,95

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,15
Cena jednostkowa 144,60

27 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.14

KNRW 218/114/2 Montaż kształtek 
ciśnieniowych 
kołnierzowych - łuk 
kołnierzowy ze stopką 
DZ·80 szt 1 435,98
Robocizna 13,20
Robotnicy r-g 0,666 0,66600 19,82 13,20
Materiały 408,01
Łuk kołnierzowy Hawle 
(0290) 90st ze stopką 
PN16 DN80 szt 1 1,00000 388,11 388,11
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 80·mm szt 1,1 1,10000 3,53 3,88
Śruby stalowe zgrubne z 
łbem sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M-16, dł. do 90mm kg 1,357 1,35700 7,36 9,99
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 6,03
Sprzęt 2,11
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,03 0,03000 70,34 2,11

Koszty bezpośrednie 423,32
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 9,91

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,75
Cena jednostkowa 435,98
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28 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.15

KNRW 218/219/1 Montaż hydrantu 
pożarowego, 
podziemnego DN·80, 
wraz z łukiem 
kołnierzowym ze stopką 
DZ90, skrzynką uliczną, 
obudową teleskopową, kpl 1 2 731,70
Robocizna 111,59
Robotnicy r-g 5,63 5,63000 19,82 111,59
Materiały 2 377,06
Hydrant podziemny z 
pojedynczym 
zamknięciem fi 80 mm, 
gł. zabudowy 1500 mm, 
kolumna żeliwna szt 1 1,00000 983,28 983,28
Zwężka dwukołnierzowa 
z FFR z żeliwa 
sferoidalnego, fi 80/65 
mm szt 1 1,00000 165,00 165,00
Zasuwa klinowa 
kołnierzowa, żeliwo 
sferoidalne - 1,6MPa, nr 
kat. 2111(111), fi 80 mm szt 1 1,00000 465,28 465,28
Obudowa do zasuw 
teleskopowa nr kat. 9011
fi 65/80 mm, gł. 
zabudowy 1,3-1,8 m szt 1 1,00000 94,48 94,48
Skrzynka uliczna, nr kat. 
9502, żeliwo szare do 
hydrantów H80 szt 1 1,00000 282,05 282,05
Skrzynka uliczna z 
PEHD, pokrywa żeliwna 
nr kat. 9501, do zasuw 
(woda) szt 1 1,00000 68,39 68,39
Kolano stopowe 
kołnierzowe nr kat. 867 
do hydrantu 80 mm szt 1 1,00000 204,67 204,67
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 80·mm szt 5 5,00000 3,53 17,65
Śruby stalowe zgrubne z 
łbem sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M-16, dł. do 90mm kg 2,04 2,04000 7,36 15,01
Żwir sortowany 5-8·mm m3 0,38 0,38000 121,38 46,12
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 35,13
Sprzęt 82,57
Samochód skrzyniowy 
do 5·t (1) m-g 1,05 1,05000 78,64 82,57

Koszty bezpośrednie 2 571,22
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 125,62

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 34,86
Cena jednostkowa 2 731,70
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29 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.16

KNRW 218/802/2 
(2)

Montaż opaski do 
nawiercania do rur PE 
DZ·110/DZ·25 kpl 1 719,84
Robocizna 62,23
Robotnicy r-g 3,14 3,14000 19,82 62,23
Materiały 541,93
Opaska do nawiercania, 
uniwersalna HAVLE 
HAKU (5250) do rur PE i
PVC, DZ110-GW1", 50 
PN16 szt 1 1,00000 291,99 291,99
Nasadka odcinająca do 
opasek do nawiercania 
HAVLE (3720) PN16, 
DN 2" szt 1 1,00000 236,72 236,72
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 13,22
Sprzęt 35,17
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,5 0,50000 70,34 35,17

Koszty bezpośrednie 639,33
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 63,02

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 17,49
Cena jednostkowa 719,84

30 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.17

KNRW 218/802/2 
(2)

Montaż opaski do 
nawiercania do rur PE 
DZ·110/DZ·50 kpl 1 719,84
Robocizna 62,23
Robotnicy r-g 3,14 3,14000 19,82 62,23
Materiały 541,93
Opaska do nawiercania, 
uniwersalna HAVLE 
HAKU (5250) do rur PE i
PVC, DZ110-GW2", 50 
PN16 szt 1 1,00000 291,99 291,99
Nasadka odcinająca do 
opasek do nawiercania 
HAVLE (3720) PN16, 
DN 2" szt 1 1,00000 236,72 236,72
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 13,22
Sprzęt 35,17
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,5 0,50000 70,34 35,17

Koszty bezpośrednie 639,33
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 63,02

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 17,49
Cena jednostkowa 719,84
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31 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.18

KNRW 218/114/3 Montaż kształtek 
żeliwnych, ciśnieniowych
kołnierzowych - trójnik 
redukcyjny 
DZ110/DZ110/DZ80 szt 1 562,73
Robocizna 14,03
Robotnicy r-g 0,708 0,70800 19,82 14,03
Materiały 528,12
Trójnik kołnierzowy T z 
żeliwa sferoidalnego 
Hawle (0510) PN10 
DN100/80 szt 1 1,00000 497,35 497,35
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 90·mm szt 1,1 1,10000 4,20 4,62
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 
100·mm szt 1,1 1,10000 4,57 5,03
Śruby stalowe zgrubne z 
łbem sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M-16, dł. do 90mm kg 1,81 1,81000 7,36 13,32
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 7,80
Sprzęt 4,92
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,07 0,07000 70,34 4,92

Koszty bezpośrednie 547,07
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 12,26

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 3,40
Cena jednostkowa 562,73

32 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.18

KNRW 218/114/3 Montaż kształtek 
żeliwnych, ciśnieniowych
kołnierzowych - trójnik 
redukcyjny 
DZ110/DZ110/DZ90 szt 1 562,73
Robocizna 14,03
Robotnicy r-g 0,708 0,70800 19,82 14,03
Materiały 528,12
Trójnik kołnierzowy T z 
żeliwa sferoidalnego 
Hawle (0510) PN10 
DN100/80 szt 1 1,00000 497,35 497,35
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 90·mm szt 1,1 1,10000 4,20 4,62
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 
100·mm szt 1,1 1,10000 4,57 5,03
Śruby stalowe zgrubne z 
łbem sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M-16, dł. do 90mm kg 1,81 1,81000 7,36 13,32
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 7,80
Sprzęt 4,92
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,07 0,07000 70,34 4,92

Koszty bezpośrednie 547,07
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 12,26

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 3,40
Cena jednostkowa 562,73
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33 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.19

KNRW 218/112/1 
(6)

Montaż kształtek 
ciśnieniowych PE, 
PEHD o łączeniach 
zgrzewanych - trójnik PE
równoprzelotowy 
DZ·90/DZ·90/DZ·90 szt 1 219,51
Robocizna 11,28
Robotnicy r-g 0,569 0,56900 19,82 11,28
Materiały 177,31
Trójnik PE100 
równoprzelotowy Wavin 
(4046359) LS, SDR11, 
kąt 90°, d90 szt 1 1,00000 174,69 174,69
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 2,62
Sprzęt 11,82
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,168 0,16800 70,34 11,82

Koszty bezpośrednie 200,41
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 14,95

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,15
Cena jednostkowa 219,51

34 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.20

KNRW 218/112/1 
(6)

Montaż kształtek 
ciśnieniowych PE, 
PEHD o łączeniach 
zgrzewanych - trójnik PE
równoprzelotowy 
DZ·160/DZ·160/DZ·160 szt 1 665,23
Robocizna 11,28
Robotnicy r-g 0,569 0,56900 19,82 11,28
Materiały 623,03
Trójnik PE100 
równoprzelotowy Wavin 
(4046362) LS, SDR11, 
kąt 90°, d160 szt 1 1,00000 613,82 613,82
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 9,21
Sprzęt 11,82
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,168 0,16800 70,34 11,82

Koszty bezpośrednie 646,13
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 14,95

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,15
Cena jednostkowa 665,23

35 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.21

KNRW 218/112/2 
(2)

Montaż kształtek 
ciśnieniowych o 
łączeniach zgrzewanych 
- trójnik PE redukcyjny 
DZ·110/DZ·110/DZ·90 szt 1 543,64
Robocizna 12,82
Robotnicy r-g 0,647 0,64700 19,82 12,82
Materiały 497,10
Trójnik PE100 
redukcyjny Wavin 
(4046367) LS, SDR11, 
kąt 90°, d110-90 szt 1 1,00000 489,75 489,75
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 7,35
Sprzęt 12,66
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,18 0,18000 70,34 12,66

Koszty bezpośrednie 522,58
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 16,49

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,57
Cena jednostkowa 543,64
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36 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.22

KNRW 218/112/5 
(2)

Montaż kształtek 
ciśnieniowych o 
łączeniach zgrzewanych 
- redukcja 
DZ·315/DZ·200 szt 1 2 002,20
Robocizna 30,52
Robotnicy r-g 1,54 1,54000 19,82 30,52
Materiały 1 912,15
Redukcja PE100 do 
zgrzewania Wavin 
(4018629) LS, SDR11, 
d315-200 szt 1 1,00000 1 883,89 1 883,89
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 28,26
Sprzęt 18,78
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,267 0,26700 70,34 18,78

Koszty bezpośrednie 1 961,45
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 31,90

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 8,85
Cena jednostkowa 2 002,20

37 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.23

KNRW 218/112/3 
(6)

Montaż kształtek 
ciśnieniowych o 
łączeniach zgrzewanych 
- redukcja 
DZ·200/DZ·160 szt 1 443,21
Robocizna 16,89
Robotnicy r-g 0,852 0,85200 19,82 16,89
Materiały 387,43
Redukcja PE100 do 
zgrzewania Wavin 
(4046457) LS, SDR11, 
d200-160 szt 1 1,00000 381,70 381,70
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 5,73
Sprzęt 13,65
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,194 0,19400 70,34 13,65

Koszty bezpośrednie 417,97
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 19,76

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 5,48
Cena jednostkowa 443,21

38 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.24

KNRW 218/112/3 
(2)

Montaż kształtek 
ciśnieniowych o 
łączeniach zgrzewanych 
- redukcja 
DZ·160/DZ·110 szt 1 330,06
Robocizna 16,89
Robotnicy r-g 0,852 0,85200 19,82 16,89
Materiały 274,28
Redukcja PE100 do 
zgrzewania Wavin 
(4046456) LS, SDR11, 
d160-110 szt 1 1,00000 270,23 270,23
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 4,05
Sprzęt 13,65
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,194 0,19400 70,34 13,65

Koszty bezpośrednie 304,82
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 19,76

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 5,48
Cena jednostkowa 330,06
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny
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Podstawa
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Opis robót
<-OPI

Jm
<-J

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

39 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.25

KNRW 218/112/2 
(2)

Montaż kształtek 
ciśnieniowych o 
łączeniach zgrzewanych 
- redukcja DZ·110/DZ·63 szt 1 158,88
Robocizna 12,82
Robotnicy r-g 0,647 0,64700 19,82 12,82
Materiały 112,34
Redukcja PE100 do 
zgrzewania Wavin 
(4046452) LS, SDR11, 
d110-63 szt 1 1,00000 110,68 110,68
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 1,66
Sprzęt 12,66
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,18 0,18000 70,34 12,66

Koszty bezpośrednie 137,82
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 16,49

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,57
Cena jednostkowa 158,88

40 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.07.26

KNRW 218/112/1 
(2)

Montaż kształtek 
ciśnieniowych o 
łączeniach zgrzewanych 
- redukcja DZ·63/DZ·50 szt 1 84,60
Robocizna 11,28
Robotnicy r-g 0,569 0,56900 19,82 11,28
Materiały 42,40
Redukcja PE100 do 
zgrzewania Wavin 
(4046442) LS, SDR11, 
d63-50 szt 1 1,00000 41,77 41,77
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 0,63
Sprzęt 11,82
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,168 0,16800 70,34 11,82

Koszty bezpośrednie 65,50
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 14,95

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,15
Cena jednostkowa 84,60
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
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<-OPI

Jm
<-J

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

5 Kod ind.: VII.10.00.09. Element Próby wodociągu
42 55619-2A-PW-SP-127/A

Kod ind.: VII.10.00.09.1
Analiza 
indywidualna

Próba wodna 
szczelności sieci 
wodociągowych z rur PE
DZ·do·110·mm kpl 1 1 164,35
Robocizna 199,39
Robotnicy r-g 10,06 10,06000 19,82 199,39
Materiały 346,27
Krawędziaki iglaste, 
nasycone, wymiarowe kl.
II m3 0,03 0,03000 1 150,03 34,50
Bale iglaste obrzynane 
nasycone klasa III, 
grubości 50-100·mm m3 0,02 0,02000 1 015,64 20,31
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,02 0,02000 343,32 6,87
Klamra ciesielska z pręta
stalowego UNIMET 
M-12, L-350 kg 6,2 6,20000 17,25 106,95
Woda m3 5,29 5,29000 4,66 24,65
Rura stalowa ze szwem, 
średnia, ocynkowana fi 
50mm m 1,5 1,50000 46,61 69,92
Króciec żeliwny 
ciśnieniowy przejściowy 
kołnierzowy FW 
HAWLE, Fi·100 mm szt 0,1 0,10000 59,91 5,99
Tuleja PVC dla luźnych 
kołnierzy stalowych 
EFFAST Fi·110·mm szt 0,2 0,20000 30,27 6,05
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 
100·mm szt 1 1,00000 4,57 4,57
Śruby stalowe zgrubne z 
łbem sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M-16, dł. do 90mm kg 2,7 2,70000 7,36 19,87
Kołnierz stalowy 
zaślepiający 
GELDBACH (18309 A) 
8otw., M16, PN16, 
DN100 szt 0,2 0,20000 41,42 8,28
Zawór wodny przelotowy 
z kurkiem spustowym 
żeliwny ocynkowany 
M125 50 szt 0,1 0,10000 111,63 11,16
Zawór zwrotny 
grzybkowy, ze sprężyną, 
kołnierzowy, żeliwo 
sferoidalne - 1,6 MPa, nr
kat.287 fi 50mm szt 0,05 0,05000 373,90 18,70
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 8,45
Sprzęt 248,50
Samochód skrzyniowy 
do 5·t (1) m-g 3,16 3,16000 78,64 248,50

Koszty bezpośrednie 794,16
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 289,78

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 80,41
Cena jednostkowa 1 164,35
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43 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.09.2

Analiza 
indywidualna

Próba wodna 
szczelności sieci 
wodociągowych z rur PE
DZ110·do·160·mm kpl 1 1 166,19
Robocizna 182,34
Robotnicy r-g 9,2 9,20000 19,82 182,34
Materiały 379,25
Krawędziaki iglaste, 
nasycone, wymiarowe kl.
II m3 0,03 0,03000 1 150,03 34,50
Bale iglaste obrzynane 
nasycone klasa III, 
grubości 50-100·mm m3 0,02 0,02000 1 015,64 20,31
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,02 0,02000 343,32 6,87
Klamra ciesielska z pręta
stalowego UNIMET 
M-12, L-350 kg 6,2 6,20000 17,25 106,95
Woda m3 4,4 4,40000 4,66 20,50
Rura stalowa ze szwem, 
średnia, ocynkowana fi 
50mm m 1,5 1,50000 46,61 69,92
Króciec żeliwny 
ciśnieniowy przejściowy 
kołnierzowy FW 
HAWLE, Fi·150 mm szt 0,1 0,10000 7,44 0,74
Tuleja PVC dla luźnych 
kołnierzy stalowych 
EFFAST Fi·160·mm szt 0,2 0,20000 82,38 16,48
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 
150·mm szt 1 1,00000 6,83 6,83
Śruby stalowe zgrubne z 
łbem sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M-16, dł. do 90mm kg 5,39 5,39000 7,36 39,67
Kołnierz stalowy 
zaślepiający 
GELDBACH (18311 A) 
8otw., M20, PN16, 
DN150 szt 0,2 0,20000 86,86 17,37
Zawór wodny przelotowy 
z kurkiem spustowym 
żeliwny ocynkowany 
M125 50 szt 0,1 0,10000 111,63 11,16
Zawór zwrotny 
grzybkowy, ze sprężyną, 
kołnierzowy, żeliwo 
sferoidalne - 1,6 MPa, nr
kat.287 fi 50mm szt 0,05 0,05000 373,90 18,70
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 9,25
Sprzęt 248,50
Samochód skrzyniowy 
do 5·t (1) m-g 3,16 3,16000 78,64 248,50

Koszty bezpośrednie 810,09
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 278,75

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 77,35
Cena jednostkowa 1 166,19

44 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.09.3

Analiza 
indywidualna

Jednokrotne płukanie 
sieci wodociągowej, 
rurociąg DZ·do·150·mm kpl 1 58,69
Robocizna 18,43
Robotnicy r-g 0,93 0,93000 19,82 18,43
Materiały 25,03
Woda m3 5,24 5,24000 4,66 24,42
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 0,61

Koszty bezpośrednie 43,46
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 11,92

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 3,31
Cena jednostkowa 58,69
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45 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: VII.10.00.09.4

Analiza 
indywidualna

Dezynfekcja rurociągów 
sieci wodociągowej, 
rurociąg DZ·do·150·mm kpl 1 606,85
Robocizna 89,78
Robotnicy r-g 4,53 4,53000 19,82 89,78
Materiały 239,86
Podchloryn sodowy kg 1,16 1,16000 4,32 5,01
Rura stalowa ze szwem, 
średnia, ocynkowana fi 
50mm m 1,5 1,50000 46,61 69,92
Woda m3 10,58 10,58000 4,66 49,30
Zawór wodny przelotowy 
z kurkiem spustowym 
żeliwny ocynkowany 
M125 50 szt 0,1 0,10000 111,63 11,16
Zawór zwrotny 
grzybkowy, ze sprężyną, 
kołnierzowy, żeliwo 
sferoidalne - 1,6 MPa, nr
kat.287 fi 150mm szt 0,05 0,05000 1 972,41 98,62
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 5,85
Sprzęt 111,14
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 1,58 1,58000 70,34 111,14

Koszty bezpośrednie 440,78
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 130,00

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 36,07
Cena jednostkowa 606,85

6 Kod ind.: I.30.00.11. Element Roboty ziemne - 
zasypanie wykopów

46 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.11.1

KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociągu 
kruszywem 
dowiezionym, piasek, 
grubość obsypki - do 
wysokości rury m3 1,000 126,72
Robocizna 43,60
Robotnicy r-g 2,2 2,20000 19,82 43,60
Materiały 47,08
Piasek do betonów 
zwykłych naturalny m3 1,22 1,22000 37,65 45,93
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,15

Koszty bezpośrednie 90,68
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 28,21

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 7,83
Cena jednostkowa 126,72

47 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.11.2

KNR 228/501/9 (1) Dodatkowa obsypka 
rurociągu kruszywem 
dowiezionym, piasek, 
grubość obsypki - 
300mm ponad 
wysokości rury m3 1,000 126,72
Robocizna 43,60
Robotnicy r-g 2,2 2,20000 19,82 43,60
Materiały 47,08
Piasek do betonów 
zwykłych naturalny m3 1,22 1,22000 37,65 45,93
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,15

Koszty bezpośrednie 90,68
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 28,21

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 7,83
Cena jednostkowa 126,72



55619-2A-PW-KP-129E  IS6 - Sieci i przyłącza wodociągowe IS-04.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 36

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

48 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.11.3

KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy 
rurociągu ułożonego w 
ziemi - taśma 
ostrzegawcza z wkładką 
metalową szer. 20cm - 
zielona m 1,0 1,34
Robocizna 0,15
Robotnicy r-g 0,0075 0,00750 19,82 0,15
Materiały 0,92
Taśma z folii polietyl. do 
znakowania tras 
rurociągu NORSON 
szer. 20cm, z wkładką 
stalową m 1,02 1,02000 0,88 0,90
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2 0,02
Sprzęt 0,08
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,0011 0,00110 70,34 0,08

Koszty bezpośrednie 1,15
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 0,15

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,04
Cena jednostkowa 1,34

49 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.11.4

KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopów 
podłużnych 
mechanicznie, 
warstwami - przyjęto 
80% m3 1,000 13,77
Robocizna 4,50
Robotnicy r-g 0,227 0,22700 19,82 4,50
Sprzęt 3,04
Ubijak wibracyjny 
(stopowy) 66-78 kg m-g 0,138 0,13800 12,48 1,72
Koparko-spycharka lub 
koparko-ładowarka na 
podwoziu ciągnika 
kołowego 0,15 m3 (1) m-g 0,0144 0,01440 91,77 1,32

Koszty bezpośrednie 7,54
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,88

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,35
Cena jednostkowa 13,77

50 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.11.5

KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów 
szerokości 0,8-2,5·m o 
ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5·m, 
ręcznie - przyjęto 20% m3 1,000 41,63
Robocizna 22,79
Robotnicy r-g 1,15 1,15000 19,82 22,79

Koszty bezpośrednie 22,79
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 14,75

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,09
Cena jednostkowa 41,63

51 55619-2A-PW-SP-127/A
Kod ind.: I.30.00.11.6

Analiza 
indywidualna

Wywóz samochodami 
samowyładowczymi do 
10·km, grunt kategorii III 
- odwóz ziemi zbędnej m3 1,000 202,80
Robocizna 20,22
Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000 19,82 20,22
Sprzęt 90,81
Samochód 
samowyładowczy do 5·t 
(1) m-g 0,9 0,90000 100,90 90,81

Koszty bezpośrednie 111,03
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 71,84

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 19,93
Cena jednostkowa 202,80
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość
1. Cieśle grupa I r-g 163,66604 19,82 3 243,86
2. Robotnicy r-g 919,31947 19,82 18 220,91
3. Robotnicy grupa I r-g 195,78211 19,82 3 880,40

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 278,7676 25 345,17

Zestawienie materiałów

Lp. Producent Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
1. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 

50-64·mm m3 1,77952 1 015,64 1 807,35
2. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 

50-100·mm m3 0,04 1 015,64 40,63
3. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,62724 343,32 215,34
4. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,74538 7,42 35,21
5. Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem fi 80 mm, 

gł. zabudowy 1500 mm, kolumna żeliwna szt 4 983,28 3 933,12
6. UNIMET Klamra ciesielska z pręta stalowego UNIMET M-12, L-350 kg 71,22289 17,25 1 228,59
7. Kolano 90 st. bose z PE100, SDR 11, fi 90mm szt 4 100,89 403,56
8. Hawle Kolano do rur PE ISO HAWLE (6420) PN16, Dz63, 90° szt 26 221,29 5 753,54
9. Źródło Sekocenbud Kolano HDPE d110/45st. szt 6 27,70 166,20

10. Kolano stopowe kołnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 
mm szt 4 204,67 818,68

11. GELDBACH Kołnierz stalowy zaślepiający GELDBACH (18309 A) 
8otw., M16, PN16, DN100 szt 0,2 41,42 8,28

12. GELDBACH Kołnierz stalowy zaślepiający GELDBACH (18311 A) 8otw.,
M20, PN16, DN150 szt 0,2 86,86 17,37

13. Hawle Kołnierz System 2000 - złączka rurowa HAWLE (0400) do 
rur PE i PVC, PN16, DN 150-160 szt 2 704,14 1 408,28

14. Hawle Kołnierz System 2000 - złączka rurowa HAWLE (0400) do 
rur PE i PVC, PN16, DN50, D63 szt 2 328,04 656,08

15. Hawle Kołnierz System 2000 - złączka rurowa HAWLE (0400) do 
rur PE i PVC, PN16, DN80-75 szt 10 398,94 3 989,40

16. Hawle Kołnierz System 2000 - złączka rurowa HAWLE (0400) do 
rur PE i PVC, PN16, DN100-90 szt 14 456,61 6 392,54

17. Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II m3 0,06 1 150,03 69,00
18. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW 

HAWLE, Fi·50 mm szt 2 45,51 91,02
19. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW 

HAWLE, Fi·100 mm szt 0,1 59,91 5,99
20. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW 

HAWLE, Fi·150 mm szt 2,1 7,44 15,62
21. Hawle Łącznik rurowy System 2000 - złączka rurowo-rurowa 

HAWLE (0430) do rur PE i PVC, PN16, DN110 szt 4 627,23 2 508,92
22. Hawle Łuk kołnierzowy Hawle (0290) 90st ze stopką PN16 DN80 szt 4 388,11 1 552,44
23. Hawle Nasadka odcinająca do opasek do nawiercania HAVLE 

(3720) PN16, DN 2" szt 13 236,72 3 077,36
24. Nasuwka ciśnieniowa niedzielona U z żeliwa sferoidalnego 

fi 150mm szt 2 433,15 866,30
25. Gamrat SA Jasło Nasuwka ciśnieniowa z PVC-U kielichowana z uszczelką, 

PN 10 - fi 63 mm szt 2 23,16 46,32
26. Obudowa do zasuw teleskopowa nr kat. 9011 fi 40/50 mm, 

gł. zabudowy 1,3-1,8 m szt 1 93,72 93,72
27. Obudowa do zasuw teleskopowa nr kat. 9011 fi 65/80 mm, 

gł. zabudowy 1,3-1,8 m szt 4 94,48 377,92
28. Obudowa do zasuw teleskopowa nr kat. 9011 fi 

100/125/150 mm, gł. zabudowy 1,3-1,8 m szt 1 99,80 99,80
29. Hawle Obudowa teleskopowa do  armatury do przyłączy 

domowych HAWLE (9601) DN 3/4"..2" RD=1,30..1,80m szt 13 159,80 2 077,40
30. Metalpol Węgierska 

Górka Sp. z o.o.
Obudowa teleskopowa do zasuw 025 T/UG, głębokość 
zabudowy (wkop) 1300-1800 mm, średnica nominalna 
przelotu 65-80 mm, ocynk szt 5 125,11 625,55

31. Metalpol Węgierska 
Górka Sp. z o.o.

Obudowa teleskopowa do zasuw 025 T/UG, głębokość 
zabudowy (wkop) 1300-1800 mm, średnica nominalna 
przelotu 100-200 mm, ocynk szt 5 125,11 625,55
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32. Hawle Opaska do nawiercania, uniwersalna HAVLE HAKU (5250)

do rur PE i PVC, DZ110-GW1", 50 PN16 szt 1 291,99 291,99
33. Hawle Opaska do nawiercania, uniwersalna HAVLE HAKU (5250)

do rur PE i PVC, DZ110-GW2", 50 PN16 szt 12 291,99 3 503,88
34. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 69,87428 37,65 2 630,77
35. Podchloryn sodowy kg 1,16 4,32 5,01
36. WAVIN Redukcja PE100 do zgrzewania Wavin (4018629) LS, 

SDR11, d315-200 szt 1 1 883,89 1 883,89
37. WAVIN Redukcja PE100 do zgrzewania Wavin (4046442) LS, 

SDR11, d63-50 szt 1 41,77 41,77
38. WAVIN Redukcja PE100 do zgrzewania Wavin (4046452) LS, 

SDR11, d110-63 szt 1 110,68 110,68
39. WAVIN Redukcja PE100 do zgrzewania Wavin (4046456) LS, 

SDR11, d160-110 szt 1 270,23 270,23
40. WAVIN Redukcja PE100 do zgrzewania Wavin (4046457) LS, 

SDR11, d200-160 szt 1 381,70 381,70
41. Rura ochronna dwudzielna Arot A58 PS 3,0m m 96,72 30,19 2 919,98
42. Rura ochronna dwudzielna Arot A83 PS 3,0m m 196,56 38,15 7 498,76
43. WiPlast Rura PEHD 100 do wody WiPlast (4R100PN1632), w 

zwoju 150m, PN16, SDR11, 32x3,0 m 3,876 3,28 12,71
44. WiPlast Rura PEHD 100 do wody WiPlast (4R100PN1650), w 

zwoju 100m, PN16, SDR11, 50x4,6 m 5,304 8,01 42,49
45. WiPlast Rura PEHD 100 do wody WiPlast (4R100PN1663), w 

zwoju 100m, PN16, SDR11, 63x5,8 m 136,986 12,74 1 745,20
46. WiPlast Rura PEHD 100 do wody WiPlast (4R100PN1690), w 

sztandze 12m, PN16, SDR11, 90x8,2 m 21,114 25,20 532,07
47. WiPlast Rura PEHD 100 do wody WiPlast (4R100PN16110), w 

sztandze 12m, PN16, SDR11, 110x10,0 m 265,608 37,12 9 859,37
48. WiPlast Rura PEHD 100 do wody WiPlast (4R100PN16160), w 

sztandze 12m, PN16, SDR11, 160x14,6 m 1,938 76,84 148,92
49. Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 50mm m 4,5 46,61 209,75
50. Hawle Skrzynka uliczna teleskopowa do przyłączy domowych 

HAWLE (1850) szt 13 281,17 3 655,21
51. Skrzynka uliczna z PEHD, pokrywa żeliwna nr kat. 9501, 

do zasuw (woda) szt 16 68,39 1 094,24
52. Skrzynka uliczna, nr kat. 9502, żeliwo szare do hydrantów 

H80 szt 4 282,05 1 128,20
53. Śruby stalowe ocynkowane M20 z nakrętkami i 

podkładkami kg 8,56 6,41 54,87
54. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na

całej dł. M-16, dł. do 90mm kg 78,728 7,36 579,44
55. NORSON Taśma z folii polietyl. do znakowania tras rurociągu 

NORSON szer. 20cm, z wkładką stalową m 434,826 0,88 382,65
56. Hawle Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego Hawle (0510) 

PN10 DN100/80 szt 4 497,35 1 989,40
57. WAVIN Trójnik PE100 redukcyjny Wavin (4046367) LS, SDR11, 

kąt 90°, d110-90 szt 1 489,75 489,75
58. WAVIN Trójnik PE100 równoprzelotowy Wavin (4046359) LS, 

SDR11, kąt 90°, d90 szt 1 174,69 174,69
59. WAVIN Trójnik PE100 równoprzelotowy Wavin (4046362) LS, 

SDR11, kąt 90°, d160 szt 1 613,82 613,82
60. EFFAST Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych EFFAST 

Fi·110·mm szt 0,2 30,27 6,05
61. EFFAST Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych EFFAST 

Fi·160·mm szt 0,2 82,38 16,48
62. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych 

PVC, 160mm szt 4 3,97 15,88
63. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 

50·mm szt 4,2 2,17 9,11
64. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 

63·mm szt 4 3,02 12,08
65. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 

80·mm szt 35,4 3,53 124,96
66. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 

90·mm szt 4,4 4,20 18,48
67. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 

100·mm szt 20,8 4,57 95,06
68. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 

150·mm szt 5,2 6,83 35,52
69. Woda m3 25,51 4,66 118,88
70. Hawle Zasuwa do przyłącza domowego HAWLE (2800) ze 

złączem ISO do rur PE i z gwintem zewnętrznym, PN16, 
Dz 1" szt 1 516,69 516,69
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71. Hawle Zasuwa do przyłącza domowego HAWLE (2800) ze 

złączem ISO do rur PE i z gwintem zewnętrznym, PN16, 
Dz 2" szt 12 764,22 9 170,64

72. Zasuwa klinowa kołnierzowa, żeliwo sferoidalne - 1,6MPa, 
nr kat. 2111(111), fi 50 mm szt 1 342,02 342,02

73. Zasuwa klinowa kołnierzowa, żeliwo sferoidalne - 1,6MPa, 
nr kat. 2111(111), fi 80 mm szt 4 465,28 1 861,12

74. Zasuwa klinowa kołnierzowa, żeliwo sferoidalne - 1,6MPa, 
nr kat. 2111(111), fi 150 mm szt 1 968,81 968,81

75. Zasuwa klinowa owalna kołnierzowa, żeliwo szare, z 
uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat. 002 fi 80 mm szt 5 403,49 2 017,45

76. Zasuwa klinowa owalna kołnierzowa, żeliwo szare, z 
uszczelnieniem gumowym - 1,0 MPa, nr kat. 002 fi 100 mm szt 5 481,23 2 406,15

77. Zawór wodny przelotowy z kurkiem spustowym żeliwny 
ocynkowany M125 50 szt 0,3 111,63 33,49

78. Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, żeliwo
sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 50mm szt 0,1 373,90 37,39

79. Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, żeliwo
sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 150mm szt 0,05 1 972,41 98,62

80. Metalpol Węgierska 
Górka Sp. z o.o.

Zwężka dwukołnierzowa z FFR z żeliwa sferoidalnego, fi 
80/65 mm szt 4 165,00 660,00

81. Żwir sortowany 5-8·mm m3 1,52 121,38 184,50
Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 100 007,90

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 1 404,29
Razem z materiałami pomocniczymi: 101 412,19

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość
1. Ciągnik siodłowy z naczepą 16·t (1) m-g 8,52551 99,91 851,78
2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 19,4212 86,65 1 682,85
3. Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 

(1) m-g 6,4201 91,77 589,17
4. Prościarka do rur PE m-g 7,46601 4,77 35,61
5. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 27,25628 70,34 1 917,21
6. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 48,7791 100,90 4 921,81
7. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 12,88156 78,64 1 013,01
8. Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 61,52592 12,48 767,84
9. Zespół prądotwórczy jednofazowy, przenośny 2,50 kVA m-g 13,575 10,18 138,19

10. Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 10,11294 104,51 1 056,90
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 215,96362 12 974,37


