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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Tematem opracowania jest kosztorys przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej od ulicy Na Piasku do Drogowa Trasa Średnicowa 
oraz wymianą istniejącego przyłącza budynku mieszkalnego przy ulicy Piwnej 2.

akres opracowania:
    • Przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDN100/200mm do budynku mieszkalnego (od ulicy Piwnej)
    • Rurociągi ciepłownicze 2xDN300/450mm układane podziemnie w projektowanych rurach ochronnych DN600 – przekroczenie ulicy 
Piwnej, ulicy Piastów, ulicy Jagiellońskiej.
    • Odwodnienie sieci ciepłowniczej DN300/450mm poprzez komorę K1 z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej KD315- 
wykorzystując istniejące odwodnienie – odprowadzenie wody do rząpi, następnie do studni schładzającej SCH2 a następnie do studni 
D82
    • Modernizacja  istniejącej komory ciepłowniczej K1 – montaż nowych rurociągów i armatury.
    • Odwodnienie przyłącza do budynku mieszkalnego przy ulicy Piwnej 2 przez projektowaną studnię odwadniającą S1 za pomocą 
istniejącej studni schładzającej SCH1 – zaprojektowano awaryjne odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej kdDN250 poprzez 
włączenie do studni D56.
    • Odwodnienia dna kanału sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej w miejscu wpięcia sieci (od ulicy Na Piasku) do 
kanalizacji deszczowej Kd2100x1300 wraz ze studnią zmieniającą przepływ kierunku S3 oraz studnią rewizyjną S4.

Parametry sieci i przyłączy ciepłowniczych podlegających przebudowie: temperatura maksymalna 135/70?C ciśnienie nominalne 
1,6MPa.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Dokumentacja projektowa i specyfikacje opracowane przez biuro Mostostal Zabrze Biprohut S.A. z Gliwic.
Umowa z Zamawiającym nr IR.272.4.2019 CRU:254/19

2. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

- na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji oraz
kalkulacji szczegółowych.
Przy szczegółowych kalkulacjach cen jednostkowych, analiz indywidualnych przyjęto:
- stawkę r-g - 19,82zł/h,
- narzuty:
Koszty pośrednie - 64,70% (R+S) - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r.,
Zysk - 10,90% (R+S+Kp) - średni krajowy wg biuletynów Sekocenbud  IIkw 2020r.,

b) Źródła cen czynników produkcji
- Stawka roboczogodziny

19,82zł/h - średnia krajowa dla robót inżynieryjnych wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r.
- Ceny materiałów

i sprzętu - jeśli nie zaznaczono inaczej - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r. oraz analizy własne
i dane rynkowe lub powszechnie stosowane aktualne publikacje, w tym strony internetowe producentów i dostawców.

3. Dane dotyczące robót ziemnych
Długości rurociągów i robót ziemnych zsumowano w oparciu o profile i rysunki.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

Kosztorys „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w 
Gliwicach. 
Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową i budową 
niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania 
terenów zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.

1 Element Roboty ziemne - wykopy i ułożenie podsypki
1 Analiza 

indywidualna
STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Wytyczenie wykopu

Wyliczenie ilości robót:
Dz 315 wg rys. 42.7/1000
55619-4A-PW-156/A 0,0427
Dz 250 wg rys. (46,40+51,95)/1000
55619-4A-PW-156/A 0,0984
Dz 200 wg rys. (4,20+3,55+3,15+3,00+3,00+2,45+3,20+2,10+1,90+2,90+12,85
55619-4A-PW-156/A +12,55+2,20+15,20+9,15+3,50+1,95+1,45+3,00+3,45)/1000 0,0948
Dz 160 wg rys. (3,85+5,35+5,35+0,70+6,00+0,70+6,05+0,75+5,95+0,65+6,05+
55619-4A-PW-156/A 3,85)/1000 0,0453
Dz 75 wg rys. (14,5)/1000
55619-4A-PW-156/A 0,0145

RAZEM: 0,2957 km 0,296
2 KNNR 1/210/2 (1) STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład mechanicznie, głębokość do 3·m - przyjęto 80% 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
Dz 315 wg rys. 42.7*((1,22+1,41+1,82+1,86+1,91)/5)*0,8
55619-4A-PW-156/A 56,1590
Dz 250 wg rys. (46,40+51,95)*((1,91+2,13+2,19+2,29+2,30+2,24+2,19+2,57+1
55619-4A-PW-156/A ,65+1,76+1,87+1,86+1,67)/13)*0,8 161,1730
Dz 200 wg rys. (4,20+3,55+3,15+3,00+3,00+2,45+3,20+2,10+1,90+2,90+12,85
55619-4A-PW-156/A +12,55+2,20+15,20+9,15+3,50+1,95+1,45+3,00+3,45)*((1,31+

1,20+1,22+1,20+1,26+1,20+1,31+1,20+1,33+1,20+1,29+1,20+
1,29+1,20+1,30+1,20+1,34+1,20+1,49+1,40+2,22+1,87+3,04+
2,99+2,95+1,87+1,56+1,55+1,23+1,47+1,40+1,65+1,40+1,46+
1,40+1,47+1,40+1,56+1,40)/39)*0,8 115,1188

Dz 160 wg rys. (3,85+5,35+5,35+0,70+6,00+0,70+6,05+0,75+5,95+0,65+6,05+
55619-4A-PW-156/A 3,85)*((1,65+1,48+1,37+1,26+1,27+1,32+1,56+1,27+1,32+1,48

+1,27+1,32+1,37+1,27+1,32+1,50+1,40)/17)*0,8 49,8921
Dz 75 wg rys. 14,5*((1,85+1,80)/2)*0,8
55619-4A-PW-156/A 21,1700
poszerzenie pod studnie śr. 2.5*1.5*(1.51+1.92+1.96+2.01+2.23+2.29+2.39+2.4+2.34+2.29
100 cm +2.25+1.86+1.95+1.94+1.75)*0,8 93,2700
poszerzenie pod studnie śr. 60 2.1*1.1*(2.45+2.21+2.28+2.11+2.06+1.94+1.82)*0,8
cm 27,4798
pogłebienie pod studnie śr. 100 15*2.5*1.5*0,4*0,8
cm 18,0000
pogłebienie pod studnie śr. 60 7*2.1*1.1*0.3*0,8
cm 3,8808
pod pompownię 3,14*4,5*((1,50+2*0,50)/2)*0,8 14,1300
poszerzenie wykopu dla 65,0*0,50*2,0*0,8
demontażu 52,0000

RAZEM: 612,2735 m3 612,27
3 KNNR 1/307/1 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych, głębokości do 1,5·m - przyjęto 20% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:
(612.27/0,8)*0,2 153,0675

RAZEM: 153,0675 m3 153,07



55619-4A-PW-KP-154E  IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej IS-05.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 5

Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

4 KNR 201/321/2 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych 
wraz z rozbiórką po wykonaniu rurociągu

Wyliczenie ilości robót:
Dz 315 wg rys. 2*42.7*((1,22+1,41+1,82+1,86+1,91)/5)
55619-4A-PW-156/A 140,3976
Dz 250 wg rys. 2*(46,40+51,95)*((1,91+2,13+2,19+2,29+2,30+2,24+2,19+2,57
55619-4A-PW-156/A +1,65+1,76+1,87+1,86+1,67)/13) 402,9324
Dz 200 wg rys. 2*(4,20+3,55+3,15+3,00+3,00+2,45+3,20+2,10+1,90+2,90+12,
55619-4A-PW-156/A 85+12,55+2,20+15,20+9,15+3,50+1,95+1,45+3,00+3,45)*((1,3

1+1,20+1,22+1,20+1,26+1,20+1,31+1,20+1,33+1,20+1,29+1,2
0+1,29+1,20+1,30+1,20+1,34+1,20+1,49+1,40+2,22+1,87+3,0
4+2,99+2,95+1,87+1,56+1,55+1,23+1,47+1,40+1,65+1,40+1,4
6+1,40+1,47+1,40+1,56+1,40)/39) 287,7971

Dz 160 wg rys. 2*(3,85+5,35+5,35+0,70+6,00+0,70+6,05+0,75+5,95+0,65+6,0
55619-4A-PW-156/A 5+3,85)*((1,65+1,48+1,37+1,26+1,27+1,32+1,56+1,27+1,32+1,

48+1,27+1,32+1,37+1,27+1,32+1,50+1,40)/17) 124,7303
Dz 75 wg rys. 2*14,5*((1,85+1,80)/2)
55619-4A-PW-156/A 52,9250

RAZEM: 1 008,7824 m2 1 008,78
5 KNR 228/501/4 (1) STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10·cm, piasek
Wyliczenie ilości robót:
Dz 315 42.7*(0,315+2*0,25) 34,8005
Dz 250 (46,40+51,95)*(0,250+2*0,25) 73,7625
Dz 200 (4,20+3,55+3,15+3,00+3,00+2,45+3,20+2,10+1,90+2,90+12,85

+12,55+2,20+15,20+9,15+3,50+1,95+1,45+3,00+3,45)*(0,200+
2*0,25) 66,3250

Dz 160 (3,85+5,35+5,35+0,70+6,00+0,70+6,05+0,75+5,95+0,65+6,05+
3,85)*(0,160+2*0,25) 29,8650

Dz 75 (14,5)*(0,075+2*0,25) 8,3375
RAZEM: 213,0905 m2 213,09

2 Element Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych
6 KNNRW 9/814/1 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne średnicy zewn. 
58mm, dł.·3,0m, niebieska - zabezpieczenie kabli teletechnicznych N/N w miejscu kolizji

Wyliczenie ilości robót:
ilość kolizji x dł. osłony 12*3,00 36,0000

RAZEM: 36,0000 m 36,0
7 KNNRW 9/814/1 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne średnicy zewn. 
83mm, dł.·3,0m, niebieska - zabezpieczenie kabli energetycznych N/N w miejscu kolizji

Wyliczenie ilości robót:
ilość kolizji x dł. osłony 12*3,00 36,0000

RAZEM: 36,0000 m 36,0
3 Element Demontaże
8 KNRW 402/229/3 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego w wykopie, Fi·200·mm m 65,0
4 Element Studnie kanalizacji deszczowej
9 KNR 405/410/4 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152

Demontaż elementów studni - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i 
włazem o śr. 60 cm - demontaż części górnej istniejącej studni betonowej kpl. 1

10 KNR 405/410/1 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152
Demontaż elementów studni - kręgi betonowe o śr. 60 cm - demontaż części górnej istniejącej 
studni betonowej m 1,5

11 KNNR 4/1423/1 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152
Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.600 mm
dobudowa górnej części istniejącej studni - kręgi śr. 600 mm wys. 500 mm m 1,5

12 KNNR 4/1423/4 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152
Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr. 600 mm - pokrywa nastudzienna z pierścieniem 
odciążającym i włazem kl. D + dostosowanie rzędnej do poziomu nawierzchni
Rx1,2 szt. 1

13 KNR 405/410/5 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152
Demontaż elementów studni - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i 
włazem o śr. 100 cm - demontaż części górnej istniejącej studni betonowej kpl. 1

14 KNR 405/410/2 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152
Demontaż elementów studni - kręgi betonowe o śr. 100 cm - demontaż części górnej istniejącej 
studni betonowej m 1,5
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15 KNNR 4/1423/2 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152
Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1000 mm
dobudowa górnej części istniejącej studni - kręgi śr. 1000 mm wys. 500 mm m 1,5

16 KNNR 4/1423/6 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152
Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i 
włazem kl. D + dostosowanie rzędnej do poziomu nawierzchni
Rx1,2 szt. 1

17 KNRW 218/513/1 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

Wyliczenie ilości robót:
KD114 1 1,0000
KD113 1 1,0000
KD112 1 1,0000
KD111 1 1,0000
KD110 1 1,0000
KD109 1 1,0000
KD108 1 1,0000
KD107 1 1,0000
KD106 1 1,0000
KD105 1 1,0000
KD104 1 1,0000
KD103 1 1,0000
KD102 1 1,0000
KD101 1 1,0000
KD100 1 1,0000

RAZEM: 15,0000 szt 15
18 KNRW 218/513/2 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb.

Wyliczenie ilości robót:
KD114 -2 -2,0000
KD113 -1 -1,0000
KD112 -1 -1,0000
KD111 -1 -1,0000
KD103 -1 -1,0000
KD102 -1 -1,0000
KD101 -1 -1,0000
KD100 -1 -1,0000

RAZEM: -9,0000 szt -9
19 KNRW 218/513/1 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
Wyliczenie ilości robót:
D33 1 1,0000
D32 1 1,0000
D31 1 1,0000
D33.1 1 1,0000
D33.2 1 1,0000
D33.3 1 1,0000
D33.4 1 1,0000

RAZEM: 7,0000 szt 7
20 KNRW 218/513/2 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy
głęb.

Wyliczenie ilości robót:
D32 -1 -1,0000
D31 -1 -1,0000
D33.1 -1 -1,0000
D33.2 -1 -1,0000
D33.3 -1 -1,0000
D33.4 -1 -1,0000

RAZEM: -6,0000 szt -6
21 KNRW 218/524/1 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152

Wpust deszczowy o śr. 500 mm zakończony kratą żeliwną na zawiasach - rodzaj według 
dokumentacji projektowej szt. 1

22 Analiza 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152
Montaż prefabrykowanej przepompowni z pompami 2x0,8kW 3x400V 2,4A przepływ 5,5l/s max. 
wys. podnoszenia 6,5m wlotem średn. 200mm wylotem DN65 - KD-pp3 wg rys 
55619-4A-PW-4E-159/A kpl 1

23 KNRW 218/513/5 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, głębokość 3·m
szt 1
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24 KNRW 218/513/6 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, za każde 0,5·m 
różnicy głębokości 0.5 m 2

5 Element Montaż kanalizacji deszczowej
25 Analiza 

indywidualna
STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A
Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 75 mm m 14,5

26 KNRW 218/408/1 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A
Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm

Wyliczenie ilości robót:
3*1,50 4,5000

RAZEM: 4,5000 m 4,5
27 KNRW 218/408/2 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A

Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
Wyliczenie ilości robót:

3,85+5,35+5,35+0,70+6,00+0,70+6,05+0,75+5,95+0,65+6,05+
3,85 45,2500

RAZEM: 45,2500 m 45,3
28 KNRW 218/408/3 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A

Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
Wyliczenie ilości robót:

4,20+3,55+3,15+3,00+3,00+2,45+3,20+2,10+1,90+2,90+12,85
+12,55+2,20+15,20+9,15+3,50+1,95+1,45+3,00+3,45 94,7500

RAZEM: 94,7500 m 94,8
29 KNRW 218/408/4 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A

Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
Wyliczenie ilości robót:

46,40+51,95 98,3500
RAZEM: 98,3500 m 98,4

30 KNRW 218/408/5 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A
Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m 42,7

31 KNRW 218/421/3 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·200·mm szt 16

32 KNRW 218/421/1 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·110·mm szt 6

33 KNRW 218/201/3 
(2)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A
Montaż zasuwy nożowej DN·100, wraz z skrzynką uliczną - spust wody z fontanny kpl 4

6 Element Próby kanalizacji
34 Analiza 

indywidualna
STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE DZ·160·mm kpl 1

35 Analiza 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE DZ·200 do·250·mm kpl 1

36 Analiza 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE DZ·250 do·315·mm kpl 1

37 Analiza 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, rurociąg DZ·do·160·mm kpl 1

38 Analiza 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, rurociąg DZ·200 do·250·mm kpl 1

39 Analiza 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152/A
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, rurociąg DZ·250 do·315·mm kpl 1

7 Element Roboty ziemne - zasypanie wykopów
40 KNR 228/501/9 (1) STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek, grubość obsypki - do wysokości rury
Wyliczenie ilości robót:
Dz 315 42.7*(0,315+2*0,25)*0,315 -42.7*3,14*0,1575*0,1575 7,6362
Dz 250 (46,40+51,95)*(0,250+2*0,25)*0,250

-(46,40+51,95)*3,14*0,125*0,125 13,6153
Dz 200 (4,20+3,55+3,15+3,00+3,00+2,45+3,20+2,10+1,90+2,90+12,85

+12,55+2,20+15,20+9,15+3,50+1,95+1,45+3,00+3,45)*(0,200+
2*0,25)*0,200
-(4,20+3,55+3,15+3,00+3,00+2,45+3,20+2,10+1,90+2,90+12,8
5+12,55+2,20+15,20+9,15+3,50+1,95+1,45+3,00+3,45)*3,14*0
,100*0,100 10,2899

Dz 160 (3,85+5,35+5,35+0,70+6,00+0,70+6,05+0,75+5,95+0,65+6,05+
3,85)*(0,160+2*0,25)*0,160
-(3,85+5,35+5,35+0,70+6,00+0,70+6,05+0,75+5,95+0,65+6,05
+3,85)*3,14*0,080*0,080 3,8691

Dz 75 14,5*(0,075+2*0,25)*0,075 -14,5*3,14*0,0375*0,0375 0,5613
RAZEM: 35,9718 m3 35,972
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

41 KNR 228/501/8 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152
Zasypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem

Wyliczenie ilości robót:
213.09*0,15 31,9635

RAZEM: 31,9635 m3 31,964
42 KNRW 219/102/1 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi - taśma ostrzegawcza z wkładką metalową szer. 
20cm - zielona

Wyliczenie ilości robót:
0.296*1000 296,0000

RAZEM: 296,0000 m 296,0
43 KNNR 1/214/5 (1) STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152

Zasypanie wykopów podłużnych mechanicznie, warstwami - przyjęto 80%
Wyliczenie ilości robót:
wykop -podsypka (80%) (612.27+153.07 -213.09*0,10 -35.972-31.964

+42,7*3,14*0,1575*0,1575 +(46,40+51,95)*3,14*0,125*0,125
+(4,20+3,55+3,15+3,00+3,00+2,45+3,20+2,10+1,90+2,90+12,8
5+12,55+2,20+15,20+9,15+3,50+1,95+1,45+3,00+3,45)*3,14*0
,100*0,100
+(3,85+5,35+5,35+0,70+6,00+0,70+6,05+0,75+5,95+0,65+6,05
+3,85)*3,14*0,080*0,080 +(3*1,50)*3,14*0,055*0,055
+14,5*3,14*0,0375*0,0375)*0,8 550,5900

-obj. pompowni 3,14*4,10*(1,50/2)*0,8 7,7244
+obj. demontowanych rur 65,0*3,14*0,10*0,10*0,8 1,6328

RAZEM: 559,9472 m3 559,947
44 KNNR 1/318/2 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, ręcznie 
- przyjęto 20%

Wyliczenie ilości robót:
wykop -podsypka (20%) (559.947/0,8)*0,2 139,9868

RAZEM: 139,9868 m3 139,987
45 Analiza 

indywidualna
STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 10·km, grunt kategorii III - odwóz ziemi zbędnej

Wyliczenie ilości robót:
612.27+153.07 -559.947-139.987 65,4060

RAZEM: 65,4060 m3 65,406
46 Analiza 

indywidualna
STWiOR: 55619-4A-PW-SP-152
Utylizacja odpadów

Wyliczenie ilości robót:
65.406 65,4060

RAZEM: 65,4060 m3 65,406
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Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
<-W

Kosztorys „Zachodnia Brama 
Metropolii Silesia” Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa placu przed 
Dworcem PKP wraz z 
przebudową i budową 
niezbędnej infrastruktury 
technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów 
zlokalizowanych w rejonie 
skrzyżowania ul. Bohaterów
Getta Warszawskiego i ul. 
Zwycięstwa.

1 Kod ind.: I.30.00.01. Element Roboty ziemne - wykopy i 
ułożenie podsypki

1 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.1

Analiza 
indywidualna

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych - Wytyczenie 
wykopu km 0,296 3 350,38 991,71

2 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.2

KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane 
na odkład mechanicznie, głębokość 
do 3·m - przyjęto 80% mechanicznie m3 612,27 12,29 7 524,80

3 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.3

KNNR 1/307/1 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m 
o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 1,5·m - 
przyjęto 20% ręcznie m3 153,07 43,44 6 649,36

4 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.4

KNR 201/321/2 Pełne umocnienie pionowych ścian 
wykopów liniowych balami 
drewnianymi w gruntach suchych 
wraz z rozbiórką po wykonaniu 
rurociągu m2 1 008,78 26,07 26 298,89

5 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.5

KNR 228/501/4 (1) Podłoża z kruszyw naturalnych, o 
grubości 10·cm, piasek m2 213,09 13,57 2 891,63

Razem Roboty ziemne - wykopy i ułożenie podsypki 44 356,39
2 Kod ind.: I.40.00.02. Element Zabezpieczenie instalacji 

kolizyjnych
6 55619-4A-PW-SP-152/A

Kod ind.: I.40.00.02.1
KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli 

energetycznych, rury ochronne 
dwudzielne średnicy zewn. 58mm, 
dł.·3,0m, niebieska - zabezpieczenie 
kabli teletechnicznych N/N w miejscu 
kolizji m 36,0 36,71 1 321,56

7 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: I.40.00.02.2

KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli 
energetycznych, rury ochronne 
dwudzielne średnicy zewn. 83mm, 
dł.·3,0m, niebieska - zabezpieczenie 
kabli energetycznych N/N w miejscu 
kolizji m 36,0 45,01 1 620,36

Razem Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych 2 941,92
3 Kod ind.: I.15.00.03. Element Demontaże
8 55619-4A-PW-SP-152/A

Kod ind.: I.15.00.03.1
KNRW 402/229/3 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego 

w wykopie, Fi·200·mm m 65,0 13,04 847,60
Razem Demontaże 847,60

4 Kod ind.: VII.25.00.04. Element Studnie kanalizacji deszczowej
9 55619-4A-PW-SP-152

Kod ind.: VII.25.00.04.1
KNR 405/410/4 Demontaż elementów studni - 

pokrywy nadstudzienne żelbetowe z 
pierścieniem odciążającym i włazem o
śr. 60 cm - demontaż części górnej 
istniejącej studni betonowej kpl. 1 189,87 189,87

10 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.2

KNR 405/410/1 Demontaż elementów studni - kręgi 
betonowe o śr. 60 cm - demontaż 
części górnej istniejącej studni 
betonowej m 1,5 241,00 361,50



55619-4A-PW-KP-154E  IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej IS-05.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 10

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
<-W

11 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.3

KNNR 4/1423/1 Kominy włazowe z kręgów 
betonowych o śr.600 mm
dobudowa górnej części istniejącej 
studni - kręgi śr. 600 mm wys. 500 
mm m 1,5 883,75 1 325,63

12 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.4

KNNR 4/1423/4 Kominy włazowe z kręgów 
betonowych o śr. 600 mm - pokrywa 
nastudzienna z pierścieniem 
odciążającym i włazem kl. D + 
dostosowanie rzędnej do poziomu 
nawierzchni
Rx1,2 szt. 1 1 739,88 1 739,88

13 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.5

KNR 405/410/5 Demontaż elementów studni - 
pokrywy nadstudzienne żelbetowe z 
pierścieniem odciążającym i włazem o
śr. 100 cm - demontaż części górnej 
istniejącej studni betonowej kpl. 1 238,10 238,10

14 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.6

KNR 405/410/2 Demontaż elementów studni - kręgi 
betonowe o śr. 100 cm - demontaż 
części górnej istniejącej studni 
betonowej m 1,5 323,63 485,45

15 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.7

KNNR 4/1423/2 Kominy włazowe z kręgów 
betonowych o śr.1000 mm
dobudowa górnej części istniejącej 
studni - kręgi śr. 1000 mm wys. 500 
mm m 1,5 1 094,23 1 641,35

16 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.8

KNNR 4/1423/6 Kominy włazowe z kręgów 
betonowych - pokrywa nastudzienna z
pierścieniem odciążającym i włazem 
kl. D + dostosowanie rzędnej do 
poziomu nawierzchni
Rx1,2 szt. 1 2 333,51 2 333,51

17 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.9

KNRW 218/513/1 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie o głębok. 3m szt 15 4 294,12 64 411,80

18 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.10

KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb. szt -9 393,72 -3 543,48

19 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.11

KNRW 218/513/1 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 600 mm w gotowym 
wykopie o głębok. 3m szt 7 3 672,62 25 708,34

20 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.12

KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 600 mm w gotowym 
wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. szt -6 361,93 -2 171,58

21 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.13

KNRW 218/524/1 Wpust deszczowy o śr. 500 mm 
zakończony kratą żeliwną na 
zawiasach - rodzaj według 
dokumentacji projektowej szt. 1 2 112,69 2 112,69

22 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.14

Analiza 
indywidualna

Montaż prefabrykowanej 
przepompowni z pompami 2x0,8kW 
3x400V 2,4A przepływ 5,5l/s max. 
wys. podnoszenia 6,5m wlotem średn.
200mm wylotem DN65 - KD-pp3 wg 
rys 55619-4A-PW-4E-159/A kpl 1 207 677,61 207 677,61

23 KNRW 218/513/5 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie, 
Fi·1500·mm, głębokość 3·m szt 1 2 701,18 2 701,18

24 KNRW 218/513/6 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie, 
Fi·1500·mm, za każde 0,5·m różnicy 
głębokości 0.5 m 2 293,78 587,56

Razem Studnie kanalizacji deszczowej 305 799,41
5 Kod ind.: VII.25.00.05. Element Montaż kanalizacji deszczowej
25 55619-4A-PW-SP-152/A

Kod ind.: VII.25.00.05.1
Analiza 
indywidualna

Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o śr. zewn. 75 mm m 14,5 22,42 325,09

26 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.2

KNRW 218/408/1 Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 
mm m 4,5 54,74 246,33

27 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.3

KNRW 218/408/2 Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 
mm m 45,3 81,92 3 710,98
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28 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.4

KNRW 218/408/3 Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 
mm m 94,8 128,25 12 158,10

29 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.5

KNRW 218/408/4 Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 
mm m 98,4 212,69 20 928,70

30 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.6

KNRW 218/408/5 Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 
mm m 42,7 320,28 13 675,96

31 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.7

KNRW 218/421/3 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 
jednokielichowe łączone na wcisk, 
Fi·200·mm szt 16 63,21 1 011,36

32 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.8

KNRW 218/421/1 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 
jednokielichowe łączone na wcisk, 
Fi·110·mm szt 6 28,73 172,38

33 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.9

KNRW 218/201/3 
(2)

Montaż zasuwy nożowej DN·100, 
wraz z skrzynką uliczną - spust wody 
z fontanny kpl 4 2 025,21 8 100,84

Razem Montaż kanalizacji deszczowej 60 329,74
6 Kod ind.: VII.25.00.09. Element Próby kanalizacji
34 55619-4A-PW-SP-152/A

Kod ind.: VII.25.00.09.1
Analiza 
indywidualna

Próba wodna szczelności sieci 
wodociągowych z rur PE DZ·160·mm kpl 1 1 115,81 1 115,81

35 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.09.2

Analiza 
indywidualna

Próba wodna szczelności sieci 
wodociągowych z rur PE DZ·200 
do·250·mm kpl 1 2 748,63 2 748,63

36 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.09.3

Analiza 
indywidualna

Próba wodna szczelności sieci 
wodociągowych z rur PE DZ·250 
do·315·mm kpl 1 1 603,13 1 603,13

37 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.09.4

Analiza 
indywidualna

Jednokrotne płukanie sieci 
wodociągowej, rurociąg 
DZ·do·160·mm kpl 1 5,08 5,08

38 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.09.5

Analiza 
indywidualna

Jednokrotne płukanie sieci 
wodociągowej, rurociąg DZ·200 
do·250·mm kpl 1 55,28 55,28

39 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.09.6

Analiza 
indywidualna

Jednokrotne płukanie sieci 
wodociągowej, rurociąg DZ·250 
do·315·mm kpl 1 128,16 128,16

Razem Próby kanalizacji 5 656,09
7 Kod ind.: I.30.00.11. Element Roboty ziemne - zasypanie 

wykopów
40 55619-4A-PW-SP-152

Kod ind.: I.30.00.11.1
KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociągu kruszywem 

dowiezionym, piasek, grubość obsypki
- do wysokości rury m3 35,972 126,72 4 558,37

41 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: I.30.00.11.2

KNR 228/501/8 Zasypka rurociągu gruntem z wykopu 
z jego przesianiem m3 31,964 104,99 3 355,90

42 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: I.30.00.11.3

KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy rurociągu 
ułożonego w ziemi - taśma 
ostrzegawcza z wkładką metalową 
szer. 20cm - zielona m 296,0 1,34 396,64

43 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: I.30.00.11.4

KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopów podłużnych 
mechanicznie, warstwami - przyjęto 
80% m3 559,947 13,77 7 710,47

44 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: I.30.00.11.5

KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 
0,8-2,5·m o ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5·m, ręcznie - przyjęto
20% m3 139,987 41,63 5 827,66

45 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: I.30.00.11.6

Analiza 
indywidualna

Wywóz samochodami 
samowyładowczymi do 10·km, grunt 
kategorii III - odwóz ziemi zbędnej m3 65,406 202,80 13 264,34

46 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: I.30.00.11.7

Analiza 
indywidualna

Utylizacja odpadów
m3 65,406 25,00 1 635,15

Razem Roboty ziemne - zasypanie wykopów 36 748,53
Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 

Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem
 zagospodarowania terenów zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul.

Zwycięstwa.
  netto 456 679,68



55619-4A-PW-KP-154E  IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej IS-05.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 12

Tabela wartości elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. 
Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.

1 Roboty ziemne - wykopy i ułożenie podsypki 44 356,39

2 Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych 2 941,92

3 Demontaże 847,60

4 Studnie kanalizacji deszczowej 305 799,41

5 Montaż kanalizacji deszczowej 60 329,74

6 Próby kanalizacji 5 656,09

7 Roboty ziemne - zasypanie wykopów 36 748,53

Suma elementów kosztorysu 456 679,68
Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 

Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i
wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta

Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.
  netto 456 679,68
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Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

Kosztorys „Zachodnia Brama
Metropolii Silesia” 
Centrum 
Przesiadkowe w 
Gliwicach. 
Przebudowa placu
przed Dworcem 
PKP wraz z 
przebudową i 
budową 
niezbędnej 
infrastruktury 
technicznej i 
wykonaniem 
zagospodarowani
a terenów 
zlokalizowanych w
rejonie 
skrzyżowania ul. 
Bohaterów Getta 
Warszawskiego i 
ul. Zwycięstwa.

1 Kod ind.: I.30.00.01. Element Roboty ziemne - 
wykopy i ułożenie 
podsypki

1 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.1

Analiza 
indywidualna

Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach 
ziemnych - Wytyczenie 
wykopu km 1,000 3 350,38
Robocizna 1 487,69
Robotnicy grupa I r-g 75,06 75,06000 19,82 1 487,69
Materiały 54,93
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,16 0,16000 343,32 54,93
Sprzęt 316,53
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 4,5 4,50000 70,34 316,53

Koszty bezpośrednie 1 859,15
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1 167,33

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 323,90
Cena jednostkowa 3 350,38

2 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.2

KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy 
wykonywane na odkład 
mechanicznie, 
głębokość do 3·m - 
przyjęto 80% 
mechanicznie m3 1,00 12,29
Robocizna 3,29
Robotnicy r-g 0,166 0,16600 19,82 3,29
Sprzęt 3,44
Koparka 
jednonaczyniowa na 
podwoziu gąsienicowym 
0.25·m3 (1) m-g 0,0397 0,03970 86,65 3,44

Koszty bezpośrednie 6,73
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,35

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,21
Cena jednostkowa 12,29
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

3 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.3

KNNR 1/307/1 Wykopy liniowe 
szerokości 0,8-2,5·m o 
ścianach pionowych z 
ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 
1,5·m - przyjęto 20% 
ręcznie m3 1,00 43,44
Robocizna 23,78
Robotnicy r-g 1,2 1,20000 19,82 23,78

Koszty bezpośrednie 23,78
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 15,39

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,27
Cena jednostkowa 43,44

4 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.4

KNR 201/321/2 Pełne umocnienie 
pionowych ścian 
wykopów liniowych 
balami drewnianymi w 
gruntach suchych wraz z
rozbiórką po wykonaniu 
rurociągu m2 1,00 26,07
Robocizna 10,91
Cieśle grupa I r-g 0,3311 0,33110 19,82 6,56
Robotnicy grupa I r-g 0,2195 0,21950 19,82 4,35
Materiały 6,14
Bale iglaste obrzynane 
nasycone klasa III, 
grubości 50-64·mm m3 0,0036 0,00360 1 015,64 3,66
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,00105 0,00105 343,32 0,36
Gwoździe budowlane 
okrągłe gołe kg 0,0096 0,00960 7,42 0,07
Klamra ciesielska z pręta
stalowego UNIMET 
M-12, L-350 kg 0,119 0,11900 17,25 2,05

Koszty bezpośrednie 17,05
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7,06

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,96
Cena jednostkowa 26,07

5 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.5

KNR 228/501/4 (1) Podłoża z kruszyw 
naturalnych, o grubości 
10·cm, piasek m2 1,00 13,57
Robocizna 4,86
Robotnicy r-g 0,245 0,24500 19,82 4,86
Materiały 4,70
Piasek do betonów 
zwykłych naturalny m3 0,122 0,12200 37,65 4,59
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 0,11

Koszty bezpośrednie 9,56
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,14

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,87
Cena jednostkowa 13,57
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

2 Kod ind.: I.40.00.02. Element Zabezpieczenie 
instalacji 
kolizyjnych

6 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: I.40.00.02.1

KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie 
istniejących kabli 
energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne 
średnicy zewn. 58mm, 
dł.·3,0m, niebieska - 
zabezpieczenie kabli 
teletechnicznych N/N w 
miejscu kolizji m 1,0 36,71
Robocizna 2,38
Robotnicy r-g 0,12 0,12000 19,82 2,38
Materiały 31,46
Rura ochronna 
dwudzielna Arot A58 PS 
3,0m m 1,04 1,04000 30,25 31,46
Sprzęt 0,49
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,007 0,00700 70,34 0,49

Koszty bezpośrednie 34,33
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,86

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,52
Cena jednostkowa 36,71

7 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: I.40.00.02.2

KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie 
istniejących kabli 
energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne 
średnicy zewn. 83mm, 
dł.·3,0m, niebieska - 
zabezpieczenie kabli 
energetycznych N/N w 
miejscu kolizji m 1,0 45,01
Robocizna 2,38
Robotnicy r-g 0,12 0,12000 19,82 2,38
Materiały 39,76
Rura ochronna 
dwudzielna Arot A83 PS 
3,0m m 1,04 1,04000 38,23 39,76
Sprzęt 0,49
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,007 0,00700 70,34 0,49

Koszty bezpośrednie 42,63
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,86

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,52
Cena jednostkowa 45,01

3 Kod ind.: I.15.00.03. Element Demontaże
8 55619-4A-PW-SP-152/A

Kod ind.: I.15.00.03.1
KNRW 402/229/3 Demontaż rurociągu 

kanalizacyjnego w 
wykopie, Fi·200·mm m 1,0 13,04
Robocizna 7,14
Robotnicy r-g 0,36 0,36000 19,82 7,14

Koszty bezpośrednie 7,14
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,62

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,28
Cena jednostkowa 13,04
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

4 Kod ind.: VII.25.00.04. Element Studnie kanalizacji 
deszczowej

9 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.1

KNR 405/410/4 Demontaż elementów 
studni - pokrywy 
nadstudzienne 
żelbetowe z pierścieniem
odciążającym i włazem o
śr. 60 cm - demontaż 
części górnej istniejącej 
studni betonowej kpl. 1 189,87
Robocizna 46,38
Robocizna r-g 2,34 2,34000 19,82 46,38
Sprzęt 57,57
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,66 0,66000 78,64 51,90
Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 1,17 1,17000 4,85 5,67

Koszty bezpośrednie 103,95
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 67,26

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 18,66
Cena jednostkowa 189,87

10 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.2

KNR 405/410/1 Demontaż elementów 
studni - kręgi betonowe o
śr. 60 cm - demontaż 
części górnej istniejącej 
studni betonowej m 1,0 241,00
Robocizna 65,01
Robocizna r-g 3,28 3,28000 19,82 65,01
Sprzęt 66,93
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,75 0,75000 78,64 58,98
Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 1,64 1,64000 4,85 7,95

Koszty bezpośrednie 131,94
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 85,37

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 23,69
Cena jednostkowa 241,00

11 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.3

KNNR 4/1423/1 Kominy włazowe z 
kręgów betonowych o 
śr.600 mm
dobudowa górnej części 
istniejącej studni - kręgi 
śr. 600 mm wys. 500 
mm m 1,0 883,75
Robocizna 72,34
Robocizna r-g 3,65 3,65000 19,82 72,34
Materiały 327,58
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 600 mm 
RYSZARD szt. 2 2,00000 111,67 223,34
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania "Abizol R" kg 2,64 2,64000 5,20 13,73
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 5,35 5,35000 4,45 23,81
Stopnie włazowe żeliwne
RYSZARD szt. 3 3,00000 19,57 58,71
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 7,99
Sprzęt 232,16
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,94 0,94000 78,64 73,92
Żuraw samochodowy 4·t
(1) m-g 1,73 1,73000 91,47 158,24

Koszty bezpośrednie 632,08
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 197,01

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 54,66
Cena jednostkowa 883,75
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

12 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.4

KNNR 4/1423/4 Kominy włazowe z 
kręgów betonowych o śr.
600 mm - pokrywa 
nastudzienna z 
pierścieniem 
odciążającym i włazem 
kl. D + dostosowanie 
rzędnej do poziomu 
nawierzchni
Rx1,2
R = 1*1.2 = 1,200
M = 1,000
S = 1,000 szt. 1 1 739,88
Robocizna 83,96
Robocizna r-g 3,53 4,23600 19,82 83,96
Materiały 1 186,62
Pierścienie odciążające 
żelbetowe studni z 
kręgów o śr. 600mm 
RYSZARD szt. 1 1,00000 195,44 195,44
Pokrywy nastudzienne 
żelbetowe studni o śr. 
600mm RYSZARD szt. 1 1,00000 181,98 181,98
Właz kanałowy żeliwny 
typu ciężkiego fi 600mm 
kl. D400 (40 t) z logo 
Gliwice szt 1 1,00000 780,26 780,26
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 28,94
Sprzęt 218,94
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,83 0,83000 78,64 65,27
Żuraw samochodowy 4·t
(1) m-g 1,68 1,68000 91,47 153,67

Koszty bezpośrednie 1 489,52
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 195,98

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 54,38
Cena jednostkowa 1 739,88

13 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.5

KNR 405/410/5 Demontaż elementów 
studni - pokrywy 
nadstudzienne 
żelbetowe z pierścieniem
odciążającym i włazem o
śr. 100 cm - demontaż 
części górnej istniejącej 
studni betonowej kpl. 1 238,10
Robocizna 55,89
Robocizna r-g 2,82 2,82000 19,82 55,89
Sprzęt 74,47
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,86 0,86000 78,64 67,63
Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 1,41 1,41000 4,85 6,84

Koszty bezpośrednie 130,36
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 84,34

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 23,40
Cena jednostkowa 238,10

14 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.6

KNR 405/410/2 Demontaż elementów 
studni - kręgi betonowe o
śr. 100 cm - demontaż 
części górnej istniejącej 
studni betonowej m 1,0 323,63
Robocizna 90,58
Robocizna r-g 4,57 4,57000 19,82 90,58
Sprzęt 86,60
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,96 0,96000 78,64 75,49
Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 2,29 2,29000 4,85 11,11

Koszty bezpośrednie 177,18
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 114,64

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 31,81
Cena jednostkowa 323,63
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

15 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.7

KNNR 4/1423/2 Kominy włazowe z 
kręgów betonowych o 
śr.1000 mm
dobudowa górnej części 
istniejącej studni - kręgi 
śr. 1000 mm wys. 500 
mm m 1,0 1 094,23
Robocizna 89,59
Robocizna r-g 4,52 4,52000 19,82 89,59
Materiały 399,02
Kręgi betonowe wys.500
mm RYSZARD szt 2 2,00000 142,69 285,38
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania "Abizol R" kg 3,18 3,18000 5,20 16,54
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 6,44 6,44000 4,45 28,66
Stopnie włazowe żeliwne
RYSZARD szt. 3 3,00000 19,57 58,71
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 9,73
Sprzęt 291,03
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 1,2 1,20000 78,64 94,37
Żuraw samochodowy 4·t
(1) m-g 2,15 2,15000 91,47 196,66

Koszty bezpośrednie 779,64
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 246,26

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 68,33
Cena jednostkowa 1 094,23

16 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.8

KNNR 4/1423/6 Kominy włazowe z 
kręgów betonowych - 
pokrywa nastudzienna z 
pierścieniem 
odciążającym i włazem 
kl. D + dostosowanie 
rzędnej do poziomu 
nawierzchni
Rx1,2
R = 1*1.2 = 1,200
M = 1,000
S = 1,000 szt. 1 2 333,51
Robocizna 127,72
Robocizna r-g 5,37 6,44400 19,82 127,72
Materiały 1 488,67
Pierścienie odciążające 
żelbetowe studni z 
kręgów o śr. 1000mm 
RYSZARD szt. 1 1,00000 356,73 356,73
Pokrywy nastudzienne 
żelbetowe studni o śr. 
1000mm RYSZARD szt. 1 1,00000 315,37 315,37
Właz kanałowy żeliwny 
typu ciężkiego fi 600mm 
kl. D400 (40 t) z logo 
Gliwice szt 1 1,00000 780,26 780,26
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 36,31
Sprzęt 334,82
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 1,28 1,28000 78,64 100,66
Żuraw samochodowy 4·t
(1) m-g 2,56 2,56000 91,47 234,16

Koszty bezpośrednie 1 951,21
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 299,26

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 83,04
Cena jednostkowa 2 333,51
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

17 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.9

KNRW 218/513/1 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym 
wykopie o głębok. 3m szt 1 4 294,12
Robocizna 422,17
Robocizna r-g 21,3 21,30000 19,82 422,17
Materiały 2 595,54
Kręgi betonowe wys.500
mm RYSZARD szt 5 5,00000 142,69 713,45
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego B-7.5 
(mieszanka betonowa) m3 0,232 0,23200 195,07 45,26
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego B-10 
(mieszanka betonowa) m3 0,47 0,47000 219,15 103,00
Zaprawa cementowa M7
(m.50) m3 0,05 0,05000 235,25 11,76
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania "Abizol R" kg 3,73 3,73000 5,20 19,40
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 6,84 6,84000 4,45 30,44
Stopnie włazowe żeliwne
RYSZARD szt. 8 8,00000 19,57 156,56
Właz kanałowy żeliwny 
typu ciężkiego fi 600mm 
kl. D400 (40 t) z logo 
Gliwice szt 1 1,00000 780,26 780,26
Pokrywy nastudzienne 
żelbetowe studni o śr. 
1000mm RYSZARD szt. 1 1,00000 315,37 315,37
Pierścienie odciążające 
żelbetowe studni z 
kręgów o śr. 1000mm 
RYSZARD szt. 1 1,00000 356,73 356,73
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 63,31
Sprzęt 507,78
Samochód skrzyniowy 
pow. 5-10 t (1) m-g 2,35 2,35000 97,75 229,71
Żuraw samochodowy 4·t
(1) m-g 3,04 3,04000 91,47 278,07

Koszty bezpośrednie 3 525,49
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 601,68

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 166,95
Cena jednostkowa 4 294,12

18 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.10

KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym 
wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb. szt 1 393,72
Robocizna 40,23
Robocizna r-g 2,03 2,03000 19,82 40,23
Materiały 198,98
Kręgi betonowe wys.500
mm RYSZARD szt 1 1,00000 142,69 142,69
Zaprawa cementowa M7
(m.50) m3 0,01 0,01000 235,25 2,35
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania "Abizol R" kg 0,75 0,75000 5,20 3,90
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 1,36 1,36000 4,45 6,05
Stopnie włazowe żeliwne
RYSZARD szt. 2 2,00000 19,57 39,14
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 4,85
Sprzęt 66,39
Samochód skrzyniowy 
pow. 5-10 t (1) m-g 0,23 0,23000 97,75 22,48
Żuraw samochodowy 4·t
(1) m-g 0,48 0,48000 91,47 43,91

Koszty bezpośrednie 305,60
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 68,98

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 19,14
Cena jednostkowa 393,72
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19 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.11

KNRW 218/513/1 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o śr.
600 mm w gotowym 
wykopie o głębok. 3m szt 1 3 672,62
Robocizna 422,17
Robocizna r-g 21,3 21,30000 19,82 422,17
Materiały 1 974,04
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 600 mm 
RYSZARD szt. 5 5,00000 111,67 558,35
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego B-7.5 
(mieszanka betonowa) m3 0,232 0,23200 195,07 45,26
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego B-10 
(mieszanka betonowa) m3 0,47 0,47000 219,15 103,00
Zaprawa cementowa M7
(m.50) m3 0,05 0,05000 235,25 11,76
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania "Abizol R" kg 3,73 3,73000 5,20 19,40
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 6,84 6,84000 4,45 30,44
Właz kanałowy żeliwny 
typu ciężkiego fi 600mm 
kl. D400 (40 t) z logo 
Gliwice szt 1 1,00000 780,26 780,26
Pokrywy nastudzienne 
żelbetowe studni o śr. 
600mm RYSZARD szt. 1 1,00000 181,98 181,98
Pierścienie odciążające 
żelbetowe studni z 
kręgów o śr. 600mm 
RYSZARD szt. 1 1,00000 195,44 195,44
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 48,15
Sprzęt 507,78
Samochód skrzyniowy 
pow. 5-10 t (1) m-g 2,35 2,35000 97,75 229,71
Żuraw samochodowy 4·t
(1) m-g 3,04 3,04000 91,47 278,07

Koszty bezpośrednie 2 903,99
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 601,68

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 166,95
Cena jednostkowa 3 672,62

20 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.12

KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o śr.
600 mm w gotowym 
wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb. szt 1 361,93
Robocizna 40,23
Robocizna r-g 2,03 2,03000 19,82 40,23
Materiały 167,19
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 600 mm 
RYSZARD szt. 1 1,00000 111,67 111,67
Zaprawa cementowa M7
(m.50) m3 0,01 0,01000 235,25 2,35
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania "Abizol R" kg 0,75 0,75000 5,20 3,90
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 1,36 1,36000 4,45 6,05
Stopnie włazowe żeliwne
RYSZARD szt. 2 2,00000 19,57 39,14
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 4,08
Sprzęt 66,39
Samochód skrzyniowy 
pow. 5-10 t (1) m-g 0,23 0,23000 97,75 22,48
Żuraw samochodowy 4·t
(1) m-g 0,48 0,48000 91,47 43,91

Koszty bezpośrednie 273,81
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 68,98

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 19,14
Cena jednostkowa 361,93



55619-4A-PW-KP-154E  IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej IS-05.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 21

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

21 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.13

KNRW 218/524/1 Wpust deszczowy o śr. 
500 mm zakończony 
kratą żeliwną na 
zawiasach - rodzaj 
według dokumentacji 
projektowej szt. 1 2 112,69
Robocizna 258,65
Robocizna r-g 13,05 13,05000 19,82 258,65
Materiały 1 490,87
Krata-otwór wlotowy 
żeliwny KZO na 
zawiasach - rodzaj 
według dokumentacji 
projektowej szt. 1 1,00000 775,50 775,50
Podstawa wpustu śr. 
500 mm RYSZARD szt. 1 1,00000 248,16 248,16
Krąg pośredni o śr. 
500mm l=1,0m 
RYSZARD szt. 1 1,00000 130,28 130,28
Pierścienie odciążające 
żelbetowe wpustu 
RYSZARD szt. 1 1,00000 161,30 161,30
Płyta pośrednia wpustu 
RYSZARD szt. 1 1,00000 101,33 101,33
Pierścień dystansowy 
polimerowy RYSZARD szt. 1 1,00000 27,19 27,19
Sznur konopny 
smołowany kg 0,43 0,43000 15,33 6,59
Smoła gazownicza kg 0,76 0,76000 0,14 0,11
Cement portlandzki 
zwykły "35" bez 
dodatków t 0,007 0,00700 470,85 3,30
Piasek do betonów 
zwykłych naturalny m3 0,02 0,02000 37,65 0,75
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 36,36
Sprzęt 81,79
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 1,04 1,04000 78,64 81,79

Koszty bezpośrednie 1 831,31
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 220,26

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 61,12
Cena jednostkowa 2 112,69
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22 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: VII.25.00.04.14

Analiza 
indywidualna

Montaż prefabrykowanej
przepompowni z 
pompami 2x0,8kW 
3x400V 2,4A przepływ 
5,5l/s max. wys. 
podnoszenia 6,5m 
wlotem średn. 200mm 
wylotem DN65 - KD-pp3
wg rys 
55619-4A-PW-4E-159/
A kpl 1 207 677,61
Materiały 207 677,61
Pompownia  wód 
opadowych 
OKSYPOMP-PD  1. 
Pompa zatapialna: 3 szt. 
2. Zbiornik z betonu 
C35/45, O 3,0 H 6,25: 
1szt. 3. Armatura, 
wyposażenie 
technologiczne: kpl. 4. 
Szafa sterownicza: kpl. 
W cenie ujęto koszta: - 
transportu loco plac 
budowy, - montażu 
technologicznego 
wewnątrz pompowni, - 
podłączenia pomp do 
urządzenia sterującego, 
- uruchomienie – tzw. 
rozruch „zerowy”, - DTR 
urządzenia. kpl 1 1,00000 202 612,30 202 612,30
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 5 065,31

Koszty bezpośrednie 207 677,61
Cena jednostkowa 207 677,61

23 KNRW 218/513/5 
(1)

Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych w 
gotowym wykopie, 
Fi·1500·mm, głębokość 
3·m szt 1 2 701,18
Robocizna 594,60
Robotnicy r-g 30 30,00000 19,82 594,60
Materiały 391,32
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego B-7.5 
(mieszanka betonowa) m3 0,424 0,42400 195,07 82,71
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego B-10 
(mieszanka betonowa) m3 0,96 0,96000 219,15 210,38
Zaprawa cementowa M7
(m.50) m3 0,07 0,07000 235,25 16,47
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania "Abizol R" kg 5,4 5,40000 5,20 28,08
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 9,92 9,92000 4,45 44,14
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 9,54
Sprzęt 670,02
Samochód skrzyniowy 
pow. 5-10 t (1) m-g 2,84 2,84000 97,75 277,61
Żuraw samochodowy 4·t
(1) m-g 4,29 4,29000 91,47 392,41

Koszty bezpośrednie 1 655,94
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 818,21

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 227,03
Cena jednostkowa 2 701,18
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24 KNRW 218/513/6 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych w 
gotowym wykopie, 
Fi·1500·mm, za każde 
0,5·m różnicy głębokości 0.5 m 1 293,78
Robocizna 50,14
Robotnicy r-g 2,53 2,53000 19,82 50,14
Materiały 57,32
Zaprawa cementowa M7
(m.50) m3 0,01 0,01000 235,25 2,35
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania "Abizol R" kg 1,08 1,08000 5,20 5,62
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 1,98 1,98000 4,45 8,81
Stopnie włazowe żeliwne
RYSZARD szt. 2 2,00000 19,57 39,14
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,40
Sprzęt 79,32
Samochód skrzyniowy 
pow. 5-10 t (1) m-g 0,25 0,25000 97,75 24,44
Żuraw samochodowy 4·t
(1) m-g 0,6 0,60000 91,47 54,88

Koszty bezpośrednie 186,78
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 83,76

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 23,24
Cena jednostkowa 293,78

5 Kod ind.: VII.25.00.05. Element Montaż kanalizacji 
deszczowej

25 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.1

Analiza 
indywidualna

Kanały z rur PVC-U kl. 
S SDR 34 łączonych na 
wcisk o śr. zewn. 75 mm
R = 0,682   M = 1,000   
S = 0,682 m 1,0 22,42
Robocizna 4,51
Robocizna r-g 0,334 0,22779 19,82 4,51
Materiały 13,56
Rury PVC-U kl. S SDR 
34 łączonych na wcisk 
MAGNA PLAST o śr. 
zewn. 75 mm m 1,02 1,02000 12,97 13,23
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 0,33
Sprzęt 0,34
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,0063 0,00430 78,64 0,34

Koszty bezpośrednie 18,41
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,14

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,87
Cena jednostkowa 22,42

26 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.2

KNRW 218/408/1 Kanały z rur PVC-U kl. 
S SDR 34 łączonych na 
wcisk o śr. zewn. 110 
mm m 1,0 54,74
Robocizna 6,62
Robocizna r-g 0,334 0,33400 19,82 6,62
Materiały 41,73
Rury PVC-U kl. S SDR 
34 łączonych na wcisk 
MAGNA PLAST o śr. 
zewn. 110 mm m 1,02 1,02000 39,91 40,71
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,02
Sprzęt 0,50
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,0063 0,00630 78,64 0,50

Koszty bezpośrednie 48,85
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,61

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,28
Cena jednostkowa 54,74
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27 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.3

KNRW 218/408/2 Kanały z rur PVC-U kl. 
S SDR 34 łączonych na 
wcisk o śr. zewn. 160 
mm m 1,0 81,92
Robocizna 6,84
Robocizna r-g 0,345 0,34500 19,82 6,84
Materiały 68,23
Rury PVC-U kl. S SDR 
34 łączonych na wcisk 
MAGNA PLAST o śr. 
zewn. 160 mm m 1,02 1,02000 65,26 66,57
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,66
Sprzęt 0,65
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,0083 0,00830 78,64 0,65

Koszty bezpośrednie 75,72
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,85

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,35
Cena jednostkowa 81,92

28 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.4

KNRW 218/408/3 Kanały z rur PVC-U kl. 
S SDR 34 łączonych na 
wcisk o śr. zewn. 200 
mm m 1,0 128,25
Robocizna 9,91
Robocizna r-g 0,5 0,50000 19,82 9,91
Materiały 108,65
Rury PVC-U kl. S SDR 
34 łączonych na wcisk 
MAGNA PLAST o śr. 
zewn. 200 mm m 1,02 1,02000 103,92 106,00
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 2,65
Sprzęt 0,82
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,0104 0,01040 78,64 0,82

Koszty bezpośrednie 119,38
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 6,94

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,93
Cena jednostkowa 128,25

29 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.5

KNRW 218/408/4 Kanały z rur PVC-U kl. 
S SDR 34 łączonych na 
wcisk o śr. zewn. 250 
mm m 1,0 212,69
Robocizna 11,44
Robocizna r-g 0,577 0,57700 19,82 11,44
Materiały 188,52
Rury PVC-U kl. S SDR 
34 łączonych na wcisk 
MAGNA PLAST o śr. 
zewn. 250 mm m 1,02 1,02000 180,31 183,92
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 4,60
Sprzęt 1,79
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,0228 0,02280 78,64 1,79

Koszty bezpośrednie 201,75
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 8,56

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,38
Cena jednostkowa 212,69
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30 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.6

KNRW 218/408/5 Kanały z rur PVC-U kl. 
S SDR 34 łączonych na 
wcisk o śr. zewn. 315 
mm m 1,0 320,28
Robocizna 13,52
Robocizna r-g 0,682 0,68200 19,82 13,52
Materiały 292,00
Rury PVC-U kl. S SDR 
34 łączonych na wcisk 
MAGNA PLAST o śr. 
zewn. 315 mm m 1,02 1,02000 279,29 284,88
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 7,12
Sprzęt 1,96
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 0,0249 0,02490 78,64 1,96

Koszty bezpośrednie 307,48
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 10,02

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,78
Cena jednostkowa 320,28

31 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.7

KNRW 218/421/3 Kształtki PVC kanalizacji
zewnętrznej 
jednokielichowe łączone 
na wcisk, Fi·200·mm szt 1 63,21
Robocizna 5,97
Robotnicy r-g 0,301 0,30100 19,82 5,97
Materiały 40,36
Kolano (krzywka) 
kanalizacyjna z PVC 
89st. fi 200, SN 8 szt 1 1,00000 39,38 39,38
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 0,98
Sprzęt 6,54
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,093 0,09300 70,34 6,54

Koszty bezpośrednie 52,87
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 8,09

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,25
Cena jednostkowa 63,21

32 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.8

KNRW 218/421/1 Kształtki PVC kanalizacji
zewnętrznej 
jednokielichowe łączone 
na wcisk, Fi·110·mm szt 1 28,73
Robocizna 5,01
Robotnicy r-g 0,253 0,25300 19,82 5,01
Materiały 9,56
Kolano (krzywka) 
kanalizacyjna z PVC 
89st. fi 110, SN 8 szt 1 1,00000 9,33 9,33
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 0,23
Sprzęt 5,49
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,078 0,07800 70,34 5,49

Koszty bezpośrednie 20,06
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 6,79

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,88
Cena jednostkowa 28,73
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

33 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.9

KNRW 218/201/3 
(2)

Montaż zasuwy nożowej 
DN·100, wraz z 
skrzynką uliczną - spust 
wody z fontanny kpl 1 2 025,21
Robocizna 71,27
Robotnicy r-g 3,5958 3,59580 19,82 71,27
Materiały 1 862,91
Zasuwa nożowa z 
trzpieniem 
niewznoszącym typ 
2004, fi 100 mm szt 1 1,00000 1 433,00 1 433,00
Obudowa do zasuwy 
kielichowej, Hawle nr 
kat. 025A, Fi·100 mm szt 1 1,00000 89,45 89,45
Skrzynka uliczna żeliwna
do zasuw Hawle (1851) szt 1 1,00000 312,93 312,93
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 1,5 27,53
Sprzęt 17,59
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,25 0,25000 70,34 17,59

Koszty bezpośrednie 1 951,77
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 57,49

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 15,95
Cena jednostkowa 2 025,21
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

6 Kod ind.: VII.25.00.09. Element Próby kanalizacji
34 55619-4A-PW-SP-152/A

Kod ind.: VII.25.00.09.1
Analiza 
indywidualna

Próba wodna 
szczelności sieci 
wodociągowych z rur PE
DZ·160·mm kpl 1 1 115,81
Robocizna 174,02
Robotnicy r-g 8,78 8,78000 19,82 174,02
Materiały 344,07
Krawędziaki iglaste, 
nasycone, wymiarowe kl.
II m3 0,03 0,03000 1 150,03 34,50
Bale iglaste obrzynane 
nasycone klasa III, 
grubości 50-100 mm m3 0,02 0,02000 1 015,64 20,31
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,02 0,02000 343,32 6,87
Klamra ciesielska z pręta
stalowego UNIMET 
M-12, L-350 kg 6,2 6,20000 17,25 106,95
Woda m3 1,68 1,68000 4,66 7,83
Rura stalowa ze szwem 
średnia, czarna z 
końcami gładkimi, fi 
60,3/3,6(50)mm m 1,5 1,50000 27,68 41,52
Tuleja PVC dla luźnych 
kołnierzy stalowych 
EFFAST Fi·160·mm szt 0,2 0,20000 82,38 16,48
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 150 
mm szt 1 1,00000 6,83 6,83
Śruby stalowe zgrubne z
łbem sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M-16, dł. do 90mm kg 5,39 5,39000 7,36 39,67
Kołnierz stalowy 
zaślepiający 
GELDBACH (18311 A) 
8otw., M20, PN16, 
DN150 szt 0,2 0,20000 86,86 17,37
Zawór kulowy z kurkiem 
spustowym mosiężny, 
niklowany fi 50 mm szt 0,1 0,10000 186,53 18,65
Zawór zwrotny 
grzybkowy, ze sprężyną, 
kołnierzowy, żeliwo 
sferoidalne - 1,6 MPa, nr
kat.287 fi 50mm szt 0,05 0,05000 373,90 18,70
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 8,39
Sprzęt 248,50
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 3,16 3,16000 78,64 248,50

Koszty bezpośrednie 766,59
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 273,37

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 75,85
Cena jednostkowa 1 115,81
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

35 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.09.2

Analiza 
indywidualna

Próba wodna 
szczelności sieci 
wodociągowych z rur PE
DZ·200 do·250·mm kpl 1 2 748,63
Robocizna 495,30
Robotnicy r-g 24,99 24,99000 19,82 495,30
Materiały 936,17
Krawędziaki iglaste, 
nasycone, wymiarowe kl.
II m3 0,08 0,08000 1 150,03 92,00
Bale iglaste obrzynane 
nasycone klasa III, 
grubości 50-100 mm m3 0,06 0,06000 1 015,64 60,94
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,06 0,06000 343,32 20,60
Klamra ciesielska z pręta
stalowego UNIMET 
M-12, L-350 kg 14,4 14,40000 17,25 248,40
Woda m3 20,61 20,61000 4,66 96,04
Rura stalowa ze szwem 
średnia, czarna z 
końcami gładkimi, fi 
60,3/3,6(50)mm m 3 3,00000 27,68 83,04
Tuleja PVC dla luźnych 
kołnierzy stalowych 
EFFAST Fi·225·mm szt 0,4 0,40000 173,17 69,27
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 
200·mm szt 2 2,00000 8,83 17,66
Śruby stalowe zgrubne z
łbem sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M-16, dł. do 90mm kg 13 13,00000 7,36 95,68
Kołnierz stalowy 
zaślepiający 
GELDBACH (18312 A) 
12otw., M20, PN16, 
DN200 szt 0,4 0,40000 137,52 55,01
Zawór kulowy z kurkiem 
spustowym mosiężny, 
niklowany fi 50 mm szt 0,2 0,20000 186,53 37,31
Zawór zwrotny 
grzybkowy, ze sprężyną, 
kołnierzowy, żeliwo 
sferoidalne - 1,6 MPa, nr
kat.287 fi 50mm szt 0,1 0,10000 373,90 37,39
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 22,83
Sprzęt 497,00
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 6,32 6,32000 78,64 497,00

Koszty bezpośrednie 1 928,47
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 642,02

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 178,14
Cena jednostkowa 2 748,63
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

36 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.09.3

Analiza 
indywidualna

Próba wodna 
szczelności sieci 
wodociągowych z rur PE
DZ·250 do·315·mm kpl 1 1 603,13
Robocizna 289,37
Robotnicy r-g 14,6 14,60000 19,82 289,37
Materiały 620,70
Krawędziaki iglaste, 
nasycone, wymiarowe kl.
II m3 0,05 0,05000 1 150,03 57,50
Bale iglaste obrzynane 
nasycone klasa III, 
grubości 50-100 mm m3 0,04 0,04000 1 015,64 40,63
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,03 0,03000 343,32 10,30
Klamra ciesielska z pręta
stalowego UNIMET 
M-12, L-350 kg 7,2 7,20000 17,25 124,20
Woda m3 11,73 11,73000 4,66 54,66
Rura stalowa ze szwem 
średnia, czarna z 
końcami gładkimi, fi 
60,3/3,6(50)mm m 1,5 1,50000 27,68 41,52
Tuleja PVC dla luźnych 
kołnierzy stalowych 
EFFAST Fi·315·mm szt 0,2 0,20000 508,59 101,72
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 
300·mm szt 1 1,00000 15,85 15,85
Śruby stalowe zgrubne z
łbem sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. M 
20, dł. do 90mm kg 8,81 8,81000 6,78 59,73
Kołnierz stalowy 
zaślepiający 
GELDBACH (18314 A) 
12otw., M24, PN16, 
DN300 szt 0,2 0,20000 310,51 62,10
Zawór kulowy z kurkiem 
spustowym mosiężny, 
niklowany fi 50 mm szt 0,1 0,10000 186,53 18,65
Zawór zwrotny 
grzybkowy, ze sprężyną, 
kołnierzowy, żeliwo 
sferoidalne - 1,6 MPa, nr
kat.287 fi 50mm szt 0,05 0,05000 373,90 18,70
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 15,14
Sprzęt 248,50
Samochód skrzyniowy 
do 5 t (1) m-g 3,16 3,16000 78,64 248,50

Koszty bezpośrednie 1 158,57
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 348,00

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 96,56
Cena jednostkowa 1 603,13

37 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.09.4

Analiza 
indywidualna

Jednokrotne płukanie 
sieci wodociągowej, 
rurociąg DZ·do·160·mm kpl 1 5,08
Robocizna 14,87
Robotnicy r-g 0,75 0,75000 19,82 14,87
Materiały -22,08
Woda m3 -3,12 -3,12000 4,66 -14,54
Podchloryn sodowy kg -1,62 -1,62000 4,32 -7,00
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 -0,54

Koszty bezpośrednie -7,21
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 9,62

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,67
Cena jednostkowa 5,08
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
jedn.

<-W

38 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.09.5

Analiza 
indywidualna

Jednokrotne płukanie 
sieci wodociągowej, 
rurociąg DZ·200 
do·250·mm kpl 1 55,28
Robocizna 23,78
Robotnicy r-g 1,2 1,20000 19,82 23,78
Materiały 11,84
Woda m3 4,98 4,98000 4,66 23,21
Podchloryn sodowy kg -2,7 -2,70000 4,32 -11,66
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 0,29

Koszty bezpośrednie 35,62
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 15,39

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,27
Cena jednostkowa 55,28

39 55619-4A-PW-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.09.6

Analiza 
indywidualna

Jednokrotne płukanie 
sieci wodociągowej, 
rurociąg DZ·250 
do·315·mm kpl 1 128,16
Robocizna 45,39
Robotnicy r-g 2,29 2,29000 19,82 45,39
Materiały 45,25
Woda m3 12,59 12,59000 4,66 58,67
Podchloryn sodowy kg -3,36 -3,36000 4,32 -14,52
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,10

Koszty bezpośrednie 90,64
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 29,37

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 8,15
Cena jednostkowa 128,16

7 Kod ind.: I.30.00.11. Element Roboty ziemne - 
zasypanie wykopów

40 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: I.30.00.11.1

KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociągu 
kruszywem 
dowiezionym, piasek, 
grubość obsypki - do 
wysokości rury m3 1,000 126,72
Robocizna 43,60
Robotnicy r-g 2,2 2,20000 19,82 43,60
Materiały 47,08
Piasek do betonów 
zwykłych naturalny m3 1,22 1,22000 37,65 45,93
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,15

Koszty bezpośrednie 90,68
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 28,21

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 7,83
Cena jednostkowa 126,72

41 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: I.30.00.11.2

KNR 228/501/8 Zasypka rurociągu 
gruntem z wykopu z jego
przesianiem m3 1,000 104,99
Robocizna 57,48
Robocizna r-g 2,9 2,90000 19,82 57,48

Koszty bezpośrednie 57,48
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 37,19

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 10,32
Cena jednostkowa 104,99
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<-W

42 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: I.30.00.11.3

KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy 
rurociągu ułożonego w 
ziemi - taśma 
ostrzegawcza z wkładką 
metalową szer. 20cm - 
zielona m 1,0 1,34
Robocizna 0,15
Robotnicy r-g 0,0075 0,00750 19,82 0,15
Materiały 0,92
Taśma z folii polietyl. do 
znakowania tras 
rurociągu NORSON 
szer. 20cm, z wkładką 
stalową m 1,02 1,02000 0,88 0,90
Nakłady pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2 0,02
Sprzęt 0,08
Samochód dostawczy do
0,90 t (1) m-g 0,0011 0,00110 70,34 0,08

Koszty bezpośrednie 1,15
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 0,15

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,04
Cena jednostkowa 1,34

43 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: I.30.00.11.4

KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopów 
podłużnych 
mechanicznie, 
warstwami - przyjęto 
80% m3 1,000 13,77
Robocizna 4,50
Robotnicy r-g 0,227 0,22700 19,82 4,50
Sprzęt 3,04
Ubijak wibracyjny 
(stopowy) 66-78 kg m-g 0,138 0,13800 12,48 1,72
Koparko-spycharka lub 
koparko-ładowarka na 
podwoziu ciągnika 
kołowego 0,15 m3 (1) m-g 0,0144 0,01440 91,77 1,32

Koszty bezpośrednie 7,54
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,88

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,35
Cena jednostkowa 13,77

44 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: I.30.00.11.5

KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów 
szerokości 0,8-2,5·m o 
ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5·m, 
ręcznie - przyjęto 20% m3 1,000 41,63
Robocizna 22,79
Robotnicy r-g 1,15 1,15000 19,82 22,79

Koszty bezpośrednie 22,79
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 14,75

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,09
Cena jednostkowa 41,63

45 55619-4A-PW-SP-152
Kod ind.: I.30.00.11.6

Analiza 
indywidualna

Wywóz samochodami 
samowyładowczymi do 
10·km, grunt kategorii III 
- odwóz ziemi zbędnej m3 1,000 202,80
Robocizna 20,22
Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000 19,82 20,22
Sprzęt 90,81
Samochód 
samowyładowczy do 5 t 
(1) m-g 0,9 0,90000 100,90 90,81

Koszty bezpośrednie 111,03
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 71,84

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 19,93
Cena jednostkowa 202,80
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość
1. Cieśle grupa I r-g 334,00706 19,82 6 620,02
2. Robocizna r-g 737,49823 19,82 14 617,21
3. Robotnicy r-g 847,40649 19,82 16 795,60
4. Robotnicy grupa I r-g 310,35909 19,82 6 151,32

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 2 229,2709 44 184,15

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
1. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64·mm m3 3,63161 1 015,64 3 688,41
2. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-100 mm m3 0,12 1 015,64 121,88
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 5,528 195,07 1 078,35
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 11,3 219,15 2 476,40
5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,007 470,85 3,30
6. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 1,21658 343,32 417,68
7. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 9,68429 7,42 71,86
8. Klamra ciesielska z pręta stalowego UNIMET M-12, L-350 kg 147,84482 17,25 2 550,32
9. Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC 89st. fi 110, SN 8 szt 6 9,33 55,98

10. Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC 89st. fi 200, SN 8 szt 16 39,38 630,08
11. Kołnierz stalowy zaślepiający GELDBACH (18311 A) 8otw., M20, PN16, DN150 szt 0,2 86,86 17,37
12. Kołnierz stalowy zaślepiający GELDBACH (18312 A) 12otw., M20, PN16, DN200 szt 0,4 137,52 55,01
13. Kołnierz stalowy zaślepiający GELDBACH (18314 A) 12otw., M24, PN16, DN300 szt 0,2 310,51 62,10
14. Krata-otwór wlotowy żeliwny KZO na zawiasach - rodzaj według dokumentacji 

projektowej szt. 1 775,50 775,50
15. Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II m3 0,16 1 150,03 184,00
16. Krąg pośredni o śr. 500mm l=1,0m RYSZARD szt. 1 130,28 130,28
17. Kręgi betonowe wys. 500 mm o śr. 600 mm RYSZARD szt. 32 111,67 3 573,44
18. Kręgi betonowe wys.500 mm RYSZARD szt 69 142,69 9 845,61
19. Obudowa do zasuwy kielichowej, Hawle nr kat. 025A, Fi·100 mm szt 4 89,45 357,80
20. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 69,90282 37,65 2 631,84
21. Pierścienie odciążające żelbetowe studni z kręgów o śr. 600mm RYSZARD szt. 8 195,44 1 563,52
22. Pierścienie odciążające żelbetowe studni z kręgów o śr. 1000mm RYSZARD szt. 16 356,73 5 707,68
23. Pierścienie odciążające żelbetowe wpustu RYSZARD szt. 1 161,30 161,30
24. Pierścień dystansowy polimerowy RYSZARD szt. 1 27,19 27,19
25. Płyta pośrednia wpustu RYSZARD szt. 1 101,33 101,33
26. Podchloryn sodowy kg -7,68 4,32 -33,18
27. Podstawa wpustu śr. 500 mm RYSZARD szt. 1 248,16 248,16
28. Pokrywy nastudzienne żelbetowe studni o śr. 600mm RYSZARD szt. 8 181,98 1 455,84
29. Pokrywy nastudzienne żelbetowe studni o śr. 1000mm RYSZARD szt. 16 315,37 5 045,92
30. Pompownia  wód opadowych OKSYPOMP-PD  1. Pompa zatapialna: 3 szt. 2. 

Zbiornik z betonu C35/45, O 3,0 H 6,25: 1szt. 3. Armatura, wyposażenie 
technologiczne: kpl. 4. Szafa sterownicza: kpl. W cenie ujęto koszta: - transportu 
loco plac budowy, - montażu technologicznego wewnątrz pompowni, - podłączenia 
pomp do urządzenia sterującego, - uruchomienie – tzw. rozruch „zerowy”, - DTR 
urządzenia. kpl 1 202 612,30 202 612,30

31. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 87,1 5,20 452,92
32. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 161,645 4,45 719,32
33. Rura ochronna dwudzielna Arot A58 PS 3,0m m 37,44 30,25 1 132,56
34. Rura ochronna dwudzielna Arot A83 PS 3,0m m 37,44 38,23 1 431,33
35. Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 60,3/3,6(50)mm m 6 27,68 166,08
36. Rury PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk MAGNA PLAST o śr. zewn. 75 mm m 14,79 12,97 191,83
37. Rury PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk MAGNA PLAST o śr. zewn. 110 

mm m 4,59 39,91 183,19
38. Rury PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk MAGNA PLAST o śr. zewn. 160 

mm m 46,206 65,26 3 015,40
39. Rury PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk MAGNA PLAST o śr. zewn. 200 

mm m 96,696 103,92 10 048,65
40. Rury PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk MAGNA PLAST o śr. zewn. 250 

mm m 100,368 180,31 18 097,35
41. Rury PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk MAGNA PLAST o śr. zewn. 315 

mm m 43,554 279,29 12 164,20
42. Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw Hawle (1851) szt 4 312,93 1 251,72
43. Smoła gazownicza kg 0,76 0,14 0,11
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
44. Stopnie włazowe żeliwne RYSZARD szt. 103 19,57 2 015,71
45. Sznur konopny smołowany kg 0,43 15,33 6,59
46. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M 20, dł. do 

90mm kg 8,81 6,78 59,73
47. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-16, dł. do 

90mm kg 18,39 7,36 135,35
48. Taśma z folii polietyl. do znakowania tras rurociągu NORSON szer. 20cm, z 

wkładką stalową m 301,92 0,88 265,69
49. Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych EFFAST Fi·160·mm szt 0,2 82,38 16,48
50. Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych EFFAST Fi·225·mm szt 0,4 173,17 69,27
51. Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych EFFAST Fi·315·mm szt 0,2 508,59 101,72
52. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150 mm szt 1 6,83 6,83
53. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200·mm szt 2 8,83 17,66
54. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 300·mm szt 1 15,85 15,85
55. Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600mm kl. D400 (40 t) z logo Gliwice szt 24 780,26 18 726,24
56. Woda m3 48,47 4,66 225,87
57. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 1,04 235,25 244,66
58. Zasuwa nożowa z trzpieniem niewznoszącym typ 2004, fi 100 mm szt 4 1 433,00 5 732,00
59. Zawór kulowy z kurkiem spustowym mosiężny, niklowany fi 50 mm szt 0,4 186,53 74,61
60. Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, żeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, 

nr kat.287 fi 50mm szt 0,2 373,90 74,78
Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 322 260,97

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 7 762,00
Razem z materiałami pomocniczymi: 330 022,97

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość
1. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 24,30712 86,65 2 106,21
2. Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3

(1) m-g 8,06324 91,77 739,96
3. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 5,1176 70,34 359,97
4. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 58,8654 100,90 5 939,52
5. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 27,84425 78,64 2 189,67
6. Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 51,59 97,75 5 042,92
7. Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 77,27269 12,48 964,36
8. Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 8,475 4,85 41,10
9. Żuraw samochodowy 4·t (1) m-g 75,23 91,47 6 881,29

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 336,7653 24 265,00


