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FORMULARZ KALKULACJI KOSZTORYSU

Metoda kosztorysowania
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
- Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych SKB z roku 2005.
Cena oferty
- cena netto
Wszystkie ceny i kwoty zaokrąglone do pełnych groszy
Metoda kalkulacji
- uproszczona
Normatywy wg.
- KNR
- KNNR
- kalkulacji własnej
Narzuty liczone
- w pozycjach na jednostkę przedmiarową 
Narzuty i dodatki
- Koszty pośrednie (Kp) 64,7%

- liczone od
- robocizny(R)
- sprzętu(S)

- Zysk (Z) 10,9%
- liczony od

- robocizny(R)
- sprzętu(S)
- Kosztów pośrednich(Kp)

- Koszty zakupu (Kz) liczone od wartości materiału 7,9%
Koszty zakupu materiałów
- wliczone do ceny jednostkowej
Koszty jednorazowe pracy sprzętu 
- w cenie jednostkowej
Stawka robocizny 19,82zł/r-g
Ceny materiałów
- wg cenników SEKOCENBUD II kw.2020
- wg cen producentów/dostawców
Ceny sprzętu
- wg cenników SEKOCENBUD II kw.2020
Odwóz materiałów z rozbiórki i ziemi z wykopów - 10 km
Roboty ziemne - mechanicznie 90%, ręcznie 10% dla robót drogowych
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy projekt obejmuje część drogową dla remontu istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w śladzie ul. Berbeckiego.
 
Na odcinku ul. Berbeckiego przyległym do Parku Chopina (o łącznej długości 227,39 m) projekt przewiduje wykonanie re-
montu konstrukcji i nawierzchni ciągu. 
Na odcinku od km 0+000 do 0+194.89 zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy  o nawierzchni bitumicznej, szerokości 3,5 m.
wg konstrukcji nr 1. 
Na odcinku od km 0+194.89 do km 0+227,39 - do połączenia z ul. Aleksandra Fredry przyjęto konstrukcję jak dla kategorii
ruchu KR1. Podział taki, wynika z wykorzystywania ww. odcinka przez pojazdy dojeżdżające do Żłobka Miejskiego (ul. Ber-
beckiego 10). Na odcinku należy zastosować krawężniki najazdowe ułożone z wyokrągleniami do zewnątrz jezdni.  
Na odcinku km: 0+117.64 - 0+132.17 znajduje się nawierzchnia z kostki granitowej układanej według wzoru, stanowiąca
część pomnika pn: Gliwiczanom, ofiarom wojen 
i totalitaryzmów. Nawierzchnię tą należy w niezbędnym zakresie przebrukować, celem nawiązania wysokościowego oraz niwe-
lacji powstałych w wyniku eksploatacji nierówności. Należy zachować istniejący wzór nawierzchni. Ewentualne braki uzupeł-
nić materiałem identycznym z zastosowanym lub zbliżonym w sposób nierozróżnialny dla obserwatora. 
Do istniejących zjazdów należy nawiązać nawierzchnią przy użyciu zastosowanych na nich materiałów. Dla lokalizacji ławek
wykonać poszerzenia ciągu poprzez wyznaczenie obszaru  przy użyciu obrzeży chodnikowych, następnie wypełnić je starou-
żyteczną kostką granitową o maksymalnym wymiarze w rzucie: 10x10 cm.
 
Kostkę granitową pochodzącą z rozbiórki w miarę możliwości wykorzystać na etapie wykonawstwa w zakresie nawiązania
bądź przebrukowania istniejących połączeń ciągu z Parkiem Chopina. Pozostałą ilość przekazać do Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach.  
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Opracowanie 5 "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach" 1 46

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
1.1.

1
D - 01.01.01A - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie rów-
ninnym-roboty drogowe.

1 1

1.1.
2

D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm wraz
z transportem na miejsce wbudowania

2 2

1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3 14
1.2.

1
D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno grubość 4 cm  wraz z transpor-
tem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

3 4

1.2.
2

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce skła-
dowania i opłatą za skladowisko.

5 7

1.2.
3

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, materiał do ponownego wykorzys-
tani. Nadmiar odwieźć na miejsce wskazane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

8 10

1.2.
4

D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z transportem na miejsce składowania i
opłatą za skladowisko.

11 14

1.3 ROBOTY ZIEMNE 15 17
1.3.

1
D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na średnią gł. 33 cm wraz z profilowaniem i zagęszcza-
nia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

15 17

1.4 KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO 18 26
1.4.

1
D - 04.03.01A - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60 BP3 ZM w ilości 0,2kg/m2 i 0,3kg/
m2

18 19

1.4.
2

D - 05.03.05A - Wykonanie nawierzchni z AC11S  z zastosowaniem asfaltu 50/70, grubość
warstwy ścieralnej 4 cm

20 20

1.4.
3

D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC11W, grubość warstwy wiążącej 4 cm 21 21

1.4.
4

D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC16W  z zastosowaniem asfaltu 50/70, grubość
warstwy wiążącej 5 cm

22 22

1.4.
5

D - 04.04.02B -  Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem #0/31,5mm, C90/3 gru-
bość 30 cm

23 23

1.4.
6

D - 04.04.02B -  Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem #0/31,5mm, C90/3 gru-
bość 20 cm

24 24

1.4.
7

D - 04.02.02 - Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej C50/30 stabilizowanej me-
chanicznie, #31.5-63 mm, grubość 20 cm

25 25

1.4.
8

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 26 26

1.5 OBRUKOWANIE OBSZARU POD ŁAWKI KOSTKĄ GRANITOWĄ I WYKONANIE
ZJAZDU

27 28

1.5.
1

D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o wysokości 10x10 cm 27 27

1.5.
2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  #0/31,5mm,
C90/3, gr. 20 cm

28 28

1.6 PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI W CELU DOWIĄZANIA SIĘ
DO PROJEKTOWANEJ NIWELETY

29 35

1.6.
1

D-01.02.04; D-05.03.01 i D - 05.03.23a - Przebrukowanie istniejących zjazdów/wyprowadze-
nia alei prakowych.

29 32

1.6.
2

D-01.02.04 i D - 05.03.01 - Przebrukowanie nawierzchni z kostki granitowej stanowiącej część
pomnika.

33 35

1.7 ELEMENTY ULIC 36 41
1.7.

1
D - 08.01.01 - Ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wys. 22cm x szer.20cm na ła-
wie betonowej C12/15

36 37

1.7.
2

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na ła-
wie betonowej C12/15

38 39

1.7.
3

D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm  na ławie betonowej
C12/15

40 41

1.8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 42 46
1.8.

1
D - 09.01.01 - Wykonanie trawników 42 43

1.8.
2

D - 03.02.01 - Regulacja poziomów  włazów na istniejących studzienkach. 44 46
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Opracowanie 5 "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach"

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 D - 01.01.01A - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równin-

nym-roboty drogowe.
1

d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-03 z.
sz. 2.3.3
9902 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-
renie równinnym Przebudowa  dróg.

km

227,38/1000<ciąg pieszo rowerowy w śladzie ul. Berbeckiego> km 0,23
RAZEM 0,23

1.1.
2

D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm wraz z
transportem na miejsce wbudowania

2
d.1.
1.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm za po-
mocą spycharek

m2

4,0<wg bilansu mas ziemnych> 4,00
A  (obliczenia pomocnicze) ======

4,00
poz.2A<4>/0,10 m2 40,00

RAZEM 40,00
1.2 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.
1

D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno grubość 4 cm  wraz z transportem
materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

3
d.1.
2.1

KNR AT-
03 0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

95,3*3,52<śr.szer>+120,1*4,82<śr.szer><wg projektu rozbiórek opra-
cowania 5>

m2 914,34

RAZEM 914,34
4

d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na miejsce wskazane
przez zarządcę drogi na odległość 10 km.

m3

poz.3<914,34 m2>*0,04 m3 36,57
RAZEM 36,57

1.2.
2

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce składo-
wania i opłatą za skladowisko.

5
d.1.
2.2

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

1,0*5,0<wg projektu rozbiórek opracowania 5> m2 5,00
RAZEM 5,00

6
d.1.
2.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.5<5 m2>*0,10 m3 0,50
RAZEM 0,50

7
d.1.
2.2

BISTYP
2KW2019
KCJ

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t

poz.6<0,5 m3>*2,1 t 1,05
RAZEM 1,05

1.2.
3

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, materiał do ponownego wykorzystani.
Nadmiar odwieźć na miejsce wskazane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

8
d.1.
2.3

KNR 2-31
0805-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

2,0*6,0<wg projektu rozbiórek opracowania 5> m2 12,00
RAZEM 12,00

9
d.1.
2.3

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki i ułożenie w stosy na
paletach

t

poz.8<12 m2>*0,10*2,1 t 2,52
RAZEM 2,52
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10

d.1.
2.3

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na miejsce wskazane
przez ZDM Gliwice na odległość 10 km.

m3

poz.8<12 m2>*0,10 m3 1,20
RAZEM 1,20

1.2.
4

D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z transportem na miejsce składowania i opła-
tą za skladowisko.

11
d.1.
2.4

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej

m

76,3+1,2+6,3+20,3+0,8+0,9+35,7+22,7+2,9+32,7+41,0+35,6+25,8+
21,3+3,3+40,7<wg projektu rozbiórek opracowania 5>

m 367,50

RAZEM 367,50
12

d.1.
2.4

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(0,10*0,30+0,08*0,10+0,10*0,25)*poz.11<367,5 m> m3 23,15
RAZEM 23,15

13
d.1.
2.4

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.11<367,5 m>*0,08*0,30+poz.12<23,15 m3> m3 31,97
RAZEM 31,97

14
d.1.
2.4

BISTYP
2KW2020
KCJ

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t

poz.13<31,97 m3>*2,1 t 67,14
RAZEM 67,14

1.3 45233000-9 ROBOTY ZIEMNE
1.3.

1
D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na średnią gł. 33 cm wraz z profilowaniem i zagęszczania
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

15
d.1.
3.1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 33 cm w gruncie kat. II-VI na ca-
łej szerokości jezdni i chodników

m2

293,0<m3 wg bilansu mas ziemnych> 293,00
A  (obliczenia pomocnicze) ======

293,00
poz.15A<293>/0,33 m2 887,88

RAZEM 887,88
16

d.1.
3.1

KNR 2-01
0211-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w
ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.15A<293> m3 293,00
RAZEM 293,00

17
d.1.
3.1

BISTYP
2KW2019
KCJ

Koszt składowania gruntu na składowisku (grunt z wykopów) t

poz.16<293 m3>*1,8 t 527,40
RAZEM 527,40

1.4 KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO
1.4.

1
D - 04.03.01A - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60 BP3 ZM w ilości 0,2kg/m2 i 0,3kg/m2

18
d.1.
4.1

KNR AT-
03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe kationową
emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 200 [g/m2 emulsji]

m2

poz.20<810,91 m2><nawierzchnia w-wa ścieralna> m2 810,91
RAZEM 810,91

19
d.1.
4.1

KNR AT-
03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe kationową
emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 300 [g/m2 emulsji]

m2

poz.22<121,23 m2><nawierzchnia w-wa wiążąca> m2 121,23
RAZEM 121,23
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.4.

2
D - 05.03.05A - Wykonanie nawierzchni z AC11S  z zastosowaniem asfaltu 50/70, grubość warst-
wy ścieralnej 4 cm

20
d.1.
4.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S
o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

62,8*3,51<śr.szer>+122,2*3,84<śr.szer><jezdnia w km 0+0 - 194,89
wg obwiedni na sytuacji>

m2 689,68

A  (suma częściowa) ------------
m2 689,68

32,5*3,73<śr.szer><jezdnia w km 194,89 - 227,38, wg obwiedni na sytu-
acji>

m2 121,23

B  (suma częściowa) ------------
m2 121,23

RAZEM 810,91
1.4.

3
D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC11W, grubość warstwy wiążącej 4 cm

21
d.1.
4.3

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22W
o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)

m2

poz.20A<689,68 m2> m2 689,68
RAZEM 689,68

1.4.
4

D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC16W  z zastosowaniem asfaltu 50/70, grubość warst-
wy wiążącej 5 cm

22
d.1.
4.4

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22W
o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)

m2

poz.20B<121,23 m2> m2 121,23
RAZEM 121,23

1.4.
5

D - 04.04.02B -  Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem #0/31,5mm, C90/3 grubość
30 cm

23
d.1.
4.5

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 30 cm

m2

poz.20A<689,68 m2> m2 689,68
RAZEM 689,68

1.4.
6

D - 04.04.02B -  Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem #0/31,5mm, C90/3 grubość
20 cm

24
d.1.
4.6

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.20B<121,23 m2> m2 121,23
RAZEM 121,23

1.4.
7

D - 04.02.02 - Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej C50/30 stabilizowanej mecha-
nicznie, #31.5-63 mm, grubość 20 cm

25
d.1.
4.7

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.20B<121,23 m2>+0,36*(32,9+33,40) m2 145,10
RAZEM 145,10

1.4.
8

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej

26
d.1.
4.8

KNR AT-
04 0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókni-
ny o szer. 5,0 m

m2

poz.20B<121,23 m2>+0,42*(32,9+33,40) m2 149,08
RAZEM 149,08

1.5 OBRUKOWANIE OBSZARU POD ŁAWKI KOSTKĄ GRANITOWĄ I WYKONANIE ZJAZDU
1.5.

1
D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o wysokości 10x10 cm
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27

d.1.
5.1

KNNR 6
0302-05

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

2*3,0*1,0<obruk pod ławki> m2 6,00
5,60*0,93<zjazd> m2 5,21

RAZEM 11,21
1.5.

2
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  #0/31,5mm,
C90/3, gr. 20 cm

28
d.1.
5.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.27<11,21 m2> m2 11,21
RAZEM 11,21

1.6 PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI W CELU DOWIĄZANIA SIĘ DO
PROJEKTOWANEJ NIWELETY

1.6.
1

D-01.02.04; D-05.03.01 i D - 05.03.23a - Przebrukowanie istniejących zjazdów/wyprowadzenia alei
prakowych.

29
d.1.
6.1

KNNR 6
0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

3,35*1,43<sr.szer>+0,50*(6,65+4,6)*1,0+0,5*(11,4+8,5)*1,7+0,5*(6,9+
5,6)*0,7+2,5*1,64+2,8*1,75+0,5*(15,10+13,5)*1,10+6,5*2,55<śr.szer>
+5,0*1,36<śr.szer><wg obwiedni na sytuacji>

m2 79,81

RAZEM 79,81
30

d.1.
6.1

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki t

(0,08*poz.29<79,81 m2>)*2,1 t 13,41
RAZEM 13,41

31
d.1.
6.1

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.29<79,81 m2> m2 79,81
RAZEM 79,81

32
d.1.
6.1

KNNR 6
0302-05

Nawierzchnie z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej m2

0,2*15,10<pas kostki na styku alei parkowej z ciągiem projektowanym -
brakująca kostka>

m2 3,02

RAZEM 3,02
1.6.

2
D-01.02.04 i D - 05.03.01 - Przebrukowanie nawierzchni z kostki granitowej stanowiącej część po-
mnika.

33
d.1.
6.2

KNNR 6
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

14,6*4,82<sr.szer><wg obwiedni na sytuacji> m2 70,37
RAZEM 70,37

34
d.1.
6.2

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki t

(0,08*poz.33<70,37 m2>)*2,1 t 11,82
RAZEM 11,82

35
d.1.
6.2

KNNR 6
0302-01

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

poz.33<70,37 m2> m2 70,37
RAZEM 70,37

1.7 45233200-1 ELEMENTY ULIC
1.7.

1
D - 08.01.01 - Ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wys. 22cm x szer.20cm na ławie
betonowej C12/15
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36

d.1.
7.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

(2*0,30*0,10+0,15*0,20)*poz.37<69,8 m> m3 6,28
RAZEM 6,28

37
d.1.
7.1

KNNR 6
0401-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 22x20 cm bez ław na pod-
sypce piaskowej

m

33,40+8,0+27,50+0,90 m 69,80
RAZEM 69,80

1.7.
2

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na ławie
betonowej C12/15

38
d.1.
7.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

(2*0,30*0,10+0,15*0,30)*poz.39<9,4 m> m3 0,99
RAZEM 0,99

39
d.1.
7.2

KNNR 6
0402-02

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 30x30 cm bez ław na pod-
sypce piaskowej

m

9,40 m 9,40
RAZEM 9,40

1.7.
3

D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm  na ławie betonowej C12/15

40
d.1.
7.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże - betonowa z oporem m3

(0,10*0,30+0,08*0,10+0,10*0,25)*poz.41<410,3 m> m3 25,85
RAZEM 25,85

41
d.1.
7.3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

3,10+1,90+0,70+0,80+62,70+5,80+1,6+4,10+62,50+1,10+0,90+1,0+
1,60+128,30+2*1,40+2*3,0+118,80+1,10+0,9+4,60

m 410,30

RAZEM 410,30
1.8 45112360-6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1.8.
1

D - 09.01.01 - Wykonanie trawników

42
d.1.
8.1

KNR 2-01
0510-01
0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm
- humus pozyskany z terenu budowy

m2

poz.2<40 m2><humus pozyskany z terenu budowy> m2 40,00
RAZEM 40,00

43
d.1.
8.1

KNNR 1
0507-01 +
KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm m2

9,0<m3, wg bilansu mas ziemnych>/0,10 m2 90,00
-poz.42<40 m2> m2 -40,00

RAZEM 50,00
1.8.

2
D - 03.02.01 - Regulacja poziomów  włazów na istniejących studzienkach.

44
d.1.
8.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

45
d.1.
8.2

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych i energetycznych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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46

d.1.
8.2

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

27+3 szt. 30,00
RAZEM 30,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1 Opracowanie 5 "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach"
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.
1

D - 01.01.01A - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równin-
nym-roboty drogowe.

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-03 z.sz.
2.3.3 9902 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudo-
wa  dróg.

km 0,23 3 022,72 695,23

1.1.
2

D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm wraz
z transportem na miejsce wbudowania

2
d.1.
1.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości 10 cm za pomocą spycharek

m2 40,00 0,84 33,60

1.2 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2.

1
D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno grubość 4 cm  wraz z transportem
materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

3
d.1.
2.1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-
micznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiór-
ki na odl. do 1 km

m2 914,34 5,41 4 946,58

4
d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na miejsce wskazane przez za-
rządcę drogi na odległość 10 km.

m3 36,57 93,99 3 437,21

1.2.
2

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce skła-
dowania i opłatą za skladowisko.

5
d.1.
2.2

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 5,00 28,46 142,30

6
d.1.
2.2

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 0,50 93,99 47,00

7
d.1.
2.2

BISTYP
2KW2019 KCJ

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t 1,05 13,13 13,79

1.2.
3

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, materiał do ponownego wykorzysta-
ni. Nadmiar odwieźć na miejsce wskazane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

8
d.1.
2.3

KNR 2-31
0805-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2 12,00 26,68 320,16

9
d.1.
2.3

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki i
ułożenie w stosy na paletach

t 2,52 20,05 50,53

10
d.1.
2.3

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na miejsce wskazane przez
ZDM Gliwice na odległość 10 km.

m3 1,20 93,99 112,79

1.2.
4

D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z transportem na miejsce składowania i
opłatą za skladowisko.

11
d.1.
2.4

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach
8x30 cm na podsypce piaskowej

m 367,50 2,86 1 051,05

12
d.1.
2.4

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 23,15 209,35 4 846,45

13
d.1.
2.4

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 31,97 93,99 3 004,86

14
d.1.
2.4

BISTYP
2KW2020 KCJ

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t 67,14 13,13 881,55

1.3 45233000-9 ROBOTY ZIEMNE
1.3.

1
D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na średnią gł. 33 cm wraz z profilowaniem i zagęszcza-
nia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
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przedm.

Ilość Cena 
jedn.
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15
d.1.
3.1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 33 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chod-
ników

m2 887,88 3,34 2 965,52

16
d.1.
3.1

KNR 2-01
0211-07 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3 293,00 98,60 28 889,80

17
d.1.
3.1

BISTYP
2KW2019 KCJ

Koszt składowania gruntu na składowisku (grunt z
wykopów)

t 527,40 13,13 6 924,76

1.4 KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO
1.4.

1
D - 04.03.01A - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60 BP3 ZM w ilości 0,2kg/m2 i 0,3kg/m2

18
d.1.
4.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywars-
twowe kationową emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM
w ilości 200 [g/m2 emulsji]

m2 810,91 0,73 591,96

19
d.1.
4.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywars-
twowe kationową emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM
w ilości 300 [g/m2 emulsji]

m2 121,23 0,92 111,53

1.4.
2

D - 05.03.05A - Wykonanie nawierzchni z AC11S  z zastosowaniem asfaltu 50/70, grubość wars-
twy ścieralnej 4 cm

20
d.1.
4.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4
cm (warstwa ścieralna)

m2 810,91 36,84 29 873,92

1.4.
3

D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC11W, grubość warstwy wiążącej 4 cm

21
d.1.
4.3

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych AC22W o grubości 5 cm (warstwa wią-
żąca)

m2 689,68 41,73 28 780,35

1.4.
4

D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC16W  z zastosowaniem asfaltu 50/70, grubość war-
stwy wiążącej 5 cm

22
d.1.
4.4

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych AC22W o grubości 5 cm (warstwa wią-
żąca)

m2 121,23 44,49 5 393,52

1.4.
5

D - 04.04.02B -  Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem #0/31,5mm, C90/3 gru-
bość 30 cm

23
d.1.
4.5

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2 689,68 70,04 48 305,19

1.4.
6

D - 04.04.02B -  Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem #0/31,5mm, C90/3 gru-
bość 20 cm

24
d.1.
4.6

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 121,23 47,33 5 737,82

1.4.
7

D - 04.02.02 - Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej C50/30 stabilizowanej me-
chanicznie, #31.5-63 mm, grubość 20 cm

25
d.1.
4.7

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 145,10 47,33 6 867,58

1.4.
8

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej

26
d.1.
4.8

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2 149,08 6,11 910,88

1.5 OBRUKOWANIE OBSZARU POD ŁAWKI KOSTKĄ GRANITOWĄ I WYKONANIE ZJAZ-
DU

1.5.
1

D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o wysokości 10x10 cm

27
d.1.
5.1

KNNR 6
0302-05

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o
wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2 11,21 116,46 1 305,52
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1.5.
2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  #0/31,5mm,
C90/3, gr. 20 cm

28
d.1.
5.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 11,21 47,33 530,57

1.6 PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI W CELU DOWIĄZANIA SIĘ DO
PROJEKTOWANEJ NIWELETY

1.6.
1

D-01.02.04; D-05.03.01 i D - 05.03.23a - Przebrukowanie istniejących zjazdów/wyprowadzenia
alei prakowych.

29
d.1.
6.1

KNNR 6
0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 79,81 24,92 1 988,87

30
d.1.
6.1

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki t 13,41 20,05 268,87

31
d.1.
6.1

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2 79,81 54,45 4 345,65

32
d.1.
6.1

KNNR 6
0302-05

Nawierzchnie z kostki granitowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2 3,02 116,46 351,71

1.6.
2

D-01.02.04 i D - 05.03.01 - Przebrukowanie nawierzchni z kostki granitowej stanowiącej część
pomnika.

33
d.1.
6.2

KNNR 6
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 70,37 24,92 1 753,62

34
d.1.
6.2

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki t 11,82 20,05 236,99

35
d.1.
6.2

KNNR 6
0302-01

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wyso-
kości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 70,37 64,45 4 535,35

1.7 45233200-1 ELEMENTY ULIC
1.7.

1
D - 08.01.01 - Ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wys. 22cm x szer.20cm na ła-
wie betonowej C12/15

36
d.1.
7.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3 6,28 635,27 3 989,50

37
d.1.
7.1

KNNR 6
0401-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 22x20
cm bez ław na podsypce piaskowej

m 69,80 56,42 3 938,12

1.7.
2

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na ła-
wie betonowej C12/15

38
d.1.
7.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3 0,99 635,27 628,92

39
d.1.
7.2

KNNR 6
0402-02

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 30x30
cm bez ław na podsypce piaskowej

m 9,40 230,00 2 162,00

1.7.
3

D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm  na ławie betonowej C12/
15

40
d.1.
7.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże - betonowa z oporem m3 25,85 623,65 16 121,35

41
d.1.
7.3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m 410,30 19,88 8 156,76

1.8 45112360-6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.8.

1
D - 09.01.01 - Wykonanie trawników
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

42
d.1.
8.1

KNR 2-01
0510-01 0510-
02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 10 cm - humus pozyskany z tere-
nu budowy

m2 40,00 14,92 596,80

43
d.1.
8.1

KNNR 1
0507-01 +
KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości
warstwy humusu 10 cm

m2 50,00 14,95 747,50

1.8.
2

D - 03.02.01 - Regulacja poziomów  włazów na istniejących studzienkach.

44
d.1.
8.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanało-
wych

szt. 8,00 454,13 3 633,04

45
d.1.
8.2

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych i
energetycznych

szt. 2,00 580,89 1 161,78

46
d.1.
8.2

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodo-
ciągowych i gazowych

szt. 30,00 216,53 6 495,90

Razem dział: Opracowanie 5 "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwi-
cach"

247 884,75

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 247 884,75

Słownie:   dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery i 75/100 zł
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Jedn. mia-
ry

Ilość 
jedn.

Wskaź-
nik na jed-

nostkę

Wartość

1 2 3 4 5 6
1 Opracowanie 5 "Zachodnia Brama Metropolii Silesia -

Centrum Przesiadkowe w Gliwicach"
247 884,75

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 728,83
1.1.1 D - 01.01.01A - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punk-

tów wysokościowych w terenie równinnym-roboty dro-
gowe.

km 0,23 3 022,74 695,23

1.1.2 D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej
(humusu) grubość warstwy 10 cm wraz z transportem
na miejsce wbudowania

m2 40 0,84 33,60

1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 18 854,27
1.2.1 D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na

zimno grubość 4 cm  wraz z transportem materiału
odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę
drogi.

m2 914,34 9,17 8 383,79

1.2.2 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betono-
wej wraz z transportem na miejsce składowania i opłatą
za skladowisko.

m2 5 40,62 203,09

1.2.3 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki kamien-
nej, materiał do ponownego wykorzystani. Nadmiar od-
wieźć na miejsce wskazane przez Zarząd Dróg Miejs-
kich w Gliwicach.

m2 12 40,29 483,48

1.2.4 D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z
transportem na miejsce składowania i opłatą za sklado-
wisko.

m 367,5 26,62 9 783,91

1.3 ROBOTY ZIEMNE 38 780,08
1.3.1 D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na średnią gł. 33

cm wraz z profilowaniem i zagęszczania podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

m2 887,88 43,68 38 780,08

1.4 KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO 126 572,75
1.4.1 D - 04.03.01A - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60

BP3 ZM w ilości 0,2kg/m2 i 0,3kg/m2
m2 932,14 0,75 703,49

1.4.2 D - 05.03.05A - Wykonanie nawierzchni z AC11S  z za-
stosowaniem asfaltu 50/70, grubość warstwy ścieralnej
4 cm

m2 810,91 36,84 29 873,92

1.4.3 D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC11W, gru-
bość warstwy wiążącej 4 cm

m2 689,68 41,73 28 780,35

1.4.4 D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC16W  z za-
stosowaniem asfaltu 50/70, grubość warstwy wiążącej 5
cm

m2 121,23 44,49 5 393,52

1.4.5 D - 04.04.02B -  Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem #0/31,5mm, C90/3 grubość 30 cm

m2 689,68 70,04 48 305,19

1.4.6 D - 04.04.02B -  Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem #0/31,5mm, C90/3 grubość 20 cm

m2 121,23 47,33 5 737,82

1.4.7 D - 04.02.02 - Warstwa mrozoochronna z mieszanki nie-
związanej C50/30 stabilizowanej mechanicznie, #31.5-
63 mm, grubość 20 cm

m2 145,1 47,33 6 867,58

1.4.8 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny se-
parującej

m2 149,08 6,11 910,88

1.5 OBRUKOWANIE OBSZARU POD ŁAWKI KOSTKĄ
GRANITOWĄ I WYKONANIE ZJAZDU

1 836,09

1.5.1 D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granito-
wej o wysokości 10x10 cm

m2 11,21 116,46 1 305,52

1.5.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem  #0/31,5mm, C90/3, gr. 20
cm

m2 11,21 47,33 530,57

1.6 PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCH-
NI W CELU DOWIĄZANIA SIĘ DO PROJEKTOWA-
NEJ NIWELETY

13 481,06

1.6.1 D-01.02.04; D-05.03.01 i D - 05.03.23a - Przebrukowanie
istniejących zjazdów/wyprowadzenia alei prakowych.

m2 82,83 83,97 6 955,10
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Jedn. mia-
ry

Ilość 
jedn.

Wskaź-
nik na jed-

nostkę

Wartość

1 2 3 4 5 6
1.6.2 D-01.02.04 i D - 05.03.01 - Przebrukowanie nawierzchni

z kostki granitowej stanowiącej część pomnika.
m2 70,37 92,74 6 525,96

1.7 ELEMENTY ULIC 34 996,65
1.7.1 D - 08.01.01 - Ustawienie krawężników betonowych

ulicznych o wys. 22cm x szer.20cm na ławie betonowej
C12/15

m 69,8 113,58 7 927,62

1.7.2 D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych
ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na ławie betonowej
C12/15

m 9,4 296,91 2 790,92

1.7.3 D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży betonowych o wymia-
rach 30x8cm  na ławie betonowej C12/15

m 410,3 59,17 24 278,11

1.8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 12 635,02
1.8.1 D - 09.01.01 - Wykonanie trawników m2 90 14,94 1 344,30
1.8.2 D - 03.02.01 - Regulacja poziomów  włazów na istnieją-

cych studzienkach.
szt 40 282,27 11 290,72

RAZEM 247 884,75
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 247 884,75

Słownie:   dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery i 75/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty inżynieryjne r-g 1 266,596 19,82 25 096,21

RAZEM 25 096,21

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć i 21/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość Dostaw-
ca

1. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 37,781 246,75 9 322,47
2. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,704 276,38 470,96
3. Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-luzem t 3,957 441,74 1 748,33
4. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 1,608 698,10 1 122,49
5. deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 0,291 986,99 287,02
6. emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg 198,551 1,86 367,93 SE6
7. Geowłóknina ochronna Polyfelt TS 70 m2 154,745 4,72 730,49 BUW
8. gwoździe budowlane kg 3,060 7,37 22,60
9. Kostka granitowa szara 9/11 cm t 3,373 248,17 837,01 GRW

10. Krawężnik betonowy wjazdowy 20x22x100 cm, szary szt 71,196 41,11 2 926,71 KACZ-
MAREK

11. krawężnik kamienny uliczny 30x30 cm m 9,494 211,98 2 012,54 GAGA-
GRA-

NIT
12. Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S t 82,713 242,11 20 029,48 SILE-

SIAAS-
FALTY

13. Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 11 W t 85,520 225,37 19 276,56 SILE-
SIAAS-
FALTY

14. Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W t 15,033 247,68 3 722,97 SILE-
SIAAS-
FALTY

15. nasiona traw kg 0,480 8,71 4,00 GAR-
DENF-
LORA

16. Obrzeża trawnikowe betonowe, o wymiarach 8x30x100
cm, szare

m 418,506 10,47 4 382,00 JAD

17. Piasek naturalny kopany m3 29,154 37,65 1 099,41
18. słupki drewniane iglaste śr.70mm' m3 0,024 169,11 4,05
19. szpilki do geowłókniny kg 0,596 8,16 4,47
20. Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 556,313 90,99 50 619,27
21. Woda z rurociągów m3 51,855 4,66 241,77
22. ziemia urodzajna (humus) - materiał pozyskany z terenu

budowy
m3 4,160 0,00 0,00

23. materiały pomocnicze zł 243,79
RAZEM 119 476,32

Słownie:   sto dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć i 32/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Ciągnik kołowy 37kW (1)' m-g 0,596 56,31 34,29
2. frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 3,657 280,62 1 024,06
3. Kop.j-nacz.koł. 0,6-1,1m3 (1) m-g 10,548 121,93 1 286,27
4. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 13,785 225,49 3 105,79
5. rozsypywacz grysów samojezdny m-g 0,596 12,83 7,45
6. Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 10,576 99,34 1 057,55
7. samochód dostawczy do 0.9 t m-g 1,035 70,34 72,80
8. Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 125,990 108,77 13 703,61
9. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 14,629 104,04 1 517,80

10. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 80,422 100,90 8 115,10
11. skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 0,932 89,18 83,89
12. Sprężarka m-g 27,317 55,48 1 515,63
13. Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,120 114,14 13,60
14. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6,739 95,37 641,67
15. Szczotka mech.b/ciąg.700-800mm m-g 1,864 29,99 55,92
16. walec statyczny samojezdny m-g 69,035 82,08 5 669,86
17. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 13,785 106,56 1 467,74
18. walec wibracyjny samojezdny m-g 7,103 70,38 497,21
19. wibrator powierzchniowy m-g 10,375 5,78 59,86

RAZEM 39 930,10

Słownie:   trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści i 10/100 zł
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1 Opracowanie 5 "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w

Gliwicach"
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 D - 01.01.01A - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie rów-
ninnym-roboty drogowe.

1
d.1.
1.1

KNR 2-01 0119-
03 z.sz. 2.3.3
9902 

Roboty pomiarowe przy liniowych robo-
tach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym Przebudowa  dróg.

km

-- Robocizna --
999 117*0,955*0,6= r-g 67,041 19,82 1 328,75

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm' m3 0,104 169,11 17,59

-- Sprzęt --
o0001 samochód dostawczy do 0.9 t

7,5*0,6=
m-g 4,500 70,34 316,53

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 1 645,28 1 064,49
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 2 709,77 295,36

Razem pozycja 1 3 022,72
1.1.2 D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm

wraz z transportem na miejsce wbudowania
2

d.1.
1.2

KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu) o grubości 10 cm za pomocą spy-
charek

m2

-- Robocizna --
999 (0,0055=0,006)*0,955= r-g 0,006 19,82 0,12

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,0025=0,003=
m-g 0,003 114,14 0,34

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,46 0,30
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 0,76 0,08

Razem pozycja 2 0,84
1.2 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.1 D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno grubość 4 cm  wraz z transpor-
tem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

3
d.1.
2.1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierz-
chni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,009 19,82 0,18

-- Sprzęt --
39813 samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 0,016 104,04 1,66
12715 frezarka do nawierzchni drogowych z po-

dajnikiem 2,0 m
0,0044=0,004=

m-g 0,004 280,62 1,12

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 2,96 1,92
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 4,88 0,53

Razem pozycja 3 5,41
4

d.1.
2.1

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na miejs-
ce wskazane przez zarządcę drogi na od-
ległość 10 km.

m3

-- Sprzęt --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 4 93,99
1.2.2 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce

składowania i opłatą za skladowisko.
5

d.1.
2.2

KNR 2-31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betono-
wej  na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,786 19,82 15,58

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 15,58 10,08
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 25,66 2,80

Razem pozycja 5 28,46
6

d.1.
2.2

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 6 93,99
1.2.3 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, materiał do ponownego wyko-

rzystani. Nadmiar odwieźć na miejsce wskazane przez Zarząd Dróg Miejskich w
Gliwicach.

8
d.1.
2.3

KNR 2-31 0805-
04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki ka-
miennej nieregularnej o wysokości 10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 0,7371=0,737= r-g 0,737 19,82 14,61

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 14,61 9,45
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 24,06 2,62

Razem pozycja 8 26,68
9

d.1.
2.3

KNR 2-09 0427-
06

Segregowanie materiałów drogowych z
rozbiórki i ułożenie w stosy na paletach

t

-- Robocizna --
999 0,58*0,955= r-g 0,554 19,82 10,98

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 10,98 7,10
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 18,08 1,97

Razem pozycja 9 20,05
10

d.1.
2.3

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na miejs-
ce wskazane przez ZDM Gliwice na odleg-
łość 10 km.

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 10 93,99
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1.2.4 D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z transportem na miejsce składowania

i opłatą za skladowisko.
12

d.1.
2.4

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

-- Robocizna --
999 r-g 2,480 19,82 49,15

-- Sprzęt --
83121 Sprężarka m-g 1,180 55,48 65,47

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 114,62 74,16
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 188,78 20,57

Razem pozycja 12 209,35
13

d.1.
2.4

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 13 93,99
1.3 45233000-9 ROBOTY ZIEMNE

1.3.1 D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na średnią gł. 33 cm wraz z profilowaniem i zagęsz-
czania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

15
d.1.
3.1

KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 33
cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości
jezdni i chodników

m2

-- Robocizna --
999 0,0336=0,034= r-g 0,034 19,82 0,67

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0057=0,006=
m-g 0,006 99,34 0,60

12300 walec wibracyjny samojezdny
0,0082=0,008=

m-g 0,008 70,38 0,56

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 1,83 1,18
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 3,01 0,33

Razem pozycja 15 3,34
16

d.1.
3.1

KNR 2-01 0211-
07 0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 10 km

m3

-- Robocizna --
999 0,0315=0,032= r-g 0,032 19,82 0,63

-- Sprzęt --
11134 Kop.j-nacz.koł. 0,6-1,1m3 (1)

0,0362=0,036=
m-g 0,036 121,93 4,39

11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,023 95,37 2,19
39812 Samochód samowyład.5-10t (1)

0,1565+18*0,0152=0,430=
m-g 0,430 108,77 46,77

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 53,98 34,93
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 88,91 9,69

Razem pozycja 16 98,60
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1.4 KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

1.4.1 D - 04.03.01A - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60 BP3 ZM w ilości 0,2kg/m2 i
0,3kg/m2

18
d.1.
4.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
międzywarstwowe kationową emulsją asfal-
tową C 60 BP 3 ZM w ilości 200 [g/m2
emulsji]

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,002 19,82 0,04

-- Materiały --
1041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno (do-

stawca: SE6)
kg 0,200 1,86 0,37

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 0,37 0,00

-- Sprzęt --
52274 skrapiarka do bitumu samojezdna samo-

chodowa 5 m3
m-g 0,001 89,18 0,09

52511 Szczotka mech.b/ciąg.700-800mm
0,0015=0,002=

m-g 0,002 29,99 0,06

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,19 0,13
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 0,32 0,04

Razem pozycja 18 0,73
19

d.1.
4.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
międzywarstwowe kationową emulsją asfal-
tową C 60 BP 3 ZM w ilości 300 [g/m2
emulsji]

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,002 19,82 0,04

-- Materiały --
1041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno (do-

stawca: SE6)
kg 0,300 1,86 0,56

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 0,56 0,00

-- Sprzęt --
52274 skrapiarka do bitumu samojezdna samo-

chodowa 5 m3
m-g 0,001 89,18 0,09

52511 Szczotka mech.b/ciąg.700-800mm
0,0015=0,002=

m-g 0,002 29,99 0,06

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,19 0,13
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 0,32 0,04

Razem pozycja 19 0,92
1.4.2 D - 05.03.05A - Wykonanie nawierzchni z AC11S  z zastosowaniem asfaltu 50/70, grubość

warstwy ścieralnej 4 cm
20

d.1.
4.2

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu-
micznych asfaltowych AC11S o grubości
po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

-- Robocizna --
999 0,0399=0,040= r-g 0,040 19,82 0,79

-- Materiały --
1650303 Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S

(dostawca: SILESIAASFALTY)
t 0,102 242,11 24,70

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 24,70 0,05

-- Sprzęt --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
0,0075=0,008=

m-g 0,008 225,49 1,80

12100 walec statyczny samojezdny
0,0075=0,008=

m-g 0,008 82,08 0,66

12160 walec statyczny samojezdny ogumiony
0,0075=0,008=

m-g 0,008 106,56 0,85

t0004 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,025 100,90 2,52
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 6,62 4,28

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 10,90 1,19
Razem pozycja 20 36,84

1.4.3 D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC11W, grubość warstwy wiążącej 4 cm
21

d.1.
4.3

KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu-
micznych asfaltowych AC22W o grubości
5 cm (warstwa wiążąca)

m2

-- Robocizna --
999 0,0384=0,038= r-g 0,038 19,82 0,75

-- Materiały --
1650201 Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 11 W

(dostawca: SILESIAASFALTY)
0,1244=0,124=

t 0,124 225,37 27,95

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 27,95 0,06

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
0,0085=0,009=

m-g 0,009 225,49 2,03

12100 walec statyczny samojezdny
0,0085=0,009=

m-g 0,009 82,08 0,74

12160 walec statyczny samojezdny ogumiony
0,0085=0,009=

m-g 0,009 106,56 0,96

t0004 samochód samowyładowczy do 5 t
0,0298=0,030=

m-g 0,030 100,90 3,03

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 7,51 4,86
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 12,37 1,35

Razem pozycja 21 41,73
1.4.4 D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC16W  z zastosowaniem asfaltu 50/70, grubość

warstwy wiążącej 5 cm
22

d.1.
4.4

KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu-
micznych asfaltowych AC22W o grubości
5 cm (warstwa wiążąca)

m2

-- Robocizna --
999 0,0384=0,038= r-g 0,038 19,82 0,75

-- Materiały --
1650202 Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W

(dostawca: SILESIAASFALTY)
0,1244=0,124=

t 0,124 247,68 30,71

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 30,71 0,06

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
0,0085=0,009=

m-g 0,009 225,49 2,03

12100 walec statyczny samojezdny
0,0085=0,009=

m-g 0,009 82,08 0,74

12160 walec statyczny samojezdny ogumiony
0,0085=0,009=

m-g 0,009 106,56 0,96
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,0298=0,030=
m-g 0,030 100,90 3,03

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 7,51 4,86
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 12,37 1,35

Razem pozycja 22 44,49
1.4.5 D - 04.04.02B -  Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem #0/31,5mm, C90/3

grubość 30 cm
23

d.1.
4.5

KNNR 6 0113-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2

-- Robocizna --
999 (0,0354=0,035)*1,2= r-g 0,042 19,82 0,83

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
0,53*1,2=

t 0,636 90,99 57,87

3930001 Woda z rurociągów
0,025*1,2=

m3 0,030 4,66 0,14

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 58,01 0,12

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

(0,0047=0,005)*1,2=
m-g 0,006 99,34 0,60

12100 walec statyczny samojezdny
(0,0517=0,052)*1,2=

m-g 0,062 82,08 5,09

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 6,52 4,22
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 10,74 1,17

Razem pozycja 23 70,04
1.4.6 D - 04.04.02B -  Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem #0/31,5mm, C90/3

grubość 20 cm
24

d.1.
4.6

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 Woda z rurociągów m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 24 47,33
1.4.7 D - 04.02.02 - Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej C50/30 stabilizowanej

mechanicznie, #31.5-63 mm, grubość 20 cm
25

d.1.
4.7

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 Woda z rurociągów m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 25 47,33
1.4.8 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej

26
d.1.
4.8

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0
m

m2

-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36

-- Materiały --
390500022 Geowłóknina ochronna Polyfelt TS 70

(dostawca: BUW)
m2 1,038 4,72 4,90

1342001 szpilki do geowłókniny
0,0036=0,004=

kg 0,004 8,16 0,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 4,93 0,02

-- Sprzęt --
52335 rozsypywacz grysów samojezdny

0,0044=0,004=
m-g 0,004 12,83 0,05

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)'
0,0044=0,004=

m-g 0,004 56,31 0,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 1,05 0,11

Razem pozycja 26 6,11
1.5 OBRUKOWANIE OBSZARU POD ŁAWKI KOSTKĄ GRANITOWĄ I WYKONANIE

ZJAZDU
1.5.1 D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o wysokości 10x10 cm

27
d.1.
5.1

KNNR 6 0302-05 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregu-
larnej o wysokości 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81

-- Materiały --
163210911 Kostka granitowa szara 9/11 cm (dostaw-

ca: GRW)
t 0,237 248,17 58,82

1601801 Piasek naturalny kopany
0,1186=0,119=

m3 0,119 37,65 4,48

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0332=0,033=

t 0,033 441,74 14,58

3930001 Woda z rurociągów m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 78,29 0,16

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 34,27 3,74

Razem pozycja 27 116,46
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1.5.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  #0/

31,5mm, C90/3, gr. 20 cm
28

d.1.
5.2

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 Woda z rurociągów m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 28 47,33
1.6 PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI W CELU DOWIĄZANIA SIĘ

DO PROJEKTOWANEJ NIWELETY
1.6.1 D-01.02.04; D-05.03.01 i D - 05.03.23a - Przebrukowanie istniejących zjazdów/wyprowadze-

nia alei prakowych.
29

d.1.
6.1

KNNR 6 0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki be-
tonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,688 19,82 13,64

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 13,64 8,83
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 22,47 2,45

Razem pozycja 29 24,92
30

d.1.
6.1

KNR 2-09 0427-
06

Segregowanie materiałów drogowych z
rozbiórki

t

-- Robocizna --
999 0,58*0,955= r-g 0,554 19,82 10,98

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 10,98 7,10
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 18,08 1,97

Razem pozycja 30 20,05
31

d.1.
6.1

KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,230 19,82 24,38

-- Materiały --
1601801 Piasek naturalny kopany

0,0818=0,082=
m3 0,082 37,65 3,09

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0117=0,012=

t 0,012 441,74 5,30

3930001 Woda z rurociągów m3 0,027 4,66 0,13
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 8,52 0,02
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Sprzęt --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0,130 5,78 0,75

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 25,13 16,26
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 41,39 4,52

Razem pozycja 31 54,45
32

d.1.
6.1

KNNR 6 0302-05 Nawierzchnie z kostki granitowej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81

-- Materiały --
163210911 Kostka granitowa szara 9/11 cm (dostaw-

ca: GRW)
t 0,237 248,17 58,82

1601801 Piasek naturalny kopany
0,1186=0,119=

m3 0,119 37,65 4,48

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0332=0,033=

t 0,033 441,74 14,58

3930001 Woda z rurociągów m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 78,29 0,16

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 34,27 3,74

Razem pozycja 32 116,46
1.6.2 D-01.02.04 i D - 05.03.01 - Przebrukowanie nawierzchni z kostki granitowej stanowiącej

część pomnika.
33

d.1.
6.2

KNNR 6 0803-02 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki ka-
miennej nieregularnej na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,688 19,82 13,64

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 13,64 8,83
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 22,47 2,45

Razem pozycja 33 24,92
34

d.1.
6.2

KNR 2-09 0427-
06

Segregowanie materiałów drogowych z
rozbiórki

t

-- Robocizna --
999 0,58*0,955= r-g 0,554 19,82 10,98

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 10,98 7,10
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 18,08 1,97

Razem pozycja 34 20,05
35

d.1.
6.2

KNNR 6 0302-01 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej
o wysokości 14 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,260 19,82 24,97

-- Materiały --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,113 37,65 4,25
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,0318=0,032=

t 0,032 441,74 14,14

3930001 Woda z rurociągów m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 18,80 0,04

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 24,97 16,16
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 41,13 4,48

Razem pozycja 35 64,45
1.7 45233200-1 ELEMENTY ULIC

1.7.1 D - 08.01.01 - Ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wys. 22cm x szer.20cm na
ławie betonowej C12/15

36
d.1.
7.1

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
C12/15

m3

-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78

-- Materiały --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45

mm kl.III
m3 0,040 986,99 39,48

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 Woda z rurociągów m3 0,470 4,66 2,19
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500 51,84 0,26
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 294,45 32,10

Razem pozycja 36 635,27
37

d.1.
7.1

KNNR 6 0401-01 Krawężniki betonowe wystające o wymia-
rach 22x20 cm bez ław na podsypce pias-
kowej

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,384 19,82 7,61

-- Materiały --
222003100 Krawężnik betonowy wjazdowy 20x22x100

cm, szary (dostawca: KACZMAREK)
szt 1,020 41,11 41,93

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0128=0,013=

m3 0,013 37,65 0,49

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0003=0,000=

t 0,000 441,74 0,00

3930001 Woda z rurociągów
0,0042=0,004=

m3 0,004 4,66 0,02

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 42,44 0,08
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 7,61 4,92

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 12,53 1,37
Razem pozycja 37 56,42

1.7.2 D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na
ławie betonowej C12/15

38
d.1.
7.2

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
C12/15

m3

-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78

-- Materiały --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45

mm kl.III
m3 0,040 986,99 39,48

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 Woda z rurociągów m3 0,470 4,66 2,19
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500 51,84 0,26
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 294,45 32,10
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
Razem pozycja 38 635,27

39
d.1.
7.2

KNNR 6 0402-02 Krawężniki kamienne wystające o wymia-
rach 30x30 cm bez ław na podsypce pias-
kowej

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,410 19,82 8,13

-- Materiały --
1631110 krawężnik kamienny uliczny 30x30 cm (do-

stawca: GAGAGRANIT)
m 1,010 211,98 214,10

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0159=0,016=

m3 0,016 37,65 0,60

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0003=0,000=

t 0,000 441,74 0,00

3930001 Woda z rurociągów
0,0043=0,004=

m3 0,004 4,66 0,02

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 214,72 0,43
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 8,13 5,26

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 13,39 1,46
Razem pozycja 39 230,00

1.7.3 D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm  na ławie betonowej
C12/15

40
d.1.
7.3

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod obrzeże - betonowa z oporem m3

-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,040 698,10 27,92
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 Woda z rurociągów m3 0,470 4,66 2,19
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500 40,28 0,20
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 294,45 32,10

Razem pozycja 40 623,65
41

d.1.
7.3

KNR 2-31 0407-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,246 19,82 4,88

-- Materiały --
222083301 Obrzeża trawnikowe betonowe, o wymia-

rach 8x30x100 cm, szare (dostawca: JAD)
m 1,020 10,47 10,68

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,006 37,65 0,23
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,0001=0,000=

t 0,000 441,74 0,00

3930001 Woda z rurociągów
0,0004=0,000=

m3 0,000 4,66 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 10,91 0,05
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,88 3,16

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 8,04 0,88
Razem pozycja 41 19,88

1.8 45112360-6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1.8.1 D - 09.01.01 - Wykonanie trawników

42
d.1.
8.1

KNR 2-01 0510-
01 0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy gru-
bości warstwy humusu 10 cm - humus po-
zyskany z terenu budowy

m2

-- Robocizna --
999 (0,258+1*0,17=0,428)*0,955= r-g 0,409 19,82 8,11

-- Materiały --
2_02018 ziemia urodzajna (humus) - materiał pozys-

kany z terenu budowy
0,052+1*0,052=0,104=

m3 0,104 0,00 0,00

3990710 nasiona traw (dostawca: GARDENFLO-
RA)

kg 0,012 8,71 0,10

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 8,11 5,25
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 13,36 1,46

Razem pozycja 42 14,92
1.8.2 D - 03.02.01 - Regulacja poziomów  włazów na istniejących studzienkach.

44
d.1.
8.2

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów
kanałowych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 10,276 19,82 203,67

-- Materiały --
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,0123=0,012=

t 0,012 441,74 5,30

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0215=0,022=

m3 0,022 37,65 0,83

2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,0234=0,023=

m3 0,023 698,10 16,06

1336400 gwoździe budowlane kg 0,124 7,37 0,91
3930001 Woda z rurociągów

0,0091=0,009=
m3 0,009 4,66 0,04

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5+M6)

% 0,500 23,14 0,12

2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,213 276,38 58,87
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 203,67 131,77

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 335,44 36,56
Razem pozycja 44 454,13

45
d.1.
8.2

KNR 2-31 1406-
05

Regulacja pionowa studzienek telefonicz-
nych i energetycznych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 13,343 19,82 264,46

-- Materiały --
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,0161=0,016=

t 0,016 441,74 7,07

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0284=0,028=

m3 0,028 37,65 1,05

2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,030 698,10 20,94
1336400 gwoździe budowlane kg 0,164 7,37 1,21
3930001 Woda z rurociągów

0,0121=0,012=
m3 0,012 4,66 0,06

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5+M6)

% 0,500 30,33 0,15
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,273 246,75 67,36

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 264,46 171,11
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 435,57 47,48

Razem pozycja 45 580,89
46

d.1.
8.2

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 5,051 19,82 100,11

-- Materiały --
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,0053=0,005=

t 0,005 441,74 2,21

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0094=0,009=

m3 0,009 37,65 0,34

2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,0109=0,011=

m3 0,011 698,10 7,68

1336400 gwoździe budowlane kg 0,058 7,37 0,43
3930001 Woda z rurociągów m3 0,004 4,66 0,02
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+

M5+M6)
% 0,500 10,68 0,05

2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,093 246,75 22,95
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 100,11 64,77

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 164,88 17,97
Razem pozycja 46 216,53
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Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp

293 0

Tabela mas ziemnych - Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w 

Gliwicach – dokumentacja projektowa” - obszar B 5

CPR-P14 0+213,45 1,8 0,0

0,0 15,59 21

20,10 42 0

0

0+000,00 0,0 0,0

CPR-P2 0+024,72 1,3 0,0

CPR-P1

03330,761,1 0,0

0

0

0

0

CPR-P9 0+146,45 1,1 0,0

1,0 0,0 12,97 13

24

21

15

16

18,83

16,56

12,19

15,04

1,2

1,1

0,0

0,0

CPR-P8 0+115,69 1,1 0,0

CPR-P7 0+100,65 1,1 0,0

CPR-P6 0+088,46 1,4 0,0

CPR-P5 0+071,90 1,2 0,0

1,3

1,3

0,0

0,0

0,0 12,76 17 01,3

CPR-P3 0+040,31 1,4 0,0

CPR-P4 0+053,07 1,3 0,0

1,3

Przekroje CPR-P1 - ul. Berbeckiego

Nr przekroju Kilometraż
Pow.przekroju [m

2
] Śr.pow.przekroju [m

2
]

Odległości 

[m]

Objętości [m
3
]

CPR-P10

CPR-P11

CPR-P12

CPR-P13

0+159,42

0+173,91

0+188,59

0+201,13

1,0 0,0

1,0 0,0

1,4 0,0

1,6 0,0

1,0

1,2

1,5

1,7

0

0,0 14,49 14 0

0,0 14,68 18 0

0

0,0 12,54 19 0

0+227,38 0,0 0,0

1,4 0,0 4,62 7 0

2,1 0,0

0,9

0+004,62 2,9 0,0

00,0 13,93 12

0,0 12,32 21
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Zdjęcie 

humusu

Humusowa

nie

Zdjęcie 

humusu

Humusowa

nie

Zdjęcie 

humusu

Humusowa

nie

4 9

Tabela mas ziemnych - Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w 

Gliwicach – dokumentacja projektowa” - obszar B 5

CPR-P14 0+213,45 0,0 0,0

0,0 15,59 0

20,10 0 3

1

0+000,00 0,0 0,0

CPR-P2 0+024,72 0,0 0,1

CPR-P1

1130,760,0 0,0

1

1

0

0

CPR-P9 0+146,45 0,1 0,0

0,0 0,0 12,97 1

0

0

0

0

18,83

16,56

12,19

15,04

0,0

0,0

0,0

0,0

CPR-P8 0+115,69 0,0 0,1

CPR-P7 0+100,65 0,0 0,0

CPR-P6 0+088,46 0,0 0,1

CPR-P5 0+071,90 0,0 0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0 12,76 0 00,0

CPR-P3 0+040,31 0,0 0,0

CPR-P4 0+053,07 0,0 0,0

0,0

Przekroje CPR-P1 - ul. Berbeckiego

Nr przekroju Kilometraż
Pow.przekroju [m

2
] Śr.pow.przekroju [m

2
]

Odległości 

[m]

Objętości [m
3
]

CPR-P10

CPR-P11

CPR-P12

CPR-P13

0+159,42

0+173,91

0+188,59

0+201,13

0,0 0,1

0,1 0,0

0,1 0,0

0,1 0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0

0,0 14,49 1 0

0,0 14,68 1 0

0

0,0 12,54 1 0

0+227,38 0,0 0,0

0,0 0,1 4,62 0 1

0,0 0,1

0,0

0+004,62 0,0 0,2

00,0 13,93 0

0,0 12,32 0
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