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FORMULARZ KALKULACJI KOSZTORYSU

Metoda kosztorysowania
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
- Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych SKB z roku 2005.
Cena oferty
- cena netto
Wszystkie ceny i kwoty zaokrąglone do pełnych groszy
Metoda kalkulacji
- uproszczona
Normatywy wg.
- KNR
- KNNR
- kalkulacji własnej
Narzuty liczone
- w pozycjach na jednostkę przedmiarową 
Narzuty i dodatki
- Koszty pośrednie (Kp) 64,7%

- liczone od
- robocizny(R)
- sprzętu(S)

- Zysk (Z) 10,9%
- liczony od

- robocizny(R)
- sprzętu(S)
- Kosztów pośrednich(Kp)

- Koszty zakupu (Kz) liczone od wartości materiału 7,9%
Koszty zakupu materiałów
- wliczone do ceny jednostkowej
Koszty jednorazowe pracy sprzętu 
- w cenie jednostkowej
Stawka robocizny 19,82zł/r-g
Ceny materiałów
- wg cenników SEKOCENBUD II kw.2020
- wg cen producentów/dostawców
Ceny sprzętu
- wg cenników SEKOCENBUD II kw.2020
Odwóz materiałów z rozbiórki i ziemi z wykopów - 10 km
Roboty ziemne - mechanicznie 90%, ręcznie 10% dla robót drogowych
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branży drogowej dla opracowania 2A obszaru B: Przebudowa układu dro-
gowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca:  
- rozbudowę ul. Plac Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu 
ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901),
- rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową,
- rozbudowę fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).
 
1 Ulica Okopowa w obrębie Placu Dworcowego
Przebudowa obejmuje odcinek od km 0+000 lokalnego kilometrażu do km 0+163.89 (skrzyżowanie z jezdnią na Placu Pias-
tów).  Ulicę Okopową zaprojektowano o szerokości od 4,0 do 6,5m z kostki granitowej 18x27x18cm, w standardzie krawężni-
ków 30x30cm odsłoniętych na 4cm. Wypełnienie chodników stanowić będą płyty granitowe o wymiarach 40x40cm. Szero-
kość projektowanej jezdni umożliwia postój pojazdów równolegle do krawędzi jezdni. Dodatkowy parking zaprojektowano na
ślepym odcinku jezdni, tuż przed jej fizycznym zakończeniem. 
 
2 Ulica Bohaterów Getta Warszawskiego 
Przebudowa obejmie  zakres od km 0+000 do km 0+830 kilometrażu lokalnego. Projekt przewiduje wytworzenie na jezdni
bus pasów, połączonych lokalnie z prawo-skrętami. Ulica Bohaterów Getta posiadać będzie zmienną ilość pasów w związku z
tym, aby utrzymać liniowość jezdni pomiędzy skrzyżowaniami wprowadzono lokalnie wyspy separacyjne o szerokości od 2 do
3,75m. Stanowią one jednocześnie azyle dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Zwycięstwa i ul. Dworcową. Na odcinku
przyległym do Placu Dworcowego ul. Bohaterów Getta zaprojektowana została z kostek granitowych 18x27x18cm. Na po-
zostałym obszarze jezdnia posiadać będzie nawierzchnię z betonu asfaltowego SMA8 i konstrukcję jak dla kategorii obciąże-
nia ruchem KR6. Do oddzielenia jezdni od chodników na obszarze przyjęto krawężniki granitowe o wymiarach 30x30cm.
Nawierzchnia chodników zależeć będzie od lokalizacji i zgodnie z zakresem nawierzchni według projektu zagospodarowania
terenu będą to płyty granitowe 60x60cm, 40x40cm lub płyty betonowe 40x40cm. 
 
3 Ulica Zwycięstwa 
Przebudowa obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Bohaterów Getta  (km 0+000) do skrzyżowania z ulicą Dubois (km 0+
136.97)
W wyniku likwidacji torowiska jezdnia zostanie zawężona do 8m w najwęższym miejscu. Jezdnię zaprojektowano jako o na-
wierzchni z kostki granitowej 18x27x18cm. Po wschodniej stronie ulicy zaprojektowany został ciąg pieszo-rowerowy o na-
wierzchni z płyt granitowych, 40x40cm, bezfazowych. Po przeciwnej stronie projekt przewiduje wykonanie chodnika z płyt
granitowych 40x40cm. Ciągi i chodniki od jezdni dzielić będzie tzw. nawierzchnia techniczna  z kostki granitowej 10x10cm w
kolorze ciemno-szarym.  Na początku i końcu przebudowywanego odcinka zaprojektowano wyspy z azylami w ciągu przejść
dla pieszych. Wypełnienie przestrzeni między chodnikiem a licami ścian przyległych kamienic również zaprojektowano z kos-
tki granitowej 10x10cm.
 
4 Plac Piastów
Zasadnicza zmiana w obrębie Placu Piastów obejmie likwidację węzła przesiadkowego zlokalizowanego w tym miejscu, prze-
budowę placu parkingowego oraz przebudowę układu drogowego wokół wysp placu. Jezdnie w obszarze Placu Piastów za-
projektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego SMA8 (KR6). Prawoskręt z ul. Piwnej w ul. Bohaterów Getta oraz plac
manewrowy dla autobusów zaprojektowano o nawierzchni z kostki granitowej 18x27x18cm. Na obszarze przyjęto krawężniki
granitowe 30x30cm, z wyjątkiem niektórych krawędzi wysp wskazanych na rysunku sytuacyjnym. Nawierzchnia chodników
zależnie od obszaru pokryta będzie płytami granitowymi 40x40cm, płytami betonowymi 40x40cm a wyspa centralna wykoń-
czona będzie nawierzchnią według projektu architektonicznego. Powierzchnie wyłączone zaprojektowano ze starobruku,
własności Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. 
 
5  Projektowany układ dróg rowerowych
Na obszarze inwestycji zaprojektowano następujące drogi rowerowe:
1.Połączenie Placu Dworcowego z drogą rowerową projektowaną wzdłuż ul. Jagiellońskiej - pośrednio w południowo-
wschodnie dzielnice miasta
2.Połączenie Placu Dworcowego z drogą rowerową nr 3 w relacji: Centrum - Sośnica poprzez ul. Zwycięstwa, Skwer nad
DTŚ, ul. Berbeckiego.
Nawierzchnię ciągów zaprojektowano z płyt granitowych, 40x40cm, bezfazowych. 
 
 
Przedmiar nie obejmuje drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego
Rozbiórka podbudowy z kruszywa/tłucznia ujęta jest w wykopach.
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Opracowanie 2A "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach" 1 189

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 3
1.1.

1
D - 01.01.01a - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie rów-
ninnym-roboty drogowe.

1 1

1.1.
2

D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm wraz
z transportem na miejsce składowania Wykonawcy.

2 3

1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 4 59
1.2.

1
D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników betonowych wraz z transportem na miejsce składowa-
nia i opłatą za skladowisko.

4 7

1.2.
2

D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników granitowych wraz z transportem na miejsce wskazane
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

8 14

1.2.
3

D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z transportem na miejsce składowania i
opłatą za skladowisko.

15 18

1.2.
4

D - 01.02.04 - Rozebranie murka z kamienia wapiennego wraz z transportem na miejsce skła-
dowania i opłatą za skladowisko.

19 21

1.2.
5

D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno średnia grubość 24 cm  wraz z
transportem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

22 24

1.2.
6

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchnia asfaltowej na chodnikach grubość 5 cm  wraz z trans-
portem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

25 26

1.2.
7

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej wraz z transportem na miejsce
wskazane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

27 29

1.2.
8

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, kostki granitowej, płytek chodniko-
wych i kostki betonowej wraz z transportem na miejsce składowania i opłatą za skladowisko.

30 32

1.2.
9

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z transportem na miejsce
składowania i opłatą za skladowisko.

33 35

1.2.
10

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych i kostki granitowej wraz z transpor-
tem na miejsce składowania i opłatą za skladowisko. Kostkę granitową odwieźć na miejsce
wskazane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

36 40

1.2.
11

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych i kostki granitowej wraz z trans-
portem na miejsce składowania i opłatą za skladowisko. Kostkę granitową odwieźć na miejsce
wskazane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

41 45

1.2.
12

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce skła-
dowania i opłatą za skladowisko.

46 48

1.2.
13

D - 01.02.04 - Demontaż torowiska tramwajowego 49 54

1.2.
14

D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm
wraz z transport gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

55 59

1.3 ROBOTY ZIEMNE 60 68
1.3.

1
D - 02.01.01 - Wykonanie wykopów mechanicznie  90% robót, ręcznie 10% robót wraz z
transport gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

60 62

1.3.
2

D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gł. 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczania pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

63 66

1.3.
3

D - 02.03.01 - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II. Grunt nasypowy G1 dostar-
cza Wykonawca.

67 68

1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 z SMA 8 69 80
1.4.

1
D - 04.03.01a - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60 BP3 ZM w ilości 0,2kg-0,5kg/m2 69 71

1.4.
2

D - 04.03.01a - Zabezpieczenie spoin technologicznych 72 72

1.4.
3

D - 05.03.13A - Wykonanie nawierzchni SMA8 na bazie asfaltu PMB 45/80-55, grubość 4 cm 73 73

1.4.
4

D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 16W - na bazie asfaltu PMB 25/55-60, grubość
8 cm

74 74

1.4.
5

D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 22W z betonu asfaltowego na bazie PMB 25/
55-60, grubość 16 cm - warstwa wyrównawcza

75 75

1.4.
6

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

76 77

1.4.
7

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z do-
wozu, grubość 30 cm

78 79

1.4.
8

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 80 80

1.5 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 Z KOSTKI GRANITOWEJ 18/27/18 CM 81 86
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1.5.

1
D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o18x27x18 cm - kostka cięta 81 81

1.5.
2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

82 83

1.5.
3

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z do-
wozu, grubość 30 cm

84 85

1.5.
4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 86 86

1.6 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT GRANITOWYCH 40X40 CM 87 91
1.6.

1
D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm 87 87

1.6.
2

D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej 88 88

1.6.
3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm, gru-
bość 20 cm

89 89

1.6.
4

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z do-
wozu, grubość 15 cm - do rozliczenia powykonawczego. W przypadku wystąpienia modułu
wtórnego  E<40 MPa, należy wykonać warstwę gruntu związanego spoiwem hydraulicznym.

90 91

1.7 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT GRANITOWYCH 60x60 CM 92 97
1.7.

1
D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej 60x60 cm, gr. 8 cm 92 92

1.7.
2

D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej 93 94

1.7.
3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm, gru-
bość 20 cm

95 95

1.7.
4

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z do-
wozu, grubość 15 cm - do rozliczenia powykonawczego. W przypadku wystąpienia modułu
wtórnego  E<40 MPa, należy wykonać warstwę gruntu związanego spoiwem hydraulicznym.

96 97

1.8 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH 40X40 CM 98 103
1.8.

1
D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 40x40 cm, gr. 8 cm 98 98

1.8.
2

D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej 99 100

1.8.
3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm, gru-
bość 20 cm

101 101

1.8.
4

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z do-
wozu, grubość 15 cm - do rozliczenia powykonawczego. W przypadku wystąpienia modułu
wtórnego  E<40 MPa, należy wykonać warstwę gruntu związanego spoiwem hydraulicznym.

102 103

1.9 KONSTRUKCJA AZYLU Z PŁYTY GRANITOWEJ 40X40 CM 104 110
1.9.

1
D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm 104 104

1.9.
2

D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej 105 105

1.9.
3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 10 cm

106 106

1.9.
4

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

107 107

1.9.
5

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z do-
wozu, grubość 30 cm

108 109

1.9.
6

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 110 110

1.10 KONSTRUKCJA AZYLU Z KOSTKI GRANITOWEJ CIĘTEJ 10X10 CM 111 116
1.

10.1
D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej 10x10 cm 111 111

1.
10.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

112 112

1.
10.3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

113 113

1.
10.4

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z do-
wozu, grubość 30 cm

114 115

1.
10.5

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 116 116

1.11 KONSTRUKCJA AZYLU Z PŁYTY BETONOWEJ 40X40 CM 117 123
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1.

11.1
D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 40x40 cm, gr. 8 cm 117 117

1.
11.2

D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej 118 118

1.
11.3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 10 cm

119 119

1.
11.4

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

120 120

1.
11.5

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z do-
wozu, grubość 30 cm

121 122

1.
11.6

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 123 123

1.12 KONSTRUKCJA AZYLU Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM 124 129
1.

12.1
D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm 124 124

1.
12.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

125 125

1.
12.3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

126 126

1.
12.4

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z do-
wozu, grubość 30 cm

127 128

1.
12.5

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 129 129

1.13 KONSTRUKCJA POWIERZCHNI WYŁĄCZONEJ Z RUCHU Z KOSTKI GRANITO-
WEJ POCHODZĄCEJ Z ROZBIÓRKI GR. 15 CM

130 134

1.
13.1

D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej pochodzącej z rozbiórki gr. 15 cm 130 130

1.
13.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

131 131

1.
13.3

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z do-
wozu, grubość 30 cm

132 133

1.
13.4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 134 134

1.14 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TECHNICZNEJ Z KOSTKI GRANITOWEJ 10X10
CM

135 136

1.
14.1

D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej 10x10 cm 135 135

1.
14.2

D - 04.04.02 B-  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

136 136

1.15 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TECHNICZNEJ Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10
CM 

137 138

1.
15.1

D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm 137 137

1.
15.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

138 138

1.16 KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI GRANITOWEJ CIĘTEJ 10X10 CM 139 142
1.

16.1
D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej 10x10 cm ciemno-szarej 139 139

1.
16.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

140 140

1.
16.3

D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-63
mm, grubość 20 cm

141 141

1.
16.4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 142 142

1.17 KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM 143 146
1.

17.1
D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm ciemno-szarej 143 143

1.
17.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

144 144

1.
17.3

D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-63
mm, grubość 20 cm

145 145

1.
17.4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 146 146
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1.18 KONSTRUKCJA ZJAZDU Z PŁYTY GRANITOWEJ 40X40X8 CM 147 150

1.
18.1

D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm 147 147

1.
18.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

148 148

1.
18.3

D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-63
mm, grubość 20 cm

149 149

1.
18.4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 150 150

1.19 KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH 151 155
1.

19.1
D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm, kostka grafitowa. 151 151

1.
19.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

152 152

1.
19.3

D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-63
mm, grubość 20 cm

153 154

1.
19.4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 155 155

1.20 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO Z PŁYTY
BETONOWEJ

156 161

1.
20.1

D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 80x80x8 cm, kolor popielaty i antracytowy 156 156

1.
20.2

D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej 157 158

1.
20.3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

159 159

1.
20.4

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
63mm, grubość 20 cm

160 160

1.
20.5

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2 161 161

1.21 D-01.02.04 i D-05.03.23A PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI 162 165
1.22 ELEMENTY ULIC 166 177

1.
22.1

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na ła-
wie betonowej C12/15

166 167

1.
22.2

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.15cm na ła-
wie betonowej C12/15

168 169

1.
22.3

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 22cm x szer.15cm na ła-
wie betonowej C12/15

170 171

1.
22.4

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężnika peronowego betonowego 43,5x32x100 cm na ławie be-
tonowej C12/15

172 173

1.
22.5

D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm  na ławie betonowej
C12/15

174 175

1.
22.6

D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży granitowych o wymiarach 30x8cm  na ławie betonowej
C12/15

176 177

1.23 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 178 189
1.

23.1
D - 08.04.01 - Wykonanie okienek piwnicznych z betonowych elementów prefabrykowanych.
Ruszt okienek wykonać z płaskowników.

178 189
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Opracowanie 2A "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach"

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 D - 01.01.01a - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie

równinnym-roboty drogowe.
1

d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-03 z.
sz. 2.3.3
9902 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-
renie równinnym Przebudowa  dróg.

km

630,0/1000<oś W5> km 0,63
137,0/1000<oś W6> km 0,14
208,70/1000<oś W7> km 0,21
121,90/1000<oś W8> km 0,12
89,80/1000<oś W9> km 0,09
(191,40-138,0)/1000<oś W10> km 0,05
163,90/1000<oś W11> km 0,16
58,50/1000<oś WPD.1-WPD.2> km 0,06
52,80/1000<oś WPD.5-WPD.3> km 0,05
105,55/1000<oś PD (1)> km 0,11
112,46/1000<oś PD (2)> km 0,11

RAZEM 1,73
1.1.

2
D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm wraz z
transportem na miejsce składowania Wykonawcy.

2
d.1.
1.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm za po-
mocą spycharek

m2

18,0+157,0+76,0+25,0+12,0+9,0+66,0+5,0+30,0+41,0<m3 wg bilansu
mas ziemnych>

439,00

A  (obliczenia pomocnicze) ======
439,00

poz.2A<439>/0,1 m2 4 390,00
-[28,9*5,61<śr.szer>+19,7*2,32<śr.szer>+18,10*2,35<śr.szer>]<
uwzględnione w kosztorysie dla ciągu pieszo-rowerowego, droga rowe-
rowa>

m2 -250,37

RAZEM 4 139,63
3

d.1.
1.2

KNR 2-01
0213-05
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.2<4139,63 m2>*0,1 m3 413,96
RAZEM 413,96

1.2 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2.

1
D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników betonowych wraz z transportem na miejsce składowania i
opłatą za skladowisko.

4
d.1.
2.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

21,40+32,6+38,3+45,50+39,10+34,0+34,8+2,2+2,1+64,7+29,0+12,8+
4,10+43,80+46,50+44,9+45,8+42,10+28,3+33,7+63,20+19,7+39,7+
80,0<wg projektu rozbiórek opracowania 2A>

m 848,30

RAZEM 848,30
5

d.1.
2.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(0,25*0,10+0,15*0,10)*poz.4<848,3 m> m3 33,93
RAZEM 33,93

6
d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.4<848,3 m>*0,3*0,15+poz.5<33,93 m3> m3 72,10
RAZEM 72,10
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7

d.1.
2.1

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t

poz.6<72,1 m3>*2,1 t 151,41
RAZEM 151,41

1.2.
2

D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników granitowych wraz z transportem na miejsce wskazane
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

8
d.1.
2.2

KNR 2-31
0813-06

Rozebranie krawężników kamiennych 30x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

126,0+106,9+354,6+100,2+23,3+8,8+22,6+37,5+101,7+11,0+29,0+
5,10+10,5+224,4+85,70+101,5+100,6+30,5+2,4+70,8+61,4+5,5+
40,7+7,5+3,9+29,5+8,1<wg projektu rozbiórek opracowania 2A>

m 1 709,70

RAZEM 1 709,70
9

d.1.
2.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

299,4+22,9+5,3<wg projektu rozbiórek opracowania 2A> m 327,60
RAZEM 327,60

10
d.1.
2.2

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki i ułożenie w stosy na
paletach

t

poz.8<1709,7 m>*0,30*0,30*2,1 t 323,13
poz.9<327,6 m>*0,15*0,30*2,1 t 30,96

RAZEM 354,09
11

d.1.
2.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na miejsce wskazane
przez ZDM Gliwice na odległość 10 km.

m3

poz.8<1709,7 m>*0,30*0,30 m3 153,87
poz.9<327,6 m>*0,15*0,30 m3 14,74

RAZEM 168,61
12

d.1.
2.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(0,25*0,10+0,15*0,10)*(poz.8<1709,7 m>+poz.9<327,6 m>) m3 81,49
RAZEM 81,49

13
d.1.
2.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.12<81,49 m3> m3 81,49
RAZEM 81,49

14
d.1.
2.2

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t

poz.13<81,49 m3>*2,1 t 171,13
RAZEM 171,13

1.2.
3

D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z transportem na miejsce składowania i opła-
tą za skladowisko.

15
d.1.
2.3

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6-8x30 cm na podsypce
piaskowej

m

57,5+33,8+7,0+38,9+10,0+36,7+62,7+62,5+54,5+15,20+33,6+16,6+
13,0+9,8+11,5+19,7+20,9+36,3+5,3<wg projektu rozbiórek opracowa-
nia 2A>

m 545,50

RAZEM 545,50
16

d.1.
2.3

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(0,10*0,30+0,08*0,10+0,10*0,25)*poz.15<545,5 m> m3 34,37
RAZEM 34,37
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17

d.1.
2.3

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.15<545,5 m>*0,07*0,30+poz.16<34,37 m3> m3 45,83
RAZEM 45,83

18
d.1.
2.3

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t

poz.17<45,83 m3>*2,1 t 96,24
RAZEM 96,24

1.2.
4

D - 01.02.04 - Rozebranie murka z kamienia wapiennego wraz z transportem na miejsce składo-
wania i opłatą za skladowisko.

19
d.1.
2.4

KNNR 3
0301-02
analogia

Rozebranie murku z kamienia wapiennego 20x20 cm na zaprawie ce-
mentowej

m3

(5,8+1,9+28,9+4,1)*0,2*0,2<wg projektu rozbiórek opracowania 2A> m3 1,63
RAZEM 1,63

20
d.1.
2.4

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.19<1,63 m3> m3 1,63
RAZEM 1,63

21
d.1.
2.4

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t

poz.20<1,63 m3>*2,1 t 3,42
RAZEM 3,42

1.2.
5

D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno średnia grubość 24 cm  wraz z trans-
portem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

22
d.1.
2.5

KNR AT-
03 0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.24 cm m

10,20+18,20+10,60+9,80 m 48,80
RAZEM 48,80

23
d.1.
2.5

KNR AT-
03 0102-
04/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 24 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

634,8*14,69<śr.szer>+140,40*7,81<śr.szer>+177,3*9,65<śr.szer>+
68,4*8,8<śr.szer>+60*9,48<śr.szer>+53,8*32,06<śr.szer>+103,2*
20,14<śr.szer>+14,10*6,3<śr.szer><wg projektu rozbiórek opracowa-
nia 2A>

m2 17 195,51

RAZEM 17 195,51
24

d.1.
2.5

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na miejsce wskazane
przez zarządcę drogi na odległość 10 km.

m3

poz.23<17195,51 m2>*0,24 m3 4 126,92
RAZEM 4 126,92

1.2.
6

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchnia asfaltowej na chodnikach grubość 5 cm  wraz z transpor-
tem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

25
d.1.
2.6

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 5 cm

m2

213,80+48,50+72,80<asfalt na chodniku,wg projektu rozbiórek opraco-
wania 2A>

m2 335,10

34,8*1,39<śr.szer>+22,3*3,26<śr.szer>+53,6*4,0+14,6*2,33<śr.szer>
+4,5*1,89<śr.szer><asfalt na chodniku,wg projektu rozbiórek opraco-
wania 2A>

m2 377,99

RAZEM 713,09
26

d.1.
2.6

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na miejsce wkazane
przez zarządcę drogi na odległość 10 km.

m3

poz.25<713,09 m2>*0,05 m3 35,65
RAZEM 35,65
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1.2.

7
D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej wraz z transportem na miejsce wskaza-
ne przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

27
d.1.
2.7

KNR 2-31
0805-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

154,0*6,04<śr.szer>+116,7*10,13<śr.szer>+47,8*12,03<śr.szer>+
61,30*9,81<śr.szer>+42,0*11,14<śr.szer><wg projektu rozbiórek opra-
cowania 2A>

m2 3 756,60

RAZEM 3 756,60
28

d.1.
2.7

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki i ułożenie w stosy na
paletach

t

poz.27<3756,6 m2>*0,10*2,1 t 788,89
RAZEM 788,89

29
d.1.
2.7

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na miejsce wskazane
przez ZDM Gliwice na odległość 10 km.

m3

poz.27<3756,6 m2>*0,10 m3 375,66
RAZEM 375,66

1.2.
8

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, kostki granitowej, płytek chodniko-
wych i kostki betonowej wraz z transportem na miejsce składowania i opłatą za skladowisko.

30
d.1.
2.8

KNR 2-31
0805-03 +
KNR 2-31
0811-03 +
KNR 2-31
0807-03
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, kostki granitowej, płytek
chodnikowych i kostki betonowej

m2

16,5*4,72<śr.szer>+33,4*5,78<śr.szer>+17,20*3,88<śr.szer>+12,2*
4,66<śr.szer>+10,6*2,67<śr.szer><wg projektu rozbiórek opracowania
2A>

m2 422,82

RAZEM 422,82
31

d.1.
2.8

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.30<422,82 m2>*0,10 m3 42,28
RAZEM 42,28

32
d.1.
2.8

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t

poz.31<42,28 m3>*2,1 t 88,79
RAZEM 88,79

1.2.
9

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z transportem na miejsce skła-
dowania i opłatą za skladowisko.

33
d.1.
2.9

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

118,10*2,30<śr.szer>+229,3*4,27<śr.szer>+77,2*3,26<śr.szer>+21,1*
3,40+20,8*3,16<śr.szer>+131,20*3,23<śr.szer>+75,8*2,92<śr.szer>+
27,50*7,29<śr.szer>+79,20*3,98<śr.szer>+56,4*9,41<śr.szer>+62,0*
3,42<śr.szer>+283,9*3,52<śr.szer>+68,0*4,0<wg projektu rozbiórek
opracowania 2A>

m2 4 814,78

RAZEM 4 814,78
34

d.1.
2.9

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.33<4814,78 m2>*0,05 m3 240,74
RAZEM 240,74

35
d.1.
2.9

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t

poz.34<240,74 m3>*2,1 t 505,55
RAZEM 505,55
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1.2.

10
D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych i kostki granitowej wraz z transportem
na miejsce składowania i opłatą za skladowisko. Kostkę granitową odwieźć na miejsce wskazane
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

36
d.1.
2.10

KNR 2-31
0811-04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15
cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

(57,2+21,10+20,8+131,20)*1,31<wg projektu rozbiórek opracowania
2A>

301,69

A  (obliczenia pomocnicze) ======
301,69

poz.36A<301,69>*80%<wg projektu rozbiórek opracowania 2A> m2 241,35
RAZEM 241,35

37
d.1.
2.10

KNR 2-31
0805-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 6x6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.36A<301,69>*20%<wg projektu rozbiórek opracowania 2A> m2 60,34
RAZEM 60,34

38
d.1.
2.10

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki i ułożenie w stosy na
paletach

t

poz.37<60,34 m2>*0,06*2,1 t 7,60
RAZEM 7,60

39
d.1.
2.10

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.36<241,35 m2>*0,15 m3 36,20
A  (suma częściowa) ------------

m3 36,20
poz.37<60,34 m2>*0,06 m3 3,62

RAZEM 39,82
40

d.1.
2.10

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t

poz.39A<36,2 m3>*2,1 t 76,02
RAZEM 76,02

1.2.
11

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych i kostki granitowej wraz z transpor-
tem na miejsce składowania i opłatą za skladowisko. Kostkę granitową odwieźć na miejsce wska-
zane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

41
d.1.
2.11

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

(42,80+46,40+5,5+22,40)*2,22<śr.szer><wg projektu rozbiórek opra-
cowania 2A>

259,96

A  (obliczenia pomocnicze) ======
259,96

poz.41A<259,96>*80%<wg projektu rozbiórek opracowania 2A> m2 207,97
RAZEM 207,97

42
d.1.
2.11

KNR 2-31
0805-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 6x6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.41A<259,96>*20%<wg projektu rozbiórek opracowania 2A> m2 51,99
RAZEM 51,99

43
d.1.
2.11

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki i ułożenie w stosy na
paletach

t

poz.42<51,99 m2>*0,06*2,1 t 6,55
RAZEM 6,55
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44

d.1.
2.11

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.41<207,97 m2>*0,05 m3 10,40
A  (suma częściowa) ------------

m3 10,40
poz.42<51,99 m2>*0,06 m3 3,12

RAZEM 13,52
45

d.1.
2.11

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t

poz.44A<10,4 m3>*2,1 t 21,84
RAZEM 21,84

1.2.
12

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce składo-
wania i opłatą za skladowisko.

46
d.1.
2.12

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

12,2*4,88+6,6*3,18<śr.szer>+2,8*2,32+6,0*2,30<Nostalit, wg projektu
rozbiórek opracowania 2A>

m2 100,82

9,7*9,0<śr.szer>+43,8*4,30<śr.szer>+18,10*1,85<śr.szer>+31,10*
1,65<śr.szer>+73,4*4,85<śr.szer>+85,7*3,76<śr.szer>+11,9*3,35<śr.
szer>+102,4*3,13<śr.szer>+53,2*11,50<śr.szer>+6,5*1,79<śr.szer><
Behaton, wg projektu rozbiórek opracowania 2A>

m2 2 022,47

4,5*4,53+4,3*6,6<Fala, wg projektu rozbiórek opracowania 2A> m2 48,77
26,9*3,42<śr.szer>+21,2*3,43<śr.szer>+16,20*9,56<śr.szer>+51,2*
3,65<śr.szer>+35,6*3,62<śr.szer><Holland, wg projektu rozbiórek
opracowania 2A>

m2 635,34

91,4*5,08<śr.szer><8/9, uszorstniona, wg projektu rozbiórek opraco-
wania 2A>

m2 464,31

RAZEM 3 271,71
47

d.1.
2.12

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.46<3271,71 m2>*0,08 m3 261,74
RAZEM 261,74

48
d.1.
2.12

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t

poz.47<261,74 m3>*2,1 t 549,65
RAZEM 549,65

1.2.
13

D - 01.02.04 - Demontaż torowiska tramwajowego

49
d.1.
2.13

KNR 2-09
0206-01
analogia

Rozbieranie torów szer. 1435 mm na podkładach drewnianych z po-
przeczkami przy połączeniach spawanych szyn w styku

km

(317,10+25,9+28,7+302,10)/1000 km 0,67
RAZEM 0,67

50
d.1.
2.13

KNR 2-09
0418-01

Cięcie szyn kolejowych palnikiem szt.
cięć

2*((317,10+25,9+28,7+302,10)/3,5)<dł.odcinków> szt.
cięć

385,03

RAZEM 385,03
51

d.1.
2.13

KNR 2-09
0425-01 +
KNR 2-09
0425-09

Transport szyn z rozbiórki samochodami.Transport na miejsce wskaza-
ne przez Tramwaje Śląskie S.A.

t

2*((317,10+25,9+28,7+302,10)*58,14<kg/m>)/1000 t 78,35
RAZEM 78,35
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52

d.1.
2.13

KNR 2-31
0809-03

Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych) w toro-
wiskach tramwajowych o prześwicie 1435 mm linii jednotorowych

m

(317,10+25,9+28,7+302,10)/2 m 336,90
RAZEM 336,90

53
d.1.
2.13

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.52<336,9 m>*4,95<śr.szzer>*0,15 m3 250,15
RAZEM 250,15

54
d.1.
2.13

kalk. własna
Koszt składowania gruzu na składowisku t

poz.53<250,15 m3>*2,1 t 525,32
RAZEM 525,32

1.2.
14

D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm wraz
z transport gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

55
d.1.
2.14

KNR 2-01
0203-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.
20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.57<61 kpl.>*1,5*2,0*1,5 m3 274,50
RAZEM 274,50

56
d.1.
2.14

Koszt składowania nadmiaru gruntu na miejscu składowania t

poz.55<274,5 m3>*1,8 t 494,10
RAZEM 494,10

57
d.1.
2.14

KNR 4-05I
0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

kpl.

61,0 kpl. 61,00
RAZEM 61,00

58
d.1.
2.14

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

(PoleKołaD(0,75)-PoleKołaD(0,5))*1,9*poz.57<61 kpl.> m3 28,43
RAZEM 28,43

59
d.1.
2.14

Koszt składowanie gruzu betonowego na wysypisku t

poz.58<28,43 m3>*2,1 t 59,70
RAZEM 59,70

1.3 45233000-9 ROBOTY ZIEMNE
1.3.

1
D - 02.01.01 - Wykonanie wykopów mechanicznie  90% robót, ręcznie 10% robót wraz z transport
gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

60
d.1.
3.1

KNR 2-01
0203-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.
20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 10 km

m3

1648,0+3135,0+1738,0+1061,0+740,0+1256,0+209,0+1892,0+218,0+
652,0+10595,0<wg bilansu mas ziemnych>

23 144,00

-poz.24<4126,92 m3><frezowanie> -4 126,92
-poz.65<9178,32 m3><korytowanie> -9 178,32
-0,50<śr.gł.wykopu>*(14,10*2,0+144,0*4,24<śr.szer>+113,9*5,28<śr.
szer>+25,6*6,65<śr.szer>+32,9*4,24<śr.szer>)<uwzględnione w kosz-
torysie dla ciągu pieszo-rowerowego, droga rowerowa>

-774,94

A  (obliczenia pomocnicze) ======
9 063,82

poz.60A<9063,82>*90% m3 8 157,44
RAZEM 8 157,44
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61

d.1.
3.1

KNR 2-01
0301-02
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III)

m3

poz.60A<9063,82>*10% m3 906,38
RAZEM 906,38

62
d.1.
3.1

Koszt składowania nadmiaru gruntu na miejscu składowania t

poz.60A<9063,82>*1,8 t 16 314,88
RAZEM 16 314,88

1.3.
2

D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gł. 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczania podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

63
d.1.
3.2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na ca-
łej szerokości jezdni i chodników

m2

poz.80<10428,11 m2><jezdnia SMA> m2 10 428,11
poz.86<9305,6 m2><jezdnia z kostki> m2 9 305,60
poz.89<1288,5 m2>+poz.95<2068,47 m2>+poz.101<3136,22 m2><
chodnik>

m2 6 493,19

poz.110<222,37 m2>+poz.116<400,92 m2>+poz.123<61,93 m2>+
poz.129<203,92 m2><azyl>

m2 889,14

poz.134<67,38 m2><powierzchnia wyłączona z ruchu> m2 67,38
poz.136<509,78 m2>+poz.138<272,91 m2><nawierzchnia
techniczna>

m2 782,69

poz.142<320,78 m2>+poz.146<142,62 m2><zjazdy> m2 463,40
poz.155<162,88 m2><parking> m2 162,88
poz.161<1825,99 m2><nawierzchnia wg proj. architektonicznego> m2 1 825,99

RAZEM 30 418,38
64

d.1.
3.2

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na ca-
łej szerokości jezdni i chodników

m2

264,01<wyspa ze żwirem rzecznym> m2 264,01
RAZEM 264,01

65
d.1.
3.2

KNR 2-01
0211-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w
ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.63<30418,38 m2>*0,30+poz.64<264,01 m2>*0,2 m3 9 178,32
RAZEM 9 178,32

66
d.1.
3.2

Koszt składowania gruntu na składowisku (grunt z wykopów) t

poz.65<9178,32 m3>*1,8 t 16 520,98
RAZEM 16 520,98

1.3.
3

D - 02.03.01 - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II. Grunt nasypowy G1 dostarcza
Wykonawca.

67
d.1.
3.3

KNNR 1
0407-01 z.
sz.2.2.2.
9911-03 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w
gruncie kat.I-II.

m3

1,0+1,0 m3 2,00
RAZEM 2,00

68
d.1.
3.3

KNR-W 2-
01 0203-10
0210-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km. Wydobycie i transport gruntu
na miejsce wbudowania nasypu.

m3

poz.67<2 m3> m3 2,00
RAZEM 2,00

1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 z SMA 8
1.4.

1
D - 04.03.01a - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60 BP3 ZM w ilości 0,2kg-0,5kg/m2
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69

d.1.
4.1

KNR AT-
03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe kationową
emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 200 [g/m2 emulsji]

m2

poz.73<9722,28 m2><nawierzchnia w-wa ścieralna> m2 9 722,28
RAZEM 9 722,28

70
d.1.
4.1

KNR AT-
03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe kationową
emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 300 [g/m2 emulsji]

m2

poz.74<9722,28 m2><nawierzchnia w-wa wiążąca> m2 9 722,28
RAZEM 9 722,28

71
d.1.
4.1

KNR AT-
03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe kationową
emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 500 [g/m2 emulsji]

m2

poz.75<9722,28 m2><pobudowa z betonu afaltowego> m2 9 722,28
RAZEM 9 722,28

1.4.
2

D - 04.03.01a - Zabezpieczenie spoin technologicznych

72
d.1.
4.2

KNR 0-29
0638-01
analogia

Układanie taśmy bitumicznej do spoin asfaltowych na połączeniach
konstrukcji istniejącej i projektowanej dla wszystkich nawierzchni ście-
ralnych.

m

poz.22<48,8 m> m 48,80
RAZEM 48,80

1.4.
3

D - 05.03.13A - Wykonanie nawierzchni SMA8 na bazie asfaltu PMB 45/80-55, grubość 4 cm

73
d.1.
4.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

208,5*11,47<śr.szer>+239,9*17,68<śr.szer>+118,60*20,32<śr.szer>+
63,20*10,75<śr.szer>

m2 9 722,28

RAZEM 9 722,28
1.4.

4
D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 16W - na bazie asfaltu PMB 25/55-60, grubość 8 cm

74
d.1.
4.4

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 8 cm (warstwa wiążąca)

m2

poz.73<9722,28 m2> m2 9 722,28
RAZEM 9 722,28

1.4.
5

D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 22W z betonu asfaltowego na bazie PMB 25/55-60,
grubość 16 cm - warstwa wyrównawcza

75
d.1.
4.5

KNNR 6
0110-03

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22W
o grubości po zagęszczeniu 16 cm

m2

poz.73<9722,28 m2> m2 9 722,28
RAZEM 9 722,28

1.4.
6

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-31,5mm,
grubość 20 cm

76
d.1.
4.6

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.73<9722,28 m2> m2 9 722,28
RAZEM 9 722,28

77
d.1.
4.6

KNNR 6
0107-01
kalk. własna

Wyrównanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C/90/3
#0-31,5 mm pod ławą krawężnika

m3

0,43<śr.szer>*0,08<śr.gr.>*(205,0+211,9+91,7+102,6+67,20+51,40+
154,0+152,0+56,80+117,0+204,20+154,7)<dł. krawędzi jezdni>

m3 53,96

RAZEM 53,96
1.4.

7
D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 30 cm
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78

d.1.
4.7

KNR AT-
03 0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
z dowozu, grubość 30 cm

m2

poz.73<9722,28 m2>+0,45<śr.szer>*(205,0+211,9+91,7+102,6+
67,20+51,40+154,0+152,0+56,80+117,0+204,20+154,7)<dł. krawędzi
jezdni>

m2 10 428,11

RAZEM 10 428,11
79

d.1.
4.7

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

(poz.78<10428,11 m2>*0,30)*1,9<t/m3> t 5 944,02
RAZEM 5 944,02

1.4.
8

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

80
d.1.
4.8

KNR AT-
04 0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókni-
ny o szer. 5,0 m

m2

poz.78<10428,11 m2> m2 10 428,11
RAZEM 10 428,11

1.5 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 Z KOSTKI GRANITOWEJ 18/27/18 CM
1.5.

1
D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o18x27x18 cm - kostka cięta

81
d.1.
5.1

KNNR 6
0302-03

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

132,6*10,31<śr.szer>+182,10*16,34<śr.szer>+115,8*14,0<śr.szer>+
32,4*12,45<śr.szer>+50,0*8,77<śr.szer>+160,4*6,47<śr.szer>+49,70*
6,06<śr.szer>+33,0*10,41<śr.szer>

m2 8 488,20

RAZEM 8 488,20
1.5.

2
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

82
d.1.
5.2

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 30 cm

m2

poz.81<8488,2 m2> m2 8 488,20
RAZEM 8 488,20

83
d.1.
5.2

KNNR 6
0107-01
kalk. własna

Wyrównanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C/90/3
#0-31,5 mm pod ławą krawężnika

m3

0,50<śr.szer>*0,08<śr.gł>*(183,7+185,60+132,60+115,7+98,30+
115,8+54,5+51,4+52,5+33,5+47,6+163,3+4,2+93,3+21,4+47,7+27,8+
38,6+46,2)<dł. krawędzi jezdni>

m3 60,55

RAZEM 60,55
1.5.

3
D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 30 cm

84
d.1.
5.3

KNR AT-
03 0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
z dowozu, grubość 30 cm

m2

poz.81<8488,2 m2>+0,54*(183,7+185,60+132,60+115,7+98,30+
115,8+54,5+51,4+52,5+33,5+47,6+163,3+4,2+93,3+21,4+47,7+27,8+
38,6+46,2)<dł. krawędzi jezdni>

m2 9 305,60

RAZEM 9 305,60
85

d.1.
5.3

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

(poz.84<9305,6 m2>*0,30)*1,9<t/m3> t 5 304,19
RAZEM 5 304,19

1.5.
4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2
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86

d.1.
5.4

KNR AT-
04 0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókni-
ny o szer. 5,0 m

m2

poz.84<9305,6 m2> m2 9 305,60
RAZEM 9 305,60

1.6 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT GRANITOWYCH 40X40 CM
1.6.

1
D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm

87
d.1.
6.1

KNNR 6
0503-08
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt kamiennych grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

21,9*3,76<śr.szer>+3,9*2,23<ś.szer>+25,7*3,09<śr.szer>+15,20*
9,85<śr.szer>+103,4*7,09<śr.szer>+25,10*3,29<śr.szer>+47,7*3,20<
śr.szer>

m2 1 288,50

-poz.88<8,97 m2> m2 -8,97
RAZEM 1 279,53

1.6.
2

D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

88
d.1.
6.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej granitowej, o wymiarach 30x30cm z
elementami punktowo wypukłymi usytuowane wzdłuż krawędzi, na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

0,30*(2*5,0+6,0+9,9+4,0) m2 8,97
RAZEM 8,97

1.6.
3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm, grubość 20
cm

89
d.1.
6.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.87<1279,53 m2>+poz.88<8,97 m2> m2 1 288,50
RAZEM 1 288,50

1.6.
4

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 15 cm - do rozliczenia powykonawczego. W przypadku wystąpienia modułu wtórnego
E<40 MPa, należy wykonać warstwę gruntu związanego spoiwem hydraulicznym.

90
d.1.
6.4

KNR AT-
03 0201-02

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
z dowozu, grubość 15 cm

m2

poz.89<1288,5 m2> m2 1 288,50
RAZEM 1 288,50

91
d.1.
6.4

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

(poz.90<1288,5 m2>*0,15)*1,9<t/m3> t 367,22
RAZEM 367,22

1.7 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT GRANITOWYCH 60x60 CM
1.7.

1
D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej 60x60 cm, gr. 8 cm

92
d.1.
7.1

KNNR 6
0503-08
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt kamiennych grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

24,9*3,44<śr.szer>+81,9*5,48<śr.szer>+56,0*4,51<śr.szer>+44,5*
4,55<śr.szer>+96,8*3,80<śr.szer>+68,2*1,80<śr.szer>+44,4*1,8<śr.
szer>+30,6*1,99<śr.szer>+100,8*4,44<śr.szer>

m2 2 068,47

-poz.93<10,8 m2>-poz.94<6,15 m2> m2 -16,95
RAZEM 2 051,52

1.7.
2

D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

93
d.1.
7.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej granitowej, o wymiarach 30x30 cm z
podłużnymi wypukłościami umieszczonymi powyżej poziomu nawierz-
chni, na podsypce cementowo-piaskowej

m2

0,30*36,0 m2 10,80
RAZEM 10,80
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94

d.1.
7.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej granitowej, o wymiarach 30x30cm z
elementami punktowo wypukłymi usytuowane wzdłuż krawędzi, na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

0,30*(4,0+6,10+5,40+5,0) m2 6,15
RAZEM 6,15

1.7.
3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm, grubość 20
cm

95
d.1.
7.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.92<2051,52 m2>+poz.93<10,8 m2>+poz.94<6,15 m2> m2 2 068,47
RAZEM 2 068,47

1.7.
4

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 15 cm - do rozliczenia powykonawczego. W przypadku wystąpienia modułu wtórnego
E<40 MPa, należy wykonać warstwę gruntu związanego spoiwem hydraulicznym.

96
d.1.
7.4

KNR AT-
03 0201-02

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
z dowozu, grubość 15 cm

m2

poz.95<2068,47 m2> m2 2 068,47
RAZEM 2 068,47

97
d.1.
7.4

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

(poz.96<2068,47 m2>*0,15)*1,9<t/m3> t 589,51
RAZEM 589,51

1.8 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH 40X40 CM
1.8.

1
D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 40x40 cm, gr. 8 cm

98
d.1.
8.1

KNNR 6
0503-03
kalk. własna

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

123,7*2,47<śr.szer>+127,5*3,21<śr.szer>+70,9*4,51<śr.szer>+76,30*
4,23<śr.szer>+39,0*3,39<śr.szer>+44,0*3,02<śr.szer>+90,20*4,98<śr.
szer>+143,6*3,61<śr.szer>+100,5*4,04<śr.szer>+27,7*3,87<śr.szer>+
11,0*3,0

m2 3 136,22

-poz.99<10,8 m2>-poz.100<9,93 m2> m2 -20,73
RAZEM 3 115,49

1.8.
2

D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

99
d.1.
8.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej betonowej, o wymiarach 30x30 cm z
podłużnymi wypukłościami umieszczonymi powyżej poziomu nawierz-
chni, na podsypce cementowo-piaskowej

m2

0,30*36,0 m2 10,80
RAZEM 10,80

100
d.1.
8.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej betonowej, o wymiarach 30x30cm z
elementami punktowo wypukłymi, na podsypce cementowo-piaskowej

m2

0,30*(6,0+4,40+5,40+4,10+5,20+2*4,0) m2 9,93
RAZEM 9,93

1.8.
3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm, grubość 20
cm

101
d.1.
8.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.98<3115,49 m2>+poz.99<10,8 m2>+poz.100<9,93 m2> m2 3 136,22
RAZEM 3 136,22

1.8.
4

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 15 cm - do rozliczenia powykonawczego. W przypadku wystąpienia modułu wtórnego
E<40 MPa, należy wykonać warstwę gruntu związanego spoiwem hydraulicznym.
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102
d.1.
8.4

KNR AT-
03 0201-02

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
z dowozu, grubość 15 cm

m2

poz.101<3136,22 m2> m2 3 136,22
RAZEM 3 136,22

103
d.1.
8.4

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

(poz.102<3136,22 m2>*0,15)*1,9<t/m3> t 893,82
RAZEM 893,82

1.9 KONSTRUKCJA AZYLU Z PŁYTY GRANITOWEJ 40X40 CM
1.9.

1
D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm

104
d.1.
9.1

KNNR 6
0503-08
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt kamiennych grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

4,0*3,48<śr.szer>+10,0*2,0+6,0*2,52<śr.szer>+6,0*2,48<śr.szer>+
5,0*2,0+9,5*2,0+20,8*3,06<śr.szer>+20,5*3,21<śr.szer>

m2 222,37

-poz.105<28,74 m2> m2 -28,74
RAZEM 193,63

1.9.
2

D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

105
d.1.
9.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej granitowej, o wymiarach 30x30cm z
elementami punktowo wypukłymi usytuowane wzdłuż krawędzi, na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

0,30*(5*4,0+2*10,0+4*6,0+2*5,0+2*6,5+4,10+4,7) m2 28,74
RAZEM 28,74

1.9.
3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 10 cm

106
d.1.
9.3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

poz.104<193,63 m2>+poz.105<28,74 m2> m2 222,37
RAZEM 222,37

1.9.
4

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

107
d.1.
9.4

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 30 cm

m2

poz.104<193,63 m2>+poz.105<28,74 m2> m2 222,37
RAZEM 222,37

1.9.
5

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 30 cm

108
d.1.
9.5

KNR AT-
03 0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
z dowozu, grubość 30 cm

m2

poz.104<193,63 m2>+poz.105<28,74 m2> m2 222,37
RAZEM 222,37

109
d.1.
9.5

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

(poz.108<222,37 m2>*0,30)*1,9<t/m3> t 126,75
RAZEM 126,75

1.9.
6

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

110
d.1.
9.6

KNR AT-
04 0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókni-
ny o szer. 5,0 m

m2

poz.108<222,37 m2> m2 222,37
RAZEM 222,37

1.10 KONSTRUKCJA AZYLU Z KOSTKI GRANITOWEJ CIĘTEJ 10X10 CM 
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1.

10.1
D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej 10x10 cm

111
d.1.
10.1

KNNR 6
0302-05

Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokości 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

12,5*2,82<śr.szer>+5,4*3,35<śr.szer>+82,7*2,4<śr.szer>+2,5*1,8+
5,4*1,93<śr.szer>+6,3*1,92<śr.szer>+21,4*3,32<śr.szer>+4,0*2,43<
śr.szer>+7,7*2,36<śr.szer>+7,7*2,07<śr.szer>+2*1,8*2,0

m2 400,92

RAZEM 400,92
1.

10.2
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

112
d.1.
10.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.111<400,92 m2> m2 400,92
RAZEM 400,92

1.
10.3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

113
d.1.
10.3

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 30 cm

m2

poz.111<400,92 m2> m2 400,92
RAZEM 400,92

1.
10.4

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 30 cm

114
d.1.
10.4

KNR AT-
03 0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
z dowozu, grubość 30 cm

m2

poz.111<400,92 m2> m2 400,92
RAZEM 400,92

115
d.1.
10.4

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy , transport mieszanki samochoda-
mi samowyładowczymi na odl. 5 km

t

(poz.114<400,92 m2>*0,30)*1,9<t/m3> t 228,52
RAZEM 228,52

1.
10.5

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

116
d.1.
10.5

KNR AT-
04 0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókni-
ny o szer. 5,0 m

m2

poz.114<400,92 m2> m2 400,92
RAZEM 400,92

1.11 KONSTRUKCJA AZYLU Z PŁYTY BETONOWEJ 40X40 CM
1.11.

1
D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 40x40 cm, gr. 8 cm

117
d.1.
11.1

KNNR 6
0503-03
kalk. własna

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

6,0*3,0+19,10*2,3<śr.szer> m2 61,93
-poz.118<7,14 m2> m2 -7,14

RAZEM 54,79
1.11.

2
D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

118
d.1.
11.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej betonowej, o wymiarach 30x30cm z
elementami punktowo wypukłymi usytuowane wzdłuż krawędzi, na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

0,30*(2*6,0+5,6+6,2) m2 7,14
RAZEM 7,14

1.11.
3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 10 cm
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119
d.1.
11.3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

poz.117<54,79 m2>+poz.118<7,14 m2> m2 61,93
RAZEM 61,93

1.11.
4

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

120
d.1.
11.4

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 30 cm

m2

poz.117<54,79 m2>+poz.118<7,14 m2> m2 61,93
RAZEM 61,93

1.11.
5

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 30 cm

121
d.1.
11.5

KNR AT-
03 0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
z dowozu, grubość 30 cm

m2

poz.117<54,79 m2>+poz.118<7,14 m2> m2 61,93
RAZEM 61,93

122
d.1.
11.5

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

(poz.121<61,93 m2>*0,30)*1,9<t/m3> t 35,30
RAZEM 35,30

1.11.
6

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

123
d.1.
11.6

KNR AT-
04 0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókni-
ny o szer. 5,0 m

m2

poz.121<61,93 m2> m2 61,93
RAZEM 61,93

1.12 KONSTRUKCJA AZYLU Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM 
1.

12.1
D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm

124
d.1.
12.1

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

64,8*3,0<śr.szer>+3,4*2,8<śr.szer> m2 203,92
RAZEM 203,92

1.
12.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

125
d.1.
12.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.124<203,92 m2> m2 203,92
RAZEM 203,92

1.
12.3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

126
d.1.
12.3

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 30 cm

m2

poz.124<203,92 m2> m2 203,92
RAZEM 203,92

1.
12.4

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 30 cm

127
d.1.
12.4

KNR AT-
03 0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
z dowozu, grubość 30 cm

m2

poz.124<203,92 m2> m2 203,92
RAZEM 203,92
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128
d.1.
12.4

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

(poz.127<203,92 m2>*0,30)*1,9<t/m3> t 116,23
RAZEM 116,23

1.
12.5

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

129
d.1.
12.5

KNR AT-
04 0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókni-
ny o szer. 5,0 m

m2

poz.127<203,92 m2> m2 203,92
RAZEM 203,92

1.13 KONSTRUKCJA POWIERZCHNI WYŁĄCZONEJ Z RUCHU Z KOSTKI GRANITOWEJ PO-
CHODZĄCEJ Z ROZBIÓRKI GR. 15 CM

1.
13.1

D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej pochodzącej z rozbiórki gr. 15 cm

130
d.1.
13.1

KNNR 6
0302-02

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 15 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

15,4*1,65<śr.szer>+9,8*2,30<śr.szer>+3,4*3,44<śr.szer>+8,5*0,91<
śr.szer>

m2 67,38

RAZEM 67,38
1.

13.2
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

131
d.1.
13.2

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 30 cm

m2

poz.130<67,38 m2> m2 67,38
RAZEM 67,38

1.
13.3

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 30 cm

132
d.1.
13.3

KNR AT-
03 0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
z dowozu, grubość 30 cm

m2

poz.130<67,38 m2> m2 67,38
RAZEM 67,38

133
d.1.
13.3

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

(poz.132<67,38 m2>*0,30)*1,9<t/m3> t 38,41
RAZEM 38,41

1.
13.4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

134
d.1.
13.4

KNR AT-
04 0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókni-
ny o szer. 5,0 m

m2

poz.132<67,38 m2> m2 67,38
RAZEM 67,38

1.14 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TECHNICZNEJ Z KOSTKI GRANITOWEJ 10X10 CM
1.

14.1
D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej 10x10 cm

135
d.1.
14.1

KNNR 6
0302-05

Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokości 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

27,7*1,43<śr.szer>+6,7*1,3<śr.szer>+2,5*1,4+25,5*1,51+15,3*1,48<
śr.szer>+27,5*1,47<śr.szer>+26,0*1,40+33,3*1,48<śr.szer>+24,1*
1,5+25,5*1,45<śr.szer>+100,40*1,11<śr.szer>+87,0*0,99<śr.szer>

m2 509,78

A  (suma częściowa) ------------
m2 509,78

93,6*0,6 m2 56,16
RAZEM 565,94

1.
14.2

D - 04.04.02 B-  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm
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136
d.1.
14.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.135A<509,78 m2> m2 509,78
RAZEM 509,78

1.15 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TECHNICZNEJ Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM 
1.

15.1
D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm

137
d.1.
15.1

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

23,0*1,48<śr.szer>+39,0*1,40<sr.szer>+37,2*1,48<śr.szer>+48,2*
1,41<śr.szer>+35,2*1,74<śr.szer>

m2 272,91

RAZEM 272,91
1.

15.2
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

138
d.1.
15.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.137<272,91 m2> m2 272,91
RAZEM 272,91

1.16 KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI GRANITOWEJ CIĘTEJ 10X10 CM 
1.

16.1
D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej 10x10 cm ciemno-szarej

139
d.1.
16.1

KNNR 6
0302-05

Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokości 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

4,8*4,94+6,0*4,72+4,8*11,69+5,1*11,22+3,9*5,26+4,0*4,80+5,0*4,66+
4,0*1,8+5,10*3,14+9,4*7,36

m2 320,78

RAZEM 320,78
1.

16.2
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

140
d.1.
16.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.139<320,78 m2> m2 320,78
RAZEM 320,78

1.
16.3

D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-63 mm,
grubość 20 cm

141
d.1.
16.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.139<320,78 m2> m2 320,78
RAZEM 320,78

1.
16.4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

142
d.1.
16.4

KNR AT-
04 0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókni-
ny o szer. 5,0 m

m2

320,78 m2 320,78
RAZEM 320,78

1.17 KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM 
1.

17.1
D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm ciemno-szarej

143
d.1.
17.1

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

16,4*4,69<śr.szer>+5,0*5,28+4,4*5,05+6,4*2,67 m2 142,62
RAZEM 142,62

1.
17.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm
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144
d.1.
17.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.143<142,62 m2> m2 142,62
RAZEM 142,62

1.
17.3

D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-63 mm,
grubość 20 cm

145
d.1.
17.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.143<142,62 m2> m2 142,62
RAZEM 142,62

1.
17.4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

146
d.1.
17.4

KNR AT-
04 0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókni-
ny o szer. 5,0 m

m2

poz.145<142,62 m2> m2 142,62
RAZEM 142,62

1.18 KONSTRUKCJA ZJAZDU Z PŁYTY GRANITOWEJ 40X40X8 CM
1.

18.1
D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm

147
d.1.
18.1

KNNR 6
0503-08
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt kamiennych grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

6,0*4,3 m2 25,80
RAZEM 25,80

1.
18.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

148
d.1.
18.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.147<25,8 m2> m2 25,80
RAZEM 25,80

1.
18.3

D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-63 mm,
grubość 20 cm

149
d.1.
18.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.147<25,8 m2> m2 25,80
RAZEM 25,80

1.
18.4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

150
d.1.
18.4

KNR AT-
04 0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókni-
ny o szer. 5,0 m

m2

poz.147<25,8 m2> m2 25,80
RAZEM 25,80

1.19 KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH
1.

19.1
D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm, kostka grafitowa.

151
d.1.
19.1

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka
grafitowa.

m2

19,4*4,32<śr.szer>+29,5*2,29<śr.szer> m2 151,36
RAZEM 151,36

1.
19.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-31,5mm,
grubość 20 cm
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152
d.1.
19.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.151<151,36 m2> m2 151,36
RAZEM 151,36

1.
19.3

D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-63 mm,
grubość 20 cm

153
d.1.
19.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.151<151,36 m2> m2 151,36
RAZEM 151,36

154
d.1.
19.3

KNNR 6
0107-02
kalk. własna

Wyrównanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C/90/3
#0-31,5 mm pod ławą krawężnika

m3

0,3*0,11*(14,4+24,0) m3 1,27
RAZEM 1,27

1.
19.4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

155
d.1.
19.4

KNR AT-
04 0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókni-
ny o szer. 5,0 m

m2

poz.151<151,36 m2>+0,30*(14,4+24,0) m2 162,88
RAZEM 162,88

1.20 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO Z PŁYTY BETO-
NOWEJ

1.
20.1

D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 80x80x8 cm, kolor popielaty i antracytowy

156
d.1.
20.1

KNNR 6
0503-06
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 80x80x8cm m2

21,40*2,86<śr.szer>+33,5*16,17<śr.szer>+61,4*19,92<śr.szer> m2 1 825,99
-poz.157<22,65 m2>-poz.158<31,35 m2> m2 -54,00

RAZEM 1 771,99
1.

20.2
D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

157
d.1.
20.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej betonowej, o wymiarach 30x30 cm z
podłużnymi wypukłościami umieszczonymi powyżej poziomu nawierz-
chni, na podsypce cementowo-piaskowej

m2

0,30*(17,50+18,0+40,0) m2 22,65
RAZEM 22,65

158
d.1.
20.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej betonowej, o wymiarach 30x30cm z
elementami punktowo wypukłymi usytuowane wzdłuż krawędzi, na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

0,30*(17,50+18,0+40,0+4,10+5,40+4,30+5,20+4,0+6,0) m2 31,35
RAZEM 31,35

1.
20.3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

159
d.1.
20.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.156<1771,99 m2>+poz.157<22,65 m2>+poz.158<31,35 m2> m2 1 825,99
RAZEM 1 825,99

1.
20.4

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-63mm,
grubość 20 cm

160
d.1.
20.4

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.156<1771,99 m2>+poz.157<22,65 m2>+poz.158<31,35 m2> m2 1 825,99
RAZEM 1 825,99

1.
20.5

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2
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161
d.1.
20.5

KNR AT-
04 0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókni-
ny o szer. 5,0 m

m2

poz.156<1771,99 m2>+poz.157<22,65 m2>+poz.158<31,35 m2> m2 1 825,99
RAZEM 1 825,99

1.21 D-01.02.04 i D-05.03.23A PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI
162
d.1.
21

KNNR 6
0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

16,7*3,65<śr.szer> m2 60,96
RAZEM 60,96

163
d.1.
21

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki t

(0,08*poz.162<60,96 m2>)*2,1 t 10,24
RAZEM 10,24

164
d.1.
21

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki

m2

poz.162<60,96 m2>*85% m2 51,82
RAZEM 51,82

165
d.1.
21

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka nowa

m2

poz.162<60,96 m2>*15% m2 9,14
RAZEM 9,14

1.22 45233200-1 ELEMENTY ULIC
1.

22.1
D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na ławie
betonowej C12/15

166
d.1.
22.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

(0,10*0,40+0,30*0,20)*poz.167A<3125,9 m> m3 312,59
(0,20*0,30+0,15*0,30)*poz.167B<93,6 m> m3 9,83

RAZEM 322,42
167
d.1.
22.1

KNNR 6
0402-02

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 30x30 cm bez ław na pod-
sypce piaskowej

m

198,5+120,50+311,10+48,9+6,4+37,8+4,2+121,3+26,1+42,6+10,7+
20,3+230,0+45,4+33,2+9,5+5,3+273,5+14,8+80,2+75,1+57,4+9,8+
103,7+42,9+41,9+142,7+21,2+204,3+88,0+47,6+6,0+19,5+82,0+8,5+
62,4+79,4+101,7+42,6+9,9+34,5+154,6+36,6+6,5+6,8

m 3 125,90

A  (suma częściowa) ------------
m 3 125,90

93,60 m 93,60
B  (suma częściowa) ------------

m 93,60
RAZEM 3 219,50

1.
22.2

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.15cm na ławie
betonowej C12/15

168
d.1.
22.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

(0,15*0,20+0,15*0,40)*poz.169<721 m> m3 64,89
RAZEM 64,89

169
d.1.
22.2

KNNR 6
0402-01

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na pod-
sypce piaskowej

m

10,30+11,30+47,40+167,50+152,50+5,10+4,80+21,70+67,30+37,30+
36,90+14,9+10,60+33,20+32,10+88,9+46,2+29,5+21,90+17,3+18,3+
13,50

m 888,50

-poz.171<167,5 m> m -167,50
RAZEM 721,00
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1.

22.3
D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 22cm x szer.15cm na ławie
betonowej C12/15

170
d.1.
22.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

(0,1*0,3+0,15*0,20)*poz.171<167,5 m> m3 10,05
RAZEM 10,05

171
d.1.
22.3

KNNR 6
0402-06
analogia

Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na pod-
sypce piaskowej

m

5,9+7,3+2*4,0+3*6,0+7,0+6,4+6,5+6,8+4,5+5,7+5,4+5,1+4,7+5,2+
4,10+5,4+9,9+8,8+16,8+12,0+14,0

m 167,50

RAZEM 167,50
1.

22.4
D - 08.01.02 - Ustawienie krawężnika peronowego betonowego 43,5x32x100 cm na ławie betono-
wej C12/15

172
d.1.
22.4

KNR 2-31
0403-02
kalk. własna

Krawężniki betonowe o wymiarach 43,5x32x100 cm, na podsypce pias-
kowej

m

3*36,0+2*40,0+17,50+18,0 m 223,50
RAZEM 223,50

173
d.1.
22.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0,40*0,15+0,25*0,44)*poz.172<223,5 m> m3 38,00
RAZEM 38,00

1.
22.5

D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm  na ławie betonowej C12/15

174
d.1.
22.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże - betonowa z oporem m3

(2*0,10*0,30+0,08*0,10)*poz.175<101,4 m> m3 6,90
RAZEM 6,90

175
d.1.
22.5

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

39,60+43,0+6,9+11,9 m 101,40
RAZEM 101,40

1.
22.6

D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży granitowych o wymiarach 30x8cm  na ławie betonowej C12/15

176
d.1.
22.6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże - betonowa z oporem m3

(2*0,10*0,30+0,08*0,10)*poz.177<234,5 m> m3 15,95
RAZEM 15,95

177
d.1.
22.6

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

55,7+45,5+43,4+89,9 m 234,50
RAZEM 234,50

1.23 45112360-6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.

23.1
D - 08.04.01 - Wykonanie okienek piwnicznych z betonowych elementów prefabrykowanych.
Ruszt okienek wykonać z płaskowników.

178
d.1.
23.1

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych m3

bet.

(29+17+11+40)*(0,5*0,1*0,2+0,5*0,1*0,2+0,75*0,1*0,2) m3

bet.
3,40

RAZEM 3,40
179
d.1.
23.1

KNR BC-
02 0207-04

Ręczne wykucie elementów stalowych - demontaż istniejących krat okie-
nek piwnicznych

szt.

29+17+11+40 szt. 97,00
RAZEM 97,00
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180
d.1.
23.1

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odległość 10 km

t

Ciężar elementów podany w kg
poz.179<97 szt.>*17,5<kg/szt, przyjęta masa 1 kraty do obliczeń> 1 697,50
A  (obliczenia pomocnicze) ======

1 697,50
poz.180A<1697,5>/1000 t 1,70

RAZEM 1,70
181
d.1.
23.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.178<3,4 m3 bet.> m3 3,40
RAZEM 3,40

182
d.1.
23.1

Koszt składowanie gruzu betonowego na wysypisku t

poz.181<3,4 m3>*2,1 t 7,14
RAZEM 7,14

183
d.1.
23.1

kalk. własna
Koszt składowanie złomu na wysypisku t

poz.180<1,7 t> t 1,70
RAZEM 1,70

184
d.1.
23.1

KNR 2-02
0201-02
kalk. własna

Wykonanie okienek piwnicznych z betonu C12/15 m3

(29+17+11+40)*(0,5*0,1*0,2+0,5*0,1*0,2+0,75*0,1*0,2) m3 3,40
RAZEM 3,40

185
d.1.
23.1

KNR 2-02
1217-05

Obramienia z kątownika 50x30x5 mm m

(29+17+11+40)*(0,5+0,75+0,5) m 169,75
RAZEM 169,75

186
d.1.
23.1

KNR-W 2-
02 1210-01

Montaż drobnych elementów stalowych - osadzenie rusztu okienek piw-
nicznych

m2

(29+17+11+40)*(0,5*0,95) m2 46,08
RAZEM 46,08

187
d.1.
23.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

poz.186<46,08 m2> m2 46,08
RAZEM 46,08

188
d.1.
23.1

KNNR 6
0503-08
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt granitowych 10x10 cm grubości 3 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

(29+17+11+40)*(0,5+0,75+0,5)*0,10 m2 16,98
RAZEM 16,98

189
d.1.
23.1

KNR 2-02
1753-01
kalk. własna

Zaprawa cementowa M12 pod płytki chodnikowe gr. 3 cm m3

poz.188<16,98 m2>*0,03 m3 0,51
RAZEM 0,51
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1 Opracowanie 2A "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach"
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.
1

D - 01.01.01a - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równin-
nym-roboty drogowe.

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-03 z.sz.
2.3.3 9902 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudo-
wa  dróg.

km 1,73 3 022,72 5 229,31

1.1.
2

D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm wraz
z transportem na miejsce składowania Wykonawcy.

2
d.1.
1.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości 10 cm za pomocą spycharek

m2 4 139,63 0,84 3 477,29

3
d.1.
1.2

KNR 2-01
0213-05 0214-
03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytako-
wymi 1.20 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3 413,96 61,96 25 648,96

1.2 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2.

1
D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników betonowych wraz z transportem na miejsce składowa-
nia i opłatą za skladowisko.

4
d.1.
2.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 848,30 8,41 7 134,20

5
d.1.
2.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 33,93 205,92 6 986,87

6
d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 72,10 93,99 6 776,68

7
d.1.
2.1

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t 151,41 13,13 1 988,01

1.2.
2

D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników granitowych wraz z transportem na miejsce wskazane
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

8
d.1.
2.2

KNR 2-31
0813-06

Rozebranie krawężników kamiennych 30x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 1 709,70 12,68 21 679,00

9
d.1.
2.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 327,60 8,41 2 755,12

10
d.1.
2.2

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki i
ułożenie w stosy na paletach

t 354,09 20,05 7 099,50

11
d.1.
2.2

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na miejsce wskazane przez
ZDM Gliwice na odległość 10 km.

m3 168,61 93,99 15 847,65

12
d.1.
2.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 81,49 205,92 16 780,42

13
d.1.
2.2

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 81,49 93,99 7 659,25

14
d.1.
2.2

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t 171,13 13,13 2 246,94

1.2.
3

D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z transportem na miejsce składowania i
opłatą za skladowisko.

15
d.1.
2.3

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6-
8x30 cm na podsypce piaskowej

m 545,50 2,86 1 560,13
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16
d.1.
2.3

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 34,37 209,35 7 195,36

17
d.1.
2.3

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 45,83 93,99 4 307,56

18
d.1.
2.3

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t 96,24 13,13 1 263,63

1.2.
4

D - 01.02.04 - Rozebranie murka z kamienia wapiennego wraz z transportem na miejsce skła-
dowania i opłatą za skladowisko.

19
d.1.
2.4

KNNR 3
0301-02
analogia

Rozebranie murku z kamienia wapiennego 20x20
cm na zaprawie cementowej

m3 1,63 296,50 483,30

20
d.1.
2.4

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 1,63 93,99 153,20

21
d.1.
2.4

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t 3,42 13,13 44,90

1.2.
5

D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno średnia grubość 24 cm  wraz z
transportem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

22
d.1.
2.5

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitu-
micznych na gł.24 cm

m 48,80 16,31 795,93

23
d.1.
2.5

KNR AT-03
0102-04/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-
micznej o gr. 24 cm z wywozem materiału z roz-
biórki na odl. do 1 km

m2 17 195,51 24,17 415 615,48

24
d.1.
2.5

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na miejsce wskazane przez za-
rządcę drogi na odległość 10 km.

m3 4 126,92 93,99 387 889,21

1.2.
6

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchnia asfaltowej na chodnikach grubość 5 cm  wraz z trans-
portem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

25
d.1.
2.6

KNR 2-31
0803-03 0803-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm

m2 713,09 28,34 20 208,97

26
d.1.
2.6

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na miejsce wkazane przez za-
rządcę drogi na odległość 10 km.

m3 35,65 93,99 3 350,74

1.2.
7

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej wraz z transportem na miejsce wska-
zane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

27
d.1.
2.7

KNR 2-31
0805-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2 3 756,60 26,68 100 226,09

28
d.1.
2.7

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki i
ułożenie w stosy na paletach

t 788,89 20,05 15 817,24

29
d.1.
2.7

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na miejsce wskazane przez
ZDM Gliwice na odległość 10 km.

m3 375,66 93,99 35 308,28

1.2.
8

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, kostki granitowej, płytek chodniko-
wych i kostki betonowej wraz z transportem na miejsce składowania i opłatą za skladowisko.

30
d.1.
2.8

KNR 2-31
0805-03 +
KNR 2-31
0811-03 +
KNR 2-31
0807-03
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, kostki
granitowej, płytek chodnikowych i kostki betonowej

m2 422,82 29,47 12 460,51
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31
d.1.
2.8

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 42,28 93,99 3 973,90

32
d.1.
2.8

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t 88,79 13,13 1 165,81

1.2.
9

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z transportem na miejsce
składowania i opłatą za skladowisko.

33
d.1.
2.9

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych 30x30x5
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 4 814,78 7,53 36 255,29

34
d.1.
2.9

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 240,74 93,99 22 627,15

35
d.1.
2.9

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t 505,55 13,13 6 637,87

1.2.
10

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych i kostki granitowej wraz z transpor-
tem na miejsce składowania i opłatą za skladowisko. Kostkę granitową odwieźć na miejsce
wskazane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

36
d.1.
2.10

KNR 2-31
0811-04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betono-
wych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m2 241,35 14,96 3 610,60

37
d.1.
2.10

KNR 2-31
0805-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej 6x6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2 60,34 26,68 1 609,87

38
d.1.
2.10

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki i
ułożenie w stosy na paletach

t 7,60 20,05 152,38

39
d.1.
2.10

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 39,82 93,99 3 742,68

40
d.1.
2.10

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t 76,02 13,13 998,14

1.2.
11

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych i kostki granitowej wraz z trans-
portem na miejsce składowania i opłatą za skladowisko. Kostkę granitową odwieźć na miejsce
wskazane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

41
d.1.
2.11

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych 30x30x5
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 207,97 7,53 1 566,01

42
d.1.
2.11

KNR 2-31
0805-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej 6x6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2 51,99 26,68 1 387,09

43
d.1.
2.11

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki i
ułożenie w stosy na paletach

t 6,55 20,05 131,33

44
d.1.
2.11

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 13,52 93,99 1 270,74

45
d.1.
2.11

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t 21,84 13,13 286,76

1.2.
12

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce skła-
dowania i opłatą za skladowisko.

46
d.1.
2.12

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 3 271,71 28,46 93 112,87

47
d.1.
2.12

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 261,74 93,99 24 600,94
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48
d.1.
2.12

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t 549,65 13,13 7 216,90

1.2.
13

D - 01.02.04 - Demontaż torowiska tramwajowego

49
d.1.
2.13

KNR 2-09
0206-01
analogia

Rozbieranie torów szer. 1435 mm na podkładach
drewnianych z poprzeczkami przy połączeniach
spawanych szyn w styku

km 0,67 46 158,40 30 926,13

50
d.1.
2.13

KNR 2-09
0418-01

Cięcie szyn kolejowych palnikiem szt.cięć 385,03 6,48 2 494,99

51
d.1.
2.13

KNR 2-09
0425-01 +
KNR 2-09
0425-09

Transport szyn z rozbiórki samochodami.Transport
na miejsce wskazane przez Tramwaje Śląskie S.A.

t 78,35 370,69 29 043,56

52
d.1.
2.13

KNR 2-31
0809-03

Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych (prefa-
brykowanych) w torowiskach tramwajowych o
prześwicie 1435 mm linii jednotorowych

m 336,90 80,85 27 238,37

53
d.1.
2.13

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 250,15 93,99 23 511,60

54
d.1.
2.13

kalk. własna
Koszt składowania gruzu na składowisku t 525,32 13,13 6 897,45

1.2.
14

D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm
wraz z transport gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

55
d.1.
2.14

KNR 2-01
0203-02 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość 10 km

m3 274,50 40,08 11 001,96

56
d.1.
2.14

Koszt składowania nadmiaru gruntu na miejscu
składowania

t 494,10 13,13 6 487,53

57
d.1.
2.14

KNR 4-05I
0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych beto-
nowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

kpl. 61,00 294,26 17 949,86

58
d.1.
2.14

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 28,43 93,99 2 672,14

59
d.1.
2.14

Koszt składowanie gruzu betonowego na wysypisku t 59,70 13,13 783,86

1.3 45233000-9 ROBOTY ZIEMNE
1.3.

1
D - 02.01.01 - Wykonanie wykopów mechanicznie  90% robót, ręcznie 10% robót wraz z trans-
port gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

60
d.1.
3.1

KNR 2-01
0203-02 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość 10 km

m3 8 157,44 40,08 326 950,20

61
d.1.
3.1

KNR 2-01
0301-02 0214-
04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km
(kat. gruntu III)

m3 906,38 206,16 186 859,30

62
d.1.
3.1

Koszt składowania nadmiaru gruntu na miejscu
składowania

t 16 314,88 13,13 214 214,37

1.3.
2

D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gł. 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczania podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

63
d.1.
3.2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chod-
ników

m2 30 418,38 3,34 101 597,39
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64
d.1.
3.2

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chod-
ników

m2 264,01 2,94 776,19

65
d.1.
3.2

KNR 2-01
0211-07 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3 9 178,32 98,60 904 982,35

66
d.1.
3.2

Koszt składowania gruntu na składowisku (grunt z
wykopów)

t 16 520,98 13,13 216 920,47

1.3.
3

D - 02.03.01 - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II. Grunt nasypowy G1 dostar-
cza Wykonawca.

67
d.1.
3.3

KNNR 1
0407-01 z.sz.
2.2.2. 9911-03 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0
m spycharkami w gruncie kat.I-II.

m3 2,00 12,14 24,28

68
d.1.
3.3

KNR-W 2-01
0203-10 0210-
03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II
z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km. Wydobycie i trans-
port gruntu na miejsce wbudowania nasypu.

m3 2,00 57,34 114,68

1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 z SMA 8
1.4.

1
D - 04.03.01a - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60 BP3 ZM w ilości 0,2kg-0,5kg/m2

69
d.1.
4.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywars-
twowe kationową emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM
w ilości 200 [g/m2 emulsji]

m2 9 722,28 0,73 7 097,26

70
d.1.
4.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywars-
twowe kationową emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM
w ilości 300 [g/m2 emulsji]

m2 9 722,28 0,92 8 944,50

71
d.1.
4.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywars-
twowe kationową emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM
w ilości 500 [g/m2 emulsji]

m2 9 722,28 1,29 12 541,74

1.4.
2

D - 04.03.01a - Zabezpieczenie spoin technologicznych

72
d.1.
4.2

KNR 0-29
0638-01
analogia

Układanie taśmy bitumicznej do spoin asfaltowych
na połączeniach konstrukcji istniejącej i projektowa-
nej dla wszystkich nawierzchni ścieralnych.

m 48,80 10,10 492,88

1.4.
3

D - 05.03.13A - Wykonanie nawierzchni SMA8 na bazie asfaltu PMB 45/80-55, grubość 4 cm

73
d.1.
4.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (wars-
twa ścieralna)

m2 9 722,28 46,76 454 613,81

1.4.
4

D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 16W - na bazie asfaltu PMB 25/55-60, grubość 8
cm

74
d.1.
4.4

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca)

m2 9 722,28 70,29 683 379,06

1.4.
5

D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 22W z betonu asfaltowego na bazie PMB 25/55-
60, grubość 16 cm - warstwa wyrównawcza

75
d.1.
4.5

KNNR 6
0110-03

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych AC22W o grubości po zagęszczeniu 16
cm

m2 9 722,28 142,13 1 381 827,66

1.4.
6

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

76
d.1.
4.6

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 9 722,28 47,33 460 155,51

77
d.1.
4.6

KNNR 6
0107-01
kalk. własna

Wyrównanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa C/90/3 #0-31,5 mm pod ławą krawęż-
nika

m3 53,96 296,62 16 005,62
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1.4.
7

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowo-
zu, grubość 30 cm

78
d.1.
4.7

KNR AT-03
0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spo-
iwem hydraulicznym z dowozu, grubość 30 cm

m2 10 428,11 45,78 477 398,88

79
d.1.
4.7

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t 5 944,02 92,13 547 622,56

1.4.
8

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

80
d.1.
4.8

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2 10 428,11 5,95 62 047,25

1.5 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 Z KOSTKI GRANITOWEJ 18/27/18 CM
1.5.

1
D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o18x27x18 cm - kostka cięta

81
d.1.
5.1

KNNR 6
0302-03

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wyso-
kości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 8 488,20 217,08 1 842 618,46

1.5.
2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

82
d.1.
5.2

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2 8 488,20 70,04 594 513,53

83
d.1.
5.2

KNNR 6
0107-01
kalk. własna

Wyrównanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa C/90/3 #0-31,5 mm pod ławą krawęż-
nika

m3 60,55 296,62 17 960,34

1.5.
3

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowo-
zu, grubość 30 cm

84
d.1.
5.3

KNR AT-03
0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spo-
iwem hydraulicznym z dowozu, grubość 30 cm

m2 9 305,60 45,78 426 010,37

85
d.1.
5.3

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t 5 304,19 92,13 488 675,02

1.5.
4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

86
d.1.
5.4

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2 9 305,60 5,95 55 368,32

1.6 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT GRANITOWYCH 40X40 CM
1.6.

1
D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm

87
d.1.
6.1

KNNR 6
0503-08
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt kamiennych grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnio-
ne zaprawą cementową

m2 1 279,53 291,17 372 560,75

1.6.
2

D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

88
d.1.
6.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej granitowej, o
wymiarach 30x30cm z elementami punktowo wy-
pukłymi usytuowane wzdłuż krawędzi, na podsypce
cementowo-piaskowej

m2 8,97 918,32 8 237,33

1.6.
3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm, grubość
20 cm

89
d.1.
6.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 1 288,50 47,33 60 984,71

1.6.
4

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowo-
zu, grubość 15 cm - do rozliczenia powykonawczego. W przypadku wystąpienia modułu wtór-
nego  E<40 MPa, należy wykonać warstwę gruntu związanego spoiwem hydraulicznym.
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90
d.1.
6.4

KNR AT-03
0201-02

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spo-
iwem hydraulicznym z dowozu, grubość 15 cm

m2 1 288,50 22,96 29 583,96

91
d.1.
6.4

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t 367,22 92,13 33 831,98

1.7 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT GRANITOWYCH 60x60 CM
1.7.

1
D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej 60x60 cm, gr. 8 cm

92
d.1.
7.1

KNNR 6
0503-08
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt kamiennych grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnio-
ne zaprawą cementową

m2 2 051,52 291,17 597 341,08

1.7.
2

D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

93
d.1.
7.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej granitowej, o
wymiarach 30x30 cm z podłużnymi wypukłościami
umieszczonymi powyżej poziomu nawierzchni, na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 10,80 784,17 8 469,04

94
d.1.
7.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej granitowej, o
wymiarach 30x30cm z elementami punktowo wy-
pukłymi usytuowane wzdłuż krawędzi, na podsypce
cementowo-piaskowej

m2 6,15 918,32 5 647,67

1.7.
3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm, grubość
20 cm

95
d.1.
7.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 2 068,47 47,33 97 900,69

1.7.
4

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowo-
zu, grubość 15 cm - do rozliczenia powykonawczego. W przypadku wystąpienia modułu wtór-
nego  E<40 MPa, należy wykonać warstwę gruntu związanego spoiwem hydraulicznym.

96
d.1.
7.4

KNR AT-03
0201-02

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spo-
iwem hydraulicznym z dowozu, grubość 15 cm

m2 2 068,47 22,96 47 492,07

97
d.1.
7.4

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t 589,51 92,13 54 311,56

1.8 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH 40X40 CM
1.8.

1
D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 40x40 cm, gr. 8 cm

98
d.1.
8.1

KNNR 6
0503-03
kalk. własna

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x8
cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m2 3 115,49 165,84 516 672,86

1.8.
2

D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

99
d.1.
8.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej betonowej, o
wymiarach 30x30 cm z podłużnymi wypukłościami
umieszczonymi powyżej poziomu nawierzchni, na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 10,80 379,84 4 102,27

100
d.1.
8.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej betonowej, o
wymiarach 30x30cm z elementami punktowo wy-
pukłymi, na podsypce cementowo-piaskowej

m2 9,93 414,39 4 114,89

1.8.
3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm, grubość
20 cm

101
d.1.
8.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 3 136,22 47,33 148 437,29

1.8.
4

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowo-
zu, grubość 15 cm - do rozliczenia powykonawczego. W przypadku wystąpienia modułu wtór-
nego  E<40 MPa, należy wykonać warstwę gruntu związanego spoiwem hydraulicznym.

102
d.1.
8.4

KNR AT-03
0201-02

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spo-
iwem hydraulicznym z dowozu, grubość 15 cm

m2 3 136,22 22,96 72 007,61
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103
d.1.
8.4

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t 893,82 92,13 82 347,64

1.9 KONSTRUKCJA AZYLU Z PŁYTY GRANITOWEJ 40X40 CM
1.9.

1
D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm

104
d.1.
9.1

KNNR 6
0503-08
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt kamiennych grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnio-
ne zaprawą cementową

m2 193,63 291,17 56 379,25

1.9.
2

D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

105
d.1.
9.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej granitowej, o
wymiarach 30x30cm z elementami punktowo wy-
pukłymi usytuowane wzdłuż krawędzi, na podsypce
cementowo-piaskowej

m2 28,74 918,32 26 392,52

1.9.
3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 10 cm

106
d.1.
9.3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 222,37 25,50 5 670,44

1.9.
4

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

107
d.1.
9.4

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2 222,37 70,04 15 574,79

1.9.
5

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowo-
zu, grubość 30 cm

108
d.1.
9.5

KNR AT-03
0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spo-
iwem hydraulicznym z dowozu, grubość 30 cm

m2 222,37 45,78 10 180,10

109
d.1.
9.5

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t 126,75 92,13 11 677,48

1.9.
6

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

110
d.1.
9.6

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2 222,37 5,95 1 323,10

1.10 KONSTRUKCJA AZYLU Z KOSTKI GRANITOWEJ CIĘTEJ 10X10 CM 
1.

10.1
D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej 10x10 cm

111
d.1.
10.1

KNNR 6
0302-05

Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokości 10
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 400,92 116,46 46 691,14

1.
10.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

112
d.1.
10.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 400,92 47,33 18 975,54

1.
10.3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

113
d.1.
10.3

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2 400,92 70,04 28 080,44

1.
10.4

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowo-
zu, grubość 30 cm

114
d.1.
10.4

KNR AT-03
0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spo-
iwem hydraulicznym z dowozu, grubość 30 cm

m2 400,92 45,78 18 354,12

115
d.1.
10.4

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy , transport
mieszanki samochodami samowyładowczymi na
odl. 5 km

t 228,52 92,13 21 053,55
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1.
10.5

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

116
d.1.
10.5

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2 400,92 5,95 2 385,47

1.11 KONSTRUKCJA AZYLU Z PŁYTY BETONOWEJ 40X40 CM
1.

11.1
D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 40x40 cm, gr. 8 cm

117
d.1.
11.1

KNNR 6
0503-03
kalk. własna

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x8
cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m2 54,79 165,84 9 086,37

1.
11.2

D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

118
d.1.
11.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej betonowej, o
wymiarach 30x30cm z elementami punktowo wy-
pukłymi usytuowane wzdłuż krawędzi, na podsypce
cementowo-piaskowej

m2 7,14 414,39 2 958,74

1.
11.3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 10 cm

119
d.1.
11.3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 61,93 25,50 1 579,22

1.
11.4

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

120
d.1.
11.4

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2 61,93 70,04 4 337,58

1.
11.5

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowo-
zu, grubość 30 cm

121
d.1.
11.5

KNR AT-03
0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spo-
iwem hydraulicznym z dowozu, grubość 30 cm

m2 61,93 45,78 2 835,16

122
d.1.
11.5

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t 35,30 92,13 3 252,19

1.
11.6

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

123
d.1.
11.6

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2 61,93 5,95 368,48

1.12 KONSTRUKCJA AZYLU Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM 
1.

12.1
D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm

124
d.1.
12.1

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 10
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2 203,92 97,54 19 890,36

1.
12.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

125
d.1.
12.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 203,92 47,33 9 651,53

1.
12.3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

126
d.1.
12.3

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2 203,92 70,04 14 282,56

1.
12.4

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowo-
zu, grubość 30 cm

127
d.1.
12.4

KNR AT-03
0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spo-
iwem hydraulicznym z dowozu, grubość 30 cm

m2 203,92 45,78 9 335,46
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128
d.1.
12.4

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t 116,23 92,13 10 708,27

1.
12.5

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

129
d.1.
12.5

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2 203,92 5,95 1 213,32

1.13 KONSTRUKCJA POWIERZCHNI WYŁĄCZONEJ Z RUCHU Z KOSTKI GRANITOWEJ
POCHODZĄCEJ Z ROZBIÓRKI GR. 15 CM

1.
13.1

D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej pochodzącej z rozbiórki gr. 15 cm

130
d.1.
13.1

KNNR 6
0302-02

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wyso-
kości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 67,38 66,98 4 513,11

1.
13.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

131
d.1.
13.2

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2 67,38 70,04 4 719,30

1.
13.3

D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowo-
zu, grubość 30 cm

132
d.1.
13.3

KNR AT-03
0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spo-
iwem hydraulicznym z dowozu, grubość 30 cm

m2 67,38 45,78 3 084,66

133
d.1.
13.3

KNNR 6
0108-02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy t 38,41 92,13 3 538,71

1.
13.4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

134
d.1.
13.4

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2 67,38 5,95 400,91

1.14 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TECHNICZNEJ Z KOSTKI GRANITOWEJ 10X10 CM
1.

14.1
D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej 10x10 cm

135
d.1.
14.1

KNNR 6
0302-05

Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokości 10
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 565,94 116,46 65 909,37

1.
14.2

D - 04.04.02 B-  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

136
d.1.
14.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 509,78 47,33 24 127,89

1.15 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TECHNICZNEJ Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM 
1.

15.1
D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm

137
d.1.
15.1

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 10
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2 272,91 97,54 26 619,64

1.
15.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

138
d.1.
15.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 272,91 47,33 12 916,83

1.16 KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI GRANITOWEJ CIĘTEJ 10X10 CM 
1.

16.1
D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej 10x10 cm ciemno-szarej

139
d.1.
16.1

KNNR 6
0302-05

Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokości 10
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 320,78 116,46 37 358,04
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1.
16.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

140
d.1.
16.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 320,78 47,33 15 182,52

1.
16.3

D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-63
mm, grubość 20 cm

141
d.1.
16.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 320,78 47,33 15 182,52

1.
16.4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

142
d.1.
16.4

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2 320,78 5,95 1 908,64

1.17 KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM 
1.

17.1
D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm ciemno-szarej

143
d.1.
17.1

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 10
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2 142,62 101,55 14 483,06

1.
17.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

144
d.1.
17.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 142,62 47,33 6 750,20

1.
17.3

D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-63
mm, grubość 20 cm

145
d.1.
17.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 142,62 47,33 6 750,20

1.
17.4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

146
d.1.
17.4

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2 142,62 5,95 848,59

1.18 KONSTRUKCJA ZJAZDU Z PŁYTY GRANITOWEJ 40X40X8 CM
1.

18.1
D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm

147
d.1.
18.1

KNNR 6
0503-08
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt kamiennych grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnio-
ne zaprawą cementową

m2 25,80 291,17 7 512,19

1.
18.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

148
d.1.
18.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 25,80 47,33 1 221,11

1.
18.3

D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-63
mm, grubość 20 cm

149
d.1.
18.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 25,80 47,33 1 221,11

1.
18.4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

150
d.1.
18.4

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2 25,80 5,95 153,51

1.19 KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH
1.

19.1
D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm, kostka grafitowa.
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151
d.1.
19.1

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betono-
wej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka grafito-
wa.

m2 151,36 101,55 15 370,61

1.
19.2

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

152
d.1.
19.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 151,36 47,33 7 163,87

1.
19.3

D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-63
mm, grubość 20 cm

153
d.1.
19.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 151,36 47,33 7 163,87

154
d.1.
19.3

KNNR 6
0107-02
kalk. własna

Wyrównanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa C/90/3 #0-31,5 mm pod ławą krawęż-
nika

m3 1,27 289,15 367,22

1.
19.4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

155
d.1.
19.4

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2 162,88 5,95 969,14

1.20 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO Z PŁYTY BE-
TONOWEJ

1.
20.1

D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 80x80x8 cm, kolor popielaty i antracytowy

156
d.1.
20.1

KNNR 6
0503-06
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach
80x80x8cm

m2 1 771,99 119,75 212 195,80

1.
20.

2

D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

157
d.1.
20.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej betonowej, o
wymiarach 30x30 cm z podłużnymi wypukłościami
umieszczonymi powyżej poziomu nawierzchni, na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 22,65 379,84 8 603,38

158
d.1.
20.2

KNNR 6
0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej betonowej, o
wymiarach 30x30cm z elementami punktowo wy-
pukłymi usytuowane wzdłuż krawędzi, na podsypce
cementowo-piaskowej

m2 31,35 414,39 12 991,13

1.
20.

3

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

159
d.1.
20.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 1 825,99 47,33 86 424,11

1.
20.

4

D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
63mm, grubość 20 cm

160
d.1.
20.4

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 1 825,99 47,33 86 424,11

1.
20.

5

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

161
d.1.
20.5

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy techno-
logiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2 1 825,99 5,95 10 864,64

1.21 D-01.02.04 i D-05.03.23A PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI
162
d.1.
21

KNNR 6
0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 60,96 24,92 1 519,12
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163
d.1.
21

KNR 2-09
0427-06

Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki t 10,24 20,05 205,31

164
d.1.
21

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki

m2 51,82 54,45 2 821,60

165
d.1.
21

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem - kostka nowa

m2 9,14 97,54 891,52

1.22 45233200-1 ELEMENTY ULIC
1.

22.1
D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na ła-
wie betonowej C12/15

166
d.1.
22.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3 322,42 635,27 204 823,75

167
d.1.
22.1

KNNR 6
0402-02

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 30x30
cm bez ław na podsypce piaskowej

m 3 219,50 230,00 740 485,00

1.
22.

2

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.15cm na ła-
wie betonowej C12/15

168
d.1.
22.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3 64,89 635,27 41 222,67

169
d.1.
22.2

KNNR 6
0402-01

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30
cm bez ław na podsypce piaskowej

m 721,00 150,01 108 157,21

1.
22.

3

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 22cm x szer.15cm na ła-
wie betonowej C12/15

170
d.1.
22.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3 10,05 635,27 6 384,46

171
d.1.
22.3

KNNR 6
0402-06
analogia

Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 15x22
cm bez ław na podsypce piaskowej

m 167,50 124,79 20 902,33

1.
22.

4

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężnika peronowego betonowego 43,5x32x100 cm na ławie beto-
nowej C12/15

172
d.1.
22.4

KNR 2-31
0403-02
kalk. własna

Krawężniki betonowe o wymiarach 43,5x32x100
cm, na podsypce piaskowej

m 223,50 505,88 113 064,18

173
d.1.
22.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 38,00 623,65 23 698,70

1.
22.

5

D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm  na ławie betonowej C12/
15

174
d.1.
22.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże - betonowa z oporem m3 6,90 623,65 4 303,19

175
d.1.
22.5

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m 101,40 19,88 2 015,83

1.
22.

6

D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży granitowych o wymiarach 30x8cm  na ławie betonowej C12/
15

176
d.1.
22.6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże - betonowa z oporem m3 15,95 623,65 9 947,22
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177
d.1.
22.6

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m 234,50 91,50 21 456,75

1.23 45112360-6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.

23.1
D - 08.04.01 - Wykonanie okienek piwnicznych z betonowych elementów prefabrykowanych.
Ruszt okienek wykonać z płaskowników.

178
d.1.
23.1

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych m3 bet. 3,40 646,20 2 197,08

179
d.1.
23.1

KNR BC-02
0207-04

Ręczne wykucie elementów stalowych - demontaż
istniejących krat okienek piwnicznych

szt. 97,00 13,04 1 264,88

180
d.1.
23.1

KNR 4-04
1107-03 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z za-
ładunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odleg-
łość 10 km

t 1,70 233,44 396,85

181
d.1.
23.1

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 3,40 93,99 319,57

182
d.1.
23.1

Koszt składowanie gruzu betonowego na wysypisku t 7,14 13,13 93,75

183
d.1.
23.1

kalk. własna
Koszt składowanie złomu na wysypisku t 1,70 22,27 37,86

184
d.1.
23.1

KNR 2-02
0201-02
kalk. własna

Wykonanie okienek piwnicznych z betonu C12/15 m3 3,40 450,44 1 531,50

185
d.1.
23.1

KNR 2-02
1217-05

Obramienia z kątownika 50x30x5 mm m 169,75 61,31 10 407,37

186
d.1.
23.1

KNR-W 2-02
1210-01

Montaż drobnych elementów stalowych - osadzenie
rusztu okienek piwnicznych

m2 46,08 203,05 9 356,54

187
d.1.
23.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad
z prętów prostych

m2 46,08 38,79 1 787,44

188
d.1.
23.1

KNNR 6
0503-08
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt granitowych 10x10 cm gruboś-
ci 3 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową

m2 16,98 195,27 3 315,68

189
d.1.
23.1

KNR 2-02
1753-01
kalk. własna

Zaprawa cementowa M12 pod płytki chodnikowe
gr. 3 cm

m3 0,51 274,04 139,76

Razem dział: Opracowanie 2A "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gli-
wicach"

15 529 023,20

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 15 529 023,20

Słownie:   piętnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia trzy i 20/100 zł
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Lp. Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednostkę

Wartość

1 2 3 4 5 6
1 Opracowanie 2A "Zachodnia Brama Metropolii Silesia -

Centrum Przesiadkowe w Gliwicach"
15 529 023,20

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 34 355,56
1.1.1 D - 01.01.01a - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punk-

tów wysokościowych w terenie równinnym-roboty drogo-
we.

km 1,73 3 022,72 5 229,31

1.1.2 D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej
(humusu) grubość warstwy 10 cm wraz z transportem na
miejsce składowania Wykonawcy.

m2 4139,63 7,04 29 126,25

1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 472 987,95
1.2.1 D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników betonowych wraz

z transportem na miejsce składowania i opłatą za sklado-
wisko.

m 848,3 26,98 22 885,76

1.2.2 D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników granitowych wraz
z transportem na miejsce wskazane przez Zarząd Dróg
Miejskich w Gliwicach.

m 2037,3 36,36 74 067,88

1.2.3 D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z
transportem na miejsce składowania i opłatą za sklado-
wisko.

m 545,5 26,26 14 326,68

1.2.4 D - 01.02.04 - Rozebranie murka z kamienia wapiennego
wraz z transportem na miejsce składowania i opłatą za
skladowisko.

m3 1,63 418,04 681,40

1.2.5 D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na
zimno średnia grubość 24 cm  wraz z transportem mate-
riału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę
drogi.

m2 17195,51 46,77 804 300,62

1.2.6 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchnia asfaltowej na
chodnikach grubość 5 cm  wraz z transportem materiału
odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

m2 713,09 33,04 23 559,71

1.2.7 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej
wraz z transportem na miejsce wskazane przez Zarząd
Dróg Miejskich w Gliwicach.

m2 3756,6 40,29 151 351,61

1.2.8 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych,
kostki granitowej, płytek chodnikowych i kostki betono-
wej wraz z transportem na miejsce składowania i opłatą
za skladowisko.

m2 422,82 41,63 17 600,22

1.2.9 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt chodniko-
wych wraz z transportem na miejsce składowania i opła-
tą za skladowisko.

m2 4814,78 13,61 65 520,31

1.2.10 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych
i kostki granitowej wraz z transportem na miejsce skła-
dowania i opłatą za skladowisko. Kostkę granitową od-
wieźć na miejsce wskazane przez Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach.

m2 301,69 33,52 10 113,67

1.2.11 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt chodniko-
wych i kostki granitowej wraz z transportem na miejsce
składowania i opłatą za skladowisko. Kostkę granitową
odwieźć na miejsce wskazane przez Zarząd Dróg Miejs-
kich w Gliwicach.

m2 259,96 17,86 4 641,93

1.2.12 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
wraz z transportem na miejsce składowania i opłatą za
skladowisko.

m2 3271,71 38,19 124 930,71

1.2.13 D - 01.02.04 - Demontaż torowiska tramwajowego km 0,67 179 271,79 120 112,10
1.2.14 D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek ściekowych ulicz-

nych betonowych o średnicy 500 mm wraz z transport
gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składo-
wanie.

kpl 61 637,63 38 895,35

1.3 ROBOTY ZIEMNE 1 952 439,23
1.3.1 D - 02.01.01 - Wykonanie wykopów mechanicznie  90%

robót, ręcznie 10% robót wraz z transport gruntu na skła-
dowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

m3 9063,82 80,32 728 023,87
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Lp. Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednostkę

Wartość

1 2 3 4 5 6
1.3.2 D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gł. 30 cm wraz z

profilowaniem i zagęszczania podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni.

m2 30682,39 39,90 1 224 276,40

1.3.3 D - 02.03.01 - Wykonanie nasypów mechanicznie z grun-
tu kat. II. Grunt nasypowy G1 dostarcza Wykonawca.

m3 2 69,48 138,96

1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 z SMA 8 4 112 126,73
1.4.1 D - 04.03.01a - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60

BP3 ZM w ilości 0,2kg-0,5kg/m2
m2 29166,84 0,98 28 583,50

1.4.2 D - 04.03.01a - Zabezpieczenie spoin technologicznych m 48,8 10,10 492,88
1.4.3 D - 05.03.13A - Wykonanie nawierzchni SMA8 na bazie

asfaltu PMB 45/80-55, grubość 4 cm
m2 9722,28 46,76 454 613,81

1.4.4 D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 16W - na ba-
zie asfaltu PMB 25/55-60, grubość 8 cm

m2 9722,28 70,29 683 379,06

1.4.5 D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 22W z beto-
nu asfaltowego na bazie PMB 25/55-60, grubość 16 cm -
warstwa wyrównawcza

m2 9722,28 142,13 1 381 827,66

1.4.6 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywa C90/3 #0-31,5mm, grubość 20 cm

m2 9722,28 48,98 476 161,13

1.4.7 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu, grubość 30 cm

m2 10428,11 98,29 1 025 021,44

1.4.8 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny sepa-
rującej 25/25kN, 400 g/m2

m2 10428,11 5,95 62 047,25

1.5 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 Z KOSTKI GRANITO-
WEJ 18/27/18 CM

3 425 146,04

1.5.1 D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej
o18x27x18 cm - kostka cięta

m2 8488,2 217,08 1 842 618,46

1.5.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 30
cm

m2 8488,2 72,16 612 473,87

1.5.3 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu, grubość 30 cm

m2 9305,6 98,29 914 685,39

1.5.4 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny sepa-
rującej 25/25kN, 400 g/m2

m2 9305,6 5,95 55 368,32

1.6 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT GRANITO-
WYCH 40X40 CM

505 198,73

1.6.1 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej bezfazo-
wej 40x40 cm, gr. 8 cm

m2 1279,53 291,17 372 560,75

1.6.2 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 8,97 918,32 8 237,33

1.6.3 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa nie-
związanego C90/3 #0-31,5mm, grubość 20 cm

m2 1288,5 47,33 60 984,71

1.6.4 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu, grubość 15 cm -
do rozliczenia powykonawczego. W przypadku wystąpie-
nia modułu wtórnego  E<40 MPa, należy wykonać warst-
wę gruntu związanego spoiwem hydraulicznym.

m2 1288,5 49,22 63 415,94

1.7 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT GRANITO-
WYCH 60x60 CM

811 162,11

1.7.1 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej 60x60 cm,
gr. 8 cm

m2 2051,52 291,17 597 341,08

1.7.2 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 16,95 832,84 14 116,71

1.7.3 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa nie-
związanego C90/3 #0-31,5mm, grubość 20 cm

m2 2068,47 47,33 97 900,69

1.7.4 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu, grubość 15 cm -
do rozliczenia powykonawczego. W przypadku wystąpie-
nia modułu wtórnego  E<40 MPa, należy wykonać warst-
wę gruntu związanego spoiwem hydraulicznym.

m2 2068,47 49,22 101 803,63

1.8 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT BETONO-
WYCH 40X40 CM

827 682,56
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1 2 3 4 5 6
1.8.1 D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 40x40 cm,

gr. 8 cm
m2 3115,49 165,84 516 672,86

1.8.2 D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 20,73 396,39 8 217,16

1.8.3 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa nie-
związanego C90/3 #0-31,5mm, grubość 20 cm

m2 3136,22 47,33 148 437,29

1.8.4 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu, grubość 15 cm -
do rozliczenia powykonawczego. W przypadku wystąpie-
nia modułu wtórnego  E<40 MPa, należy wykonać warst-
wę gruntu związanego spoiwem hydraulicznym.

m2 3136,22 49,22 154 355,25

1.9 KONSTRUKCJA AZYLU Z PŁYTY GRANITOWEJ
40X40 CM

127 197,68

1.9.1 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej bezfazo-
wej 40x40 cm, gr. 8 cm

m2 193,63 291,17 56 379,25

1.9.2 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 28,74 918,32 26 392,52

1.9.3 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 10
cm

m2 222,37 25,50 5 670,44

1.9.4 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 30
cm

m2 222,37 70,04 15 574,79

1.9.5 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu, grubość 30 cm

m2 222,37 98,29 21 857,58

1.9.6 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny sepa-
rującej 25/25kN, 400 g/m2

m2 222,37 5,95 1 323,10

1.10 KONSTRUKCJA AZYLU Z KOSTKI GRANITOWEJ
CIĘTEJ 10X10 CM 

135 540,26

1.10.1 D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej
10x10 cm

m2 400,92 116,46 46 691,14

1.10.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 20
cm

m2 400,92 47,33 18 975,54

1.10.3 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 30
cm

m2 400,92 70,04 28 080,44

1.10.4 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu, grubość 30 cm

m2 400,92 98,29 39 407,67

1.10.5 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny sepa-
rującej 25/25kN, 400 g/m2

m2 400,92 5,95 2 385,47

1.11 KONSTRUKCJA AZYLU Z PŁYTY BETONOWEJ
40X40 CM

24 417,74

1.11.1 D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 40x40 cm,
gr. 8 cm

m2 54,79 165,84 9 086,37

1.11.2 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 7,14 414,39 2 958,74

1.11.3 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 10
cm

m2 61,93 25,50 1 579,22

1.11.4 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 30
cm

m2 61,93 70,04 4 337,58

1.11.5 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu, grubość 30 cm

m2 61,93 98,29 6 087,35

1.11.6 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny sepa-
rującej 25/25kN, 400 g/m2

m2 61,93 5,95 368,48

1.12 KONSTRUKCJA AZYLU Z KOSTKI BETONOWEJ
10X10 CM 

65 081,50

1.12.1 D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10
cm

m2 203,92 97,54 19 890,36
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednostkę

Wartość

1 2 3 4 5 6
1.12.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-

związanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 20
cm

m2 203,92 47,33 9 651,53

1.12.3 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 30
cm

m2 203,92 70,04 14 282,56

1.12.4 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu, grubość 30 cm

m2 203,92 98,29 20 043,73

1.12.5 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny sepa-
rującej 25/25kN, 400 g/m2

m2 203,92 5,95 1 213,32

1.13 KONSTRUKCJA POWIERZCHNI WYŁĄCZONEJ Z
RUCHU Z KOSTKI GRANITOWEJ POCHODZĄCEJ
Z ROZBIÓRKI GR. 15 CM

16 256,69

1.13.1 D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej
pochodzącej z rozbiórki gr. 15 cm

m2 67,38 66,98 4 513,11

1.13.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 30
cm

m2 67,38 70,04 4 719,30

1.13.3 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu, grubość 30 cm

m2 67,38 98,30 6 623,37

1.13.4 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny sepa-
rującej 25/25kN, 400 g/m2

m2 67,38 5,95 400,91

1.14 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TECHNICZNEJ Z
KOSTKI GRANITOWEJ 10X10 CM

90 037,26

1.14.1 D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej
10x10 cm

m2 565,94 116,46 65 909,37

1.14.2 D - 04.04.02 B-  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 20
cm

m2 509,78 47,33 24 127,89

1.15 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TECHNICZNEJ Z
KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM 

39 536,47

1.15.1 D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10
cm

m2 272,91 97,54 26 619,64

1.15.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 20
cm

m2 272,91 47,33 12 916,83

1.16 KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI GRANITOWEJ
CIĘTEJ 10X10 CM 

69 631,72

1.16.1 D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej
10x10 cm ciemno-szarej

m2 320,78 116,46 37 358,04

1.16.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 20
cm

m2 320,78 47,33 15 182,52

1.16.3 D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywa C50/30 #0-63 mm, grubość 20 cm

m2 320,78 47,33 15 182,52

1.16.4 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny sepa-
rującej 25/25kN, 400 g/m2

m2 320,78 5,95 1 908,64

1.17 KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ
10X10 CM 

28 832,05

1.17.1 D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10
cm ciemno-szarej

m2 142,62 101,55 14 483,06

1.17.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 20
cm

m2 142,62 47,33 6 750,20

1.17.3 D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywa C50/30 #0-63 mm, grubość 20 cm

m2 142,62 47,33 6 750,20

1.17.4 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny sepa-
rującej 25/25kN, 400 g/m2

m2 142,62 5,95 848,59

1.18 KONSTRUKCJA ZJAZDU Z PŁYTY GRANITOWEJ
40X40X8 CM

10 107,92

- 47 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 9012 Użytkownik: Adam Biegański



TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednostkę

Wartość

1 2 3 4 5 6
1.18.1 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej bezfazo-

wej 40x40 cm, gr. 8 cm
m2 25,8 291,17 7 512,19

1.18.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 20
cm

m2 25,8 47,33 1 221,11

1.18.3 D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywa C50/30 #0-63 mm, grubość 20 cm

m2 25,8 47,33 1 221,11

1.18.4 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny sepa-
rującej 25/25kN, 400 g/m2

m2 25,8 5,95 153,51

1.19 KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH 31 034,71
1.19.1 D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10

cm, kostka grafitowa.
m2 151,36 101,55 15 370,61

1.19.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywa C90/3 #0-31,5mm, grubość 20 cm

m2 151,36 47,33 7 163,87

1.19.3 D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywa C50/30 #0-63 mm, grubość 20 cm

m2 151,36 49,76 7 531,09

1.19.4 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny sepa-
rującej 25/25kN, 400 g/m2

m2 162,88 5,95 969,14

1.20 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG PROJ. ARCHI-
TEKTONICZNEGO Z PŁYTY BETONOWEJ

417 503,17

1.20.1 D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 80x80x8
cm, kolor popielaty i antracytowy

m2 1771,99 119,75 212 195,80

1.20.2 D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 54 399,90 21 594,51

1.20.3 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubość 20
cm

m2 1825,99 47,33 86 424,11

1.20.4 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C90/3 #0-63mm, grubość 20 cm

m2 1825,99 47,33 86 424,11

1.20.5 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny sepa-
rującej 25/25kN, 400 g/m2

m2 1825,99 5,95 10 864,64

1.21 D-01.02.04 i D-05.03.23A PRZEBRUKOWANIE IST-
NIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

m2 60,96 89,20 5 437,55

1.22 ELEMENTY ULIC 1 296 461,29
1.22.1 D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych

ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na ławie betonowej
C12/15

m 3219,5 293,62 945 308,75

1.22.2 D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych
ulicznych o wys. 30cm x szer.15cm na ławie betonowej
C12/15

m 721 207,18 149 379,88

1.22.3 D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych
ulicznych o wys. 22cm x szer.15cm na ławie betonowej
C12/15

m 167,5 162,91 27 286,79

1.22.4 D - 08.01.02 - Ustawienie krawężnika peronowego beto-
nowego 43,5x32x100 cm na ławie betonowej C12/15

m 223,5 611,91 136 762,88

1.22.5 D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży betonowych o wymia-
rach 30x8cm  na ławie betonowej C12/15

m 101,4 62,32 6 319,02

1.22.6 D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży granitowych o wymia-
rach 30x8cm  na ławie betonowej C12/15

m 234,5 133,92 31 403,97

1.23 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 30 848,28
1.23.1 D - 08.04.01 - Wykonanie okienek piwnicznych z betono-

wych elementów prefabrykowanych. Ruszt okienek wy-
konać z płaskowników.

szt. 97 318,02 30 848,28

RAZEM 15 529 023,20
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 15 529 023,20

Słownie:   piętnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia trzy i 20/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty inżynieryjne r-g 59 946,001 19,82 1 187 772,36

RAZEM 1 187 772,36

Słownie:   jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa i 36/100 zł

- 49 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 9012 Użytkownik: Adam Biegański



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość Dostaw-
ca

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 21,297 32,73 697,36
2. benzyna do lakierów dm3 1,567 8,76 13,82 SEK
3. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 479,989 246,75 118 437,38
4. Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-luzem t 1 320,637 441,74 583 334,23
5. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,027 341,21 9,05
6. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 2,451 698,10 1 710,80
7. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,010 829,11 8,47
8. deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 15,894 986,99 15 687,77
9. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,014 343,32 4,66

10. Emulsja drogowa asfaltowa, kationowa, szybkorozpado-
wa C 60 BP3 ZM

kg 9 722,280 1,86 18 083,44 SE6

11. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 3,548 21,42 76,03
12. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 3,548 25,62 90,78 PFL
13. Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25 kN/m m2 24 048,695 4,57 109 817,73
14. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,952 7,37 7,00
15. Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0,254 97,18 24,69
16. kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa m2 299,860 46,09 13 820,00
17. kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara m2 495,689 42,17 20 901,57
18. Kostka granitowa 18/20 t 3 930,037 323,55 1 271 532,36 PAKAL
19. Kostka granitowa szara 9/11 cm t 305,171 248,17 75 738,98 GRW
20. Krata stalowa uchylna z prętów kg 46,080 15,10 695,81
21. Krawężnik granitowy uliczny typu A 15/30 cm m 728,210 133,88 97 493,62 BUD-

NET
22. krawężnik kamienny drogowy 15x22 cm m 169,175 111,57 18 875,58 BUD-

NET
23. krawężnik kamienny uliczny 30x30 cm m 3 251,695 211,98 689 294,95 GAGA-

GRA-
NIT

24. krawężniki peronowy betonowe m 227,970 478,43 109 068,00 PROFIL-
BETON

25. Lakier asfaltowy og. stos.-czarny dm3 3,056 9,55 28,86
26. miał kamienny t 4,107 30,25 123,26
27. Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. SMA 8 t 991,673 339,17 336 390,89 SILE-

SIAAS-
FALTY

28. Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W t 1 934,734 247,68 479 211,18 SILE-
SIAAS-
FALTY

29. Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 22 W t 3 791,689 264,72 1 003 728,19
30. Narożniki ochronne z kątowników stalowych kg 468,510 9,42 4 413,50
31. obrzeża granitowe 30x8 cm m 239,190 80,33 19 214,93 BUD-

NET
32. Obrzeża trawnikowe betonowe, o wymiarach 8x30x100

cm, szare
m 103,428 10,47 1 082,95 JAD

33. papier ścierny w arkuszach ark. 25,805 1,36 35,02
34. Piasek naturalny kopany m3 2 084,332 37,65 78 426,28
35. Płyta chodnikowa cięta z granitu szarego, o wym. 40x40,

gr. 8 cm
m2 1 513,950 256,61 388 500,45 Granit

Strzegom
36. Płyta chodnikowa cięta z granitu szarego, o wym.60x60,

gr. 8 cm
m2 2 072,035 256,61 531 712,95 Granit

Strzegom
37. Płyta granitowa płomieniowana, cięta na wymiar grub. 3

cm (wielkości do 1 m2)
m2 17,150 161,85 2 775,72 GRA

38. płyty chodnikowe betonowe 40x40x8 cm szt. 19 814,250 21,31 422 249,59 ART-
BUD

39. płyty chodnikowe betonowe 80x80x8 cm szt. 2 769,620 64,16 177 695,16 LIBET
40. Płyty prowadzące betonowe o wymiarach 30x30cm z

elementami punktowo wypukłymi
m2 48,420 356,16 17 245,27 PROFIL-

BETON
41. Płyty prowadzącej betonowej o wymiarach 30x30 cm z

podłużnymi wypukłościami umieszczonymi powyżej po-
ziomu nawierzchni

m2 33,450 321,68 10 760,19 PROFIL-
BETON
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość Dostaw-
ca

42. Płyty prowadzącej granitowej o wymiarach 30x30 cm z
podłużnymi wypukłościami umieszczonymi powyżej po-
ziomu nawierzchni

m2 10,800 725,20 7 832,16 Granit
Strzegom

43. Płyty prowadzącej granitowej o wymiarach 30x30cm z
elementami punktowo wypukłymi

m2 43,860 859,08 37 679,25 Granit
Strzegom

44. pospółka m3 8 617,257 69,94 602 729,28
45. słupki drewniane iglaste śr.70mm' m3 0,180 169,11 30,43
46. szpilki do geowłókniny kg 92,673 8,16 695,05
47. taśma do spoin asfaltowych m 51,240 4,01 205,45 MIX-

BUD
48. tlen techniczny sprężony do celów spawalniczych m3 61,515 6,20 380,62
49. Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 15 852,822 90,99 1 442 457,09
50. woda z rurociągu m3 2 617,771 4,66 12 186,95
51. zaprawa cementowa M 12 m3 0,369 243,08 89,40
52. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,679 235,25 159,57
53. materiały pomocnicze zł 21 168,16

RAZEM 8 744 631,88

Słownie:   osiem milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden i 88/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Aplikator geowłókniny przyczep m-g 37,222 12,83 465,28
2. betoniarka 150 dm3 m-g 0,347 5,75 1,99
3. Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 35,510 48,58 1 725,08
4. Ciągnik kołowy 37kW (1)' m-g 92,673 56,31 5 328,71
5. Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 82,268 62,78 5 164,83
6. frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 189,151 280,62 53 134,13
7. Kop.j-nacz.koł. 0,6-1,1m3 (1) m-g 330,420 121,93 40 292,82
8. koparka gąsienicowa 1.20 m3 m-g 222,437 132,07 29 363,39
9. piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 5,612 57,86 324,52

10. przyczepa niskopodwoziowa 10 t m-g 82,268 10,12 832,86
11. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1 182,120 225,49 266 532,23
12. rozsypywacz grysów samojezdny m-g 55,451 12,83 693,15
13. Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 331,232 99,34 33 123,19
14. równiarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 239,368 113,36 27 081,09
15. samochód dostawczy do 0.9 t m-g 8,670 70,34 610,07
16. Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 4 052,651 108,77 440 798,82
17. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 1,734 100,90 174,96
18. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 1 565,299 104,04 162 894,34
19. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 5 149,713 100,90 519 589,10
20. Samochód skrzyn.do 5.0t m-g 107,199 78,64 8 430,20
21. Samochód skrzyniowy 15-20t(1) m-g 1 357,542 102,84 139 632,93
22. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 2 401,339 97,75 234 676,27
23. skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 29,167 89,18 2 625,03
24. Sprężarka m-g 40,557 55,48 2 250,20
25. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 251,716 53,89 13 564,84
26. Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 17,888 114,14 2 030,17
27. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 211,101 95,37 20 100,52
28. Szczotka mech.b/ciąg.700-800mm m-g 58,334 29,99 1 750,02
29. środek transportowy m-g 0,509 70,34 35,65
30. walec statyczny samojezdny m-g 2 058,058 82,08 168 956,95
31. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 418,058 106,56 44 528,05
32. Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 484,827 70,38 33 937,92
33. wciągarka ręczna 3-5 t' m-g 90,890 4,85 441,03
34. wibrator powierzchniowy m-g 108,130 5,78 623,84
35. zakrętarka spalinowa do śrub stopowych m-g 29,480 23,50 692,78
36. żuraw samochodowy 4 t m-g 54,915 91,47 5 023,18
37. Żuraw samoj.kołowy do 5t (1) m-g 25,816 91,03 2 349,92

RAZEM 2 269 780,06

Słownie:   dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt i 06/100 zł
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1 Opracowanie 2A "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwi-

cach"
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 D - 01.01.01a - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie rów-
ninnym-roboty drogowe.

1
d.1.
1.1

KNR 2-01 0119-
03 z.sz. 2.3.3
9902 

Roboty pomiarowe przy liniowych robo-
tach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym Przebudowa  dróg.

km

-- Robocizna --
999 117*0,955*0,6= r-g 67,041 19,82 1 328,75

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm' m3 0,104 169,11 17,59

-- Sprzęt --
o0001 samochód dostawczy do 0.9 t

7,5*0,6=
m-g 4,500 70,34 316,53

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 1 645,28 1 064,49
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 2 709,77 295,36

Razem pozycja 1 3 022,72
1.1.2 D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm

wraz z transportem na miejsce składowania Wykonawcy.
2

d.1.
1.2

KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu) o grubości 10 cm za pomocą spy-
charek

m2

-- Robocizna --
999 (0,0055=0,006)*0,955= r-g 0,006 19,82 0,12

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,0025=0,003=
m-g 0,003 114,14 0,34

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,46 0,30
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 0,76 0,08

Razem pozycja 2 0,84
3

d.1.
1.2

KNR 2-01 0213-
05 0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 10 km

m3

-- Robocizna --
999 0,0448=0,045= r-g 0,045 19,82 0,89

-- Sprzęt --
11166 koparka gąsienicowa 1.20 m3

0,0278=0,028=
m-g 0,028 132,07 3,70

11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)
0,0134=0,013=

m-g 0,013 114,14 1,48

39812 Samochód samowyład.5-10t (1)
0,0832+18*0,0096=0,256=

m-g 0,256 108,77 27,85

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 33,92 21,95
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 55,87 6,09

Razem pozycja 3 61,96
1.2 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.1 D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników betonowych wraz z transportem na miejsce składo-
wania i opłatą za skladowisko.

4
d.1.
2.1

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych
15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Robocizna --
999 0,2319=0,232= r-g 0,232 19,82 4,60

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,60 2,98
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,58 0,83

Razem pozycja 4 8,41
5

d.1.
2.1

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

-- Robocizna --
999 r-g 2,480 19,82 49,15

-- Sprzęt --
83111 sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1,180 53,89 63,59

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 112,74 72,94
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 185,68 20,24

Razem pozycja 5 205,92
6

d.1.
2.1

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 6 93,99
1.2.2 D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników granitowych wraz z transportem na miejsce wska-

zane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.
8

d.1.
2.2

KNR 2-31 0813-
06

Rozebranie krawężników kamiennych
30x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

-- Robocizna --
999 0,3504=0,350= r-g 0,350 19,82 6,94

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 6,94 4,49
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 11,43 1,25

Razem pozycja 8 12,68
9

d.1.
2.2

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych
15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

-- Robocizna --
999 0,2319=0,232= r-g 0,232 19,82 4,60

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,60 2,98
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,58 0,83

Razem pozycja 9 8,41
10

d.1.
2.2

KNR 2-09 0427-
06

Segregowanie materiałów drogowych z
rozbiórki i ułożenie w stosy na paletach

t

-- Robocizna --
999 0,58*0,955= r-g 0,554 19,82 10,98

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 10,98 7,10
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 18,08 1,97

Razem pozycja 10 20,05
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
11

d.1.
2.2

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na miejs-
ce wskazane przez ZDM Gliwice na odleg-
łość 10 km.

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 11 93,99
12

d.1.
2.2

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

-- Robocizna --
999 r-g 2,480 19,82 49,15

-- Sprzęt --
83111 sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1,180 53,89 63,59

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 112,74 72,94
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 185,68 20,24

Razem pozycja 12 205,92
13

d.1.
2.2

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 13 93,99
1.2.3 D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z transportem na miejsce składowania

i opłatą za skladowisko.
16

d.1.
2.3

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

-- Robocizna --
999 r-g 2,480 19,82 49,15

-- Sprzęt --
83121 Sprężarka m-g 1,180 55,48 65,47

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 114,62 74,16
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 188,78 20,57

Razem pozycja 16 209,35
17

d.1.
2.3

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 17 93,99
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1.2.4 D - 01.02.04 - Rozebranie murka z kamienia wapiennego wraz z transportem na miejsce

składowania i opłatą za skladowisko.
19

d.1.
2.4

KNNR 3 0301-02
analogia

Rozebranie murku z kamienia wapiennego
20x20 cm na zaprawie cementowej

m3

-- Robocizna --
999 r-g 8,190 19,82 162,33

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 162,33 105,03
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 267,36 29,14

Razem pozycja 19 296,50
20

d.1.
2.4

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 20 93,99
1.2.5 D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno średnia grubość 24 cm  wraz z

transportem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.
22

d.1.
2.5

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzch-
ni bitumicznych na gł.24 cm

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,115 19,82 2,28

-- Sprzęt --
52600 piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierz-

chni
m-g 0,115 57,86 6,65

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 8,93 5,78
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 14,71 1,60

Razem pozycja 22 16,31
23

d.1.
2.5

KNR AT-03
0102-04/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierz-
chni bitumicznej o gr. 24 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,034 19,82 0,67

-- Sprzęt --
39813 samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 0,091 104,04 9,47
12715 frezarka do nawierzchni drogowych z po-

dajnikiem 2,0 m
0,010633=0,011=

m-g 0,011 280,62 3,09

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 13,23 8,56
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 21,79 2,38

Razem pozycja 23 24,17
24

d.1.
2.5

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na miejs-
ce wskazane przez zarządcę drogi na od-
ległość 10 km.

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 24 93,99

1.2.6 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchnia asfaltowej na chodnikach grubość 5 cm  wraz z
transportem materiału odzyskanego na miejsce wskazane przez zarządcę drogi.

25
d.1.
2.6

KNR 2-31 0803-
03 0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 5 cm

m2

-- Robocizna --
999 0,2544+2*0,0437=0,342= r-g 0,342 19,82 6,78

-- Sprzęt --
83111 sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,1249+2*0,0185=0,162=
m-g 0,162 53,89 8,73

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 15,51 10,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 25,55 2,79

Razem pozycja 25 28,34
26

d.1.
2.6

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na miejs-
ce wkazane przez zarządcę drogi na odleg-
łość 10 km.

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 26 93,99
1.2.7 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej wraz z transportem na miejsce

wskazane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.
27

d.1.
2.7

KNR 2-31 0805-
04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki ka-
miennej nieregularnej o wysokości 10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 0,7371=0,737= r-g 0,737 19,82 14,61

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 14,61 9,45
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 24,06 2,62

Razem pozycja 27 26,68
28

d.1.
2.7

KNR 2-09 0427-
06

Segregowanie materiałów drogowych z
rozbiórki i ułożenie w stosy na paletach

t

-- Robocizna --
999 0,58*0,955= r-g 0,554 19,82 10,98

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 10,98 7,10
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 18,08 1,97

Razem pozycja 28 20,05
29

d.1.
2.7

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na miejs-
ce wskazane przez ZDM Gliwice na odleg-
łość 10 km.

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
Razem pozycja 29 93,99

1.2.8 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, kostki granitowej, płytek chodni-
kowych i kostki betonowej wraz z transportem na miejsce składowania i opłatą za sklado-
wisko.

30
d.1.
2.8

KNR 2-31 0805-
03 + KNR 2-31
0811-03 + KNR
2-31 0807-03
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z płyt
betonowych, kostki granitowej, płytek
chodnikowych i kostki betonowej

m2

-- Robocizna --
999 (0,7108+0,3601+1,37)/3=0,814= r-g 0,814 19,82 16,13

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 16,13 10,44
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 26,57 2,90

Razem pozycja 30 29,47
31

d.1.
2.8

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 31 93,99
1.2.9 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z transportem na miejsce

składowania i opłatą za skladowisko.
33

d.1.
2.9

KNR 2-31 0815-
06

Rozebranie chodników z płyt betonowych
30x30x5 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

-- Robocizna --
999 0,2079=0,208= r-g 0,208 19,82 4,12

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,12 2,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 6,79 0,74

Razem pozycja 33 7,53
34

d.1.
2.9

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 34 93,99
1.2.

10
D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych i kostki granitowej wraz z trans-
portem na miejsce składowania i opłatą za skladowisko. Kostkę granitową odwieźć na
miejsce wskazane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

36
d.1.
2.10

KNR 2-31 0811-
04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych
betonowych o grubości 15 cm z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m2

-- Robocizna --
999 0,4126=0,413= r-g 0,413 19,82 8,19

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 8,19 5,30
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 13,49 1,47

Razem pozycja 36 14,96
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
37

d.1.
2.10

KNR 2-31 0805-
04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki ka-
miennej nieregularnej 6x6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 0,7371=0,737= r-g 0,737 19,82 14,61

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 14,61 9,45
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 24,06 2,62

Razem pozycja 37 26,68
38

d.1.
2.10

KNR 2-09 0427-
06

Segregowanie materiałów drogowych z
rozbiórki i ułożenie w stosy na paletach

t

-- Robocizna --
999 0,58*0,955= r-g 0,554 19,82 10,98

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 10,98 7,10
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 18,08 1,97

Razem pozycja 38 20,05
39

d.1.
2.10

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 39 93,99
1.2.

11
D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych i kostki granitowej wraz z
transportem na miejsce składowania i opłatą za skladowisko. Kostkę granitową odwieźć na
miejsce wskazane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

41
d.1.
2.11

KNR 2-31 0815-
06

Rozebranie chodników z płyt betonowych
30x30x5 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

-- Robocizna --
999 0,2079=0,208= r-g 0,208 19,82 4,12

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,12 2,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 6,79 0,74

Razem pozycja 41 7,53
42

d.1.
2.11

KNR 2-31 0805-
04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki ka-
miennej nieregularnej 6x6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 0,7371=0,737= r-g 0,737 19,82 14,61

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 14,61 9,45
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 24,06 2,62

Razem pozycja 42 26,68
43

d.1.
2.11

KNR 2-09 0427-
06

Segregowanie materiałów drogowych z
rozbiórki i ułożenie w stosy na paletach

t

-- Robocizna --
999 0,58*0,955= r-g 0,554 19,82 10,98

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 10,98 7,10
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 18,08 1,97

Razem pozycja 43 20,05
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
44

d.1.
2.11

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 44 93,99
1.2.

12
D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce
składowania i opłatą za skladowisko.

46
d.1.
2.12

KNR 2-31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betono-
wej  na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,786 19,82 15,58

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 15,58 10,08
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 25,66 2,80

Razem pozycja 46 28,46
47

d.1.
2.12

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 47 93,99
1.2.

13
D - 01.02.04 - Demontaż torowiska tramwajowego

49
d.1.
2.13

KNR 2-09 0206-
01
analogia

Rozbieranie torów szer. 1435 mm na pod-
kładach drewnianych z poprzeczkami przy
połączeniach spawanych szyn w styku

km

-- Robocizna --
999 1131*0,955= r-g 1 080,105 19,82 21 407,68

-- Materiały --
1540800 tlen techniczny sprężony do celów spawal-

niczych
m3 28,600 6,20 177,32

1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 8,800 32,73 288,02

-- Sprzęt --
68231 zakrętarka spalinowa do śrub stopowych m-g 44,000 23,50 1 034,00
39114 Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 53,000 48,58 2 574,74

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 25 016,42 16 185,62
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 41 202,04 4 491,02

Razem pozycja 49 46 158,40
50

d.1.
2.13

KNR 2-09 0418-
01

Cięcie szyn kolejowych palnikiem szt.
cięć

-- Robocizna --
999 0,13*0,955= r-g 0,124 19,82 2,46

-- Materiały --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1540800 tlen techniczny sprężony do celów spawal-

niczych
m3 0,110 6,20 0,68

1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,040 32,73 1,31
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 2,46 1,59

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 4,05 0,44
Razem pozycja 50 6,48

51
d.1.
2.13

KNR 2-09 0425-
01 + KNR 2-09
0425-09

Transport szyn z rozbiórki samochodami.
Transport na miejsce wskazane przez
Tramwaje Śląskie S.A.

t

-- Robocizna --
999 (1,11+1,12=2,23)*0,955= r-g 2,130 19,82 42,22

-- Sprzęt --
39121 Ciągnik kołowy 63kW (1)

0,35+0,7=1,05=
m-g 1,050 62,78 65,92

39712 przyczepa niskopodwoziowa 10 t
0,35+0,7=1,05=

m-g 1,050 10,12 10,63

31212 Żuraw samoj.kołowy do 5t (1) m-g 0,320 91,03 29,13
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t m-g 0,700 78,64 55,05

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 202,95 131,31
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 334,26 36,43

Razem pozycja 51 370,69
52

d.1.
2.13

KNR 2-31 0809-
03

Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych
(prefabrykowanych) w torowiskach tram-
wajowych o prześwicie 1435 mm linii jed-
notorowych

m

-- Robocizna --
999 1,4805=1,481= r-g 1,481 19,82 29,35

-- Sprzęt --
31112 żuraw samochodowy 4 t

0,1625=0,163=
m-g 0,163 91,47 14,91

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 44,26 28,64
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 72,90 7,95

Razem pozycja 52 80,85
53

d.1.
2.13

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 53 93,99
1.2.

14
D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm
wraz z transport gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

55
d.1.
2.14

KNR 2-01 0203-
02 0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

-- Robocizna --
999 0,1053=0,105= r-g 0,105 19,82 2,08

-- Sprzęt --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
11166 koparka gąsienicowa 1.20 m3

0,0254=0,025=
m-g 0,025 132,07 3,30

39561 Samochód skrzyniowy 15-20t(1)
0,0513+18*0,0061=0,161=

m-g 0,161 102,84 16,56

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 21,94 14,20
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 36,14 3,94

Razem pozycja 55 40,08
57

d.1.
2.14

KNR 4-05I 0411-
02

Demontaż studzienek ściekowych ulicz-
nych betonowych o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

kpl.

-- Robocizna --
999 r-g 4,470 19,82 88,60

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t m-g 0,830 78,64 65,27
35613 wciągarka ręczna 3-5 t' m-g 1,490 4,85 7,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 161,10 104,23
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 265,33 28,93

Razem pozycja 57 294,26
58

d.1.
2.14

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 58 93,99
1.3 45233000-9 ROBOTY ZIEMNE

1.3.1 D - 02.01.01 - Wykonanie wykopów mechanicznie  90% robót, ręcznie 10% robót wraz z
transport gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

60
d.1.
3.1

KNR 2-01 0203-
02 0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

-- Robocizna --
999 0,1053=0,105= r-g 0,105 19,82 2,08

-- Sprzęt --
11166 koparka gąsienicowa 1.20 m3

0,0254=0,025=
m-g 0,025 132,07 3,30

39561 Samochód skrzyniowy 15-20t(1)
0,0513+18*0,0061=0,161=

m-g 0,161 102,84 16,56

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 21,94 14,20
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 36,14 3,94

Razem pozycja 60 40,08
61

d.1.
3.1

KNR 2-01 0301-
02 0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km (kat. gruntu III)

m3

-- Robocizna --
999 2,69*0,955= r-g 2,569 19,82 50,92

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t

0,34+18*0,0152=0,614=
m-g 0,614 100,90 61,95

- 62 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 9012 Użytkownik: Adam Biegański



KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 112,87 73,03

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 185,90 20,26
Razem pozycja 61 206,16

1.3.2 D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gł. 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczania
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

63
d.1.
3.2

KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30
cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości
jezdni i chodników

m2

-- Robocizna --
999 0,0336=0,034= r-g 0,034 19,82 0,67

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0057=0,006=
m-g 0,006 99,34 0,60

12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1)
0,0082=0,008=

m-g 0,008 70,38 0,56

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 1,83 1,18
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 3,01 0,33

Razem pozycja 63 3,34
64

d.1.
3.2

KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20
cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości
jezdni i chodników

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,033 19,82 0,65

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0036=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1)
0,0082=0,008=

m-g 0,008 70,38 0,56

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 1,61 1,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 2,65 0,29

Razem pozycja 64 2,94
65

d.1.
3.2

KNR 2-01 0211-
07 0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 10 km

m3

-- Robocizna --
999 0,0315=0,032= r-g 0,032 19,82 0,63

-- Sprzęt --
11134 Kop.j-nacz.koł. 0,6-1,1m3 (1)

0,0362=0,036=
m-g 0,036 121,93 4,39

11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,023 95,37 2,19
39812 Samochód samowyład.5-10t (1)

0,1565+18*0,0152=0,430=
m-g 0,430 108,77 46,77

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 53,98 34,93
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 88,91 9,69

Razem pozycja 65 98,60
1.3.3 D - 02.03.01 - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II. Grunt nasypowy G1 do-

starcza Wykonawca.
67

d.1.
3.3

KNNR 1 0407-01
z.sz.2.2.2. 9911-
03 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o
wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-
II.

m3

-- Robocizna --
999 0,07*1,17= r-g 0,082 19,82 1,63
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Sprzęt --
11334 Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,038*1,17=
m-g 0,044 114,14 5,02

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 6,65 4,30
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 10,95 1,19

Razem pozycja 67 12,14
68

d.1.
3.3

KNR-W 2-01
0203-10 0210-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km. Wydobycie i transport
gruntu na miejsce wbudowania nasypu.

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0,091 19,82 1,80

-- Sprzęt --
11166 koparka gąsienicowa 1.20 m3

0,0243=0,024=
m-g 0,024 132,07 3,17

39813 samochód samowyładowczy 10-15 t
0,081+18*0,0096=0,254=

m-g 0,254 104,04 26,43

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 31,40 20,31
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 51,71 5,63

Razem pozycja 68 57,34
1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 z SMA 8

1.4.1 D - 04.03.01a - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60 BP3 ZM w ilości 0,2kg-0,5kg/m2
69

d.1.
4.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
międzywarstwowe kationową emulsją asfal-
tową C 60 BP 3 ZM w ilości 200 [g/m2
emulsji]

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,002 19,82 0,04

-- Materiały --
104110102 Emulsja drogowa asfaltowa, kationowa,

szybkorozpadowa C 60 BP3 ZM (dostaw-
ca: SE6)

kg 0,200 1,86 0,37

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 0,37 0,00

-- Sprzęt --
52274 skrapiarka do bitumu samojezdna samo-

chodowa 5 m3
m-g 0,001 89,18 0,09

52511 Szczotka mech.b/ciąg.700-800mm
0,0015=0,002=

m-g 0,002 29,99 0,06

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,19 0,13
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 0,32 0,04

Razem pozycja 69 0,73
70

d.1.
4.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
międzywarstwowe kationową emulsją asfal-
tową C 60 BP 3 ZM w ilości 300 [g/m2
emulsji]

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,002 19,82 0,04

-- Materiały --
104110102 Emulsja drogowa asfaltowa, kationowa,

szybkorozpadowa C 60 BP3 ZM (dostaw-
ca: SE6)

kg 0,300 1,86 0,56
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 0,56 0,00

-- Sprzęt --
52274 skrapiarka do bitumu samojezdna samo-

chodowa 5 m3
m-g 0,001 89,18 0,09

52511 Szczotka mech.b/ciąg.700-800mm
0,0015=0,002=

m-g 0,002 29,99 0,06

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,19 0,13
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 0,32 0,04

Razem pozycja 70 0,92
71

d.1.
4.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
międzywarstwowe kationową emulsją asfal-
tową C 60 BP 3 ZM w ilości 500 [g/m2
emulsji]

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,002 19,82 0,04

-- Materiały --
104110102 Emulsja drogowa asfaltowa, kationowa,

szybkorozpadowa C 60 BP3 ZM (dostaw-
ca: SE6)

kg 0,500 1,86 0,93

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 0,93 0,00

-- Sprzęt --
52274 skrapiarka do bitumu samojezdna samo-

chodowa 5 m3
m-g 0,001 89,18 0,09

52511 Szczotka mech.b/ciąg.700-800mm
0,0015=0,002=

m-g 0,002 29,99 0,06

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,19 0,13
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 0,32 0,04

Razem pozycja 71 1,29
1.4.2 D - 04.03.01a - Zabezpieczenie spoin technologicznych

72
d.1.
4.2

KNR 0-29 0638-
01
analogia

Układanie taśmy bitumicznej do spoin as-
faltowych na połączeniach konstrukcji ist-
niejącej i projektowanej dla wszystkich na-
wierzchni ścieralnych.

m

-- Robocizna --
999 0,1522=0,152= r-g 0,152 19,82 3,01

-- Materiały --
1 taśma do spoin asfaltowych (dostawca:

MIXBUD)
m 1,050 4,01 4,21

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500 4,21 0,06

-- Sprzęt --
31212 Żuraw samoj.kołowy do 5t (1)

0,00158=0,002=
m-g 0,002 91,03 0,18

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 3,19 2,07
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 5,26 0,57

Razem pozycja 72 10,10
1.4.3 D - 05.03.13A - Wykonanie nawierzchni SMA8 na bazie asfaltu PMB 45/80-55, grubość 4

cm
73

d.1.
4.3

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu-
micznych asfaltowych o grubości po za-
gęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

-- Robocizna --
999 0,0399=0,040= r-g 0,040 19,82 0,79
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Materiały --
1650305 Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. SMA 8

(dostawca: SILESIAASFALTY)
t 0,102 339,17 34,60

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 34,60 0,07

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
0,0075=0,008=

m-g 0,008 225,49 1,80

12100 walec statyczny samojezdny
0,0075=0,008=

m-g 0,008 82,08 0,66

12160 walec statyczny samojezdny ogumiony
0,0075=0,008=

m-g 0,008 106,56 0,85

t0004 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,025 100,90 2,52
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 6,62 4,28

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 10,90 1,19
Razem pozycja 73 46,76

1.4.4 D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 16W - na bazie asfaltu PMB 25/55-60, grubość
8 cm

74
d.1.
4.4

KNNR 6 0308-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu-
micznych asfaltowych o grubości 8 cm
(warstwa wiążąca)

m2

-- Robocizna --
999 (0,0456=0,046)*1,333= r-g 0,061 19,82 1,21

-- Materiały --
1650202 Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W

(dostawca: SILESIAASFALTY)
(0,1493=0,149)*1,333=

t 0,199 247,68 49,29

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 49,29 0,10

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
(0,0102=0,010)*1,33=

m-g 0,013 225,49 2,93

12100 walec statyczny samojezdny
(0,0102=0,010)*1,33=

m-g 0,013 82,08 1,07

12160 walec statyczny samojezdny ogumiony
(0,0102=0,010)*1,33=

m-g 0,013 106,56 1,39

t0004 samochód samowyładowczy do 5 t
(0,0358=0,036)*1,33=

m-g 0,048 100,90 4,84

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 11,44 7,40
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 18,84 2,06

Razem pozycja 74 70,29
1.4.5 D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 22W z betonu asfaltowego na bazie PMB 25/

55-60, grubość 16 cm - warstwa wyrównawcza
75

d.1.
4.5

KNNR 6 0110-03 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitu-
micznych asfaltowych AC22W o grubości
po zagęszczeniu 16 cm

m2

-- Robocizna --
999 0,06*2= r-g 0,120 19,82 2,38

-- Materiały --
1650203 Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 22 W

0,195*2=
t 0,390 264,72 103,24

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 103,24 0,21

-- Sprzęt --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
0,011*2=

m-g 0,022 225,49 4,96

12100 walec statyczny samojezdny
0,011*2=

m-g 0,022 82,08 1,81

12160 walec statyczny samojezdny ogumiony
0,011*2=

m-g 0,022 106,56 2,34

t0004 samochód samowyładowczy do 5 t
(0,0478=0,048)*2=

m-g 0,096 100,90 9,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 21,18 13,70
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 34,88 3,80

Razem pozycja 75 142,13
1.4.6 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-

31,5mm, grubość 20 cm
76

d.1.
4.6

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 76 47,33
77

d.1.
4.6

KNNR 6 0107-01
kalk. własna

Wyrównanie podbudowy z mieszanki nie-
związanej z kruszywa C/90/3 #0-31,5 mm
pod ławą krawężnika

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1,990 19,82 39,44

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 1,990 90,99 181,07

3930001 woda z rurociągu m3 0,250 4,66 1,17
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 182,24 0,36

-- Sprzęt --
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,280 82,08 22,98

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 62,42 40,39
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 102,81 11,21

Razem pozycja 77 296,62
1.4.7 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z

dowozu, grubość 30 cm
78

d.1.
4.7

KNR AT-03
0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 30 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,030 19,82 0,59
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Materiały --
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
t 0,036 441,74 15,90

1602299 pospółka m3 0,360 69,94 25,18
3930001 woda z rurociągu m3 0,015 4,66 0,07
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 41,15 0,21

-- Sprzęt --
11643 równiarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 0,010 113,36 1,13
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0,010 70,38 0,70

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 2,42 1,56
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 3,98 0,44

Razem pozycja 78 45,78
79

d.1.
4.7

KNNR 6 0108-02 Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

-- Robocizna --
999 r-g 1,040 19,82 20,61

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
m-g 0,056 225,49 12,63

39531 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,176 97,75 17,20
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 50,44 32,63

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 83,07 9,06
Razem pozycja 79 92,13

1.4.8 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2
80

d.1.
4.8

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0
m

m2

-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36

-- Materiały --
3905030 Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25

kN/m
m2 1,038 4,57 4,74

1342001 szpilki do geowłókniny
0,0036=0,004=

kg 0,004 8,16 0,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 4,77 0,02

-- Sprzęt --
52335 rozsypywacz grysów samojezdny

0,0044=0,004=
m-g 0,004 12,83 0,05

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)'
0,0044=0,004=

m-g 0,004 56,31 0,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 1,05 0,11

Razem pozycja 80 5,95
1.5 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 Z KOSTKI GRANITOWEJ 18/27/18 CM

1.5.1 D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o18x27x18 cm - kostka cięta
81

d.1.
5.1

KNNR 6 0302-03 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej
o wysokości 18 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,330 19,82 26,36

-- Materiały --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1630830 Kostka granitowa 18/20 (dostawca: PA-

KAL)
t 0,463 323,55 149,80

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,113 37,65 4,25
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
t 0,032 441,74 14,14

3930001 woda z rurociągu m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 168,60 0,34

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 26,36 17,05
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 43,41 4,73

Razem pozycja 81 217,08
1.5.2 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-

31,5mm, grubość 30 cm
82

d.1.
5.2

KNNR 6 0113-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2

-- Robocizna --
999 (0,0354=0,035)*1,2= r-g 0,042 19,82 0,83

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
0,53*1,2=

t 0,636 90,99 57,87

3930001 woda z rurociągu
0,025*1,2=

m3 0,030 4,66 0,14

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 58,01 0,12

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

(0,0047=0,005)*1,2=
m-g 0,006 99,34 0,60

12100 walec statyczny samojezdny
(0,0517=0,052)*1,2=

m-g 0,062 82,08 5,09

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 6,52 4,22
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 10,74 1,17

Razem pozycja 82 70,04
83

d.1.
5.2

KNNR 6 0107-01
kalk. własna

Wyrównanie podbudowy z mieszanki nie-
związanej z kruszywa C/90/3 #0-31,5 mm
pod ławą krawężnika

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1,990 19,82 39,44

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 1,990 90,99 181,07

3930001 woda z rurociągu m3 0,250 4,66 1,17
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 182,24 0,36

-- Sprzęt --
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,280 82,08 22,98

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 62,42 40,39
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 102,81 11,21

Razem pozycja 83 296,62
1.5.3 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z

dowozu, grubość 30 cm
84

d.1.
5.3

KNR AT-03
0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 30 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,030 19,82 0,59
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Materiały --
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
t 0,036 441,74 15,90

1602299 pospółka m3 0,360 69,94 25,18
3930001 woda z rurociągu m3 0,015 4,66 0,07
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 41,15 0,21

-- Sprzęt --
11643 równiarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 0,010 113,36 1,13
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0,010 70,38 0,70

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 2,42 1,56
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 3,98 0,44

Razem pozycja 84 45,78
85

d.1.
5.3

KNNR 6 0108-02 Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

-- Robocizna --
999 r-g 1,040 19,82 20,61

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
m-g 0,056 225,49 12,63

39531 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,176 97,75 17,20
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 50,44 32,63

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 83,07 9,06
Razem pozycja 85 92,13

1.5.4 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2
86

d.1.
5.4

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0
m

m2

-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36

-- Materiały --
3905030 Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25

kN/m
m2 1,038 4,57 4,74

1342001 szpilki do geowłókniny
0,0036=0,004=

kg 0,004 8,16 0,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 4,77 0,02

-- Sprzęt --
52335 Aplikator geowłókniny przyczep

0,0044=0,004=
m-g 0,004 12,83 0,05

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)'
0,0044=0,004=

m-g 0,004 56,31 0,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 1,05 0,11

Razem pozycja 86 5,95
1.6 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT GRANITOWYCH 40X40 CM

1.6.1 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm
87

d.1.
6.1

KNNR 6 0503-08
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt kamiennych grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,542 19,82 10,74

-- Materiały --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
163184107 Płyta chodnikowa cięta z granitu szarego, o

wym. 40x40, gr. 8 cm (dostawca: Granit
Strzegom)

m2 1,010 256,61 259,18

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0845=0,085=

m3 0,085 37,65 3,20

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0185=0,019=

t 0,019 441,74 8,39

3930001 woda z rurociągu m3 0,051 4,66 0,24
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 271,01 0,54

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 10,74 6,95
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 17,69 1,93

Razem pozycja 87 291,17
1.6.2 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

88
d.1.
6.2

KNNR 6 0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej granito-
wej, o wymiarach 30x30cm z elementami
punktowo wypukłymi usytuowane wzdłuż
krawędzi, na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81

-- Materiały --
1630640 Płyty prowadzącej granitowej o wymiarach

30x30cm z elementami punktowo wypuk-
łymi (dostawca: Granit Strzegom)

m2 1,000 859,08 859,08

1601801 Piasek naturalny kopany
0,1186=0,119=

m3 0,119 37,65 4,48

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0332=0,033=

t 0,033 441,74 14,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 878,55 1,76

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 34,27 3,74

Razem pozycja 88 918,32
1.6.3 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm, gru-

bość 20 cm
89

d.1.
6.3

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 89 47,33
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1.6.4 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z

dowozu, grubość 15 cm - do rozliczenia powykonawczego. W przypadku wystąpienia mo-
dułu wtórnego  E<40 MPa, należy wykonać warstwę gruntu związanego spoiwem hydrau-
licznym.

90
d.1.
6.4

KNR AT-03
0201-02

Podbudowy pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 15 cm

m2

-- Robocizna --
999 0,021*0,75= r-g 0,016 19,82 0,32

-- Materiały --
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,024*0,75=

t 0,018 441,74 7,95

1602299 pospółka
0,24*0,75=

m3 0,180 69,94 12,59

3930001 woda z rurociągu
0,012*0,75=

m3 0,009 4,66 0,04

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 20,58 0,10

-- Sprzęt --
11643 równiarka samojezdna 88 kW (120 KM)

0,007*0,75=
m-g 0,005 113,36 0,57

12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1)
0,007*0,75=

m-g 0,005 70,38 0,35

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 1,24 0,81
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 2,05 0,23

Razem pozycja 90 22,96
91

d.1.
6.4

KNNR 6 0108-02 Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

-- Robocizna --
999 r-g 1,040 19,82 20,61

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
m-g 0,056 225,49 12,63

39531 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,176 97,75 17,20
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 50,44 32,63

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 83,07 9,06
Razem pozycja 91 92,13

1.7 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT GRANITOWYCH 60x60 CM
1.7.1 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej 60x60 cm, gr. 8 cm

92
d.1.
7.1

KNNR 6 0503-08
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt kamiennych grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,542 19,82 10,74

-- Materiały --
163184107 Płyta chodnikowa cięta z granitu szarego, o

wym.60x60, gr. 8 cm (dostawca: Granit
Strzegom)

m2 1,010 256,61 259,18

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0845=0,085=

m3 0,085 37,65 3,20

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0185=0,019=

t 0,019 441,74 8,39
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
3930001 woda z rurociągu m3 0,051 4,66 0,24
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 271,01 0,54

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 10,74 6,95
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 17,69 1,93

Razem pozycja 92 291,17
1.7.2 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

93
d.1.
7.2

KNNR 6 0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej granito-
wej, o wymiarach 30x30 cm z podłużnymi
wypukłościami umieszczonymi powyżej
poziomu nawierzchni, na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81

-- Materiały --
1630640 Płyty prowadzącej granitowej o wymiarach

30x30 cm z podłużnymi wypukłościami
umieszczonymi powyżej poziomu nawierz-
chni (dostawca: Granit Strzegom)

m2 1,000 725,20 725,20

1601801 Piasek naturalny kopany
0,1186=0,119=

m3 0,119 37,65 4,48

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0332=0,033=

t 0,033 441,74 14,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 744,67 1,49

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 34,27 3,74

Razem pozycja 93 784,17
94

d.1.
7.2

KNNR 6 0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej granito-
wej, o wymiarach 30x30cm z elementami
punktowo wypukłymi usytuowane wzdłuż
krawędzi, na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81

-- Materiały --
1630640 Płyty prowadzącej granitowej o wymiarach

30x30cm z elementami punktowo wypuk-
łymi (dostawca: Granit Strzegom)

m2 1,000 859,08 859,08

1601801 Piasek naturalny kopany
0,1186=0,119=

m3 0,119 37,65 4,48

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0332=0,033=

t 0,033 441,74 14,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 878,55 1,76

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 34,27 3,74

Razem pozycja 94 918,32
1.7.3 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm, gru-

bość 20 cm
95

d.1.
7.3

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 95 47,33
1.7.4 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z

dowozu, grubość 15 cm - do rozliczenia powykonawczego. W przypadku wystąpienia mo-
dułu wtórnego  E<40 MPa, należy wykonać warstwę gruntu związanego spoiwem hydrau-
licznym.

96
d.1.
7.4

KNR AT-03
0201-02

Podbudowy pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 15 cm

m2

-- Robocizna --
999 0,021*0,75= r-g 0,016 19,82 0,32

-- Materiały --
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,024*0,75=

t 0,018 441,74 7,95

1602299 pospółka
0,24*0,75=

m3 0,180 69,94 12,59

3930001 woda z rurociągu
0,012*0,75=

m3 0,009 4,66 0,04

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 20,58 0,10

-- Sprzęt --
11643 równiarka samojezdna 88 kW (120 KM)

0,007*0,75=
m-g 0,005 113,36 0,57

12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1)
0,007*0,75=

m-g 0,005 70,38 0,35

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 1,24 0,81
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 2,05 0,23

Razem pozycja 96 22,96
97

d.1.
7.4

KNNR 6 0108-02 Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

-- Robocizna --
999 r-g 1,040 19,82 20,61

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
m-g 0,056 225,49 12,63

39531 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,176 97,75 17,20
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 50,44 32,63

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 83,07 9,06
Razem pozycja 97 92,13

1.8 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH 40X40 CM
1.8.1 D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 40x40 cm, gr. 8 cm
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
98

d.1.
8.1

KNNR 6 0503-03
kalk. własna

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach
40x40x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej, spoiny wypełnione zaprawą cemen-
tową

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,567 19,82 11,24

-- Materiały --
2221410 płyty chodnikowe betonowe 40x40x8 cm

(dostawca: ART-BUD)
szt. 6,250 21,31 133,19

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,085 37,65 3,20
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,0186=0,019=

t 0,019 441,74 8,39

3930001 woda z rurociągu m3 0,051 4,66 0,24
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 145,02 0,29

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 11,24 7,27
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 18,51 2,02

Razem pozycja 98 165,84
1.8.2 D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

99
d.1.
8.2

KNNR 6 0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej betono-
wej, o wymiarach 30x30 cm z podłużnymi
wypukłościami umieszczonymi powyżej
poziomu nawierzchni, na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81

-- Materiały --
1630640 Płyty prowadzącej betonowej o wymiarach

30x30 cm z podłużnymi wypukłościami
umieszczonymi powyżej poziomu nawierz-
chni (dostawca: PROFILBETON)

m2 1,000 321,68 321,68

1601801 Piasek naturalny kopany
0,1186=0,119=

m3 0,119 37,65 4,48

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0332=0,033=

t 0,033 441,74 14,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 341,15 0,68

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 34,27 3,74

Razem pozycja 99 379,84
100
d.1.
8.2

KNNR 6 0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej betono-
wej, o wymiarach 30x30cm z elementami
punktowo wypukłymi, na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81

-- Materiały --
1630640 Płyty prowadzące betonowe o wymiarach

30x30cm z elementami punktowo wypuk-
łymi (dostawca: PROFILBETON)

m2 1,000 356,16 356,16

1601801 Piasek naturalny kopany
0,1186=0,119=

m3 0,119 37,65 4,48
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,0332=0,033=

t 0,033 441,74 14,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 375,63 0,75

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 34,27 3,74

Razem pozycja 100 414,39
1.8.3 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 #0-31,5mm, gru-

bość 20 cm
101
d.1.
8.3

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 101 47,33
1.8.4 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z

dowozu, grubość 15 cm - do rozliczenia powykonawczego. W przypadku wystąpienia mo-
dułu wtórnego  E<40 MPa, należy wykonać warstwę gruntu związanego spoiwem hydrau-
licznym.

102
d.1.
8.4

KNR AT-03
0201-02

Podbudowy pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 15 cm

m2

-- Robocizna --
999 0,021*0,75= r-g 0,016 19,82 0,32

-- Materiały --
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,024*0,75=

t 0,018 441,74 7,95

1602299 pospółka
0,24*0,75=

m3 0,180 69,94 12,59

3930001 woda z rurociągu
0,012*0,75=

m3 0,009 4,66 0,04

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 20,58 0,10

-- Sprzęt --
11643 równiarka samojezdna 88 kW (120 KM)

0,007*0,75=
m-g 0,005 113,36 0,57

12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1)
0,007*0,75=

m-g 0,005 70,38 0,35

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 1,24 0,81
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 2,05 0,23

Razem pozycja 102 22,96

- 76 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 9012 Użytkownik: Adam Biegański



KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
103
d.1.
8.4

KNNR 6 0108-02 Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

-- Robocizna --
999 r-g 1,040 19,82 20,61

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
m-g 0,056 225,49 12,63

39531 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,176 97,75 17,20
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 50,44 32,63

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 83,07 9,06
Razem pozycja 103 92,13

1.9 KONSTRUKCJA AZYLU Z PŁYTY GRANITOWEJ 40X40 CM
1.9.1 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm
104
d.1.
9.1

KNNR 6 0503-08
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt kamiennych grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,542 19,82 10,74

-- Materiały --
163184107 Płyta chodnikowa cięta z granitu szarego, o

wym. 40x40, gr. 8 cm (dostawca: Granit
Strzegom)

m2 1,010 256,61 259,18

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0845=0,085=

m3 0,085 37,65 3,20

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0185=0,019=

t 0,019 441,74 8,39

3930001 woda z rurociągu m3 0,051 4,66 0,24
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 271,01 0,54

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 10,74 6,95
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 17,69 1,93

Razem pozycja 104 291,17
1.9.2 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej
105
d.1.
9.2

KNNR 6 0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej granito-
wej, o wymiarach 30x30cm z elementami
punktowo wypukłymi usytuowane wzdłuż
krawędzi, na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81

-- Materiały --
1630640 Płyty prowadzącej granitowej o wymiarach

30x30cm z elementami punktowo wypuk-
łymi (dostawca: Granit Strzegom)

m2 1,000 859,08 859,08

1601801 Piasek naturalny kopany
0,1186=0,119=

m3 0,119 37,65 4,48

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0332=0,033=

t 0,033 441,74 14,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 878,55 1,76

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 34,27 3,74

Razem pozycja 105 918,32
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1.9.3 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-

31,5mm, grubość 10 cm
106
d.1.
9.3

KNNR 6 0113-05 Warstwa górna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

-- Robocizna --
999 0,0261=0,026= r-g 0,026 19,82 0,52

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,212 90,99 19,29

1600600 miał kamienny
0,0143=0,014=

t 0,014 30,25 0,42

3930001 woda z rurociągu m3 0,010 4,66 0,05
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 19,76 0,04

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0029=0,003=
m-g 0,003 99,34 0,30

12100 walec statyczny samojezdny
0,0282=0,028=

m-g 0,028 82,08 2,30

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 3,12 2,02
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 5,14 0,56

Razem pozycja 106 25,50
1.9.4 D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-

31,5mm, grubość 30 cm
107
d.1.
9.4

KNNR 6 0113-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2

-- Robocizna --
999 (0,0354=0,035)*1,2= r-g 0,042 19,82 0,83

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
0,53*1,2=

t 0,636 90,99 57,87

3930001 woda z rurociągu
0,025*1,2=

m3 0,030 4,66 0,14

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 58,01 0,12

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

(0,0047=0,005)*1,2=
m-g 0,006 99,34 0,60

12100 walec statyczny samojezdny
(0,0517=0,052)*1,2=

m-g 0,062 82,08 5,09

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 6,52 4,22
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 10,74 1,17

Razem pozycja 107 70,04
1.9.5 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z

dowozu, grubość 30 cm
108
d.1.
9.5

KNR AT-03
0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 30 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,030 19,82 0,59

-- Materiały --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
t 0,036 441,74 15,90

1602299 pospółka m3 0,360 69,94 25,18
3930001 woda z rurociągu m3 0,015 4,66 0,07
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 41,15 0,21

-- Sprzęt --
11643 równiarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 0,010 113,36 1,13
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0,010 70,38 0,70

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 2,42 1,56
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 3,98 0,44

Razem pozycja 108 45,78
109
d.1.
9.5

KNNR 6 0108-02 Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

-- Robocizna --
999 r-g 1,040 19,82 20,61

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
m-g 0,056 225,49 12,63

39531 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,176 97,75 17,20
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 50,44 32,63

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 83,07 9,06
Razem pozycja 109 92,13

1.9.6 D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2
110
d.1.
9.6

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0
m

m2

-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36

-- Materiały --
3905030 Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25

kN/m
m2 1,038 4,57 4,74

1342001 szpilki do geowłókniny
0,0036=0,004=

kg 0,004 8,16 0,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 4,77 0,02

-- Sprzęt --
52335 rozsypywacz grysów samojezdny

0,0044=0,004=
m-g 0,004 12,83 0,05

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)'
0,0044=0,004=

m-g 0,004 56,31 0,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 1,05 0,11

Razem pozycja 110 5,95
1.10 KONSTRUKCJA AZYLU Z KOSTKI GRANITOWEJ CIĘTEJ 10X10 CM 

1.10.
1

D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej 10x10 cm

111
d.1.
10.1

KNNR 6 0302-05 Nawierzchnie z kostki granitowej o wyso-
kości 10 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81

-- Materiały --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
163210911 Kostka granitowa szara 9/11 cm (dostaw-

ca: GRW)
t 0,237 248,17 58,82

1601801 Piasek naturalny kopany
0,1186=0,119=

m3 0,119 37,65 4,48

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0332=0,033=

t 0,033 441,74 14,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 78,29 0,16

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 34,27 3,74

Razem pozycja 111 116,46
1.10.

2
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

112
d.1.
10.2

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 112 47,33
1.10.

3
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

113
d.1.
10.3

KNNR 6 0113-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2

-- Robocizna --
999 (0,0354=0,035)*1,2= r-g 0,042 19,82 0,83

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
0,53*1,2=

t 0,636 90,99 57,87

3930001 woda z rurociągu
0,025*1,2=

m3 0,030 4,66 0,14

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 58,01 0,12

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

(0,0047=0,005)*1,2=
m-g 0,006 99,34 0,60

12100 walec statyczny samojezdny
(0,0517=0,052)*1,2=

m-g 0,062 82,08 5,09

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 6,52 4,22
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 10,74 1,17

Razem pozycja 113 70,04
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1.10.

4
D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z
dowozu, grubość 30 cm

114
d.1.
10.4

KNR AT-03
0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 30 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,030 19,82 0,59

-- Materiały --
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
t 0,036 441,74 15,90

1602299 pospółka m3 0,360 69,94 25,18
3930001 woda z rurociągu m3 0,015 4,66 0,07
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 41,15 0,21

-- Sprzęt --
11643 równiarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 0,010 113,36 1,13
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0,010 70,38 0,70

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 2,42 1,56
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 3,98 0,44

Razem pozycja 114 45,78
115
d.1.
10.4

KNNR 6 0108-02 Mechaniczne rozkładanie podbudowy ,
transport mieszanki samochodami samo-
wyładowczymi na odl. 5 km

t

-- Robocizna --
999 r-g 1,040 19,82 20,61

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
m-g 0,056 225,49 12,63

39531 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,176 97,75 17,20
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 50,44 32,63

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 83,07 9,06
Razem pozycja 115 92,13

1.10.
5

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

116
d.1.
10.5

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0
m

m2

-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36

-- Materiały --
3905030 Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25

kN/m
m2 1,038 4,57 4,74

1342001 szpilki do geowłókniny
0,0036=0,004=

kg 0,004 8,16 0,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 4,77 0,02

-- Sprzęt --
52335 rozsypywacz grysów samojezdny

0,0044=0,004=
m-g 0,004 12,83 0,05

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)'
0,0044=0,004=

m-g 0,004 56,31 0,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 1,05 0,11

Razem pozycja 116 5,95
1.11 KONSTRUKCJA AZYLU Z PŁYTY BETONOWEJ 40X40 CM
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1.11.

1
D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 40x40 cm, gr. 8 cm

117
d.1.
11.1

KNNR 6 0503-03
kalk. własna

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach
40x40x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej, spoiny wypełnione zaprawą cemen-
tową

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,567 19,82 11,24

-- Materiały --
2221410 płyty chodnikowe betonowe 40x40x8 cm

(dostawca: ART-BUD)
szt. 6,250 21,31 133,19

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,085 37,65 3,20
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,0186=0,019=

t 0,019 441,74 8,39

3930001 woda z rurociągu m3 0,051 4,66 0,24
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 145,02 0,29

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 11,24 7,27
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 18,51 2,02

Razem pozycja 117 165,84
1.11.

2
D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

118
d.1.
11.2

KNNR 6 0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej betono-
wej, o wymiarach 30x30cm z elementami
punktowo wypukłymi usytuowane wzdłuż
krawędzi, na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81

-- Materiały --
1630640 Płyty prowadzące betonowe o wymiarach

30x30cm z elementami punktowo wypuk-
łymi (dostawca: PROFILBETON)

m2 1,000 356,16 356,16

1601801 Piasek naturalny kopany
0,1186=0,119=

m3 0,119 37,65 4,48

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0332=0,033=

t 0,033 441,74 14,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 375,63 0,75

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 34,27 3,74

Razem pozycja 118 414,39
1.11.

3
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 10 cm

119
d.1.
11.3

KNNR 6 0113-05 Warstwa górna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

-- Robocizna --
999 0,0261=0,026= r-g 0,026 19,82 0,52

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,212 90,99 19,29

1600600 miał kamienny
0,0143=0,014=

t 0,014 30,25 0,42
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
3930001 woda z rurociągu m3 0,010 4,66 0,05
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 19,76 0,04

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0029=0,003=
m-g 0,003 99,34 0,30

12100 walec statyczny samojezdny
0,0282=0,028=

m-g 0,028 82,08 2,30

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 3,12 2,02
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 5,14 0,56

Razem pozycja 119 25,50
1.11.

4
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

120
d.1.
11.4

KNNR 6 0113-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2

-- Robocizna --
999 (0,0354=0,035)*1,2= r-g 0,042 19,82 0,83

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
0,53*1,2=

t 0,636 90,99 57,87

3930001 woda z rurociągu
0,025*1,2=

m3 0,030 4,66 0,14

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 58,01 0,12

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

(0,0047=0,005)*1,2=
m-g 0,006 99,34 0,60

12100 walec statyczny samojezdny
(0,0517=0,052)*1,2=

m-g 0,062 82,08 5,09

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 6,52 4,22
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 10,74 1,17

Razem pozycja 120 70,04
1.11.

5
D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z
dowozu, grubość 30 cm

121
d.1.
11.5

KNR AT-03
0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 30 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,030 19,82 0,59

-- Materiały --
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
t 0,036 441,74 15,90

1602299 pospółka m3 0,360 69,94 25,18
3930001 woda z rurociągu m3 0,015 4,66 0,07
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 41,15 0,21

-- Sprzęt --
11643 równiarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 0,010 113,36 1,13
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0,010 70,38 0,70

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 2,42 1,56
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 3,98 0,44

Razem pozycja 121 45,78
122
d.1.
11.5

KNNR 6 0108-02 Mechaniczne rozkładanie podbudowy t
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 1,040 19,82 20,61

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
m-g 0,056 225,49 12,63

39531 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,176 97,75 17,20
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 50,44 32,63

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 83,07 9,06
Razem pozycja 122 92,13

1.11.
6

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

123
d.1.
11.6

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0
m

m2

-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36

-- Materiały --
3905030 Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25

kN/m
m2 1,038 4,57 4,74

1342001 szpilki do geowłókniny
0,0036=0,004=

kg 0,004 8,16 0,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 4,77 0,02

-- Sprzęt --
52335 rozsypywacz grysów samojezdny

0,0044=0,004=
m-g 0,004 12,83 0,05

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)'
0,0044=0,004=

m-g 0,004 56,31 0,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 1,05 0,11

Razem pozycja 123 5,95
1.12 KONSTRUKCJA AZYLU Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM 

1.12.
1

D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm

124
d.1.
12.1

KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubości 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,230 19,82 24,38

-- Materiały --
2222011 kostka brukowa betonowa grubości 8 cm,

szara
m2 1,020 42,17 43,01

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0818=0,082=

m3 0,082 37,65 3,09

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0117=0,012=

t 0,012 441,74 5,30

3930001 woda z rurociągu m3 0,027 4,66 0,13
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 51,53 0,10

-- Sprzęt --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0,130 5,78 0,75

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 25,13 16,26
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 41,39 4,52

Razem pozycja 124 97,54
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1.12.

2
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

125
d.1.
12.2

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 125 47,33
1.12.

3
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

126
d.1.
12.3

KNNR 6 0113-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2

-- Robocizna --
999 (0,0354=0,035)*1,2= r-g 0,042 19,82 0,83

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
0,53*1,2=

t 0,636 90,99 57,87

3930001 woda z rurociągu
0,025*1,2=

m3 0,030 4,66 0,14

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 58,01 0,12

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

(0,0047=0,005)*1,2=
m-g 0,006 99,34 0,60

12100 walec statyczny samojezdny
(0,0517=0,052)*1,2=

m-g 0,062 82,08 5,09

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 6,52 4,22
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 10,74 1,17

Razem pozycja 126 70,04
1.12.

4
D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z
dowozu, grubość 30 cm

127
d.1.
12.4

KNR AT-03
0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 30 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,030 19,82 0,59

-- Materiały --
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
t 0,036 441,74 15,90

1602299 pospółka m3 0,360 69,94 25,18
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
3930001 woda z rurociągu m3 0,015 4,66 0,07
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 41,15 0,21

-- Sprzęt --
11643 równiarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 0,010 113,36 1,13
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0,010 70,38 0,70

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 2,42 1,56
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 3,98 0,44

Razem pozycja 127 45,78
128
d.1.
12.4

KNNR 6 0108-02 Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

-- Robocizna --
999 r-g 1,040 19,82 20,61

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
m-g 0,056 225,49 12,63

39531 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,176 97,75 17,20
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 50,44 32,63

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 83,07 9,06
Razem pozycja 128 92,13

1.12.
5

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

129
d.1.
12.5

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0
m

m2

-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36

-- Materiały --
3905030 Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25

kN/m
m2 1,038 4,57 4,74

1342001 szpilki do geowłókniny
0,0036=0,004=

kg 0,004 8,16 0,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 4,77 0,02

-- Sprzęt --
52335 rozsypywacz grysów samojezdny

0,0044=0,004=
m-g 0,004 12,83 0,05

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)'
0,0044=0,004=

m-g 0,004 56,31 0,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 1,05 0,11

Razem pozycja 129 5,95
1.13 KONSTRUKCJA POWIERZCHNI WYŁĄCZONEJ Z RUCHU Z KOSTKI GRANITO-

WEJ POCHODZĄCEJ Z ROZBIÓRKI GR. 15 CM
1.13.

1
D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej pochodzącej z rozbiórki gr. 15 cm

130
d.1.
13.1

KNNR 6 0302-02 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej
o wysokości 15 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,330 19,82 26,36

-- Materiały --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,113 37,65 4,25
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,0319=0,032=

t 0,032 441,74 14,14

3930001 woda z rurociągu m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 18,80 0,04

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 26,36 17,05
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 43,41 4,73

Razem pozycja 130 66,98
1.13.

2
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 30 cm

131
d.1.
13.2

KNNR 6 0113-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2

-- Robocizna --
999 (0,0354=0,035)*1,2= r-g 0,042 19,82 0,83

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
0,53*1,2=

t 0,636 90,99 57,87

3930001 woda z rurociągu
0,025*1,2=

m3 0,030 4,66 0,14

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 58,01 0,12

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

(0,0047=0,005)*1,2=
m-g 0,006 99,34 0,60

12100 walec statyczny samojezdny
(0,0517=0,052)*1,2=

m-g 0,062 82,08 5,09

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 6,52 4,22
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 10,74 1,17

Razem pozycja 131 70,04
1.13.

3
D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z
dowozu, grubość 30 cm

132
d.1.
13.3

KNR AT-03
0201-03

Podbudowy pomocnicza z mieszanki zwią-
zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
grubość 30 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,030 19,82 0,59

-- Materiały --
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
t 0,036 441,74 15,90

1602299 pospółka m3 0,360 69,94 25,18
3930001 woda z rurociągu m3 0,015 4,66 0,07
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 41,15 0,21

-- Sprzęt --
11643 równiarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 0,010 113,36 1,13
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0,010 70,38 0,70

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 2,42 1,56
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 3,98 0,44

Razem pozycja 132 45,78
133
d.1.
13.3

KNNR 6 0108-02 Mechaniczne rozkładanie podbudowy t

-- Robocizna --
999 r-g 1,040 19,82 20,61
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
m-g 0,056 225,49 12,63

39531 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,176 97,75 17,20
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 50,44 32,63

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 83,07 9,06
Razem pozycja 133 92,13

1.13.
4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

134
d.1.
13.4

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0
m

m2

-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36

-- Materiały --
3905030 Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25

kN/m
m2 1,038 4,57 4,74

1342001 szpilki do geowłókniny
0,0036=0,004=

kg 0,004 8,16 0,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 4,77 0,02

-- Sprzęt --
52335 rozsypywacz grysów samojezdny

0,0044=0,004=
m-g 0,004 12,83 0,05

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)'
0,0044=0,004=

m-g 0,004 56,31 0,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 1,05 0,11

Razem pozycja 134 5,95
1.14 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TECHNICZNEJ Z KOSTKI GRANITOWEJ 10X10

CM
1.14.

1
D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej 10x10 cm

135
d.1.
14.1

KNNR 6 0302-05 Nawierzchnie z kostki granitowej o wyso-
kości 10 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81

-- Materiały --
163210911 Kostka granitowa szara 9/11 cm (dostaw-

ca: GRW)
t 0,237 248,17 58,82

1601801 Piasek naturalny kopany
0,1186=0,119=

m3 0,119 37,65 4,48

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0332=0,033=

t 0,033 441,74 14,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 78,29 0,16

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 34,27 3,74

Razem pozycja 135 116,46
1.14.

2
D - 04.04.02 B-  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

136
d.1.
14.2

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 136 47,33
1.15 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TECHNICZNEJ Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10

CM 
1.15.

1
D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm

137
d.1.
15.1

KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubości 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,230 19,82 24,38

-- Materiały --
2222011 kostka brukowa betonowa grubości 8 cm,

szara
m2 1,020 42,17 43,01

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0818=0,082=

m3 0,082 37,65 3,09

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0117=0,012=

t 0,012 441,74 5,30

3930001 woda z rurociągu m3 0,027 4,66 0,13
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 51,53 0,10

-- Sprzęt --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0,130 5,78 0,75

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 25,13 16,26
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 41,39 4,52

Razem pozycja 137 97,54
1.15.

2
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

138
d.1.
15.2

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 138 47,33
1.16 KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI GRANITOWEJ CIĘTEJ 10X10 CM 

1.16.
1

D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej 10x10 cm ciemno-szarej

139
d.1.
16.1

KNNR 6 0302-05 Nawierzchnie z kostki granitowej o wyso-
kości 10 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81

-- Materiały --
163210911 Kostka granitowa szara 9/11 cm (dostaw-

ca: GRW)
t 0,237 248,17 58,82

1601801 Piasek naturalny kopany
0,1186=0,119=

m3 0,119 37,65 4,48

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0332=0,033=

t 0,033 441,74 14,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 78,29 0,16

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 34,27 3,74

Razem pozycja 139 116,46
1.16.

2
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

140
d.1.
16.2

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 140 47,33
1.16.

3
D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-
63 mm, grubość 20 cm

141
d.1.
16.3

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 141 47,33
1.16.

4
D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

142
d.1.
16.4

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0
m

m2

-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36

-- Materiały --
3905030 Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25

kN/m
m2 1,038 4,57 4,74

1342001 szpilki do geowłókniny
0,0036=0,004=

kg 0,004 8,16 0,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 4,77 0,02

-- Sprzęt --
52335 rozsypywacz grysów samojezdny

0,0044=0,004=
m-g 0,004 12,83 0,05

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)'
0,0044=0,004=

m-g 0,004 56,31 0,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 1,05 0,11

Razem pozycja 142 5,95
1.17 KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ 10X10 CM 

1.17.
1

D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm ciemno-szarej

143
d.1.
17.1

KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubości 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,230 19,82 24,38

-- Materiały --
2222012 kostka brukowa betonowa grubości 8 cm,

kolorowa
m2 1,020 46,09 47,01

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0818=0,082=

m3 0,082 37,65 3,09

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0117=0,012=

t 0,012 441,74 5,30

3930001 woda z rurociągu m3 0,027 4,66 0,13
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 55,53 0,11

-- Sprzęt --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0,130 5,78 0,75

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 25,13 16,26
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 41,39 4,52

Razem pozycja 143 101,55
1.17.

2
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

144
d.1.
17.2

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 144 47,33
1.17.

3
D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-
63 mm, grubość 20 cm

145
d.1.
17.3

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 145 47,33
1.17.

4
D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

146
d.1.
17.4

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0
m

m2

-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36

-- Materiały --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
3905030 Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25

kN/m
m2 1,038 4,57 4,74

1342001 szpilki do geowłókniny
0,0036=0,004=

kg 0,004 8,16 0,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 4,77 0,02

-- Sprzęt --
52335 rozsypywacz grysów samojezdny

0,0044=0,004=
m-g 0,004 12,83 0,05

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)'
0,0044=0,004=

m-g 0,004 56,31 0,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 1,05 0,11

Razem pozycja 146 5,95
1.18 KONSTRUKCJA ZJAZDU Z PŁYTY GRANITOWEJ 40X40X8 CM

1.18.
1

D - 08.02.03 - Nawierzchnia z płyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm

147
d.1.
18.1

KNNR 6 0503-08
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt kamiennych grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,542 19,82 10,74

-- Materiały --
163184107 Płyta chodnikowa cięta z granitu szarego, o

wym. 40x40, gr. 8 cm (dostawca: Granit
Strzegom)

m2 1,010 256,61 259,18

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0845=0,085=

m3 0,085 37,65 3,20

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0185=0,019=

t 0,019 441,74 8,39

3930001 woda z rurociągu m3 0,051 4,66 0,24
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 271,01 0,54

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 10,74 6,95
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 17,69 1,93

Razem pozycja 147 291,17
1.18.

2
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

148
d.1.
18.2

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 148 47,33
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1.18.

3
D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-
63 mm, grubość 20 cm

149
d.1.
18.3

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 149 47,33
1.18.

4
D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

150
d.1.
18.4

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0
m

m2

-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36

-- Materiały --
3905030 Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25

kN/m
m2 1,038 4,57 4,74

1342001 szpilki do geowłókniny
0,0036=0,004=

kg 0,004 8,16 0,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 4,77 0,02

-- Sprzęt --
52335 rozsypywacz grysów samojezdny

0,0044=0,004=
m-g 0,004 12,83 0,05

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)'
0,0044=0,004=

m-g 0,004 56,31 0,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 1,05 0,11

Razem pozycja 150 5,95
1.19 KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH

1.19.
1

D - 05.03.23a - Nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm, kostka grafitowa.

151
d.1.
19.1

KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej
betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem. Kostka grafitowa.

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,230 19,82 24,38

-- Materiały --
2222012 kostka brukowa betonowa grubości 8 cm,

kolorowa
m2 1,020 46,09 47,01
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1601801 Piasek naturalny kopany

0,0818=0,082=
m3 0,082 37,65 3,09

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0117=0,012=

t 0,012 441,74 5,30

3930001 woda z rurociągu m3 0,027 4,66 0,13
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 55,53 0,11

-- Sprzęt --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0,130 5,78 0,75

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 25,13 16,26
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 41,39 4,52

Razem pozycja 151 101,55
1.19.

2
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

152
d.1.
19.2

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 152 47,33
1.19.

3
D - 04.02.02A - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 #0-
63 mm, grubość 20 cm

153
d.1.
19.3

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 153 47,33
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
154
d.1.
19.3

KNNR 6 0107-02
kalk. własna

Wyrównanie podbudowy z mieszanki nie-
związanej z kruszywa C/90/3 #0-31,5 mm
pod ławą krawężnika

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1,410 19,82 27,95

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 1,990 90,99 181,07

1600604 Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0,200 97,18 19,44
1600600 miał kamienny t 0,100 30,25 3,03
3930001 woda z rurociągu m3 0,250 4,66 1,17
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 204,71 0,41

-- Sprzęt --
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,220 82,08 18,06

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 46,01 29,76
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 75,77 8,26

Razem pozycja 154 289,15
1.19.

4
D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

155
d.1.
19.4

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0
m

m2

-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36

-- Materiały --
3905030 Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25

kN/m
m2 1,038 4,57 4,74

1342001 szpilki do geowłókniny
0,0036=0,004=

kg 0,004 8,16 0,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 4,77 0,02

-- Sprzęt --
52335 rozsypywacz grysów samojezdny

0,0044=0,004=
m-g 0,004 12,83 0,05

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)'
0,0044=0,004=

m-g 0,004 56,31 0,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 1,05 0,11

Razem pozycja 155 5,95
1.20 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO Z PŁYTY

BETONOWEJ
1.20.

1
D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyty betonowej 80x80x8 cm, kolor popielaty i antracytowy

156
d.1.
20.1

KNNR 6 0503-06
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt betonowych o wymia-
rach 80x80x8cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,465 19,82 9,22

-- Materiały --
2221420 płyty chodnikowe betonowe 80x80x8 cm

(dostawca: LIBET)
1,5625=1,563=

szt. 1,563 64,16 100,28

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0629=0,063=

m3 0,063 37,65 2,37
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
3930001 woda z rurociągu m3 0,009 4,66 0,04
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 102,69 0,21

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 9,22 5,97
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 15,19 1,66

Razem pozycja 156 119,75
1.20.

2
D - 08.02.01 - Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych na podsypce cementowo-piaskowej

157
d.1.
20.2

KNNR 6 0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej betono-
wej, o wymiarach 30x30 cm z podłużnymi
wypukłościami umieszczonymi powyżej
poziomu nawierzchni, na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81

-- Materiały --
1630640 Płyty prowadzącej betonowej o wymiarach

30x30 cm z podłużnymi wypukłościami
umieszczonymi powyżej poziomu nawierz-
chni (dostawca: PROFILBETON)

m2 1,000 321,68 321,68

1601801 Piasek naturalny kopany
0,1186=0,119=

m3 0,119 37,65 4,48

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0332=0,033=

t 0,033 441,74 14,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 341,15 0,68

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 34,27 3,74

Razem pozycja 157 379,84
158
d.1.
20.2

KNNR 6 0302-05
kalk. własna

Nawierzchnie z płyty prowadzącej betono-
wej, o wymiarach 30x30cm z elementami
punktowo wypukłymi usytuowane wzdłuż
krawędzi, na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81

-- Materiały --
1630640 Płyty prowadzące betonowe o wymiarach

30x30cm z elementami punktowo wypuk-
łymi (dostawca: PROFILBETON)

m2 1,000 356,16 356,16

1601801 Piasek naturalny kopany
0,1186=0,119=

m3 0,119 37,65 4,48

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0332=0,033=

t 0,033 441,74 14,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,087 4,66 0,41
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 375,63 0,75

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 34,27 3,74

Razem pozycja 158 414,39
1.20.

3
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubość 20 cm

159
d.1.
20.3

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 159 47,33
1.20.

4
D - 04.04.02B -  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0-
63mm, grubość 20 cm

160
d.1.
20.4

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ła-
manych o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-

63mm
t 0,424 90,99 38,58

3930001 woda z rurociągu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 38,67 0,08

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0037=0,004=
m-g 0,004 99,34 0,40

12100 walec statyczny samojezdny
0,0452=0,045=

m-g 0,045 82,08 3,69

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 7,74 0,84

Razem pozycja 160 47,33
1.20.

5
D - 04.02.01A - Warstwa odcinająca z geowłókniny separującej 25/25kN, 400 g/m2

161
d.1.
20.5

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0
m

m2

-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36

-- Materiały --
3905030 Geowłóknina o wytrzym. na rozci.16-25

kN/m
m2 1,038 4,57 4,74

1342001 szpilki do geowłókniny
0,0036=0,004=

kg 0,004 8,16 0,03

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 4,77 0,02

-- Sprzęt --
52335 rozsypywacz grysów samojezdny

0,0044=0,004=
m-g 0,004 12,83 0,05

39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)'
0,0044=0,004=

m-g 0,004 56,31 0,23

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 0,64 0,41
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 1,05 0,11

Razem pozycja 161 5,95
1.21 D-01.02.04 i D-05.03.23A PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI
162
d.1.
21

KNNR 6 0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki be-
tonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,688 19,82 13,64

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 13,64 8,83
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 22,47 2,45

Razem pozycja 162 24,92
163
d.1.
21

KNR 2-09 0427-
06

Segregowanie materiałów drogowych z
rozbiórki

t

-- Robocizna --
999 0,58*0,955= r-g 0,554 19,82 10,98

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 10,98 7,10
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 18,08 1,97

Razem pozycja 163 20,05
164
d.1.
21

KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -
kostka z rozbiórki

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,230 19,82 24,38

-- Materiały --
1601801 Piasek naturalny kopany

0,0818=0,082=
m3 0,082 37,65 3,09

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0117=0,012=

t 0,012 441,74 5,30

3930001 woda z rurociągu m3 0,027 4,66 0,13
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 8,52 0,02

-- Sprzęt --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0,130 5,78 0,75

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 25,13 16,26
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 41,39 4,52

Razem pozycja 164 54,45
165
d.1.
21

KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -
kostka nowa

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,230 19,82 24,38

-- Materiały --
2222011 kostka brukowa betonowa grubości 8 cm,

szara
m2 1,020 42,17 43,01

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0818=0,082=

m3 0,082 37,65 3,09

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0117=0,012=

t 0,012 441,74 5,30

3930001 woda z rurociągu m3 0,027 4,66 0,13
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 51,53 0,10
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Sprzęt --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0,130 5,78 0,75

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 25,13 16,26
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 41,39 4,52

Razem pozycja 165 97,54
1.22 45233200-1 ELEMENTY ULIC

1.22.
1

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na
ławie betonowej C12/15

166
d.1.
22.1

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
C12/15

m3

-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78

-- Materiały --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45

mm kl.III
m3 0,040 986,99 39,48

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 woda z rurociągu m3 0,470 4,66 2,19
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500 51,84 0,26
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 294,45 32,10

Razem pozycja 166 635,27
167
d.1.
22.1

KNNR 6 0402-02 Krawężniki kamienne wystające o wymia-
rach 30x30 cm bez ław na podsypce pias-
kowej

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,410 19,82 8,13

-- Materiały --
1631110 krawężnik kamienny uliczny 30x30 cm (do-

stawca: GAGAGRANIT)
m 1,010 211,98 214,10

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0159=0,016=

m3 0,016 37,65 0,60

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0003=0,000=

t 0,000 441,74 0,00

3930001 woda z rurociągu
0,0043=0,004=

m3 0,004 4,66 0,02

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 214,72 0,43
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 8,13 5,26

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 13,39 1,46
Razem pozycja 167 230,00

1.22.
2

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.15cm na
ławie betonowej C12/15

168
d.1.
22.2

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
C12/15

m3

-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78

-- Materiały --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45

mm kl.III
m3 0,040 986,99 39,48

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 woda z rurociągu m3 0,470 4,66 2,19
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500 51,84 0,26
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 294,45 32,10

Razem pozycja 168 635,27
169
d.1.
22.2

KNNR 6 0402-01 Krawężniki kamienne wystające o wymia-
rach 15x30 cm bez ław na podsypce pias-
kowej

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,384 19,82 7,61

-- Materiały --
163112025 Krawężnik granitowy uliczny typu A 15/30

cm (dostawca: BUD-NET)
m 1,010 133,88 135,22

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0159=0,016=

m3 0,016 37,65 0,60

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0003=0,000=

t 0,000 441,74 0,00

3930001 woda z rurociągu
0,0042=0,004=

m3 0,004 4,66 0,02

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 135,84 0,27
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 7,61 4,92

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 12,53 1,37
Razem pozycja 169 150,01

1.22.
3

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężników granitowych ulicznych o wys. 22cm x szer.15cm na
ławie betonowej C12/15

170
d.1.
22.3

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
C12/15

m3

-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78

-- Materiały --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45

mm kl.III
m3 0,040 986,99 39,48

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 woda z rurociągu m3 0,470 4,66 2,19
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500 51,84 0,26
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 294,45 32,10

Razem pozycja 170 635,27
171
d.1.
22.3

KNNR 6 0402-06
analogia

Krawężniki kamienne wtopione o wymia-
rach 15x22 cm bez ław na podsypce pias-
kowej

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,312 19,82 6,18

-- Materiały --
1631210 krawężnik kamienny drogowy 15x22 cm

(dostawca: BUD-NET)
m 1,010 111,57 112,69

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,015 37,65 0,56
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,0002=0,000=

t 0,000 441,74 0,00

3930001 woda z rurociągu m3 0,004 4,66 0,02
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 113,27 0,23
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 6,18 4,00

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 10,18 1,11
Razem pozycja 171 124,79

1.22.
4

D - 08.01.02 - Ustawienie krawężnika peronowego betonowego 43,5x32x100 cm na ławie be-
tonowej C12/15

172
d.1.
22.4

KNR 2-31 0403-
02
kalk. własna

Krawężniki betonowe o wymiarach
43,5x32x100 cm, na podsypce piaskowej

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,409 19,82 8,11

-- Materiały --
2223051 krawężniki peronowy betonowe (dostawca:

PROFILBETON)
m 1,020 478,43 488,00

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,016 37,65 0,60
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,0004=0,000=

t 0,000 441,74 0,00

3930001 woda z rurociągu
0,0043=0,004=

m3 0,004 4,66 0,02

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 488,62 2,44
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 8,11 5,25

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 13,36 1,46
Razem pozycja 172 505,88

173
d.1.
22.4

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78

-- Materiały --
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,040 698,10 27,92
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 woda z rurociągu m3 0,470 4,66 2,19
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500 40,28 0,20
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 294,45 32,10

Razem pozycja 173 623,65
1.22.

5
D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm  na ławie betonowej
C12/15

174
d.1.
22.5

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod obrzeże - betonowa z oporem m3

-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78

-- Materiały --
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,040 698,10 27,92
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 woda z rurociągu m3 0,470 4,66 2,19
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500 40,28 0,20
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 294,45 32,10

Razem pozycja 174 623,65

- 102 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 9012 Użytkownik: Adam Biegański



KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
175
d.1.
22.5

KNR 2-31 0407-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,246 19,82 4,88

-- Materiały --
222083301 Obrzeża trawnikowe betonowe, o wymia-

rach 8x30x100 cm, szare (dostawca: JAD)
m 1,020 10,47 10,68

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,006 37,65 0,23
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,0001=0,000=

t 0,000 441,74 0,00

3930001 woda z rurociągu
0,0004=0,000=

m3 0,000 4,66 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 10,91 0,05
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,88 3,16

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 8,04 0,88
Razem pozycja 175 19,88

1.22.
6

D - 08.03.01 - Ustawienie obrzeży granitowych o wymiarach 30x8cm  na ławie betonowej
C12/15

176
d.1.
22.6

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod obrzeże - betonowa z oporem m3

-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78

-- Materiały --
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,040 698,10 27,92
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 woda z rurociągu m3 0,470 4,66 2,19
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500 40,28 0,20
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 294,45 32,10

Razem pozycja 176 623,65
177
d.1.
22.6

KNR 2-31 0407-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

-- Robocizna --
999 r-g 0,246 19,82 4,88

-- Materiały --
2220802 obrzeża granitowe 30x8 cm (dostawca:

BUD-NET)
m 1,020 80,33 81,94

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,006 37,65 0,23
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
0,0001=0,000=

t 0,000 441,74 0,00

3930001 woda z rurociągu
0,0004=0,000=

m3 0,000 4,66 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500 82,17 0,41
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 4,88 3,16

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 8,04 0,88
Razem pozycja 177 91,50

1.23 45112360-6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.23.

1
D - 08.04.01 - Wykonanie okienek piwnicznych z betonowych elementów prefabrykowa-
nych. Ruszt okienek wykonać z płaskowników.
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
178
d.1.
23.1

KNNR 3 0403-01 Rozbiórka elementów betonowych m3

bet.

-- Robocizna --
999 r-g 17,850 19,82 353,79

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 353,79 228,90
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 582,69 63,51

Razem pozycja 178 646,20
179
d.1.
23.1

KNR BC-02
0207-04

Ręczne wykucie elementów stalowych - de-
montaż istniejących krat okienek piwnicz-
nych

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0,360 19,82 7,14

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 7,14 4,62
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 11,76 1,28

Razem pozycja 179 13,04
180
d.1.
23.1

KNR 4-04 1107-
03 1107-04 

Transport złomu samochodem skrzynio-
wym z załadunkiem i wyładunkiem mecha-
nicznym na odległość 10 km

t

-- Robocizna --
999 r-g 0,680 19,82 13,48

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t

0,69+9*0,036=1,014=
m-g 1,014 78,64 79,74

31212 Żuraw samoj.kołowy do 5t (1) m-g 0,380 91,03 34,59
Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 127,81 82,69

Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 210,50 22,94
Razem pozycja 180 233,44

181
d.1.
23.1

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t (1)

0,177+9*0,037=0,51=
m-g 0,510 100,90 51,46

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 84,75 9,24

Razem pozycja 181 93,99
184
d.1.
23.1

KNR 2-02 0201-
02
kalk. własna

Wykonanie okienek piwnicznych z betonu
C12/15

m3

-- Robocizna --
999 r-g 5,050 19,82 100,09

-- Materiały --
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,015 246,75 250,45
3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004 343,32 1,37
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,005 698,10 3,49
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,003 829,11 2,49
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,280 7,37 2,06
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500 259,86 3,90

-- Sprzęt --
o0001 samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,030 70,34 2,11

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 102,20 66,13
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 168,33 18,35

Razem pozycja 184 450,44
185
d.1.
23.1

KNR 2-02 1217-
05

Obramienia z kątownika 50x30x5 mm m

-- Robocizna --
999 r-g 0,923 19,82 18,29

-- Materiały --
1360499 Narożniki ochronne z kątowników stalo-

wych
kg 2,760 9,42 26,00

2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,004 235,25 0,94
1512201 Lakier asfaltowy og. stos.-czarny

0,017778=0,018=
dm3 0,018 9,55 0,17

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500 27,11 0,41

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0,003 70,34 0,21

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 18,50 11,97
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 30,47 3,32

Razem pozycja 185 61,31
186
d.1.
23.1

KNR-W 2-02
1210-01

Montaż drobnych elementów stalowych -
osadzenie rusztu okienek piwnicznych

m2

-- Robocizna --
999 r-g 5,070 19,82 100,49

-- Materiały --
1321701 Krata stalowa uchylna z prętów kg 1,000 15,10 15,10
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0,008 243,08 1,94
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500 17,04 0,26

-- Sprzęt --
o0001 samochód dostawczy do 0.9 t

0,0172=0,017=
m-g 0,017 70,34 1,20

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 101,69 65,80
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 167,49 18,26

Razem pozycja 186 203,05
187
d.1.
23.1

KNR 4-01 1212-
05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i
balustrad z prętów prostych

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,940 19,82 18,63

-- Materiały --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogólnego sto-

sowania (dostawca: PFL)
dm3 0,077 25,62 1,97

1511599 farba olejna do gruntowania ogólnego sto-
sowania

dm3 0,077 21,42 1,65

1050199 benzyna do lakierów (dostawca: SEK) dm3 0,034 8,76 0,30
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 0,560 1,36 0,76
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000 4,68 0,09

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 18,63 12,05
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 30,68 3,34

Razem pozycja 187 38,79
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
188
d.1.
23.1

KNNR 6 0503-08
kalk. własna

Nawierzchnia z płyt granitowych 10x10 cm
grubości 3 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,542 19,82 10,74

-- Materiały --
163184103 Płyta granitowa płomieniowana, cięta na

wymiar grub. 3 cm (wielkości do 1 m2)
(dostawca: GRA)

m2 1,010 161,85 163,47

1601801 Piasek naturalny kopany
0,0845=0,085=

m3 0,085 37,65 3,20

1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-
zem
0,0185=0,019=

t 0,019 441,74 8,39

3930001 woda z rurociągu m3 0,051 4,66 0,24
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200 175,30 0,35

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 10,74 6,95
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 17,69 1,93

Razem pozycja 188 195,27
189
d.1.
23.1

KNR 2-02 1753-
01
kalk. własna

Zaprawa cementowa M12 pod płytki
chodnikowe gr. 3 cm

m3

-- Robocizna --
999 r-g 2,150 19,82 42,61

-- Materiały --
1700307 Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-lu-

zem
t 0,268 441,74 118,39

2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,052 341,21 17,74
1601801 Piasek naturalny kopany m3 1,290 37,65 48,57
3930001 woda z rurociągu m3 0,340 4,66 1,58
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500 186,28 2,79

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,680 5,75 3,91

Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) % 64,70 46,52 30,10
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)) % 10,90 76,62 8,35

Razem pozycja 189 274,04
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Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp

1 648 0

Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp

3 135 0

Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp

1 738 0

Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp

1 061 0

Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp

740 0

Śr.pow.przekroju [m
2
] Objętości [m

3
]

WPDP1 0+009,72 52,4 0,0

0,0

Odległości 

[m]

Śr.pow.przekroju [m
2
]

Odległości 

[m]

Objętości [m
3
]

0+017,20 13,4 0,0

13,4 0,0 7,80 104 0

W9P1 0+025,00 13,4 0,0

0

0+058,30 20,8 0,0

0

0+145,00

7,9

7,7

0,0 15,00

0

156 0

W11P3 0+030,00 12,2 0,0

W11P2 0+015,00 8,6 0,0

6,7 0,0 15,00 101 0

10,4

W11P1 0+000,00 4,8 0,0

Odległości 

[m]

Objętości [m
3
]

Nr przekroju Kilometraż
Pow.przekroju [m

2
] Śr.pow.przekroju [m

2
]

WPDP3 0+053,09 26,4 0,0

Przekroje W11 - oś W11

0,0 21,68 727 0

WPDP2 0+031,41 40,8 0,0

21,69

PD(1)P5 0+091,97 24,3 0,0

26,9

Przekroje WPD - oś WPD

Nr przekroju Kilometraż
Pow.przekroju [m

2
]

PD(1)P4 0+070,12 29,6

0,0 21,85

0,0

0,0 25,00 1095 0

0,0

PD(1)P2 0+025,00 40,9 0,0

PD(1)P3 0+050,00 46,7

PD(1)P1 0+000,00 13,9 0,0

20,12 767

27,4 0,0 25,00 685 0

43,8

Przekroje PD(1) - oś PD(1)

Nr przekroju Kilometraż
Pow.przekroju [m

2
] Śr.pow.przekroju [m

2
]

Odległości 

[m]

Objętości [m
3
]

46,6

33,6

1010 0

0,0

157 0

448 025,00

38,1

W6P3

W6P4

W6P5

8,10

0,0

16,5

0,0

0,0

19,4

15,1 25,00

17,9

19,4

0,0

0+016,90

0+025,00

0+050,00

19,4 0,0

W6P2

W6P1

Nr przekroju Kilometraż
Pow.przekroju [m

2
] Śr.pow.przekroju [m

2
]

Odległości 

[m]

Objętości [m
3
]

Przekroje W6 - oś W6

Tabela mas ziemnych - Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w 

Gliwicach – dokumentacja projektowa” - obszar B 2A

0

0

0

0

13,8

12,4

12,0

378

327

305

32

0,0

0,0

0,0

25,00

25,00

2,7012,0

0,0

0,0

0+075,00

0+100,00

0+125,00

0,0

0,0

0,0

0+127,70 12,0

13,1

12,2

588

0

0

W11P7

W11P8

0+040,00

0+060,00

0+085,00

0+110,00

0+130,00

6,5

6,3

W11P9

W11P4

W11P5

W11P6

7,0

5,9

4,2

172

0,0

0,0

0,0

6,1

5,0

20,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,3

7,2

7,8

10,00

20,00

25,00

25,00

20,8 0,0 8,30

0,0

0,0 15,00

Przekroje W9 - oś W9

Nr przekroju Kilometraż
Pow.przekroju [m

2
]

93

144

194

175

122

76

16,3

20,0

0,0

0,0

10,00

15,00

163

300

0

0

0

0

19,2

20,8

0,0

0,0

W9P2

W9P3

0+035,00

0+050,00

0

0
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Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp

1 256 0

Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp

209 0

Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp

1 892 0

Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp

218 0

Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp

652 1

Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp

9,2 0,0

9,7 0,0 25,00 0

25,00

Objętości [m
3
]

237 0

243

W5P2 0+025,00

9,5 0,0

W5P1 0+000,00 9,8 0,0

W5P3

Objętości [m
3
]

Przekroje W5- oś W5

Nr przekroju Kilometraż
Pow.przekroju [m

2
] Śr.pow.przekroju [m

2
]

Odległości 

[m]

W10P7 0+136,37 7,7 0,0

29,7

W10P9 0+164,00 32,9 0,0

W10P10 0+178,10 26,5 0,0

0,0 14,10 418 0

W8P5 0+113,12 16,5 0,0

12,2 0,0 13,12 160 0

0,0

W8P4 0+100,00 7,8 0,0

W8P3 0+075,00 8,8 0,0

8,3 25,00 207 1

0,0

18,2 0,0 15,70 286 0

W8P2 0+059,30 27,6

0,0

Nr przekroju Kilometraż
Pow.przekroju [m

2
] Śr.pow.przekroju [m

2
]

Odległości 

[m]

Objętości [m
3
]

10,80 118 0

W8P1 0+025,00 10,9 0,0

0+035,80 10,9 0,0

10,9 0,0 9,10 100 0

10,9

294

0

0

0

0

0

363

374

314

302

25,00

25,00

25,00

25,00

14,5

15,0

12,6

12,1

0,0

0,0

0,0

0,0

17,0

12,9

12,3

11,9

0+100,00

0+125,00

0+150,00

0+175,00

0+208,20 11,6 0,0

11,6 0,0 8,20 95 0

11,7 0,0

25,00

W7P7 0+200,00 11,6 0,0

W7P3

W7P4

W7P5

W7P6

0,0

0,0

0,0

0,0

W7P2 0+075,00 12,0 0,0

0,0

12,0 0,0 12,60 151 0

Śr.pow.przekroju [m
2
]

Odległości 

[m]

Objętości [m
3
]

Nr przekroju Kilometraż
Pow.przekroju [m

2
]

0+015,90 10,9 0,0

0+062,40 12,0

Przekroje W8 - oś W8

Nr przekroju Kilometraż
Pow.przekroju [m

2
] Śr.pow.przekroju [m

2
]

Odległości 

[m]

Objętości [m
3
]

0+032,80 14,3 0,0

0,0 7,80 112 0

W7P1 0+025,00 14,3 0,0

14,3 0,0 6,80 97 0

14,3

0+018,20 14,3 0,0

Przekroje W7 - oś W7

Nr przekroju Kilometraż
Pow.przekroju [m

2
] Śr.pow.przekroju [m

2
]

Odległości 

[m]

Objętości [m
3
]

W10P8 0+149,00 39,3 0,0

0

23,5 0,0 12,63 297

36,1 0,0 15,00 541

0

Przekroje W10 - oś W10

Nr przekroju Kilometraż
Pow.przekroju [m

2
] Śr.pow.przekroju [m

2
]

Odległości 

[m]

0+050,00 10,2 0,0

9,4 0,0 25,00 236 0

9,7 0,0

W5P4 0+075,00 8,6 0,0

W5P5 0+100,00 10,8 0,0

25,00 243

0,0

0

11,7 0,0 25,00 0

W5P6

W5P7

W5P8

W5P9

0+125,00 12,6

0+175,00 14,4

0+150,00 14,2 0,0

0,0

0+200,00 19,5 0,0

293

13,4 0,0 25,00 335

358

0

0

16,9 0,0 25,00 423 0

14,3 0,0 25,00

020,0

 -108-
0,0 25,00 499



10 595 1

14,5 0,0 25,00 362

0,0 25,00

0

W5P25 0+600,00 19,0 0,0

W5P24 0+575,00 9,9 0,0

15,0 0,0 25,00 374 1

10,9

W5P26 0+625,00 10,9 0,1

0,1 5,20 57 0

0+630,20 10,9 0,1

W5P10

W5P11

W5P12

W5P13

W5P14

W5P15

W5P16

W5P17

W5P18

W5P19

W5P20

W5P21

W5P22

W5P23

0+225,00 20,5

0+275,00 20,3

0,0

0+250,00 19,4 0,0

0,0

0+300,00 20,2 0,0

0+325,00 21,0 0,0

0+350,00 25,9 0,0

0+375,00 19,6 0,0

0+400,00 18,9 0,0

0+425,00 17,7 0,0

0+450,00 18,1 0,0

0+475,00 26,8 0,0

0+500,00 19,0 0,0

0+525,00 16,8 0,0

0+550,00 18,5 0,0

14,2

0

19,9 0,0 25,00 498 0

20,0 0,0 25,00 499

0

20,3 0,0 25,00 507 0

19,9 0,0 25,00 496

0

23,5 0,0 25,00 586 0

20,6 0,0 25,00 516

0

19,2 0,0 25,00 481 0

22,7 0,0 25,00 569

0

17,9 0,0 25,00 448 0

18,3 0,0 25,00 457

0

22,9 0,0 25,00 573 0

22,5 0,0 25,00 562

0

17,6 0,0 25,00 441 0

17,9 0,0 25,00 447

355 0
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Pow.przekroju [m
2
] Śr.pow.przekroju [m

2
] Objętości [m

3
]

Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu

18

Pow.przekroju [m
2
] Śr.pow.przekroju [m

2
] Objętości [m

3
]

Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu

157

Pow.przekroju [m
2
] Śr.pow.przekroju [m

2
] Objętości [m

3
]

Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu

76

Pow.przekroju [m
2
] Śr.pow.przekroju [m

2
] Objętości [m

3
]

Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu

25

Pow.przekroju [m
2
] Śr.pow.przekroju [m

2
] Objętości [m

3
]

Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu

12
0+058,30 0,8

8,30 6

W9P3 0+050,00 0,8

0,4 15,00 6

0,8

W9P2 0+035,00 0,0

10,00 0

W9P1 0+025,00 0,0

0,0 7,80 0

0,0

0+017,20 0,0

Przekroje W9 - oś W9

Nr przekroju Kilometraż
Odległości 

[m]

W11P9 0+145,00 0,0

15,00 0

W11P8 0+130,00 0,0

0,0 20,00 0

0,0

W11P7 0+110,00 0,0

25,00 3

W11P6 0+085,00 0,2

0,2 25,00 6

0,1

W11P5 0+060,00 0,2

20,00 5

W11P4 0+040,00 0,2

0,3 10,00 3

0,2

W11P3 0+030,00 0,4

15,00 6

W11P2 0+015,00 0,4

0,2 15,00 3

0,4

W11P1 0+000,00 0,0

Przekroje W11 - oś W11

Nr przekroju Kilometraż
Odległości 

[m]

WPDP3 0+053,09 3,9

21,68 42

WPDP2 0+031,41 0,0

1,6 21,69 35

1,9

WPDP1 0+009,72 3,2

Przekroje WPD - oś WPD

Nr przekroju Kilometraż
Odległości 

[m]

PD(1)P5 0+091,97 0,0

21,85 25

PD(1)P4 0+070,12 2,3

2,1 20,12 42

1,2

PD(1)P3 0+050,00 1,9

25,00 57

PD(1)P2 0+025,00 2,6

1,3 25,00 33

2,3

PD(1)P1 0+000,00 0,0

Przekroje W6 - oś W6

Przekroje PD(1) - oś PD(1)

Nr przekroju Kilometraż
Odległości 

[m]

Nr przekroju Kilometraż
Odległości 

[m]

0,4

W6P2

W6P1

W6P3

0+016,90

0+025,00

0+050,00

0+075,00

0,4

0,0

8,10

25,00

0,4

0,2

0,4

0,4

1025,00

5

25,00

0,0

3

25,00 0

W6P5 0+125,00 0,0

W6P4 0+100,00 0,0

0,0 0

0,0

Tabela mas ziemnych - Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum 

Przesiadkowe w Gliwicach – dokumentacja projektowa” - obszar B 2A - 

2,70 0

0+127,70 0,0
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Pow.przekroju [m
2
] Śr.pow.przekroju [m

2
] Objętości [m

3
]

Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu

9

Pow.przekroju [m
2
] Śr.pow.przekroju [m

2
] Objętości [m

3
]

Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu

66

Pow.przekroju [m
2
] Śr.pow.przekroju [m

2
] Objętości [m

3
]

Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu

5

Pow.przekroju [m
2
] Śr.pow.przekroju [m

2
] Objętości [m

3
]

Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu

30

Pow.przekroju [m
2
] Śr.pow.przekroju [m

2
] Objętości [m

3
]

Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu Zdjęcie humusu

W5P17 0+400,00 0,0

25,00 0

W5P16 0+375,00 0,0

0,0 25,00 0

0,0

W5P15 0+350,00 0,0

25,00 0

W5P14 0+325,00 0,0

0,0 25,00 0

0,0

W5P13 0+300,00 0,0

25,00 0

W5P12 0+275,00 0,0

0,0 25,00 0

0,0

W5P11 0+250,00 0,0

25,00 0

W5P10 0+225,00 0,0

0,0 25,00 0

0,0

W5P9 0+200,00 0,0

25,00 0

W5P8 0+175,00 0,0

0,0 25,00 0

0,0

W5P7 0+150,00 0,0

25,00 0

W5P6 0+125,00 0,0

0,0 25,00 0

0,0

W5P5 0+100,00 0,0

25,00 0

W5P4 0+075,00 0,0

0,0 25,00 0

0,0

W5P3 0+050,00 0,0

25,00 0

W5P2 0+025,00 0,0

0,0 25,00 0

0,0

W5P1 0+000,00 0,0

Przekroje W5- oś W5

Nr przekroju Kilometraż
Odległości 

[m]

W8P5 0+113,12 0,5

0,5 13,12 6

W8P4 0+100,00 0,5

W8P3 0+075,00 0,3

0,4 25,00 9

0,9 15,70 14

W8P2 0+059,30 1,5

Nr przekroju Kilometraż
Odległości 

[m]

10,80 3

W8P1 0+025,00 0,3

0+035,80 0,3

0,3 9,10 2

0,3

0+015,90 0,3

Przekroje W8 - oś W8

Nr przekroju Kilometraż
Odległości 

[m]

0+208,20 0,0

0,0 8,20 0

25,00 0

W7P6 0+175,00 0,0

W7P7 0+200,00 0,0

0,0 25,00 1

0,0

W7P5 0+150,00 0,1

25,00 4

W7P4 0+125,00 0,3

0,8 25,00 20

0,2

25,00 291,2

W7P2 0+075,00 0,9

W7P3 0+100,00 1,4

0,9 12,60 12

0+062,40 0,9

Nr przekroju Kilometraż
Odległości 

[m]

7,80 5

W7P1 0+025,00 0,7

0+032,80 0,7

0,7 6,80 4

0,7

0+018,20 0,7

Przekroje W7 - oś W7

Nr przekroju Kilometraż
Odległości 

[m]
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41
0+630,20 0,3

5,20 2

W5P26 0+625,00 0,3

0,4 25,00 11

0,3

W5P25 0+600,00 0,5

25,00 18

W5P24 0+575,00 0,9

0,4 25,00 11

0,7

W5P23 0+550,00 0,0

25,00 0

W5P22 0+525,00 0,0

0,0 25,00 0

0,0

W5P21 0+500,00 0,0

25,00 0

W5P20 0+475,00 0,0

0,0 25,00 0

0,0

W5P19 0+450,00 0,0

25,00 0

W5P18 0+425,00 0,0

0,0 25,00 0

0,0

W5P17 0+400,00 0,0
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