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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zakres robét objmuje:
Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu:

- ul. Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £acznice DTS - Nasyp;
- ul. Bohateréw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa w Gliwicach.

- demontaz elementéw sygnalizacji $wietinej (latarnie, maszty, wysiegniki, kamery wideodetekcji, sterowniki sygnalizacji, szafy
IT itp.)

- wytyczne tras kanalizacji, przepustéw, masztow i sterownika w terenie

- nadzor uzytkownikow linii i obiektéw krzyzowanych

- wykonanie i zasypanie wykopdw kontrolnych

- wykonanie i zasypanie wykopow dla kanalizacji i przepustow z ubiciem gruntu warstwami, wyréwnaniem terenu i wywiezie-
niem nadmiaru gruntu

- wykonanie podsypki i zasypki z piasku dla kanalizacji i przepustow

- dostawe materiatow

- wykonanie zasilania kablem YKY 3*10mm2 z zestawu ztgczowo-pomiarowego do projektowanej szafy IT

- wykonanie dotu i montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafe dystrybucyjng IT

- montaz szafy dystrybucyjnej IT wraz z wyposazeniem wg dokumentacji projektowej

- system zasilania awaryjnego UPS

- przetgcznik brzegowy podstawowy

- przetacznik brzegowy dodatkowy

- moduly SFP

- przetacznica Swiatlowodowa

- rozbudowa i montaz sterownika sygnalizacji $wietinej, docelowa konfiguracja:

- 38 grup sygnatowych,

- 39 petli indukcyjnych,

- 12 kamer wideodetekcji

- 51 przyciskow dla pieszych

- 3 kamery termowizyjne

- radiomodem krétkiego zasiegu

- serwer portu szeregowego RS-485- montaz masztéw sygnalizacyjnych ocynkowanych

- montaz szafy dystrybucyjnej IT wraz z wyposazeniem wg dokumentacji projektowe]

- system zasilania awaryjnego UPS

- przefgcznik brzegowy podstawowy

- przetacznik brzegowy dodatkowy

- moduly SFP

- przetgcznica $wiattowodowa

- rozbudowa i montaz sterownika sygnalizacji $wietinej, docelowa konfiguracja:

- 19 grup sygnatowych,

- 11 petli indukcyjnych,

- 7 kamer wideodetekcji

- 25 przyciskow dla pieszych

- 3 kamery termowizyjne

- radiomodem krétkiego zasiegu

- serwer portu szeregowego RS-485- montaz masztéw sygnalizacyjnych ocynkowanych

- montaz gtowic wierzchotkowych aluminiowych na masztach

- montaz zawiesi sygnalizatoréw na wysiegnikach

- montaz konsol sygnalizatoréw na masztach

- montaz fundamentdw pod wysiegniki

- montaz wysiegnikéw sygnalizacyjnych dwuczesciowych ocynkowanych

- montaz ekranéw kontrastowych

- montaz sygnalizatoréw 1x200 (LED - sygnalizator ostrzegawczy) na masztach

- montaz sygnalizatorow 1x200 (LED - sygnalizator warunkowy) na masztach

- montaz sygnalizatoréw 2x200 (LED - przejscie dla pieszych) na masztach

- montaz sygnalizatorow 2x200 (LED - przejazd rowerowy/piesi) na masztach

- montaz sygnalizatoréw 3x300 (LED - ogélna) na maszcie

- montaz sygnalizatoréw 3x300 (LED - kierunkowa) na maszcie

- montaz sygnalizatoréw 3x300 (LED - ogélna) na wysiegniku

- montaz sygnalizatoréw 3x300 (LED - kierunkowa) na wysiegniku

- montaz przyciskow sterowniczych z potwierdzeniem optycznym typu LED, z napisem CZEKAJ i wibracjg

- montaz wspornikéw pod kamery wideodetekcji oraz kamery termowizyjne mocowane na wysiggniku

- instalacja i montaz systemu wideo detekcji wraz z oprogramowaniem, podtaczeniem i skalibrowaniem na obiekcie
- instalacja i montaz systemu kamer termowizyjnych wraz z oprogramowaniem, podigczeniem i skalibrowaniem na obiekcie
- wiaczenie sygnalizacji do systemu zdalnej kontroli i nadzoru pracy sygnalizacji

- aktualizacja sygnalizacji w systemie zdalnej kontroli i nadzoru pracy sygnalizacji

- montaz kamery monitoringu mejskiego, panoramiczna zintegrowana z kamerg szybkoobrotowa |IP wraz z licencja i urucho-
mieniem na wysiegniku

- montaz sygnalizatoréw akustycznych

- wykonanie petli indukcyjnych w jezdni

- wykonanie petli indkcyjnych dla rowerzystéw w nawierzchni chodnika

- ulozenie opancerzonego weza w rurze ochronnej

- utozenie kanalizacji kablowej z rur ostonowych dwusciennych karbowanych, gietkich fi 110 mm, 1- otworowa (dla ochrony
przewodow LGs)

- utozenie kanalizacji kablowej z rur ostonowych dwusciennych karbowanych, gietkich fi 110 mm, 1- otworowa (podejscia od
studni do konstrukcji wsporczej)
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- utozenie kanalizacji kablowej z rur ostonowych polietylenowych gtadkich jedno$ciennych o wzmocnionej wytrzymatosci fi 110
mm, 1, 2 i 4 - otworowej

- wykonanie przewiertéw sterowanych pod jezdniami z rur ostonowych polietylenowych gtadkich jednosciennych o wzmocnionej
wytrzymato$ci 110 mm

- budowa studzienek kablowych PP-B z pokrywg zeliwng fi 400 i fi 630

- budowa studzienek kablowych betonowych SK-2 o wymiarach 1,25x0,8x0,85m (df. x szer. x gt.)

- wciggniecie projektowanych kabli sygnalizacyjnych YKSY do kanalizacji kablowej od sterownika, do masztow sygnalizacyj-
nych, wciggniecie przy udziale podno$nika kabli YKY do sygnalizatoréw zawieszonych nad jezdnig

- doprowadzenie do zacisku PE w sygnalizatorze wysiegniku i urzadzeniu wchodzacym w sktad sygnalizacji przewodu ochron-
nego LgYzo 10mm2,

- wciggniecie kabla teletechnicznego XzTKMXpw do kanalizacji kablowej od sterownika do muf zelowych przelotowych lub od-
gateznych zlokalizowanych w studzience kablowej

- wykonanie w studzience kablowej polgczenia petli indukcyjnych kablem sterowniczym przy zastosowaniu muf zelowych wielo-
krotnego uzycia

- wciggniecie kabla wizyjnego Xz2WDXpek do kanalizacji kablowej oraz do wysiegnikéw dla podigczenia wideokamer

- wciagniecie kabla YKYzo do kanalizacji kablowej oraz do wysiegnikdw dla podtgczenia kamer wideodetekgji

- wciggniecie kabla YKSLYzo do kanalizacji kablowej oraz do wysiegnikéw dla podtgczenia wideokamer

- wcigganie kabli FTP kat 5e 4*2*0,5mm2 do kanalizacji kablowej i kamer monitoringu, kamer termowizyjnych oraz modutu ob-
stugi priorytetu

- wcigganie kabla swiattowodowego ZW-NXOTKtsdD 24J do kanalizacji kablowej

- weigganie kabla $wiattowodowego ZW-NXOTKtsdD 4J do kanalizacji kablowej

- faczenie swiattowodow tubowych

- ukfadanie w szafie IT kabli krosowych duplex SM 9/125 LC-LC

- wykonanie odcinkow przewoddw petli od nawierzchni asfaltowej do studzienki w wezu wodnym  3/8,

- uszczelnienie otwordw kanalizacji i wyprowadzen kabli uszczelkami plastikowymi

- obrébka koricéw kabli sterowniczych XzTKMXpw

- obrébka koricow kabli sterowniczych YKSY i YKY

- obrébka koricéw kabli sterowniczych Xz2WDXpek i YKSLY

- pomiary optycznej linii Swiattowodowej

- znakowanie i opisanie kabli znacznikami plastikowymi

- ochrona antykorozyjna konstrukg;ji

- wykonanie potaczen kolumn sygnalizacyjnych oraz przyciskéw zgtoszeniowych z listwami samozaciskowymi

- montaz uziemien

- montaz uziomoéw szpilkowych masztéw i wysiegnikow i szafy IT

- odbiér techniczny robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przed zasypaniem

- badania préby i pomiary linii oraz prace rozruchowo - regulacyjne

- plantowanie i czyszczenie terenu

- wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu

- wykonanie inwentaryzacji i pomiarow geodezyjnych powykonawczych

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- nadzory branzowe

- inne prace niezbedne dla wykonania linii sygnalizacji
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DZIALY KOSZTORYSU
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - kgcznice

DTS - Nasyp.
raniu-ulic: Bohaterdw Getta Warszawskiego = Zwyciestwa
Nazwa dziatu Od Do

-

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.

1. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa -
Lacznice DTS - Nasyp.

|2. Sygnalizacja $wietlna na skrzyZzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa

1 D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 1 259

1.1/4531600|D.07.03.01. Sygnalizacja swietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego |1 134

0-5 - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice DTS - Nasyp

1.1./4531600|Zasilanie 1 13
1]0-5

1.1.|4531600 Demontaze 14 35
2|0-5

1.1./14531600|Roboty montazowe 36 82
3/0-5

1.1.|4531600|Budowa kanalizacji kablowej 83 96
4|0-5

1.1./4531600|Budowa kanalizacji pod jezdniami 97 98
5/0-5

1.1.|4531600|Linie kablowe sygnalizacji i sterowania 99 117
6/0-5

1.1./4531600|Linie kablowe sterowania dla potrzeb CSR 118 124
7]0-5

1.1./4531600|Uziemiania i pomiary 125 134
8|0-5

1.2|4531600|D.07.03.01. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego | 135 259

0-5 - Zwyciestwa

1.2./4531600|Zasilanie 135 146
110-5

1.2./4531600|Demontaze 147 167
2/0-5

1.2./4531600|Roboty montazowe 168 213
3/0-5

1.2./4531600|Budowa kanalizacji kablowej 214 228
4/0-5

1.2.]14531600|Budowa kanalizacji pod jezdniami 229 230
5/0-5

1.2./4531600(Linie kablowe sygnalizacji i sterowania 231 245
6/0-5

1.2./4531600|Linie kablowe sterowania dla potrzeb CSR 246 251
7/0-5

1.2.14531600|Uziemiania i pomiary 252 259
8/0-5

-4 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic; Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £acznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskiegg - Zwyciestwa
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloniska - Piwna - Dworcowa -
Lacznice DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa

1 D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.1 45316000- |D.07.03.01. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Ja-
5 gielloriska - Piwna - Dworcowa - Lacznice DTS - Nasyp
1.1. 45316000- |Zasilanie
1 5
1/D.07.03. |KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. [lI-IV |m3
d.1.]01. 0701-05 (pomniejszono gtebokosé wykopu o 25,0cm uwzgledniajgca rozbiér-
1.1|Rys. ke nawierzchni chodnika i podbudowy)
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A
33*0,4*0,55 m3 7,260
RAZEM 7,260
2|D.07.03. |[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych polietylenowych jednosciennych, gtatkich o |m
d.1.{01. 0705-01 wzmocnione]j wytrzymatosci fi 110/6,3 mm w rowie kablowym - kana-
1.1/Rys. lizacja jednootworowa
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A
33 m 33,000
RAZEM 33,000
3|D.07.03. |[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido |m
d.1.|01. 0706-01 04m
1.1|Rys. Krotnosé = 2
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A
33 m 33,000
RAZEM 33,000
4|D.07.03. |[KNNR 5  |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie  |m3
d.1.|01. 0702-05 kat. Ill-1V
1.1|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A
33*0,4*0,35 m3 4,620
RAZEM 4,620
5/D.07.03. |[KNNR 5 Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych kabli YKY |m
d.1.]01. 0713-02 3x10 mm2
1.1|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A
33 m 33,000
RAZEM 33,000
6/D.07.03. [KNNR 5 Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych kabli YKY |m
d.1./01. 0713-02 3x10 mm2 - w szafie sterownika
1.1|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A
4 m 4,000
RAZEM 4,000
7/D.07.03. |[KNNR 5 Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych kabli YKY- |m
d.1.|01. 0713-02 20 3x1,5 mm2 - zasilanie szafki przytgczeniowej na kelumnie wysieg-
1.1|Rys. nika
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A
150 m 150,000
RAZEM 150,000
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2_Sygnalizacja $wietlna na_skrzyz

PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - Lacznice

DTS - Nasyp.

Lp.

Nr
Spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

- Zwyciestwa

j.m.

Poszcz.

Razem

d.1.
1.1

D.07.03.

01.
Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR 5
1203-11

Podtgczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2
pod zaciski lub bolce

21

szt.zyt

szt.zyt

21,000

RAZEM

21,000

d.1.
1.4

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16
mm2 na napiecie do 1 kV o izolagji i powloce z tworzyw sztucznych

21

szt.

szt.

21,000

RAZEM

21,000

10
d.1.
1.1

D.07.03.

01
Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy

2

odc.

odc.

2,000

RAZEM

2,000

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 4-01
0108-07

Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1
km grunt.kat. IV

poz.1-poz.4

m3

m?2

2,640

RAZEM

2,640

12
d.1.
1.1

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 4-01
0108-08

Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1
km - Dalsze 10-1=8km
Krotnos¢ = 9

poz.11

m3

m?2

2,640

RAZEM

2,640

13
d.1.
1.4

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

Przyjecie gruzu i zanieczyszczer na wysypisku odpadéw

poz.12

m3

m?2

2,640

RAZEM

2,640

1.1.

45316000-
5

Demontaze

d.1.
1.2

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR-W 9
1012-05

Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach na maszcie, kon-

soli

14

szt.

szt.

14,000

RAZEM

14,000

15
d.1.
1.2

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR-W 9
1012-06

Demontaz latarni sygnatow ulicznych o 4 komorach na maszcie, kon-

soli

10

szt.

szt.

10,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463




2._Sygna
¥g

PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - kacznice

DTS - Nasyp.
izacja Swietlna_na skrzyzowaniu ulic; Bohaterow Getta Warszawskieg

- Zwyciestwa

Lp. Nr
Spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

"Poszcz.

Razem

RAZEM

10,000

16|D.07.03.

d.1.{01.
1.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1102-01
analogia

Demontaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (1 konsola w
komplecie) (WSp. do Ri S =0,5)

24

kpl.

kpl.

24,000

RAZEM

24,000

17/D.07.03.

d.1.|01.
1.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR-W 9
1012-08

Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na przewieszce,
konstrukcji bramowej

9

szt.

szt

9,000

RAZEM

9,000

18/D.07.03.

d.1.|01.
1.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR-W 9
1012-08
analogia

Demontaz ekranu kontrastowego z wysiegnika

9

szt.

szt

9,000

RAZEM

9,000

19(D.07.03.

d.1.{01.
1.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR-W 9
1012-07
analogia

Demontaz konsol z wysiggnika

9

szt.

szt

9,000

RAZEM

9,000

20(D.07.03.

d.1./01.
1.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR-W 9
1012-07
analogia

Demontaz kamery wideodetekcji z wysiggnika

3

szt.

szt

3,000

RAZEM

3,000

21|D.07.03.

d.1.|01.
1.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR-W 9
1012-07
analogia

Demontaz punktu dostepowego sieci WIMAX ze stupa

1

szt.

szt

1,000

RAZEM

1,000

22|D.07.03.

d.1.|01.
1.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR-W 9
1010-10
analogia

Demontaz przycisku dla pieszych

10

kpl.

kpl.

10,000

RAZEM

10,000

23|D.07.03.

d.1.|01.
1.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR-W 9
1010-10
analogia

Demontaz sygnalizatora akustycznego

10

kpl.

kpl.

10,000

RAZEM

10,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463




PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagiellonska - Piwna - Dworcowa - tacznice

DTS - Nasyp.

Lp. | Nr Podstawa
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

2 _Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniju ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Zwyciestwa

Poszcz.

Razem

24|D.07.03. |KNNR-W 9 |Demontaz masztu sygnalizacji

d.1.{01. 1001-07
1.2|Rys.

55619-
2A-PW-
2D-

1123/A
10

szt

szt

10,000

RAZEM

10,000

25|D.07.03. |[KNNR-W 9 |Demontaz glowicy wierzchotkowej

d.1.|01. 1007-06
1.2|Rys. analogia
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A
10

szt

szt

10,000

RAZEM

10,000

26/D.07.03. |KNNR-W 8 |Demontaz ztgcza kablowego

d.1.]01. 0101-06
1.2|Rys.

55619-
2A-PW-
2D-

1123/A
1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

27|D.07.03. [KNNR-W 9 |Rozebranie fundamentu szafy IT

d.1.|01. 1013-04
1.2|Rys.

55619-
2A-PW-
2D-

1123/A
1

szt.

szt

1,000

RAZEM

1,000

28/D.07.03. |[KNNR-W 9 |Demontaz szafy IT

d.1.|01. 1013-04
1.2|Rys.

55619-
2A-PW-
2D-

1123/A
1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

29/D.07.03. |[KNNR-W 9 |Demontaz sterownika

d.1.{01. 1013-04
1.2[Rys.

55619-
2A-PW-
2D-

1123/A
1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

30|D.07.03. |[KNNR-W 9 |Demontaz wysiegnika i pocigcie go na ziom

01. 1001-12
Rys.
55618-
2A-PW-
2D-
1123/A

e
o=

3

szt

szt

3,000

RAZEM

3,000

31|D.07.03. |KNNR-W 9 |Demontaz belki wysiegnika

d.1.|01. 1001-08
1.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

szt

szt

3,000

RAZEM

3,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463



2_Sygnalizacia $wietlna na skrzyzowaniu ulic. Bohaterow Getta \Warszawskiego - Zwyciestwa

PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohaterédw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - Lgcznice

DTS - Nasyp.

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

32

1.2

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR-W 9
1001-12

Demontaz stupa

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

33

1.2

D.07.03.
.01,

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR 6
0702-08

Demontaz znakéw D-6 z masztu sygnalizacji

5

szt.

szt.

5,000

RAZEM

5,000

34
d.1.
1.2

D.07.03.

01.
Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR-W 9
1011-04

Demontaz znakéw F-11 z wysiegnika

4

kpl.

kpl.

4,000

RAZEM

4,000

35
d.1.
1.2

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR-W 9
0803-08

Demontaz okablowania z masztéw i wysiegnikéw sygnalizacji

550

550,000

RAZEM

550,000

45316000-
5

Roboty montazowe

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR 5
1009-01

Montaz masztu sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu "na
mokro" wraz z konsolami sygnalizatorow mocowane na maszcie (1
konsola w kemplecie)

23

kpl.

kpl.

23,000

RAZEM

23,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR 5
1008-02

Montaz masztu sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu "na
mokro" wraz z konsolami sygnalizatorébw mocowane na maszcie (2
konsole w komplecie)

12

kpl.

kpl.

12,000

RAZEM

12,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-

1123/A

KNR 5-10
1008-02

Montaz gtowic wierzchotkowych aluminiowych na masztach

35

szt.

szt.

35,000

RAZEM

35,000

D.07.03.

01.
Rys.
55619-
2A-PW-

1123/A

KNR 5-10
1008-02

Montaz listw zaciskowych w wnekach kablowych wysiegnikéw

szt.

szt.

7,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463



2

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloiiska - Piwna - Dworcowa - kgcznice

DTS - Nasyp.
iu_ulic: Bohateréw Getta Warszawskieg

= Zwyciestwa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

7,000

40
d.1.
1.3

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1102-01

Montaz konsol sygnalizatorow ulicznych na maszcie (1 konsola w
komplecie)

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

D.07.03.

01.
Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR 5
1009-04

Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na konstrukcji (1 kon-
sola w komplecie) - Na wysiegniku ze zwyzki - zawiesie kompletne
do latarni

9

kpl.

kpl.

8,000

RAZEM

9,000

42

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1104-01

Montaz latari sygnalizacyjnych typ 1*200 LED na maszcie - sygnali-
zator ostrzegawczy

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

43

1.3

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1104-01

Montaz latari sygnalizacyjnych typ 2*200 LED na maszcie - przej-
$cie dla pieszych

19

szt.

szt.

18,000

RAZEM

19,000

44

1.3

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1104-01

Montaz latari sygnalizacyjnych typ 2*200 LED na maszcie - rowetr/
piesi

8

szt.

szt.

8,000

RAZEM

8,000

45

1.3

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1104-02

Montaz latari sygnalizacyjnych typ 3*300 LED ogdlna na maszcie

8

szt.

szt.

8,000

RAZEM

8,000

46
1.3

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1104-02

Montaz latari sygnalizacyjnych typ 3*300 LED kierunkowa na masz-
cie

8

szt.

szt

8,000

RAZEM

8,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1105-02

Montaz latari sygnalizacyjnych typ 3*300 LED ogélna na wysiegniku
wraz z ekranem kontrastowym

szt.

szt

3,000

RAZEM

3,000

-10-
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PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.

2_Sygna i7arj:| swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskieg

- Zwyciestwa

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m. Poszcz.

Razem

48

13

D.07.03.
.|101.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-

1123/A

KNR 5-10
1105-02

Montaz latarf sygnalizacyjnych typ 3*300 LED kierunkowa na wy-
siegniku wraz z ekranem kontrastowym

7

szt.

szt. 7,000

RAZEM

7,000

49

1.3

D.07.03.
.|01,

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR 1
0305-02

Wykop pod fundament pod szafe dystrybucyjna IT

2

m3

m3 2,000

RAZEM

2,000

50
d.1.
1.3

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
0707-01

Montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafe dystrybucyjng IT

1

szt.

szt. 1,000

RAZEM

1,000

51
d.1.
1.3

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1106-02

Montaz szafy dystrybucyjnej IT na gotowym fundamencie wraz z wy-
posazeniem zgodnym z dokumentacjg projektowg (szafa z odzysku)

1

szt.

szt. 1,000

RAZEM

1,000

52

1.3

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1106-02

Montaz i rozbudowa sterownika sygnalizacji $wietlnej, docelowa kon-
figuracja:

- 38 grup sygnatowych,

- 39 petli indukcyjnych,

- 12 kamer wideodetekcji

- 51 przyciskow dla pieszych

- 6 radarow

- radiomodem krotkiego zasiegu

- konfiguracja skrzyzowania w systemie ITS

- serwer portu szeregowego RS-485

1

szt.

szt. 1,000

RAZEM

1,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR AL-01
0109-02

Dostawa i montaz w szafie IT:
- system zasilania awaryjnego UPS

1

szt.

szt. 1,000

RAZEM

1,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR AT-10
0109-01

Dostawa i montaz w szafie IT:

- przetgcznik brzegowy podstawowy (3 szt.)

- konfiguracja i uruchomienie w srodowisku ZDM Gliwice

- potaczenie swiatlowodowe nowej lokalizacji z istniejgcg infrastruktu-
rag IT

1

szt.

szt. 1,000

RAZEM

1,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR AT-10
0106-02

Dostawa i montaz w szafie IT:
- moduty SFP

=11 =
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2_Svagna

izacja Swi

PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £acznice

DTS - Nasyp.

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

: Bohateréw Getta Warszawskiegg - Zwycigstwa

Poszcz.

Razem

3

szt

3,000

RAZEM

3,000

56

1.3

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR AT-14
0106-01

Dostawa i montaz w szafie IT:
- przetgcznica Swiatiowodowa

1

szt

szt.

1,000

RAZEM

1,000

57
d.1.
1.3

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR AT-28
0122-04

Ukiadanie w szafie IT kabli krosowych duplex SM 9/125 LC-LC

3

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 9-30
0102-03
analogia

Wykopanie dotu i wykonanie fundamentu pod wysiegnik

7

szt.

szt.

7,000

RAZEM

7,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 9-30
0201-02
analogia

Montaz wysiegnika sygnalizacyjnego wraz z zabetonowaniem w ru-
rze wipro (wysiegnik do 8,5 m ocynk)

7

kpl.

7,000

RAZEM

7,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
0710-03

Malowanie wysiegnikéw jednokrotne farbg poliwynilowg

7

szt.

szt.

7,000

RAZEM

7,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1004-02

Weciaganie przewoddow z udziatem podnosnika samochodowego w
wysiegnik na stupie (kabel YKY 5*1,5)

17

m-1
przew

m-1
przew

117,000

RAZEM

117,000

62
d.1.
1.3

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR 5
1009-04

Montaz wspornikéw pod kamery wideodetekcji oraz radary mocowa-
ne na wysiegniku

9

kpl.

kpl.

8,000

RAZEM

9,000

63
d.1.
1.3

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNNR 5
1008-04

Montaz wspornikéw pod kamery wideodetekcji mocowane na wysieg-
niku (z odzysku)

-12-
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2_Svana

PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.acznice

DTS - Nasyp.

izacja Swi

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

 Warszawskiego - Zwyciestwa
j.m.

Poszcz.

Razem

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

64
d.1.
1.3

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1105-02
analogia

Instalacja systemu wideo detekcji wraz z oprogramowaniem, podig-
czeniem i skalibrowaniem na obiekcie

3

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000

65

D.07.03.

01.
Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1105-02
analogia

Instalacja systemu wideo detekcji wraz z oprogramowaniem, podia-
czeniem i skalibrowaniem na obiekcie (z odzysku)

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

66

1.3

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1105-02
analogia

Instalacja radaréw wraz z oprogramowaniem, podtagczeniem i skali-
browaniem na obiekcie

6

szt.

szt.

6,000

RAZEM

6,000

67
1.8

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1004-02

Wecigganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego w
wysiegnik na stupie (kabel YKYzo 3*1,5)

39

m-1
przew

m-1
przew

39,000

RAZEM

39,000

68
d.1.
1.3

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1105-02
analogia

Montaz kamery monitoringu mejskiego, panoramiczna zintegrowana
z kamerg szybkoobrotows IP wraz z licencja i uruchomieniem na wy-
siegniku

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

69
d.1.
1.3

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1004-02

Wecigganie kabla telekomunikacyjnego z udziatem podnosnika samo-
chodowego do wysiegnika (kabel FTP kat. 5e 4*2*0,5mm2) do ka-
mery

13

m-1
przew

m-1
przew

13,000

RAZEM

13,000

70

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1004-01

Wecigganie kabla wizyjnego XzWDXpek75-1,05/5 do wysiegnikow i
podigczenie do wideokamer

52

m-1
przew

m-1
przew

52,000

RAZEM

52,000

-13-
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2

Lp.

spec.
techn.

Podstawa

PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.

Opis i wyliczenia

arszawskiego - Zwyciestwa

j.m.

Poszcz.

Razem

71
d:1:
1.3

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1004-01

Wecigganie kabla zasilajacego YKSLYzo 3*1,5 mm2 do wysiggnikow i
podigczenie do wideokamer

52

m-1
przew

m-1
przew

52,000

RAZEM

52,000

72

1.3

D.07.03.
.01,

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1004-01

Wociaganie kabla zasilajacego YKY 4*1,5 mm2 do wysiegnikéw i pod-
taczenie do radaréw

78

m-1
przew

m-1
przew

78,000

RAZEM

78,000

D.07.03.

01.
Rys.
55619-
2A-PW-

1123/A

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5
cm - ciecie nawierzchni pod wykonanie petli indukcyjnych

114581 14141141+ 11424114541 1424114541 1424114541 11+11+
5+11+1+11+5+1 14141 1+1+11+5+1 1+1+11+5+11+1+8*11

m

m

351,000

RAZEM

351,000

74

1.3

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 2-31
0315-05

Wypetnienie masg zalewows szczelin w nawierzchni asfaltowej wraz
z utozeniem przewodu zasilajgcego do petli indukcyjnych

11+5+11+1+11+1+11+2+ 1 1+5+ 1 1+2+1 145+ 1142+ 1 1+5+11+1+11+
5+11+1+11+5+11+1+11+1+11+5+11+1+11+5+11+1+8*11

m

m

351,000

RAZEM

351,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR AT-14
0111-01
analogia

Badanie indukcyjnosci i dostrojenie petli

19+8

po-
miar

po-
miar

27,000

RAZEM

27,000

76

1.3

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR AL-01
0108-04

Montaz przyciskéw dla pieszych z potwierdzeniem optycznym senso-
rowe

40

szt.

szt.

40,000

RAZEM

40,000

LT
d.1.
1.3

D.07.03.

01.
Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 2-31
0703-01

Montaz tabliczek informujacych o wzbudzaniu sygnatéw zielonych na
przejsciu dla pieszych

40

szt

szt.

40,000

RAZEM

40,000

-14 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja éwietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - 7W\Jmir§qrwa
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
78/D.07.03. |[KNR AL-01 |Montaz sygnalizatoréw akustycznych szt.
d.1.[01. D. |0108-04
1.3/07.03.
01.
Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
79|D.07.03. [KNR AL-01|Uruchomienie, testy i sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw |sys-
d.1.|01. 0601-03 sygnalizacji i programow tem
1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A
1 sys- 1,000
tem
RAZEM 1,000
80/D.D.07. |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegiosé do 1 |m?2
d.1./03.01. |0108-07 km grunt.kat. IV
1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A
(0,5*0,5*0,6)*35+(1,0*1,0%1,7)*7+2,02,0*2,0 m3 25,150
RAZEM 25,150
81|D.07.03. |[KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 'm3
d.1.|01. 0108-08 km - Dalsze 10-1=9km
1.3|Rys. Krotnosé = 9
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A
poz.80 m3 25,150
RAZEM 25,150
82|D.07.03. Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadéow m3
d.1.|01.
1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A
poz.81 m3 25,150
RAZEM 25,150
1.1. 45316000~ |Budowa kanalizacji kablowej
4 5
83|D.07.03. [KNNR 5  |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - dla ka- |m3
d.1.|01. 0701-03 nalizacji jedno i dwuotworowe;j
1.4|Rys. (pomniejszono gtebokos¢ wykopu o 25,0cm uwzgledniajgca rozbior-
55619- ke nawierzchni chodnika i podbudowy)
2A-PW-
2D-
1124/A
(53+100)*0,4*0,55 m3 33,660
246*0,6*0,55 m3 81,180
RAZEM 114,840
84|/D.07.03. |[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych polietylenowych dwusciennych, karbowa-  |m
d.1.{01. 0705-01 nych, gietkich fi 110mm w rowie kablowym - kanalizacja jednootwo-
1.4|Rys. rowa (podejscia od studzienek do konstrukcji wsporczych)
55619-
2A-PW-
2D-
1124/A
27+73 m 100,000
RAZEM 100,000

248
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PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £acznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic. Bohaterdw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
85|D.07.03. |[KNNR 5 Montaz opancerzonego weza wodnego w rurze ochronnej m
d.1.|01. 0106-01
1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1124/A
21 m 21,000
RAZEM 21,000
86|D.07.03. [KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych polietylenowych jednosciennych, glatkich o |m
d.1.[01. 0705-01 wzmocnionej wytrzymatosci fi 110/6,3 mm w rowie kablowym - kana-
1.4|Rys. lizacja jednootworowa
55619-
2A-PW-
2D-
1124/A
26+26+1 m 53,000
RAZEM 53,000
87|D.07.03. [KNNR 5 Utozenie rur ostonowych polietylenowych jednosciennych, gtatkich o |m
d.1.|01. 0705-01 wzmocnionej wytrzymatoéci fi 110/6,3 mm w rowie kablowym - kana-
1.4|Rys. lizacja dwuootworowa
55619- Krotnosé = 2
2A-PW-
2D-
1124/A
3+5+3+5+23+7+7+4+24+5+3+5+6+5+9+28+13+7+9+9+6+5+12+7+ 'm 246,000
3+4+7+6+3+5+5+3
RAZEM 246,000
88(D.07.03. |[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido |m
d.1.|01. 0706-01 0.4m
1.4|Rys. Krotnos¢ = 2
55619-
2A-PW-
2D-
1124/A
53+100 m 153,000
RAZEM 153,000
89|D.07.03. |KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do [m
d.1.|01. 0706-02 0.6m
1.4|Rys. Krotnos¢ = 2
55619-
2A-PW-
2D-
1124/A
3+5+3+5+23+7+7+4+24+5+3+5+6+5+0+28+13+7+9+9+6+5+12+7+ |m 246,000
3+4+7+6+3+5+5+3
RAZEM 246,000
90|D.07.03. |[KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV |m3
d.1.|01. 0702-03
1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1124/A
(53+100)*0,4*0,35 m3 21,420
246*0,6*0,35 m3 51,660
RAZEM 73,080
91(D.07.03. |KNR 5-01 |Budowa studzienek kablowych z pokrywa zeliwng fi 400 stud.
d.1.|01. 0401-01
1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1124/A
42 stud. 42,000
RAZEM 42,000
92|D.07.03. |[KNR 5-01 |Budowa studzienek kablowych z pokrywa zeliwng fi 630 stud.
d.1.|01. 0401-01
1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1124/A

-16 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja éwietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic. Bohaterow Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jim.” | Poszcz. Razem
spec.
techn.
11 stud. 11,000
RAZEM 11,000
93/D.07.03. |[KNR 5-01 |Budowa studzienek kablowych SK-2 z wywietrznikiem stud.
d.1.]01. 0401-01
1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1124/A
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
94/D.07.03. [KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegloscdo 1 |m3
d.1.[01. 0108-07 km grunt.kat. IV
1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1124/A
poz.91%0,65 m3 27,300
poz.92*0,95 m3 10,450
poz.93*1,3*1 1 m3 2,860
poz.83-poz.90 m3 41,760
RAZEM 82,370
95|D.07.03. |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 |m3
d.1.]01. 0108-08 km - Dalsze 10-1=9km
1.4|Rys. Krotnosé¢ =9
55619-
2A-PW-
2D-
1124/A
poz.94 m3 82,370
RAZEM 82,370
96|D.07.03. Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadow m?2
d.1.|01.
1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1124/A
- poz.95 m3 82,370
RAZEM 82,370
1.1. 45316000- |Budowa kanalizacji pod jezdniami
5 5
97|/D.07.03. |KNR 2-18 |Przewierty sterowany rurg ostonowg polietylenowg jednoscienna, m
d.1.|01. 0408-04  |gfatkg o wzmocnionej wytrzymatosci fi 110/6,3 mm pod drogg
1.5|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1124/A
2*113+4*10 m 266,000
RAZEM 266,000
98|D.07.03. |KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego  |m?3
d.1.]01. 0724-02  |zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.IlI-I\V
1.5/Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1124/A
21 m3 21,000
RAZEM 21,000
1. 45316000- |Linie kablowe sygnalizacji i sterowania
6 5
99/D.07.03. |[KNNR 5 Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli YK- |m
d.1.{01. 0713-01 SY 7x 1,5 mm2
1.6/Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A
289 m 289,000
RAZEM 289,000

17 -

Norma PRO Wersja 4,67 Nr seryjny: 2463




PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.

1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - kgcznice

2_Syqgnali

Nr
spec.
techn.

Podstawa

DTS - Nasyp.

Opis i wyliczenia

kiegg - Zwyci
jm.

Poszcz.

Razem

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

KNNR 5
0713-01

Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli YK-
SY 14x 1,5 mm2

375

375,000

RAZEM

375,000

1.6

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

KNNR 5
0713-01

Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli YK-
SY 19x 1,6 mm2

398

398,000

RAZEM

398,000

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

KNNR 5
0713-01

Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli YK-
SY 24x 1,5 mm2

222

222,000

RAZEM

222,000

103
d.1.
1.6

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

KNNR &
0713-01

Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli YK-
SY 30x 1,5 mm2

300

300,000

RAZEM

300,000

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednozylowe wciggane do rur - przekrdj i rodzaj
przewodu LYzo 10 mm2 750 V

1000

m

1000,000

RAZEM

1000,000

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

KNNR &
0727-03

Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8
zyl)

80

szt.

szt.

80,000

RAZEM

80,000

106
d.1.
1.6

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

KNNR 5
0727-04

Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych (do 16
zyt)

64

szt.

szt.

64,000

RAZEM

64,000

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

KNNR 5
0727-05

Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 24
zyh)

12

szt.

szt.

12,000

RAZEM

12,000

=18~
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2.Sygna
¥y

PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloniska - Piwna - Dworcowa - £.acznice

DTS - Nasyp.

izacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa

[Lp

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

KNNR 5
0727-06

Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 32
zyt)

20

szt.

szt.

20,000

RAZEM

20,000

109

186

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1125/A

KNR 5-01
0602-07

Reczne weigganie kabla telekomunikacyjnego do kanalizagji kablo-
wej w otwor wolny (kabel XzTKMXpw 5*4*0,8)

545

m

545,000

RAZEM

545,000

110
d.1.
1.6

D.07.03.

01.
Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1125/A

KNR 5-01
0602-07

Reczne wcigganie kabla telekomunikacyjnego do kanalizacji kablo-
wej w otwor wolny (kabel XzTKMXpw 10*4*0,8)

118

m

118,000

RAZEM

118,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1125/A

KNNR 5
0713-01

Uktadanie kabla wizyjnego XzZWDXpek75-1,05/5, w kanalizacji kablo-
wej zasilajgcego kamery wideodetekcji

761+485

m

1246,000

RAZEM

1 246,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1125/A

KNNR &
0713-01

Uktadanie kabla YKSLYZo 3*1,5mm2 w kanalizacji kablowej zasilaja-
cego kamery wideodetekcji

761+120

m

881,000

RAZEM

881,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1125/A

KNNR 5
0713-01

Uktadanie kabla YKY 4*1,5mm2 w kanalizacji kablowej zasilajgcego
radary

51+40+40+26+23+40

m

220,000

RAZEM

220,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1125/A

KNNR 5
0713-01

Uktadanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli FTP
4*2*0,5mm2 - do kamer monitoringu miejskiego

145

m

145,000

RAZEM

145,000

115
d.1.
1.6

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1125/A

KNNR 5
0713-01

Uktadanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli FTP
4*2*0,5mm?2 - do modutu obstugi priorytetu

60

m

60,000

RAZEM

60,000

-19-
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PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiegg - Zwyciestwa
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
116|D.07.03. |KNR 5-01a |Montaz muf zelowych na kablu teletechnicznym ztgcz.
d.1.|01. 1003-07
1.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1125/A
17 ztgcz. 17,000
RAZEM 17,000
117|D.07.03. |KNR 5-02 |Pomiar rezystancji izolacji zyt w kablach z parami symetrycznymi-  |odc.
d.1./01. 1503-01 do 10 par
1.6/Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1125/A
17 odc. 17,000
RAZEM 17,000
1.1. 45316000- |Linie kablowe sterowania dla potrzeb CSR
i 5
118/D.07.03. |TPSA 39 |Wocigganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji wciggarkg mecha- |km
d.1.[01. 0501-01 niczna z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linka, kabel
1.7|Rys. w odcinkach 2 km
55619- - kabel swiattowodowy ZW-NXOTKtsdD 24J
2A-PW-
2D-
1130/A
0,17 km 0,17
‘ RAZEM 0.17
119|D.07.03. |TPSA 39 |Wecigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wciagarkg mecha- |km
d.1.]01. 0501-01 niczng z rejestratorem sily, rury z warstwa poslizgowa z linka, kabel
1.7|Rys. w odcinkach 2 km
55619- - kabel swiattowodowy ZW-NXOTKtsdD 4J
2A-PW-
2D-
1130/A
0,16 km 0,16
RAZEM 0,16
120|D.07.03. |ZN-97/TP |taczenie swiatlowoddw tubowych kabli odgateznych wprowadzonych |kab.
d.1.]01. S.A-039 |dodatkowo do ztgcza / 1 facz.Swiatlow. odg.
1.7|Rys. 0612-01
55619-
2A-PW-
2D-
1130/A
6 kab. 6,000
odg.
RAZEM 6,000
121|D.07.03. |ZN-97/TP |Pomiary indywidualne ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych |odc.
d.1./01. S.A.-039 |metodg transmisyjng (1 zmierzony $wiattowdd)
1.7|Rys. 0902-01
55619-
2A-PW-
2D-
1130/A
6 odc. 6,000
RAZEM 6,000
122|/D.07.03. |ZN-97/TP |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z prze- |odc.
d.1.|01. S.A-039 |tgcznicy (1 zmierzony $wiattowdd)
1.7|Rys. 0901-03
55619-
2A-PW-
2D-
1130/A
6 odc. 6,000
RAZEM 6,000
123/D.07.03. |[TPSA 39 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na beb-  |kpl
d.1.|01. 0901-01 nach z kabla, mierzony 1 swiattowdd
1.7|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1130/A

-20-
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2_Syagnal

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $éwietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta \Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.

izacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta \Warszawskiego - Zwyciestwa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

6

kpl

RAZEM

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1130/A

TPSA 39
0903-03

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) zigczek swiat-
towodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
mierzony 1 swiattowod

6

kpl

kpl

RAZEM

45316000-

Uziemiania i pomiary

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

5
KNNR 5
0606-05

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda
wykonania udarowa) - grunt kat.lll

19

szt.

szt.

19,000

RAZEM

19,000

126

1.8

D.07.03.
|01,

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

KNNR 5
0612-06

Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw-
czych - potaczenie pret-ptaskownik

19

szt

szt

19,000

RAZEM

19,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)

19

szt

szt

19,000

RAZEM

19,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy

4

odc.

odc.

4,000

RAZEM

4,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy

6

adc.

adc.

6,000

RAZEM

6,000

130

1.8

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

KNNR 5
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy

20

odc.

odc.

20,000

RAZEM

20,000

-21-
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PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic; Bohaterdw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
131|D.07.03. |[KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy odc.
d.1.|01. 1302-07
1.8|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A
15 odc. 15,000
RAZEM 15,000
132/D.07.03. |KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 19-zytowy odc.
d.1.|01. 1302-08
1.8/Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A
12 odc. 12,000
RAZEM 12,000
133|D.07.03. |[KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24-zytowy odc.
d.1.{01. 1302-09
1.8[Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
134|D.07.03. |KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 30-zytowy odc.
d.1.|01. 1302-09
1.8|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A
4 ode. 4,000
RAZEM 4,000
1.2 45316000- |D.07.03.01. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego -
5 Zwyciestwa
1.2. 45316000~ |Zasilanie
1 5
135/D.07.03. |[KNNR 5  |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-IV |m3
d.1.|01. Q0701-05 (pomniejszono gtebokosé wykopu o 25,0cm uwzgledniajaca rozbidr-
2.1|Rys. ke nawierzchni chodnika i podbudowy)
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A
6*0,4*0,55 m3 1,320
RAZEM 1,320
136|D.07.03. |[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych polietylenowych jednosciennych, gtatkich o |m
d.1.|01. 0705-01 wzmocnionej wytrzymatoséci fi 110/6,3 mm w rowie kablowym - kana-
2.1|Rys. lizacja jednootworowa
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A
3 6 m 6,000
RAZEM 6,000
137|D.07.03. |[KNNR 5  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do |m
d.1.|01. 0706-01 0.4m
2.1|Rys. Krotnos¢ = 2
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A
6 m 6,000
RAZEM 6,000

.22
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2_Sygna

PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

DTS - Nasyp.

izacja Swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Zwyciestwa

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

138
d.1.
2:1

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie
kat. -1V

6*0,4"0,35

m3

m3

0,840

RAZEM

0,840

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR 5
0713-02

Ukiadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych kabli YKY
3x10 mm2

6

m

6,000

RAZEM

6,000

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR 5
0713-02

Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych kabli YKY
3x10 mm2 - w szafie sterownika

4

m

4,000

RAZEM

4,000

141

24

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR &
1203-11

Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 16 mmz2
pod zaciski lub bolce

21

szt.zyt

szt.zyt

21,000

RAZEM

21,000

D.07.03.
.|101.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho korca kabla 3-zytowego o przekroju zytdo 16
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

21

szt.

szt

21,000

RAZEM

21,000

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy

1

odc.

odc.

1,000

RAZEM

1,000

144
d.1.
24

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 4-01
0108-07

Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1
km grunt.kat. IV

poz.135-poz.138

m3

m3

0,480

RAZEM

0,480

145

24

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 4-01
0108-08

Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1
km - Dalsze 10-1=9m
Krotnos¢ = 9

poz.144

m?2

m?3

0,480

RAZEM

0,480

.23 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.

1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

2_Sygnali

Nr
Spec.
techn.

Podstawa

_DT$ - Nasyp.

Opis i wyliczenia

Warszawskiego - Zwyciestwa
j.m.

“Poszcz.

Razem

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadow

poz.145

m3

m3

0,480

RAZEM

0,480

1.2.

45316000-
5

Demontaze

147
d.1.
22

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
1012-05

Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach na maszcie, kon-
soli

19

szt

szt.

19,000

RAZEM

19,000

148

22

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
1012-06

Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na maszcie, kon-
soli

8

szt.

szt.

8,000

RAZEM

8,000

149

2:2

D.07.03.
.101.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
1102-01
analogia

Demontaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (1 konsola w
komplecie) (WSp. do Ri S =10,5)

27

kpl.

kpl.

27,000

RAZEM

27,000

150

22

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
1012-08

Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na przewieszce,
konstrukcji bramowej

6

szt.

szt.

6,000

RAZEM

6,000

151

22

D.07.03.
.[01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
1012-08
analogia

Demontaz ekranu kontrastowego z wysiegnika

6

szt

szt.

6,000

RAZEM

5,000

162

22

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
1012-07
analogia

Demontaz konsol z wysiegnika

6

szt.

szt.

6,000

RAZEM

6,000

153

2.2

D.07.03.
.01

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
1012-07
analogia

Demontaz kamery wideodetekcji z wysiggnika

szt

szt.

4,000

-24 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

DTS - Nasyp.

Lp.

Nr
Spec.
techn.

2_Sygnalizacja swietlna na si{:zy'zawanwmuuc;_aohatenéw_ﬁeua_\manszaqulpg -_7wy(‘|p¢.fwa

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

“Poszcz.

Razem

RAZEM

4,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
1012-07
analogia

Demontaz modutu do obstugi priorytetu dla komunikacji zbiorowej z

wysiegnika

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

155
d.1.
2.2

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
1012-07
analogia

Demontaz kamery monitoringu miejskiego z wysiegnika

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

D.07.03.
401

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
1010-10
analogia

Demontaz przycisku dla pieszych

13

kpl.

kpl.

13,000

RAZEM

13,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
1010-10
analogia

Demontaz sygnalizatora akustycznego

8

kpl.

kpl.

8,000

RAZEM

8,000

D.07.03.
.[01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
1001-07

Demontaz masztu sygnalizacji

12

szt

szt

12,000

RAZEM

12,000

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
1007-06
analogia

Demontaz gtowicy wierzchotkowej

12

szt

szt

12,000

RAZEM

12,000

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
0101-06

Demontaz ztgcza kablowego

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

161
d.1.
2.2

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
1013-04

Rozebranie fundamentu szafy IT

szt.

szt

1,000

RAZEM

1,000

-5
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2_Sygna

PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.

izacja swietlna na qkr?y?nwnniu_ulic;_Bnhnfprﬁw Getta Warszawskieg

= Zwyciestwa_

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

D.07.03.
.01,

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W @
1013-04

Demontaz szafy IT

1

szt

szt.

1,000

RAZEM

1,000

163
d.1.
22

D.07.03.

01.
Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
1013-04

Demontaz sterownika

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

164

2.2

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
1001-12

Demontaz wysiegnika i pociecie go na ziom

4

szt

szt

4,000

RAZEM

4,000

D.07.03.
.01,

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
1001-08

Demontaz belki wysiegnika

4

szt

szt

4,000

RAZEM

4,000

166

22

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR 6
0702-08

Demontaz znakéw D-6 z masztu sygnalizacji

5

szt.

szt.

5,000

RAZEM

5,000

167

2.2

D.07.03.
.[01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR-W 9
0803-08

Demontaz okablowania z masztéw i wysiegnikéw sygnalizacji

420

420,000

RAZEM

420,000

45316000-
5

Roboty montazowe

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR 5
1009-01

Montaz masztu sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu "na
mokro" wraz z konsolami sygnalizatoréw mocowane na maszcie (1
konsola w komplecie)

6

kpl.

kpl.

6,000

RAZEM

6,000

D.07.03.
.01,

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR &
1008-02

MontaZz masztu sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu "na
mokro" wraz z konsolami sygnalizatorow mocowane na maszcie (2
konsole w komplecie)

10

kpl.

kpl.

10,000

-26 -
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2_Sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu ulic. Bohaterow Getta \Warszawskieg

PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.

= Zwyciestwa

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

“Poszcz.

Razem

RAZEM

10,000

170

2.3

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR 5
1009-03

Montaz masztu sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu "na
mokro" wraz z konsolami sygnalizatoréw mocowane na maszcie (3
konsole w komplecie)

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

171

2:3

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
1008-02

Montaz gtowic wierzchotkowych aluminiowych na masztach

17

szt.

szt.

17,000

RAZEM

17,000

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
1008-02

Montaz listw zaciskowych w wnekach kablowych wysiegnikéw

4

szt.

szt.

4,000

RAZEM

4,000

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
1102-01

Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (1 konsola w
komplecie)

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

174
d.1.
2.3

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR 5
1009-04

Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na konstrukgji (1 kon-
sola w komplecie) - Na wysiegniku ze zwyzki - zawiesie kompletne
do latarni

8

kpl.

kpl.

8,000

RAZEM

8,000

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
1104-01

Montaz latarr sygnalizacyjnych typ 1*200 LED na maszcie - sygnali-
zator ostrzegawczy

4

szt.

szt.

4,000

RAZEM

4,000

176
d.1.
2.3

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
1104-01

Montaz latari sygnalizacyjnych typ 2*200 LED na maszcie - przej-
Scie dla pieszych

14

szt.

szt.

14,000

RAZEM

14,000

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
1104-01

Montaz latarri sygnalizacyjnych typ 2*200 LED na maszcie - rower/
piesi

szt.

szt.

4,000

RAZEM

4,000

o
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PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja éwietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - kgcznice

DTS - Nasyp.

2_Sygnalizacja swietlna_na skrzyzowaniu ulic; Bohaterow Getta Warszawskiego - Zwyciestwa

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa ]

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
1104-02

Montaz latarii sygnalizacyjnych typ 3*300 LED ogélna na maszcie

6

szt.

szt.

6,000

RAZEM

6,000

179
d.1.
2.3

D.07.03.

01.
Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
1104-02

Montaz latarii sygnalizacyjnych typ 3*300 LED kierunkowa na masz-
cie

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
1105-02

Montaz latarn sygnalizacyjnych typ 3*300 LED ogolna na wysiegniku
wraz z ekranem kontrastowym

6

szt.

szt.

6,000

RAZEM

6,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
1105-02

Montaz latarm sygnalizacyjnych typ 3*300 LED kierunkowa na wy-
siegniku wraz z ekranem kontrastowym

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

182
d:A-
23

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR 1
0305-02

Wykop pod fundament pod szafe dystrybucyjng IT

2

m3

m3

2,000

RAZEM

2,000

183
sy
23

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
0707-01

Montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafe dystrybucyjng IT

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

D.D.07.

.|03.01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
1106-02

Montaz szafy dystrybucyjnej IT na gotowym fundamencie wraz z wy-
posazeniem zgodnym z dokumentacjg projektowg (szafa z odzysku)

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

528
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PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

DTS - Nasyp.
2 ‘?.ygna i7arja Swietlna na e.ktzyzowaniu_ujjc;thatemw_Gerfn Warszawskiegg - Zwyciestwa
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
185/D.07.03. |[KNR 5-10 |Montaz i rozbudowa sterownika sygnalizacji $wietlnej, docelowa kon- |szt.
d.1./01. 1106-02 figuracja:
2.3|Rys. - 19 grup sygnatowych,
55619- - 11 petli indukcyjnych,
2A-PW- - 7 kamer wideodetekcji
2D- - 25 przyciskéw dla pieszych
1103/A - 3 radary
- radiomodem krotkiego zasiggu
- serwer portu szeregowego RS-485
- konfiguracja skrzyzowania w systemie ITS
(oferta ZIR SSR Bytom)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186|D.07.03. |KNR AL-01 |Dostawa i montaz w szafie IT: szt.
d.1.|01. 0109-02 - system zasilania awaryjnego UPS
2.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187|D.07.03. |KNR AT-10 |Dostawa i montaz w szafie IT: szt
d.1./01. 0109-01 - przetacznik brzegowy podstawowy (2 szt.)
2.3|Rys. - konfiguracja i uruchomienie w srodowisku ZDM Gliwice
55619- - potgczenie Swiattowodowe nowej lokalizacji z istniejgcg infrastruktu-
2A-PW- rg IT
2D-
1123/A
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
188|D.07.03. |KNR AT-10|Dostawa i montaz w szafie IT: szt.
d.1.]01. 0106-02 - moduty SFP
2.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
189(D.07.03. |KNR AT-14 |Dostawa i montaz w szafie IT: szt.
d.1.|01. 01086-01 - przetgcznica Swiattowodowa
2.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
190/D.07.03. |KNR AT-28 |Uktadanie w szafie IT kabli krosowych duplex SM 98/125 LC-LC szt.
d.1.|01. 0122-04
2.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
191(D.07.03. |[KNR 9-30 |Woykopanie dotu i wykonanie fundamentu pod wysiegnik szt
d.1.|01. 0102-03
2.3|Rys. analogia
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

-29-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463



2._Sygna
¥g

PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

DTS - Nasyp.

izacja swietlna na skrzyzowaniu ulic;_ Bohaterow Getta \Warszawskiego - 7\nmr~i¢c:rwa

Lp.

Nr
Spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

jm.”

Poszcz.

Razem

192
d.1.
2.3

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 9-30
0201-02
analogia

Montaz wysiegnika sygnalizacyjnego wraz z zabetonowaniem w ru-
rze wipro (wysiegnik do 8,5 m ocynk)

2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 9-30
0201-02
analogia

Montaz wysiegnika sygnalizacyjnego wraz z zabetonowaniem w ru-
rze wipro (wysiegnik do 11,0 m ocynk)

2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
0710-03

Malowanie wysiegnikdw jednokrotne farbg poliwynilowg

4

szt.

szt.

4,000

RAZEM

4,000

195
d.1.
23

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
1004-02

Wecigganie przewodow z udziatem podnos$nika samochodowego w
wysiegnik na stupie (kabel YKY 5*1,5)

104

m-1
przew

m-1
przew

104,000

RAZEM

104,000

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNNR 5
1009-04

Montaz wspornikéw pod kamery wideodetekcji oraz radary mocowa-
ne na wysiegniku

¥

kpl.

kpl.

7,000

RAZEM

7,000

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
1105-02
analogia

Instalacja systemu wideo detekcji wraz z oprogramowaniem, podta-
czeniem i skalibrowaniem na obiekcie

7

szt.

szt.

7,000

RAZEM

7,000

198
d.1.
23

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A

KNR 5-10
1105-02
analogia

Instalacja radaréw wraz z oprogramowaniem, podtgczeniem i skali-
browaniem na obiekcie

3

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000

199
d.1.
23

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

KNR 5-10
1105-02
analogia

Montaz kamery monitoringu mejskiego, panoramiczna zintegrowana
z kamerg szybkoobrotowa IP wraz z licencjg i uruchomieniem na wy-
siegniku

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

-30-
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PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnaliz i ig: ‘ iestwa
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm.” | Poszcz. Razem
spec.
techn.
200|D.07.03. |KNR 5-10 |Wociaganie kabla telekomunikacyjnego z udziatem podnosnika samo-|m-1
d.1.]01. 1004-02 chodowego do wysiegnika (kabel FTP kat. 5e 4*2*0,5mm2) do ka-  |przew
2.3|Rys. mery
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A
13 m-1 13,000
przew
RAZEM 13,000
201|D.07.03. |[KNR 5-10 |Wcigganie kabla wizyjnego XzWDXpek75-1,05/5 do wysiegnikéw i  [m-1
d.1.{01. 1004-01 podigczenie do wideokamer przew
2.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A
91 m-1 91,000
przew
RAZEM 91,000
202|D.07.03. |[KNR 5-10 |Wciaganie kabla zasilajgcego YKSLYZo 3*1,5 mm2 do wysiggnikéw ijm-1
d.1.|01. 1004-01 podigczenie do wideokamer przew
2.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A
91 m-1 91,000
- przew
RAZEM 91,000
203|D.07.03. |KNR 5-10 |Wcigganie kabla zasilajacego YKY 4*1,5 mm2 do wysiegnikéw i pod-|m-1
d.1.|01. 1004-01 faczenie do radaréw przew
2.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1123/A
39 m-1 39,000
przew
RAZEM 38,000
204|D.07.03. |KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 |m
d.1.]01. 0101-01 cm - cigcie nawierzchni pod wykonanie petli indukcyjnych
2.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A
1145+ 11+1+1 14741145411+ 1 H14+1+11+1+11+5+114742%11 m 157,000
RAZEM 157,000
205|D.07.03. |[KNR 2-31 |Wypetnienie masg zalewowsa szczelin w nawierzchni asfaltowej wraz |m
d.1./01. 0315-05 z ulozeniem przewodu zasilajgcego do petli indukeyjnych
2.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A
11+5+11+1+11+7+11+5+1 1+1+14+1+11+1+11+5+1 1+7+2%11 m 157,000
RAZEM 157,000
206/D.07.03. |KNR AT-14|Badanie indukcyjnosci i dostrojenie petli po-
d.1.|01. 0111-01 miar
2.3|Rys. analogia
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A
942 po- 11,000
miar
RAZEM 11,000

-31-
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Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstg?'\fa

PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tacznice

DTS - Nasyp.

|zac;aﬁwmﬂuaﬂawsmyzowamuﬁulza_aoha!.emw_Getta,WarszawskLego;Zwvafwn

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

207
d.1.
2.3

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

D.07.03.

KNR AL-01
0108-04

Montaz przyciskow dla pieszych z potwierdzeniem optycznym senso-
rowe

25

szt.

szt.

25,000

RAZEM

25,000

208

23

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

D.07.03.
.|01.

KNR 2-31
0703-01

Montaz tabliczek informujacych o wzbudzaniu sygnatéw zielonych na
przejsciu dla pieszych

25

szt.

szt.

25,000

RAZEM

25,000

209

2.3

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

D.07.03.
.|01.

KNR AL-01
0108-04

Montaz sygnalizatoréw akustycznych

16

szt.

szt.

16,000

RAZEM

16,000

210

2.3

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

D.07.03.
.|01.

KNR AL-01
0601-03

Uruchomienie, testy i sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw
sygnalizacji i programow

sys-
tem

Sys-
tem

1,000

RAZEM

1,000

211
d.1.
2.3

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

D.07.03.

KNR 4-01
0108-07

Wywodz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosc do 1
km grunt.kat. IV

(0,5*0,5*0,6)*17+(1,0*1,0*1,7)*4+2,0*2,0*2,0

m3

m3

17,350

RAZEM

17,350

212
d.1.
2.3

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1103/A

D.07.03.

KNR 4-01
0108-08

Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1
km - Dalsze 10-1=9km
Krotnos¢ =9

poz.211

m3

m3

17,350

RAZEM

17,350

213

2.3

Rys.
55619-
2A-PW-

1103/A

D.07.03.
.[01.

Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpaddow

poz.212

m3

ma3

17,350

RAZEM

17,350

1.2,

45316000-
5

Budowa kanalizacji kablowej

214

2.4

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-

1104/A

D.07.03.
.|01.

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowdw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. IV - dla ka-
nalizacji jedno i dwuotworowej

(pomniejszono giebokosc¢ wykopu o 25,0cm uwzgledniajaca rozbior-
ke nawierzchni chodnika i podbudowy)

-32-
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PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.

1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja Swi i ic: 3 a Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m.” | Poszcz. Razem
spec.
techn.
(227+50)*0,4*0,55 m3 60,940
136*0,6*0,55 m3 44,880
RAZEM 105,820
215|D.07.03. |KNNR 5 Ulozenie rur osfonowych polietylenowych dwusciennych, karbowa-  |m
d.1.{01. 0705-01 nych, gietkich fi 110mm w rowie kablowym - kanalizacja jednootwo-
2.4|Rys. rowa (podejscia od studzienek do konstrukcji wsporczych)
55619-
2A-PW-
2D-
1104/A
50 m 50,000
RAZEM 50,000
216/D.07.03. [KNNR 5 Montaz opancerzonego weza wodnego w rurze ochronnej m
d.1.|01. 0106-01
2.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1104/A
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
217|D.07.03. |[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych polietylenowych jednosciennych, gtatkich o [m
d.1.|01. 0705-01 wzmocnionej wytrzymatosci fi 110/6,3 mm w rowie kablowym - kana-
2.4|Rys. lizacja jednootworowa
55619-
2A-PW-
2D-
1104/A
227 m 227,000
RAZEM 227,000
218/D.07.03. [KNNR 5 Utozenie rur ostonowych polietylenowych jednosciennych, gtatkich o |m
d.1.|01. 0705-01 wzmocnionej wytrzymatosci fi 110/6,3 mm w rowie kablowym - kana-
2.4|Rys. lizacja dwuootworowa
55619~ Krotnosé = 2
2A-PW-
2D-
1104/A
136 m 136,000
RAZEM 136,000
219(D.07.03. |[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do |m
d.1.|01. 0706-01 0.4m
2.4|Rys. Krotnosé = 2
55619-
2A-PW-
2D-
1104/A
227+50 m 277,000
RAZEM 277,000
220({D.07.03. |[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido |m
d.1.|01. 0706-02 0.6m
2.4|Rys. Krotnosc = 2
55619-
2A-PW-
2D-
1104/A
136 m 136,000
RAZEM 136,000
221|D.07.03. [KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV |m3
d.1.|01. 0702-03
2.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1104/A
(227+50)*0,4*0,35 m3 38,780
136*0,6*0,35 m3 28,560
RAZEM 67,340

-33-
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PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.acznice

DTS - Nasyp.

2_Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic. Bohaterow Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
222|D.07.03. |[KNR 5-01 |Budowa studzienek kablowych z pokrywa zeliwng fi 400 stud.
d.1./01. 0401-01
2.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1104/A
39-5 stud. 34,000
RAZEM 34,000
223|D.07.03. |KNR 5-01 |Budowa studzienek kablowych SK-1 stud.
d.1.|01. 0401-01
2.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1124/A
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
224/D.07.03. |KNR 5-01 |Budowa studzienek kablowych z pokrywa zeliwna fi 630 stud.
d.1.{01. 0401-01
2.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1104/A
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
225/D.07.03. |KNR 5-01 |Budowa studzienek kablowych SK-2 z wywietrznikiem stud.
d.1.|01. 0401-01
2.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1104/A
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
226|D.07.03. |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegloscdo 1 |m?
d.1.|01. 0108-07 km grunt.kat. IV
2.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1104/A
poz.222*0,65 m3 22,100
poz.223*0,65 m3 3,250
poz.224*0,95 m3 1,900
poz.225*1,3*1,1 m3 1,430
poz.214-poz.221 m?3 38,480
RAZEM 67,160
227|D.07.03. |[KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 |m?3
d.1.|01. 0108-08 km - Dalsze 10-1=8km
2.4|Rys. Krotnos¢ =9
55619-
2A-PW-
2D-
1104/A
poz.226 m3 67,160
RAZEM 67,160
228|D.07.03. Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadow m3
d.1.|01.
2.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1104/A
poz.227 m3 67,160
RAZEM 67,160
1.2 45316000~ |Budowa kanalizacji pod jezdniami
5 5

s
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PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.

2 _Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta \Warszawskieg

- Zwyciestwa
YCig

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
229|D.07.03. |[KNR 2-18 |Przewierty sterowany rurg ostonowg polietylenowa jednoscienng, m
d.1.|01. 0408-04  |gtatka o wzmocnionej wytrzymatosci fi 110/6,3 mm pod drogg
2.5|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1104/A
158 m 158,000
RAZEM 158,000
230(D.07.03. |KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego  |m?3
d.1.|01. 0724-02 zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.Ill-1V
2.5|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1104/A
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
1.2 45316000- |Linie kablowe sygnalizacji i sterowania
6 5
231|D.07.03. |[KNNR 5 Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli YK- |m
d.1.|01. 0713-01 SY 7x 1,5 mm2
2.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1108/A
101+665 m 766,000
RAZEM 766,000
232|D.07.03. |KNNR 5 Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli YK- [m
d.1.|01. 0713-01 SY 14x 1,5 mm2
2.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1108/A
218 m 218,000
RAZEM 218,000
233|D.07.03. [KNNR 5 Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli YK- |m
d.1.{01. 0713-01 SY 19x 1,5 mm2
2.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1108/A
174 m 174,000
RAZEM 174,000
234|D.07.03. |KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur - przekrdj i rodzaj |m
d.1.|01. 0201-04  |przewodu LYZzo 10 mm2 750 V
2.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1108/A
450 m 450,000
RAZEM 450,000
235|D.07.03. [KNNR 5  |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 |szt.
d.1.]01. 0727-03  |zyh)
2.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1108/A
124 szt. 124,000
RAZEM 124,000
236|D.07.03. |[KNNR 5 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16|szt.
d.1.|01. 0727-04  |zyh)
2.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1108/A
48 szt. 48,000
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Lp.

Nr
spec.
techn.

2_Sygnal
Podstawa

PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.
Tt Suelh z i ulle: ters
Opis i wyliczenia

iequwri estwa

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

48,000

237
d.1.
2.6

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1108/A

KNNR 5
0727-05

Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 24
zyl)

16

szt.

szt

16,000

RAZEM

16,000

238

26

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1105/A

KNR 5-01
0602-07

Reczne wcigganie kabla telekomunikacyjnego do kanalizacji kablo-
wej w otwoér wolny (kabel XzTKMXpw 5*4*0,8)

252

m

252,000

RAZEM

252,000

239

26

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1105/A

KNNR 5
0713-01

Ukiadanie kabla wizyjnego Xz2WDXpek75-1,05/5, w kanalizacji kablo-
wej zasilajacego kamery wideodetekcji

462

m

462,000

RAZEM

462,000

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1105/A

KNNR 5
0713-01

Uktadanie kabla YKSLYzo 3*1,5mm2 w kanalizacji kablowej zasilajg-
cego kamery wideodetekgji

462

m

462,000

RAZEM

462,000

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1125/A

KNNR &
0713-01

Uktadanie kabla YKY 4*1,5mm2 w kanalizacji kablowej zasilajgcego
radary

25+34+43

m

102,000

RAZEM

102,000

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1105/A

KNNR 5
0713-01

Uktadanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli FTP
4*2*0,5mm2 - do kamery monitoringu miejskiego

30

m

30,000

RAZEM

30,000

243
d:1.
2.6

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1105/A

KNNR 5
0713-01

Uktadanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli FTP
4*2*0,5mm2 - do modutu obstugi priorytetu

45

m

45,000

RAZEM

45,000

244

2.6

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1105/A

KNR 5-01a
1003-07

Montaz muf zelowych na kablu teletechnicznym

ztgcz.

zigcz.

6,000

RAZEM

6,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

DTS - Nasyp.
S iU ulic: 5 iegg - Zwyciestwa
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia g Jn!‘?"_yc‘ Poszcz. Razem
spec.
techn.
245|D.07.03. |KNR 5-02 |Pomiar rezystandji izolacji zyt w kablach z parami symetrycznymi - |odc.
d.1.|01. 1503-01 do 10 par
2.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1105/A
6 odc. 6,000
RAZEM 6,000
1.2. 45316000- |Linie kablowe sterowania dla potrzeb CSR
7 5
246|D.07.03. |TPSA 38 |Wciaganie kabli Swiattowodowych de kanalizacji wciggarka mecha- |km
d.1.|01. 0501-01 niczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z linkg, kabel
2.7|Rys. w odcinkach 2 km
55619- - kabel $wiattowodowy ZW-NXOTKtsdD 24J
2A-PW-
2D-
1T111/A
0,27 km 0,27
RAZEM 0,27
247|D.07.03. |ZN-97/TP |taczenie $wiattowodow tubowych kabli odgateznych wprowadzonych |kab.
d.1.|01. S.A-039 |dodatkowo do ztacza / 1 facz.Swiattow. odg.
2.7|Rys. 0612-01
55619-
2A-PW-
2D-
1111/A
4 kab. 4,000
odg.
RAZEM 4,000
248/D.07.03. |ZN-97/TP |Pomiary indywidualne ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych |odc.
d.1.|01. S.A.-039 |metodg transmisyjna (1 zmierzony $wiatlowod)
2.7|Rys. 0902-01
55619-
2A-PW-
2D-
1111/A
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
249|D.07.03. |ZN-97/TP |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z prze- |odc.
d.1.}01. S.A-039 |tgcznicy (1 zmierzony swiattowdd)
2.7|Rys. 0901-03
55619-
2A-PW-
2D-
1111/A
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
250|D.07.03. |TPSA 39 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na bgb- | kpl
d.1.]01. 0901-01 nach z kabla, mierzony 1 $wiattowdd
2.7|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1111/A
4 kpl 4
RAZEM 4
251|D.07.03. |TPSA 39 |Pomiary umiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek swiat- kpl
d.1.|01. 0903-03 towodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
2.7|Rys. mierzony 1 $wiattowdd
55619-
2A-PW-
2D-
1111/A
4 kpl 4
RAZEM 4
1.2 45316000~ |Uziemiania i pomiary
8 5

-37-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463



2 nal

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

PRZEDMIAR ROBOT

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.

izacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic; Bohateréw Getta \Warszawskiego - Zwyciestwa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

D.07.03.
.[01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1108/A

KNNR 5
0606-05

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda
wykonania udarowa) - grunt kat.Ill

7

szt.

szt.

7,000

RAZEM

7,000

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1108/A

KNNR 5
0612-06

Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw-
czych - potgczenie pret-ptaskownik

7

szt

szt

7,000

RAZEM

7,000

254

2.8

D.07.03.
.01,

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1108/A

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiajace] (pierwszy pomiar)

7

szt

szt

7,000

RAZEM

7,000

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy

7

odc.

odc.

7,000

RAZEM

7,000

D.07.03.
.01,

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1127/A

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy

3

odc.

odc.

3,000

RAZEM

3,000

257

2.8

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1108/A

KNNR 5
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy

6

odc.

odc.

6,000

RAZEM

6,000

258

2.8

D.07.03.
.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1108/A

KNNR 5
1302-07

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy

12

odc.

odc.

12,000

RAZEM

12,000

259
d.1.
2.8

D.07.03.

01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-
1108/A

KNNR 5
1302-08

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 19-zylowy

odc.

odc.

4,000

RAZEM

4,000

A8
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KALKULACJA UPROSZCZONA
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.

1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - £acznice

2_Svan

Lp. Nr
spec.
techn.

Podstawa

DTS - Nasyp.
Ina_na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Gettz
Opis

Jedn.
przedm.

ego - Zwycjestwa
llos¢ Cena Wartosc¢
jedn.

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna -
Dworcowa - Lacznice DTS - Nasyp.

2. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
1 D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.1 45316000-5 | D.07.03.01. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego -
Jagielloniska - Piwna - Dworcowa - tacznice DTS - Nasyp
1.1. 45316000-5 |Zasilanie
1
1/D.07.03. [KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w m3 33*0,4* 47,62 345,72
d.1.|01. 0701-05 gruncie kat. -1V 0,55 =
1.1|Rys. (pomniejszono glebokos¢ wykopu o 25,0cm 7,260
55619- uwzgledniajgca rozbidrke nawierzchni chodnika i
2A-PW- podbudowy)
2D-1123/
A
2|D.07.03. |[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych polietylenowych jednos- m 33 31,23 1 030,59
d.1./01. 0705-01 ciennych, gtatkich o wzmocnionej wytrzymatosci fi
1.1|Rys. 110/6,3 mm w rowie kablowym - kanalizacja jed-
55619- nootworowa
2A-PW-
2D-1123/
A
3|D.07.03. |[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe- m 33 8,11 267,63
d.1.]01. 0706-01 go o szerokosci do 0.4 m
1.1|Rys. Krotnosé = 2
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
4|D.07.03. |KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mecha- m?3 33*0,4* 11,07 51,14
d.1.{01. 0702-05 nicznie w gruncie kat. IlI-IV 0,35=
1.1|Rys. 4,620
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A —
5/D.07.03. |[KNNR 5 Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach za- m 33 24,09 794,97
d.1.(01. 0713-02 mknietych kabli YKY 3x10 mm2
1.1|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
6/D.07.03. |[KNNR 5 Ukiadanie w rurach, pustakach lub kanatach za- m 4 24.09 96,36
d.1.|01. 0713-02 mknigtych kabli YKY 3x10 mmz2 - w szafie sterow-
1.1|Rys. nika
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
7(/D.07.03. |[KNNR 5 Uktadanie w rurach, pustakach lub kanafach za- m 150 15,60 2 340,00
d.1.|01. 0713-02 mknietych kabli YKYZo 3x1,5 mmz2 - zasilanie
1.1|Rys. szafki przytaczeniowej na kolumnie wysiggnika
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
8/D.07.03. |KNNR 5 Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju szt.zyt 21 1,13 23,73
d.1.|01. 1203-11 zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
1.1|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
9/D.07.03. |KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o szt. 21 56,71 1180,91
d.1.|01. 0726-05 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
1.1|Rys. izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

-39 -
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2. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic; Bohaterow Gett

Lp. Nr
spec.

techn.

Podstawa

KALKULACJA UPROSZCZONA
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - Lacznice

DTS - Nasyp.

a \Warszawskjego -

Opis

Jedn.
przedm.

llosé

stwa

Cena
jedn.

Wartosé

10
d.1.
1.1

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy

odc.

54,41

108,82

11
d.1.
1.1

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 4-01
0108-07

Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi
na odleglosc do 1 km grunt.kat. IV

m3

poz.1-poz.
4 =2640

119,08

314,37

12
d.1.
1.1

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 4-01
0108-08

Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi -
za kazdy nast. 1 km - Dalsze 10-1=8km
Krotnosé =9

m3

poz.11 =
2,640

49,75

131,34

13
o J
1.1

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku
odpadéw

m-3

poz.12 =
2,640

62,04

163,79

Razem dziat: Zasilanie

6 859,37

1.1.

45316000-5

Demontaze

d.1.|01.

1.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

2
14/D.07.03.

1

2

KNNR-W 9
1012-05

Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 komo-
rach na maszcie, konsoli

szt.

14

62,00

868,00

15
d.1.
12

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/

KNNR-W 9
1012-06

Demontaz latarni sygnaiow ulicznych o 4 komo-
rach na maszcie, konsoli

szt,

10

82,28

822,80

A
D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

16
d.1.
1.2

KNR 5-10
1102-01
analogia

Demontaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
maszcie (1 konsola w komplecie) (WSp. doRi S
=0,5)

kpl.

24

23,09

554,16

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

d.1.
1.2

KNNR-W 9
1012-08

Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komo-
rach na przewieszce, konstrukcji bramowej

szt.

292,51

2632,59

18
d.1.
1.2

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR-W 9
1012-08
analogia

Demontaz ekranu kontrastowego z wysiegnika

szt.

292,51

2 632,59

19
s
1.2

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR-W 9
1012-07
analogia

Demontaz konsol z wysiegnika

szt

235,87

2122,83

wlfs
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagiellonska - Piwna - Dworcowa - tacznice

2. Sygnaliz,
¥g

DTS - Nasyp.

cia $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta \Warszawskjego - Zwyc

estwa
&

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

losé

Cena
jedn.

Wartos¢

20

N
o =

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR-W 9
1012-07
analogia

Demontaz kamery wideodetekcji z wysiegnika

szt.

235,87

707,61

21

1.2

D.07.03.

.01,

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR-W 9
1012-07
analogia

Demontaz punktu dostepowego sieci WIMAX ze
stupa

szt.

235,87

235,87

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR-W 9
1010-10
analogia

Demontaz przycisku dla pieszych

kpl.

10

47,57

475,70

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/

KNNR-W 9
1010-10
analogia

Demontaz sygnalizatora akustycznego

kpl.

47,57

475,70

A
D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR-W 9
1001-07

Demontaz masztu sygnalizacji

szt

10

146,43

1464,30

25
d.1.
1.2

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR-W 9
1007-06
analogia

Demontaz gtowicy wierzchotkowej

szt

10

28,22

282,20

26

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR-W 9
0101-06

Demontaz ztacza kablowego

kpl.

83,31

83,31

27

1.2

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR-W 9
1013-04

Rozebranie fundamentu szafy IT

szt.

216,22

216,22

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR-W 9
1013-04

Demontaz szafy IT

szt

216,22

216,22

29
d.1.
1.2

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR-W 9
1013-04

Demontaz sterownika

szt.

216,22

216,22

ol
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagiellonska - Piwna - Dworcowa - Lgcznice

2. Sygnaliz
¥g

DTS - Nasyp.

cja-Swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta \Warszawsk

Lp. Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

ego - Zwyciestwa

llos¢

Cena
jedn.

Wartos¢

30/D.07.03.
d.1.|01.
1.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR-W 9
1001-12

Demontaz wysiegnika i pocigcie go na ztom

szt

578,86

1736,58

31|D.07.03.
d.1./01.
1.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR-W 9
1001-08

Demontaz belki wysiegnika

szt

371,42

1114,26

32|D.07.03.
.|01.
.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

-2
2255

KNNR-W 9
1001-12

Demontaz stupa

szt

578,86

578,86

33|D.07.03.
d.1.|01.

1.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR 6
0702-08

Demontaz znakéw D-6 z masztu sygnalizacji

szt.

26,31

131,55

34|D.07.03.
d.1.|01.
1.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR-W 9
1011-04

Demontaz znakéw F-11 z wysiegnika

kpl.

92,46

369,84

35/D.07.03.
d.1.]01.

1.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR-W 9
0803-08

Demontaz okablowania z masztow i wysiegnikéw
sygnalizacji

550

6,53

3 591,50

Razem dziat: Demontaze

21 528,91

1.1.

45316000-5

Roboty montazowe

36|D.07.03.
d.1.|01.

1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR 5
1009-01

Montaz masztu sygnalizacji ulicznej z wykonaniem
fundamentu "na mokro" wraz z konsolami sygnali-
zatoréw mocowane na maszcie (1 konsola w kom-
plecie)

kpl.

23

886,53

20 390,19

37|D.07.03.
d.1.]01.

1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR 5
1009-02

Montaz masztu sygnalizacji ulicznej z wykonaniem
fundamentu "na mokro" wraz z konsolami sygnali-
zatordw mocowane na maszcie (2 konsole w kom-
plecie)

kpl.

1.043,67

12 524,04

38/D.07.08.
d.1.]01.

1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
1008-02

Montaz gtowic wierzchotkowych aluminiowych na
masztach

szt.

35

720,69

2522415

39|D.07.03.
.01,
.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

-2
e

KNR 5-10
1008-02

Montaz listw zaciskowych w wnekach kablowych
wysiegnikow

szt.

372,39

2 606,73

e D
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KALKULACJA UPROSZCZONA
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagiellonska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

DTS - Nasyp.

2. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Gett

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

a Warszawskjego -

llos¢

jestwa

Cena
jedn.

Wartos¢

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
1102-01

Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na masz-
cie (1 konsola w komplecie)

kpl.

170,92

170,92

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/

KNNR 5
1008-04

Konsole sygnalizatorow ulicznych mocowane na

konstrukgji (1 konsola w komplecie) - Na wysiegni-
ku ze zwyzki - zawiesie kompletne do latarni

kpl.

406,54

3 658,86

42
d.1.
1.3

A
D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
1104-01

Montaz latarn sygnalizacyjnych typ 1*200 LED na
maszcie - sygnalizator ostrzegawczy

szt

465,85

931,70

43
d.1.
1.3

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
1104-01

Montaz latarn sygnalizacyjnych typ 2*200 LED na
maszcie - przejscie dla pieszych

szt

19

795,57

15 115,83

44

1.3

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
1104-01

Montaz latari sygnalizacyjnych typ 2*200 LED na
maszcie - rower/piesi

szt.

795,67

6 364,56

45
d.1.
1.3

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
1104-02

Montaz latarm sygnalizacyjnych typ 3*300 LED
0gadlna na maszcie

szt.

1289,01

10 312,08

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
1104-02

Montaz latarr sygnalizacyjnych typ 3*300 LED
kierunkowa na maszcie

szt.

134017

10721,36

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
1105-02

Montaz latarn sygnalizacyjnych typ 3*300 LED
ogélna na wysiegniku wraz z ekranem kontrasto-

wym

szt

17569,47

5 278,41

48
1.3

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
1105-02

Montaz latari sygnalizacyjnych typ 3*300 LED
kierunkowa na wysiegniku wraz z ekranem kontr-
astowym

szf.

1810,63

12 674,41

49
d.1.
1.3

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR 1
0305-02

Wykop pod fundament pod szafe dystrybucyjng IT

m3

70,54

141,08

s
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.
2 i 7 iuulic: aterow Getta \Warszawskjego - Zwyciestwa
Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
spec. przedm. jedn.
techn.
50|D.07.03. |KNR 5-10 Montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafe szt. 1 4 888,61 4 888,61
d.1.|01. 0707-01 dystrybucyjng IT
1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
51/D.07.03. |KNR 5-10 Montaz szafy dystrybucyjnej IT na gotowym fun- szt 1 792,52 792,52
d.1.|01. 1106-02 damencie wraz z wyposazeniem zgodnym z doku-
1.3|Rys. mentacjg projektowa (szafa z odzysku)
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
52|D.07.03. |KNR 5-10 Montaz i rozbudowa sterownika sygnalizacji $wiet- szt. 1 103 184,97 (103 184,97
d.1.|01. 1106-02 Inej, docelowa konfiguracja:
1.3|Rys. - 38 grup sygnatowych,
55619- - 39 petli indukeyjnych,
2A-PW- - 12 kamer wideodetekc;ji
2D-1123/ - 51 przyciskéw dla pieszych
A - 6 radarow
- radiomodem krotkiego zasiegu
- konfiguracja skrzyzowania w systemie ITS
- serwer portu szeregowego RS-485
53/D.07.03. |[KNR AL-01 |Dostawa i montaz w szafie IT: szt 1 874147 874147
d.1.|01. 0109-02 - system zasilania awaryjnego UPS
1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
54/D.07.03. |[KNR AT-10 |Dostawa i montaz w szafie IT: szt. 1 25887,26 | 25887,26
d.1.[01. 0109-01 - przetgcznik brzegowy podstawowy (3 szt.)
1.3[Rys. - konfiguracja i uruchomienie w $rodowisku ZDM
55619- Gliwice
2A-PW- - potaczenie swiattowodowe nowej lokalizacji z ist-
2D-1123/ niejgcy infrastrukturg IT
A
55|D.07.03. |[KNR AT-10 |Dostawa i montaz w szafie IT: szt. 3 1230,48 3691,44
d.1.]01. 0106-02 - moduty SFP
1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
56/D.07.03. |KNR AT-14 |Dostawa i montaz w szafie IT: szt. 1 451,74 451,74
d.1.{01. 0106-01 - przetacznica swiattowodowa
1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
57|D.07.03. |KNR AT-28 |Uktadanie w szafie IT kabli krosowych duplex SM szt. 3 46,58 139,74
d.1.|01. 0122-04 9/125 LC-LC
1.3/Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
58|D.07.03. |KNR 9-30 Wykopanie dotu i wykonanie fundamentu pod wy- szt. 7 1753,01 | 12 271,07
d.1.]01. 0102-03 siegnik
1.3|Rys. analogia
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
59|D.07.03. |KNR 9-30 Montaz wysiegnika sygnalizacyjnego wraz z zabe- kpl. 7 9 020,22 | 63 141,54
d.1.|01. 0201-02 tonowaniem w rurze wipro (wysiegnik do 8,5 m
1.3|Rys. analogia ocynk)
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

- 44 -
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KALKULACJA UPROSZCZONA
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.

3 Warszawsk

2. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Gett

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

ego - Zwycjestwa
g A

llos¢

Cena
jedn.

Wartosc

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
0710-03

Malowanie wysiegnikow jednokrotne farba poliwy-
nilowg

szt.

213,35

1483,45

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/

KNR 5-10
1004-02

Weciaganie przewoddéw z udziatem podnosnika sa-
mochodowego w wysiegnik na stupie (kabel YKY
5%1,5)

m-1 przew

117

19,35

2 263,95

62
d.1.
1.3

A
D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR 5
1009-04

Montaz wspornikéw pod kamery wideodetekcji
oraz radary mocowane na wysiegniku

kpl.

467,84

4 210,56

63
d.1.
1.3

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNNR &
1008-04

Montaz wspornikéw pod kamery wideodetekgji
mocowane na wysiegniku (z odzysku)

kpl.

132,24

132,24

64

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
1105-02
analogia

Instalacja systemu wideo detekcji wraz z oprogra-
mowaniem, podtgczeniem i skalibrowaniem na
obiekcie

szt.

10 462,78

31 388,34

65

1.3

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
1105-02
analogia

Instalacja systemu wideo detekcji wraz z oprogra-
mowaniem, podtgczeniem i skalibrowaniem na
obiekcie (z odzysku)

szt.

372,39

372,39

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
1105-02
analogia

Instalacja radaréw wraz z oprogramowaniem, pod-
faczeniem i skalibrowaniem na obiekcie

szt

4 010,61

24 063,66

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
1004-02

Wecigganie przewoddw z udziatem podnosnika sa-
mochodowego w wysiegnik na stupie (kabel YKY-
z0 3*1,5)

m-1 przew

39

17,16

669,24

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
1105-02
analogia

Montaz kamery monitoringu mejskiego, panora-
miczna zintegrowana z kamerg szybkoobrotowg
IP wraz z licencjg i uruchomieniem na wysiegniku

szt.

29 166,66

29 166,66

69
d.1.
1.3

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
1004-02

Weciaganie kabla telekomunikacyjnego z udziatem
podnos$nika samochodowego do wysiegnika (ka-
bel FTP kat. 5e 4*2*0,5mm2) do kamery

m-1 przew

13

16,96

220,48

-45_
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KALKULACJA UPROSZCZONA
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta \Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja Swi 7 i ic: . a \Warszawskjego - Zwycjestwa —
Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosc
spec. przedm. jedn.
techn.
70/D.07.03. |KNR 5-10 Wecigganie kabla wizyjnego XzZWDXpek75-1,05/5 | m-1 przew 52 11,55 600,60
d.1.101. 1004-01 do wysiegnikow i podigczenie do wideckamer
1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
71|D.07.03. [KNR 5-10  |Wecigganie kabla zasilajgcego YKSLYzo 3*1,5 m-1 przew 52 14,67 762,84
d.1.|01. 1004-01 mm2 do wysiegnikow i poditgczenie do wideoka-
1.3|Rys. mer
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
72/D.07.03. |[KNR 5-10  |Wciaganie kabla zasilajgcego YKY 4*1,5 mm2 do | m-1 przew 78 9,59 748,02
d.1.|01. 1004-01 wysiegnikow i podigczenie do radarow
1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
73|D.07.03. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitu- m 11+5+11+ 12,11 4 250,61
d.1.|01. 0101-01 micznych na gi. do 5 cm - cigcie nawierzchni pod 1+11+1+
1.3|Rys. wykonanie petli indukcyjnych 11+2+11+
55619- 5+11+2+
2A-PW- 11+5+11+
2D-1123/ 2+11+5+
A 11+1+11+
5+11+1+
11+5+11+
1+11+1+
11+5+11+
1+11+5+
11+1+8*
1=
351,000
74|/D.07.03. |[KNR 2-31 Wypetnienie masg zalewowa szczelin w nawierz- m 11+5+11+ 36,24 | 12720,24
d.1.|01. 0315-05 chni asfaltowej wraz z utozeniem przewodu zasila- 1+11+1+
1.3|Rys. jacego do petli indukcyjnych 11+2+11+
55619- 5+11+2+
2A-PW- 11+5+11+
2D-1123/ 2+11+5+
A T1+1+11+
5+11+1+
11+5+11+
1+11+1+
11+5+11+
1+11+5+
11+1+8*
1=
B 351,000
75|D.07.03. |KNR AT-14 |Badanie indukcyjnosci i dostrojenie petli pomiar 1948 = 33,59 906,93
d.1.|01. 0111-01 27,000
1.3|Rys. analogia
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
76/D.07.03. |[KNR AL-01 |Montaz przyciskow dla pieszych z potwierdzeniem szt. 40 177579 | 71031,60
d.1.|01. 0108-04 optycznym sensorowe
1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
77|/D.07.03. |KNR 2-31 Montaz tabliczek informujgcych o wzbudzaniu szt. 40 100,50 4 020,00
d.1./01. 0703-01 sygnatéw zielonych na przejsciu dla pieszych
1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

A -
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

2.Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic. Bohaterow Getta Warszawsk|

Lp. Nr
spec.
techn.

Podstawa

DTS - Nasyp.
Opis

Jedn.
przedm.

estwa

= Z\WyC
llos¢

Cena
jedn.

Wartosc

78/D.07.03.
.{01. D.
.3/07.03.01.
Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

e
BT

KNR AL-01
0108-04

Montaz sygnalizatoréw akustycznych

szt.

24

1.385,67

33 256,08

79/D.07.03.
d.1.|01.

1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR AL-01
0601-03

Uruchomienie, testy i sprawdzenie poprawnosci
dziatania elementdw sygnalizacji i programow

system

1770,17

177017

80/D.D.07.
d.1.)03.01.

1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 4-01
0108-07

Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi
na odlegtosc¢ do 1 km grunt.kat. IV

m3

(0,5°0,5*
0,6)*35+
(1,0*1,0*
1,7)7+
2,0°2,0*
2,0=
25,150

203,85

5126,83

81|D.07.03.
d.1.|01.
1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 4-01
0108-08

Wywo6z ziemi samochodami samowyladowczymi -
za kazdy nast. 1 km - Dalsze 10-1=9km
Krotnosé = 9

m?3

poz.80 =
25,150

49,75

125121

82|D.07.03.
d.1.|01.
1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku
odpadow

m3

poz.81 =
25,150

62,04

1 560,31

Razem dziat. Roboty montazowe

581 291,09

14.
4

45316000-5

Budowa kanalizacji kablowej

83(D.07.03.
d.1.|01.

1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w grun-
cie kat. IV - dla kanalizacji jedno i dwuotworowe;j
(pomniejszono gtebokos¢ wykopu o 25,0cm
uwzgledniajacg rozbidrke nawierzchni chodnika i
podbudowy)

m3

114,840

147,13

16 896,41

84|D.07.03.
.|01.
.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A

S
-

KNNR 5
0705-01

Utozenie rur ostonowych polietylenowych dwu-
sciennych, karbowanych, gietkich fi 110mm w ro-
wie kablowym - kanalizacja jednootworowa (podej-
Scia od studzienek do konstrukcji wsporczych)

27+73 =
100,000

17,55

1755,00

85|D.07.03.
d.1.|01.

1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A

KNNR 5
0106-01

Montaz opancerzonego weza wodnego w rurze
ochronnegj

21

11,35

238,35

86|D.07.03.
d.1./01.
1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A

KNNR 5
0705-01

Utozenie rur ostonowych polietylenowych jednos-
ciennych, gfatkich o wzmocnionej wytrzymatosci fi
110/6,3 mm w rowie kablowym - kanalizacja jed-
nootworowa

26+26+1
= 53,000

31,23

165519
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KALKULACJA UPROSZCZONA
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagiellonska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.
2 ,S_ygnalizacja_éwipﬂna na ri7yinwnni|| ulic: Bohaterow Getta Wnr:?ankipgn - 7wyr" stwa
Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosc Cena Wartos¢
spec. przedm. jedn.
techn.
87(D.07.03. |[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych polietylenowych jednos- m 3+5+3+5+ 62,49 | 15372,54
d.1.]01. 0705-01 ciennych, gtatkich o wzmocnionej wytrzymatosci fi 23+7+7+
1.4|Rys. 110/6,3 mm w rowie kablowym - kanalizacja dwu- 4+24+5+
55619- ootworowa 3+5+6+5+
2A-PW- Krotnosé = 2 9+28+13+
2D-1124/ 7+9+9+6+
A 5+12+7+
3+4+7+6+
3+5+5+3
= 246,000
88|D.07.03. |[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe- m 53+100 = 8,11 1 240,83
d.1.|01. 0706-01 go o szerokosci do 0.4 m 153,000
1.4|Rys. Krotnos¢ = 2
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A
89|D.07.03. |[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe- m 3+5+3+5+ 11,50 2 829,00
d.1.|01. 0706-02 go o szerokoscido 0.6 m 23+7+7+
1.4|Rys. Krotnosc = 2 4+24+5+
55619- 3+5+6+5+
2A-PW- 9+28+13+
2D-1124/ 7+9+9+6+
A 5+12+7+
3+4+47+6+
3+5+5+3
= 246,000
90(D.07.03. |[KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie m3 73,080 60,46 4 418,42
d.1.|01. 0702-03 w gruncie kat. IV
1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A
91|/D.07.03. |KNR 5-01 Budowa studzienek kablowych z pokrywa zeliwng stud. 42 2 427,46 |101 953,32
d.1.|01. 0401-01 fi 400
1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A
92|D.07.03. |KNR 5-01 Budowa studzienek kablowych z pokrywa zeliwng stud. 11 2 840,36 | 31 243,96
d.1.|01. 0401-01 fi 630
1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A
93/D.07.03. |KNR 5-01 Budowa studzienek kablowych SK-2 z wywietrzni- stud. 2 2 410,37 4 820,74
d.1.]01. 0401-01 kiem
1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A
94|D.07.03. |KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi m3 82,370 102,23 8 420,69
d.1.|01. 0108-07 na odleglosc do 1 km grunt.kat. IV
1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A
95/D.07.03. |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - m3 poz.94 = 49,75 4 097,91
d.1.|01. 0108-08 za kazdy nast. 1 km - Dalsze 10-1=9km 82,370
1.4|Rys. Krotnos¢ = 9
55619-
2A-PW-
2D-1124/
— A —
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

2. Sygnaliz
¥g

DTS - Nasyp.

acja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta \Warszawsk

eqgo - ZWyC
g Y

estwa

Lp. Nr Podstawa
spec.
techn.

Opis

Jedn.
przedm.

llosé

Cena
jedn.

Wartosé

96|D.07.03.
d.1.|01.

1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A

Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku
odpadoéw

ma3

poz.95 =
82,370

62,04

5110,23

Razem dziat: Budowa kanalizacji kablowej

200 052,59

1.1. 45316000-5
5

Budowa kanalizacji pod jezdniami

97|D.07.03. |KNR 2-18
d.1.{01. 0408-04
1.5|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A

Przewierty sterowany rurg ostonowg polietyleno-
wa jednoscienna, gtatkg o wzmocnionej wytrzyma-
fosci fi 110/6,3 mm pod droga

2*113+4*
10=
266,000

243,52

64 776,32

98|D.07.03. [KNNR 5
d.1.|01. 0724-02
1.5/Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A

Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przecis-
kowego wraz z jego zasypaniem w gruncie niena-
wodnionym kat.Ill-I\V/

m?2

21

158,88

3 336,48

Razem dziat: Budowa kanalizacji pod jezdniami

68 112,80

14 45316000-5

Linie kablowe sygnalizacji i sterowania

6

99/D.07.03. |KNNR 5
d.1./01. 0713-01
1.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach za-
mknietych kabli YKSY 7x 1,5 mm2

289

13,86

4 005,54

100|D.07.03. |KNNR 5
d.1.|01. 0713-01
1.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach za-
mknietych kabli YKSY 14x 1,5 mm2

375

21,46

8 047,50

101|D.07.03. |[KNNR 5
d.1.|o1. 0713-01
1.6/Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach za-
mknietych kabli YKSY 19x 1,5 mm2

398

26,56

10 570,88

102|D.07.03. |[KNNR 5
d.1.|01. 0713-01
1.6/Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/

Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach za-
mknietych kabli YKSY 24x 1,56 mm2

222

31,86

7072,92

A
103|D.07.03. |[KNNR 5
d.1.|01. 0713-01
1.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach za-
mknietych kabli YKSY 30x 1,5 mm2

300

37,74

11 322,00

104|D.07.03. |KNNR 5
d.1.|01. 0201-04
1.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur
- przekrdj i rodzaj przewodu LYZzo 10 mm2 750 V

1000

6,46

6 460,00

=G
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

2. Sygnaliz
¥g

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

DTS - Nasyp.
Opis

a \Warszawskjego - Zwycj

estwa
=

Jedn.
przedm.

llos¢

Cena
jedn.

Wartosé

105

1.6

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

KNNR 5
0727-03

Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielozytowych (do 8 zyt)

szt.

80

73,82

5 905,60

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

KNNR 5
0727-04

Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielozytowych (do 16 zyt)

szt.

64

114,14

7 304,96

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

KNNR 5
0727-05

Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielozytowych (do 24 zyh)

szt.

12

154,13

1849,56

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

KNNR 5
0727-06

Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielozytowych (do 32 zyt)

szt.

20

194,76

3 885,20

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1125/
A

KNR 5-01
0602-07

Reczne wcigganie kabla telekomunikacyjnego do
kanalizacji kablowej w otwér wolny (kabel
XzTKMXpw 5*4*0,8)

545

26,06

14 202,70

110

16

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1125/
A

KNR 5-01
0602-07

Reczne wcigganie kabla telekomunikacyjnego do
kanalizacji kablowej w otwor wolny (kabel
XzTKMXpw 10%4*0,8)

118

35,96

4 243,28

111

1.6

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1125/
A

KNNR 5
0713-01

Uktadanie kabla wizyjnego Xz2WDXpek75-1,05/5,
w kanalizacji kablowej zasilajgcego kamery wideo-
detekcji

761+485

1246,000

9,78

12 185,88

112

1.6

D.07.03.

.[01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1125/
A

KNNR 5
0713-01

Ukiadanie kabla YKSLYzo 3*1,5mm2 w kanaliza-
cji kablowej zasilajacego kamery wideodetekc;ji

761+120
= 881,000

12,92

11 382,52

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1125/
A

KNNR 5
0713-01

Uktadanie kabla YKY 4*1,5mm2 w kanalizacji kab-
lowej zasilajacego radary

51+40+
40+26+
23+40 =
220,000

7,81

1718,20

114

1.6

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1125/
A

KNNR 5
0713-01

Uktadanie w rurach, pustakach lub kanalach za-
mknietych kabli FTP 4*2*0,5mm2 - do kamer mo-
nitoringu miejskiego

145

9,92

1438,40
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KALKULACJA UPROSZCZONA
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta \Warszawskjego - Zwycjestwa
Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosc
spec. przedm. jedn.
techn.
115|D.07.03. |[KNNR 5 Uktadanie w rurach, pustakach lub kanalach za- m 60 9,92 595,20
d.1.|01. 0713-01 mknietych kabli FTP 4*2*0,5mm2 - do modutu ob-
1.6|Rys. stugi priorytetu
55619-
2A-PW-
2D-1125/
A
116/D.07.03. |KNR 5-01a |Montaz muf zelowych na kablu teletechnicznym ztgcz. 17 445,72 7 577,24
d.1.|01. 1003-07
1.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1125/
| A
117|D.07.03. |KNR 5-02 Pomiar rezystancji izolacji zyt w kablach z parami odc. 17 103,04 1751,68
d.1.]01. 1503-01 symetrycznymi - do 10 par
1.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1125/
A
Razem dziat: Linie kablowe sygnalizacji i sterowania 121 529,26
1.1. 45316000-5 |Linie kablowe sterowania dla potrzeb CSR
7
118/D.07.03. |TPSA 39 Wecigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji km 0,17 | 24 013,26 4 082,25
d.1.|01. 0501-01 wciggarka mechaniczng z rejestratorem sily, rury
1.7|Rys. z warstwa poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2
55619- km
2A-PW- - kabel swiattowodowy ZW-NXOTKtsdD 24J
2D-1130/
A
119|D.07.03. |TPSA 39 Wocigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji km 0,16 | 18 253,02 2 920,48
d.1.]01. 0501-01 wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury
1.7|Rys. z warstwg poslizgows z linka, kabel w odcinkach 2
55619- km
2A-PW- - kabel swiattowodowy ZW-NXOTKtsdD 4J
2D-1130/
A
120(|D.07.03. |ZN-97/TP S. |Laczenie swiattowodow tubowych kabli odgatez- kab.odg. 6 874,00 5 244,00
d.1./01. A.-039 0612- | nych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza / 1
1.7|Rys. 01 facz.swiatiow.
55619-
2A-PW-
2D-1130/
A
121/D.07.03. |ZN-97/TP S. |Pomiary indywidualne ttumiennosci optycznej linii adc. 6 2315,28 | 13 891,68
d.1:|01: A.-039 0902- | swiattowodowych metodg transmisyjng (1 zmie-
1.7|Rys. 01 rzony $wiattowaéd)
55619-
2A-PW-
2D-1130/
A
122|D.07.03. |ZN-97/TP S. |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych odc. 6 759,85 4 559,10
d.1.|01. A.-039 0901- |montazowe z przetgcznicy (1 zmierzony Swiatto-
1.7|Rys. 03 wod)
55619-
2A-PW-
2D-1130/
A
123|D.07.03. |TPSA 39 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, kpl 6 720,01 4 320,06
d.1.|01. 0901-01 pomiary na bebnach z kabla, mierzony 1 swiatto-
1.7|Rys. wod
55619-
2A-PW-
2D-1130/
A
124/D.07.03. |TPSA 39 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflek- kpl 6 253,79 152274
d.1.|01. 0903-03 tancji) ztaczek swiattowodowych, pomiar przepro-
1.7|Rys. wadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1
55619- Swiattowod
2A-PW-
2D-1130/
A

« b=
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - kacznice

2_Syqgnaliz
¥g

DTS - Nasyp.

cja swietlna na

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

jego - Zwyciestwa

~ s or
llosé

Cena
jedn.

Wartosé

Razem dziat: Linie kablowe s

terowania dla potrzeb CSR

36 540,31

1.1.
8

45316000-5

Uziemiania i pomiary

125
d.1.
1.8

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

KNNR &
0606-05

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diu-
gosci 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt
kat.lll

szt.

19

615,43

11 693,17

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

KNNR 5
0612-06

Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub prze-
wodach wyréwnawczych - potaczenie pret-ptas-
kownik

szt

19

21,75

413,25

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierw-
szy pomiar)

szt

41,64

791,16

128
d.1.
1.8

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy

odc.

54,41

217,64

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy

odc.

60,46

362,76

130

1.8

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

KNNR &
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zy-
fowy

odc.

20

52,06

1041,20

131
d.1.
1.8

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

KNNR 5
1302-07

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-
zytowy

odc.

15

78,26

1173,90

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

KNNR 5
1302-08

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 19-
zytowy

odc.

12

97,08

1 164,96

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

KNNR 5
1302-09

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24-
zylowy

odc.

115,89

347,67

134

1.8

D.07.03.

.{01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A

KNNR 5
1302-09

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 30-
zytowy

odc.

115,89

463,56

-52 -
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

.DTS: - Nasyp.

— Bohataréw Getta W

jego - Zwyciestwa
g yCle

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
przedm. jedn.
Razem dziat: Uziemiania i pomiary ) 17 669,27
Razem dziat: D.07.03.01. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloris- |1 053 583,
ka - Piwna - Dworcowa - tacznice DTS - Nasyp 60
1.2 45316000-5 |D.07.03.01. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego -
Zwyciestwa -
1.2, 45316000-5 |Zasilanie
1

135/D.07.03. [KNNR 5 Kapanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w m3 6*0,470,55 47,62 62,86
d.1.|01. 0701-05 gruncie kat. lll-IV =1,320

2.1|Rys. (pomniejszono glebokosé wykopu o 25,0cm

55619- uwzgledniajgca rozbidrke nawierzchni chodnika i

2A-PW- podbudowy)

2D-1103/

A |
136|D.07.03. |[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych polietylenowych jednos- m 6 31,23 187,38
d.1.]01. 0705-01 ciennych, gtatkich o wzmocnionej wytrzymatosci fi
2.1|Rys. 110/6,3 mm w rowie kablowym - kanalizacja jed-

55619- nootworowa

2A-PW-

2D-1123/

A S S — —_—
137|D.07.03. |KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe- m 6 8,11 48,66
d.1.|01. 0706-01 go o szerokosci do 0.4 m
2.1|Rys. Krotnosé = 2

55619-

2A-PW-

2D-1103/

A
138|D.07.03. |[KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mecha- m?3 6*0,4*0,35 11,07 9,30
d.1.]01. 0702-05 nicznie w gruncie kat. lll-IV/ =0,840
2.1|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1103/

A
139|D.07.03. |KNNR 5 Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach za- m 6 24,09 144,54
d.1./01. 0713-02 mknietych kabli YKY 3x10 mm2
2.1|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1103/

A
140/D.07.03. |KNNR 5 Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach za- m 4 24,09 96,36
d.1.|01. 0713-02 mknietych kabli YKY 3x10 mm2 - w szafie sterow-
2.1|Rys. nika

55619-

2A-PW-

2D-1103/

A
141|D.07.03. |KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju szt.zyt 21 1,13 23,73
d.1.]01. 1203-11 zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
2.1|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1103/

A

142|D.07.03. |[KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytlowego o szt. 21 56,71 1 190,91
d.1.|01. 0726-05 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o

2.1|Rys. izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

55619-

2A-PW-

2D-1103/

A
143|D.07.03. |[KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 1 54,41 54,41
d.1./01. 1302-02
2.1|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1103/

A

-53-
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2_Svygnaliz
Y3

KALKULACJA UPROSZCZONA
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £acznice

DTS - Nasyp.

cja Swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Gett

3 Warszawskjego -

C

estwa
g

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

“losé

Cena
jedn.

Wartoscé

144
d.1.
2.1

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 4-01
0108-07

Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi
na odleglosc do 1 km grunt.kat. [V

m3

poz.135-
poz.138 =
0,480

119,08

57,16

145

24

D.07.03.

.|101.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 4-01
0108-08

Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi -
za kazdy nast. 1 km - Dalsze 10-1=9m
Krotnos$é =9

m?3

poz.144 =
0,480

49,75

23,88

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku
odpadow

m3

poz.145 =
0,480

62,04

29,78

Razem dziat: Zasilanie

1928,97

1.2
2

45316000-5

Demontaze

147
d.1.
2:2

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR-W 9
1012-05

Demontaz latarni sygnatow ulicznych o 2 komo-
rach na maszcie, konsoli

szt.

19

62,00

1178,00

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR-W 9
1012-06

Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komo-
rach na maszcie, konsoli

szt.

82,28

658,24

149

2.2

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 5-10
1102-01
analogia

Demontaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
maszcie (1 konsola w komplecie) (WSp. do R i
=0,5)

wn

kpl.

27

23,09

623,43

150
d.1.
2.2

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR-W 9
1012-08

Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komo-
rach na przewieszce, konstrukcji bramowej

szt.

292,51

1 755,06

151

22

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR-W 9
1012-08
analogia

Demontaz ekranu kontrastowego z wysiegnika

szt.

292,51

1755,06

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR-W 9
1012-07
analogia

Demontaz konsol z wysiegnika

szt.

235,87

1 415,22

153

2.2

D.07.03.

.|101.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR-W 9
1012-07
analogia

Demontaz kamery wideodetekcji z wysiegnika

szt

235,87

943,48

.54 .
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

2._Sygnaliz

DTS - Nasyp.

cja swietlna na skrzyzowaniu ulic. Bohaterow Getta \Warszawskjego - Zwyc,

estwa

Lp. Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llosé

Cena
jedn.

Wartosé

154|D.07.03.
d.1./01.

2.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR-W 9
1012-07
analogia

Demeontaz modutu do obsiugi priorytetu dla komu-
nikacji zbiorowej z wysiegnika

szt.

235,87

235,87

155|D.07.03.
d.1.|01.

2.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR-W 9
1012-07
analogia

Demontaz kamery monitoringu miejskiego z wy-
siegnika

szt.

235,87

235,87

156|D.07.03.
d.1.|01.
2.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/

KNNR-W 9
1010-10
analogia

Demontaz przycisku dla pieszych

kpl.

13

47,57

618,41

A
157|D.07.03.
d.1.]01.

2.2|Rys.

55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR-W 9
1010-10
analogia

Demontaz sygnalizatora akustycznego

kpl.

47,57

380,56

158(D.07.03.
d.1.|01.
2.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR-W g
1001-07

Demontaz masztu sygnalizacji

szt

12

146,43

1757,16

159/D.07.03.
d.1.|01.
2.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR-W 9
1007-06
analogia

Demontaz gtowicy wierzchotkowej

szt

12

28,22

338,64

160|D.07.03.
d.1./01.

2.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR-W 9
0101-06

Demeontaz zigcza kablowego

kpl.

83,31

83,31

161|D.07.03.
d.1.|01.
2.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR-W &
1013-04

Rozebranie fundamentu szafy IT

szt

216,22

216,22

162/D.07.03.
d.1.|01.
2.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR-W 9
1013-04

Demontaz szafy IT

szt

216,22

216,22

163|D.07.03.
d.1.|01.
2.2|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR-W 9
1013-04

Demontaz sterownika

szt.

216,22

216,22

- K5 -
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - Lgcznice

DTS - Nasyp.
5 izacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Zwycjestwa

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢

spec. przedm. jedn.

techn.
164|D.07.03. |KNNR-W 9 |Demontaz wysiegnika i pociecie go na ztom szt 4 578,86 2 315,44
d.1.|01. 1001-12
2.2|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1103/

A
165/D.07.03. |[KNNR-W @ |Demontaz belki wysiegnika szt 4 371,42 1 485,68
d.1.|01. 1001-08
2.2|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1103/

A _—
166|D.07.03. |KNNR 6 Demontaz znakdéw D-6 z masztu sygnalizacji szt. 5 26,31 131,565
d.1.]01. 0702-08
2.2|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1103/

A
167/D.07.03. |KNNR-W 9 |Demontaz okablowania z masztéw i wysiegnikéw m 420 6,53 274260
d.1. |01 0803-08 sygnalizacji
2.2|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1103/

A
Razem dziat: Demontaze 19 302,24
1.2. 45316000-5 |Roboty montazowe

3
168|D.07.03. |[KNNR 5 Montaz masztu sygnalizacji ulicznej z wykonaniem kpl. 6 886,53 5319,18
d.1.|01. 1009-01 fundamentu "na mokro" wraz z konsolami sygnali-
2.3|Rys. zatorow mocowane na maszcie (1 konsola w kom-

55619- plecie)

2A-PW-

2D-1103/

A
169(D.07.03. |KNNR 5 Montaz masztu sygnalizacji ulicznej z wykonaniem kpl. 10 1 043,67 | 10436,70
d.1.]01. 1009-02 fundamentu "na mokro" wraz z konsclami sygnali-
2.3|Rys. zatoréw mocowane na maszcie (2 konsole w kom-

55619- plecie)

2A-PW-

2D-1103/

A
170|D.07.03. |[KNNR 5 Montaz masztu sygnalizacji ulicznej z wykonaniem kpl. 1 1194,56 1194,56
d.1.|01. 1009-03 fundamentu "na mokro" wraz z koensolami sygnali-
2.3|Rys. zatoréw mocowane na maszcie (3 konsole w kom-

55619- plecie)

2A-PW-

2D-1103/

A : )
171/D.07.03. |KNR 5-10 Montaz gtowic wierzchotkowych aluminiowych na szt. 17 720,69 | 12251,73
d.1.|01. 1008-02 masztach
2.3|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1103/

A
172|D.07.03. |[KNR 5-10 Montaz listw zaciskowych w wnekach kablowych szt. 4 372,39 1 489,56
d.1.]|01. 1008-02 wysiegnikow

2.3|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1103/

A
173|D.07.03. |KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na masz- kpl. 1 170,92 170,92
d.1./01. 1102-01 cie (1 konsola w komplecie)
2.3|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1103/

A

-56-
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - Lgcznice

2 _Sygnaliz
Y9

DTS - Nasyp.

cja swietlna na skrzyzowaniu ulic. Bohaterdw Getta Warszawsk

eqo_- 7w
g

wa

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llos¢

Cena
jedn.

Wartos$é

D.07.03.

.[01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR 5
1009-04

Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na
konstrukcji (1 konsola w komplecie) - Na wysiegni-
ku ze zwyzki - zawiesie kompletne do latarni

kpl.

406,54

3252,32

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 5-10
1104-01

Montaz latari sygnalizacyjnych typ 1*200 LED na
maszcie - sygnalizator ostrzegawczy

szt.

465,85

1863,40

176

23

D.07.03.

.[01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 5-10
1104-01

Montaz latarr sygnalizacyjnych typ 2*200 LED na
maszcie - przejscie dla pieszych

szt.

14

795,57

11 137,98

177

23

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 5-10
1104-01

Montaz latarii sygnalizacyjnych typ 2*200 LED na
maszcie - rower/piesi

szt.

795,57

3182,28

178
dads
23

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 5-10
1104-02

Meontaz latarn sygnalizacyjnych typ 3*300 LED
ogolna na maszcie

szt.

1289,01

7 734,06

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/

KNR 5-10
1104-02

Montaz latam sygnalizacyjnych typ 3*300 LED
kierunkowa na maszcie

szt

134017

2 680,34

180
d.1.
2.3

A
D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 5-10
1105-02

Montaz latarfi sygnalizacyjnych typ 3*300 LED
ogdlna na wysiegniku wraz z ekranem kontrasto-
wym

szt.

1759,47

10 556,82

181

23

D.07.03.

.[01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 5-10
1105-02

Montaz latarii sygnalizacyjnych typ 3*300 LED
kierunkowa na wysiegniku wraz z ekranem kontr-
astowym

szt.

1810,63

3621,26

182

2.3

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR 1
0305-02

Wykop pod fundament pod szafe dystrybucyjng IT

m?2

70,54

141,08

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 5-10
0707-01

Montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafe
dystrybucyjng IT

szt.

4 888,61

4 888,61

«57 -
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £acznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
spec. przedm. jedn.
techn.
184|D.D.07. |KNR 5-10 Montaz szafy dystrybucyjnej IT na gotowym fun- szt. 1 792,52 792,52
d.1./03.01. 1106-02 damencie wraz z wyposazeniem zgodnym z doku-
2.3|Rys. mentacjg projektowa (szafa z odzysku)
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A
185/D.07.03. |KNR 5-10 Montaz i rozbudowa sterownika sygnalizacji $wiet- szt. 1 57 707,18 | 57 707,18
d.1.|01. 1106-02 Inej, docelowa konfiguracja:
2.3|Rys. - 19 grup sygnatowych,
55619- - 11 petli indukcyjnych,
2A-PW- - 7 kamer wideodetekcji
2D-1103/ - 25 przyciskow dla pieszych
A - 3 radary
- radiomodem krétkiego zasiegu
- serwer portu szeregowego RS-485
- konfiguracja skrzyzowania w systemie ITS
(oferta ZIR SSR Bytom)
186|D.07.03. |[KNR AL-01 |Dostawa i montaz w szafie IT: szt. 1 8 741,47 8 741,47
d.1.|01. 0109-02 - system zasilania awaryjnego UPS
2.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A
187|D.07.03. |[KNR AT-10 |Dostawa i montaz w szafie IT: szt. 1 19 158,11 | 19 158,11
d.1.|01. 0109-01 - przefacznik brzegowy podstawowy (2 szt.)
2.3|Rys. - konfiguracja i uruchomienie w srodowisku ZDM
55619- Gliwice
2A-PW- - potgczenie Swiattowodowe nowej lokalizacji z ist-
2D-1123/ niejacy infrastruktura IT
A
188|D.07.03. |KNR AT-10 |Dostawa i montaz w szafie IT: szt. 3 1 230,48 3691,44
d.1.|01. 0106-02 - maduty SFP
2.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A
189|D.07.03. |[KNR AT-14 |Dostawa i montaz w szafie IT: szt. 1 451,74 451,74
d.1.|01. 0106-01 - przetgcznica swiattowodowa
2.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A _
190/D.07.03. |[KNR AT-28 |Uktadanie w szafie IT kabli krosowych duplex SM szt. 3 46,58 139,74
d.1./01. 0122-04 9/125 LC-LC
2.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A
191/D.07.03. |KNR 9-30 Wykopanie dotu i wykonanie fundamentu pod wy- szt. 4 1753,01 7 012,04
d.1./01. 0102-03 siegnik
2.3|Rys. analogia
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A
192|D.07.03. |KNR 9-30 Montaz wysiegnika sygnalizacyjnego wraz z zabe- kpl. 2 9020,22 | 18040,44
d.1.|01. 0201-02 tonowaniem w rurze wipro (wysiegnik do 8,5 m
2.3|Rys. analogia ocynk)
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

-58 -
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Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.

KALKULACJA UPROSZCZONA

1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - Lgcznice

2_Sygnaliz
¥g

DTS - Nasyp.

cja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawsk

ego.-

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llosé

stwa

Cena
jedn.

Wartosé

D.07.03.

.[01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 9-30
0201-02
analogia

Montaz wysiegnika sygnalizacyjnego wraz z zabe-
tonowaniem w rurze wipro (wysiegnik do 11,0 m
ocynk)

kpl.

11 249,53

22 499,06

D.07.03.

.01

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 5-10
0710-03

Malowanie wysiggnikéw jednokrotne farbg poliwy-
nilowa

szt.

213,35

853,40

195

243

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 5-10
1004-02

Wecigganie przewodéw z udziatem podnos$nika sa-
mochodowego w wysiegnik na stupie (kabel YKY
5*1.5)

m-1 przew

104

19,35

2012,40

196

23

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNNR 5
1008-04

Montaz wspornikéw pod kamery wideodetekcji
oraz radary mocowane na wysiegniku

kpl.

467,84

3 274,88

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 5-10
1105-02
analogia

Instalacja systemu wideo detekcji wraz z oprogra-
mowaniem, podtaczeniem i skalibrowaniem na
obiekcie

szt.

10 462,78

73 239,46

D.07.03.

«| B

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

KNR 5-10
1105-02
analogia

Instalacja radarow wraz z oprogramowaniem, pod-
faczeniem i skalibrowaniem na obiekcie

szt

4010,61

12 031,83

199
d.1.
23

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 5-10
1105-02
analogia

Montaz kamery monitoringu mejskiego, panora-
miczna zintegrowana z kamerg szybkoobrotowag
IP wraz z licencjg i uruchomieniem na wysiegniku

szt.

29 166,66

29 166,66

200

23

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 5-10
1004-02

Wecigganie kabla telekomunikacyjnego z udziatem
podno$nika samochodowego do wysiegnika (ka-
bel FTP kat. 5e 4*2*0,5mm2) do kamery

m-1 przew

16,96

220,48

201

2.3

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 5-10
1004-01

Wecigganie kabla wizyjnego XzZWDXpek75-1,05/5
do wysiegnikow i podiaczenie do wideokamer

m-1 przew

91

11,55

1051,056

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 5-10
1004-01

Weciaganie kabla zasilajacego YKSLYzo 3*1,5
mm2 do wysiegnikéw i podtgczenie do wideoka-
mer

m-1 przew

91

14,67

1334,97
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

2. Sygnaliz,

Lp.

Nr
spec.
techn.

203

23

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A

Podstawa

DTS - Nasyp.

acja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta \Warszawsk

ego - Z\WyC|
g Y

estwa
&

Opis

Jedn.
przedm.

llosé

Cena
jedn.

Wartos¢

KNR 5-10
1004-01

Wocigganie kabla zasilajgcego YKY 4*1,5 mm2 do
wysiegnikow i podtgczenie do radarow

m-1 przew

39

9,59

374,01

204

2.3

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu-
micznych na gt. do 5 cm - cigcie nawierzchni pod
wykonanie petli indukcyjnych

11+5+11+
1+11+7+
11+5+11+
1+14+1+
11+1+11+
5+11+7+
2*11 =
157,000

12,11

1901,27

205
d1.
2.3

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 2-31
0315-05

Wypetnienie masa zalewowg szczelin w nawierz-
chni asfaltowej wraz z ulozeniem przewodu zasila-
jacego do petli indukcyjnych

11+5+11+
1+11+47+
11+5+11+
1+14+1+
11+1+11+
5+11+47+
211 =
157,000

36,24

5689,68

206
d.1:
2.3

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR AT-14
0111-01
analogia

Badanie indukcyjnosci i dostrojenie petli

pomiar

9+2 =
11,000

33,59

369,49

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR AL-01
0108-04

Montaz przyciskow dla pieszych z potwierdzeniem
optycznym sensorowe

szt

25

1775,79

44 394,75

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR 2-31
0703-01

Montaz tabliczek informujgcych o wzbudzaniu
sygnatow zielonych na przejsciu dla pieszych

szt.

25

100,50

251250

209

23

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR AL-01
0108-04

Montaz sygnalizatorow akustycznych

szt.

16

1385,67

22170,72

210

23

D.07.03.

.|01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A

KNR AL-01
0601-03

Uruchomienie, testy i sprawdzenie poprawnosci
dziatania elementéw sygnalizacji i programoéw

system

177017

177017

211
d.1.
2.3

D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/

KNR 4-01
0108-07

Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi
na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV

m?3

5%0,5%
B) 17+
1,071,0*
1,7)*4+
2,0%2,0*

=

203,85

3 536,80

212
d.1.
23

A
D.07.03.
01.

Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/

A

KNR 4-01
0108-08

Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi -
za kazdy nast. 1 km - Dalsze 10-1=9km
Krotnosc =9

m3

poz.211 =
17,350

49,75

863,16
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KALKULACJA UPROSZCZONA
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja Swietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.
R izacia $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskjega - 21 stwa
Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
spec. przedm. jedn.
techn.
213|D.07.03. Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku m3 poz.212 = 62,04 1076,39
d.1.|01. odpadéw 17,350
2.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A
Razem dziat: Roboty montazowe 425 998,61
1.2. 45316000-5 |Budowa kanalizacji kablowej
4
214/D.07.03. |[KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w grun- m3 105,820 147,13 | 15 569,30
d.1.|01. 0701-03 cie kat. IV - dla kanalizacji jedno i dwuotworowej
2.4|Rys. (pomniejszono gtebokosé wykopu o 25,0cm
55619- uwzgledniajgca rozbiorke nawierzchni chodnika i
2A-PW- podbudowy)
2D-1104/
A
215(D.07.03. |[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych polietylenowych dwu- m 50 17,55 877,50
d.1.|01. 0705-01 $ciennych, karbowanych, gietkich fi 110mm w ro-
2.4|Rys. wie kablowym - kanalizacja jednootworowa (podej-
55619- Scia od studzienek do konstrukcji wsporczych)
2A-PW-
2D-1104/
A
216|D.07.03. |[KNNR 5 Montaz opancerzonego weza wodnego w rurze m 16,5 11,35 187,28
d.1.]01. 0106-01 ochronnej
2.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1104/
A
217|D.07.03. |[KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych polietylenowych jednos- m 227 31,23 7 089,21
d.1.|01. 0705-01 ciennych, gtatkich o wzmocnionej wytrzymatosci fi
2.4|Rys. 110/6,3 mm w rowie kablowym - kanalizacja jed-
55619- nootworowa
2A-PW-
2D-1104/
A
218|D.07.03. |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych polietylenowych jednos- m 136 62,49 8 498,64
d.1.|01. 0705-01 ciennych, gtatkich o wzmocnionej wytrzymalosci fi
2.4|Rys. 110/6,3 mm w rowie kablowym - kanalizacja dwu-
55619- ootworowa
2A-PW- Krotnos¢ = 2
2D-1104/
A
219/D.07.03. |[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe- m 227+50 = 8,11 2 246,47
d.1.|01. 0706-01 go o szerokoscido 0.4 m 277,000
2.4|Rys. Krotno$é = 2
55619-
2A-PW-
2D-1104/
A
220(D.07.03. |[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe- m 136 11,50 1 564,00
d.1.|01. 0706-02 go o szeroko$ci do 0.6 m
2.4|Rys. Krotnosé = 2
55619-
2A-PW-
2D-1104/
A
221|D.07.03. [KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie m3 67,340 60,46 4071,38
d.1.|01. 0702-03 w gruncie kat. IV
2.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1104/
A
222|D.07.03. |KNR 5-01 Budowa studzienek kablowych z pokrywg zeliwng stud. 39-5= 2 427,46 | 82 533,64
d.1.|01. 0401-01 fi 400 34,000
2.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1104/
A
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KALKULACJA UPROSZCZONA
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.

1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta \Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

DTS - Nasyp.
2 nalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskjego - Zwycjestwa
Lp. Nr Poasséfgwa ) Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
spec. przedm. jedn.
techn. -
223|D.07.03. |KNR 5-01 Budowa studzienek kablowych SK-1 stud. 5 2042,93 | 1021465
d.1.|01. 0401-01
2.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A
224/D.07.03. |KNR 5-01 Budowa studzienek kablowych z pokrywa zeliwna stud. 2 2 840,36 5 680,72
d.1.|01. 0401-01 fi 630
2.4/Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1104/
A
225/D.07.03. |[KNR 5-01 Budowa studzienek kablowych SK-2 z wywietrzni- stud. 1 2 410,37 2 410,37
d.1.|01. 0401-01 kiem
2.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1104/
A
226|D.07.03. |[KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi m?3 67,160 102,23 6 865,77
d.1.|01. 0108-07 na odleglosc do 1 km grunt.kat. IV
2.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1104/
A
227/D.07.03. |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - m3 poz.226 = 49,75 3 341,21
d.1./01. 0108-08 za kazdy nast. 1 km - Dalsze 10-1=9km 67,160
2.4|Rys. Krotnos¢ =9
55619-
2A-PW-
2D-1104/
A
228|D.07.03. Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku m3 poz.227 = 62,04 4 166,61
d.1.|01. odpadow 67,160
2.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1104/
A
Razem dziat: Budowa kanalizacji kablowej 155 316,75
1.2. 45316000-5 |Budowa kanalizacji pod jezdniami
5
229|D.07.03. |KNR 2-18 Przewierty sterowany rurg ostonowa polietyleno- m 158 243,52 | 38 476,16
d.1.|01. 0408-04 wa jednoscienng, gtatka o wzmocnionej wytrzyma-
2.5|Rys. fosci fi 110/6,3 mm pod droga
55619-
2A-PW-
2D-1104/
A
230|D.07.03. |[KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przecis- m3 12 168,88 1 906,56
d.1.]01. 0724-02 kowego wraz z jego zasypaniem w gruncie niena-
2.5|Rys. wodnionym kat.lll-IV
55619-
2A-PW-
2D-1104/
A =
Razem dziat: Budowa kanalizacji pod jezdniami 40 382,72
1.2 45316000-5 |Linie kablowe sygnalizacji i sterowania
6
231|D.07.03. |[KNNR 5 Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach za- m 101+665 13,86 | 10 616,76
d.1.{01. 0713-01 mknietych kabli YKSY 7x 1,5 mm2 = 766,000
2.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A

B2 =
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.
2._Sygnalizacja éwietlna_na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskjego - Zwyciestwa

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosc

spec. przedm. jedn.

techn.
232|D.07.03. |IKNNR 5 Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach za- m 218 21,46 4 678,28
d.1.|01. 0713-01 mknietych kabli YKSY 14x 1,5 mm2
2.6|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1108/

A |
233|D.07.03. |KNNR 5 Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach za- m 174 26,56 4 621,44
d.1./01. 0713-01 mknietych kabli YKSY 19x 1,5 mm2
2.6|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1108/

A
234|D.07.03. |KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur m 450 6,46 2 907,00
d.1.|01. 0201-04 - przekrdj i rodzaj przewodu LYZzo 10 mm2 750 V
2.6|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1108/

A
235|D.07.03. |[KNNR 5 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 124 73,82 9 153,68
d.1.|01. 0727-03 wielozytowych (do 8 zyt)
2.6|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1108/

A
236|D.07.03. |[KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 48 114,14 5478,72
d.1.]01. 0727-04 wielozytowych (do 16 zyf)
2.6|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1108/

A
237|D.07.03. |[KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 16 154,13 2 466,08
d.1./01. 0727-05 wielozytowych (do 24 zyf)
2.6|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1108/

A
238|D.07.03. |KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla telekomunikacyjnego do m 252 26,06 6 567,12
d.1.]01. 0602-07 kanalizacji kablowej w otwér wolny (kabel
2.6/Rys. XzTKMXpw 5*4%0,8)

55619-

2A-PW-

2D-1105/

A
239(D.07.03. |KNNR 5 Uktadanie kabla wizyjnego XzZWDXpek75-1,05/5, m 462 9,78 4 518,36
d.1.|01. 0713-01 w kanalizacji kablowej zasilajgcego kamery wideo-
2.6|Rys. detekcji

55619-

2A-PW-

2D-1105/

A
240|D.07.03. [KNNR 5 Uktadanie kabla YKSLYzo 3*1,5mm2 w kanaliza- m 462 12,92 5 969,04
d.1.|01. 0713-01 cji kablowej zasilajacego kamery wideodetekcji
2.6|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1105/

A
241|D.07.03. |KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 4*1,5mm2 w kanalizacji kab- m 25+34+43 7,81 796,62
d.1.|01. 0713-01 lowej zasilajgcego radary =102,000
2.6|Rys.

55619-

2A-PW-

2D-1125/

A

o
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £acznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskjego - Zwycjestwa
Ep: Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
spec. przedm. jedn.
techn.
242|D.07.03. |KNNR 5 Ukiadanie w rurach, pustakach lub kanalach za- m 30 9,92 297,60
d.1.|01. 0713-01 mknietych kabli FTP 4*2*0,5mm2 - do kamery
2.6|Rys. monitoringu miejskiego
55619-
2A-PW-
2D-1105/
A
243/D.07.03. [KNNR 5 Uktadanie w rurach, pustakach lub kanalach za- m 45 9,92 446,40
d.1.|01. 0713-01 mknietych kabli FTP 4*2*0,5mm2 - do modutu ob-
2.6|Rys. stugi priorytetu
55619-
2A-PW-
2D-1105/
A
244|D.07.03. |[KNR 5-01a |Montaz muf zelowych na kablu teletechnicznym ztacz. 6 445,72 2674,32
d.1.{01. 1003-07
2.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1105/
A
245|D.07.03. |KNR 5-02 Pomiar rezystancji izolacji zyt w kablach z parami odc. 6 103,04 618,24
d.1.|01. 1503-01 symetrycznymi - do 10 par
2.6|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1105/
A
Razem dziafl: Linie kablowe sygnalizadji i sterowania 61 809,66
1.2. 45316000-5 |Linie kablowe sterowania dla potrzeb CSR
7
246|D.07.03. |TPSA 39 Wocigganie kabli wiattowodowych do kanalizacji km 0,27 |24 013,26 6 483,58
d.1.|01. 0501-01 wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury
2.7|Rys. z warstwa poslizgows z linkg, kabel w odcinkach 2
55619- km
2A-PW- - kabel swiattowodowy ZW-NXOTKtsdD 24J
2D-1111/
A
247|D.07.03. |ZN-87/TP S. |Laczenie swiattowoddw tubowych kabli odgatez- kab.odg. 4 874,00 3 496,00
d.1.|01. A.-039 0612- [nych wprowadzonych dodatkowo do ztacza / 1
2.7|Rys. 01 tacz.swiattow.
55619-
2A-PW-
2D-1111/
A
248|D.07.03. |ZN-97/TP S. |Pomiary indywidualne ttumiennosci optyczne;j linii odc. 8 2 315,28 9 261,12
d.1.|01. A.-039 0902- |swiattowodowych metodg transmisyjna (1 zmie-
2.7|Rys. 01 rzony swiattowod)
55619-
2A-PW-
2D-1111/
A ———
249|D.07.03. |ZN-97/TP S. |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych odc. 4 759,85 3 039,40
d.1./01. A.-039 0801- |montazowe z przetacznicy (1 zmierzony $wiatto-
2.7|Rys. 03 wod)
55619-
2A-PW-
2D-1111/
A -
250/D.07.03. |[TPSA 39 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, kpl 4 720,01 2 880,04
d.1.|01. 0801-01 pomiary na bebnach z kabla, mierzony 1 swiatfo-
2.7|Rys. wad
55619-
2A-PW-
2D-1111/
A
251|D.07.03. |[TPSA 39 Pomiary umiennosci odbicia wstecznego (reflek- kpl 4 253,79 1015,16
d.1.|01. 0903-03 tancji) ztaczek swiattowodowych, pomiar przepro-
2.7|Rys. wadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1
55619- Swiattowod
2A-PW-
2D-1111/
A

g
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KALKULACJA UPROSZCZONA
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - .gcznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja Swietlna na skrzyz i ic: 5 a Warszawskjego - Zwycjestwa
Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llogé Cena Wartos¢
spec. przedm. jedn.
techn.
Razem dziat: Linie kablowe sterowania dla potrzeb CSR 26 175,30
1.2 45316000-5 |Uziemiania i pomiary
8
252|D.07.03. KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diu- szt. 7 615,43 4 308,01
d.1./01. 0606-05 gosci 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt
2.8|Rys. kat.1ll
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
253|D.07.03. |[KNNR 5 Ziacza kontrolne w instalacji odgromowej lub prze- szt 7 21,75 162,25
d.1.|01. 0612-06 wodach wyréwnawczych - potaczenie pret-ptas-
2.8|Rys. kownik
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
254/D.07.03. |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierw- szt 7 41,64 291,48
d.1.|01. 1304-01 szy pomiar)
2.8/Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
255/D.07.03. |[KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 7 54,41 380,87
d.1.|01. 1302-02
2.8|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
256|D.07.03. |[KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 3 60,46 181,38
d.1.|01. 1302-03
2.8|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
257|D.07.03. |[KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zy- odc. 6 52,06 312,36
d.1.|01. 1302-05 fowy
2.8|Rys. .
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
258/D.07.03. |KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14- odc. 12 78,26 939,12
d.1.]01. 1302-07 zytowy
2.8|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
259|D.07.03. |KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 19- odc. 4 97,08 388,32
d.1.01. 1302-08 zytowy
2.8|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
Razem dziat: Uziemiania i pomiary 6 953,79
Razem dziat: D.07.03.01. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Zwyciestwa| 737 868,04
Razem dziat: D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 1791 451,
: 64
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 1791 451,
64
Podatek VAT 412 033,88
Ogotem wartosc¢ kosztorysowa robot 2 203 485,
52

Stownie: dwa miliony dwiescie trzy tysigce czterysta osiemdziesiat pieé i 52/100 zt

-B5-
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-259 D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIE- 1791 451,64 81,30
CZENSTWA RUCHU %
1.1 1-134 D.07.03.01. Sygnalizacja swietlna na 1 053 583,60 47,81
skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta %
Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna
- Dworcowa - tacznice DTS - Nasyp
Tad:H 1-13 Zasilanie 6 859,37 0,31%
1.1.2 14 -35 Demontaze 21 528,91 0,98%
19.3 36-82 Roboty montazowe 581 291,09 26,38
%
1.1.4 83-96 Budowa kanalizacji kablowej 200 052,59 9,08%
1615 97 - 98 Budowa kanalizacji ped jezdniami 68 112,80 3,09%
1.1.6)] 99-117 |Linie kablowe sygnalizacji i sterowania 121 529,26 5,52%
1.1.7] 118-124 |Linie kablowe sterowania dla potrzeb 36 540,31 1,66%
CSR
1.1.8] 125-134 |Uziemiania i pomiary 17 669,27 0,80%
1.2| 135-259 |D.07.03.01. Sygnalizacja $wietlna na 737 868,04 33,49
skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta %
Warszawskiego - Zwyciestwa
1.21] 135-146 |Zasilanie 1928,97 0,09%
1.2.2] 147 -167 |Demontaze 19 302,24 0,88%
1.2.3| 168-213 |Roboty montazowe 425 998,61 19,33
%
1.2.4| 214-228 |Budowa kanalizacji kablowej 155 316,75 7,05%
1.2.5] 229-230 |Budowa kanalizacji pod jezdniami 40 382,72 1,83%
1.2.6] 231-245 |Linie kablowe sygnalizacji i sterowania 61 809,66 2,81%
1.27| 246-251 |Linie kablowe sterowania dla potrzeb 26 175,30 1,19%
CSR
1.2.8] 252 -259 |Uziemiania i pomiary 6 953,79 0,32%
RAZEM netto 1791 451,64 81,30
%
VAT 412 033,88 18,70
%
Razem brutto 2 203 485,52 100,00
%
Ogdtem wartos¢ kosztorysowa roboét 2 203 485,52
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 1791 451,64
Podatek VAT 412 033,88

Stownie: dwa miliony dwiescie trzy tysigce czterysta osiemdziesiat pieé i 52/100 zi

-66 -
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55610-2A-PW-KP-1090_A_suplement.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

L Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
p. jedn.
1./robocizna r-g 11 183,7447 18,39] 205669,13
RAZEM| 205669,13

Stownie: dwiescie piec tysiecy szescset szescdziesiat dziewiec i 13/100 zt

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

-B7 -




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp: Nazwa Jm llosé Il inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
1.|adapter aluminiowy (oferta ZIR Bytom) szt 75,0000 75,0000 44, 59| 3 344,25
2.|benzyna do ekstrakcji dm? 4,0686 4,0686 10,71 43,57
3.|Beton C12/15 - m3 14,3000 14,3000, 246,75| 352852
4.|czysciwo kg 3,3000 3,3000 2,30 7,59
5.|dno studni fi 400 (oferta Instalator) szt 76,0000 76,0000 53,35 4 054,60
6./dno studni fi 600 (oferta Instalator) szt 13,0000 13,0000 100,32 1304,16
7.|drut stalowy ér. 1 mm kg 0,9150 0,9150 473 4,33
8./drut stalowy $r. 3 mm kg 36,6000 36,6000 4,49 164,33
9.|ekran kontrastowy (oferta ZIR Bytom) szt 18,0000 18,0000| 267,52] 4815,36
10.|farba poliwynilowa dm3 7,7000 7,7000 32,03 246,63
11.|fundament prefabrykowany pod szafe IT (ofer-|szt 2,0000 2,0000 445861 891722
ta ZIR SSR Bytom)
_12.|gtowica wierzchotkowa (oferta ZIR Bytom) szt 52,0000 52,0000 646,50/ 33 618,00
13.|grot stalowy szt 26,0000 26,0000 7.48 194,48
14.|Kabel elektroenergetyczny miedziany YKSLY- |m 1 545,440 1 545,4400 7.42| 11 467,16
20 3x1,5 ;0,6/1 kV (oferta Multikable) 0 |

15.|Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY m 456,5600 456,5600 2,63 120075
4x1,5 ;0,6/1 kV (oferta Tim)

16.|Kabel elektroenergetyczny YKY 3x1,5;0,6/1kV |m 156,0000 156,0000 8,39] 1308,84

17.|Kabel elektroenergetyczny YKY 3x10;0,6/1kV |m 48,8800 48,8800 16,36 799,69

18.|Kabel elektroenergetyczny YKYzo 3x1,5 mm2 [m 40,5600 40,5600 6,33 256,74

19.|Kabel FTP 4*2*0,5mm kat. 5e (oferta Telefoni-/m 318,2400 318,2400 4,26\ 1 355,71
ka kable)

20.|kabel krosowy duplex SM 9/125 LC-LC (oferta |szt. 6,0000 6,0000 43,47 260,82
Alto Computers Zabrze)

21.|Kabel sygnalizacyjny YKY 5x1,5 mm2 m 229,8400 229,8400 8,39 192836

22.|Kabel sygnalizacyjny z zytami miedzianymi m 616,7200 616,7200 14,98 923847
YKSY 14x1,5;0,6/1kV

23.|Kabel sygnalizacyjny z zytami miedzianymi m 594,8800 594,8800 19,76| 11 754,83
YKSY 19x1,5;0,6/1kV

24.|Kabel sygnalizacyjny z zytami miedzianymi m 230,8800 230,8800 24,731 5709,66
YKSY 24x1,5;0,6/1kV

25.|Kabel sygnalizacyjny z zytami miedzianymi m 312,0000 312,0000 30,25] 9438,00
YKSY 30x1,5;0,6/1kV

26.|Kabel sygnalizacyjny z zytami miedzianymi m 1 097,200 1097,2000 7,85 8613,02
YKSY 7x1,5,0,6/1kV 0

27.|Kabel telekomunikacyjny miedziany m 122,7200 122,7200 21,08/ 2586,94
XzTKMXpw 10x4x0,8 mm (oferta Bitner)

28.|Kabel telekomunikacyjny miedziany m 828,8800 828,8800 11,56| 9581,85
XzTKMXpw 5x4x0,8 mm (oferta Bitner)

29.|Kabel Xz2WDXpek75-1,05/5 (oferta Bitner) m 1 925,040 1925,0400 4,48 8624,18

0

30.|Kabel ZW-NXOTKtsdD 24J G/62,5 (oferta Te- |km 0,4576 0,4576/11 149,86| 5 102,18
lefonika kable)

31.|Kabel ZW-NXOTKtsdD 4J G/62,5 (oferta Tele-|km 0,1664 0,1664| 5611,16 933,70
fonika kable)

32.|kamera monitoringu mejskiego, panoramiczna |szt 2,0000 2,0000(28 229,68| 56 459,36
zintegrowana z kamerg szybkoobrotowg IP
wraz z licencjg i uruchomieniem (Alto Compu-
ters Zabrze)

33.|kamera wideodetekcji (oferta ZIR SSR Bytom) |szt 10,0000 10,0000 9 892,54 98 925,40

34. | kapturek termokurczliwy KTK lub KTKW szt 18,3000 18,3000 2.32 42,46

35. kit epoksydowy K-1 kpl 9,1500 9,1500 27,11 248,06

36.|konfiguracja i uruchomienie w $rodowisku kpl 2,0000 2,0000( 1058,92] 2117,84
ZDM Gliwice (oferta Alto Computers Zabrze)

37.|konsola aluminowa (oferta ZIR Bytom) szt 78,0000 78,0000 122,62 9564,36

38. koricowki kablowe 16mmz2 szt, 126,0000 126,0000 1,21 152,46

39.|latarnia sygnalizacyjna typ 1*200 LED (sylwet- |szt 6,0000 6,0000f 312,10 1872,60
ka pieszego) (oferta ZIR Bytom)

40. |latarnia sygnalizacyjna typ 2*200 LED (przej- |szt 45,0000 45,0000 635,35 28 590,75
§cie) (oferta ZIR Bytom)

41.|latarnia sygnalizacyjna typ 3*300 LED (kierun- |szt 19,0000 19,0000| 1142,52| 21 707,88
kowa) (oferta ZIR Bytom)

42.|latarnia sygnalizacyjna typ 3*300 LED (ogdl- |szt 23,0000 23,0000 1092,36| 25 124,28
na) (oferta ZIR Bytom)

43.|Listwa zaciskowa ZUG- G6 szt 11,0000 11,0000/ 305,03 335533

44 |masa zalewowa do petli indukcyjnych (oferta |kg 254,0000 254,0000 20,06| 509524
ZIR Bytom)

45 |maszt sygnalizacyjny 2,8 m (ocynk) (oferta szt 52,0000 52,0000 501,59 26 082,68
ZIR Bytom)

46.|mieszanka betonowa C20/25 m3 12,2000 12,2000 276,38| 3371,82

47.|modut SFP (oferta Alto Computers Zabrze) kpl 6,0000 6,0000| 1229,46| 7 376,76

48.|mufa zelowa (oferta ZIR Bytom) szt 23,0000 23,0000] 245,22| 5640,06
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé II. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
49.|opaska oznaczeniowa kabla OKI szt 951,6600 951,6600 1,57| 149409
50.| ostonka spoiny $wiattowodu szt. 10,0000 10,0000 57,62 576,20
51.|oznaczniki niepalne na przewody szt |4 972,800 4 972,8000 0,04 198,92
0
52.|piasek m3 5,4348 54348 37,65 204,61
53.|piasek m3 106,2240 106,2240 37,65 399933
54.|pierscien betonowy fi 400 {(oferta Instalator) |szt 76,0000 76,0000 188,63 14 335,88
55.|Ptyn poslizgowy (oferta Terra Thaler) dm3 0,3000 0,3000 33,44 10,03
56.|potaczenie swiattowodowe nowej lokalizacji z |kpl 2,0000 2,0000| 4436,31| 887262
istniejaca infrastruktura IT (oferta Alto Compu-
ters Zabrze)
57.|przetgcznica swiattowodowa (oferta Alto Com- |kpl 2,0000 2,0000 434,71 869,42
puters Zabrze)
58.|przetacznik zarzadzaly podstawowy + zasilacz |kpl 5,0000 5,0000| 6729,15| 3364575
(oferta Alto Computers Zabrze)
59.|przewdd LYzo 10 mm2 750 V m 1 508,000 1 508,0000 513| 7736,04
0
60. Przewdd w izolacji silikonowej Lgs 1,5 mm2 |m 1 524,000 1524,0000 2,49 379476
(oferta Bitner) 0
61.|przycisk sygnalizacyjny 24V z potwierdzeniem |szt 65,0000 65,0000| 1616,24|105 055,60
optycznym LED i wibracja (oferta ZIR Bytom)
62.|Przyjecie na wysypisku gruzu i zanieczysz- m?3 195,1500 195,1500 62,04| 12107,11
czen
63.|radar (ZIR SSR Bytom) szt 9,0000 9,0000| 3 566,88 32101,92
64.|rura oslonowa Arot DVR 110 (oferta Instalator)|m 153,0000 153,0000 8,86/ 1355,58
65.|rura ostonowa DVR 75 (oferta Instalator) m 5,5000 5,5000 6,16 33,88
66.|rura ostonowa RHDPE 110/6,3mm (oferta Ins-|m 1 567,280 1 567,2800 20,26| 31753,09
talator) 0
67.|Rura stalowa fi 400 (oferta ZIR Bytom) szt 11,0000 11,0000 780,26| 8582,86
68.|rura trzonowa karbowana SN8 fi 400 (oferta  |szt 76,0000 76,0000 120,90/ 9188,40
Instalator)
69.|rura trzonowa karbowana SN8 fi 600 (oferta  |szt 13,0000 13,0000 290,27, 3773,51
Instalator)
70.|spirytus denaturowy dm3 0,9424 0,9424 7,24 6,82
71.|sterownik sygnalizacji, docelowa konfiguracja: |szt. 1,0000 1,0000|56 289,93| 56 289,93
- 19 grup sygnatowych,
- 11 petli indukeyjnych,
- 7 kamer wideodetekcji
- 25 przyciskdw dla pieszych
- 3 radary
- radiomodem krotkiego zasiegu
- serwer portu szeregowego RS-485
(oferta ZIR SSR Bytom)
72.|sterownik sygnalizacji, docelowa konfiguracja: |szt. 1,0000 1,0000{100 876,0|{100 876,00
- 38 grup sygnatowych, 0
- 39 petli indukcyjnych,
- 12 kamer wideodetekcji
- 51 przyciskéw dla pieszych
- 6 radarow
- radiomodem kroétkiego zasiegu
- serwer portu szeregowego RS-485
{oferta ZIR SSR Bytom)
73.|stozek odcigzajacy T3 615/950 H180 (oferta |szt 13,0000 13,0000, 287,72 3740,36
Instalator)
74.|studnia SK-1 szt 5,0000 5,0000 265,93| 1329,65
75.|studzienka kablowa SK-2 szt 3,0000 3,0000 633,37 1900,11
76. sygnalizator akustyczny (oferta ZIR Bytom) szt 40,0000 40,0000, 1226,12| 49 044,80
77.|system zasilania awaryjnego UPS (oferta Alto |kpl 2,0000 2,0000| 8657,49) 17 314,98
Computers Zabrze)
78.|$ruby stalowe kg 5,5300 5,56300 17,27 95,50
79.|tabliczka o wzbudzaniu sygnatu zielonego szt 65,0000 65,0000 72,45 470925
(oferta ZIR Bytom)
80.|uchwyt krzyzowy szt 26,0000 26,0000 26,74 695,24
81.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt 406,0000 406,0000 18,67| 7580,02
82.|uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt 78,0000 78,0000 124,41| 9703,98
83./wazelina techniczna kg 116,9742 116,9742 13,42 1569,80
84.|waz wodny (oferta Pneumatico) m 39,0000 39,0000 4,94 192,66
85.\wiaz zeliwny fi 400 B125 (oferta Instalator) szt 76,0000 76,0000| 287,58 21 856,08
86. wlaz zeliwny fi 600 B125 (oferta Instalator) szt 13,0000 13,0000 385,05/ 5005,65
87.|wspornik pod kamere (oferta ZIR SSR Bytom) |szt 16,0000 16,0000 334,39| 5350,24
88.|wysiegnik o rozpietosci do 11,0 m (ocynk) szt 2,0000 2,0000({10 031,87| 20 063,74
(oferta ZIR Bytom) ]
69 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
89.|wysiegnik o rozpietosci do 8,5 m (ocynk) (ofer- szt 9,0000 9,0000| 7802,56| 70 223,04
ta ZIR Bytom)
90.|zawiesie do latarnii z konsolami aluminowymi |szt 17,0000 17,0000 273,09| 464253
(oferta ZIR Bytom)
91.|zlacza szt 26,0000 26,0000 6,51 169,26
92.|zlgcza pretow szt 52,0000 52,0000 16,06 835,12
93.|zlgcze Scotchlok U1R (oferta Aciro) szt 460,0000 460,0000 5,21 2396,60
94.|zigczka ZR (oferta Instalator) szt 97,4700 97,4700 14,65| 142793
95.|materiaty pomocnicze zt 15 862,31
RAZEM|1 128 702,
48

Stownie: jeden milion sto dwadzie$cia osiem tysiecy siedemset dwa i 48/100 zt

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463
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ZESTAWIENIE SPRZETU

L Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢
p. jedn.
1./agregat pradotworczy B m-g 19,5000 10,18 198,50
2.|ciggnik kotowy m-g 4,2680 48,58 207,34
3./ dmuchawa gorgcego powietrza m-g 24,1000 25,00 602,50
4. |Dzwig 3t m-g 13,2000 55,00 726,00
| 5. kociot do grzania bitumu przewozny 1500 dm3 m-g 93,1164 5,56 517,73
6. koparka m-g 0,9800 91,77 89,93
7. koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 kil m-g 0,8580 77,10 66,15
8. koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 7,2620 91,77 666,44
9.|maszyna do wiercen poziomych m-g 470,6400 15,34 7 219,62
10.|megomierz m-g 81,6500 6,00 489,90
11.|miot udarowy elektryczny m-g 19,5000 8,43 164,39
12./palnik gazowy m-g 50,8000 6,00 304,80
13.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni ~~~ m-g 44,1960 57,86 2 557,18
14./podnosnik montazowy do 12 m m-g 5,3900 107,32 578,45
15.|podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 80,4500 89,15 7172,10
16.|podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny  |m-g 75,6822 112,73 8 520,38
| 17.|przyczepa diuzycowa m-g 6,0000 10,68 64,09
18.|przyczepa diuzycowa do samochodu 10 t m-g 12,7200 10,68 135,85
19.|Przyczepa do przewozenia kabli m-g 20,4680 8,38 171,52
20.|reflektometr m-g 70,2000 25,00 1 755,00
21.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 375,1774 70,34 26 389,98
22.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 477,3171 100,90 48 161,31
23.|samochod skrzyniowy 5-10t m-g 12,7200 97,75 1243,38
24.|samochod skrzyniowy do 5 t m-g 142,6900 78,64 11 221,16
25.|spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 481,6400 6,61 3 183,64
26.|spawarka $wiattowodowa m-g 2,0000 93,46 186,92
27.|sprezarka spalinowa 4-5m3 m-g 2,8365 53,89 162,86
28.|Wciggarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem si-\m-g 8,1000 5,54 44 87
y naciggu
29.\wciggarka reczna 3-5 t m-g 12,3525 4,85 59,91
30.|wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0. |m-g 470,6400 10,91 5134,69
181

31.|Zespot pragdotworczy jednofazowy 2.5 kVA m-g 46,8000 10,18 476,42
32.|zestaw do pomiaréw mocy optycznej m-g 36,6000 180,00 6 588,00
33.|Zestaw do pomiaréw reflektancji m-g 15,1000 50,00 755,00
34.|zestaw telefondw optycznych m-g 36,6000 15,00 549,00
35.|zuraw samochodowy 4t m-g 184,6520 91,47 16 890,10
36.|zuraw samochodowy 5-6t m-g 35,7923 104,51 3 740,67
37.|sprzet pomocniczy zt 163,66
RAZEM| 157 149,44

Stownie: sto piecdziesiat siedem tysiecy sto czterdziesci dziewie¢ i 44/100 zt

Norma

i

PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463



SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.
iu-ylic: Bohaterd

alizacja-Swietl

2.-Syg
Lp. Nr Pod-
spec. stawa
techn.

Opis

jm | Naktad jedn.

jiestwa
G

llos¢

Wartosé

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa -
Lacznice DTS - Nasyp.
|2. Sygnalizacja $wietlna na skrzyZzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

1.1 453160 |D.07.03.01. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Ja-
00-5 gielloniska - Piwna - Dworcowa - Lacznice DTS - Nasyp |
1.1. 453160 |Zasilanie
1 00-5
1/D.07.03. |KNNR |[Kopanie rowow dla kabli w sposéb | m3 33*0,4*
d.1.]01. 5 0701- |mechaniczny w gruncie kat. lll-IV 0,55 =
1.1|Rys. 05 (pomniejszono gtebokos¢ wykopu 7,260
55619- 0 25,0cm uwzgledniajgca rozbidr-
2A-PW- ke nawierzchni chodnika i podbu-
2D-1123/ dowy)
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,100000 18,39 1,84
-- Sprzet --
13612 |koparka taricuchowa do rowéw m-g 0,100000 77,10 771
kablowych 37 kM
11111 |koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,180000 91,77 16,52
Razem pozycja 1 47,62 7,260 345,72
2/D.07.03. |KNNR |Utozenie rur ostonowych polietyle- [ m 33
d.1.{01. 5 0705- |nowych jednosciennych, gtatkich
1.1|Rys. 01 0 wzmocnionej wytrzymatosci fi
55619- 110/6,3 mm w rowie kablowym -
2A-PW- kanalizacja jednootworowa
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 0,128*1,20= r-g 0,153600 18,39 2,82
-- Materiaty -
000099 |rura ostonowa RHDPE 110/ m 1,040000 20,26 21,07
1 6,3mm (oferta Instalator)
764010 |zigczka ZR (oferta Instalator) szt 0,090000 14,65 1,32
1
000000 |materialy pomocnicze(od M) % 2,500000 22,39 0,56
0
-- Sprzet -
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,014000 70,34 0,98
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,007000 104,51 0,73
Razem pozycja 2 31,23 33,000f 1030,59
3|D.07.03. |KNNR |Nasypanie warstwy piasku na dnie| m 33
d.1.|01. 5 0706- |rowu kablowego o szerokosci do
1.1|Rys. 01 0.4m
55619- Krotnosé = 2
2A-PW-
2D-1123/
A
-~ Robocizna --
999 0,0126*2= r-g 0,025200 18,39 0,46
-- Materiaty --
160189 |piasek m3 0,112000 37,65 4,22
9 0,056*2=
000000 |materialy pomocnicze(od M) % 2,500000 4,22 0,105
0
- Sprzet --
39811 |samochodd samowytadowczy 5 t m-g 0,016000 100,90 1,61
0,008*2=
Razem pozycja 3 8,11 33,000 267,63
- T2m




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp: Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
4|D.07.03. |KNNR |Zasypywanie rowéw dla kabli wy- | m3 3370,4*
d.1.{01: 5 0702- | konanych mechanicznie w gruncie 036=
1.1|Rys. 05 kat. -1V 4,620
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,030000 18,39 0,55
-- Sprzet --
11111 |koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,060000 91,77 5,51
Razem pozycja 4 11,07 4,620 51,14
5/D.07.03. |KNNR |Uktadanie w rurach, pustakach lub| m 33
d.1./01. 5 0713- |kanatach zamknietych kabli YKY
1.1|Rys. 02 3x10 mm2
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,127000 18,39 2,34
-- Materiaty --
807003 |Kabel elektroenergetyczny YKY m 1,040000 16,36 17,01
1 3x10;0,6/1kV
103479 |wazelina techniczna kg 0,040000 13,42 0,54
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 0,080000 1,57 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 17,68 0,44
0
-- Sprzet --
39511 [samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004400 104,51 0,46
Razem pozycja 5 24,09 33,000 794,97
6/D.07.03. |KNNR |Uktadanie w rurach, pustakach lub| m 4
d.1.|01. 5 0713- |kanatach zamknietych kabli YKY
1.1|Rys. 02 3x10 mm2 - w szafie sterownika
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna -
999 r-g 0,127000 18,39 2,34
-- Materiaty --
807003 |Kabel elektroenergetyczny YKY m 1,040000 16,36 17,01
1 3x10;0,6/1kV
103479 |wazelina techniczna kg 0,040000 13,42 0,54
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI szt 0,080000 1,57 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 17,68 0,44
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004400 104,51 0,46
Razem pozycja 6 24,09 4,000 96,36
7|D.07.03. |KNNR |Ukfadanie w rurach, pustakach lub| m 150
d.1.|01. 5 0713- | kanatach zamknietych kabli YKY-
1.1|Rys. 02 zo 3x1,5 mm2 - zasilanie szafki
55619- przytaczeniowej na kolumnie wy-
2A-PW- siegnika
2D-1123/
A
- Robocizna --
.73 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - Lacznice

DTS
2. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu uli

- Nasyp.

Warszawskiego - Zwyciestwa

Wartosé |

Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn. )
999 r-g 0,127000 18,39 2,34
-- Materiaty --
807003 |Kabel elektroenergetyczny YKY m 1,040000 8,39 8,73
1 3x1,5;0,6/1kV
103479 |wazelina techniczna kg 0,040000 13,42 0,54
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 0,080000 1;57 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 9,39 0,235
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g | 0,004400 104,51 0,46
Razem pozycja 7 15,60 150,000| 2 340,00
8/D.07.03. |KNNR |Podtgczenie przewodow kabelko- | szt. 21
d.1.|01. 5 1203- |wych o przekroju zyly do 16 mm2 | zyt
1.1|Rys. 11 pod zaciski lub bolce
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,033600 18,39 0,62
Razem pozycja 8 1,03 21,000 23,73
9/D.07.03. |KNNR |Zarobienie na sucho korca kabla | szt. 21
d.1.|01. 5 0726- | 3-zytowego o przekroju zyt do 16
1.1|Rys. 05 mm2 na napiecie do 1 kV o izola-
55619- cji i powtoce z tworzyw sztucznych
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,960000 18,39 17,65
-- Materiaty --
762999 |konicowki kablowe 16mm2 szt. 3,000000 1,21 3,63
9
766019 [uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1,000000 18,67 18,67
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI szt 1,000000 1,57 1,57
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 23,87 0,60
0
Razem pozycja 9 56,71 21,000/ 1190,91
10/D.07.03. |KNNR |Badanie linii kablowej N.N.- kabel | odc. 2
d.1./01. 5 1302- |3-zytowy
1.1|Rys. 02
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,620000 18,39 29,79
Razem pozycja 10 54,41 2,000 108,82
11/D.07.03. [KNR 4- |Wywo6z ziemi samochodami sa- m3 poz.1-poz.
d.1.{01. 01 mowyladowczymi na odleglosc do 4 =2640
1.1|Rys. 0108- |1 km grunt.kat. IV
55619- 07
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna -
999 r-g 1,350000 18,39 24,83
-- Sprzet --
39811 |samochod samowyiadowczy 5 t m-g 0,400000 100,90 40,36
Razem pozycja 11 119,08 2,640 314,37
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £acznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja éwietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Zwycigstwa
Lp.| Nr Pod-~ ’ Opis jm | Naktad jedn.| Cena Roszt® | llos6 | Wartose
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
12|D.07.03. |KNR 4- [Wywoz ziemi samochodami sa- m?3 poz.11 =
d.1.|01. 01 mowyladowczymi - za kazdy nast. 2,640
1.1|Rys. 0108- |1 km - Dalsze 10-1=9km
55619- |08 Krotnosé = 9
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Sprzet --
39811 |samochdd samowytadowczy 5t | m-g 0,270000 100,90 27,24
0,03*9=
Razem pozycja 12 4975 2,640 131,34
13|D.07.03. Przyjecie gruzu i zanieczyszczen | m3 poz.12 =
d.1.|01. na wysypisku odpadow 2,640
1.1|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Materiaty --
000108 |Przyjecie na wysypisku gruzu i za-| m3 1,000000 62,04 62,04
0 nieczyszczen
Razem pozycja 13 62,04 2,640 163,79
1.1. 453160 | Demontaze
2 00-5 i
14|D.07.03. |KNNR- |Demontaz latarni sygnatéw ulicz- | szt. 14
d.1.|01. W9 nych o 2 komorach na maszcie,
1.2|Rys. 1012- |konsoli
55619- |05
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,310000 18,39 24,09
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,140000 70,34 9,85
Razem pozycja 14 62,00 14,000 868,00
15|D.07.03. |KNNR- |Demontaz latarni sygnatow ulicz- | szt. 10
d.1.]01. W9 nych o 4 komorach na maszcie,
1.2|Rys. 1012- |konsoli
55619- |06
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,570000 18,39 28,87
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9t m-g 0,230000 70,34 16,18
Razem pozycja 15 82,28 10,000 822,80
16|D.07.03. |KNR 5- [Demontaz konsol sygnalizatoréw | kpl. 24
d.1.|01. 10 ulicznych na maszcie (1 konsola
1.2|Rys. 1102- |w komplecie) (WSp. do RiS =
55619- |01 0,5)
2A-PW- |analo-
2D-1123/ |gia
A
-- Robocizna --
999 1,03*0,5= r-g 0,515000 18,39 9,47
-- Sprzet -
39511 |samochdd dostawczy 0.9t m-g 0,045000 70,34 3,17
0,09*0,5=
Razem pozycja 16 23,09 24,000 554,16
-75-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.
2 ngnnlbnr-ja Swietlna na qkr?y)"nw::nil_j_uuc;_Bohanrr’ww Getta \Warszaws ip.go;Zwyr' stwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartos¢
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
17|/D.07.03. |KNNR- [Demontaz latarni sygnatéw ulicz- | szt. 9
d.1.]01. W9 nych o 4 kemorach na przewiesz-
1.2|Rys. 1012- |ce, konstrukcji bramowe;]
55619- |08
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,760000 18,39 32,37
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
39912 |podnosnik montazowy samocho- | m-g 0,990000 112,73 111,60
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 17 292,51 9,000] 263259
18/D.07.03. |KNNR- |Demontaz ekranu kontrastowego | szt. 9
d.1.|01. W9 z wysiegnika
1.2|Rys. 1012-
55619- |08
2A-PW-  |analo-
2D-1123/ |gia
A
- Robocizna -
999 r-g 1,760000 18,39 32,37
-- Sprzet -~
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
39912 |podnosnik montazowy samocho- | m-g 0,990000 112,73 111,60
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 18 292,51 9,000, 263259
19|D.07.03. |KNNR- |Demontaz konsol z wysiegnika szt. 9
AL 0 W9
1.2|Rys. 1012-
55619- |07
2A-PW- |analo-
2D-1123/ |gia
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,460000 18,39 26,85
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,140000 70,34 9,85
39912 |podnosnik montazowy samocho- | m-g 0,820000 112,73 92,44
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 19 235,87 9,000| 2122,83|
20/D.07.03. |KNNR- |Demontaz kamery wideodetekcji z | szt. 3
d.1.|01. w9 wysiegnika
1.2|Rys. 1012-
55619- 07
2A-PW- |analo-
2D-1123/ |gia
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,460000 18,39 26,85
-- Sprzet --
39511 |[samochdd dostawczy 0.9t m-g 0,140000 70,34 9,85
39912 |podnosnik montazowy samocho- | m-g 0,820000 112,73 92,44
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 20 235,87 3,000 707,61
21|D.07.03. |KNNR- |Demontaz punktu dostgpowego szt. 1
d.1./01. w9 sieci WIMAX ze stupa
1.2|Rys. 1012-
55619- |07
2A-PW- |analo-
2D-1123/ |gia
A
-- Robocizna --
- 76 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £.gcznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bophaterdw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
L techn.
999 r-g 1,460000 18,39 26,85
- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,140000 70,34 9,85
39912 |podnosnik montazowy samocho- | m-g 0,820000 112,73 92,44
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 21 235,87 1,000 235,87
22|D.07.03. |[KNNR- |Demontaz przycisku dla pieszych | kpl. 10
d.1.|01. w9
1.2|Rys. 1010-
55619- 10
2A-PW- |analo-
2D-1123/ |gia
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,340000 18,39 24,64
-- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,020000 70,34 1,41
Razem pozycja 22 47,57 10,000 475,70
23|D.07.03. |KNNR- |Demontaz sygnalizatora akustycz-| kpl. 10
d.1./01. W9 nego
1.2|Rys. 1010-
55619- 10
2A-PW-  |analo-
2D-1123/ |gia
A
-- Robocizna -
999 r-g 1,340000 18,39 24,64
-- Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,020000 70,34 1,41
Razem pozycja 23 47,57 10,000 475,70
24|D.07.03. |KNNR- |Demontaz masztu sygnalizacji szt 10
d.1.|01. W9
1.2|Rys. 1001-
55619- |07
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robacizna --
999 r-g 4,130000 18,39 75,95
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,060000 70,34 4,22
Razem pozycja 24 146,43 10,000, 1464,30
25/D.07.03. |KNNR- |Demontaz gtowicy wierzchotkowej | szt 10
d.1.|01. W9
1.2|Rys. 1007-
55619- |06
2A-PW- |analo-
2D-1123/ |gia
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,840000 18,39 15,45
Razem pozycja 25 28,22 10,000 282,20
26|/D.07.03. |KNNR- |Demontaz ztgcza kablowego kpl. 1
d.1.|01. W9
1.2|Rys. 0101-
55619- |06
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 2,480000 18,39 45 61
Razem pozycja 26 83,31 1,000 83,31
" 7 4
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SZCZEGOrOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £acznice

DTS - Nasyp.
2. Sy i ia Swi 7 iu_ulic: Bphateréw Getta - iestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
27|D.07.03. |KNNR- |Rozebranie fundamentu szafy IT | szt. 1
d.1.|01. W9
1.2|Rys. 1013-
55619- 04
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 2,230000 18,39 41,01
-- Sprzet --
39511 |samochéd dostawczy 0.9t m-g 1,100000 70,34 T7.37
Razem pozycja 27 216,22 1,000 216,22
28|D.07.03. |KNNR- |Demontaz szafy IT szt. 1
d.1.|/01. W9
1.2|Rys. 1013-
55619- 04
2A-PW-
2D-1123/
A
- Robocizna -
999 r-g 2,230000 18,39 41,01
-- Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,100000 70,34 7737
Razem pozycja 28 216,22 1,000 216,22
29(D.07.03. |KNNR- |Demontaz sterownika szt. 1
d.1.|01. W9
1.2|Rys. 1013-
55619- 04
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 2,230000 18,39 41,01
- Sprzet —
39511 |samochod dostawczy 0.9t m-g 1,100000 70,34 77,37
Razem pozycja 29 216,22 1,000 216,22
30|D.07.03. |KNNR- |Demontaz wysiegnika i pociecie szt 3
d.1.|01. W9 go na ziom
1.2|Rys. 1001-
55619- 12
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 7,520000 18,39 138,29
-- Sprzet --
11100 |koparka m-g 0,070000 01,77 6,42
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 1,490000 91,47 136,29
39511 |samochod dostawczy 0.9t m-g 0,450000 70,34 31,65
39650 |przyczepa diuzycowa m-g 0,400000 10,68 4,27
Razem pozycja 30 578,86 3,000f 1736,58
31/D.07.03. |KNNR- |Demontaz belki wysiegnika szt 3
d.1.|01. we
1.2|Rys. 1001-
55619- 08
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 3,980000 18,39 73,19
- Sprzet --
11100 |koparka m-g 0,060000 91,77 5,51
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 0,970000 91,47 88,73
-78 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - f.gcznice

DTS - Nasyp.
2 ng nli?nrjn Swi 7 niu_ulic: B 3 kiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naklad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
39511 |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,450000 70,34 31,65
39650 |przyczepa diuzycowa m-g 0,400000 10,68 4,27 ]
Razem pozycja 31 371,42 3,000 1114,26
32/D.07.03. |KNNR- |Demontaz stupa szt 1
d.1.[01. W9
1.2|Rys. 1001-
55619- 12
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robaocizna --
999 r-g 7,520000 18,39 138,29
-- Sprzet --
11100 |koparka m-g 0,070000 91,77 6,42
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 1,490000 91,47 136,29
39511 [samochoéd dostawczy 0.9 t m-g 0,450000 70,34 31,65
39650 |przyczepa diuzycowa m-g 0,400000 10,68 4,27
Razem pozycja 32 578,86 1,000 578,86
33/D.07.03. |KNNR [Demontaz znakéw D-6 z masztu | szt. 5
d.1.|/01. 6 0702- [sygnalizacji
1.2|Rys. 08
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna -~
999 r-g 0,783000 18,39 14,40
Razem pozycja 33 26,31 5,000 131,565
34/D.07.03. |KNNR- |Demontaz znakdw F-11 z wysieg- | kpl. 4
d.1.{01. W9 nika
1.2|Rys. 1011-
55619- |04
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,220000 18,39 22,44
-- Sprzet --
39912 |podnosnik montazowy samocho- | m-g 0,250000 112,73 28,18
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 34 92,46 4,000 369,84
35|D.07.03. |KNNR- |Demontaz okablowania z masz- m 550
d.1.|01. W9 tow i wysiegnikéw sygnalizacji
1.2|Rys. 0803-
55619- |08
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,134000 18,39 2,46
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m- 0,006700 70,34 0,47
39100 |ciggnik kotowy m-g 0,004400 48,58 0,21
39970 |Przyczepa do przewozenia kabli | m-g 0,004400 8,38 0,037
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 0,004400 91,47 0,40
Razem pozycja 35 6,53 550,000/ 3 591,50
1.1. 453160 |[Roboty montazowe
3 00-5
36|D.07.03. |KNNR |Montaz masztu sygnalizacji ulicz- | kpl. 23
d.1.|01. 5 1009- [nej z wykonaniem fundamentu "na
1.3|Rys. 01 mokro" wraz z kensolami sygnali-
55619- zatoréw mocowane na maszcie (1
2A-PW- konsola w komplecie)
2D-1123/
A
-79-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice
DTS - Nasyp.

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

2 C;ygnalinwjn éwieilaa_na_sknzyznwanjujlic;,aghate:éw Getta Warszawskiego - Zwyci
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llose Wartos¢
spec. stawa jedn. jedn.
techn. B
-- Robocizna --
999 r-g 3,020000 18,39 55,54
- Materiaty --
000078 |maszt sygnalizacyjny 2,8 m szt 1,000000 501,59 501,59
0 (ocynk) (oferta ZIR Bytom)
237069 |mieszanka betonowa C20/25 m3 0,150000 276,38 41,46
9
000102 |konsola aluminowa (oferta ZIR By-| szt 1,000000 122,62 122,62
1 tom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 665,67 16,64
0
-- Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,800000 70,34 56,27
Razem pozycja 36 886,53 23,000/ 20 390,19
37|/D.07.03. |KNNR |Montaz masztu sygnalizacji ulicz- | kpl. 12
d.1./01. 5 1009- |nej z wykonaniem fundamentu "na
1.3|Rys. 02 mokro" wraz z konsolami sygnali-
55619- zatoréw mocowane na maszcie (2
2A-PW- konsole w komplecie)
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 3,500000 18,39 64,36
-- Materiaty --
000078 |maszt sygnalizacyjny 2,8 m szt 1,000000 501,59 501,59
0 (ocynk) (oferta ZIR Bytom)
000102 |konsola aluminowa (oferta ZIR By-| szt 2,000000 122,62 245,24
1 tom)
237069 |mieszanka betonowa C20/25 m3 0,150000 276,38 41,46
9
680400 |$ruby stalowe kg 0,140000 172.27 2,42
2 0,07*2=0,14=
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 790,70 19,77
0
-~ Sprzet -
39511 |samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,900000 70,34 63,31
Razem pozycja 37 1 043,67 12,000 12 524,04
38|D.07.03. |KNR 5- |Montaz gtowic wierzchotkowych szt. 35
d.1.|01. 10 aluminiowych na masztach
1.3|Rys. 1008-
55619- |02
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 1,75%0,955= r-g 1,671250 18,39 30,73
-- Materiaty --
000055 |gtowica wierzchotkowa (oferta ZIR | szt 1,000000 646,50 646,50
0 Bytom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 646,50 12,93
0
-- Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,040000 70,34 2,81 B
Razem pozycja 38 720,69 35,000] 2522415
39|D.07.03. |KNR 5- |Montaz listw zaciskowych w wne- | szt. 7
d.1.|01. 10 kach kablowych wysiegnikow
1.3|Rys. 1008-
55619- |02
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 1,75%0,955= r-g 1,671250 18,39 30,73
-80-




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tacznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

DTS - Nasyp.
2. Syg ali7nrja$wietlaa_na_5k:zyzownniu \lic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naklad jedn.| Cena Koszt llosé Wartos¢
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
-- Materiaty --
726079 |Listwa zaciskowa ZUG- G6 szt 1,000000 305,03 305,03
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 305,03 6,10
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,040000 70,34 2,81
Razem pozycja 39 372,39 7,000 2606,73
40/D.07.03. |KNR 5- |Montaz konsol sygnalizatoréw kpl. 1
d.1./01. 10 ulicznych na maszcie (1 konsola
1.3|Rys. 1102- |w komplecie)
55619- |01
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 1,03*0,955= r-g 0,983650 18,39 18,09
- Materiaty --
000102 |konsola aluminowa (oferta ZIR By-| szt 1,000000 122,62 122,62
1 tom)
680400 |sruby stalowe kg 0,070000 17,27 1,21
2
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 123,83 2,48
0
- Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,080000 70,34 6,33
| Razem pozycja 40 170,92 1,000 170,92
41|/D.07.03. |KNNR |Konsole sygnalizatoréw ulicznych | kpl. 9
d.1.|01. 5 1009- | mocowane na konstrukcji (1 kon-
1.3|Rys. 04 sola w komplecie) - Na wysiegniku
55619- ze zwyzki - zawiesie kompletne do
2A-PW- latarni
2D-1123/
A
-- Robocizna -
999 r-g 0,900000 18,39 16,55
-- Materiaty --
680400 |Sruby stalowe kg 0,070000 17,27 1,21
2
000050 |zawiesie do latarnii z konsolami szt 1,000000 273,09 273,09
1 aluminowymi (oferta ZIR Bytom)
-- Sprzet -~
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,090000 70,34 6,33
39912 |podno$nik montazowy samocho- | m-g 0,439300 112,73 49,52
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 41 406,54 9,000| 3658,86
42/D.07.03. |KNR 5- [Montaz latari sygnalizacyjnych szt. 2
d.1.|01. 10 typ 1*200 LED na maszcie - syg-
1.3|Rys. 1104- |nalizator ostrzegawczy
55619- |01
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna -
999 2,62*0,955= r-g 2,502100 18,39 46,01
-- Materiaty --
000032 |latarnia sygnalizacyjna typ 1*200 | szt 1,000000 312,10 312,10
0 LED (sylwetka pieszego) (oferta
ZIR Bytom)
000054 |adapter aluminiowy (oferta ZIR szt 1,000000 44,59 44 59
0 Bytom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 356,69 7,13
0
-81-




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tacznice
DTS - Nasyp.

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

2.Syg ali?ac}a_éuderlna na v:kr;-y:‘vannin \lic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Zwyci
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakfad jedn.| Cena Koszt llosé Wartos¢
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,140000 70,34 9,85
Razem pozycja 42 465,85 2,000 931,70
43|D.07.03. |KNR 5- |Montaz latari sygnalizacyjnych szt. 19
d.1.]01. 10 typ 2*200 LED na maszcie - przej-
1.3|Rys. 1104- |&cie dla pieszych
55619- |01
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 2,62*0,955= r-g 2,502100 18,39 46,01
-- Materiaty --
000034 |latarnia sygnalizacyjna typ 2*200 | szt 1,000000 635,35 635,35
0 LED (przejscie) (oferta ZIR By-
tom)
000054 |adapter aluminiowy (oferta ZIR szt 1,000000 44,59 44 59
0 Bytom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 679,94 13,60
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,140000 70,34 9,85
Razem pozycja 43 795,57 19,000 15 115,83
44/D.07.03. |KNR 5- |Montaz latarn sygnalizacyjnych szt. 8
d.1.|01. 10 typ 2*200 LED na maszcie -
1.3|Rys. 1104- |rower/piesi
55619- |01
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 2,62*0,955= r-g 2,502100 18,39 46,01
- Materiaty --
000034 |latarnia sygnalizacyjna typ 2*200 | szt 1,000000 635,35 635,35
0 LED (przejscie) (oferta ZIR By-
tom)
000054 |adapter aluminiowy (oferta ZIR szt 1,000000 44,59 44 59
0 Bytom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 679,94 13,60
0
-- Sprzet -
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,140000 70,34 9,85
Razem pozycja 44 795,57 8,000| 6 364,56
45|D.07.03. |KNR 5- |Montaz latam sygnalizacyjnych szt. 8
d.1.]01. 10 typ 3*300 LED ogdlna na maszcie
1.3|Rys. 1104-
55619- 02
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 3,11*0,955= r-g 2,970050 18,39 54,62
-- Materiaty --
000038 |latarnia sygnalizacyjna typ 3*300 | szt 1,000000f 1 092,36/ 1 092,36
0 LED (ogélna) (oferta ZIR Bytom)
000054 |adapter aluminiowy (oferta ZIR szt 1,000000 44 59 4459
0 Bytom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000f 1136,95 22,74
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
Razem pozycja 45 1289,01 8,000 10312,08
-82-




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja éwietina na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - .acznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

DTS - Nasyp.
2._Sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartos¢
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
46/D.07.03. |KNR 5- |Montaz latari sygnalizacyjnych szt. 8
d.1.|01. 10 typ 3*300 LED kierunkowa na
1.3|Rys. 1104- |maszcie
55619- 02
2A-PW-
2D-1123/
A
- Robocizna --
999 3,11%0,955= r-g 2,970050 18,39 54,62
-- Materiaty -
000101 |latarnia sygnalizacyjna typ 3*300 | szt 1,000000| 1 142,52 1 142,52
7 LED (kierunkowa) (oferta ZIR By-
tom)
000054 |adapter aluminiowy (oferta ZIR szt 1,000000 44,59 44 59
0 Bytom)
000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000f 1187,11 23,74
0
-- Sprzet --
39511 |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
Razem pozycja 46 1340,17 8,000| 10721,36
47|D.07.03. |KNR 5- |Montaz latar sygnalizacyjnych szt. 3
d.1.]01. 10 typ 3*300 LED ogdlna na wysieg-
1.3|Rys. 1105- |niku wraz z ekranem kontrasto-
55619- 02 wym
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 3,53*0,955= r-g 3,371150 18,39 62,00
-- Materialy --
000038 |latarnia sygnalizacyjna typ 3*300 | szt 1,000000| 1092,36| 1 092,36
0 LED (ogélna) (oferta ZIR Bytom)
000102 |ekran kontrastowy (oferta ZIR By- | szt 1,000000 267,52 267,52
6 tom)
000000 |materialy pomocnicze(od M) % 2,000000| 1 359,88 27,20
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
39911 |podnoénik montazowy PMH sa- m-g 1,410000 89,15 125,70
mochodowy
Razem pozycja 47 1 759,47 3,000 5278,41
48/D.07.03. |KNR 5- |Montaz latarn sygnalizacyjnych szt. 7
d.1.|01. 10 typ 3*300 LED kierunkowa na wy-
1.3|Rys. 1105- |siegniku wraz z ekranem kontras-
55619- |02 towym
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 3,53*0,955= r-g 3,371150 18,39 62,00
- Materiaty --
000101 |latarnia sygnalizacyjna typ 3*300 | szt 1,000000| 1 142,52| 114252
7 LED (kierunkowa) (oferta ZIR By-
tom)
000102 |ekran kentrastowy (oferta ZIR By- | szt 1,000000 267,52 267,52
6 tom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000, 1 410,04 28,20
0
- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
39911 |podno$nik montazowy PMH sa- m-g 1,410000 89,15 125,70
mochodowy
Razem pozycja 48 1810,63 7,000 12674,41
.83 -




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja éwietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - tacznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bphaterow Gettg Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
49|D.07.03. |KNNR |Wykop pod fundament pod szafe | m3 2
d.1.|01. 1 0305- |dystrybucyjng IT
1.3|Rys. 02
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 2,100000 18,39 38,62
Razem pozycja 49 70,54 2,000 141,08
50(D.07.03. |KNR 5- |Montaz fundamentu prefabryko- szt. 1
d.1.{01. 10 wanego pod szafe dystrybucyjng
1.3|Rys. 0707- |IT
55619- |01
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 8,61*0,955= r-g 8,222550 18,39 151,21
-- Materiaty --
000103 |fundament prefabrykowany pod szt 1,000000| 4 458,61 4 458,61
8 szafe IT (oferta ZIR SSR Bytom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000| 4 458,61 89,17
0
-- Sprzet --
D1209 |samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0,450000 78,64 35,39
Razem pozycja 50 4 888,61 1,000, 4 888,61
51|D.07.03. |KNR 5- [Montaz szafy dystrybucyjnej IT na | szt. 1
d.1.|01. 10 gotowym fundamencie wraz z wy-
1.3|Rys. 1106- |posazeniem zgodnym z dokumen-
55619- |02 tacjg projektows (szafa z odzysku)
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 4,68%0,955= r-g 4,469400 18,39 82,19
-- Sprzet -
39511 |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 5,000000 70,34 351,70
Razem pozycja 51 792,52 1,000 792,52
52|D.07.03. |KNR 5- |Montaz i rozbudowa sterownika szt 1
d.1.|01. 10 sygnalizacji swietlnej, docelowa
1.3|Rys. 1106- |konfiguracja:
55619- |02 - 38 grup sygnatowych,
2A-PW- - 39 petli indukcyjnych,
2D-1123/ - 12 kamer wideodetekcji
A - 51 przyciskow dla pieszych
- 6 radarow
- radiomodem krétkiego zasiegu
- konfiguracja skrzyzowania w sys-
temie ITS
- serwer portu szeregowego RS-
485
- Robocizna -
999 4,68*0,955= r-g 4,469400 18,39 82,19
-- Materiaty --
-84 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £acznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

DTS - Nasyp.
_ 2_Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: B haterdow Getta Warszaws ipgo;ZwyriTc:hNn
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartos¢
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
702999 |sterownik sygnalizacji, docelowa | szt. 1,000000| 100 876,00{100 876,0
9 konfiguracja: 0
- 38 grup sygnatowych,
- 39 petli indukcyjnych,
- 12 kamer wideodetekcji
- 51 przyciskéw dla pieszych
- 6 radarow
- radiomodem krétkiego zasiegu
- serwer portu szeregowego RS-
485
(oferta ZIR SSR Bytom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000|100 876,00 2 017,52
0
-- Sprzet --
39511 |samochodd dostawczy 0.9 t m-g | 1,100000 70,34 77,37
Razem pozycja 52 103 184,9 1,000/ 103 184,9
7 7
53/D.07.03. |KNR |Dostawa i montaz w szafie IT: szt. i)
d.1.|01. AL-01 |- system zasilania awaryjnego
1.3|Rys. 0109- |UPS
55619- |02
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 2,500000 18,39 45,98
- Materiaty —
system zasilania awaryjnego UPS | kpl 1,000000, 8657,49| 8 657,49
(oferta Alto Computers Zabrze)
Razem pozycja 53 8 741,47 1,000] 874147
54|/D.07.03. |KNR Dostawa i montaz w szafie IT: szt. 1
d.1.|01. AT-10 |- przetgcznik brzegowy podstawo-
1.3|Rys. 0109- |wy (3 szt.)
55619- |01 - konfiguracja i uruchomienie w
2A-PW- Srodowisku ZDM Gliwice
2D-1123/ - potaczenie $wiattowodowe nowej
A lokalizacji z istniejgcg infrastruktu-
ra IT
-- Robocizna --
999 r-g 1,000000 18,39 18,39
-- Materialy -~
przetgcznik zarzadzaly podstawo- | kpl 3,000000| 6729,15/20 187,45
wy + zasilacz (oferta Alto Compu-
ters Zabrze)
konfiguracja i uruchomienie w $ro-| kpl 1,000000, 1058,92| 1 058,92
dowisku ZDM Gliwice (oferta Alto
Computers Zabrze)
potgczenie swiattowodowe nowej | kpl 1,000000, 4 436,31| 4 436,31
lokalizacji z istniejaca infrastruktu-
ra IT (oferta Alto Computers Za-
brze)
000000 |materiaty pomocnicze(od R) % 1,500000 18,39 0,28
0
-- Sprzet --
AT102 |spawarka Swiattowodowa m-g 1,000000 93,46 93,46
Razem pozycja 54 25 887,26 1,000| 25 887,26
55/D.07.03. |KNR Dostawa i montaz w szafie IT: szt. 3
d.1.|01. AT-10 |- moduly SFP
1.3|Rys. 0106-
55619- |02
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna -
999 r-g 0,030000 18,39 0,55
-85 -




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - Lacznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

DTS - Nasyp.
2 _Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis [ jm (Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
-- Materiaty -
modut SFP (oferta Alto Compu- kpl 1,000000| 1229,46| 122946
ters Zabrze)
000000 |materiaty pomocnicze{od R) % 1,500000 0,55 0,0083
0
Razem pozycja 55 123048 3,000] 369144
56/D.07.03. |[KNR Dostawa i montaz w szafie IT: szt. 1
d.1.]01. AT-14 |- przetgcznica $wiattowodowa
1.3|Rys. 0106-
55619- 01
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,500000 18,39 9,20
-- Materiaty --
000000 |materiaty pomocnicze(od R) % 2,500000 9,20 0,23
0
przetgcznica swiattowodowa (ofer- | kpl 1,000000 434,71 434,71
ta Alto Computers Zabrze)
Razem pozycja 56 451,74 1,000 451,74
57/D.07.03. |KNR Uktadanie w szafie IT kabli kroso- | szt. 3
d.1.|01. AT-28 |wych duplex SM 9/125 LC-LC
1.3/Rys. 0122-
55619- 04
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Rabocizna --
999 r-g 0,092000 18,39 1,69
-- Materiaty --
AT2826 | kabel krosowy duplex SM 9/125 szt. 1,000000 43,47 43,47
7 LC-LC (oferta Alto Computers Za-
brze)
000000 |materiaty pomocnicze(od R) % 1,500000 1,69 0,025
0
Razem pozycja 57 46,58 3,000 139,74
58|/D.07.03. |KNR 9- [Wykopanie dofu i wykonanie fun- | szt. 7
d.1.|01. 30 damentu pod wysigegnik
1.3|Rys. 0102-
55619- 03
2A-PW- |analo-
2D-1123/ |gia
A
-- Robocizna -~
999 r-g 12,800000 18,39 235,39
- Materiaty --
237060 |Beton C12/15 m3 1,300000 246,75 320,78
2
Rura stalowa fi 400 (oferta ZIR szt 1,000000 780,26 780,26
Bytom)
563120 |rura ostonowa DVR 75 (oferta In- | m 0,500000 6,16 3,08
0 stalator)
000000 | materiaty pemocnicze(od R) % 3,400000 235,39 8,00
0
-- Sprzet --
11111 |koparka podsiebierna 0,15m3 m- 0,490000 91,77 44 97
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 0,470000 91,47 42 99
D1209 |samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,230000 78,64 18,09
00000 |sprzet pomocniczy(od S) % 8,900000| 106,05 9,44
Razem pozycja 58 1 753,01 7,000] 12 271,07
- 86 -




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £3cznice

DTS - Nasyp.
2 ng aliza_cja_éwieﬂna‘na sk[zyz‘ owaniu_ulic: Bophaterow Getta Warszawskiego - 7m:\J;riTqm:|
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartoscé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
59|D.07.03. |KNR 9- [Montaz wysiegnika sygnalizacyj- | kpl. 7
d.1.|01. 30 nego wraz z zabetonowaniem w
1.3|Rys. 0201- |rurze wipro (wysiegnik do 8,5 m
55619- |02 ocynk)
2A-PW- |analo-
2D-1123/ |gia
A
- Robocizna -
999 r-g 11,780000 18,39 216,63
-- Materialy --
000071 |wysiegnik o rozpietoscido 8,5 m | szt 1,000000| 7 802,56| 7 802,56
0 (ocynk) (oferta ZIR Bytom)
237069 |mieszanka betonowa C20/25 m2 0,400000 276,38 110,55
9
000000 |materialy pomocnicze(od R) % 69,000000 216,63 149,48
0
-- Sprzet --
39913 |podnosnik montazowy do 12 m m-g 0,490000 107,32 52,59
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 1,420000 91,47 129,89
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,670000 70,34 47,13
72111 |spawarka elektryczna wirujgca m-g 1,000000 6,61 6,61
300A
00001 |Dzwig 3t m-g 1,200000 55,00 66,00
00000 |sprzet pomocniczy(od S) % 1,800000 302,21 5,44
Razem pozycja 59 9 020,22 7,000| 63 141,54
60/D.07.03. |KNR 5- [Malowanie wysiggnikéw jednokrot-| szt. 7
d.1.|01. 10 ne farbg poliwynilowag
1.3|Rys. 0710-
55619- |03
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
9399 1*0,955= r-g 0,955000 18,39 17,56
-- Materiaty --
151059 |farba poliwynilowa dm3 0,700000 32,03 22,42
9
105009 |benzyna do ekstrakcji dm3 0,300000 10,71 3,21
9
670080 |czysciwo kg 0,300000 2,30 0,69
1
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 26,32 0,53
0
-- Sprzet --
39912 |podnosnik montazowy samocho- | m-g 0,750000 112,73 84,55
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 60 213,35 7,000f 149345
61|D.07.03. |KNR 5- |Wcigganie przewodow z udziatem | m-1 117
d.1.|01. 10 podnoénika samochodowego w prze
1.3|Rys. 1004- |wysiegnik na stupie (kabel YKY 5% | w
55619- 02 1,5)
2A-PW-
2D-1123/
A
- Robocizna --
999 0,092*0,955= r-g 0,087860 18,39 1,62
-- Materiaty --
803003 |Kabel sygnalizacyjny YKY 5x1,5 m 1,040000 8,39 8,73
3 mm2
000000 |materialy pomocnicze(od M) % 2,000000 8,73 0,175
0
- Sprzet --
39911 |podnosnik montazowy PMH sa- m-g 0,046000 89,15 410
mochodowy
<87
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.acznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu ic: Bohaterow Gett Wnrq7ank'pgn = 7wyr~:’gqfwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
Razem pozycja 61 19,35 117,000/ 2 263,95
62|D.07.03. |KNNR [Montaz wspornikdw pod kamery | kpl. 9
d.1.|01. 5 1009- |wideodetekcji oraz radary moco-
1.3|Rys. 04 wane na wysiegniku
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,900000 18,39 16,55
-- Materiaty --
000102 |wspornik pod kamere (oferta ZIR | szt 1,000000 334,39 334,39
5 SSR Bytom)
680400 |$ruby stalowe kg 0,070000 17,27 1,21
2
-- Sprzet -
39511 |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,090000 70,34 6,33
39912 |podnosnik montazowy samocho- | m-g 0,439300 112,73 49,52
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 62 467,84 9,000 4 210,56
63|/D.07.03. |KNNR |Montaz wspornikéw pod kamery | kpl. 1
d.1.|01. 5 1009- |wideodetekcji mocowane na wy-
1.3|Rys. 04 siegniku (z odzysku)
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,800000 18,39 16,55
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,080000 70,34 6,33
39812 |podnosnik montazowy samocho- | m-g 0,439300 112,73 49,62
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 63 132,24 1,000 132,24
64|D.07.03. [KNR 5- |Instalacja systemu wideo detekcji | szt. 3
d.1.|01. 10 wraz z oprogramowaniem, podtg-
1.3|Rys. 1105- |czeniem i skalibrowaniem na
55619- 02 obiekcie
2A-PW- |analo-
2D-1123/ |gia
A
-- Robacizna --
999 3,53*0,955= r-g 3,371150 18,39 62,00
-- Materiaty --
000107 |kamera wideodetekcji (oferta ZIR | szt 1,000000| 9892,54| 9 892,54
3 SSR Bytom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000, 989254 197,85
0
-~ Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
39911 |podnos$nik montazowy PMH sa- m-g 1,410000 89,15 125,70
mochodowy B
Razem pozycja 64 10 462,78 3,000/ 31 388,34
65(D.07.03. |KNR 5- |Instalacja systemu wideo detekgji | szt. 1
d.1.|01. 10 wraz z oprogramowaniem, podig-
1.3|Rys. 1105- |czeniem i skalibrowaniem na
55619- 02 obiekcie (z odzysku)
2A-PW- |analo-
2D-1123/ |gia
A
-- Robocizna --
999 3,53*0,955= r-g 3,371150 18,39 62,00
-- Sprzet -
B8




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja $wietlna_na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskjego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartoéé
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
39911 |podnosnik montazowy PMH sa- m-g 1,410000 89,15 125,70
mochodowy
Razem pozycja 65 372,39 1,000 372,39
66|D.07.03. |KNR 5- |Instalacja radaréw wraz z oprogra-| szt. 6
d.1./01. 10 mowaniem, podigczeniem i skali-
1.3|Rys. 1105- |browaniem na obiekcie
55619- |02
2A-PW- |analo-
2D-1123/ |gia
A
-- Robocizna --
999 3,53*0,955= r-g 3,371150 18,39 62,00
-- Materiaty --
000107 |radar (ZIR SSR Bytom) szt 1,000000 3 566,88 3 566,88
3
000000 |materialy pomocnicze(od M) % 2,000000, 3 566,88 71,34
0
- Sprzet --
39511 |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
39911 |podnosnik montazowy PMH sa- m-g 1,410000 89,15 125,70
mochodowy
Razem pozycja 66 4 010,61 6,000 24 063,66
67|D.07.03. |KNR 5- |Wcigganie przewoddw z udziatem | m-1 39
d.1.]01. 10 podnos$nika samochodowego w prze
1.3|Rys. 1004- |wysiegnik na stupie (kabel YKYZzo | w
55619- |02 3*1,5)
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
9399 0,092*0,955= r-g 0,087860 18,39 1,62
-- Materiaty --
803003 |Kabel elektroenergetyczny YKYzo | m 1,040000 6,33 6,58
3 3x1,5 mmz2
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 6,58 0,13
0
-- Sprzet -
39911 |podnos$nik montazowy PMH sa- | m-g 0,046000 89,15 4,10
mochodowy
Razem pozycja 67 ) 17,16 39,000 669,24
68|/D.07.03. |KNR 5- [Montaz kamery monitoringu mejs- | szt. 1
d.1.|01. 10 kiego, paneramiczna zintegrowa-
1.3|Rys. 1105- |na z kamerg szybkoobrotowg IP
55619- 02 wraz z licencjg i uruchomieniem
2A-PW-  |analo- |na wysiegniku
2D-1123/ |gia
A
-- Robocizna -
999 3,53*0,955= r-g 3,371150 18,39 62,00
-- Materiaty --
000107 |kamera monitoringu mejskiego, szt 1,000000| 28 229,68 28 229,68
3 panoramiczna zintegrowana z ka-
merg szybkoobrotowg IP wraz z li-
cencjg i uruchomieniem (Alto
Computers Zabrze)
000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000/ 28 229,68 564,59
0
-- Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
39911 |podnosnik montazowy PMH sa- m-g 1,410000 89,15 125,70
mochodowy
Razem pozycja 68 29 166,66 1,000 29 166,66
-89-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463



SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

DTS - Nasyp.
. 2. Sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llosé Wartoscé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
69/D.07.03. |KNR 5- |Wcigganie kabla telekomunikacyj- | m-1 13
d.1.|01. 10 nego z udziatem podnosnika sa- | prze
1.3|Rys. 1004- |mochodowego do wysiegnika (ka- | w
55619- 02 bel FTP kat. 5e 4*2*0,5mm2) do
2A-PW- kamery
2D-1123/
A
-- Robocizna —
999 0,092*0,955= r-g 0,087860 18,39 1,62
-- Materiaty --
797013 |Kabel FTP 4*2*0,5mm kat. 5e m 1,040000 4,26 4,43
5 (oferta Telefonika kable)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 4,43 0,09
0
-- Sprzet --
38912 |podnoénik montazowy samocho- | m-g 0,046000 11273 5,19
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 69 16,96 13,000 220,48
70|D.07.03. |KNR 5- |Weciaganie kabla wizyjnego m-1 52
d.1.|01. 10 XzWDXpek75-1,05/6 do wysiegni- | prze
1.3|Rys. 1004- |kow i podigczenie do wideokamer | w
55619- 01
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 0,06*0,955= r-g 0,057300 18,39 1,05
- Materiaty --
798007 |Kabel Xz2WDXpek75-1,05/5 (oferta| m 1,040000 4,48 4,66
T4 Bitner)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 4,66 0,093
0
-- Sprzet --
39911 |podnosnik montazowy PMH sa- m-g 0,030000 89,15 2,67
mochodowy
Razem pozycja 70 11,55 52,000 600,60
71|D.07.03. |KNR 5- [Wciaganie kabla zasilajgcego YK- | m-1 52
d.1.|01. 10 SLYzo 3*1,5 mm2 do wysiegni- prze
1.3|Rys. 1004- |kéw i podiaczenie do wideokamer | w
55619- 01
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 0,06*0,955= r-g 0,057300 18,39 1,05
-- Materiaty --
797013 |Kabel elektroenergetyczny mie- m 1,040000 7,42 7,72
5 dziany YKSLYZo 3x1,5;0,6/1 kV
(oferta Multikable)
000000 |materialy pomocnicze(od M) % 2,000000 7,72 0,154
0
-- Sprzet --
39911 |podnosnik montazowy PMH sa- m-g 0,030000 89,15 2,67
mochodowy
Razem pozycja 71 14,67 52,000 762,84
72|D.07.03. |KNR 5- |Wciaganie kabla zasilajgcego m-1 78
d.1.]01. 10 YKY 4*1,56 mm2 do wysiegnikéw i | prze
1.3|Rys. 1004- |podigczenie do radardw w
55619- 01
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
-90 -




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja éwietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bphaterow Getta Warszawskij = jestwa B
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naklad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartosé
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
999 0,06"0,955= r-g 0,057300 18,39 1,05
-- Materiaty -
797013 |Kabel elektroenergetyczny mie- m 1,040000 2,63 2,74
3] dziany YKY 4x1,5 ;0,6/1 kV (oferta
Tim)
000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 2,74 0,055
0
-- Sprzet -
39911 |podnosnik montazowy PMH sa- m-g 0,030000 89,15 2,67
mochodowy
Razem pozycja 72 9,59 78,000 748,02
73|D.07.03. |KNR Roboty remaontowe - ciecie pita m 11+5+11+
d.1.|01. AT-03 |nawierzchni bitumicznych na gt. 1+11+1+
1.3|Rys. 0101- |do 5 cm - ciecie nawierzchni pod 11+2+11+
55619- 01 wykonanie petli indukcyjnych 5+11+2+
2A-PW- 11+5+11+
2D-1123/ 2+11+5+
A 11+1+11+
5+11+1+
11+5+11+
1+11+1+
11+5+11+
1+11+5+
11+1+8*11
= 351,000
-- Robocizna --
999 r-g 0,087000 18,39 1,60
- Sprzet --
52600 |pita spalinowa z tarczg do ciecia | m-g 0,087000 57,86 5,03
nawierzchni
Razem pozycja 73 12,11 351,000 4 250,61
74/D.07.03. |KNR 2- |Wypetnienie masa zalewowg m 11+5+11+
d.1.|01. 31 szczelin w nawierzchni asfaltowej 1+11+14
1.3|Rys. 0315- |wraz z utozeniem przewodu zasila- 11+2+11+
55619- |05 jacego do petli indukcyjnych 5+11+2+
2A-PW- 11+5+11+
2D-1123/ 2+11+5+
A T1+1+11+
5+11+1+
11+5+11+
1+11+1+
11+5+11+
1+11+5+
11+1+8*11
= 351,000
-- Robocizna --
999 r-g 0,464900 18,39 8,55
-- Materiaty --
160189 |piasek m3 0,002100 37,65 0,08
9
000103 |masa zalewowa do petli indukcyj- | kg 0,500000 20,06 10,03
3 nych (oferta ZIR Bytom)
001001 |Przewad w izolacji silikonowej Lgs | m 3,000000 2,49 7.47
0 1,5 mm2 (oferta Bitner)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000 17,58 0,088
0
-- Sprzet --
52212 |kociot do grzania bitumu przewoz- | m-g 0,183300 5,56 1,02
ny 1500 dm3
00011 |palnik gazowy m-g 0,100000 6,00 0,60
Razem pozycja 74 36,24 351,000] 12 720,24
01 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463



SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice
DTS - Nasyp.

2.Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ylic: Bphaterow Getta \Warszawskiego - wa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartoéé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
75/D.07.03. |[KNR |Badanie indukcyjnoéci i dostroje- | po- 19+8 =
d.1.]01. AT-14 |nie petli miar 27,000
1.3|Rys. 0111-
55619- |01
2A-PW-  |analo-
2D-1123/ |gia
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,000000 18,39 18,39
Razem pozycja 75 33,59 27,000 906,93
76|D.07.03. |KNR |Montaz przyciskéw dla pieszych z | szt. 40
d.1.|01. AL-01 |potwierdzeniem optycznym senso-
1.3|Rys. 0108- |rowe
b5619- |04
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna -
999 r-g 4,750000 18,39 87,35
-- Materiaty --
000103 |przycisk sygnalizacyjny 24V z po- | szt 1,000000| 1616,24| 1616,24
2 twierdzeniem optycznym LED i wi-
bracjg (oferta ZIR Bytom)
Razem pozycja 76 1775,79 40,000/ 71 031,60
77|D.07.03. |KNR 2- |Montaz tabliczek informujgcych o | szt. 40
d.1.|01. 31 wzbudzaniu sygnatow zielonych
1.3|Rys. 0703- |na przejsciu dla pieszych
55619- |01
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,824100 18,39 15,16
-- Materiaty --
000103 |tabliczka o wzbudzaniu sygnatu szt 1,000000 72,45 72,45
2 zielonego (oferta ZIR Bytom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000 72,45 0,36
0
Razem pozycja 77 100,50 40,000{ 4 020,00
78/D.07.03. |KNR |Montaz sygnalizatoréw akustycz- | szt. 24
d.1./01. D. JAL-01 |nych
1.3/07.03.01. |0108-
Rys. 04
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna -
999 r-g 4,750000 18,39 87,35
-- Materiaty --
000081 |sygnalizator akustyczny (oferta szt 1,000000| 1226,12| 1 226,12
1 ZIR Bytom)
Razem pozycja 78 1 385,67 24,000| 33 256,08
79|D.07.03. |KNR Uruchomienie, testy i sprawdzenie | sys- 1
d.1.]01. AL-01 |poprawnosci dziatania elementéw | tem
1.3|Rys. 0601- |sygnalizacji i programow
55619- |03
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 r-g 52,700000 18,39 969,15
Razem pozycja 79 177017 1,000 177017
oo o8

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463



SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagiellonska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja Swi iuylic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartos¢
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
80|D.D.07. |KNR 4- \Wywoz ziemi samochodami sa- m3 (0,5*0,5*
d.1.]103.01. 01 mowyladowczymi na odlegtos¢ do 0,6)*35+
1.3|Rys. 0108- |1 km grunt.kat. IV (1,0*1,0*
55619- 07 1,7)*7+
2A-PW- 2,0%2,072,0
2D-1123/ = 25,150
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,350000 18,39 24,83
-- Sprzet -
39811 [samochdd samowyladowczy 5 t m-g 0,860000 100,90 86,77
Razem pozycja 80 203,85 25,150] 5 126,83
81|D.07.03. |KNR 4- \Wywdz ziemi samochodami sa- m3 poz.80 =
d.1.|01. 01 mowyladowczymi - za kazdy nast. 25,150
1.3|Rys. 0108- |1 km - Dalsze 10-1=9km
55619- |08 Krotnosé = 9
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Sprzet -
39811 |[samochod samowyladowczy 5 t m-g 0,270000 100,90 27,24
0,03*9=
Razem pozycja 81 4975 25,150 1 251,21
82|D.07.03. Przyjecie gruzu i zanieczyszczen | m?3 poz.81 =
d.1.{01. na wysypisku odpaddéw 25,150
1.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Materiaty --
000108 |Przyjecie na wysypisku gruzu i za-| m3 1,000000 62,04 62,04
0 nieczyszczen
Razem pozycja 82 62,04 25,150] 1 560,31
1.1. 453160 |Budowa kanalizacji kablowej
4 00-5
83|D.07.03. |KNNR |Kopanie rowow dla kabli w sposéb| m3 114,840
d.1./01. 5 0701- |reczny w gruncie kat. IV - dla ka-
1.4|Rys. 03 nalizacji jedno i dwuotworowej
55619- (pomniejszono giebokos¢ wykopu
2A-PW- 0 25,0cm uwzgledniajgca rozhior-
2D-1124/ ke nawierzchni chodnika i podbu-
A dowy)
-- Robocizna --
989 3,65%1,20= r-g 4,380000 18,39 80,55
Razem pozycja 83 147,13 114,840| 16 896,41
84|D.07.03. |KNNR |Utozenie rur ostonowych polietyle-| m 27+73 =
d.1.{01. 5 0705- [nowych dwusciennych, karbowa- 100,000
1.4|Rys. 01 nych, gietkich fi 110mm w rowie
55619- kablowym - kanalizacja jednoot-
2A-PW- worowa (podejscia od studzienek
2D-1124/ do konstrukcji wsporczych)
A
-- Robocizna --
999 0,128*1,20= r-g 0,153600 18,39 2,82
- Materiaty --
000104 |rura oslonowa Arot DVR 110 (ofer-| m 1,020000 8,86 9,04
5 ta Instalator)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 9,04 0,23
0
- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,014000 70,34 0,98
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,007000 104,51 0,73
L Razem pozycja 84 17,55 100,000] 1 755,00
-93-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ylic: Bphateréw Getta \Warszawskiego - Zwycigstwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartos¢
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
85/D.07.03. |KNNR [Montaz opancerzonego weza m 21
d.1.|01. 5 0106- \wodnego w rurze ochronnej
1.4|Rys. 01
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,181000 18,39 3,33
-- Materiaty --
758309 |waz wodny (oferta Pneumatico) m 1,040000 4,94 514
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 5,14 0,13
0
Razem pozycja 85 11,35 21,000 238,35
86|D.07.03. |KNNR |Ulozenie rur ostonowych polietyle-| m 26+26+1 =
d.1.|01. 5 0705- [nowych jednosciennych, gtatkich 53,000
1.4|Rys. 01 o wzmocnionej wytrzymatosci fi
55619- 110/6,3 mm w rowie kablowym -
2A-PW- kanalizacja jednootworowa
2D-1124/
A
-- Robocizna --
999 0,128*1,20= r-g 0,153600 18,39 2,82
- Materiaty --
000099 |rura ostonowa RHDPE 110/ m 1,040000 20,26 21,07
1 6,3mm (oferta Instalator)
764010 |zigczka ZR (oferta Instalator) szt 0,090000 14,65 1,32
1
000000 |materialy pomocnicze(od M) % 2,500000 22,39 0,56
0 ;
-- Sprzet -
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,014000 70,34 0,98
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,007000 104,51 0,73
Razem pozycja 86 31,23 53,000 1655,19
87|D.07.03. |KNNR |Utozenie rur ostonowych polietyle-| m 3+5+3+5+
d.1.{01. 5 0705- \nowych jednosciennych, gtatkich 23+7+7+
1.4|Rys. 01 o wzmocnionej wytrzymatosci fi 4+24+5+
55619- 110/6,3 mm w rowie kablowym - 3+5+6+5+
2A-PW- kanalizacja dwuootworowa 9+28+13+
2D-1124/ Krotnosé = 2 7+9+9+6+
A 5+12+7+
3+4+7+6+
3+5+5+3 =
246,000
-- Robocizna --
999 0,128*1,20*2= r-g 0,307200 18,39 5,65
-- Materiaty --
000098 |rura ostonowa RHDPE 110/ m 2,080000 20,26 4214
1 6,3mm (oferta Instalator)
1,04%2=
764010 |ztgczka ZR (oferta Instalator) szt 0,180000 14,65 2,64
1 0,09*2=
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 44,78 1,12
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,028000 70,34 1,97
0,014*2=
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,014000 104,51 1,46
0,007%2=
N Razem pozycja 87 62,49 246,000| 15 372,54
- 94 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszaws ipgn = 7wyr‘i¢c:fwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naklad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
88|D.07.03. |KNNR |Nasypanie warstwy piasku na dnie| m 53+100 =
d.1.|01. 5 0706- |rowu kablowego o szeroko$ci do 153,000
1.4|Rys. 01 0.4m
55619- Krotnosé = 2
2A-PW-
2D-1124/
A
-- Robocizna --
999 0,0126%2= r-g 0,025200 18,39 0,46
-- Materiaty --
160187 |piasek m3 0,112000 37,65 4,22
0 0,056*2=
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 4,22 0,105
0
-- Sprzet --
39811 |samochod samowytadowezy 5t | m-g 0,016000 100,90 1,61
0,008*2=
Razem pozycja 88 8,11 153,000 1 240,83
89|D.07.03. |KNNR |Nasypanie warstwy piasku na dnie| m 3+5+3+5+
d.1.|01. 5 0706- |rowu kablowego o szerokosci do 23+7+7+
1.4|Rys. 02 0.6m 4+24+5+
55619- Krotnos¢ = 2 3+5+6+5+
2A-PW- 9+28+13+
2D-1124/ T+9+9+6+
A 5+12+7+
3+4+7+6+
3+5+5+3 =
246,000
-- Robacizna --
999 0,0179*1,20*2= r-g 0,042860 18,39 0,79
-- Materiaty --
160187 |piasek m3 0,152000 37,65 572
0 0,076*2=
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 572 0,143
0
-- Sprzet -
30811 |samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,022800 100,90 2,30
0,0114*2=
Razem pozycja 89 11,50 246,000| 2 829,00
90/D.07.03. |KNNR |Zasypywanie rowow dla kabli wy- | m3 73,080
d.1./01. 5 0702- |[konanych recznie w gruncie kat.
1.4|Rys. 03 v
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A
-- Robocizna --
999 1,5%1,20= r-g 1,800000 18,39 33,10
Razem pozycja 90 60,46 73,080 441842
91|D.07.03. |KNR 5- |Budowa studzienek kablowych z |stud. 42
d.1.|01. 01 pokrywa zeliwng fi 400
1.4|Rys. 0401-
55619- |01
2A-PW-
2D-1124/
A
-- Robocizna --
999 25*0,955= r-g 23,875000 18,39 439,06
-- Materiaty --
000106 |dno studni fi 400 (oferta Instalator)| szt 1,000000 53,35 53,35
3
000106 |witaz zeliwny fi 400 B125 (oferta szt 1,000000 287,58 287,58
3 Instalator)
_05-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463



SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 24563

DTS - Nasyp.
_ 2 izacja Swietlna na qkr7y#nwaniu lic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakfad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
000106 |rura trzonowa karbowana SN8 fi szt 1,000000 120,90 120,90
3 400 (oferta Instalator)
000106 |pierscien betonowy fi 400 (oferta | szt 1,000000 188,63 188,63
3 Instalator)
-- Sprzet -
D1209 |samochéd skrzyniowy do 5t m-g 1,200000 78,64 94,37
39811 |samochod samowytadowcezy 5t m-g 3,050000 100,90 307,74
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 1,440000 91,47 131,72
Razem pozycja 91 2 427,46 42,000/ 101 953,3
2
92/D.07.03. |KNR 5- |Budowa studzienek kablowych z |stud. 11
d.1./01. 01 pokrywa zeliwng fi 630
1.4|Rys. 0401-
55619- |01
2A-PW-
2D-1124/
A
-- Robocizna --
999 25%0,955= r-g 23,875000 18,39 439,06
-- Materiaty --
0001086 |dno studni fi 600 (oferta Instalator)| szt 1,000000 100,32 100,32
3
000108 |wiaz zeliwny fi 600 B125 (oferta | szt 1,000000 385,05/ 385,05
3 Instalator)
000106 |rura trzonowa karbowana SN8 fi szt 1,000000 290,27 290,27
3 600 (oferta Instalator)
000106 |stozek odcigzajacy T3 615/950 szt 1,000000 287,72 287,72
3 H180 (oferta Instalator)
-- Sprzet --
D1209 |samochéd skrzyniowy do 5t m-g 1,200000 78,64 94,37
39811 |samochéd samowytadowczy 5t | m-g 3,050000 100,80 307,74
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 1,440000 91,47 131,72
Razem pozycja 92 2 840,36 11,000| 31 243,96
93/D.07.03. |KNR 5- |Budowa studzienek kablowych stud. 2
d.1./01. 01 SK-2 z wywietrznikiem
1.4|Rys. 0401-
55619- |01
2A-PW-
2D-1124/
A
-- Robocizna --
999 25*0,955= r-g 23,875000 18,39/ 439,06
-- Materiaty --
000106 |studzienka kablowa SK-2 szt 1,000000 633,37| 633,37
3
- Sprzet --
D1209 |samochdd skrzyniowy do 5 t m- 1,200000 78,64 94,37
39811 |samochod samowyladowczy 5 t m-g 3,050000 100,90 307,74
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g |  1,440000 91,47 131,72
Razem pozycja 93 2 410,37 2,000, 4820,74
94/D.07.03. |KNR 4- |Wywoéz ziemi samochodami sa- m3 82,370
d.1.|01. 01 mowyladowczymi na odleglosc do
1.4|Rys. 0108- |1 km grunt.kat. IV
55619- |07
2A-PW-
2D-1124/
A
-- Robocizna -
999 r-g 0,300000 18,39 5,52
-- Sprzet --
B 39811 |samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,500000 100,90 50,45
Razem pozycja 94 102,23 82,370| 842069
-06-



SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - £.gcznice

DTS - Nasyp.
2.Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bphaterow Getta \Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
95/D.07.03. |KNR 4- |Wywdéz ziemi samochodami sa- m3 poz.94 =
d.1./01. 01 mowyladowczymi - za kazdy nast. 82,370
1.4|Rys. 0108- |1 km - Dalsze 10-1=9km
55619- 08 Krotnos¢c = 9
2A-PW-
2D-1124/
A
-- Sprzet -
39811 |[samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,270000 100,90 27,24
0,03*9=
Razem pozycja 95 49,75 82,370| 4 097,91
96|D.07.03. Przyjecie gruzu i zanieczyszczen | m3 poz.95 =
d.1.|01. na wysypisku odpadow 82,370
1.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1124/
A
-- Materiaty --
000108 |Przyjecie na wysypisku gruzu i za- | m3 1,000000 62,04 62,04
0 nieczyszczen
Razem pozycja 96 [ 62,04 82,370 5110,23
1.1. 453160 |Budowa kanalizacji pod jezdniami
5 00-5
97|/D.07.03. |KNR 2- |Przewierty sterowany rurg ostono-| m 2%113+4*
d.1.{01. 18 wa polietylenowg jednoscienna, 10=
1.5|Rys. 0408- |gtatkg o wzmocnionej wytrzyma- 266,000
55619- 04 tosci fi 110/6,3 mm pod droga
2A-PW-
2D-1124/
A
-- Robocizna --
999 r-g 4,440000 18,39 81,65
- Materiaty --
000099 |rura ostonowa RHDPE 110/ m 1,040000 20,26 21,07
1 6,3mm (oferta Instalator)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 3,500000 21,07 0,74
0
-- Sprzet --
39531 |samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,030000 97.75 2,93
39653 |przyczepa diuzycowa do samo- m-g 0,030000 10,68 0,32
chodu 10 t
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,000000 104,51 0,00
72111 |spawarka elektryczna wirujgca m-g 1,110000 6,61 7,34
300A
156299 |maszyna do wiercen poziomych m-g 1,110000 15,34 17,03
34512 |wycigg do urobku ziemi z nape- m-g 1,110000 10,91 12,11
- dem elektrycznym 0.18 t
Razem pozycja 97 243,52 266,000| 64 776,32
98|D.07.03. |KNNR |Wykopy pionowe reczne dla urza- | m3 21
d.1.]01. 5 0724- |dzenia przeciskowego wraz z jego
1.5/Rys. 02 zasypaniem w gruncie nienawod-
55619- nionym kat.llI-1V
2A-PW-
2D-1124/
A
-- Robocizna -
| 999 r-g 4,730000 18,39| 86,98
Razem pozycja 98 158,88 21,000] 3 336,48
1.1. 453160 |Linie kablowe sygnalizacji i sterowania
6 00-5

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.
2._Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszaws ipgn = 7wyri1¢.?wa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
99/D.07.03. |KNNR |Ukladanie w rurach, pustakach lub| m 289
d.1.|01. 5 0713- |kanalach zamknietych kabli YKSY
1.6/Rys. 01 7x 1,5 mm2
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
-- Materiaty -
798004 |Kabel sygnalizacyjny z zytami m 1,040000 7,85 8,16
9 miedzianymi YKSY 7x1,5;0,6/1kV
103479 |wazelina techniczna kg 0,036100 13,42 0,48
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 0,080000 1,67 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 8,77 0,22
0
-- Sprzet -
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004300 104,51 0,45
Razem pozycja 99 13,86 289,000/ 4 005,54
100|D.07.03. |KNNR |Ukladanie w rurach, pustakach lub| m 375
d.1.|01. 5 0713- |kanalach zamknietych kabli YKSY
1.6(Rys. 01 14x 1,5 mm2
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna -
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
-- Materiaty --
798004 |Kabel sygnalizacyjny z zytami m 1,040000 14,98 15,58
9 miedzianymi YKSY 14x1,5;0,6/
1kV
103479 |wazelina techniczna kg 0,036100 13,42 0,48
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 0,080000 1,57 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) Y 2,500000 16,19 0,40
0
-- Sprzet --
39511 |[samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004300 104,51 0,45
Razem pozycja 100 21,46 375,000] 8 047,50
101|D.07.03. |KNNR |Ukladanie w rurach, pustakach lub| m 398
d.1./01. 5 0713- |kanalach zamknietych kabli YKSY
1.6|Rys. 01 19x 1,5 mm2
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
-- Materiaty -
798004 |Kabel sygnalizacyjny z zytami m 1,040000 19,76 20,55
9 miedzianymi YKSY 19x1,5;0,6/
1kV
103479 |wazelina techniczna kg 0,036100 13,42 0,48
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 0,080000 1,67 0,126
9
000000 [materialy pomocnicze(od M) % 2,500000 21,16 0,53
0
.98-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £.gcznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bphaterow Getta Warszawski = iestwa —
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naklad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartos¢
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 |[zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004300 104,51 0,45
Razem pozycja 101 26,56 398,000/ 10570,88
102/D.07.03. |[KNNR |Ukladanie w rurach, pustakach lub| m 222
d.1.|01. 5 0713- |kanalach zamknietych kabli YKSY
1.6|Rys. 01 24x 1,5 mm2
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
-- Materiaty --
798004 |Kabel sygnalizacyjny z zytami m 1,040000 2473 25,72
9 miedzianymi YKSY 24x1,5;0,6/
1kV
103479 |wazelina techniczna kg 0,036100 13,42 0,48
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 0,080000 1,57 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 26,33 0,66
0
- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 | zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004300 104,51 0,45
Razem pozycja 102 31,86 222,000] 707292
103|D.07.03. |KNNR |Ukladanie w rurach, pustakach lub| m 300
d.1.|01. 5 0713- |kanalach zamknietych kabli YKSY
1.6|Rys. 01 30x 1,5 mm2
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
-- Materiaty --
798004 |Kabel sygnalizacyjny z zytami m 1,040000 30,25 31,46
9 miedzianymi YKSY 30x1,5;0,6/
1kV
103479 |wazelina techniczna kg 0,036100 13,42 0,48
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI szt 0,080000 157 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 32,07 0,80
0
-- Sprzet --
38511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 | zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004300 104,51 0,45
Razem pozycja 103 37,74 300,000/ 11 322,00
104|D.07.03. |KNNR |Przewody izolowane jednozylowe | m 1000
d.1.|01. 5 0201- |wciggane do rur - przekrdj i rodzaj
1.6/Rys. 04 przewodu LYzo 10 mm2 750 V
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,029400 18,39 0,54
-- Materiaty --
792099 |przewdd LYzo 10 mm2 750 V m 1,040000 5,13 5,34
9
000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 5,34 0,133
0
-g99-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463



SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - Lgcznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

DTS - Nasyp.
2 C‘.yg nli?ar‘jn Swietlna na f-‘.kr7yinw2nil| ulic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartos¢
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
Razem pozycja 104 6,46 | 1000,000 6 460,00
105|D.07.03. |[KNNR |Obrébka kabli sygnalizacyjnychi | szt. 80
d.1.|01. 5 0727- |sterowniczych wielozytowych (do
1.6|Rys. 03 8 zyh)
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,570000 18,39 28,87
-- Materiaty --
766019 [uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1,000000 18,67 18,67
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OK| | szt 1,000000 1,57 1,57
9
764829 |oznaczniki niepalne na przewody | szt 8,400000 0,04 0,34
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 20,58 0,51
0
B Razem pozycja 105 73,82 80,000/ 5 905,60
106|D.07.03. |KNNR |Obhrobka kahli sygnalizacyjnychi | szt. 64
d1.|01. 5 0727- |sterowniczych wielozytowych (do
1.6|Rys. 04 16 zyh)
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 2,760000 18,39 50,76
-- Materiaty -
766019 |uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1,000000 18,67 18,67
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 1,000000 1.7 1.5¢
9
764829 |oznaczniki niepalne na przewody | szt 16,800000 0,04 0,67
9
000000 |materiaty pomocnicze{od M) % 2,500000 20,91 0,52
0
Razem pozycja 106 114,14 64,000 7 304,96
107|D.07.03. |KNNR |Obrébka kabli sygnalizacyjnychi | szt. 12
d.1.|01. 5 0727- |sterowniczych wielozytowych (do
1.6/Rys. 05 24 zyh)
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 3,940000 18,39 72,46
-- Materiaty --
766019 |uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1,000000 18,67 18,67
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 1,000000 1,57 1,57
9
764829 |oznaczniki niepalne na przewody | szt 25,200000 0,04 1,01
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 21,25 0,53
0
Razem pozycja 107 154,13 12,000] 1 849,56
108|D.07.03. |KNNR |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i | szt. 20
d.1.]01. 5 0727- |sterowniczych wielozytowych (do
1.6|Rys. 06 32 zyh)
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - Lgcznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ylic: Bohaterdw Getta \Warszawskiego - wyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm |Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
999 r-g 5,140000 18,39 94,52
-- Materiaty --
766019 |uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1,000000 18,67 18,67
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 1,000000 1,57 1,57
9
764829 |oznaczniki niepalne na przewody | szt 33,600000 0,04 1,34
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 21,58 0,54
0
Razem pozycja 108 194,76 20,000/ 3895,20
109|D.07.03. |KNR 5- |Reczne wcigganie kabla teleko- m 545
d.1.|01. 01 munikacyjnego do kanalizacji kab-
1.6/Rys. 0602- |lowej w otwér wolny (kabel
55619- |07 XzTKMXpw 5*4*0,8)
2A-PW-
2D-1125/
A
-- Robocizna --
999 0,2664*0,955= r-g 0,254412 18,39 4,68
-- Materialy --
105009 |benzyna do ekstrakcji dms3 0,000840 10,71 0,009
9
112060 |drut stalowy $r. 3 mm kg 0,040000 4,49 0,18
4
112060 |drut stalowy $r. 1 mm kg 0,001000 473 0,0047
2
852050 |kapturek termokurczliwy KTK lub | szt 0,020000 2,32 0,046
0 KTKW
147000 |kit epoksydowy K-1 kpl 0,010000 27,11 0,27
2
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 0,020000 1,57 0,031
9
849050 |spirytus denaturowy dm3 0,001030 7,24 0,0075
1
803024 |Kabel telekomunikacyjny miedzia- | m 1,040000 11,56 12,02
1 ny XzTKMXpw 5x4x0,8 mm (ofer-
ta Bitner)
-- Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,035000 70,34 2,46
35613 |wciggarka reczna 3-5t m-g 0,013500 4,85 0,065
L 83100 |sprezarka spalinowa 4-5m3 m-g 0,003100 53,89 0,17
~_Razem pozycja 109 26,06 545,000] 14 202,70
110/D.07.03. |KNR 5- |Reczne wcigganie kabla teleko- m 118
d.1.]01. 01 munikacyjnego do kanalizacji kab-
1.6|Rys. 0602- |lowej w otwor wolny (kabel
55619- |07 XzTKMXpw 10*4*0,8)
2A-PW-
2D-1125/
A
-- Robocizna --
999 0,2664*0,955= r-g 0,254412 18,39 4,68
-- Materiaty --
105009 |benzyna do ekstrakcji dm3 0,000840 10,71 0,009
9
112060 |drut stalowy $r. 3 mm kg 0,040000 4,49 0,18
4
112060 |drut stalowy $r. 1 mm kg 0,001000 4,73 0,0047
2
852050 |kapturek termokurczliwy KTK lub | szt 0,020000 2,32 0,046
0 KTKW
147000 |kit epoksydowy K-1 kpl 0,010000 27,11 0,27
2
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OK| | szt 0,020000 1,57 0,031
9
849050 |spirytus denaturowy dm?3 0,001030 7,24 0,0075
1
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloiiska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.
haterow Getta Warszawskiego - Zwyci

estwa__

2. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: B
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakfad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartosé
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
803024 |Kabel telekomunikacyjny miedzia-| m 1,040000 21,08 21,92
1 ny XzTKMXpw 10x4x0,8 mm
(oferta Bitner)
-- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,035000 70,34 2,46
35613 |wciagarka reczna 3-5 t m-g 0,013500 4,85 0,065
83100 |sprezarka spalinowa 4-5m3 m-g 0,003100 53,89 017
Razem pozycja 110 35,96 118,000 424328
111|D.07.03. |KNNR |Uktadanie kabla wizyjnego m 761+485 =
d.1.|01. 5 0713- | XzWDXpek75-1,05/5, w kanaliza- 1246,000
1.6|Rys. 01 cji kablowej zasilajacego kamery
55619- wideodetekcji
2A-PW-
2D-1125/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
-- Materiaty --
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKIl | szt 0,080000 1,57 0,126
9
798007 |Kabel Xz2WDXpek75-1,05/5 (oferta| m 1,040000 4.48 4,66
74 Bitner)
000000 | materiaty pemocnicze(od M) % 2,500000 4,78 0,12
0
- Sprzet -
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004300 104,51 0,45
Razem pozycja 111 9,78 | 1246,000/ 12 185,88
112|D.07.03. |KNNR |Ukiadanie kabla YKSLYzo 3* m 7614120 =
d.1.|01. 5 0713-1,5mm2 w kanalizacji kablowej 881,000
1.6/|Rys. 01 zasilajgcego kamery wideodetek-
55619- cji
2A-PW-
2D-1125/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
-- Materiaty --
797013 |Kabel elektroenergetyczny mie- m 1,040000 7,42 7,72
5 dziany YKSLYZo 3x1,5;0,6/1 kV
(oferta Multikable)
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 0,080000 1,57 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 7,84 0,196
0
-- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004300 104,51 0,45 ]
Razem pozycja 112 12,92 881,000 11 382,52
113|D.07.03. |KNNR |Uktadanie kabla YKY 4*1,5mm2 w| m 51+40+
d.1.[01. 5 0713- |kanalizacji kablowej zasilajacego 40426+
1.6|Rys. 01 radary 23+40 =
55619- 220,000
2A-PW-
2D-1125/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
-- Materiaty --
797013 |Kabel elektroenergetyczny mie- m 1,040000 2,63 2,74
5 dziany YKY 4x1,5 ;0,6/1 kV (oferta
Tim)
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI szt 0,080000 1,57 0,126
9
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja éwietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llosé Wartos¢é
spec. | stawa jedn. jedn.
techn. |
000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 2,86 0,072
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004300 104,51 0,45
Razem pozycja 113 7,81 220,000 1718,20
114|D.07.03. |KNNR |Uktadanie w rurach, pustakach lub| m 145
d.1./01. 5 0713- |kanalach zamknietych kabli FTP
1.6|Rys. 01 4*2*0,5mm2 - do kamer monito-
55619- ringu miejskiego
2A-PW-
2D-1125/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
-- Materiaty --
797013 |Kabel FTP 4*2*0,5mm kat. 5e m 1,040000 4,26 4,43
5 (oferta Telefonika kable)
103479 |wazelina techniczna kg 0,036100 13,42 0,48
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 0,080000 1,57 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 5,04 0,126
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9t m-g 0,006700 70,34 0,47
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 0,004300 91,47 0,39
Razem pozycja 114 9,92 145,000] 143840
115|D.07.03. |KNNR |Uktadanie w rurach, pustakach lub| m 60
d.1.|01. 5 0713- |kanalach zamknietych kabli FTP
1.6|Rys. o1 4*2*0,5mm2 - do modutu obsiugi
55619- priorytetu
2A-PW-
2D-1125/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
-- Materiaty -
797013 |Kabel FTP 4*2*0,5mm kat. 5e m 1,040000 4,26 4,43
5 (oferta Telefonika kable)
103479 |wazelina techniczna kg 0,036100 13,42 0,48
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 0,080000 1,57 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 5,04 0,126
0
-- Sprzgt -
39511 |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g|  0,004300 91,47 0,39
Razem pozycja 115 9,92 60,000 595,20
116/D.07.03. |KNR 5- |Montaz muf zelowych na kablu te- | zigc 1
d.1.|01. 01a letechnicznym z.
1.6|Rys. 1003-
55619- |07
2A-PW-
2D-1125/
A
-- Robocizna --
999 1*0,955= r-g 0,955000 18,39 17,56
-- Materiaty -
000104 |mufa zelowa (oferta ZIR Bytom) szt 1,000000 245,22 245,22
0
000104 |ztgcze Scotchlok U1R (oferta Aci- | szt 20,000000 521 104,20
1 ro)
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja éwietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £.gcznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawski = Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
spec. stawa jedn. jedn.
B techn.
-- Sprzet --
39511 [samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,500000 70,34 35,17
Razem pozycja 116 445,72 17,000| 7 577,24
117/D.07.03. |KNR 5- |Pomiar rezystancji izolacji zytw | odc. 17
d.1.|01. 02 kablach z parami symetrycznymi -
1.6/Rys. 1503- |do 10 par
55619- |01
2A-PW-
2D-1125/
A
-- Robocizna --
999 2*0,955= r-g 1,910000 18,39 35,12
-- Sprzet --
79847 |megomierz m-g 3,550000 6,00 21,30
Razem pozycja 117 103,04 17,000| 1751,68
1.1. 453160 |Linie kablowe sterowania dla potrzeb CSR
7 00-5
118|D.07.03. |TPSA |Wcigganie kabli swiattowodowych | km 0,17
d.1.|01. 39 do kanalizacji wciggarkg mecha-
1.7|Rys. 0501- |niczna z rejestratorem sity, rury z
55619- 01 warstwg poslizgowa z linka, kabel
2A-PW- w odcinkach 2 km
2D-1130/ - kabel swiattowodowy ZW-
A NXOTKtsdD 24J
- Robocizna -
999 r-g 130,600000 18,39| 2401,73
-- Materiaty --
807104 |Kabel ZW-NXOTKtsdD 24J G/ km 1,040000| 11 149,86|11 595,85
5 62,5 (oferta Telefonika kable)
148419 |Piyn poslizgowy (oferta Terra Tha-| dm3 0,500000 33,44 16,72
9 ler)
- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m- 15,500000 70,34 1090,27
D1209 |samochdd skrzyniowy do 5t m-g 38,100000 78,64 2996,18
39970 |Przyczepa do przewozenia kabli | m-g 27,000000 8,38 226,26
35623 |Weciggarka mechaniczna do kabli, | m-g 13,500000 5,54 74,79
z rejestratorem sity naciggu i -
Razem pozycja 118 24 013,26 07 4 082,25
119|D.07.03. |TPSA |Wocigganie kabli wiattowodowych | km 0,16
d.1.|01. 39 do kanalizacji wciggarkg mecha-
1.7|Rys. 0501- |niczna z rejestratorem sity, rury z
55619- 01 warstwg poslizgows z linka, kabel
2A-PW- w odcinkach 2 km
2D-1130/ - kabel swiattowodowy ZW-
A NXOTKtsdD 4J
-- Robocizna --
999 r-g 130,600000 18,39| 2401,73
-- Materiaty --
807104 |Kabel ZW-NXOTKtsdD 4J G/62,5 | km 1,040000| 5611,16| 5 835,61
5 (oferta Telefonika kable)
148419 |Plyn poslizgowy (oferta Terra Tha- | dm? 0,500000 33,44 16,72
9 ler)
-- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 15,500000 70,34| 1 090,27
D1209 |samochdd skrzyniowy do 5t m-g 38,100000 78,64| 2 996,18
39970 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 27,000000 8,38 226,26
35623 |Weciggarka mechaniczna do kabli, | m-g 13,500000 5,54 74,79
z rejestratorem sity naciggu
Razem pozycja 119 18 253,02 0,16 2 920,48
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £.gcznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja $wi iu ylic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa e
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartos¢é
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
120|D.07.03. |ZN-97/ |taczenie $wiattowodow tubowych | kab. 6
d.1.{01. TP S.A. |kabli odgateznych wprowadzonych| odg.
1.7|Rys. -039  |dodatkowo do ztgcza / 1 {gcz.
55619- 0612- |swiatiow.
2A-PW- |01
2D-1130/
A
-- Robocizna --
999 r-g 7,200000 18,39 132,41
-- Materiaty --
000005 |ostonka spoiny $wiattowodu szt. 1,000000 57,62 57,62
2
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 2,410000 70,34 169,52
00017 |dmuchawa gorgcego powietrza m-g 2,410000 25,00 60,25
00032 |reflektometr m-g 2,410000 25,00 60,25
81111 |Zespdt pradotworczy jednofazowy | m-g 2,410000 10,18 24,53
2.5 kVA
Razem pozycja 120 874,00 6,000 524400
121|D.07.03. |ZN-97/ |Pomiary indywidualne ttumiennos- | odc. 6
d.1.]01. TP S.A.|ci optycznej linii $wiattowodowych
1.7|Rys. -039 metodg transmisyjna (1 zmierzony
55619- 0902- |swiattowod)
2A-PW- |01
2D-1130/
A
-- Robocizna --
999 r-g 16,120000 18,39| 296,45
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 3,660000 70,34 257,44
00034 |zestaw do pomiaréw mocy optycz-| m-g 3,660000 180,00 658,80
nej
00035 |zestaw telefonéw optycznych m-g 3,660000 15,00 54,90
Razem pozycja 121 2 315,28 6,000/ 13 891,68
122/D.07.03. |ZN-97/ |Pomiary reflektometryczne linii odc. 6
d.1.]01. TP S.A.|$wiattowodowych mentazowe z
1.7|Rys. -039 przetacznicy (1 zmierzony $wiatto-
55619-  [0901- |wod)
2A-PW- |03
2D-1130/
A
-- Robocizna --
999 r-g 10,490000 18,39 192,91
-- Sprzet --
39511 |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 2,340000 70,34 164,60
00032 |reflektometr m-g 2,340000 25,00 58,50
Razem pozycja 122 759,85 6,000/ 4 559,10
123|D.07.03. |TPSA |Pomiary reflektometryczne linii kpl 6
d.1./01. 39 Swiattowodowych, pomiary na
1.7|Rys. 0901- |bebnach z kabla, mierzony 1
55619- 01 Swiattowaod
2A-PW-
2D-1130/
A
-- Robocizna --
999 r-g 8,410000 18,39 154,66
-- Sprzet --
00032 |reflektometr m- 2,270000 25,00 56,75
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 2,270000 70,34 159,67
81111 |Zespdt pragdotworczy jednofazowy | m-g 2,270000 10,18 23,11
2.5 kVA ]
Razem pozycja 123 720,01 6 4 320,06
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja éwietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - L.gcznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja $wietina na qkrzyz'owaniu.,JILc;.Bth?emw_Getta_Wanszawsklegn - Zwycigswa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosc
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
124|/D.07.03. |TPSA |Pomiary ttumiennosci odbicia kpl 6
d.1.|01. 39 wstecznego (reflektancji) ztaczek
1.7|Rys. 0903- |Swiattowodowych, pomiar przepro-
55619- 03 wadzany razem z innymi pomiara-
2A-PW- mi, mierzony 1 swiattowad
2D-1130/
A
-- Robocizna --
999 r-g 3,450000 18,39 63,45
-- Sprzet --
12999 |Zestaw do pomiaréw reflektancji | m-g 1,510000 50,00 75,50
Razem pozycja 124 253,79 6 152274
19 453160 |Uziemiania i pomiary
8 00-5
125/D.07.03. |KNNR |Uziomy ze stali profilowanej mie- | szt. 19
d.1.{01. 5 0606- |dziowane o diugosci 4.5 m (meto-
1.8/Rys. 05 da wykonania udarowa) - grunt
55619- kat.Ill
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,280000 18,39 23,54
-- Materiaty --
759081 |uziom stalowy miedziowany o szt 3,000000 124,41 373,23
0 dtug. 1.5 m
759085 |ztgcza pretow szt 2,000000 16,08 32,12
0
759085 | grot stalowy szt 1,000000 7,48 7,48
0
759082 |uchwyt krzyzowy szt 1,000000 26,74 26,74
3
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 439,57 10,99
0
-- Sprzet --
21811 |miot udarowy elektryczny m-g 0,750000 8,43 6,32
81100 |agregat pradotwoérczy m-g 0,750000 10,18 7,64
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,750000 70,34 52,76
Razem pozycja 125 615,43 19,000] 11 693,17
126/D.07.03. |KNNR |Zigcza kontrolne w instalacji od- szt 19
d.1.|01. 5 0612- |gromowej lub przewodach wyrow-
1.8/Rys. 06 nawczych - potaczenie pret-ptas-
55619- kownik
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna -
999 r-g 0,449000 18,39 8,26
-- Materiaty --
759079 |ztacza szt 1,000000 6,51 6,51
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 6,51 0,16
0
Razem pozycja 126 21,75 19,000 413,25
127|D.07.03. |KNNR |Badania i pomiary instalacji uzie- | szt 19
d.1.|01. 5 1304- |miajacej (pierwszy pomiar)
1.8/Rys. 01
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna -
999 r-g | 1,240000 18,39 22,80
Razem pozycja 127 4164 19,000 791,16
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £3cznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: B

haterow Getta Warszawskiego - Zwycij

estwa

Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llose Wartosé
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
128|D.07.03. |KNNR |Badanie linii kablowej nn - kabel | odc. 4
d.1.|01. 5 1302- | 3-zytowy
1.8|Rys. 02
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,620000 18,39 29,79
Razem pozycja 128 54,41 4,000 217,64
129|D.07.03. |KNNR |Badanie linii kablowej nn - kabel |odc. 6
d.1.|01. 5 1302- |4-zylowy
1.8|Rys. 03
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,800000 18,39 33,10
Razem pozycja 129 60,46 6,000 362,76
130/D.07.03. |KNNR [Badanie linii kablowej - kabel syg- | odc. 20
d.1.|01. 5 1302- |nalizacyjny 7-zytowy
1.8/Rys. 05
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,550000 18,39 28,50
Razem pozycja 130 52,06 20,000/ 1.041,20
131|D.07.03. |KNNR |Badanie linii kablowej - kabel syg- | odc. 15
d.1.{01. 5 1302- |nalizacyjny 14-zylowy
1.8|Rys. Q7
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 2,330000 18,39 42,85
Razem pozycja 131 78,26 15,0000 1173,90
132|D.07.03. |KNNR |Badanie linii kablowej - kabel syg- | odc. 12
d.1.{01. 5 1302- |nalizacyjny 19-zylowy
1.8|Rys. 08
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 2,890000 18,39 53,15
Razem pozycja 132 97,08 12,0000 1 164,96
133|D.07.03. |KNNR |Badanie linii kablowej - kabel syg- | odc. 3
d.1.{01. 5 1302- |nalizacyjny 24-zylowy
1.8|Rys. 09
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 3,450000 18,39 63,45
Razem pozycja 133 © 115,89 3,000 347,67
134/D.07.03. |KNNR |Badanie linii kablowej - kabel syg- | odc. 4
d.1.|01. 5 1302- |nalizacyjny 30-zytowy
1.8/Rys. 09
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tacznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja-Swietlna_na-skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp.| Nr Pod-~ ’ Opis jm | Nakfad jedn.| Cena SRoszt |- Nlos€ | Wartogé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
-- Robocizna --
999 r-g 3,450000 18,39 63,45
Razem pozycja 134 115,89 4,000 463,56
1.2 453160 |D.07.03.01. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Zwy-
00-5 cigstwa o
1.2. 453160 |Zasilanie
1 00-5
135/D.07.03. |KNNR |Kopanie rowow dla kabli w sposdb| m3 6*0,4*0,55
d.1.|01. 5 0701- |mechaniczny w gruncie kat. llI-IV =1,320
2.1|Rys. 05 (pomnigjszono gtebokos¢ wykopu
55619- 0 25,0cm uwzgledniajgca rozbidr-
2A-PW- ke nawierzchni chodnika i podbu-
2D-1103/ dowy)
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,100000 18,39 1,84
-- Sprzet -
13612 |koparka tancuchowa do rowow m-g 0,100000 77,10 7,71
kablowych 37 kM
11111 |koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,180000 91,77 16,52
- Razem pozycja 135 47,62 1,320 62,86
136/D.07.03. |KNNR |Utozenie rur ostonowych polietyle-| m 6
d.1.|01. 5 0705- |nowych jednosciennych, giatkich
2.1|Rys. 01 o wzmocnionej wytrzymatosci fi
55619- 110/6,3 mm w rowie kablowym -
2A-PW- kanalizacja jednootworowa
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 0,128*1,20= r-g 0,153600 18,39 2,82
-- Materiaty --
000099 |rura ostonowa RHDPE 110/ m 1,040000 20,26 21,07
1 6,3mm (oferta Instalator)
764010 |ztaczka ZR (oferta Instalator) szt 0,090000 14,65 1,32
1
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 22,39 0,56
0
-- Sprzet -
39511 |[samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,014000 70,34 0,98
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 10,007000 104,51 0,73 )
Razem pozycja 136 31,23 6,000 187,38
137|D.07.03. |KNNR [Nasypanie warstwy piasku na dnie| m 6
d.1.|01. 5 0706- [rowu kablowego o szerokosci do
2.1|Rys. 01 0.4m
55619- Krotno&¢ = 2
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 0,0126%2= r-g 0,025200 18,39 0,46
-- Materiaty --
160189 |piasek m3 0,112000 37,65 4,22
9 0,056*2=
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 4,22 0,105
0
-- Sprzet --
39811 |samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,016000 100,90 1,61
0,008*2=
Razem pozycja 137 8,11 6,000 48,66
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja Swietlna na skrzyzowani ic. B 3 tta \Warszawskiego - Zwyciestwa S
Lp. Nr Pod-~ ’ Opis jm | Naklad jedn.| Cena “Koszt™ | llosé Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
138/D.07.03. |KNNR |Zasypywanie rowow dla kabli wy- | m3 6*0,4%0,35
d.1./01. 5 0702- |konanych mechanicznie w gruncie =0,840
2.1|Rys. 05 kat. I-1V
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robacizna --
999 r-g 0,030000 18,39 0,55
-- Sprzet -~
11111 |koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,060000 91,77 5,51
Razem pozycja 138 11,07 0,840 9,30
139|D.07.03. |KNNR |Ukladanie w rurach, pustakach lub| m 6
d.1.|01. 5 0713- |kanatach zamknietych kabli YKY
2.1|Rys. 02 3x10 mm2
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,127000 18,39 2,34
-- Materiaty --
807003 |Kabel elektroenergetyczny YKY m 1,040000 16,36 17,01
1 3x10;0,6/1kV
103479 |wazelina techniczna kg 0,040000 13,42 0,54
9
7739009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI szt 0,080000 1,57 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 17,68 0,44
0
-- Sprzet -
39511 |[samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 | zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004400 104,51 0,46
Razem pozycja 139 24,09 6,000 144 54
140|D.07.03. |KNNR |Uktadanie w rurach, pustakach lub| m 4
d.1.{01. 5 0713- |kanatach zamknietych kabli YKY
2.1|Rys. 02 3x10 mm2 - w szafie sterownika
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Rabocizna --
999 r-g 0,127000 18,39 2,34
-- Materialy --
807003 |Kabel elektroenergetyczny YKY m 1,040000 16,36 17,01
1 3x10;0,6/1kV
103479 |wazelina techniczna kg 0,040000 13,42 0,54
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 0,080000 1,67 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 17,68 0,44
0
-~ Sprzet --
39511 [samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004400 104,51 0,46
Razem pozycja 140 24,09 4,000 96,36
141|D.07.03. |KNNR |Podtgczenie przewoddw kabelko- | szt. 21
d.1.|01. 5 1203~ |wych o przekroju zyty do 16 mm2 | zyt
2.1|Rys. 1 pod zaciski lub bolce
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Rabocizna --
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

DTS - Nasyp.
2 _Sygnalizacja Swietlna na qkr?y?nwanmuwmﬁmmk'pgn = 7wyr~i1e.qu =
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosc
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
999 r-g 0,033600 18,39 0,62
Razem pozycja 141 1,13 21,000 23,73
142|/D.07.03. |KNNR |Zarobienie na sucho korca kabla | szt. 21
d.1./01. 5 0726~ |3-zylowego o przekroju zyt do 16
2.1|Rys. 05 mm2 na napigcie do 1 kV o izola-
55619- cji i powtoce z tworzyw sztucznych
2A-PW-
2D-1103/
A
- Robocizna --
999 r-g 0,960000 18,39 17,65
-- Materiaty --
762999 |koncowki kablowe 16mma2 szt. 3,000000 1,21 3,63
9
766019 |uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1,000000 18,67 18,67
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 1,000000 1,57 1,57
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 23,87 0,60
0
Razem pozycja 142 56,71 21,000, 119091
143|D.07.03. |KNNR |Badanie linii kablowej N.N.- kabel | odc. 1
d.1.|01. 5 1302- | 3-zylowy
2.1|Rys. 02
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,620000 18,39 29,79
Razem pozycja 143 54,41 1,000 54,41
144|D.07.03. |KNR 4- |Wywodz ziemi samochodami sa- m?2 poz.135-
d.1.101. 01 mowyladowczymi na odleglosc do poz.138 =
2.1|Rys. 0108- |1 km grunt.kat. IV 0,480
55619- 07
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,350000 18,39 24,83
-- Sprzet --
39811 |samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,400000 100,90 40,36
Razem pozycja 144 119,08 0,480 57,16
145|D.07.03. |KNR 4- |Wywoz ziemi samocheodami sa- m3 poz.144 =
d.1.|01. 01 mowyladowczymi - za kazdy nast. 0,480
2.1|Rys. 0108- |1 km - Dalsze 10-1=9m
55619- 08 Krotnos¢ =9
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Sprzet --
39811 |samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,270000 100,90 27,24
0,03*9=
Razem pozycja 145 49,75 0,480 23,88
146|D.07.03. Przyjecie gruzu i zanieczyszczen | m? poz.145 =
d.1.|01. na wysypisku odpadow 0,480
2.1|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Materiaty --
000108 |Przyjecie na wysypisku gruzu i za-| m3 1,000000 62,04 62,04
0 nieczyszczen
Razem pozycja 146 62,04 0,480 29,78
-110 -




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £acznice
DTS - Nasyp.

2 ‘-‘.ygnali?n(“ia Swietlna na ckr?yZowani,u_ulic; | Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llosé Wartos¢
spec. | stawa jedn. jedn.
techn. o
1.2 453160 |Demontaze
2 00-5 B
147|D.07.03. |KNNR- |Demontaz latarni sygnatéw ulicz- | szt. 19
d.1.{01. W9 nych o 2 komorach na maszcie,
2.2|Rys. 1012- |konsoli
55619- 05
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna -- .
999 r-g 1,310000 18,39 24,09
-- Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9t m-g 0,140000 70,34 9,85
Razem pozycja 147 62,00 19,000| 1178,00
148|D.07.03. |KNNR- |Demontaz latarni sygnatéw ulicz- | szt. 8
d.1./01. W9 nych o 4 komorach na maszcie,
2.2|Rys. 1012- |konsoli
55619- |06
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,570000 18,39 28,87
-- Sprzet --
39511 [samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
Razem pozycja 148 82,28 8,000 658,24
149/D.07.03. |KNR 5- |Demontaz konsol sygnalizatoréw | kpl. 27
d.1.]01. 10 ulicznych na maszcie (1 konsola
2.2|Rys. 1102- |w komplecie) (WSp.do RiS =
55619- 01 0,5)
2A-PW-  |analo-
2D-1103/ |gia
A
-- Robocizna --
999 1,03*0,5= r-g 0,515000 18,39 9,47
-- Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9t m-g 0,045000 70,34 3,17
0,09*0,5=
Razem pozycja 149 | 23,09 27,000 623,43
150/D.07.03. |KNNR- |Demontaz latarni sygnatow ulicz- | szt. 6
d.1.|01. W9 nych o 4 komorach na przewiesz-
2.2|Rys. 1012- |ce, konstrukcji bramowej
55619- 08
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,760000 18,39 32,37
-- Sprzet --
39511 |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
39912 |podnosnik montazowy samocho- | m-g 0,990000 112,73 111,60
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 150 292 51 6,000 1 755,06
151/D.07.03. |KNNR- |Demontaz ekranu kontrastowego | szt. 6
d.1.|01. W9 z wysiegnika
2.2|Rys. 1012-
55618- 08
2A-PW-  |analo-
2D-1103/ |gia
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,760000 18,39 3247
-- Sprzet --
-111 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - kgcznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawski = iestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartosc¢
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
39912 |podnosnik montazowy samocho- | m-g 0,990000 112,73 111,60
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 151 B 292 51 6,000 1 755,06
152|D.07.03. |KNNR- |Demontaz konsol z wysiegnika szt. 6
d.1.]01. w9
2.2|Rys. 1012-
55619- |07
2A-PW-  |analo-
2D-1103/ |gia
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,460000 18,39 26,85
-- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9t m-g 0,140000 70,34 9,85
39912 |podnoénik montazowy samocho- | m-g 0,820000 11273 92,44
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 152 235,87 6,000| 1 415,22
153|/D.07.03. |KNNR- |Demontaz kamery wideodetekcji z | szt. 4
d.1./01. W9 wysiegnika
2.2|Rys. 1012-
55619- |07
2A-PW- |analo-
2D-1103/ |gia
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,460000 18,39 26,85
-~ Sprzet -
39511 |samochdd dostawczy 0.9t m-g 0,140000 70,34 9,85
39912 |podnosnik montazowy samocho- | m-g 0,820000 112,73 92,44
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 153 235,87 4,000 943,48
154/D.07.03. |KNNR- |Demontaz modutu do obstugi prio-| szt. 1
d.1.]01. W9 rytetu dla komunikacji zbiorowej z
2.2|Rys. 1012- |wysiegnika
55619- |07
2A-PW- |analo-
2D-1103/ |gia
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,460000 18,39 26,85
- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9t m-g 0,140000 70,34 9,85
39912 |podnos$nik montazowy samocho- | m-g 0,820000 112,73 92,44
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 154 235,87 1,000 235,87
155/D.07.03. |KNNR- |Demontaz kamery monitoringu szt. 1
d.1./01. W9 miejskiego z wysiegnika
2.2|Rys. 1012-
55619- |07
2A-PW-  |analo-
2D-1103/ |gia
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,460000 18,39 26,85
- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,140000 70,34 9,85
39912 |podno$nik mentazowy samocho- | m-g 0,820000 112,73 92,44
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 155 235,87 1,000 235,87
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SZCZEGOrOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja éwietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

DTS - Nasyp.
__2_Svanalizacia $wietlna na 7 i ic: B j tta Warszawskiego - Zwyciestwa
ﬁ_—p._ Nr Po!c:st‘)-,g Opis jm | Naktad jedn.| Cena “Koszt™ | lloé Wartos¢
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
156|D.07.03. |KNNR- |Demontaz przycisku dla pieszych | kpl. 13
d.1.|01. W9
2.2|Rys. 1010-
55619- 10
2A-PW- |analo-
2D-1103/ |gia
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,340000 18,39 24,64
-- Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,020000 70,34 1,41
Razem pozycja 156 47 57 13,000 618,41
157/D.07.03. |KNNR- |Demontaz sygnalizatora akustycz-| kpl. 8
d.1.|01. W9 nego
2.2|Rys. 1010-
55619- 10
2A-PW- |analo-
2D-1103/ |gia
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,340000 18,39 24,64
-- Sprzet --
39511 |samochéd dostawczy 0.9t m-g 0,020000 70,34 1,41
Razem pozycja 157 47,57 8,000 380,56
158|D.07.03. |KNNR- |Demontaz masztu sygnalizacji szt 12
d.1.|01. W9
2.2|Rys. 1001-
55619- 07
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 4,130000 18,39 75,95
-- Sprzet --
39511 |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,060000 70,34 4,22
Razem pozycja 158 146,43 12,000f 1757,16
159|D.07.03. |KNNR- |Demontaz gtowicy wierzchotkowej | szt 12
d.1.]01. w9
2.2|Rys. 1007-
55619- 06
2A-PW-  |analo-
2D-1103/ |gia
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,840000 18,39 15,45
Razem pozycja 159 28,22 12,000 338,64
160|D.07.03. |KNNR- |Demontaz zigcza kablowego kpl. 1
d.1.]01. W9
2.2|Rys. 0101-
55619- 06
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 2,480000 18,39 45,61
Razem pozycja 160 83,31 1,000 83,31
161|D.07.03. |KNNR- |Rozebranie fundamentu szafy IT | szt. 1
d.1.{01. W9
2.2|Rys. 1013-
55619- 04
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.
2 ngnali7ar‘jn Swietlna na qkr7y7nwnniu4ﬂ]c;thatezémGeﬂaJNa:szaws iego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naklad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
999 r-g 2,230000 18,39 41,01
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9t m-g 1,100000 70,34 77,37
Razem pozycja 161 216,22 1,000 216,22
162|D.07.03. |KNNR- |Demontaz szafy IT szt. 1
d.1./01. w9
2.2|Rys. 1013-
55619- 04
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 2,230000 18,39 41,01
-- Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,100000 70,34 77,37
Razem pozycja 162 216,22 1,000 216,22
163/D.07.03. |KNNR- |Demontaz sterownika szt. 1
d.1.|01. W9
2.2|Rys. 1013-
55619- 04
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 2,230000 18,39 41,01
-- Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,100000 70,34 77,37
Razem pozycja 163 216,22 1,000 216,22
164|/D.07.03. |KNNR- |Demontaz wysiegnika i pociecie szt 4
d.1.{01. W9 go na ziom
2.2|Rys. 1001-
55619- 12
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 7,520000 18,39 138,29
-- Sprzet --
11100 |koparka m- 0,070000 91,77 6,42
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 1,490000 91,47 136,29
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,450000 70,34 31,65
39650 |przyczepa diuzycowa m-g 0,400000 10,68 4,27
Razem pozycja 164 578,86 4,000/ 231544
165|D.07.03. |KNNR- |Demontaz belki wysiegnika szt 4
d.1.[01. W9
2.2|Rys. 1001-
55619- 08
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 3,980000 18,39 73,19
- Sprzet --
11100 |koparka m- 0,060000 91,77 5,51
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 0,970000 91,47 88,73
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,450000 70,34 31,65
39650 |przyczepa diuzycowa m-g 0,400000 10,68 4,27
Razem pozycja 165 371,42 4,000] 1485,68
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - Lgcznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ylic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
166|D.07.03. |KNNR |Demontaz znakéw D-6 z masztu | szt. 5
d.1.|01. 6 0702- |sygnalizagji
2.2|Rys. 08
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,783000 18,39 14,40
- Razem pozycja 166 26,31 5,000 131,55
167|D.07.03. |KNNR- |Demontaz okablowania z masz- m 420
d.1.]01. W3 téw i wysiegnikéw sygnalizacji
2.2|Rys. 0803-
55619- 08
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,134000 18,39 2,46
- Sprzet -
39511 |samochéd dostawczy 0.9t m- 0,006700 70,34 0,47
39100 |ciggnik kotowy m-g 0,004400 48,58 0,21
39970 |Przyczepa do przewozenia kabli | m-g 0,004400 8,38 0,037
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 0,004400 91,47 0,40
Razem pozycja 167 6,53 420,000 2742,60
1.2 453160 |[Roboty montazowe
3 00-5
168|D.07.03. |KNNR |Montaz masztu sygnalizacji ulicz- | kpl. 6
d.1.|01. 5 1009- |nej z wykonaniem fundamentu "na
2.3|Rys. 01 mokro" wraz z konsolami sygnali-
55619- zatorow mocowane na maszcie (1
2A-PW- konsola w komplecie)
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 3,020000 18,39 55,54
-- Materiaty --
000078 |maszt sygnalizacyjny 2,8 m szt 1,000000 501,59 501,59
0 (ocynk) (oferta ZIR Bytom)
237069 |mieszanka betonowa C20/25 m? 0,150000 276,38 41,46
9
000102 |konsola aluminowa (oferta ZIR By-| szt 1,000000 122,62 122,62
1 tom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 665,67 16,64
0
-- Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,800000 70,34 56,27
Razem pozycja 168 886,53 6,000/ 5319,18
169|D.07.03. |KNNR [Montaz masztu sygnalizacji ulicz- | kpl. 10
d.1.]01. 5 1009- | nej z wykonaniem fundamentu "na
2.3|Rys. 02 mokro" wraz z konsolami sygnali-
55619- zatoréw mocowane ha maszcie (2
2A-PW- konsole w komplecie)
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 3,500000 18,39 64,36
-- Materiaty --
000078 |maszt sygnalizacyjny 2,8 m szt 1,000000 501,59 501,59
0 (ocynk) (oferta ZIR Bytom)
000102 |konsola aluminowa (oferta ZIR By-| szt 2,000000 122,62 245,24
1 tom)
237069 |mieszanka betonowa C20/25 m3 0,150000 276,38 41,46
9
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - kacznice

DTS - Nasyp.
2._Sygnalizacja E;wiptlna.na.skczyiowanj.u_uuc;_ﬁohnrprﬁw Gett \!\I;urqn:quipgn e 7wyc'rqqu
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
680400 |Sruby stalowe kg 0,140000 17,27 2,42
2 0,07*2=0,14=
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 790,70 19,77
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,900000 70,34 63,31
Razem pozycja 169 1043,67 10,000 10 436,70
170|D.07.03. |KNNR |Montaz masztu sygnalizacji ulicz- | kpl. 1
d.1.|01. 5 1009- |nej z wykonaniem fundamentu "na
2.3|Rys. 03 mokro" wraz z konsolami sygnali-
55619- zatoréw mocowane na maszcie (3
2A-PW- konsole w komplecie)
2D-1103/
A
- Robocizna --
999 r-g 3,980000 18,39 73,19
-- Materiaty --
000078 |maszt sygnalizacyjny 2,8 m szt 1,000000 501,59 501,59
0 (ocynk) (oferta ZIR Bytom)
237069 |mieszanka betonowa C20/25 m3 0,150000 276,38 41,46
9
000102 |konsola aluminowa (oferta ZIR By-| szt 3,000000 122,62 367,86
1 tom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 910,91 22,77
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,990000 70,34 69,64
Razem pozycja 170 1194 56 1,000| 1194,56
171|D.07.03. |KNR 5- |Montaz gtowic wierzchotkowych szt. 17
d.1.|01. 10 aluminiowych na masztach
2.3|Rys. 1008-
55619- |02
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 1,75*0,955= r-g 1,671250 18,39 30,73
-- Materiaty -
000055 |gtowica wierzchotkowa (oferta ZIR | szt 1,000000 646,50 646,50
0 Bytom)
000000 [materialy pomocnicze(od M) % 2,000000 646,50 12,93
0
- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,040000 70,34 2,81
Razem pozycja 171 720,69 17,000| 12 251,73
172|D.07.03. |KNR 5- |Montaz listw zaciskowych w wne- | szt. 4
d.1.]01. 10 kach kablowych wysiggnikéw
2.3|Rys. 1008-
55619- |02
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna -
999 1,75*0,955= r-g 1,671250 18,39 30,73
-- Materiaty --
726079 |Listwa zaciskowa ZUG- G6 szt 1,000000 305,03 305,03
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 305,03 6,10
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,040000 70,34 2,81
Razem pozycja 172 372,39 4,000, 1489,56
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - Lgcznice

DTS - Nasyp.
2 ‘-‘.yg a]jzach swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Gett w:kipgn = 7wy{‘i1thq
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn. Cena Koszt llosé Wartosé
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
173|D.07.03. |KNR 5- |Montaz konsol sygnalizatorow kpl. 1
d.1.|01. 10 ulicznych na maszcie (1 konsola
2.3|Rys. 1102- |w komplecie)
55619- |01
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Rabocizna --
999 1,03*0,955= r-g 0,983650 18,39 18,09
-- Materiaty -~
000102 |konsala aluminowa (oferta ZIR By-| szt 1,000000 122,62 122,62
1 tom)
680400 |Sruby stalowe kg 0,070000 17,27 1,24
2
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 123,83 2,48
0
-- Sprzet -
39511 |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,090000 70,34 6,33
Razem pozycja 173 B 170,92 1,000 170,92
174/D.07.03. |KNNR |Konsole sygnalizatorow ulicznych | kpl. 8
d.1.]01. 5 1009- |mocowane na konstrukgji (1 kon-
2.3|Rys. 04 sola w komplecie) - Na wysiegniku
55619- ze zwyzki - zawiesie kompletne do
2A-PW- latarni
2D-1103/
A
-- Robocizna -
999 r-g 0,900000 18,39 16,55
-- Materialy --
680400 |$Sruby stalowe kg 0,070000 17,27 1,21
2
000050 |zawiesie do latarnii z konseolami szt 1,000000 273,09 273,09
1 aluminowymi (oferta ZIR Bytom)
-- Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,090000 70,34 6,33
39912 |podnoénik montazowy samocho- | m-g 0,439300 112,73 49 52
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 174 406,54 8,000] 325232
175|D.07.03. |KNR 5- |Montaz latarn sygnalizacyjnych szt. 4
d.1./01. 10 typ 1*200 LED na maszcie - syg-
2.3|Rys. 1104- |nalizator ostrzegawczy
55619- 01
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 2,62*0,955= r-g 2,502100 18,39 46,01
- Materiaty -- !
000032 |latarnia sygnalizacyjna typ 1*200 | szt 1,000000 312,10 312,10
0 LED (sylwetka pieszego) (oferta
ZIR Bytom)
000054 |adapter aluminiowy (oferta ZIR szt 1,000000 44 59 44 59
0 Bytom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 356,69 7,13
0
-- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,140000 70,34 9,85
Razem pozycja 175 465,85 4,000 1 863,40
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice
DTS - Nasyp.

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

R 2_Sygnalizacja éwietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskjego - Zwycigstwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartos¢
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
176/D.07.03. |KNR 5- |Montaz latari sygnalizacyjnych szt. 14
d.1.|01. 10 typ 2*200 LED na maszcie - przej-
2.3|Rys. 1104- |Scie dla pieszych
55619- |01
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 2,62*0,955= r-g 2,502100 18,39 46,01
-- Materiaty --
000034 |latarnia sygnalizacyjna typ 2200 | szt 1,000000 635,35 635,35
0 LED (przejscie) (oferta ZIR By-
tom)
000054 |adapter aluminiowy (oferta ZIR szt 1,000000 44 59 44 59
0 Bytom)
000000 |materialy pomocnicze(od M) % 2,000000 679,94 13,60
0
-- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,140000 70,34 9,85
Razem pozycja 176 795,57 14,000 11 137,98
177|D.07.03. |KNR 5- |Montaz latarr sygnalizacyjnych szt. 4
d.1.|01. 10 typ 2*200 LED na maszcie -
2.3|Rys. 1104- |rower/piesi
55619- |01
2A-PW-
2D-1103/
A
- Robocizna --
999 2,62*0,955= r-g 2,502100 18,39 46,01
- Materiaty --
000034 |latarnia sygnalizacyjna typ 2*200 | szt 1,000000 635,35 635,35
0 LED (przejscie) (oferta ZIR By-
tom)
000054 |adapter aluminiowy (oferta ZIR szt 1,000000 44 59 44 59
0 Bytom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 679,94 13,60
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,140000 70,34 9,85
Razem pozycja 177 795,57 4,000( 3182,28
178/D.07.03. |KNR 5- |Montaz latarn sygnalizacyjnych szt. 6
d.1.|01. 10 typ 3*300 LED ogélna na maszcie
2.3|Rys. 1104-
55619- |02
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 3,11*0,955= r-g 2,970050 18,39 54,62
-- Materiaty --
000038 |latarnia sygnalizacyjna typ 3*300 | szt 1,000000{ 1092,36| 1092,36
0 LED (ogdIna) (oferta ZIR Bytom)
000054 |adapter aluminiowy (oferta ZIR szt 1,000000 44,59 44,59
0 Bytom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) Y% 2,000000| 1136,95 22,74
0
-- Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
a Razem pozycja 178 o 1289,01 6,000] 7734,06
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja éwietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagiellorska - Piwna - Dworcowa - Lacznice

DTS - Nasyp.
f?_,z,_Sy_gnn!bqr‘jn Swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bphaterow Gett \Nnr:?:awc:k'pgn - 7wyr‘i stwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naklad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
179|D.07.03. |KNR 5- |Montaz latarn sygnalizacyjnych szt. 2
d.1.|01. 10 typ 3*300 LED kierunkowa na
2.3|Rys. 1104- |maszcie
55619- |02
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 3,11*0,955= r-g 2,970050 18,39 54,62
-- Materiaty --
000101 [latarnia sygnalizacyjna typ 3*300 | szt 1,0000001 1142,52| 1 142,52
74 LED (kierunkowa) (oferta ZIR By-
tom)
000054 |adapter aluminiowy (oferta ZIR szt 1,000000 44,59 44,59
0 Bytom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 1 187,11 23,74
0
- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
Razem pozycja 179 1.340,17 2,000/ 2680,34
180|D.07.03. |KNR 5- |Montaz latari sygnalizacyjnych szt. 6
d.1.|01. 10 typ 3*300 LED ogolna na wysieg-
2.3|Rys. 1105- |niku wraz z ekranem kontrasto-
55619- 02 wym
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 3,53*0,955= r-g 3,371150 18,39 62,00
-- Materiaty --
000038 |latarnia sygnalizacyjna typ 3*300 | szt 1,000000( 1 092,36 1092,36
0 LED (ogdina) (oferta ZIR Bytom)
000102 |ekran kontrastowy (oferta ZIR By- | szt 1,000000 267,52 267,52
6 tom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000| 1 359,88 27,20
0
-- Sprzet -
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
39911 |podnosnik montazowy PMH sa- m-g 1,410000 89,15 125,70
- mochodowy o .
Razem pozycja 180 1759,47 6,000/ 10 556,82
181|D.07.03. |KNR 5- [Montaz latari sygnalizacyjnych szt. 2
d.1.|01. 10 typ 3*300 LED kierunkowa na wy-
2.3|Rys. 1105- |siegniku wraz z ekranem kontras-
55619- |02 towym
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 3,53*0,955= r-g 3,371150 18,39 62,00
-- Materialy --
000101 |latarnia sygnalizacyjna typ 3*300 | szt 1,000000] 1142,52| 1 142,52
7 LED (kierunkowa) (oferta ZIR By-
tom)
000102 |ekran kontrastowy (oferta ZIR By- | szt 1,000000 267,52 267,52
6 tom)
000000 |materialy pomocnicze(od M) % 2,000000| 1 410,04 28,20
0
-- Sprzet -
39511 |[samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
39911 |podnosnik montazowy PMH sa- | m-g 1,410000 89,15 125,70
mochodowy
Razem pozycja 181 1810,63 2,000] 3621,26
-119-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.
2._Sygnalizacia_$wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta \Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Podl-lg Opis ’ jm | Naktad jedn.| Cena “Koszt f*S llos¢ Wartosc¢
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
182|D.07.03. |KNNR |Wykop pod fundament pod szafg | m3 2
d.1.|01. 1 0305- |dystrybucyjng IT
2.3|Rys. 02
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 2,100000 18,39 38,62
Razem pozycja 182 70,54 2,000 141,08
183/D.07.03. |KNR 5- [Montaz fundamentu prefabryko- | szt. 1
d.1./01. 10 wanego pod szafe dystrybucyjng
2.3|Rys. 0707- |IT
55619- |01
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna -
999 8,61*0,955= r-g 8,222550 18,39 151,21
-- Materiaty --
000103 |fundament prefabrykowany pod szt 1,000000| 4 458,61 4 458,61
8 szafe IT (oferta ZIR SSR Bytom)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000| 4 458,61 89,17
0
- Sprzet --
D1208 |samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0,450000 78,64 35,39
Razem pozycja 183 4 888,61 1,000, 4 888,61
184|D.D.07. |KNR 5- |Montaz szafy dystrybucyjnej IT na | szt. 1
d.1.|03.01. 10 gotowym fundamencie wraz z wy-
2.3|Rys. 1106- |posazeniem zgodnym z dokumen-
55619- 02 tacjg projektowa (szafa z odzysku)
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 4,68*0,955= r-g 4,469400 18,39 82,19
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 5,000000 70,34 351,70
Razem pozycja 184 792,52 1,000 792,52
185|D.07.03. |KNR 5- |Montaz i rozbudowa sterownika szt. 1
d.1.|01. 10 sygnalizacji $wietlnej, docelowa
2.3|Rys. 1106- |konfiguracja:
55619- |02 - 19 grup sygnatowych,
2A-PW- - 11 petli indukcyjnych,
2D-1103/ - 7 kamer wideodetekgji
A - 25 przyciskow dla pieszych
- 3 radary
- radiomodem krotkiego zasiegu
- serwer portu szeregowego RS-
485
- konfiguracja skrzyzowania w sys-
temie ITS
(oferta ZIR SSR Bytom)
-- Robaocizna --
999 4,68*0,955= r-g 4,469400 18,39 82,19
-- Materiaty --
-120-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.
2._Sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu ulic: B 3 iski = S e i
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. stawa jedn. jedn.
techn. .
702999 |sterownik sygnalizacji, docelowa szt. 1,000000| 56 289,93|56 289,93
9 konfiguracja:
- 19 grup sygnatowych,
- 11 petli indukcyjnych,
- 7 kamer wideodetekcji
- 25 przyciskow dla pieszych
- 3 radary
- radiomodem krotkiego zasiegu
- serwer portu szeregowego RS-
485
(oferta ZIR SSR Bytom)
000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000| 56 289,93| 1125,80
0
-- Sprzet -
39511 |samochod dostawezy 0.9 t m-g 1,100000 70,34 i -T4
Razem pozycja 185 57 707,18 1,000/ 57 707,18
186|D.07.03. |KNR |Dostawa i montaz w szafie IT: szt. 1
d.1.|01. AL-01 |- system zasilania awaryjnego
2.3|Rys. 0109- |UPS
55619- |02
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 2,500000 18,39 45,98
-- Materiaty --
system zasilania awaryjnego UPS | kpl 1,000000| 8 657,49 8 657,49
(oferta Alto Computers Zabrze)
Razem pozycja 186 8 741,47 1,000] 874147
187|D.07.03. |KNR |Dostawa i montaz w szafie IT: szt. 1
d.1.|01. AT-10 |- przetacznik brzegowy podstawo-
2.3|Rys. 0109- |wy (2 szt)
55619- |01 - konfiguracja i uruchomienie w
2A-PW- Srodowisku ZDM Gliwice
2D-1123/ - potgczenie $wiattowodowe nowej
A lokalizadji z istniejgcg infrastruktu-
rg IT
-- Robocizna --
999 r-g 1,000000 18,39 18,39
-- Materiaty -
przetgcznik zarzadzaly podstawo- | kpl 2,000000) 6729,15|13 458,30
wy + zasilacz (oferta Alto Compu-
ters Zabrze)
konfiguracja i uruchomienie w $ro-| kpl 1,000000| 1 058,92| 1 058,92
dowisku ZDM Gliwice (oferta Alto
Computers Zabrze)
potgczenie $wiattowodowe nowej | kpl 1,000000| 4 436,31 4 436,31
lokalizacji z istniejgcy infrastruktu-
rg IT (oferta Alto Computers Za-
brze)
000000 | materiaty pomocnicze(od R) % 1,500000 18,39 0,28
0
-- Sprzet --
AT102 |spawarka $wiattowodowa m-g 1,000000 93,46 93,46
Razem pozycja 187 19 158,11 1,000{ 19 158,11
188/D.07.03. |KNR |Dostawa i montaz w szafie IT: szt. 3
d.1.|01. AT-10 |- moduty SFP
2.3|Rys. 0106-
55619- |02
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,030000 18,39 0,55
-- Materiaty --
-121-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.
2._Sygnalizacja swietlna na qkr?yinwm;uc;aahatpréw Gett Warqqukipgn - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakfad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
modut SFP (oferta Alto Compu- kpl 1,000000| 1229,46| 122946
ters Zabrze)
000000 |materiaty pomocnicze(od R) % 1,500000 0,55 0,0083
0
Razem pozycja 188 1230,48 3,000/ 3691,44
189/D.07.03. |KNR Dostawa i montaz w szafie IT: szt. 1
d.1.]01. AT-14 |- przetgcznica $wiattowodowa
2.3|Rys. 0106-
55619- 01
2A-PW-
2D-11083/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,500000 18,39 9,20
-- Materiaty --
000000 |materiaty pomocnicze(od R) % 2,500000 9,20 0,23
0
przetgcznica $wiattowodowa (ofer- | kpl 1,000000 434,71 434,71
ta Alto Computers Zabrze)
Razem pozycja 189 451,74 1,000 451,74
190(D.07.03. |KNR Uktadanie w szafie IT kabli kroso- | szt. 3
d.1./01. AT-28 |wych duplex SM 9/125 LC-LC
2.3|Rys. 0122-
55619- 04
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robaocizna --
999 r-g 0,092000 18,39 1,69
-- Materiaty --
AT2826 |kabel krosowy duplex SM 9/125 szt. 1,000000 43,47 43,47
T: LC-LC (oferta Alto Computers Za-
brze)
000000 |materialy pomocnicze(od R) % 1,500000 1,69 0,025
0
Razem pozycja 190 46,58 3,000 139,74
191|D.07.03. |KNR 9- [Wykopanie dotu i wykonanie fun- | szt. 4
d.1.|01. 30 damentu pod wysiegnik
2.3|Rys. 0102-
55619- 03
2A-PW- |analo-
2D-1103/ |gia
A
-- Robocizna --
999 r-g 12,800000 18,39 235,39
-- Materiaty --
237060 |Beton C12/15 m3 1,300000 246,75 320,78
2
Rura stalowa fi 400 (oferta ZIR szt 1,000000 780,26 780,26
Bytom)
563120 |rura ostonowa DVR 75 (oferta In- | m 0,500000 6,16 3,08
0 stalator)
000000 |materialy pomocnicze(od R) % 3,400000 235,39 8,00
0
-- Sprzet -
11111 |koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,490000 91,77 44 .97
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 0,470000 91,47 42,99
D1209 |samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,230000 78,64 18,09
00000 |sprzet pomochiczy(od S) % 8,900000 106,04 9,44
Razem pozycja 191 1753,01 4,000/ 7012,04
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £.gcznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bphaterdw Getta Warszawskiego - Zwycigstwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naklad jedn.| Cena Koszt llosc Wartos¢
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
192|D.07.03. |KNR 9- |Montaz wysiegnika sygnalizacyj- | kpl. 2
d.1.|01. 30 nego wraz z zabetonowaniem w
2.3|Rys. 0201- |rurze wipro (wysiegnik do 8,5 m
55619- 02 ocynk)
2A-PW- |analo-
2D-1103/ |gia
A
-- Robocizna --
999 r-g 11,780000 18,39 216,63
-- Materiaty --
000071 |wysiegnik o rozpietosci do 8,5m | szt 1,000000( 7 802,56| 7 802,56
0 (ocynk) (oferta ZIR Bytom)
237069 |mieszanka betonowa C20/25 m3 0,400000 276,38 110,55
9
000000 |materiaty pomocnicze(od R) % 69,000000 216,64 149,48
0
- Sprzet --
39913 |podnosnik montazowy do 12 m m- 0,490000 107,32 52,59
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 1,420000 91,47 129,89
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,670000 70,34 47,13
72111 |spawarka elekiryczna wirujgca m-g 1,000000 6,61 6,61
300A
00001 |Dzwig 3t m-g 1,200000 55,00 66,00
00000 |sprzet pomocniczy(od S) % 1,800000 302,21 5,44
Razem pozycja 192 9 020,22 2,000 18 040,44
193/D.07.03. |KNR 9- |Montaz wysiegnika sygnalizacyj- | kpl. 2
d.1./01. 30 nego wraz z zabetonowaniem w
2.3|Rys. 0201- |rurze wipro (wysiegnik do 11,0 m
55619- 02 ocynk)
2A-PW- |analo-
2D-1103/ |gia
A
-- Robocizna --
999 r-g 11,780000 18,39 216,63
-- Materiaty --
000072 |wysiegnik o rozpietoscido 11,0 m | szt 1,000000| 10 031,87|10 031,87
0 (ocynk) (oferta ZIR Bytom)
237069 |mieszanka betonowa C20/25 m3 0,400000 276,38 110,55
9
000000 |materiaty pomocnicze(od R) % 69,000000 216,64 149,48
0
-- Sprzet --
39913 |podnosnik montazowy do 12 m m- 0,490000 107,32 52,59
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 1,420000 91,47 129,89
39511 |[samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,670000 70,34 47,13
72111  |spawarka elektryczna wirujgca m-g 1,000000 6,61 6,61
300A
00001 |Dzwig 3t m-g 1,200000 55,00 66,00
00000 |sprzet pomocniczy(od S) % 1,800000 302,21 5,44
Razem pozycja 193 11 249,53 2,000| 22 499,06
194|D.07.03. |KNR 5- |Malowanie wysiegnikéw jednokrot-| szt. 4
d.1.{01. 10 ne farbg poliwynilowg
2.3|Rys. 0710-
55619- 03
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 1*0,955= r-g 0,955000 18,39 17,56
-- Materiaty -
151059 |farba poliwynilowa dms3 0,700000 32,03 22,42
9
105009 |benzyna do ekstrakg;ji dm3 0,300000 10,71 3,21
9
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

DTS - Nasyp.
—2.-Sygnalizacja Swietlna na qkwy&annin llic: Bphateréw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakifad jedn.| Cena Koszt llosé Wartos¢
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
670080 |czysciwo kg 0,300000 2,30 0,69
1
000000 |materiaty pomacnicze(od M) % 2,000000 26,32 0,53
0
-- Sprzet -
39912 |podnos$nik montazowy samocho- | m-g 0,750000 112,73 84,55
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 194 213,35 4,000 853,40
195/D.07.03. |KNR 5- |Wciaganie przewodow z udziatem | m-1 104
d.1.|01. 10 podnosénika samochodowego w prze
2.3|Rys. 1004- |wysiegnik na stupie (kabel YKY 5*| w
55619- 02 1,5)
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 0,092*0,955= r-g 0,087860 18,39 1,62
-- Materiaty -
803003 |Kabel sygnalizacyjny YKY 5x1,5 m 1,040000 8,39 8,73
3 mm2
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 8,73 0,175
0
-- Sprzet --
39911 |podnosnik montazowy PMH sa- m-g 0,046000 89,15 4,10
mochodowy
Razem pozycja 195 19,35 104,000 2012,40
196|/D.07.03. |KNNR |Montaz wspornikéw pod kamery | kpl. 7
d.1.{01. 5 1009- |wideodetekgji oraz radary moco-
2.3|Rys. 04 wane na wysiegniku
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,900000 18,39 16,55
-- Materiaty —
000102 |wspornik pod kamere (oferta ZIR | szt 1,000000 334,39 334,39
5 SSR Bytom)
680400 |$ruby stalowe kg 0,070000 17,27 1,21
2
-- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9t m-g 0,090000 70,34 6,33
39912 |podnos$nik montazowy samocho- | m-g 0,439300 112,73 49 52
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 196 467,84 7,000| 3274,88
197|/D.07.03. |KNR 5- |Instalacja systemu wideo detekcji | szt. 7
d.1.|01. 10 wraz z oprogramowaniem, podig-
2.3|Rys. 1105- |czeniem i skalibrowaniem na
55619- |02 obiekcie
2A-PW- |analo-
2D-1103/ |gia
A
- Robocizna --
999 3,53*0,955= r-g 3,371150 18,39 62,00
-- Materiaty --
000107 |kamera wideodetekcji (oferta ZIR | szt 1,000000| 9892,54| 989254
3 SSR Bytom)
000000 |materialy pomocnicze(od M) % 2,000000, 9892,54 197,85
0
- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
39911 |podno$nik montazowy PMH sa- m-g 1,410000 89,15 125,70
mochodowy
-124 -




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja éwietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow thta Warszawskiego - Jagielloniska - Piwna - Dworcowa - tgcznice
DTS - Nasyp.

2_Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskjego - Zwycigstwa
Lp. Nr Pod-~ ’ Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt™ | llo%é Wartosc
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
Razem pozycja 197 10 462,78 7,000 73 239,46
198|D.07.03. |KNR 5- |Instalacja radaréw wraz z oprogra-| szt. 3
d.1./01. 10 mowaniem, podigczeniem i skali-
2.3|Rys. 1105- |browaniem na obiekcie
55619- |02
2A-PW- |analo-
2D-1123/ |gia
A
-- Robocizna --
999 3,53*0,955= r-g 3,371150 18,39 62,00
-- Materiaty --
000107 |radar (ZIR SSR Bytom) szt 1,000000| 3 566,88 3 566,88
3
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000f 3 566,88 71,34
0
-- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9t m-g 0,230000 70,34 16,18
39911 |podnos$nik montazowy PMH sa- m-g 1,410000 89,15 125,70
mochodowy
Razem pozycja 198 4 010,61 3,000 12 031,83
199|D.07.03. |KNR 5- [Montaz kamery monitoringu mejs- | szt. i
d.1.{01. 10 kiego, panoramiczna zintegrowa-
2.3|Rys. 1105- |na z kamerg szybkoobrotowg IP
55619- |02 wraz z licencja i uruchomieniem
2A-PW- |analo- |na wysiegniku
2D-1103/ |gia
A
- Robocizna --
999 3,53*0,955= r-g 3,371150 18,39 62,00
-- Materiaty --
000107 |kamera monitoringu mejskiego, szt 1,000000| 28 229,68|28 229,68
3 panoramiczna zintegrowana z ka-
merg szybkoobrotowa IP wraz z li-
cencjg i uruchomieniem (Alto
Computers Zabrze)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) Y% 2,000000( 28 229,68 564,59
0
- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,230000 70,34 16,18
39911 |podnosnik montazowy PMH sa- | m-g 1,410000 89,15 125,70
mochodowy
Razem pozycja 199 29 166,66 1,000] 29 166,66
200|D.07.03. |KNR 5- |Wcigganie kabla telekomunikacyj- | m-1 13
d.1.|01. 10 nego z udzialem podnosnika sa- | prze
2.3|Rys. 1004- |mochodowego do wysiegnika (ka- | w
55619- |02 bel FTP kat. 5e 4*2*0,5mm2) do
2A-PW- kamery
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 0,092*0,955= r-g 0,087860 18,39 1,62
-- Materiaty --
797013 |Kabel FTP 4*2*0,5mm kat. 5e m 1,040000 4,26 4,43
5 (oferta Telefonika kable)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 4,43 0,09
0
-- Sprzet --
39912 |podno$nik montazowy samocho- | m-g 0,046000 112,73 5,19
dowy hydrauliczny
Razem pozycja 200 16,96 13,000 220,48
-125 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja Swietlna_na skrzyzowaniu ylic: Bohaterow Getta vskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosc Wartosc
spec. | stawa jedn. jedn.
techn. ]
201/D.07.03. |KNR 5- |Wcigganie kabla wizyjnego m-1 91
d.1.|01. 10 XzWDXpek75-1,05/5 do wysiegni- | prze
2.3|Rys. 1004- |kow i podigczenie do wideokamer | w
55619- |01
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 0,06%0,955= r-g 0,057300 18,39 1,05
-- Materiaty --
798007 |Kabel Xz2WDXpek75-1,05/5 (oferta| m 1,040000 4,48 4,66
74 Bitner)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 4,66 0,093
0
-- Sprzet --
39911 |podnosnik montazowy PMH sa- m-g 0,030000 89,15 2,67
mochodowy
Razem pozycja 201 11,55 91,000/ 1051,05
202|D.07.03. |[KNR 5- |Wciaganie kabla zasilajacego YK- | m-1 91
d.1.|01. 10 SLYZo 3*1,5 mm2 do wysiegni- prze
2.3|Rys. 1004- |koéw i podigczenie do wideokamer | w
55619- |01
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Rabocizna --
999 0,06%0,955= r-g 0,057300 18,39 1,05
-- Materiaty --
797013 |Kabel elektroenergetyczny mie- m 1,040000 7,42 1,72
5 dziany YKSLYZo 3x1,5 ;0,6/1 kV
(oferta Multikable)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 7,72 0,154
0
-- Sprzet --
39911 |podnosnik montazowy PMH sa- m-g 0,030000 89,15 2,67
mochodowy
Razem pozycja 202 14,67 91,000/ 133497
203|D.07.03. |KNR 5- |Wcigganie kabla zasilajgcego m-1 39
d.1./01. 10 YKY 4*1,5 mm2 do wysiegnikow i | prze
2.3|Rys. 1004- |podtaczenie do radarow w
55619- |01
2A-PW-
2D-1123/
A
-- Robocizna --
999 0,06"0,955= r-g 0,057300 18,39 1,05
-- Materiaty -
797013 |Kabel elektroenergetyczny mie- m 1,040000 2,63 2,74
5 dziany YKY 4x1,5 ;0,6/1 kV (oferta
Tim)
000000 |materiaty pomacnicze(od M) % 2,000000 2,74 0,055
0
-- Sprzet --
39911 |podnosnik montazowy PMH sa- m-g 0,030000 89,15 2,67
mochodowy
Razem pozycja 203 9,59 39,000 374,01
204|D.07.03. [KNR Raoboty remontowe - ciecie pita m 11+5+11+
d.1.|01. AT-03 |nawierzchni bitumicznych na gt. 1+11+47+
2.3|Rys. 0101- |do 5 cm - ciecie nawierzchni pod 11+5+11+
55619- 01 wykonanie petli indukcyjnych 1+14+1+
2A-PW- 1T1+1+11+
2D-1103/ B+11+7+2*
A 1=
157,000
-126 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463



SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - gcznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacia Swietlna na r:.kr7y'7r1w.qniu \lic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
-- Robocizna --
999 r-g 0,087000 18,39 1,60
-- Sprzet -
52600 |pita spalinowa z tarczg do ciecia | m-g 0,087000 57,86 5,03
nawierzchni
Razem pozycja 204 12,11 157,000] 1 901,27
205|D.07.03. |KNR 2- |Wypetnienie masg zalewowa m 11+5+11+
d.1./01. 31 szczelin w nawierzchni asfaltowej 1+11+7+
2.3|Rys. 0315- |wraz z utozeniem przewodu zasila- 11+5+11+
55619- 05 jacego do petli indukeyjnych 1+14+1+
2A-PW- T1+1+11+
2D-1103/ 5+11+7+2*
A 1=
157,000
-- Robocizna --
999 r-g 0,464900 18,39 8,55
-- Materiaty -
160189 |piasek m23 0,002100 37,65 0,08
9
000103 |masa zalewowa do petli indukeyj- | kg 0,500000 20,06 10,03
3 nych (oferta ZIR Bytom)
001001 |Przewdd w izolacji silikonowej Lgs | m 3,000000 2,49 7.47
0 1,5 mm2 (oferta Bitner)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) Y% 0,500000 17,58 0,088
0
-- Sprzet --
52212 |kociot do grzania bitumu przewoz- | m-g 0,183300 5,56 1,02
ny 1500 dm3
00011 |palnik gazowy m-g 0,100000 6,00 0,60
Razem pozycja 205 36,24 157,000, 5689,68
206|D.07.03. |KNR |Badanie indukcyjnosci i dostroje- | po- 9+2 =
d.1.{01. AT-14 |nie petli miar 11,000
2.3|Rys. 0111-
55619- |01
2A-PW- |analo-
2D-1103/ |gia
A
- Robocizna -
999 r-g 1,000000 18,39 18,39
Razem pozycja 206 33,59 11,000 369,49
207|D.07.03. |KNR |Montaz przyciskow dla pieszych z | szt. 25
d.1.]01. AL-01 |potwierdzeniem optycznym senso-
2.3|Rys. 0108- |rowe
55619- |04
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna -
999 r-g 4,750000 18,39 87,35
-- Materiaty --
000103 |przycisk sygnalizacyjny 24V z po- | szt 1,000000| 1616,24| 1616,24
2 twierdzeniem optycznym LED i wi-
bracja (oferta ZIR Bytom)
Razem pozycja 207 177579 25,000] 44 394,75
208|D.07.03. |KNR 2- |Montaz tabliczek informujgcych o | szt. 25
d.1.|01. 31 wzbudzaniu sygnatéw zielonych
2.3|Rys. 0703- |na przejsciu dla pieszych
55619- |01
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,824100 18,39 15,16
-127 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacia swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bphaterow Gett \I\Inrr:.;-:;quipgn £ 7w¥c'1qhm-;
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosc¢
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
-- Materiaty --
000103 |tabliczka o wzbudzaniu sygnatu szt 1,000000 72,45 72,45
2 zielonego (oferta ZIR Bytom)
000000 |materiaty pemocnicze(ed M) % 0,500000 72,45 0,36
0
Razem pozycja 208 100,50 25,000 251250
209|D.07.03. |KNR Montaz sygnalizatorow akustycz- | szt. 16
d.1.|01. AL-01 |nych
2.3|Rys. 0108-
55619- |04
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 4,750000 18,39 87,35
-- Materiaty -
000081 |sygnalizator akustyczny (oferta szt 1,000000f 1226,12| 1226,12
1 ZIR Bytom)
Razem pozycja 209 1 385,67 16,000| 22 170,72
210/D.07.03. |KNR Uruchomienie, testy i sprawdzenie | sys- 1
d.1.|01. AL-01 |poprawnosci dziatania elementéw | tem
2.3|Rys. 0601- |sygnalizacji i programéw
55619- |03
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Robocizna --
999 r-g 52,700000 18,39 969,15
Razem pozycja 210 1770,17 1,000 1770,17
211{D.07.03. |KNR 4- |Wywoéz ziemi samochodami sa- m3 (0,5%0,5*
d.1./01. 01 mowyladowczymi na odlegtosé do 0,6)*17+
2.3|Rys. 0108- |1 km grunt.kat. IV (1,0%1,0*
55619- |07 1,7)*4+
2A-PW- 2,0%2,0"2,0
2D-1103/ = 17,350
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,350000 18,39 24,83
-- Sprzet --
39811 |samochdd samowyladowczy 5 t m-g 0,860000 100,90 86,77
Razem pozycja 211 203,85 17,350, 3 536,80
212|D.07.03. |KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami sa- m3 poz.211 =
d.1.|01. 01 mowyladowczymi - za kazdy nast. 17,350
2.3|Rys. 0108- |1 km - Dalsze 10-1=9km
55619- |08 Krotnosé = 9
2A-PW-
2D-1103/
A
-- Sprzet --
39811 |samochdd samowytadowczy 5t | m-g 0,270000 100,90 27,24
0,03*9=
Razem pozycja 212 49,75 17,350 863,16
213|D.07.03. Przyjecie gruzu i zanieczyszczeri | m3 poz.212 =
d.1.|01. na wysypisku odpadow 17,350
2.3|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1103/
A
- Materiaty --
000108 |Przyjecie na wysypisku gruzu i za-| m3 1,000000 62,04 62,04
0 nieczyszczen
Razem pozycja 213 62,04 17,350 1 076,39
1.2 453160 |Budowa kanalizacji kablowej
4 00-5
-128 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - t gcznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

DTS - Nasyp.
2 ng_nnlbﬂrja Swietlna na c:kr7_y'7anni|| llic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
214|D.07.03. |KNNR |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb| m3 105,820
d.1.|01. 5 0701- |reczny w gruncie kat. IV - dla ka-
2.4|Rys. 03 nalizacji jedno i dwuotworowej
55619- (pomniejszono giebokos¢ wykopu
2A-PW- 0 25,0cm uwzgledniajgcg rozbiér-
2D-1104/ ke nawierzchni chodnika i podbu-
A dowy)
-- Robocizna -
999 3,65*1,20= r-g 4,380000 18,39 80,55
Razem pozycja 214 147,13 105,820| 15 569,30
215|D.07.03. |[KNNR |Utozenie rur ostonowych polietyle-| m 50
d.1.|01. 5 0705- \nowych dwusciennych, karbowa-
2.4|Rys. 01 nych, gietkich fi 110mm w rowie
55619- kablowym - kanalizacja jednoot-
2A-PW- worowa (podejscia od studzienek
2D-1104/ do konstrukeji wsporczych)
A
-- Robocizna --
999 0,128*1,20= r-g 0,153600 18,39 2,82
-- Materiaty -
000104 |rura oslonowa Arot DVR 110 (ofer-{f m 1,020000 8,86 9,04
5 ta Instalator)
000000 |materialy pomocnicze(od M) % 2,500000 9,04 0,23
0
-- Sprzet --
38511 |samochoéd dostawczy 0.9 t m-g 0,014000 70,34 0,98
31114 |Zzuraw samochodowy 5-6t m-g 0,007000 104,51 0,73
Razem pozycja 215 17,55 50,000 877,50
216|/D.07.03. |KNNR |Montaz opancerzonego weza m 16,5
d.1.]01. 5 0106- [wodnego w rurze ochronnej
2.4|Rys. 01
55619-
2A-PW-
2D-1104/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,181000 18,39 3,33
- Materiaty --
758309 |\waz wodny (oferta Pneumatico) m 1,040000 4,94 514
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 5,14 0,13
0
Razem pozycja 216 11,35 16,500 187,28
217(D.07.03. |KNNR |Utozenie rur ostonowych polietyle-| m 227
d.1.|01. 5 0705- \nowych jednosciennych, gtatkich
2.4|Rys. 01 0 wzmocnionej wytrzymatosci fi
55619- 110/6,3 mm w rowie kablowym -
2A-PW- kanalizacja jednootworowa
2D-1104/
A
-- Robocizna -
999 0,128*1,20= r-g 0,153600 18,39 2,82
-- Materiaty --
000099 |rura ostonowa RHDPE 110/ m 1,040000 20,26 21,07
1 6,3mm (oferta Instalator)
764010 |ztaczka ZR (oferta Instalator) szt 0,090000 14,65 1:32
1
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 22,39 0,56
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,014000 70,34 0,98
L 31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,007000 104,51 0,73
Razem pozycja 217 31,23 227,000, 7 089,21
-129 -



SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - Lacznice

DTS - Nasyp.
2 ngnaliv'ar‘jq Swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bphaterow Getta Warszawski = iestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosc Wartosé
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
218/D.07.03. |KNNR |Ufozenie rur ostonowych polietyle- | m 136
d.1.]01. 5 0705- |nowych jedno$ciennych, gtatkich
2.4|Rys. 01 0 wzmocnionej wytrzymatosci fi
55619- 110/6,3 mm w rowie kablowym -
2A-PW- kanalizacja dwuootworowa
2D-1104/ Krotnos¢ = 2
A
-- Robocizna --
999 0,128*1,20*2= r-g 0,307200 18,39 5,65
-- Materiaty -
000099 |rura ostonowa RHDPE 110/ m 2,080000 20,26 42,14
1 6,3mm (oferta Instalator)
1,04%2=
764010 |ztgczka ZR (oferta Instalator) szt 0,180000 14,65 2,64
1 0,09*2=
000000 | materiaty pomocnicze(od M) Y% 2,500000 44,78 1,12
0
-- Sprzet --
39511 |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,028000 70,34 1,97
0,014*2=
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,014000 104,51 1,46
0,007*2=
Razem pozycja 218 62,49 136,000, 8 498,64
219|D.07.03. |KNNR |Nasypanie warstwy piasku na dnie| m 227+50 =
d.1.|01. 5 0706- |rowu kablowego o szerokosci do 277,000
2.4|Rys. 01 0.4 m
55619- Krotnos¢ = 2
2A-PW-
2D-1104/
A
-- Robocizna --
999 0,0126*2= r-g 0,025200 18,39 0,46
-- Materialy --
160187 |piasek m3 0,112000 37,65 4,22
0 0,056*2=
000000 |materiaty pomocnicze(ad M) % 2,500000 4,22 0,105
0
-- Sprzet -~
39811 |samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,016000 100,90 1,61
0,008*2=
Razem pozycja 219 8,11 277,000| 2 246,47
220/D.07.03. |KNNR |Nasypanie warstwy piasku na dnie| m 136
d.1.|01. 5 0706- |rowu kablowego o szerokosci do
2.4|Rys. 02 0.6m
55619- Krotnos¢ = 2
2A-PW-
2D-1104/
A
-- Robocizna --
999 0,0179*1,20*2= r-g 0,042960 18,39 0,79
-- Materiaty -~
160187 |piasek m3 0,152000 37,65 5,72
0 0,076*2=
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 8,72 0,143
0
-- Sprzet --
39811 |samochod samowytadowezy 5 t m-g 0,022800 100,90 2,30
0,0114*2=
Razem pozycja 220 11,50 136,000] 1 564,00
-130 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - Lacznice
DTS - Nasyp.

2_Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskjego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartos¢
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
221|D.07.03. |KNNR |Zasypywanie rowow dla kabli wy- | m3 67,340
d.1.|01. 5 0702- |konanych recznie w gruncie kat.
2.4|Rys. 03 \%
55619-
2A-PW-
2D-1104/
A
-- Robocizna -
999 1,56"1,20= r-g 1,800000 18,39 33,10
Razem pozycja 221 60,46 67,340/ 4071,38
222|D.07.03. |KNR 5- |Budowa studzienek kablowych z |stud. 39-5 =
d.1./01. 01 pokrywa zeliwna fi 400 34,000
2.4|Rys. 0401-
55619- |01
2A-PW-
2D-1104/
A
-- Robocizna --
999 25*0,955= r-g 23,875000 18,39| 439,06
-- Materiaty —
000106 |dno studni fi 400 (oferta Instalater)| szt 1,000000 63,35 53,35
3
000106 |wtaz zeliwny fi 400 B125 (oferta szt 1,000000 287,58 287,58
3 Instalator)
000106 |rura trzonowa karbowana SN8 fi szt 1,000000 120,90 120,90
3 400 (oferta Instalator)
000106 |pierscien betonowy fi 400 (oferta | szt 1,000000 188,63 188,63
3 Instalator)
- Sprzet --
D1209 |samochéd skrzyniowy do 5t m-g 1,200000 78,64 94,37
39811 |samochdd samowytadowczy 5t | m-g 3,050000 100,90, 307,74
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 1,440000 91,47 131,72
Razem pozycja 222 2 427 .46 34,000 82 533,64
223|D.07.03. |KNR 5- |Budowa studzienek kablowych stud. 5
d.1.|01. 01 SK-1
2.4|Rys. 0401-
55619- |01
2A-PW-
2D-1124/
A
-- Robocizna --
999 25*0,955= r-g 23,875000 18,39 439,06
-- Materiaty --
000106 |studnia SK-1 szt 1,000000 265,93 265,93
3
-- Sprzet --
D1209 |samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,200000 78,64 94,37
39811 |[samochdéd samowytadowcezy 5t m-g 3,050000 100,90 307,74
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 1,440000 91,47 131,72
Razem pozycja 223 2 042,93 5,000, 10214,65
224|D.07.03. |KNR 5- |Budowa studzienek kablowych z |stud. 2
d.1.|01. 01 pokrywa zeliwnag fi 630
2.4|Rys. 0401-
55619- |01
2A-PW-
2D-1104/
A
-- Robocizna --
999 25*0,955= r-g 23,875000 18,39| 439,06
-- Materiaty -
000106 |dno studni fi 600 (oferta Instalator)| szt 1,000000 100,32 100,32
3
000106 |wiaz zeliwny fi 600 B125 (oferta | szt 1,000000 385,05 385,05
3 Instalator)
-131-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterow Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - £.gcznice

DTS - Nasyp.
2._Sygnalizacja Swietlna na.sk,:z,yinwnniu \lic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartos¢
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
000106 |rura trzonowa karbowana SN8 fi szt 1,000000 290,27 290,27
3 600 (oferta Instalator)
000106 |stozek odcigzajacy T3 615/950 szt 1,000000 287,72 287,72
= H180 (oferta Instalator)
- Sprzet -
D1209 |samochéd skrzyniowy do 5t m-g 1,200000 78,64 94,37
39811 |samochdd samowyladowezy 5t | m-g 3,050000 100,90 307,74
31100 |Zuraw samochodowy 4t m-g 1,440000 91,47 131,72
Razem pozycja 224 2 840,36 2,000/ 5680,72
225/D.07.03. |KNR 5- |Budowa studzienek kablowych stud. 1
d.1.]01. 01 SK-2 z wywietrznikiem
2.4|Rys. 0401-
55619- |01
2A-PW-
2D-1104/
A
-- Robocizna --
999 25*0,955= r-g 23,875000 18,39) 439,06
-- Materiaty --
000106 |studzienka kablowa SK-2 szt 1,000000 633,37| 633,37
3
-- Sprzet --
D1209 |samochdd skrzyniowy do 5t m- 1,200000 78,64 94,37
39811 |samochdd samowyiadowezy 5 t m-g 3,050000 100,90 307,74
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 1,440000 91,47 131,72
Razem pozycja 225 2410,37 1,000, 2 410,37
226|D.07.03. |KNR 4- |Wywoz ziemi samochodami sa- m?3 67,160
d.1.|01. 01 mowyladowczymi na odleglosc do
2.4|Rys. 0108- |1 km grunt.kat. IV
55619- |07
2A-PW-
2D-1104/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,300000 18,39 5,62
- Sprzet --
39811 |samochdd samowyladowczy 5 t m-g 0,500000 100,90 50,45
Razem pozycja 226 102,23 67,160/ 6 865,77
227|D.07.03. |KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami sa- m3 poz.226 =
d.1.|01. 01 mowyladowczymi - za kazdy nast. 67,160
2.4|Rys. 0108- |1 km - Dalsze 10-1=9km
55619- |08 Krotnosé =9
2A-PW-
2D-1104/
A
-~ Sprzet -
39811 |samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,270000 100,90 27,24
0,03*9=
- Razem pozycja 227 49,75 67,160| 3 341,21
228|D.07.03. Przyjecie gruzu i zanieczyszczen | m3 p0z.227 =
d.1.]01. na wysypisku odpaddw 67,160
2.4|Rys.
55619-
2A-PW-
2D-1104/
A
-- Materiaty --
000108 |Przyjecie na wysypisku gruzu i za-| m3 1,000000 62,04 62,04
0 nieczyszczen
Razem pozycja 228 62,04 67,160 4 166,61
1.2 453160 |Budowa kanalizacji pod jezdniami
5 00-5
-132 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - L.gcznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja Swietlna na skrzyz owaniu ulic: Boha - iestwa
Lp. Nr Pod-" Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartos¢
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
229/D.07.03. |KNR 2- |Przewierty sterowany rurg ostono-| m 158
d.1.|01. 18 wa polietylenowg jednoscienna,
2.5|Rys. 0408- |gtatkg o wzmocnionej wytrzyma-
55619- 04 tosci fi 110/6,3 mm pod droga
2A-PW-
2D-1104/
A
-- Robocizna -
999 r-g 4,440000 18,39 81,65
-- Materiaty --
000099 |rura ostonowa RHDPE 110/ m 1,040000 20,26 21,07
1 6,3mm (oferta Instalator)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 3,500000 21,07 0,74
0
- Sprzet -
39531 |samochoéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,030000 97,75 2,93
39653 |przyczepa diuzycowa do samo- m-g 0,030000 10,68 0,32
chodu 10t
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,000000 104,51 0,00
72111 |spawarka elektryczna wirujgca m-g 1,110000 6,61 7,34
300A
15289 |maszyna do wiercen poziomych m-g 1,110000 15,34 17,03
34512 |wycigg do urobku ziemi z nape- m-g 1,110000 10,91 12,11
dem elektrycznym 0.18 t
Razem pozycja 229 243,52 158,000/ 38 476,16
230|D.07.03. |KNNR |Wykopy pionowe reczne dla urza- | m3 12
d.1.|01. 5 0724- |dzenia przeciskowego wraz z jego
2.5|Rys. 02 zasypaniem w gruncie nienawod-
55619- nionym kat.1lI-1V
2A-PW-
2D-1104/
A
-- Robocizna --
999 r-g 4730000 18,39 86,98 |
Razem pozycja 230 158,88 12,000/ 1 906,56
1.2 453160 |Linie kablowe sygnalizacji i sterowania
6 00-5
231|D.07.03. |KNNR |Ukladanie w rurach, pustakach lub| m 101+665 =
d.1.|01. 5 0713- | kanalach zamknietych kabli YKSY 766,000
2.6[Rys. 01 7x 1,5 mm2
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
-- Materiaty -
798004 |Kabel sygnalizacyjny z zytami m 1,040000 7,85 8,16
9 miedzianymi YKSY 7x1,5;0,6/1kV
103479 |wazelina techniczna kg 0,036100 13,42 0,48
9
779008 |opaska oznaczeniowa kabla OKIl | szt 0,080000 1,57 0,126
9
000000 |materialy pomocnicze(od M) % 2,500000 8,77 0,22
0
-- Sprzet --
39511 |samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004300 104,51 0,45
Razem pozycja 231 13,86 766,000/ 10616,76
232|D.07.03. |KNNR |Ukladanie w rurach, pustakach lub| m 218
d.1.|01. 5 0713- | kanalach zamknietych kabli YKSY
2.6|Rys. 01 14x 1,5 mm2
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
-133 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.
_ 2 ngnauzac}a_émdeﬂna_na_skcz,yznwaniu ulic: Bohaterdw Getta \Warszaws. ipgn & 7u\q_cj¢e.fw:|
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosc
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
-- Robocizna --
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
-- Materiaty --
798004 |Kabel sygnalizacyjny z zytami m 1,040000 14,98 15,58
9 miedzianymi YKSY 14x1,5;0,6/
1kV
103479 |wazelina techniczna kg 0,036100 13,42 0,48
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 0,080000 1,57 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 16,19 0,40
0
-- Sprzet -
39511 |samochdd dostawczy 0.9t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 |Zzuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004300 104,51 0,45
Razem pozycja 232 21,46 218,000 4678,28
233|D.07.03. |KNNR |Ukladanie w rurach, pustakach lub| m 174
d.1.|01. 5 0713- |kanalach zamknietych kabli YKSY
2.6|Rys. 01 19x 1,5 mm2
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
-- Rabocizna --
999 r-g 0,084700 18,39 1,74
-- Materiaty --
798004 |Kabel sygnalizacyjny z zytami m 1,040000 19,76 20,55
9 miedzianymi YKSY 19x1,5;0,6/
1kV
103479 |wazelina techniczna kg 0,036100 13,42 0,48
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OK| | szt 0,080000 1,57 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 21,16 0,53
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004300 104,51 0,45
Razem pozycja 233 26,56 174,000/ 4621,44
234|/D.07.03. |KNNR |Przewody izolowane jednozytowe | m 450
d.1.|01. 5 0201- |\wciggane do rur - przekrdj i rodzaj
2.6|Rys. 04 przewodu LYzo 10 mm2 750 V
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,029400 18,39 0,54
-- Materiaty --
792099 |przewdd LYZzo 10 mm2 750 V m 1,040000 513 5,34
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 5,34 0,133
0
Razem pozycja 234 6,46 450,000] 2 907,00
235|D.07.03. |KNNR |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i | szt. 124
d.1.]01. 5 0727- | sterowniczych wielozylowych (do
2.6|Rys. 03 8 zyt)
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,570000 18,39 28,87
-134 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta \Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

DTS - Nasyp.
7,_8_}(9_[1&“72@?2 Swietlna na -:.kr7y'7nw.=mi|| lic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
-- Materiaty -
766019 |uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1,000000 18,67 18,67
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OK| | szt 1,000000 1,67 1,67
9
764829 |oznaczniki niepalne na przewody | szt 8,400000 0,04 0,34
9
000000 \materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 20,58 0,51
0
Razem pozycja 235 73,82 124,000/ 9 153,68
236|/D.07.03. |[KNNR |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i | szt. 48
d.1.]01. 5 0727- |sterowniczych wielozytowych (do
2.6|Rys. 04 16 zyl)
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
-- Robocizna -~ _
999 r-g 2,760000 18,39 50,76
-- Materiaty --
766019 |uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1,000000 18,67 18,67
9
779008 |opaska oznaczeniowa kabla OKl | szt 1,000000 1,57 1,57
9
764829 |oznaczniki niepalne na przewody | szt 16,800000 0,04 0,67
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 20,91 0,52
0
Razem pozycja 236 114,14 48,000| 5478,72
237|D.07.03. |KNNR |Obrobka kabli sygnalizacyjnychi | szt. 16
d.1.|01. 5 0727- | sterowniczych wielozytowych (do
2.6|Rys. 05 24 zyh
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
-- Robocizna --
999 r-g 3,940000 18,39 72,46
-- Materiaty --
766019 [uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1,000000 18,67 18,67
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 1,000000 1,57 1,57
9
764829 |oznaczniki niepalne na przewody | szt 25,200000 0,04 1,01
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) Yo 2,500000 21,25 0,53
0
Razem pozycja 237 154,13 16,000 2 466,08
238|D.07.03. |KNR 5- |Reczne wcigganie kabla teleko- m 252
d.1.|01. 01 munikacyjnego do kanalizacji kab-
2.6|Rys. 0602- |lowej w otwor wolny (kabel
55619- 07 XzTKMXpw 5*4*0,8)
2A-PW-
2D-1105/
A
-- Robocizna --
999 0,2664*0,955= r-g 0,254412 18,39 4,68
-- Materiaty --
105009 |benzyna do ekstrakcji dm3 0,000840 10,71 0,009
9
112060 |drut stalowy $ér. 3 mm kg 0,040000 4,49 0,18
4
112060 |drut stalowy sr. 1 mm kg 0,001000 4,73 0,0047
2
852050 |kapturek termokurczliwy KTK lub | szt 0,020000 2,32 0,046
0 KTKW
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - Lgcznice

DTS - Nasyp.
2._Sygnalizacja Swi 7 i ic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosc¢
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
147000 |kit epoksydowy K-1 kpl 0,010000 27,11 0,27
2
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKIl | szt 0,020000 1,57 0,031
9
849050 |spirytus denaturowy dm3 0,001030 7,24 0,0075
1
803024 |Kabel telekomunikacyjny miedzia- | m 1,040000 11,56 12,02
1 ny XzTKMXpw 5x4x0,8 mm (ofer-
ta Bitner)
-- Sprzet --
39511 |samochéd dostawczy 0.9t m- 0,035000 70,34 2,46
35613 |wciggarka reczna 3-5t m-g 0,013500 4,85 0,065
83100 |sprezarka spalinowa 4-5m3 m-g 0,003100 53,89 0,17
Razem pozycja 238 26,06 252,000 6567,12
239/D.07.03. |KNNR |Ukfadanie kabla wizyjnego m 462
d.1./01. 5 0713- | Xz2WDXpek75-1,05/5, w kanaliza-
2.6|Rys. 01 cji kablowej zasilajgcego kamery
55619- wideodetekcji
2A-PW-
2D-1105/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
-- Materiaty --
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI szt 0,080000 167 0,126
9
798007 |Kabel Xz2WDXpek75-1,05/5 (oferta| m 1,040000 4,48 4,66
7 Bitner)
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 4,78 0,12
0
- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004300 104,51 0,45
Razem pozycja 239 9,78 462,000 4518,36
240|D.07.03. |KNNR |Ukiadanie kabla YKSLYZzo 3* m 462
d.1.|01. 50713- |1,5mm2 w kanalizacji kablowej
2.6|Rys. 01 zasilajgcego kamery wideodetek-
55619- cji
2A-PW-
2D-1105/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
- Materiaty --
797013 |Kabel elektroenergetyczny mie- m 1,040000 7,42 7,72
5 dziany YKSLYzo 3x1,5;0,6/1 kV
(oferta Multikable)
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI szt 0,080000 1.57 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 7,84 0,196
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004300 104,51 0,45
Razem pozycja 240 12,92 462,000/ 5969,04
241/D.07.03. |KNNR [Uktadanie kabla YKY 4*1,6mm2 w| m 25+34+43
d.1.|01. 5 0713- |kanalizacji kablowej zasilajgcego =102,000
2.6|Rys. 01 radary
55619-
2A-PW-
2D-1125/
A
- Robocizna -
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Jagiellofiska - Piwna - Dworcowa - tgcznice

DTS - Nasyp.
2. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdow Getta Warszawskiego = Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartos¢
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
- Materiaty --
797013 |Kabel elektroenergetyczny mie- m 1,040000 2,63 2,74
5 dziany YKY 4x1,5 ;0,6/1 kV (oferta
Tim)
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 0,080000 1,57 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 2,86 0,072
0
-- Sprzet --
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,006700 70,34 0,47
31114 |zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,004300 104,51 0,45
Razem pozycja 241 7,81 102,000 796,62
242|D.07.03. |KNNR |Uktadanie w rurach, pustakach lub| m 30
d.1.|01. 5 0713- kanalach zamknietych kabli FTP
2.6|Rys. 01 4*2*0,5mm2 - do kamery monito-
55619- ringu miejskiego
2A-PW-
2D-1105/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
-- Materiaty -
797013 |Kabel FTP 4*2*0,5mm kat. 5e m 1,040000 4,26 4,43
5 (oferta Telefonika kable)
103479 |wazelina techniczna kg 0,036100 13,42 0,48
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 0,080000 1,57 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) Y% 2,500000 5,04 0,126
0
-- Sprzet —
39511 |samochdd dostawczy 0.9t m-g 0,006700 70,34 0,47
31100 |Zzuraw samochodowy 4t m-g 0,004300 91,47 0,39
Razem pozycja 242 9,92 30,000 297,60
243|/D.07.03. |KNNR |Uktadanie w rurach, pustakach lub| m 45
d.1.|01. 5 0713- |kanalach zamknietych kabli FTP
2.6|Rys. 01 4*2*0,5mm2 - do moduiu obstugi
55619- priorytetu
2A-PW-
2D-1105/
A
-- Robocizna --
999 r-g 0,094700 18,39 1,74
-- Materiaty -
797013 |Kabel FTP 4*2*0,5mm kat. 5e m 1,040000 4,26 4,43
5 (oferta Telefonika kable)
103479 |wazelina techniczna kg 0,036100 13,42 0,48
9
779009 |opaska oznaczeniowa kabla OKI | szt 0,080000 1,57 0,126
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) Y% 2,500000 5,04 0,126
0
-- Sprzet -
39511 |[samochéd dostawczy 0.9t m-g 0,006700 70,34 0,47
31100 |zuraw samochodowy 4t m-g 0,004300 91,47 0,39
Razem pozycja 243 9,92 45,000 446,40
244|D.07.03. |KNR 5- |Montaz muf zelowych na kablu te- | zigc 6
d.1.|01. 01a letechnicznym z.
2.6|Rys. 1003-
55619- |07
2A-PW-
2D-1105/
A
-- Robocizna --
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloiska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohaterdw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakiad jedn.| Cena Koszt llosé Wartos¢
spec. stawa jedn. jedn.
techn.
999 1*0,955= r-g 0,955000 18,39 17,56
-- Materiaty --
000104 |mufa zelowa (oferta ZIR Bytom) szt 1,000000 245,22 245,22
0
000104 |ztacze Scotchlok U1R (oferta Aci- | szt 20,000000 5,21 104,20
1 ro)
-- Sprzet --
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,500000 70,34 35,17
L0 Razem pozycja 244 445,72 6,000 2674,32
245(D.07.03. |KNR 5- |Pomiar rezystancji izolacji zyt w odc. 6
d.1.|01. 02 kablach z parami symetrycznymi -
2.6(Rys. 1503- |do 10 par
55619- 01
2A-PW-
2D-1105/
A
-- Robocizna --
999 2*0,955= r-g 1,910000 18,39 35,12
-~ Sprzet --
79847 |megomierz m-g 3,550000 6,00 21,30
Razem pozycja 245 | 103,04 6,000 618,24
1.2. 453160 |Linie kablowe sterowania dla potrzeb CSR
7 00-5
246/D.07.03. |TPSA |Wciaganie kabli $wiattowodowych | km 0,27
d.1.|01. 39 do kanalizacji wciagarka mecha-
2.7|Rys. 0501- |niczng z rejestratorem sity, rury z
55619- 01 warstwg poslizgows z linka, kabel
2A-PW- w odcinkach 2 km
2D-1111/ - kabel swiattowodowy Z\W-
A NXOTKtsdD 24J
-- Robocizna --
999 r-g 130,600000 18,39| 2401,73
-- Materiaty --
807104 |Kabel ZW-NXOTKtsdD 24J G/ km 1,040000| 11 149,86|11 595,85
5 62,5 (oferta Telefonika kable)
148419 |Plyn poslizgowy (oferta Terra Tha-| dm3 0,500000 33,44 16,72
9 ler)
-- Sprzet -
39511 |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 15,500000 70,34| 1090,27
D1209 |samochéd skrzyniowy do 5t m-g 38,100000 78,64 2996,18
39970 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 27,000000 8,38 226,26
35623 |Wciagarka mechaniczna do kabli, | m-g 13,500000 5,54 74,79
z rejestratorem sity naciagu
Razem pozycja 246 24 013,26 0,27 6 483,58
247|D.07.03. |ZN-97/ |Laczenie Swiattowoddw tubowych | kab. 4
d.1.|01. TP S.A. [kabli odgateznych wprowadzonych| odg.
2.7|Rys. -039 dodatkowo do ztgcza / 1 facz.
55619- 0612- |Swiattow.
2A-PW- |01
2D-1111/
A
-- Robocizna --
999 r-g 7,200000 18,39 132,41
-- Materialy --
000005 |ostonka spoiny $wiattowodu szt 1,000000 57,62 57,62
2
-- Sprzet -
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2,410000 70,34 169,52
00017 |dmuchawa gorgcego powietrza m-g 2,410000 25,00 60,25
00032 |reflektometr m-g 2,410000 25,00 60,25
81111 |Zespdt pradotwérezy jednofazowy | m-g 2,410000 10,18 24 .53
2.5 kVA
Razem pozycja 247 874,00 4,000] 3496,00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - £gcznice

DTS - Nasyp.
2 ngqaﬁzarjn Swietlna na r-:kr7y'7{1wnni|| \lic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt lloéé Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
248/D.07.03. [ZN-97/ |Pomiary indywidualne ttumiennos- | odc. 4
d.1.|01. TP S.A.|ci optycznej linii Swiattowodowych
2.7|Rys. -039 metoda transmisyjng (1 zmierzony
55619- 0902- |Swiattowdd)
2A-PW- (01
2D-1111/
A
-- Robocizna --
999 r-g 16,120000 18,39) 296,45
-- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 3,660000 70,34| 257,44
00034 |zestaw do pomiaréw mocy optycz-| m-g 3,660000 180,00 658,80
nej
00035 |zestaw telefonéw optycznych m-g 3,660000 15,00 54,90
Razem pozycja 248 2315,28 4,000, 926112
249|D.07.03. |ZN-97/ |Pomiary reflektometryczne linii odc. 4
d.1.|01. TP S.A. |$wiattowodowych montazowe z
2.7|Rys. -039 przetacznicy (1 zmierzony swiatto-
55619- |0901- |wdd)
2A-PW- |03
2D-1111/
A
-- Robocizna --
999 r-g 10,490000 18,39 192,91
- Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 2,340000 70,34 164,60
00032 |reflektometr m-g 2,340000 25,00 58,50
Razem pozycja 249 759,85 4,000/ 303940
250/D.07.03. |TPSA |Pomiary reflektometryczne linii kpl 4
d.1.|01. 39 Swiattowodowych, pomiary na
2.7|Rys. 0901- |bebnach z kabla, mierzony 1
55619- |01 Swiattowdd
2A-PW-
2D-1111/
A
-- Robocizna --
999 r-g 8,410000 18,39 154,66
-- Sprzet --
00032 |reflektometr m-g 2,270000 25,00 56,75
39511 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2,270000 70,34 159,67
81111 |Zespot pradotwdrczy jednofazowy | m-g 2,270000 10,18 23,11
2.5 kVA
Razem pozycja 250 720,01 4 2 880,04
251|D.07.03. |TPSA |Pomiary ttumiennosci odbicia kpl 4
d.1.|01. 39 wstecznego (reflektancji) ztgczek
2.7|Rys. 0903- |swiattowodowych, pomiar przepro-
55619- |03 wadzany razem z innymi pomiara-
2A-PW- mi, mierzony 1 swiatiowdd
2D-1111/
A
-- Robocizna --
999 r-g 3,450000 18,39 63,45
-- Sprzet --
12999 |Zestaw do pomiarow reflektancji | m-g 1,510000 50,00 75,50
Razem pozycja 251 253,79 4 1015,16
1.2, 453160 |Uziemiania i pomiary
8 00-5
252|D.07.03. |KNNR |Uziomy ze stali profilowanej mie- | szt. 7
d.1.|01. 5 0606- |dziowane o diugosci 4.5 m (meto-
2.8|Rys. 05 da wykonania udarowa) - grunt
55619- kat.lll
2A-PW-
2D-1108/
A
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - Lacznice

DTS - Nasyp.
2_Sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu ylic: Bohaterdw Getta \Warszawskiego - Zwyciestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Nakfad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartosc¢
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
-- Robocizna --
999 r-g 1,280000 18,39 23,54
-- Materiaty -
759081 |uziom stalowy miedziowany o szt 3,000000 124,41 373,23
0 diug. 1.5 m
759085 |ziacza pretow szt 2,000000 16,06 32,12
0
759085 |grot stalowy szt 1,000000 7,48 7,48
0
759082 |uchwyt krzyzowy szt 1,000000 26,74 26,74
3
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 439,57 10,99
0
-- Sprzet -
21811 |miot udarowy elektryczny m-g 0,750000 8,43 6,32
81100 |agregat pradotwérczy m-g 0,750000 10,18 7,64
39511 |samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,750000 70,34 52,76
Razem pozycja 252 615,43 7,000| 4 308,01
253|D.07.03. |KNNR |Ztgcza kontrolne w instalacji od- szt 7
d.1.|01. 5 0612- |gromowej lub przewodach wyréw-
2.8|Rys. 06 nawczych - potgczenie pret-ptas-
55619- kownik
2A-PW-
2D-1108/
A
-- Robocizna -
999 r-g 0,449000 18,39 8,26
-- Materiaty --
759079 |ziacza szt 1,000000 6,51 6,51
9
000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 6,51 0,16
0
Razem pozycja 253 21,75 7,000 152,25
254/D.07.03. |KNNR |Badania i pomiary instalacji uzie- | szt 7
d.1.|01. 5 1304- | miajacej (pierwszy pomiar)
2.8|Rys. 01
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
-- Robocizna -- ‘
999 r-g 1,240000 18,39 22,80
Razem pozycja 254 41,64 7,000 291,48
255|D.07.03. |KNNR |Badanie linii kablowej nn - kabel | odc. 7
d.1.|01. 5 1302- | 3-zytowy
2.8(Rys. 02
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,620000 18,39 29,79
Razem pozycja 255 54 .41 7,000 380,87
256(/D.07.03. |KNNR |Badanie linii kablowej nn - kabel | odc. 3
d.1.{01. 5 1302- |4-zytowy
2.8|Rys. 03
55619-
2A-PW-
2D-1127/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,800000 18,39 33,10
Razem pozycja 256 60,46 3,000 181,38
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
1. Sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu ulic: Bohateréw Getta Warszawskiego - Jagielloriska - Piwna - Dworcowa - t.gcznice

DTS - Nasyp.
2 ‘R‘yg 9Ii7:|r*1iz Swietlna na :kr?y#nwnnill 1lic: Bohaterow Gett: Warszmmskiego; iestwa
Lp. Nr Pod- Opis jm | Naktad jedn.| Cena Koszt llosé Wartosé
spec. | stawa jedn. jedn.
techn.
257|D.07.03. |KNNR [Badanie linii kablowej - kabel syg- | odc. 6
d.1.]01. 5 1302- |nalizacyjny 7-zytowy
2.8|Rys. 05
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
-- Robocizna --
999 r-g 1,550000 18,39 28,50
Razem pozycja 257 52,06 6,000 312,36
258|D.07.03. |KNNR |Badanie linii kablowej - kabel syg- | odc. 12
d.1.{01. 5 1302- |nalizacyjny 14-zytowy
2.8|Rys. 07
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
-- Robocizna --
999 r-g 2,330000 18,39 42 85
Razem pozycja 258 78,26 12,000 939,12
259|D.07.03. |KNNR |[Badanie linii kablowej - kabel syg- | odc. 4
d.1.|01. 5 1302- [nalizacyjny 19-zytowy
2.8|Rys. 08
55619-
2A-PW-
2D-1108/
A
-- Robocizna -~
999 r-g 2,890000 18,39 5315
Razem pozycja 259 97,08 4,000 388,32
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT 1791451,
64
Podatek VAT 412 033,8
8
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot 2 203 485,
52

Stownie: dwa miliony dwiescie trzy tysigce czterysta osiemdziesiat pie¢ i 52/100 z{

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2463
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FORMULARZ KALKULACIT KOSZTORYSU

Metoda kosztorysowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
- Polskie Standardy Kosztorysowania Robot Budowlanych SKB z roku 2005
Cena oferty
- cena netto
Wszystkie ceny i kwoty zaokraglone do petnych groszy
Metoda kalkulacji
-Uproszczona
Normatywy wg.
- KNR, KNNR, KNR AT
- kalkulacji wiasnej
Narzuty liczone
- w pozycjach na jednostke przedmiarowa
Narzuty i dodatki
- Koszty posrednie (Kp) 64,7 %
- liczone od

- robocizny (R)

- sprzetu (S)
- Zysk (Z) 10,9%

- liczony od

- robocizny (R)

- sprzetu (S)

- Kosztow posrednich (Kp)
- Koszty zakupu (Kz) liczone od warto$ci materiatu 7,8%
Koszty zakupu materiatow
- wliczone do ceny jednostkowej
Koszty jednorazowe pracy sprzgtu
- w cenie jednostkowej
Stawka robocizny 18,39zt/r-g
Ceny materiatow
- wg cennikéw Sekocenbud II kwartat 2020
- wg cennikdéw producentow/dostawcow
Ceny sprzetu
- wg cennikdéw Sekocenbud II kwartat 2020
Odwoz materiatow z rozbidrki i ziemi z wykopow — 10km
Roboty ziemne dla budowy kanalizacji kablowej sygnalizacji $wietlnej pomniejszone o 25c¢m, co uwzglednia
rozbidrke nawierzchni chodnikow z kostki i podbudowy.
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computers

Wycena instalacji sprzetu IT koniecznego do uruchomienia systemu monitoringu na
skrzyzowaniu oraz sterowania skrzyzowaniem wraz z zasilaczem umozliwiajagcym podtrzymanie
pracy systemu w przypadku zaniku zasilania.

Lp |[Nazwa Cena netto PLN |ilos¢ Wartas¢ netto PLN
Kamera obrotowa:

1|Kamera AXIS Q6055-E50HZ < EUR/UK > 13 142,00 1 13 142,00
2|Uchwyt AXIS T91A67 MOUNT POLE 396 1 396,00
3|Kamera AXIS Q6000-E Mkl 50HZ < EUR/UK > 6 784,00 1 6 784,00
4|Gwarancja EXT. WARRANTY AXIS Q6000-E Mkll SOHZ 543 1 543,00
5|Gwarancja EXT. WARRANTY AXIS Q6055-E 50HZ 1091,00 1 1091,00
0,00]

Licencje Milestone: 0,00

4| Milestone XPCODL XProtect Corporate Device License 1 395,00 1 1 385,00
5|Milestane Five Care Plus for XProtect Corporate Device License 785 1 785,00
5|Konfiguracja i uruchomienie kamery 1190,00 1 1190,00
0,00

UPS 0,00
7|UPS Eaton 9130i 3000VA Tower 5 148,00| 1 5 148,00
8|Eaton Network Management Card Minislot 798 g 798,00
9|Eaton 5 lat gwarangji dla 5130, 9130 (700/3000), 5PX, EX (2200/3000) 750 1 750,00
0,00
Monitoring §rodowiska 0,00
10|EMP Environmental Monitoring Probe 421 il 421,00
11|Konfiguracja i uruchomienie UPS'a i IMP 650 1 650,00
0,00
Switche 0,00
12|EDS-P510A-8PoE-2GTXSFP-T 5 676,00, 1 5 676,00
13|SFP-1GLXLC-T 1103,00 2 2 206,00
14|EDS-510E-3GTXSFP-T 3 846,00, 1 3 846,00
15|Zasilacz SDR-240-48 361 1 361,00
16| Patchcord LC/UPC-LC/UPC GB652D (9/125um) duplex im 39 p 78,00
17|Konfiguracja i uruchomienie switch'y w §rodowisku ZDM 950 1 850,00
0,00
18|Przetacznica $wiattowodowa z wypasazeniem 390 3 390,00
19|Polaczenie éwiattowodowe nowej lakalizacji z istniejacg infrastruktura IT 3980 1 3 980,00

Razem netto
PN 5058000)
Alto Computers

ul. Wolno$ci 94, 41-800 Zabrze

tel. +48 32277 90 50
fax +48 32 276 08 68
alto@alto.com.pl
www.alio.com.pl
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Znak: ZIR-Sylwestrzak-2019-002_GZ Bytom, dnia 08 sierpnia 2019 roku

Zaktad Inzynierii Ruchu W. Sylwestrzak i s-ka Spétka Jawna
ul. Przemystowa 7
41-902 Bytom

Dotyczy:  Dostawa sterownikéw sygnalizacji swietlnej oraz systemu wideodetekcji dia inwestycii:
,Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”

1. Dostawa kasety sterownika ITC3PL/48
Skrzyzowanie: Jagielloriska — Plac Piastéw - Dworcowa
1.1. Konfiguracja sterownika: 75 000,00 ztotych

modul do obslugi 38 grup sygnalizacyjnych ~230V (ITC3-GP9, 13 szt.)
modut do obstugi 39 petli indukcyjnych (TIC-800E, 5 szt.)
modut do obstugi wejé¢ dwustanowych (INP-24, 4 szt.)
pola przylaczeniowe umozliwiajace podigczenie do 42 grup sygnalizacyjnych, do
40 petli indukcyjnych oraz do 96 wejsc.

1.2. Program sygnalizacii: 9 500,00 ztotych
11 struktur
Implementacja obstugi priorytetu

1.3. Konfiguracja skrzyZowania w systemie ITS Gliwice: 6 000,00 ztotych

Modyfikacja konfiguracji skrzyzowania w systemie monitoringu ZIR24
Konfiguracja stref detekg]i priorytetu dla komunikacji publicznej
Konfiguracja stref detekcji priorytetu dla pojazdéw uprzywilejowanych
Razem poz. 1.1-1.3 90 500,00 ztotych
(stownie: dziewieédziesiat tysigey pigéset ztotych 00/100)

2. System wideodetekc]i Autoscope
Skrzyzowanie: Jagielloriska — Plac Piastéw - Dworcowa

2.1. Moduty wideodetekcii: 14 400,00 ztotych
modul do obstugi 2 kamer (PN-520, 2 szt.)

2.2. Osprzet: 3 100,00 ztotych
Kamera z obiektywem (2 szt.)
Obudowa (2 szt.)
Separator sygnatu wideo (2 szt.)

2.3. Obstuga systemu wideodeteke]i: 250,00 ztotych
Rozbudowa kasety modutéw wideodetekcji

Razem poz. 2.1-2.3 17 750,00 ztotych

(stownie: siedemnascie tyslecy siedemset pigcdziesiat ztotych 00/100)

3. Dostawa kasety sterownika ITC3PL/24
Skrzyzowanie: Bohateréw Getta - Zwyciestwa
3.1. Konfiguracja sterownika: 38 000,00 ztotych

modut do obstugi 19 grup sygnallzacyjnych ~230V (ITC3-GP9, 7 szt.)
modut do obstugi 11 petli indukeyjnych {TIC-800E, 2 szt.)
modut do obstugi wejé¢ dwustanowych (INP-24, 3 szt.)
pola przylaczeniowe umozliwiajace podiaczenie do 24 grup sygnalizacyjnych, do
20 petli Indukey]nych oraz do 64 wejs¢.

3.2. Program sygnalizacji: 6 500,00 ztotych
11 struktur
Implemeéntacja obstugi priorytetu

1.3. Konfiguracja skrzyZowania w systemie ITS Gliwice: 6 000,00 ztotych

Modyfikacja konfiguracji skrzyzowania w systernie monitoringu ZIR24

Strona 1z 3




Konfiguracja stref detekcji priorytetu dla komunikacji publicznej
Kanfiguracja stref detekdji priorytetu dla pojazdéw uprzywilejowanych

Razem poz. 3.1-3.3 50 500,00 ztotych
(stownie: pie¢dziesiat tysiecy pieéset ztotych 00/100)

4, System wideodetekcji Autoscope
Skrzyiowanie; Bohaterdw Getta - Zwyciestwa
4.1, Moduly wideodetekcii: 21 300,00 zlotych
modut do obstugi 3 kamer (PN-520, 3 szt.)
4.2, Osprzet: 4 650,00 ztotych
Kamera z obiektywem (3 szt.)
Obudowa (3 szt.)
Separator sygnatu wideo (3 szt.)
4.3. Obstuga systemu wideodetekcji: 250,00 ziotych
Rozbudowa kasety moduléw wideodetekcji
Razem poz. 4.1-4.3 26 200,00 ztotych
(stownie: dwadziescia szeé¢ tysiecy dwiecie ztotych 00/100)

5. Dostawa sterownika ITC3PL/24
Skrzyzowanie: Tarnogérska — wyjazd z centrum przesiadkowego
5.1. Konfiguracja sterownika: 35 000,00 ziotych

modut do obstugi 12 grup sygnalizacyjnych ~230V (ITC3-GP9, 4 szt.)
modut do obstugi 10 petli indukeyjnych (TIC-800E, 2 szt.)
modut do obstugi wejéé dwustanowych (INP-24, 1 szt.)
modut do obstugi we/wy dwustanowych {I/0 16/8, 1 szt.)
pola przylaczeniowe umozliwiajgce podiaczenie do 12 grup sygnalizacyjnych, do
20 petli indukeyjnych oraz do 40 wejs¢/8 wyjsc.

5.2. Program sygnalizacji: 6 500,00 ztotych
16 struktur
Implementacja obslugi priorytetu

5.3. Szafa IT: 20 000,00 ztotych

obudowa aluminiowa 19”-21" 27U, dwukomorowa
kanat dystrybucji napie¢ z zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym i przeciwprzepigciowym
listwa zasilajaca 19", grzatka 400W wraz z termostatem, o$wietlenie wngtrza szafy
pola przytaczeniowe do zasilania urzadzer peryferyjnych
pala przytaczeniowe umazliwiajgce podigczenie do 12 grup sygnatowych,
pola przytaczeniowe umaziwiajace podtaczenie 20 petli indukcyjnych
5.4, Fundament szafy IT: 4 000,00 ztotych
5.5. Konfiguracja skrzyzowania w systemie [TS Gliwice: 8 000,00 ztotych
Konfiguracji skrzyzowania w systemie monitoringu ZIR24
Konfiguracja stref detekdji priorytetu dla komunikacji publicznej
Konfiguracja stref detekcji priorytetu dla pojazdéw uprzywilejowanych
5.6. Instalaciji systemu priorytetu: 12 000,00 ztotych
Instalacja urzadzeri na skrzyzowaniu: instalacja radiomodemu w hermetycznej obudowie na wyslegu
sygnalizacji swietinej,
Instalacja i konfiguracja interfejséw wymiany danych radiomodenmi —serwer systemu priorytetu
Licencja interfejsu wymiany danych radiomodem — serwer systemu priorytetu
Wigczenie skrzyzowania do systemu priorytetu i systemu sterowania

Razem poz. 5.1-5.6 85 500,00 ztotych
(stownie: osiemdziesigt pieé tysiecy pigéset ztotych 00/100)
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6. System wideodetekeji Autoscope
Skrzyzowanie: Tarnogdrska — wyjazd z centrum przesiadkowego

6.1, Moduty wideodetekcji: 21 300,00 ztotych
modut do obstugi 3 kamer (PN-520, 3 szt.)

6.2. Osprzet: 4 650,00 ztotych
Kamera z obiektywem (3 szt.)

Obudowa (3 szt.)
Separator sygnatu wideo (3 szt.)

6.3. Obstuga systemu wideodetekc]i: 500,00 ztotych
kaseta do zainstalowania modutéw wideodetekcji (1 szt.)
Razem poz. 6.1-6.3 26 200,00 ztotych

(stownie: dwadzieécia szedé tysiecy dwiescie ztotych 00/100)

7. Program sygnalizacji (skrzyzowanie Tarnogdrska - Piwna): 4 500,00 ztotych
8. Modut detekcji termalnej FLIR thermalcam (1 szt.): 24 000,00 ztotych
Uwagi:

e Podano ceny NETTO.

o Zastrzegamy sobie prawo korekty oferty handlowej w przypadku zmian kursu EUR podawanego
przez NBP w stosunku do kursu z dnia wystawienia oferty.

o Wsparcie techniczne telefoniczne lub/i w siedzibie ZIR-SSR - bezptatnie, inne formy wsparcia
technicznego wg. cen do uzgodnienia

e Oferta wazna 3 miesigce.

Warunki dostawy:

Loco: siedziba ZIR-SSR w Bytomiu
Gwarancja na sterownik: 24 miesigce

Gwarancja na modut wideodetekgji: 24 mieslgce

Pozostate wyposazenie: 12 miesiecy

Termin dostawy sterownika: do 14 dni od otrzymania zamdwienla
Termin dostawy systemu wideodetekg]i: do 21 dni od otrzymania zaméwienia
Termin wykonania programéw pracy sygn.: 21 dni od otrzymania zaméwienia
Warunki ptatnosci: do 14 dni od otrzymania faktury

ZAKEAD INZYNIERI RUCHU
SYSTEMY ST EROWARNIA RUCHEM
W. Dumnicki | Spotka - Spdlka Jawna

41-902 BYTOM, ul. Przemystowa 5
NIP 626-25-08-924 REGON 276269573
1.
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™ INSTALATOB

—| Sprzedawca I
ZAKEAD USEUGOWO HANDLOWY INSTALATOR LUCIAN
MERCHEL

ul. STRZELCOW BYTOMSKICH 89, 89A, 41-914 BYTOM
NIP: 626-101-50-09

BANK SPOLDZIELCZY INSTALATOR

Nr rachunku: 40 8471 0000 0012 5514 2000 0001

Oferta sprzedazy
nr: 2281

,09.08.2019

4L Zamawiajgcy 'r
ZAKEAD INZYNIERII RUCHU - W.SYLWESTRZAK I SPOEKA
SPOEKA JAWNA
ul. Przemystowa 7
41-902 Bytom
NIP: 6262508300

Data waznosci; 09.08.2019 Forma platnosci: Przelew Termin platnoéci: 3 dni

Lp. Kod towaru Nazwa towaru M Ilosc Cena Netto VAT Brutto
Kod producenta
1. PDOSLRURDVRO050 RURA OSEONOWA 50 mb 50 4,54 227,00 23% 279,21
DVR
2. PDOSLRURDVR0075 RURA OSLONOWA 75 mb 50 5,53 276,50 23% 340,10
DVR
3.PDOSLRURDVR0110 RURA OSEONOWA 110 mb 50 7,95 397,50 23% 488,93
DVR
4, PDOSLRURRHDPE011063  RURA OSEONOWA szt 1 109,09 105,09 23% 134,18
RHDPE 110/6.3 x 6M
5. PDOSLRURRHDPEO110MUF ZtACZKA 110 DO RUR szt 1 5,33 533 23% 6,56|
OSEONOWYCH RHDPE
6. PDOSLZLADVRDVK110 ZEACZKA 110 DVR DVK szt 1 13,15 13,15 23% 16,17
7. PVBPOKO4DPIPE DNO STUDNI 400 szt 1 47,87 47,87 23% 58,88
PIPELIFE
8, PVBPOKO4PAQLIZ POKRYWA STUDNI 400 szt 1 87,30 87,30 23% 107,38
PP AQUA ZIELONA
9. PVBPOKO6DPIP DNO STUDNI 630 szt 1 90,00 90,00 23% 110,70,
PIPELIFE
10. PVBRURQ400SN8PIPE RURA TRZONOWA mb 1 108,47 108,47 23% 133,42
KARB. SN8 400
11. PVBRURO630SN8PIPE RURA TRZONOWA mb 1 260,42 260,42 23% 320,32
KARB. SN8 630
12. PVBSTOBET(04 RYS PIERSCIEN BETON.400 szt 1 169,23 169,23 23% 208,15
RYSZARD(WEW.FI37)
13, PVBSTOEQ6EWIT3615 STOZEK ODCIAZ. T3 szt 1 258,13 258,13 23% 317,50
T3/615 615/950 H180 PVC
14, SZWLAA150600115PRZBO  WEAZ ZEL. 600 A15 szt 1 345,45 345,45 23% 424,90
MH H115 PRZYKR.BEZ
AO-600/P OTW.MH
15, SZWLAB1250401KOEMH WEAZ ZEL, 400 B125 szt 1 258,18 258,18 23% 317,56
WT-B350 KOENIERZ DO RURY MH
Razem: 2653,62 3263,95

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyijny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu
Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanéw magazynowych.,

Wystawit:

Anna Kocorek

Wydruk z programu Ekanem @ Proman Sp. z 0.0.; modul v, 27.12,14,1209; Licencja dla: .t LICENCIA PEENA 1.
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G-002263
G-002264
G-002265
G-002266
G-002267
G-002268
G-002269
G-002270
G-002271
G-002275
G-002276
G-002277
G-002278
G-002279
G-002280
G-002281
G-002282
G-002283
G-002284
G-002285
G-002286
G-002288
G-002289
G-002290
G-002291
G-002292

Z-XXOTKtsdD 144] (12x12)/2,4
Z-XXOTKtsdD 144] (12x12)/2,4 C
Z-XXOTKtsdD 1927 (16x12)/2,4 C
Z-XXOTKtsdD 216) (18x12)/2,4
Z-XXOTKtsdD 2887 (24x12)/2,4
Z-XXOTKtsdD 12G62,5 (2x6)
Z-XXOTKtsdD 8G50 (2x4)/2,4
Z-XXOTKtsdD 12G50 (2x6)
Z-XXOTKtsdD 32G50 (2x4+4x6)
ZW-NXOTKtsdD 4) (1x4)/2,4
ZW-NXOTKtsdD 81 (2x4)/2,4
ZW-NXOTKtsdD 123 (3x4)/2,4
ZW-NXOTKtsdD 61 (1x6)
ZW-NXOTKtsdD 123 (2x6)
ZW-NXOTKtsdD 127 (2x6)/2,4 C
ZW-NXOTKtsdD 247 (4x6)
ZW-NXOTKtsdD 247 (4x6)/2,4 C
ZW-NXOTKtsdD 24] (4x6)/2,4 CP
ZW-NXOTKtsdD 32 (2x4+4x6)
ZW-NXOTKtsdD 16] (1x4+2x6)
ZW-NXOTKtdD 123 (1x12)/2,4
ZW-NXOTKtdD 241 (2x12)/2,4
ZW-NXOTKtsdD 243 (2x12)/2,4
ZW-NXOTKtsdD 363 (3x12)/2,4
ZW-NXOTKtsdD 48] (4x12)/2,4
ZW-NXOTKtsdD 48] (4x12)/2,4 C

KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM

17990
17990
22550
24830
31870
9510
6570
7610
12810
5034
5472
5875
5271
5875
5875
7083
7083
7083
7889
6278
5875
7083
7083
8292
9200
9200



G-000260
G-000261
G-000262
G-000263
G-000264
G-000265
G-000266
G-000271
G-000272
G-000273
G-000274
G-000275
G-000276
G-000277
G-000278
G-000279
G-000280
G-000281
G-000282
G-000284
G-000285
G-000286
G-000287
G-000288
G-000289
G-000290
G-000291
G-000292
G-000293
G-000294
G-000295
G-000296

U/UTP-LSOH-KATSe 4x2x24AWG
U/UTP-PVC-KATS5e 4x2x24AWG
U/UTP-PVC-KAT5e 4x2x0,5
U/UTP-DUAL-PVC-KATSe 4x2x24AWG
F/UTP PVC-KAT5e 4x2x0,5
F/UTP-PVC-KATS5e 4x2x24AWG R7035
F/UTP-LSOH-KAT5e 4x2x0,5 R7035
U/UTP-PVC-KATS 4x2x24AWG R7035
U/UTP-LSOH-KATS 4x2x0,5
F/UTP-PVC-KATS 4x2x0,5
F/UTP-LSOH-KATS 4x2x0,5 R7035
U/UTP-OUTDOOR-KATS 4x2x0,5
U/UTPF-OUTDOOR-KATS 4x2x0,5
F/UTP-OUTDOOR-KATS 4x2x0,5
F/UTPn-OUTDOOR-KATS 4x2x0,5
F/UTPf-OQUTDOOR-KATS 4x2x0,5
F/UTPf-OUTDOOR-KATS 4x2x24AWG
F/UTPnf-OUTDOOR-KATS 4x2x0,5
U/FTP-LSOH-KAT6 4x2x0,5
YTKGXFtlyn 24x2x0,8 nieb
YTKGXFtlyn 56x2x0,8 nieb
YNTKGMLY TEX 1x4x0,5 250V
YnTKGMLY TEX 5x2x0,5 250V
YnStY-Gzo 4x1,5

HO5V-U 0,5 biaty RS003

HO5V2-K 1 czerwony R3000
HO5V2-K 1 niebieski R5015
HO5V2-K 1 z/o

HO5V2-K 0,5 czerwony R3000
HO5V2-K 0,5 czarny R9005

HO5V2-K 0,75 zétty R1021

HO5V2-K 0,75 szary R7001

KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM

1722
1499
1499
2996
2256
2256
2581
1361
1569
2046
2340
1499
1968
2258
3667
2835
2835
3946
3823
23365
46529
5093
12572
5931
458
899
899
899
603
603
738
738
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ProduktyKable i przewodyKableKable sterownicze i sygnalizacyjneKable sygnalizacyjne 0,6/1 kvKabel

sygnalizacyjny YKSLY-NR 3X1,0 300V 0283 013 05 TECHNOKABEL

Kabel sygnalizacyjny YKSLY-NR 3X1, 0
300V 0283 013 05 TECHNpKABEL

« Marka:
TECHNOKABEL
¢ Producent:
TECHNOKABEL
e Numer producenta:
0283 013 05
« EAN:
5902814426265
¢ Indeks Onninen
HEH400

Przejdz do opisu produktu

4

Cena netto: 3,84 Z&
Rabat: 0%

Produkt na zamowienie

Zapytaj o produkt

@Rabaty dla

profesjonalistow

Wykonawcy instalaciji
Firmy budowlane
Sektor handlowy

Zaktady przemystowe
Inwestorzy i instytucje

petnij formularz »

Wyslij zapytanie Zamoéw dzi$ do 14:00 - odbierz jutro Bezpieczne zakupy Zobacz w OnnShop




Multikable

lechnologie on-line

sklep z kablami | przewodami

Kabel YKSLYekw 3x1,56mm2 0,6/1kV

8,83 zt/mb
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Przewod instalacyjny gietki LYZo 10 750V z6Ho-zielony linka G-006174
TELEFONIKA

Marka:
TELEFONIKA
Producent:
TELEFONIKA
Numer producenta:
G-006174
Indeks Onninen
HET299

| Przejdz do opisu produktu
8
Cena netto: 6,99 Zt

Scotchlok U1R - 100 szt.

Producent: 3M Cena brutto: 576,22 1 * / szt 468 ,47 zt 1 szt



Przewod koncentryczny XzZWDXpekw 75

1,05/5,0. LF0207 BITNER LF0207

popularnosé:

¢ Marka:
C BITNER

e Producent:

BITNER
¢ Numer producenta:

LF0207
e Indeks Onninen

HFN904

Przejdz do opisu produktu

Cena netio: 4,02 Zt.




