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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt swym zakresem obejmuje budowę kanalizacja deszczowej brudna -  z odwodnienia dróg i placów oraz Renowacja bezwykopowa
kanalizacji deszczowej dla tematu: Zachodnia Brama Metropolii Silesia Centrum Przesiadkowe w Gliwicach .
W niniejszym zakresie występuje projektowana kanalizacja deszczowa od studni D60 do D62 oraz kanalizacja deszczowa poddawana
bezwykopowej renowacji od studni D62 do studni D66.
 
Rurociąg zaprojektowano z rur PVC-U lite, o jednorodnej ściance produkowane zgodnie z normą 1401-1 i posiadające sztywność nomi-
nalna SN8 kN/m2, SDR34. Do budowy bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej należy zastosować studzienki z kręgów
betonowych o średnicy DN1000mm.Wpusty zaprojektowano jako studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych z osadnikiem DN600
 
Wywóz nadmiaru gruntu, ziemi i elementów demontowanych wraz z kosztem utylizacji założono na odległość 10km.
Koszt odwodnienia wykopów przyjęto orientacyjne przy założeniu, że rozliczenie nastąpi zgodnie z dziennikiem pompowań.
Ilości materiałów przyjęto z zestawienia materiałów dołączonego do dokumentacji projektowej,
 
PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU:
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (
Dz.U. Nr 18 poz 172 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors-
kiego ,obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk-
cjonalno-użytkowym (Dz .U. Nr 130 poz.1389 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072 ) 
 
PODSTAWA WYCENY
 
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny 
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów 
- zastosowano stawkę robocizny na poziomie 19,82zł Uzupełnienie cen o wartość z rynku lokalnego (II kwartał 2020r)
- koszty pośrednie [Kp] - 64,70 % od (R,S);
- zysk [Z]- 10,9%(R+Kp(R), S+Kp
- koszty materiałów z uwzglednieniem kosztów zakupu
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CP_obszar 3_kd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Kanalizacja deszczowa
1.1 45111200-0 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0113-03

55619-
3-PW-
SP-152

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiek-
tów budowlanych

km

0.194 km 0.194
RAZEM 0.194

2
d.1.

1

KNNR 1
0603-01

55619-
3-PW-
SP-152

Odwodnienie wykopów - Przyjęto szacunkowy czas - rozliczenie na budo-
wie według dziennika pompowań

godz.

48 godz. 48.000
RAZEM 48.000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0217-06

55619-
3-PW-
SP-152

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat.I-IV

m3

<D62 - D61 >((2.26+2.89)/2+0.1-0.60)*(29.40-1.0)*1.05 m3 61.877
<D61 - D60 >((2.89+3.35)/2+0.1-0.60)*(24.30-1.0*2)*1.05 m3 61.347
<D65 - w153 >((2.24+1.4)/2+0.1-0.60)*3.55*1.0 m3 4.686
<D65 - w154 >((2.24+1.4)/2+0.1-0.60)*4.25*1.0 m3 5.610
<D63 - D63.2 >((2.61+1.4)/2+0.1-0.60)*(7.95-1.0)*1.0 m3 10.460
<D63 - D63.1 >((2.61+1.4)/2+0.1-0.60)*(6.65-1.0)*1.0 m3 8.503
<D62 - w152 >((2.26+1.4)/2+0.1-0.60)*3.35*1.0 m3 4.456
<D62 - w151 >((2.26+1.4)/2+0.1-0.60)*4.70*1.0 m3 6.251
<D61 - w150 >((2.26+1.4)/2+0.1-0.60)*(5.0-1.0)*1.0 m3 5.320

wykopy
ręczne 10%
kubatury

-16.851 m3 -16.851

RAZEM 151.659
4

d.1.
1

KNR 2-01
0221-06

55619-
3-PW-
SP-152

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat.IV- studnie

m3

<DN1000 D66 >2.0*(2.20-0.6)*2.0*1 m3 6.400
<DN1000 D64 >2.0*(2.75-0.6)*2.0*1 m3 8.600
<DN1000 D63 >2.0*(2.96-0.6)*2.0*1 m3 9.440
<DN1000 D61 >2.0*(3.24-0.6)*2.0*1 m3 10.560
<DN1000 D60 >2.0*(3.70-0.6)*2.0*1 m3 12.400

wykopy
ręczne 10%
kubatury

-4.74 m3 -4.740

RAZEM 42.660
5

d.1.
1

KNR 2-01
0310-03

55619-
3-PW-
SP-152

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów

m3

168.51*0.1 m3 16.851
47.40*0.1 m3 4.740

RAZEM 21.591
6

d.1.
1

wycena in-
dywidualna

55619-
3-PW-
SP-152

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa szklanego utwardzonego pro-
mieniami UV o minimalnej sztywności obwodowej nie mniejszej niż 4KN/
m2 - rurociąg DN300
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

<D66 - D65>23.65 m 23.650
<D65 - D64>16.0 m 16.000
<D64 - D63>13.10 m 13.100
<D63 - D62>26 m 26.000

RAZEM 78.750
7

d.1.
1

wycena in-
dywidualna

55619-
3-PW-
SP-152

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa szklanego utwardzonego pro-
mieniami UV o minimalnej sztywności obwodowej nie mniejszej niż 4KN/
m2 - rurociąg DN200
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

<D64 - D64.1>6.70 m 6.700
<D62 - D62.1 >9.60 m 9.600

RAZEM 16.300
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CP_obszar 3_kd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

8
d.1.

1
wycena in-
dywidualna

55619-
3-PW-
SP-152

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa szklanego utwardzonego pro-
mieniami UV o minimalnej sztywności obwodowej nie mniejszej niż 4KN/
m2 - rurociąg DN160
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m

<D66 - D66.1>6.65 m 6.650
RAZEM 6.650

9
d.1.

1

KNNR 1
0313-01

55619-
3-PW-
SP-152

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1
m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<D62 - D61 >((2.26+2.89)/2+0.1)*(29.40-1.0)*2 m2 151.940
<D61 - D60 >((2.89+3.35)/2+0.1)*(24.30-1.0*2)*2 m2 143.612
<D65 - w153 >((2.24+1.4)/2+0.1)*3.55*2 m2 13.632
<D65 - w154 >((2.24+1.4)/2+0.1)*4.25*2 m2 16.320
<D63 - D63.2 >((2.61+1.4)/2+0.1)*(7.95-1.0)*2 m2 29.260
<D63 - D63.1 >((2.61+1.4)/2+0.1)*(6.65-1.0)*2 m2 23.787
<D62 - w152 >((2.26+1.4)/2+0.1)*3.35*2 m2 12.931
<D62 - w151 >((2.26+1.4)/2+0.1)*4.70*2 m2 18.142
<D61 - w150 >((2.26+1.4)/2+0.1)*(5.0-1.0)*2 m2 15.440

RAZEM 425.064
10

d.1.
1

KNNR 1
0315-05

55619-
3-PW-
SP-152

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0
m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

<DN1000 D61 >2.0*3.24*4 m2 25.920
<DN1000 D60 >2.0*3.7*4 m2 29.600

RAZEM 55.520
11

d.1.
1

KNNR 1
0315-04

55619-
3-PW-
SP-152

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0
m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

<DN1000 D66 >2.0*2.2*4 m2 17.600
<DN1000 D64 >2.0*2.59*4 m2 20.720
<DN1000 D63 >2.0*2.96*4 m2 23.680

RAZEM 62.000
12

d.1.
1

KNNR 4
1411-01

55619-
3-PW-
SP-152

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

<Dz250>56.10*1.05*0.1 m3 5.891
<Dz200>35.45*1.0*0.1 m3 3.545

RAZEM 9.436
13

d.1.
1

KNNR 4
1411-02

55619-
3-PW-
SP-152

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

<DN1000 D66,64,63,61,60>(2.0*2.0*0.15)*5 m3 3.000
RAZEM 3.000

14
d.1.

1

KNR 2-28
0501-09

55619-
3-PW-
SP-152

Obsypka piaskowa - 15 cm ponad wierzch rury m3

<Dz250>(56.10*1.05*0.40-56.10*3.14*0.125*0.125) m3 20.810
<Dz200>(35.45*1.0*0.35-35.45*3.14*0.1*0.1) m3 11.294

RAZEM 32.104
15

d.1.
1

KNR 2-28
0501-09

55619-
3-PW-
SP-152

Obsypka kanałów tłuczniem na warstwie piasku 0,5m m3

<Dz200 >35.45*1.0*0.5 m3 17.725
<Dz250 >56.10*1.05*0.5 m3 29.453

RAZEM 47.178
16

d.1.
1

KNNR 1
0321-02

55619-
3-PW-
SP-152

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw
do 4 m; grunt kat.III-IV

m3

<D65 - w153 >((2.24+1.4)/2+0.1-0.35-0.5-0.60)*3.55*1.0 m3 1.669
<D65 - w154 >((2.24+1.4)/2+0.1-0.35-0.5-0.60)*4.25*1.0 m3 1.998
<D63 - D63.2 >((2.61+1.4)/2+0.1-0.35-0.5-0.60)*(7.95-1.0)*1.0 m3 4.552
<D63 - D63.1 >((2.61+1.4)/2+0.1-0.35-0.5-0.60)*(6.65-1.0)*1.0 m3 3.701
<D62 - w152 >((2.26+1.4)/2+0.1-0.35-0.5-0.60)*3.35*1.0 m3 1.608
<D62 - w151 >((2.26+1.4)/2+0.1-0.35-0.5-0.60)*4.70*1.0 m3 2.256
<D61 - w150 >((2.26+1.4)/2+0.1-0.35-0.5-0.60)*(5.0-1.0)*1.0 m3 1.920
<DN1000 D66 - H=2,05>((2.0*1.45*2.0)*1-(3.14*0.5*0.5*1.45)*1) m3 4.662
<DN1000 D64 - H=2,60 >((2.0*2.0*2.0)*1-(3.14*0.5*0.5*2.0)*1) m3 6.430
<DN1000 D63 - H=2,81 >((2.0*2.21*2.0)*1-(3.14*0.5*0.5*2.21)*1) m3 7.105
<DN1000 D61 - H=3,09 >((2.0*2.49*2.0)*1-(3.14*0.5*0.5*2.49)*1) m3 8.005
<DN1000 D60 - H=3,55 >((2.0*2.95*2.0)*1-(3.14*0.5*0.5*2.95)*1) m3 9.484
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

wykopy
ręczne 10%
kubatury

-5.146 m3 -5.146

RAZEM 48.244
17

d.1.
1

KNNR 1
0320-03

55619-
3-PW-
SP-152

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne,
grunt kat.I-IV - przyjęto 10% wykopów liniowych

m3

51.463*0.1 m3 5.146
RAZEM 5.146

18
d.1.

1

KNR 2-01
0212-06
0214-04 

55619-
3-PW-
SP-152

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi
kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.10 km  wraz z kosztem utylizacji

m3

poz.3+poz.4+poz.5 m3 215.910
-poz.16 m3 -48.244
-poz.17 m3 -5.146

RAZEM 162.520
19

d.1.
1

KNR 2-01
0310-01 +
KNNR 1
0318-02

55619-
3-PW-
SP-152

Przekopy kontrolne m3

(2.5*2.0*1.5)*5 m3 37.500
RAZEM 37.500

1.2 45231300-8 Roboty montażowe
20

d.1.
2

KNR-W 2-
18 0408-03

55619-
3-PW-
SP-152

Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S SDR34 Dz200x5,9mm m

35.45 m 35.450
RAZEM 35.450

21
d.1.

2

KNR-W 2-
18 0408-04

55619-
3-PW-
SP-152

Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S SDR34 Dz250x7,3mm m

56.10 m 56.100
RAZEM 56.100

22
d.1.

2

KNNR 4
1413-01

55619-
3-PW-
SP-152

Studnia typowa kaskadowa z kręgów betonowych, gł. pow. 3m, z włazem
klasy D z logo miasta Gliwice

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.1.

2

KNNR 4
1413-01

55619-
3-PW-
SP-152

Studnia typowa kaskadowa z kręgów betonowych, gł. pow. 3m, z włazem
klasy D z logo miasta Gliwice

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.

2

KNNR 4
1413-02

55619-
3-PW-
SP-152

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wyko-
pie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1.000

RAZEM 1.000
25

d.1.
2

KNNR 4
1424-02
analogia

55619-
3-PW-
SP-152

Wpust deszczowy betonowy prosty DN500 z rusztem klasy D kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

26
d.1.

2

KNR-W 2-
15 0227-03
+ KNR-W 2-
15 0227-05
+ KNR-W 4-
02 0233-07

55619-
3-PW-
SP-152

Wymiana włazu  D400 na studzience z płytą odciążającą szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1.

2

KNR 2-31
1406-03

55619-
3-PW-
SP-152

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1.

2

KNR 4-05I
0410-02

55619-
3-PW-
SP-152

Demontaż kominów włazowych - kręgi betonowe o śr. 100 cm m

1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
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29
d.1.

2

KNR 4-05I
0410-04

55619-
3-PW-
SP-152

Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne z pierścieniem
odciążającym i włazem

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1.

2

KNR 4-05I
0411-01

55619-
3-PW-
SP-152

Demontaż wpustu deszczowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.

2

KNR 4-05I
0313-03

55619-
3-PW-
SP-152

Demontaż kanału DN160 - DN300 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

32
d.1.

2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

55619-
3-PW-
SP-152

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

(3.14*0.5*0.15*1*2) m3 0.471
(3.14*0.5*0.15*0.2*2) m3 0.094
(3.14*0.25*0.15*1.5*1) m3 0.177
(3.14*0.342*0.021)*15 m3 0.338

RAZEM 1.080
33

d.1.
2

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

55619-
3-PW-
SP-152

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odległość 10 km

t

<włazy>2*105/1000 t 0.210
<wpust>(1*93)/1000 t 0.093

RAZEM 0.303
34

d.1.
2

analiza in-
dywidualna

55619-
3-PW-
SP-152

Utylizacja odpadów z rozbiórki i demontażu m3

poz.32 m3 1.080
RAZEM 1.080

35
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01
analogia

55619-
1F-PW-
SP-003 

Taśma lokalizacyjna z PVC z wkładką metalową, szer. 20cm, brązowa m

91.55 m 91.550
RAZEM 91.550

1.3 45231300-8 Roboty towarzyszące
36

d.1.
3

KNR 2-18
0804-02

55619-
3-PW-
SP-152

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

51.75 m 51.750
6.65 m 6.650

RAZEM 58.400
37

d.1.
3

KNR 2-18
0804-03

55619-
3-PW-
SP-152

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm m

56.10 m 56.100
RAZEM 56.100

38
d.1.

3

KNR 2-18
0804-04

55619-
3-PW-
SP-152

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m

78.75 m 78.750
RAZEM 78.750

39
d.1.

3
analiza in-
dywidualna

55619-
3-PW-
SP-152

Badanie poprawności ułożenia kanałów przy pomocy kamery przemysło-
wej - inspekcja tv

m

193.25 m 193.250
RAZEM 193.250
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CP_obszar 3_kd KOSZTORYS

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Kanalizacja deszczowa
1.1 45111200-0 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR-W 2-01
0113-03

55619-
3-PW-
SP-152

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- wytyczenie obiektów budowlanych

km 0.194 5035.76 976.94

2
d.1.

1

KNNR 1 0603-
01

55619-
3-PW-
SP-152

Odwodnienie wykopów - Przyjęto szacunkowy czas -
rozliczenie na budowie według dziennika pompowań

godz. 48.000 98.83 4743.84

3
d.1.

1

KNR 2-01
0217-06

55619-
3-PW-
SP-152

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-IV

m3 151.659 13.28 2014.03

4
d.1.

1

KNR 2-01
0221-06

55619-
3-PW-
SP-152

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.IV- studnie

m3 42.660 14.94 637.34

5
d.1.

1

KNR 2-01
0310-03

55619-
3-PW-
SP-152

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem
urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów

m3 21.591 126.88 2739.47

6
d.1.

1
wycena indywi-
dualna

55619-
3-PW-
SP-152

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa szklanego
utwardzonego promieniami UV o minimalnej sztyw-
ności obwodowej nie mniejszej niż 4KN/m2 - ruro-
ciąg DN300
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m 78.750 780.00 61425.00

7
d.1.

1
wycena indywi-
dualna

55619-
3-PW-
SP-152

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa szklanego
utwardzonego promieniami UV o minimalnej sztyw-
ności obwodowej nie mniejszej niż 4KN/m2 - ruro-
ciąg DN200
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m 16.300 832.00 13561.60

8
d.1.

1
wycena indywi-
dualna

55619-
3-PW-
SP-152

Wykonanie renowacji przy użyciu rękawa szklanego
utwardzonego promieniami UV o minimalnej sztyw-
ności obwodowej nie mniejszej niż 4KN/m2 - ruro-
ciąg DN160
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m 6.650 832.00 5532.80

9
d.1.

1

KNNR 1 0313-
01

55619-
3-PW-
SP-152

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 425.064 31.13 13232.24

10
d.1.

1

KNNR 1 0315-
05

55619-
3-PW-
SP-152

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi
stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-
IV wraz z rozbiórką

m2 55.520 51.13 2838.74

11
d.1.

1

KNNR 1 0315-
04

55619-
3-PW-
SP-152

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi
stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-
IV wraz z rozbiórką

m2 62.000 44.14 2736.68

12
d.1.

1

KNNR 4 1411-
01

55619-
3-PW-
SP-152

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 10 cm

m3 9.436 188.19 1775.76

13
d.1.

1

KNNR 4 1411-
02

55619-
3-PW-
SP-152

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 15 cm

m3 3.000 176.97 530.91

14
d.1.

1

KNR 2-28
0501-09

55619-
3-PW-
SP-152

Obsypka piaskowa - 15 cm ponad wierzch rury m3 32.104 126.73 4068.54

15
d.1.

1

KNR 2-28
0501-09

55619-
3-PW-
SP-152

Obsypka kanałów tłuczniem na warstwie piasku 0,
5m

m3 47.178 214.88 10137.61

16
d.1.

1

KNNR 1 0321-
02

55619-
3-PW-
SP-152

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem
wyrównanych warstw do 4 m; grunt kat.III-IV

m3 48.244 19.74 952.34

17
d.1.

1

KNNR 1 0320-
03

55619-
3-PW-
SP-152

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli in-
żynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z do-
starczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-
IV - przyjęto 10% wykopów liniowych

m3 5.146 97.75 503.02
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CP_obszar 3_kd KOSZTORYS

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

18
d.1.

1

KNR 2-01
0212-06 0214-
04 

55619-
3-PW-
SP-152

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.10 km  wraz z kosz-
tem utylizacji

m3 162.520 144.00 23402.88

19
d.1.

1

KNR 2-01
0310-01 +
KNNR 1 0318-
02

55619-
3-PW-
SP-152

Przekopy kontrolne m3 37.500 93.49 3505.88

1.2 45231300-8 Roboty montażowe
20

d.1.
2

KNR-W 2-18
0408-03

55619-
3-PW-
SP-152

Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S SDR34 Dz200x5,
9mm

m 35.450 87.04 3085.57

21
d.1.

2

KNR-W 2-18
0408-04

55619-
3-PW-
SP-152

Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S SDR34 Dz250x7,
3mm

m 56.100 131.97 7403.52

22
d.1.

2

KNNR 4 1413-
01

55619-
3-PW-
SP-152

Studnia typowa kaskadowa z kręgów betonowych,
gł. pow. 3m, z włazem klasy D z logo miasta Gliwice

stud. 4.000 4493.45 17973.80

23
d.1.

2

KNNR 4 1413-
01

55619-
3-PW-
SP-152

Studnia typowa kaskadowa z kręgów betonowych,
gł. pow. 3m, z włazem klasy D z logo miasta Gliwice

stud. 1.000 4493.45 4493.45

24
d.1.

2

KNNR 4 1413-
02

55619-
3-PW-
SP-152

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy
głęb.

[0.5 m] stud. 1.000 475.86 475.86

25
d.1.

2

KNNR 4 1424-
02
analogia

55619-
3-PW-
SP-152

Wpust deszczowy betonowy prosty DN500 z rusz-
tem klasy D

kpl. 5.000 1953.11 9765.55

26
d.1.

2

KNR-W 2-15
0227-03 +
KNR-W 2-15
0227-05 +
KNR-W 4-02
0233-07

55619-
3-PW-
SP-152

Wymiana włazu  D400 na studzience z płytą odciąża-
jącą

szt. 2.000 2254.81 4509.62

27
d.1.

2

KNR 2-31
1406-03

55619-
3-PW-
SP-152

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanało-
wych

szt. 2.000 445.13 890.26

28
d.1.

2

KNR 4-05I
0410-02

55619-
3-PW-
SP-152

Demontaż kominów włazowych - kręgi betonowe o
śr. 100 cm

m 2.000 323.62 647.24

29
d.1.

2

KNR 4-05I
0410-04

55619-
3-PW-
SP-152

Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstu-
dzienne z pierścieniem odciążającym i włazem

kpl. 2.000 189.88 379.76

30
d.1.

2

KNR 4-05I
0411-01

55619-
3-PW-
SP-152

Demontaż wpustu deszczowego kpl. 1.000 329.03 329.03

31
d.1.

2

KNR 4-05I
0313-03

55619-
3-PW-
SP-152

Demontaż kanału DN160 - DN300 m 15.000 30.75 461.25

32
d.1.

2

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

55619-
3-PW-
SP-152

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 1.080 93.99 101.51

33
d.1.

2

KNR 4-04
1107-03 1107-
04 

55619-
3-PW-
SP-152

Transport złomu samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość
10 km

t 0.303 242.81 73.57

34
d.1.

2
analiza indywi-
dualna

55619-
3-PW-
SP-152

Utylizacja odpadów z rozbiórki i demontażu m3 1.080 20.68 22.33

35
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01
analogia

55619-
1F-PW-
SP-003 

Taśma lokalizacyjna z PVC z wkładką metalową,
szer. 20cm, brązowa

m 91.550 1.41 129.09

1.3 45231300-8 Roboty towarzyszące
36

d.1.
3

KNR 2-18
0804-02

55619-
3-PW-
SP-152

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200
mm

m 58.400 15.68 915.71

37
d.1.

3

KNR 2-18
0804-03

55619-
3-PW-
SP-152

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250
mm

m 56.100 18.28 1025.51

38
d.1.

3

KNR 2-18
0804-04

55619-
3-PW-
SP-152

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300
mm

m 78.750 20.97 1651.39

39
d.1.

3
analiza indywi-
dualna

55619-
3-PW-
SP-152

Badanie poprawności ułożenia kanałów przy pomocy
kamery przemysłowej - inspekcja tv

m 193.250 13.00 2512.25

Razem dział: Kanalizacja deszczowa 212161.89

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176



CP_obszar 3_kd KOSZTORYS

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 212161.89

Słownie:   dwieście dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden i 89/100 zł
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CP_obszar 3_kd SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1 Kanalizacja deszczowa
1.1 45111200-0 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR-W 2-01
0113-03

55619-
3-PW-
SP-152

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - wytyczenie
obiektów budowlanych

km 0.194

-- Robocizna --
999 r-g 112.0000 19.82 2219.840

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.1040 169.11 17.587

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 7.5000 70.34 527.550

Razem pozycja 1 5035.760 0.194 976.94
2

d.1.
1

KNNR 1 0603-
01

55619-
3-PW-
SP-152

Odwodnienie wykopów - Przyjęto
szacunkowy czas - rozliczenie na
budowie według dziennika pompo-
wań

godz
.

48.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.0000 19.82 19.820

-- Sprzęt --
14411 pompa głębinowa - elektryczna do

240 m3/godz.
m-g 1.0000 12.53 12.530

81122 zespół prądotwórczy przewoźny
10,0 kVA

m-g 1.0000 21.76 21.760

Razem pozycja 2 98.830 48.000 4743.84
3

d.1.
1

KNR 2-01
0217-06

55619-
3-PW-
SP-152

Wykopy oraz przekopy wykonywa-
ne koparkami podsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.I-IV

m3 151.659

-- Robocizna --
999 r-g 0.1182 19.82 2.343

-- Sprzęt --
11132 Kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1) m-g 0.0482 102.27 4.929

Razem pozycja 3 13.280 151.659 2014.03
4

d.1.
1

KNR 2-01
0221-06

55619-
3-PW-
SP-152

Wykopy jamiste wykonywane ko-
parkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat.IV- studnie

m3 42.660

-- Robocizna --
999 r-g 0.0890 19.82 1.764

-- Sprzęt --
11133 Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) m-g 0.0595 107.84 6.416

Razem pozycja 4 14.940 42.660 637.34
5

d.1.
1

KNR 2-01
0310-03

55619-
3-PW-
SP-152

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste
ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urob-
ku na odkład - przyjęto 10% wyko-
pów

m3 21.591

-- Robocizna --
999 3.67*0.955= r-g 3.5049 19.82 69.466

Razem pozycja 5 126.880 21.591 2739.47
6

d.1.
1

wycena indy-
widualna

55619-
3-PW-
SP-152

Wykonanie renowacji przy użyciu
rękawa szklanego utwardzonego
promieniami UV o minimalnej
sztywności obwodowej nie mniej-
szej niż 4KN/m2 - rurociąg DN300
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m 78.750

-- Materiały --
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CP_obszar 3_kd SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Renowacja przy użyciu rękawa
szklanego utwardzonego promie-
niami UV o minimalnej sztywności
obwodowej nie mniejszej niż 4KN/
m2 - rurociąg DN300
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m 1.0000 780.00 780.000

Razem pozycja 6 780.000 78.750 61425.00
7

d.1.
1

wycena indy-
widualna

55619-
3-PW-
SP-152

Wykonanie renowacji przy użyciu
rękawa szklanego utwardzonego
promieniami UV o minimalnej
sztywności obwodowej nie mniej-
szej niż 4KN/m2 - rurociąg DN200
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m 16.300

-- Materiały --
Renowacja przy użyciu rękawa
szklanego utwardzonego promie-
niami UV o minimalnej sztywności
obwodowej nie mniejszej niż 4KN/
m2 - rurociąg DN200
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m 1.0000 832.00 832.000

Razem pozycja 7 832.000 16.300 13561.60
8

d.1.
1

wycena indy-
widualna

55619-
3-PW-
SP-152

Wykonanie renowacji przy użyciu
rękawa szklanego utwardzonego
promieniami UV o minimalnej
sztywności obwodowej nie mniej-
szej niż 4KN/m2 - rurociąg DN160
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m 6.650

-- Materiały --
Renowacja przy użyciu rękawa
szklanego utwardzonego promie-
niami UV o minimalnej sztywności
obwodowej nie mniejszej niż 4KN/
m2 - rurociąg DN160
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m 1.0000 832.00 832.000

Razem pozycja 8 832.000 6.650 5532.80
9

d.1.
1

KNNR 1 0313-
01

55619-
3-PW-
SP-152

Pełne umocnienie ścian wykopów
wraz z rozbiórką palami szalunko-
wymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy.o sze-
rokości do 1 m i głębokości do 3.0
m; grunt kat. I-IV

m2 425.064

-- Robocizna --
999 r-g 0.6750 19.82 13.379

-- Materiały --
1124099 pale szalunkowe stalowe kg 0.6800 3.67 2.496
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone

gr.50-64 mm kl.III
m3 0.00105 1015.64 1.066

2645050 drewno iglaste, okrągłe nasycone
na stemple

m3 0.0009 618.93 0.557

1341200 klamry ciesielskie kg 0.1200 20.89 2.507
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 6.63 0.066
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CP_obszar 3_kd SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 9 31.130 425.064 13232.24
10

d.1.
1

KNNR 1 0315-
05

55619-
3-PW-
SP-152

Umocnienie ścian wykopów palami
szalunkowymi stalowymi na gł. do
6,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnętrznych w grun-
tach suchych kat.I-IV wraz z roz-
biórką

m2 55.520

-- Robocizna --
999 r-g 1.1000 19.82 21.802

-- Materiały --
2645050 drewno iglaste, okrągłe nasycone

na stemple
m3 0.0078 618.93 4.809

1124099 pale szalunkowe stalowe kg 0.6800 3.67 2.496
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860 20.89 3.886
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 11.19 0.112

Razem pozycja 10 51.130 55.520 2838.74
11

d.1.
1

KNNR 1 0315-
04

55619-
3-PW-
SP-152

Umocnienie ścian wykopów palami
szalunkowymi stalowymi na gł. do
3,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnętrznych w grun-
tach suchych kat.I-IV wraz z roz-
biórką

m2 62.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.9200 19.82 18.234

-- Materiały --
2645050 drewno iglaste, okrągłe nasycone

na stemple
m3 0.0071 618.93 4.419

1124099 pale szalunkowe stalowe kg 0.6600 3.67 2.422
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860 20.89 3.886
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 10.73 0.107

Razem pozycja 11 44.140 62.000 2736.68
12

d.1.
1

KNNR 4 1411-
01

55619-
3-PW-
SP-152

Podłoża pod kanały i obiekty z ma-
teriałów sypkich grub. 10 cm

m3 9.436

-- Robocizna --
999 r-g 2.1000 19.82 41.622

-- Materiały --
1601801 Piasek m3 1.2200 37.65 45.933
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 45.93 1.148

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka wibracyjna m-g 0.7700 46.28 35.636

Razem pozycja 12 188.190 9.436 1775.76
13

d.1.
1

KNNR 4 1411-
02

55619-
3-PW-
SP-152

Podłoża pod kanały i obiekty z ma-
teriałów sypkich grub. 15 cm

m3 3.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.9300 19.82 38.253

-- Materiały --
1601801 Piasek m3 1.2200 37.65 45.933
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 45.93 1.148

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka wibracyjna m-g 0.7100 46.28 32.859

Razem pozycja 13 176.970 3.000 530.91
14

d.1.
1

KNR 2-28
0501-09

55619-
3-PW-
SP-152

Obsypka piaskowa - 15 cm ponad
wierzch rury

m3 32.104

-- Robocizna --
999 r-g 2.2000 19.82 43.604

-- Materiały --
1601801 Piasek m3 1.2200 37.65 45.933
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 45.93 1.148

Razem pozycja 14 126.730 32.104 4068.54
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CP_obszar 3_kd SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

15
d.1.

1

KNR 2-28
0501-09

55619-
3-PW-
SP-152

Obsypka kanałów tłuczniem na
warstwie piasku 0,5m

m3 47.178

-- Robocizna --
999 r-g 2.2000 19.82 43.604

-- Materiały --
1600602 Tłuczeń, kam.łamany,

sort.uziarn.31,5-63mm
t 1.4500 90.99 131.936

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 131.94 3.298
Razem pozycja 15 214.880 47.178 10137.61

16
d.1.

1

KNNR 1 0321-
02

55619-
3-PW-
SP-152

Mechaniczne zasypywanie wraz z
zagęszczeniem wyrównanych
warstw do 4 m; grunt kat.III-IV

m3 48.244

-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 19.82 5.351

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW

(100 KM)
m-g 0.0340 114.14 3.881

12521 zagęszczarka spalinowa 70-90 m3/
h

m-g 0.0340 46.28 1.574

Razem pozycja 16 19.740 48.244 952.34
17

d.1.
1

KNNR 1 0320-
03

55619-
3-PW-
SP-152

Ręczne zasypywanie wnęk za
ścianami budowli inżynieryjnych
przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem ziemi; zagęszcza-
nie ręczne, grunt kat.I-IV - przyjęto
10% wykopów liniowych

m3 5.146

-- Robocizna --
999 r-g 2.7000 19.82 53.514

Razem pozycja 17 97.750 5.146 503.02
18

d.1.
1

KNR 2-01
0212-06 0214-
04 

55619-
3-PW-
SP-152

Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami podsiębiernymi 0.40 m3 w
ziemi kat.IV uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.10 km  wraz z
kosztem utylizacji

m3 162.520

-- Robocizna --
999 r-g 0.0461 19.82 0.914

-- Materiały --
Utylizacja gruntu z wykopu m3 1.0000 25.85 25.850

-- Sprzęt --
11132 Kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1) m-g 0.0814 102.27 8.325
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0312 95.37 2.976

39812 Samochód samowyład.5-10t (1)
0.2088+18*0.0152=0.4824=

m-g 0.4824 108.77 52.471

Razem pozycja 18 144.000 162.520 23402.88
19

d.1.
1

KNR 2-01
0310-01 +
KNNR 1 0318-
02

55619-
3-PW-
SP-152

Przekopy kontrolne m3 37.500

-- Robocizna --
999 (1.5+1.204188=2.704188)*0.955= r-g 2.5825 19.82 51.185

Razem pozycja 19 93.490 37.500 3505.88

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176



CP_obszar 3_kd PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 129082.88 17906.36 97344.78 13831.74

Koszty pośrednie [Kp] 64.7% od (R+S) 20534.76 11585.97 8948.79

RAZEM 149617.64 29492.33 97344.78 22780.53

Zysk [Z] 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 5697.98 3214.92 2483.06

RAZEM 155315.62 32707.25 97344.78 25263.59

OGÓŁEM 155315.62

Słownie:   sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta piętnaście i 62/100 zł

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1.2 45231300-8 Roboty montażowe
20

d.1.
2

KNR-W 2-18
0408-03

55619-
3-PW-
SP-152

Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S
SDR34 Dz200x5,9mm

m 35.450

-- Robocizna --
999 r-g 0.5000 19.82 9.910

-- Materiały --
5601299 Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S

SDR34 Dz200x5,9mm (Kaczma-
rek)

m 1.0200 64.16 65.443

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 65.44 1.636

-- Sprzęt --
39531 Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0104 97.75 1.017

Razem pozycja 20 87.040 35.450 3085.57
21

d.1.
2

KNR-W 2-18
0408-04

55619-
3-PW-
SP-152

Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S
SDR34 Dz250x7,3mm

m 56.100

-- Robocizna --
999 r-g 0.5770 19.82 11.436

-- Materiały --
5601299 Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S

SDR34 Dz250x7,3mm (Kaczma-
rek)

m 1.0200 102.35 104.397

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 104.40 2.610

-- Sprzęt --
39531 Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0228 97.75 2.229

Razem pozycja 21 131.970 56.100 7403.52
22

d.1.
2

KNNR 4 1413-
01

55619-
3-PW-
SP-152

Studnia typowa kaskadowa z krę-
gów betonowych, gł. pow. 3m, z
włazem klasy D z logo miasta Gli-
wice

stud. 4.000

-- Robocizna --
999 r-g 21.3000 19.82 422.166

-- Materiały --
5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o śr.

1000 mm
szt 4.0000 224.08 896.320

5430061 Kr.bet.C35/45 z dnem,
wys.1000mm,fi1000mm

szt 1.0000 580.40 580.400

2370601 mieszanka betonowa zwykła z kru-
szywa naturalnego B 7,5

m3 0.2300 195.07 44.866

2370602 mieszanka betonowa zwykła z kru-
szywa naturalnego B-10

m3 0.4700 219.15 103.001

2380823 zaprawa cementowa M-7 m3 0.0500 235.25 11.763
2301501 roztwór asfaltowy do gruntowania i

izolacji ABIZOL R
kg 3.7300 5.20 19.396

2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6.8400 4.45 30.438
6330799 stopnie włazowe żeliwne szt 8.0000 20.32 162.560
6330199 włazy kanałowe żeliwne okrągłe

D400 z logo miasta Gliwice
szt. 1.0000 728.00 728.000

5470899 pokrywy nastudzienne żelbetowe o
śr. 1000 mm

szt 1.0000 159.35 159.350
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CP_obszar 3_kd SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 2736.09 68.402

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.3500 78.64 184.804
31114 Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 3.0400 104.51 317.710

Razem pozycja 22 4493.450 4.000 17973.80
23

d.1.
2

KNNR 4 1413-
01

55619-
3-PW-
SP-152

Studnia typowa kaskadowa z krę-
gów betonowych, gł. pow. 3m, z
włazem klasy D z logo miasta Gli-
wice

stud. 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 21.3000 19.82 422.166

-- Materiały --
5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o śr.

1000 mm
szt 4.0000 224.08 896.320

5430061 Kr.bet.C35/45 z dnem,
wys.1000mm,fi1000mm

szt 1.0000 580.40 580.400

2370601 mieszanka betonowa zwykła z kru-
szywa naturalnego B 7,5

m3 0.2300 195.07 44.866

2370602 mieszanka betonowa zwykła z kru-
szywa naturalnego B-10

m3 0.4700 219.15 103.001

2380823 zaprawa cementowa M-7 m3 0.0500 235.25 11.763
2301501 roztwór asfaltowy do gruntowania i

izolacji ABIZOL R
kg 3.7300 5.20 19.396

2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 6.8400 4.45 30.438
6330799 stopnie włazowe żeliwne szt 8.0000 20.32 162.560
6330199 włazy kanałowe żeliwne okrągłe

D400 z logo miasta Gliwice
szt. 1.0000 728.00 728.000

5470899 pokrywy nastudzienne żelbetowe o
śr. 1000 mm

szt 1.0000 159.35 159.350

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 2736.10 68.403

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.3500 78.64 184.804
31114 Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 3.0400 104.51 317.710

Razem pozycja 23 4493.450 1.000 4493.45
24

d.1.
2

KNNR 4 1413-
02

55619-
3-PW-
SP-152

Studnie rewizyjne z kręgów beto-
nowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie za każde 0.5 m różnicy
głęb.

[0.5
m]

stud.

1.000

-- Robocizna --
999 r-g 2.0300 19.82 40.235

-- Materiały --
5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o śr.

1000 mm
szt 1.0000 224.08 224.080

2380823 zaprawa cementowa M-7 m3 0.0100 235.25 2.353
2301501 roztwór asfaltowy do gruntowania i

izolacji ABIZOL R
kg 0.7500 5.20 3.900

2301551 roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 1.3600 4.45 6.052
6330799 stopnie włazowe żeliwne szt 1.7000 20.32 34.544
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 270.92 6.773

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2300 78.64 18.087
31114 Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 0.4800 104.51 50.165

Razem pozycja 24 475.860 1.000 475.86
25

d.1.
2

KNNR 4 1424-
02
analogia

55619-
3-PW-
SP-152

Wpust deszczowy betonowy prosty
DN500 z rusztem klasy D

kpl. 5.000

-- Robocizna --
999 r-g 9.2700 19.82 183.731

-- Materiały --
5471001 kręgi betonowe śr. 500 mm szt. 2.0000 119.28 238.560
5470622 nadstawka dystansowa szt. 1.0000 91.00 91.000
5470500 pierścienie odciążające 500 szt 1.0000 160.59 160.590
5470510 podstawa betonowa pod wpust szt. 1.0000 98.00 98.000
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CP_obszar 3_kd SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

6331001 wpust ściekowy uliczny kołnierzo-
wy z żeliwa sferoidalnego z uchyl-
nym rusztem klasa D400  i zawia-
sem na zatrzask

kpl. 1.0000 660.00 660.000

1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0070 451.38 3.160
1601899 piasek do betonów zwykły m3 0.0200 53.91 1.078

Osadnik wpustu drogowego szt 1.0000 75.00 75.000
Zabudowane przejście szczelne szt 1.0000 57.00 57.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1384.39 34.610

-- Sprzęt --
31114 Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 1.0400 104.51 108.690

Razem pozycja 25 1953.110 5.000 9765.55
26

d.1.
2

KNR-W 2-15
0227-03 +
KNR-W 2-15
0227-05 +
KNR-W 4-02
0233-07

55619-
3-PW-
SP-152

Wymiana włazu  D400 na stu-
dzience z płytą odciążającą

szt. 2.000

-- Robocizna --
999 5.02+3.16+1.12=9.3= r-g 9.3000 19.82 184.326

-- Materiały --
5430914 Pierścień odciąż.żelbet. fi 1000

mm
szt 1.0000 322.62 322.620

5420000 kręgi betonowe wys.500 mm o śr.
1000 mm

szt 2.0000 224.08 448.160

6330199 włazy kanałowe żeliwne okrągłe
D400 z logo miasta Gliwice

szt. 1.0000 728.00 728.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 1498.78 14.988

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.89+1.1=1.99=
m-g 1.9900 70.34 139.977

31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.8900 91.47 81.408
Razem pozycja 26 2254.810 2.000 4509.62

27
d.1.

2

KNR 2-31
1406-03

55619-
3-PW-
SP-152

Regulacja pionowa studzienek dla
włazów kanałowych

szt. 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 10.2750 19.82 203.651

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez do-

datków 35
t 0.0123 470.85 5.791

1601801 Piasek m3 0.0215 37.65 0.809
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm

kl.III
m3 0.0234 698.10 16.336

1336400 gwoździe budowlane kg 0.1240 7.37 0.914
3930000 woda m3 0.0091 4.66 0.042
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4+M5+M6)
% 0.5000 23.89 0.119

2370699 mieszanka betonowa m3 0.2130 230.71 49.141
Razem pozycja 27 445.130 2.000 890.26

28
d.1.

2

KNR 4-05I
0410-02

55619-
3-PW-
SP-152

Demontaż kominów włazowych -
kręgi betonowe o śr. 100 cm

m 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 4.5700 19.82 90.577

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.9600 78.64 75.494
35613 wciągarka ręczna 3-5 t m-g 2.2900 4.85 11.107

Razem pozycja 28 323.620 2.000 647.24
29

d.1.
2

KNR 4-05I
0410-04

55619-
3-PW-
SP-152

Demontaż kominów włazowych -
pokrywy nadstudzienne z pierście-
niem odciążającym i włazem

kpl. 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 2.3400 19.82 46.379

-- Sprzęt --
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CP_obszar 3_kd SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.6600 78.64 51.902
35613 wciągarka ręczna 3-5 t m-g 1.1700 4.85 5.675

Razem pozycja 29 189.880 2.000 379.76
30

d.1.
2

KNR 4-05I
0411-01

55619-
3-PW-
SP-152

Demontaż wpustu deszczowego kpl. 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 5.3600 19.82 106.235

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.8300 78.64 65.271
35613 wciągarka ręczna 3-5 t m-g 1.7800 4.85 8.633

Razem pozycja 30 329.030 1.000 329.03
31

d.1.
2

KNR 4-05I
0313-03

55619-
3-PW-
SP-152

Demontaż kanału DN160 - DN300 m 15.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.6500 19.82 12.883

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0370 78.64 2.910
35613 wciągarka ręczna 3-5 t m-g 0.2150 4.85 1.043

Razem pozycja 31 30.750 15.000 461.25
32

d.1.
2

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

55619-
3-PW-
SP-152

Wywiezienie gruzu z terenu roz-
biórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość
10 km

m3 1.080

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0.177+9*0.037=0.51=
m-g 0.5100 100.90 51.459

Razem pozycja 32 93.990 1.080 101.51
33

d.1.
2

KNR 4-04
1107-03 1107-
04 

55619-
3-PW-
SP-152

Transport złomu samochodem
skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem mechanicznym na odleg-
łość 10 km

t 0.303

-- Robocizna --
999 r-g 0.6800 19.82 13.478

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.69+9*0.036=1.014=
m-g 1.0140 78.64 79.741

31114 Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 0.3800 104.51 39.714
Razem pozycja 33 242.810 0.303 73.57

34
d.1.

2
analiza indywi-
dualna

55619-
3-PW-
SP-152

Utylizacja odpadów z rozbiórki i de-
montażu

m3 1.080

-- Materiały --
Utylizacja materiałów z remontów m3 1.0000 20.68 20.680
Razem pozycja 34 20.680 1.080 22.33

35
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01
analogia

55619-
1F-PW-
SP-003

Taśma lokalizacyjna z PVC z
wkładką metalową, szer. 20cm,
brązowa

m 91.550

-- Robocizna --
999 0.0079*0.955= r-g 0.0075 19.82 0.150

-- Materiały --
1562999 Taśma lokalizacyjna z PVC z

wkładką metalową, szer. 20cm,
brązowa

m 1.1000 0.90 0.990

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0011 70.34 0.077

Razem pozycja 35 1.410 91.550 129.09
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CP_obszar 3_kd PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 42741.27 5429.76 33062.99 4248.52

Koszty pośrednie [Kp] 64.7% od (R+S) 6262.47 3513.49 2748.98

RAZEM 49003.74 8943.25 33062.99 6997.50

Zysk [Z] 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1737.67 974.88 762.79

RAZEM 50741.41 9918.13 33062.99 7760.29

OGÓŁEM 50741.41

Słownie:   pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści jeden i 41/100 zł

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1.3 45231300-8 Roboty towarzyszące
36

d.1.
3

KNR 2-18
0804-02

55619-
3-PW-
SP-152

Próba szczelności kanałów ruro-
wych o śr.nom. 200 mm

m 58.400

-- Robocizna --
999 0.2915*0.955= r-g 0.2784 19.82 5.518

-- Materiały --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone

28-45 mm kl.III
m3 0.00003 986.99 0.030

2640900 drewno na stemple budowlane
okrągłe śr.6-20cm iglaste dług.
8.9m

m3 0.00064 618.93 0.396

6832099 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr.nom. 200
mm

szt 0.0220 8.83 0.194

3930000 woda m3 0.0900 4.66 0.419
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.04 0.026

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0316 78.64 2.485

Razem pozycja 36 15.680 58.400 915.71
37

d.1.
3

KNR 2-18
0804-03

55619-
3-PW-
SP-152

Próba szczelności kanałów ruro-
wych o śr.nom. 250 mm

m 56.100

-- Robocizna --
999 0.3558*0.955= r-g 0.3398 19.82 6.735

-- Materiały --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone

28-45 mm kl.III
m3 0.00004 986.99 0.039

2640900 drewno na stemple budowlane
okrągłe śr.6-20cm iglaste dług.
8.9m

m3 0.00064 618.93 0.396

6832099 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr.nom. 250
mm

szt 0.0220 12.52 0.275

3930000 woda m3 0.1500 4.66 0.699
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.41 0.035

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0316 78.64 2.485

Razem pozycja 37 18.280 56.100 1025.51
38

d.1.
3

KNR 2-18
0804-04

55619-
3-PW-
SP-152

Próba szczelności kanałów ruro-
wych o śr.nom. 300 mm

m 78.750

-- Robocizna --
999 0.4202*0.955= r-g 0.4013 19.82 7.954

-- Materiały --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone

28-45 mm kl.III
m3 0.00004 986.99 0.039

2640900 drewno na stemple budowlane
okrągłe śr.6-20cm iglaste dług.
8.9m

m3 0.0008 618.93 0.489
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CP_obszar 3_kd SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

6832099 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr.nom. 300
mm

szt 0.0220 15.85 0.349

3930000 woda m3 0.2100 4.66 0.979
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.86 0.046

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0316 78.64 2.485

Razem pozycja 38 20.970 78.750 1651.39
39

d.1.
3

analiza indywi-
dualna

55619-
3-PW-
SP-152

Badanie poprawności ułożenia ka-
nałów przy pomocy kamery prze-
mysłowej - inspekcja tv

m 193.250

-- Materiały --
1020502 Badanie poprawności ułożenia ka-

nałów przy pomocy kamery prze-
mysłowej - inspekcja tv

m 1.0000 13.00 13.000

Razem pozycja 39 13.000 193.250 2512.25

PODSUMOWANIE

Roboty towarzyszące
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4611.92 1326.46 2805.24 480.22

Koszty pośrednie [Kp] 64.7% od (R+S) 1168.60 857.96 310.64

RAZEM 5780.52 2184.42 2805.24 790.86

Zysk [Z] 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 324.34 238.16 86.18

RAZEM 6104.86 2422.58 2805.24 877.04

OGÓŁEM 6104.86

Słownie:   sześć tysięcy sto cztery i 86/100 zł

PODSUMOWANIE

Kanalizacja deszczowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 176436.07 24662.58 133213.01 18560.48

Koszty pośrednie [Kp] 64.7% od (R+S) 27965.83 15957.42 12008.41

RAZEM 204401.90 40620.00 133213.01 30568.89

Zysk [Z] 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 7759.99 4427.96 3332.03

RAZEM 212161.89 45047.96 133213.01 33900.92

OGÓŁEM 212161.89

Słownie:   dwieście dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden i 89/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 176436.07 24662.58 133213.01 18560.48

Koszty pośrednie [Kp] 64.7% od (R+S) 27965.83 15957.42 12008.41

RAZEM 204401.90 40620.00 133213.01 30568.89

Zysk [Z] 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 7759.99 4427.96 3332.03

RAZEM 212161.89 45047.96 133213.01 33900.92

OGÓŁEM 212161.89

Słownie:   dwieście dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden i 89/100 zł
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CP_obszar 3_kd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Kanalizacja deszczowa 24662.58 133213.01 18560.48 27965.83 7759.99 212161.89

1.1 Roboty ziemne 17906.36 97344.78 13831.74 20534.76 5697.98 155315.62
1.2 Roboty montażowe 5429.76 33062.99 4248.52 6262.47 1737.67 50741.41
1.3 Roboty towarzyszące 1326.46 2805.24 480.22 1168.60 324.34 6104.86

RAZEM 24662.58 133213.01 18560.48 27965.83 7759.99 212161.89

Słownie:   dwieście dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden i 89/100 zł
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CP_obszar 3_kd ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1244.3091 19.82 24662.58

RAZEM 24662.58

Słownie:   dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa i 58/100 zł
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CP_obszar 3_kd ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. wyk. Cena jedn. Wartość
1. Badanie poprawności ułożenia kanałów przy pomocy kame-

ry przemysłowej - inspekcja tv
m 193.2500 193.2500 13.00 2512.25

2. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0.4463 0.4463 1015.64 453.12
3. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0350 0.0350 451.38 15.80
4. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0246 0.0246 470.85 11.58
5. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0468 0.0468 698.10 32.67
6. deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 0.0071 0.0071 986.99 7.01
7. drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 1.2566 1.2566 618.93 777.74
8. drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste

dług. 8.9m
m3 0.1355 0.1355 618.93 83.86

9. gwoździe budowlane kg 0.2480 0.2480 7.37 1.83
10. klamry ciesielskie kg 72.8664 72.8664 20.89 1522.32
11. Kr.bet.C35/45 z dnem,wys.1000mm,fi1000mm szt 5.0000 5.0000 580.40 2902.00
12. kręgi betonowe śr. 500 mm szt. 10.0000 10.0000 119.28 1192.80
13. kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm szt 25.0000 25.0000 224.08 5602.00
14. mieszanka betonowa m3 0.4260 0.4260 230.71 98.28
15. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10 m3 2.3500 2.3500 219.15 515.00
16. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 1.1500 1.1500 195.07 224.33
17. nadstawka dystansowa szt. 5.0000 5.0000 91.00 455.00
18. Osadnik wpustu drogowego szt 5.0000 5.0000 75.00 375.00
19. pale szalunkowe stalowe kg 367.7171 367.7171 3.67 1349.70
20. Piasek m3 54.3818 54.3818 37.65 2047.47
21. piasek do betonów zwykły m3 0.1000 0.1000 53.91 5.39
22. pierścienie odciążające 500 szt 5.0000 5.0000 160.59 802.95
23. Pierścień odciąż.żelbet. fi 1000 mm szt 2.0000 2.0000 322.62 645.24
24. podstawa betonowa pod wpust szt. 5.0000 5.0000 98.00 490.00
25. pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000 mm szt 5.0000 5.0000 159.35 796.75
26. Renowacja przy użyciu rękawa szklanego utwardzonego

promieniami UV o minimalnej sztywności obwodowej nie
mniejszej niż 4KN/m2 - rurociąg DN160
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m 6.6500 6.6500 832.00 5532.80

27. Renowacja przy użyciu rękawa szklanego utwardzonego
promieniami UV o minimalnej sztywności obwodowej nie
mniejszej niż 4KN/m2 - rurociąg DN200
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m 16.3000 16.3000 832.00 13561.60

28. Renowacja przy użyciu rękawa szklanego utwardzonego
promieniami UV o minimalnej sztywności obwodowej nie
mniejszej niż 4KN/m2 - rurociąg DN300
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rękawa
- Przepompowanie

m 78.7500 78.7500 780.00 61425.00

29. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 35.5600 35.5600 4.45 158.24
30. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 19.4000 19.4000 5.20 100.88
31. Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S SDR34 Dz200x5,9mm

(Kaczmarek)
m 36.1590 36.1590 64.16 2319.95

32. Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S SDR34 Dz250x7,3mm
(Kaczmarek)

m 57.2220 57.2220 102.35 5856.67

33. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0202 0.0202 169.11 3.41
34. stopnie włazowe żeliwne szt 41.7000 41.7000 20.32 847.34
35. Taśma lokalizacyjna z PVC z wkładką metalową, szer.

20cm, brązowa
m 100.7050 100.7050 0.90 90.63

36. Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 68.4081 68.4081 90.99 6224.48
37. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o

śr.nom. 200 mm
szt 1.2848 1.2848 8.83 11.33

38. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o
śr.nom. 250 mm

szt 1.2342 1.2342 12.52 15.43

39. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o
śr.nom. 300 mm

szt 1.7325 1.7325 15.85 27.48

40. Utylizacja gruntu z wykopu m3 162.5200 162.5200 25.85 4201.14
41. Utylizacja materiałów z remontów m3 1.0800 1.0800 20.68 22.33
42. włazy kanałowe żeliwne okrągłe  D400 z logo miasta Gliwi-

ce
szt. 7.0000 7.0000 728.00 5096.00

43. woda m3 30.2267 30.2267 4.66 140.86
44. wpust ściekowy uliczny kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego

z uchylnym rusztem klasa D400  i zawiasem na zatrzask
kpl. 5.0000 5.0000 660.00 3300.00

45. Zabudowane przejście szczelne szt 5.0000 5.0000 57.00 285.00
46. zaprawa cementowa M-7 m3 0.2600 0.2600 235.25 61.16
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CP_obszar 3_kd ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. wyk. Cena jedn. Wartość
47. materiały pomocnicze zł 1011.19

RAZEM 133213.01

Słownie:   sto trzydzieści trzy tysiące dwieście trzynaście i 01/100 zł
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CP_obszar 3_kd ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1) m-g 20.5391 102.27 2100.51
2. Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) m-g 2.5383 107.84 273.71
3. pompa głębinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 48.0000 12.53 601.44
4. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 5.5357 70.34 389.34
5. Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 78.3996 108.77 8527.59
6. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.5508 100.90 55.58
7. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 1.6478 97.75 161.10
8. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 23.0189 78.64 1810.20
9. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.0706 95.37 483.66

10. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.6403 114.14 187.23
11. wciągarka ręczna 3-5 t m-g 11.9250 4.85 57.84
12. zagęszczarka spalinowa 70-90 m3/h m-g 1.6403 46.28 75.94
13. zagęszczarka wibracyjna m-g 9.3957 46.28 434.84
14. zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA m-g 48.0000 21.76 1044.48
15. Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 20.9951 104.51 2194.20
16. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1.7800 91.47 162.82

RAZEM 18560.48

Słownie:   osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt i 48/100 zł
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