
 

Nr 55619-2A-PW-KP-431/E 

Arkusz: 1 / 12 Arkuszy 
 

KOSZTORYSY 

do projektu nr 55619-2A-PW-MP-400 
 

 Temat zadania: 
 „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.  

Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: 
rozbudowę ul. Placu Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową 
fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. 
Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową 
fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S). 

 
 Inwestor : 
 Miasto Gliwice 
 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
 
 Zakres : 

 Obszar 2A - MAŁA ARCHITEKTURA 
 
 
 
      

      

E Wydano do wykonawstwa  25-05-2020 
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rys 155619-2A-PW-2D-402/Astacja naprawy rowerów0,40*0,40*0,800.1280.128rys 55619-2A-PW-2D-402/A0,40*0,40*0,80rys 1355619-2A-PW-2D-402/Arys 11455619-2A-PW-2D-402/Arys 1255619-2A-PW-2D-402/Arys 4955619-2A-PW-2D-402/Arys 155619-2A-PW-2D-402/Arys 255619-2A-PW-2D-402/Arys 155619-2A-PW-2D-402/Arys 655619-2A-PW-2D-402/Arys 155619-2A-PW-2D-402/A

Kwota kosztorysu: 1 326 985,29 zł
Słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć  29/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-05-25 inż. Wojciech Biskup, ....................................................................................................

Kosztorys inwestorski Obszar 2A

Nazwa kosztorysu: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa dworca 
autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz
zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz 
niezbędną infrastrukturę techniczną.

Nazwa obiektu lub robót: OBSZAR 2A - Mała Architektura
Lokalizacja: Inwestycja zlokalizowana jest w Gliwicach w pasach drogowych lub rejonie ulic: Zwycięstwa, 

Jagiellońskiej, okopowej, Placu Piastów, Piwnej i Bohaterów Getta Warszawskiego.
Opracowanie obejmuje działki ewidencyjne numer: 
- Obręb Centrum: 50, 56, 103, 118, 119, 120, 121, 123/2, 143, 146, 250, 251, 252, 253, 255, 274, 275, 
368/8, 391, 404, 405/2, 406, 407, 408/1, 408/2, 410/1, 410/3,  411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 426, 
432,
Obręb Stare Miasto: 1100, 1103/1, 1103/2, 1104/2, 1583/2

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233293-9  Instalowanie mebli ulicznych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

Zamawiający: Miasto Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

Jednostka opracowująca: Esti-Glob 
Wojciech Biskup
ul.Cicha 12A/C
43-178 Ornontowice

Stawka r-g: 20,55 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów z kosztami zakupu - 2 kwartał 2020

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu z kosztami jednorazowymi - 2 kwartał 2020

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%(R+S)
Zysk 10,70%(R+S+Kp)



Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt elementów małej architektury dla  Centrum Przesiadkowego w Gliwicach.  Przebudowa układu 
drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową 
fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, 
rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233293-9  Instalowanie mebli ulicznych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa 
dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem 
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ 
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.

1 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8

1 KNR 201/312/2 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-430
Wykopanie dołów pod fundamety elementów małej architektury - stacja naprawy rowerów

Wyliczenie ilości robót:

rys 1

55619-2A-PW-2D-402/A 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

2 KNR 201/212/1 
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-430
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW - wywóz 
ziemi z fundamentów małej architektury

Wyliczenie ilości robót:

stacja naprawy rowerów 0,40*0,40*0,80 0,128000

RAZEM: 0,128000 m3 0,128

3 KNR 201/214/4 
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-430
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 
1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t - 
odwóz naddatku materiału z wykopu na dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

0.128 0,128000

RAZEM: 0,128000 m3 0,128

4 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-430
Utylizacja ziemi z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

0.128 0,128000

RAZEM: 0,128000 m3 0,128

2 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1

5 KNR 202/203/1 
(2)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-430
Wykonanie fundamentu/zabetonowanie wykopu pod elementy małej architektury - stacja naprawy rowerów

Wyliczenie ilości robót:

rys

55619-2A-PW-2D-402/A

0,40*0,40*0,80 0,128000

RAZEM: 0,128000 m3 0,128

3 Element Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233293-9  Instalowanie mebli ulicznych
MAŁA ARCHITEKTURA KOD CPV 45233293-9

6 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-430
Dostawa i montaż elementów małej architektury - siedzisko na placu Piastów

Wyliczenie ilości robót:

rys 13

55619-2A-PW-2D-402/A 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,000

7 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-430
Dostawa elementów małej architektury - donice

Wyliczenie ilości robót:

rys 114

55619-2A-PW-2D-402/A 114,000000

RAZEM: 114,000000 szt 114,000



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-430
Dostawa elementów małej architektury - stojaki rowerowe wg PW. Stojaki montowane do nawierzchni bez 
konieczności wykonania fundamentu.

Wyliczenie ilości robót:

rys 12

55619-2A-PW-2D-402/A 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

9 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-430
Dostawa i ustawienie elementów małej architektury - kosze na śmieci

Wyliczenie ilości robót:

rys 49

55619-2A-PW-2D-402/A 49,000000

RAZEM: 49,000000 szt 49,000

10 KNR 223/309/8 
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-430
Dostawa i montaż elementów małej architektury - Stacja naprawy rowerów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

rys 1

55619-2A-PW-2D-402/A 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

11 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-430
Dostawa i montaż elementów małej architektury - tablice reklamowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys 2

55619-2A-PW-2D-402/A 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

12 Kalkulacja 
własna

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-430
Dostaw i montaż budowlany - toaleta publiczna. Element nie wymaga fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

rys 1

55619-2A-PW-2D-402/A 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

13 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-430
Dostawa i montaż  - Wiataprzystankowa. Kompleksowa usługa wykonania, dostawy oraz montażu wraz z 
dostawą i osadzeniem fundamentów prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

rys 6

55619-2A-PW-2D-402/A 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

14 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-430
Dostawa i montaż  - Wiata rowerowa ( długości 13 m). Kompleksowa usługa wykonania, dostawy oraz montażu
wraz z dostawą i osadzeniem fundamentów prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

rys 1

55619-2A-PW-2D-402/A 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000



Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233293-9  Instalowanie mebli ulicznych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa dworca 
autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem 
głównym budynkiem pomocniczym i tunelem 
oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym 
układ komunikacyjny, parkingi i miejsca 
postojowe oraz niezbędną infrastrukturę 
techniczną.

1 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8

1 55619-2A-PW-SP-430 KNR 201/312/2 Wykopanie dołów pod fundamety elementów małej architektury
- stacja naprawy rowerów szt 1 10,55 10,55

2 55619-2A-PW-SP-430 KNR 201/212/1 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt
kategorii I-III, spycharka 55˙kW - wywóz ziemi z fundamentów 
małej architektury m3 0,128 68,87 8,82

3 55619-2A-PW-SP-430 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, 
grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t - odwóz naddatku 
materiału z wykopu na dodatkowe 9 km m3 0,128 50,68 6,49

4 55619-2A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja ziemi z wykopu
m3 0,128 25,85 3,31

Razem ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8 29,17

2 Element Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie
konstrukcji
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1

5 55619-2A-PW-SP-430 KNR 202/203/1 
(2)

Wykonanie fundamentu/zabetonowanie wykopu pod elementy 
małej architektury - stacja naprawy rowerów m3 0,128 551,16 70,55

Razem KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1 70,55

3 Element Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie 
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg
45233293-9  Instalowanie mebli ulicznych
MAŁA ARCHITEKTURA KOD CPV 45233293-9

6 55619-2A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż elementów małej architektury - siedzisko na 
placu Piastów szt 13,000 46 271,50 601 529,50

7 55619-2A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa elementów małej architektury - donice
szt 114,000 2 869,35 327 105,90

8 55619-2A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa elementów małej architektury - stojaki rowerowe wg 
PW. Stojaki montowane do nawierzchni bez konieczności 
wykonania fundamentu. szt 12,000 1 491,55 17 898,60

9 55619-2A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i ustawienie elementów małej architektury - kosze na 
śmieci szt 49,000 878,90 43 066,10

10 55619-2A-PW-SP-430 KNR 223/309/8 
(1)

Dostawa i montaż elementów małej architektury - Stacja 
naprawy rowerów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000 3 390,85 3 390,85

11 55619-2A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż elementów małej architektury - tablice 
reklamowe okrągłe szt 2,000 3 575,31 7 150,62

12 55619-2A-PW-SP-430 Kalkulacja 
własna

Dostaw i montaż budowlany - toaleta publiczna. Element nie 
wymaga fundamentów kpl 1,000 173 712,00 173 712,00

13 55619-2A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - Wiataprzystankowa. Kompleksowa usługa
wykonania, dostawy oraz montażu wraz z dostawą i 
osadzeniem fundamentów prefabrykowanych szt 6,000 18 612,00 111 672,00

14 55619-2A-PW-SP-430 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - Wiata rowerowa ( długości 13 m). 
Kompleksowa usługa wykonania, dostawy oraz montażu wraz 
z dostawą i osadzeniem fundamentów prefabrykowanych szt 1,000 41 360,00 41 360,00



Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Razem MAŁA ARCHITEKTURA KOD CPV 45233293-9 1 326 885,57
Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa dworca autobusowego z

zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym
układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.

 netto 1 326 985,29



Tabela elementów scalonych obszar 2A - mała architektura

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa dworca autobusowego z 
zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu 
obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.

1 ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8 29,17

2 KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1 70,55

3 MAŁA ARCHITEKTURA KOD CPV 45233293-9 1 326 885,57

Suma elementów kosztorysu 1 326 985,29

Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa dworca autobusowego z
zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu

obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.
 netto 1 326 985,29



Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa i specyfikacje

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
DZ.U> z 2004r. Nr 130, poz,1389

2. Dane składników cenowych

a) źródła ustaleń cen jednostkowych robót
    - na podstawie danych rynkowych, w tym zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji oraz kalkulacji 
szczegółowych
    Przy szczegółowych kalkulacjach cen jednostkowych, analiz indywidualnych przyjęto:
    - stawkę r-g -  20,55 zł/h
    - narzuty:
    Koszty pośrednie: 65,80% ( R+S) - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.
    Zysk - 10,70% (R+S+Kp) - średni krajowy wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.

b) Źródła cen czynników produkcji
    - Stawka roboczogodziny
      20,55 zł/h - średnia krajowa dla robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.
    - Ceny materiałów i sprzętu- jeżeli nie zaznaczono inaczej - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r. oraz analizy własne i 
dane rynkowe lub powszechnie stosowane aktualne publikacje, w tym strony internetowe producentów i dostawców

3. Dane dotyczące robót ziemnych oraz rozbiórkowych

Wywóz urobku z robót ziemnych, złomu i gruzu przyjęto na odległość 10 km.



Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość
jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa dworca autobusowego
z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem 
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu 
obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca 
postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.

1 Element ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111000-8

1 KNR 201/312/2 Wykopanie dołów pod fundamety elementów małej architektury - stacja 
naprawy rowerów szt 1 10,55

Robocizna 5,75

Robotnicy grupa I r-g 0,28 0,28000 20,55 5,75
Koszty bezpośrednie 5,75

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 3,78
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 1,02

Cena jednostkowa 10,55

2 KNR 201/212/1 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW - wywóz ziemi z fundamentów małej architektury m3 1,000 68,87

Robocizna 0,88

Robotnicy grupa I r-g 0,0429 0,04290 20,55 0,88
Sprzęt 36,64

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,1046 0,10460 91,77 9,60
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,2353 0,23530 100,90 23,74
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,0346 0,03460 95,37 3,30

Koszty bezpośrednie 37,52
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 24,69

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 6,66
Cena jednostkowa 68,87

3 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód do 5˙t - odwóz naddatku materiału z wykopu na dodatkowe 9 km m3 1,000 50,68

Sprzęt 27,61

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,0152 0,27360 100,90 27,61
Koszty bezpośrednie 27,61

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 18,17
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 4,90

Cena jednostkowa 50,68

4 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja ziemi z wykopu
m3 1,000 25,85

Materiały 25,85

Utylizacja ziemi z wykopu m3 1 1,00000 25,85 25,85
Koszty bezpośrednie 25,85
Cena jednostkowa 25,85

2 Element KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV 45223500-1

5 KNR 202/203/1 
(2)

Wykonanie fundamentu/zabetonowanie wykopu pod elementy małej 
architektury - stacja naprawy rowerów m3 1,000 551,16

Robocizna 102,14

Betoniarze grupa II r-g 0,47 0,47000 20,55 9,66
Cieśle grupa II r-g 3,14 3,14000 20,55 64,53
Robotnicy grupa I r-g 1,36 1,36000 20,55 27,95
Materiały 309,86

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015 1,01500 267,86 271,88
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,023 0,02300 698,10 16,06
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,013 0,01300 829,11 10,78
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,006 0,00600 343,32 2,06
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,61 0,61000 7,37 4,50
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,58
Sprzęt 29,33

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,09 0,09000 231,63 20,85
Środek transportowy m-g 0,11 0,11000 77,08 8,48

Koszty bezpośrednie 441,33
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 86,51

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 23,32
Cena jednostkowa 551,16



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość
jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

3 Element MAŁA ARCHITEKTURA KOD CPV 45233293-9

6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż elementów małej architektury - siedzisko na placu 
Piastów szt 1,000 46 271,50

Materiały 46 271,50

Dostawa i montaż elementów małej architektury - siedzisko na placu 
Piastów - Puczyński szt 1 1,00000 46 271,50 46 271,50

Koszty bezpośrednie 46 271,50
Cena jednostkowa 46 271,50

7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa elementów małej architektury - donice
szt 1,000 2 869,35

Materiały 2 869,35

Dostawa elementów małej architektury - donice - Puczyński szt 1 1,00000 2 869,35 2 869,35
Koszty bezpośrednie 2 869,35
Cena jednostkowa 2 869,35

8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa elementów małej architektury - stojaki rowerowe wg PW. Stojaki 
montowane do nawierzchni bez konieczności wykonania fundamentu. szt 1,000 1 491,55

Materiały 1 491,55

Dostawa elementów małej architektury - stojaki rowerowe wg PW - 
Puczyński szt 1 1,00000 1 491,55 1 491,55

Koszty bezpośrednie 1 491,55
Cena jednostkowa 1 491,55

9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i ustawienie elementów małej architektury - kosze na śmieci
szt 1,000 878,90

Materiały 878,90

Dostawa i ustawienie elementów małej architektury - kosze na śmieci - 
Ziegler szt 1 1,00000 878,90 878,90

Koszty bezpośrednie 878,90
Cena jednostkowa 878,90

10 KNR 223/309/8 
(1)

Dostawa i montaż elementów małej architektury - Stacja naprawy rowerów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000 3 390,85

Robocizna 105,20

Malarze grupa II r-g 1,53 1,46115 20,55 30,03
Monter grupa II r-g 0,76 0,72580 20,55 14,92
Murarze grupa II r-g 2,13 2,03415 20,55 41,80
Robotnicy grupa I r-g 0,94 0,89770 20,55 18,45
Materiały 3 197,77

Stacja naprawy rowerów - Inoplex szt 1 1,00000 3 166,11 3 166,11
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1 31,66
Koszty bezpośrednie 3 302,97

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 69,22
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 18,66

Cena jednostkowa 3 390,85

11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż elementów małej architektury - tablice reklamowe 
okrągłe szt 1,000 3 575,31

Materiały 3 575,31

Dostawa i montaż elementów małej architektury - tablice reklamowe 
okrągłe - Komservis szt 1 1,00000 3 566,27 3 566,27
Piasek naturalny kopany m3 0,24 0,24000 37,65 9,04

Koszty bezpośrednie 3 575,31
Cena jednostkowa 3 575,31

12 Kalkulacja 
własna

Dostaw i montaż budowlany - toaleta publiczna. Element nie wymaga 
fundamentów kpl 1,000 173 712,00

Materiały 173 712,00

Dostaw i montaż budowlany - toaleta publiczna - ToaletyPubliczne kpl 1 1,00000 173 712,00 173 712,00
Koszty bezpośrednie 173 712,00
Cena jednostkowa 173 712,00

13 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - Wiataprzystankowa. Kompleksowa usługa wykonania, 
dostawy oraz montażu wraz z dostawą i osadzeniem fundamentów 
prefabrykowanych szt 1,000 18 612,00

Materiały 18 612,00

Dostawa i montaż  - Wiataprzystankowa. Kompleksowa usługa wykonania, 
dostawy oraz montażu wraz z dostawą i osadzeniem fundamentów 
prefabrykowanych - Budotechnika szt 1 1,00000 18 612,00 18 612,00

Koszty bezpośrednie 18 612,00
Cena jednostkowa 18 612,00

14 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż  - Wiata rowerowa ( długości 13 m). Kompleksowa 
usługa wykonania, dostawy oraz montażu wraz z dostawą i osadzeniem 
fundamentów prefabrykowanych szt 1,000 41 360,00

Materiały 41 360,00

Dostawa i montaż  - Wiata rowerowa ( długości 13 m). Kompleksowa 
usługa wykonania, dostawy oraz montażu wraz z dostawą i osadzeniem 
fundamentów prefabrykowanych - Budotechnika szt 1 1,00000 41 360,00 41 360,00

Koszty bezpośrednie 41 360,00
Cena jednostkowa 41 360,00



Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 0,06016 20,55 1,24

2. Cieśle grupa II r-g 0,40192 20,55 8,26

3. Malarze grupa II r-g 1,46115 20,55 30,03

4. Monter grupa II r-g 0,7258 20,55 14,92

5. Murarze grupa II r-g 2,03415 20,55 41,80

6. Robotnicy grupa I r-g 1,35727 20,55 27,89

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 6,04045 124,14

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,12992 267,86 34,80

2. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00294 698,10 2,05

3. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,00166 829,11 1,38

4. Dostaw i montaż budowlany - toaleta publiczna - ToaletyPubliczne kpl 1 173 712,00 173 712,00

5. Dostawa elementów małej architektury - donice - Puczyński szt 114 2 869,35 327 105,90

6. Dostawa elementów małej architektury - stojaki rowerowe wg PW - Puczyński szt 12 1 491,55 17 898,60

7. Dostawa i montaż  - Wiata rowerowa ( długości 13 m). Kompleksowa usługa wykonania, 
dostawy oraz montażu wraz z dostawą i osadzeniem fundamentów prefabrykowanych - 
Budotechnika szt 1 41 360,00 41 360,00

8. Dostawa i montaż  - Wiataprzystankowa. Kompleksowa usługa wykonania, dostawy oraz 
montażu wraz z dostawą i osadzeniem fundamentów prefabrykowanych - Budotechnika szt 6 18 612,00 111 672,00

9. Dostawa i montaż elementów małej architektury - siedzisko na placu Piastów - Puczyński szt 13 46 271,50 601 529,50

10. Dostawa i montaż elementów małej architektury - tablice reklamowe okrągłe - Komservis szt 2 3 566,27 7 132,54

11. Dostawa i ustawienie elementów małej architektury - kosze na śmieci - Ziegler szt 49 878,90 43 066,10

12. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00077 343,32 0,26

13. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,07808 7,37 0,58

14. Piasek naturalny kopany m3 0,48 37,65 18,07

15. Stacja naprawy rowerów - Inoplex szt 1 3 166,11 3 166,11

16. Utylizacja ziemi z wykopu m3 0,128 25,85 3,31

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 326 703,20

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 32,25

Razem z materiałami pomocniczymi: 1 326 735,45

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,01339 91,77 1,23

2. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,01152 231,63 2,67

3. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,06514 100,90 6,57

4. Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,00443 95,37 0,42

5. Środek transportowy m-g 0,01408 77,08 1,09

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 0,10856 11,98


