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Data opracowania: Autor opracowania:
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa kosztorysu: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę 
ul. Placu Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej 
(drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z 
pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).

Nazwa obiektu lub robót: 55619-2A-PW-KP-154E  IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej IS-05.
Lokalizacja: Gliwice, w rejonie ulic: Plac Piastów, Jagiellońskiej, Okopowej i Zwycięstwa

Nazwy i kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

Zamawiający: Miasto Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

Jednostka opracowująca: Mostostal Zabrze Biprohut S.A.
44-100 Gliwice, ul. Dubois 16
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Tematem opracowania jest kosztorys przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej od ulicy Na Piasku do Drogowa Trasa Średnicowa 
oraz wymianą istniejącego przyłącza budynku mieszkalnego przy ulicy Piwnej 2.

akres opracowania:
    • Przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDN100/200mm do budynku mieszkalnego (od ulicy Piwnej)
    • Rurociągi ciepłownicze 2xDN300/450mm układane podziemnie w projektowanych rurach ochronnych DN600 – przekroczenie ulicy 
Piwnej, ulicy Piastów, ulicy Jagiellońskiej.
    • Odwodnienie sieci ciepłowniczej DN300/450mm poprzez komorę K1 z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej KD315- 
wykorzystując istniejące odwodnienie – odprowadzenie wody do rząpi, następnie do studni schładzającej SCH2 a następnie do studni 
D82
    • Modernizacja  istniejącej komory ciepłowniczej K1 – montaż nowych rurociągów i armatury.
    • Odwodnienie przyłącza do budynku mieszkalnego przy ulicy Piwnej 2 przez projektowaną studnię odwadniającą S1 za pomocą 
istniejącej studni schładzającej SCH1 – zaprojektowano awaryjne odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej kdDN250 poprzez 
włączenie do studni D56.
    • Odwodnienia dna kanału sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej w miejscu wpięcia sieci (od ulicy Na Piasku) do 
kanalizacji deszczowej Kd2100x1300 wraz ze studnią zmieniającą przepływ kierunku S3 oraz studnią rewizyjną S4.

Parametry sieci i przyłączy ciepłowniczych podlegających przebudowie: temperatura maksymalna 135/70?C ciśnienie nominalne 
1,6MPa.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Dokumentacja projektowa i specyfikacje opracowane przez biuro Mostostal Zabrze Biprohut S.A. z Gliwic.
Umowa z Zamawiającym nr IR.272.4.2019 CRU:254/19

2. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

- na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji oraz
kalkulacji szczegółowych.
Przy szczegółowych kalkulacjach cen jednostkowych, analiz indywidualnych przyjęto:
- stawkę r-g - 19,82zł/h,
- narzuty:
Koszty pośrednie - 64,70% (R+S) - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r.,
Zysk - 10,90% (R+S+Kp) - średni krajowy wg biuletynów Sekocenbud  IIkw 2020r.,

b) Źródła cen czynników produkcji
- Stawka roboczogodziny

19,82zł/h - średnia krajowa dla robót inżynieryjnych wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r.
- Ceny materiałów

i sprzętu - jeśli nie zaznaczono inaczej - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r. oraz analizy własne
i dane rynkowe lub powszechnie stosowane aktualne publikacje, w tym strony internetowe producentów i dostawców.

3. Dane dotyczące robót ziemnych
Długości rurociągów i robót ziemnych zsumowano w oparciu o profile i rysunki.
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Przedmiar robót
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

Kosztorys „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w 
Gliwicach. 
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca 
PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów (drogi gminnej nr 
130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi 
wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej 
nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. 
Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).

1 Element Kod ind.: I.30.00.01.
Roboty ziemne - wykopy i ułożenie podsypki

1 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: I.30.00.01.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Wytyczenie wykopu

Wyliczenie ilości robót:
(116,45+56,05+43,75+4,90+4,35+6,60+4,05+4,05+6,60
+13,05+0,55+11,25+0,60+13,25+12,75+3,35+7,65+2,10
+15,00+220,65+112,80+4,25+5,60+17,60+13,40+4,90+
4,80+13,35+31,25+7,95+10,65+13,50+15,85+5,00+4,25
+11,60+4,85+10,80+14,80+9,10+5,45+7,10+6,20+4,55+
4,70+4,15+4,10+2,10+17,75+9,45+9,20+2,40+1,15+9,9
5+13,95+6,85+3,30+3,30+12,95+6,65+2,10+6,65+2,00+
11,05+5,70+7,20+51,55+10,00+2,80+11,00+5,90+12,50
+10,75+10,10+10,25+34,25+3,55+10,60+3,30+16,15+4,
45+3,45+6,00+1,80+2,00+9,25+36,90+10,10+4,30+14,4
0+6,25+4,15+4,35+4,90+3,50+1,30+54,30+3,40+4,90+5
,35+3,10+9,10+4,10+13,55+1,70+2,35+50,90+12,40+5,
40+2,00+1,95+10,70+2,15+5,15+44,30+9,15+34,40+88,
05+7,70+8,50+13,30+12,95+8,40+8,85+7,85+9,35+1,80
+127,30+9,35+15,30+33,10+2,15+6,80+2,25+6,05+5,40
+7,50+4,40+4,45+10,50+5,50+9,75+8,45+3,40+4,40+11
3,85+4,75+9,70+3,50+6,15+6,65+101,05+1,40+3,25+4,
00+2,70+11,90+1,85+9,10+8,15+5,75+0,85+1,55+1,20+
9,25+13,00+3,85)/1000 2,3797

PVC-U DZ160 (10,65+13,30  +6,65  +3,85)/1000
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 0,0345
PVC-U DZ200 (4,90+4,35+6,60+4,05+4,05+6,60+13,05+11,25+13,25+
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 12,7+3,35+7,65+2,10+15,00+4,25+5,60+13,40+4,90+4,

80+13,35+7,95+13,50+15,85+5,00+4,25+11,60+4,85+1
0,80+9,10+5,45+7,10+6,20+4,55+4,70+4,10+2,10+17,7
5+9,45+9,20+2,40+1,15+3,30+3,30+12,95+6,65+2,10+6
,65+2,0
+10,00+2,80+11,00+5,90+12,50+3,55+10,60+16,15+4,4
5+3,45+6,00+2,00+9,25+14,40+6,25+4,15+4,35+4,90+3
,50+1,30+3,40+4,90+5,35+3,10+9,10+4,10+13,55+1,70
+2,35
+7,70+8,50+12,95+8,40+8,85+7,85+9,35+1,80+2,15+6,
80+2,25+6,05+5,40+7,50+4,40
+4,45+10,50+5,50+9,75+8,45+3,40+4,40+4,75+9,70+3,
50+6,15+4,70+4,00+2,70+11,90+1,85+9,10+13,90+0,85
+1,55+1,20+9,25+13,00)/1000 0,7778

PVC-U DZ250 (43,75+112,80+17,60+31,25+14,80+4,15+30,70+51,55+
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 34,25+10,10+4,30+54,30+88,05 +33,10  )/1000 0,5307
PVC-U DZ315 (56,05+11,05+5,70+7,20+10,75+10,10+10,25+3,30+36,
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 90 +9,35+15,30  +113,85)/1000 0,2898
PVC-U DZ400 (220,65+127,30  )/1000
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 0,3480
PVC-U DZ500 (116,45 )/1000
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 0,1165
PVC-U DZ900 (101,05 )/1000
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 0,1011
1300x2100 (  50,90+10,70+2,15+5,15+44,30+34,40  )/1000
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 0,1476
1050x3150 (  12,40+5,40+2,00+1,95+9,15  )/1000
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 0,0309

RAZEM: 4,7566 km 4,7566
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

2 KNRW 201/212/8 Kod ind.: I.30.00.01.2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w 
gruncie kat. III - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
A; Suma częśc. = 
539.845678 0,0000
   <PROFIL 5 wg 55619-2A-PW-4B-181/A>
   D50-w-Ok1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.45*{śre
dnia 
głębokość}(1.52+1.4)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D39-w158{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}10.5*{śre
dnia 
głębokość}(1.94+1.4)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D38-w159{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}23.7*{śre
dnia 
głębokość}(2.5+2.31+2+1.4)/4}
*0.8

0.000000=0,0000

   D71-w156{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}3.4*{śred
nia 
głębokość}(1.41+1.2)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D71-w156b{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.4*{śred
nia 
głębokość}(1.61+1.38)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D38-D66{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}35.1*{śre
dnia 
głębokość}(2.5+1.91+1.62+1.6
6+1.85)/5}*0.8

0.000000=0,0000

   D69-w156a{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.75*{śre
dnia 
głębokość}(1.61+1.39)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D68-w188{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}9.7*{śred
nia 
głębokość}(1.62+1.50)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D68-w155{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}3.5*{śred
nia 
głębokość}(1.62+1.37)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D67-w155b{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}6.15*{śre
dnia 
głębokość}(1.56+1.38)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D66-D66.1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}6.65*{śre
dnia 
głębokość}(1.25+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D37-D72{{szerokość 
wykopu}2.0*{długość}101.05*{
średnia 
głębokość}(2.3+2.05+1.91+1.7
5+1.62+1.53+1.38)/7}*0.8

0.000000=0,0000

   D77-w187{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.7*{śred
nia 
głębokość}(2.5+1.55+1.4)/3}*0
.8

0.000000=0,0000

   D77.1-w186{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4*{średni
a głębokość}(1.55+1.4)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D76-w168{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}2.7*{śred
nia 
głębokość}(1.91+1.4)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D76-w169{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}11.9*{śre
dnia 
głębokość}(1.91+1.41)/2}*0.8

0.000000=0,0000
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

   D75-w170{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}1.85*{śre
dnia 
głębokość}(1.75+1.39)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D75-w171{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}9,1*{śred
nia 
głębokość}(1.75+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D74-w173{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}13.9*{śre
dnia 
głębokość}(1.62+1.20)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   Tr1-Wp1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}0.85*{śre
dnia 
głębokość}(1.40+1.38)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D74-w172{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}1.55*{śre
dnia 
głębokość}(1.62+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D73-w174{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}1.20*{śre
dnia 
głębokość}(1.53+1.18)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D73-w175{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}9.25*{śre
dnia 
głębokość}(1.53+1.18)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D72-D72.1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}13*{śred
nia 
głębokość}(1.38+1.27)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D36-wPP1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}3.85*{śre
dnia 
głębokość}(1.90+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

B; Suma częśc. = 
730.785600 0,0000
   <PROFIL 4 wg 55619-2A-PW-4B-181/A za wyjątkiem kanałów murowanych>
   D41-D42{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}88.05*{śr
ednia 
głębokość}(1.85+1.82+1.69+1.
61+1.79+1.76+1.8+1.88)/8}*0.
8

0.000000=0,0000

   D47-w127{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}7.70*{śre
dnia 
głębokość}(1.59+1.2)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D46-w126{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}8.5*{śred
nia 
głębokość}(1.61+1.2)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D45-D45.1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}13.3*{śre
dnia 
głębokość}(1.79+1.48)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D44-D44.1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}12.95*{śr
ednia 
głębokość}(1.76+1.62)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D43-w124{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}8.4*{śred
nia 
głębokość}(1.80+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D43-w125{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}8.85*{śre
dnia 
głębokość}(1.80+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D42-w122{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}7.85*{śre
dnia 
głębokość}(1.88+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000
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   D42-w123{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}9.35*{śre
dnia 
głębokość}(1.88+1.50)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D40.1-w157{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}1.80*{śre
dnia 
głębokość}(2.50+2.24)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D40-D52{{szerokość 
wykopu}1.4*{długość}127.3*{śr
ednia 
głębokość}(1.97+1.97+2.09+2.
22+2.66+2.36+2.67+2.69+3.1
2)/9}*0.8

0.000000=0,0000

   D52-D50{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}24.65*{śr
ednia 
głębokość}(3.12+2.94+2.92)/3}
*0.8

0.000000=0,0000

   D50-D49{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}33.1*{śre
dnia 
głębokość}(2.42+1.16)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D58-w-Ok4{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}2.15*{śre
dnia 
głębokość}(1.59+1.4)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D57-D57.1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}6.8*{śred
nia 
głębokość}(2.22+2.0)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D56-w-Ok3{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}2.25*{śre
dnia 
głębokość}(1.56+1.4)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D55-D55.1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}6.05*{śre
dnia 
głębokość}(2.16+1.8)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D54-D54.1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}5.40*{śre
dnia 
głębokość}(1.37+2.0)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D53-wPD10{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}7.50*{śre
dnia 
głębokość}(2.59+1.38)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D52-w-Ok2{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.40*{śre
dnia 
głębokość}(2.32+2.11)/2}*0.8

0.000000=0,0000

C; Suma częśc. = 
669.116600 0,0000
   <PROFIL 3 wg 55619-2A-PW-4B-181/A>
   D93-D90{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}24.00*{śr
ednia 
głębokość}(2.27+2+1.94+1.87)
/4}*0.8

0.000000=0,0000

   D90-D87{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}51.55*{śr
ednia 
głębokość}(1.87+1.95+1.89+1.
83)/4}*0.8

0.000000=0,0000

   D87-w129{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}10.00*{śr
ednia 
głębokość}(1.63+1.2)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D92-w160{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}2.80*{śre
dnia 
głębokość}(1.5+1.4)/2}*0.8

0.000000=0,0000
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   D92-w161{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}11*{śred
nia 
głębokość}(1.7+1.35)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D91-w133{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}5.9*{śred
nia 
głębokość}(1.54+1.37)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D90-w132a{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}12.5*{śre
dnia 
głębokość}(1.67+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D90-D97{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}31.10*{śr
ednia 
głębokość}(1.87+1.82+1.75+2.
09)/4}*0.8

0.000000=0,0000

   D97-D94{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}34.25*{śr
ednia 
głębokość}(2.09+2.16+2.09+1.
66)/4}*0.8

0.000000=0,0000

   D94-w167{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}3.55*{śre
dnia 
głębokość}(2.46+1.20)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D99-w162{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}10.60*{śr
ednia 
głębokość}(1.82+1.49)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D99-w163{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}3.3*{śred
nia 
głębokość}(1.62+1.41)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D97-w164{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}16.15*{śr
ednia 
głębokość}(1.89+1.28)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D96-w165{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.45*{śre
dnia 
głębokość}(1.86+1.42)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D95-w166{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}3.45*{śre
dnia 
głębokość}(1.79+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D88-w130{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}7.8*{śred
nia 
głębokość}(1.79+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D88.1-w128{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}2,0*{śred
nia 
głębokość}(1.50+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D88-w131{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}9.25*{śre
dnia 
głębokość}(1.79+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D84-D81{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}36.9*{śre
dnia 
głębokość}(3.36+3.11+3.01+2.
83)/4}*0.8

0.000000=0,0000

   D81-w135{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}14.40*{śr
ednia 
głębokość}(3.23+1.95+1.4)/3}*
0.8

0.000000=0,0000

   D84-D84.1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}14.40*{śr
ednia 
głębokość}(1.96+2)/2}*0.8

0.000000=0,0000
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   D83-w136{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}6.25*{śre
dnia 
głębokość}(1.53+1.2)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D82-w139{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.15*{śre
dnia 
głębokość}(1.41+1.2)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D81-w134{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.35*{śre
dnia 
głębokość}(1.53+1.4)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D81-w178{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}8.40*{śre
dnia 
głębokość}(1.63+1.41)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D81.2-w137{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}1.30*{śre
dnia 
głębokość}(1.54+1.4)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D81-D78{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}54.30*{śr
ednia 
głębokość}(2.13+2.01+2.22+2.
61)/4}*0.8

0.000000=0,0000

   D78-w185{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}3.40*{śre
dnia 
głębokość}(1.61+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D79-w182{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.90*{śre
dnia 
głębokość}(1.72+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D79-w183{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}5.35*{śre
dnia 
głębokość}(1.72+1.41)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D78-w184{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}3.10*{śre
dnia 
głębokość}(1.61+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D81.1-w132{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}9.10*{śre
dnia 
głębokość}(1.54+1.38)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D81.1-w181{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.10*{śre
dnia 
głębokość}(1.65+1.42)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D85-w176{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}13.55*{śr
ednia 
głębokość}(1.88+1.31)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D85-w177{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}1.70*{śre
dnia 
głębokość}(1.78+1.50)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D86-w-0dt1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}2.35*{śre
dnia 
głębokość}(1.47+1.26)/2}*0.8

0.000000=0,0000

D; Suma częśc. = 
500.677200 0,0000
   <PROFIL 2 wg 55619-2A-PW-4B-181/A>
   D16-w119{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}5.60*{śre
dnia 
głębokość}(1.54+1.29)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D16-D16.1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}17.60*{śr
ednia 
głębokość}(1.94+1.83)/2}*0.8

0.000000=0,0000
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   D15-w116{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}13.40*{śr
ednia 
głębokość}(1.92+1.39)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D15-w117{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.90*{śre
dnia 
głębokość}(2.02+1.60)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D14-w115{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.80*{śre
dnia 
głębokość}(1.58+1.04)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D13-w114{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}13.35*{śr
ednia 
głębokość}(2.17+1.48)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D12-D12.1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}31.25*{śr
ednia 
głębokość}(2.22+2.05)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D12-w113{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}7.95*{śre
dnia 
głębokość}(1,82+1,40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D10-D10.1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}10.65*{śr
ednia 
głębokość}(2,47+2,20)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D10-w112{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}13.50*{śr
ednia 
głębokość}(1.97+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D9-wPP2{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}20,85*{śr
ednia 
głębokość}(2,54+1,98+1,6)/3}*
0.8

0.000000=0,0000

   D8-w111{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.25*{śre
dnia 
głębokość}(1,90+1.6)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D8-w110{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}11.60*{śr
ednia 
głębokość}(2,1+1.4)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D7-w109{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.85*{śre
dnia 
głębokość}(1.89+1.60)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D7-w108{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}10,80*{śr
ednia 
głębokość}(1,99+1,60)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D6-D6.1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}14.80*{śr
ednia 
głębokość}(2,56+2,98)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D5-w107{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}9.10*{śre
dnia 
głębokość}(1,77+1,41)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D5-w106{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}5,45*{śre
dnia 
głębokość}(1.87+1.41)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D4-w105{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}7.10*{śre
dnia 
głębokość}(1.68+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D3-w104{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}6.20*{śre
dnia 
głębokość}(1.88+1.60)/2}*0.8

0.000000=0,0000
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   D1-w102{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4,55*{śre
dnia 
głębokość}(1.79+1.60)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D1-w103{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.70*{śre
dnia 
głębokość}(1.79+1.60)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D1-D1.1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.15*{śre
dnia 
głębokość}(1.79+1.92)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D0-w100{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.10*{śre
dnia 
głębokość}(1.64+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D21-wPD7{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}2.10*{śre
dnia 
głębokość}(1.72+1.60)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D21-w121{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}17.75*{śr
ednia 
głębokość}(1.72+1.21)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D21-w118{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}9.45*{śre
dnia 
głębokość}(1.42+1.08)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D27-wPD8{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}9.20*{śre
dnia 
głębokość}(1.67+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D27-wPD6{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}2.40*{śre
dnia 
głębokość}(1.42+1.20)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D27-wPD5{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}1,15*{śre
dnia 
głębokość}(1.52+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D28-D28.3{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}30.70*{śr
ednia 
głębokość}(1.67+2,28+2,17+2,
19)/4}*0.8

0.000000=0,0000

   D28.3-wPD11{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}3.30*{śre
dnia 
głębokość}(1.59+1,91)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D28.3-wPD12{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}3.30*{śre
dnia 
głębokość}(1.58+1.34)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D28.2-wPD9{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}12.95*{śr
ednia 
głębokość}(1.82+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D29-wPD4{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}6.65*{śre
dnia 
głębokość}(1.69+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D29-wPD3{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}2.10*{śre
dnia 
głębokość}(1.59+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D30-wPD2{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}6.65*{śre
dnia 
głębokość}(1.67+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D30-wPD1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}2.00*{śre
dnia 
głębokość}(1.57+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

E; Suma częśc. = 
1441.008235 0,0000
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   <PROFIL 1 wg 55619-2A-PW-4B-181/A>
   D26-D17{{szerokość 
wykopu}1.4*{długość}116.45*{
średnia 
głębokość}(2.39+2.18+2.11+2.
04+1.98+2.01+1.99+1.98+1.8
5+1.85)/10}*0.8

0.000000=0,0000

   D17-D28{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}56.05*{śr
ednia 
głębokość}(1.85+1,72+1,97+1,
67)/4}*0.8

0.000000=0,0000

   D28-D30{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}43.75*{śr
ednia 
głębokość}(1.67+2,19+2,07)/3}
*0.8

0.000000=0,0000

   D30-wPD0{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.90*{śre
dnia 
głębokość}(1.67+1,60)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D26-w-Z04{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.35*{śre
dnia 
głębokość}(1.59+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D26-w-Z02{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}6.60*{śre
dnia 
głębokość}(1.69+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D25-w-Z01{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.05*{śre
dnia 
głębokość}(1.68+1.42)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D25-w-Z03{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.05*{śre
dnia 
głębokość}(1.68+1.42)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D22-D22.1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}6.60*{śre
dnia 
głębokość}(1.98+1.85)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D22-D22.6{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}13.60*{śr
ednia 
głębokość}(1.98+1.74)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D22.3-D22.5{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}11.85*{śr
ednia 
głębokość}(1.75+1.51)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D22-D22.2{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}13.25*{śr
ednia 
głębokość}(1.98+1.75)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D20-D20.1{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}12,75*{śr
ednia 
głębokość}(1.99+1.74)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D20-w-Z05{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}3.35*{śre
dnia 
głębokość}(1.49+1.37)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D19-w-Z06{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}7.65*{śre
dnia 
głębokość}(1.68+1.43)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D18-w-Z08{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}2.10*{śre
dnia 
głębokość}(1.65+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000

   D18-w-Z07{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}15*{śred
nia 
głębokość}(1.85+1.40)/2}*0.8

0.000000=0,0000
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   D17-D4{{szerokość 
wykopu}1.4*{długość}220.65*{
średnia 
głębokość}(1.85+1.94+2.12+2.
38+2.57+2.42+2.47+2.54+2.6
0+2.69+2.81+2.97+3.08)/13}*
0.8

0.000000=0,0000

   D4-D0{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}112.80*{
średnia 
głębokość}(2.58+2.38+3.12+2.
99+2.94)/5}*0.8

0.000000=0,0000

   D0-w101{{szerokość 
wykopu}1.0*{długość}4.25*{śre
dnia 
głębokość}(1.84+1.6)/2}*0.8

0.000000=0,0000

F; Suma częśc. = 
1062.859200 0,0000
   <wg 55619-2A-PW-4B-181/A>
   pogłębienie pod 
podsypkę[2409.21*0.1]*0.8

0.000000=0,0000

   poszerzenie pod studnie i 
pod 
wpusty[2.5*1.5*(88*3-41*0.5)+
1.6*0.6*(7*3-8*0.5)+1.6*0.6*1.
6*103]*0.8

0.000000=0,0000

korekta 4944.293000 4 944,2930
(import)Razem =4944.293000

RAZEM: 4 944,2930 m3 4 944,293
3 KNRW 201/310/8 Kod ind.: I.30.00.01.3

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 6.0 
m - przyjęto 20% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:
#p2/0.8*0.2 (4944.293/0,8)*0,2 1 236,0733

RAZEM: 1 236,0733 m3 1 236,073
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

4 KNR 201/321/4 Kod ind.: I.30.00.01.4
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 6m balami drew.w 
gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

Wyliczenie ilości robót:
A; Suma częśc. = 
987.566481 0,0000
   <PROFIL 5 wg 55619-2A-PW-4B-181/A>
   D50-w-Ok1[4.45*(1.52+1.4)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D39-w158[10.5*(1.94+1.4)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D38-w159[23.7*(2.5+2.31+2
+1.4)/4]*2

0.000000=0,0000

   D71-w156[3.4*(1.41+1.2)/2]*
2

0.000000=0,0000

   D71-w156b[4.4*(1.61+1.38)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D38-D66[35.1*(2.5+1.91+1.
62+1.66+1.85)/5]*2

0.000000=0,0000

   D69-w156a[4.75*(1.61+1.39
)/2]*2

0.000000=0,0000

   D68-w188[9.7*(1.62+1.50)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D68-w155[3.5*(1.62+1.37)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D67-w155b[6.15*(1.56+1.38
)/2]*2

0.000000=0,0000

   D66-D66.1[6.65*(1.25+1.40)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D37-D72[101.05*(2.3+2.05+
1.91+1.75+1.62+1.53+1.38)/7]
*2

0.000000=0,0000

   D77-w187[4.7*(2.5+1.55+1.
4)/3]*2

0.000000=0,0000

   D77.1-w186[4*(1.55+1.4)/2]*
2

0.000000=0,0000

   D76-w168[2,7*(1.91+1.4)/2]*
2

0.000000=0,0000

   D76-w169[11,9*(1.91+1.41)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D75-w170[1.85*(1.75+1.39)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D75-w171[9.10*(1.75+1.40)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D74-w173[13.9*(1.62+1.20)/
2]*2

0.000000=0,0000

   Tr1-Wp1[0.85*(1.40+1.38)/2]
*2

0.000000=0,0000

   D74-w172[1.55*(1.62+1.40)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D73-w174[1.20*(1.53+1.18)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D73-w175[9,25*(1.53+1.18)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D72-D72.1[13*(1.38+1.27)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D36-wPP1[3.85*(1.90+1.40)/
2]*2

0.000000=0,0000

B; Suma częśc. = 
1580.850667 0,0000
   <PROFIL 4 wg 55619-2A-PW-4B-181/A za wyjątkiem kanałów murowanych>
   D41-D42[88.05*(1.85+1.82+
1.69+1.61+1.79+1.76+1.8+1.8
8)/8]*2

0.000000=0,0000

   D47-w127[7.70*(1.59+1.2)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D46-w126[8.50*(1.61+1.2)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D45-D45.1[13.30*(1.79+1.4
8)/2]*2

0.000000=0,0000

   D44-D44.1[12.95*(1.76+1.6
2)/2]*2

0.000000=0,0000
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

   D43-w124[8.40*(1.80+1.40)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D43-w125[8.85*(1.80+1.40)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D42-w122[7.85*(1.88+1.40)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D42-w123[9.35*(1.88+1.50)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D40.1-w157[1.8*(2.50+2.24)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D40-D52[127.30*(1.97+1.97
+2.09+2.22+2.66+2.36+2.67+
2.69+3.12)/9]*2

0.000000=0,0000

   D52-D50[24.65*(3.12+2.94+
2.92)/3]*2

0.000000=0,0000

   D50-D49[33.1*(2.42+1.16)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D58-w-Ok4[2,15*(1.59+1.4)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D57-D57.1[6.8*(2.22+2.0)/2]
*2

0.000000=0,0000

   D56-w-Ok3[2.25*(1.56+1.4)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D55-D55.1[6.05*(2.16+1.8)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D54-D54.1[5.40*(1.37+2.0)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D53-wPD10[7.50*(2.59+1.3
8)/2]*2

0.000000=0,0000

   D52-w-Ok2[4.40*(2.32+2.11)
/2]*2

0.000000=0,0000

C; Suma częśc. = 
1672.791500 0,0000
   <PROFIL 3 wg 55619-2A-PW-4B-181/A>
   D93-D90[24*(2.27+2+1.94+
1.87)/4]*2

0.000000=0,0000

   D90-D87[51.55*(1.87+1.95+
1.89+1.83)/4]*2

0.000000=0,0000

   D87-w129[10*(1.63+1.2)/2]*
2

0.000000=0,0000

   D92-w160[2.80*(1.5+1.4)/2]*
2

0.000000=0,0000

   D92-w161[11*(1.7+1.35)/2]*
2

0.000000=0,0000

   D91-w133[5.9*(1.54+1.37)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D90-w132a[12.50*(1.67+1.4
0)/2]*2

0.000000=0,0000

   D90-D97[31.10*(1.87+1.82+
1.75+2.09)/4]*2

0.000000=0,0000

   D97-D94[34.25*(2.09+2.16+
2.09+1.66)/4]*2

0.000000=0,0000

   D94-w167[3,55*(2.46+1.20)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D99-w162[10.60*(1,82+1.49
)/2]*2

0.000000=0,0000

   D99-w163[3.3*(1.62+1.41)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D97-w164[16.15*(1.89+1.28
)/2]*2

0.000000=0,0000

   D96-w165[4.45*(1.86+1.42)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D95-w166[3.45*(1.79+1.40)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D88-w130[7,8*(1.79+1.40)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D88.1-w128[2.0*(1.50+1.40)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D88-w131[9.25*(1.79+1.40)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D84-D81[36,9*(3.36+3.11+3.
01+2.83)/4]*2

0.000000=0,0000
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

   D81-w135[14.40*(3.23+1.95
+1.4)/3]*2

0.000000=0,0000

   D84-D84.1[14.40*(1.96+2)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D83-w136[6.25*(1.53+1.2)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D82-w139[4.15*(1.41+1.2)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D81-w134[4.35*(1.53+1.4)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D81-w178[8.40*(1.63+1.41)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D81.2-w137[1.30*(1.54+1.4)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D81-D78[54.30*(2.13+2.01+
2.22+2.61)/4]*2

0.000000=0,0000

   D78-w185[3.4*(1.61+1.40)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D79-w182[4.90*(1.72+1.40)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D79-w183[5.35*(1.72+1.41)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D78-w184[3.10*(1.61+1.40)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D81.1-w132[9.10*(1.54+1.38
)/2]*2

0.000000=0,0000

   D81.1-w181[4.10*(1.65+1.42
)/2]*2

0.000000=0,0000

   D85-w176[13.55*(1.88+1.31
)/2]*2

0.000000=0,0000

   D85-w177[1.70*(1.78+1.50)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D86-w-0dt1[2.35*(1.47+1.26
)/2]*2

0.000000=0,0000

D; Suma częśc. = 
1252.553000 0,0000
   <PROFIL 2 wg 55619-2A-PW-4B-181/A>
   D16-w119[5.60*(1.54+1.29)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D16-D16.1[17.60*(1.94+1.8
3)/2]*2

0.000000=0,0000

   D15-w116[13.40*(1.92+1.39)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D15-w117[4.9*(2.02+1.60)/2]
*2

0.000000=0,0000

   D14-w115[4.8*(1.58+1.04)/2]
*2

0.000000=0,0000

   D13-w114[13.35*(2.17+1.48)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D12-D12.1[31.25*(2.22+2.0
5)/2]*2

0.000000=0,0000

   D12-w113[7.95*(1,82+1,40)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D10-D10.1[10.65*(2.47+2.2
0)/2]*2

0.000000=0,0000

   D10-w112[13.50*(1.97+1.40)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D9-wPP2[20.85*(2.54+1.98+
1.6)/3]*2

0.000000=0,0000

   D8-w111[4.25*(1.90+1.6)/2]*
2

0.000000=0,0000

   D8-w110[11.60*(2.1+1.4)/2]*
2

0.000000=0,0000

   D7-w109[4.85*(1.89+1.60)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D7-w108[10.80*(1.99+1.60)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D6-D6.1[14.80*(2.56+2.98)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D5-w107[9.10*(1.77+1.41)/2
]*2

0.000000=0,0000
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

   D5-w106[5.45*(1.87+1.41)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D4-w105[7.10*(1.68+1.40)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D3-w104[6.20*(1.88+1.60)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D1-w102[4.55*(1.79+1.60)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D1-w103[4.70*(1.79+1.60)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D1-D1.1[4.15*(1.79+1.92)/2]
*2

0.000000=0,0000

   D0-w100[4.10*(1.64+1.40)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D21-wPD7[2.10*(1.72+1.60)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D21-w121[17.75*(1.72+1.21
)/2]*2

0.000000=0,0000

   D21-w118[9.45*(1.42+1.08)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D27-wPD8[9.20*(1.67+1.40)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D27-wPD6[2.40*(1.42+1.20)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D27-wPD5[1.15*(1.52+1.40)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D28-D28.3[30.70*(1.67+2.2
8+2.17+2.19)/4]*2

0.000000=0,0000

   D28.3-wPD11[3.30*(1.59+1.
91)/2]*2

0.000000=0,0000

   D28.3-wPD12[3.30*(1.58+1.
34)/2]*2

0.000000=0,0000

   D28.2-wPD9[12.95*(1.82+1.
40)/2]*2

0.000000=0,0000

   D29-wPD4[6.65*(1.69+1.40)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D29-wPD3[2.1*(1.59+1.40)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D30-wPD2[6.65*(1.67+1.40)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D30-wPD1[2,0*(2.00+1.40)/
2]*2

0.000000=0,0000

E; Suma częśc. = 
2972.175214 0,0000
   <PROFIL 1 wg 55619-2A-PW-4B-181/A>
   D26-D17[116.45*(2.39+2.18
+2.11+2.04+1.98+2.01+1.99+
1.98+1.85+1.85)/10]*2

0.000000=0,0000

   D17-D28[56.05*(1.85+1.72+
1.97+1.67)/4]*2

0.000000=0,0000

   D28-D30[43.75*(1.67+2.19+
2.07)/3]*2

0.000000=0,0000

   D30-wPD0[4.9*(1.67+1.60)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D26-w-Z04[4.35*(1.59+1.40)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D26-w-Z02[6.60*(1.69+1.40)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D25-w-Z01[4.05*(1.68+1.42)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D25-w-Z03[4.05*(1.68+1.42)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D22-D22.1[6.60*(1.98+1.85)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D22-D22.6[13.60*(1.98+1.7
4)/2]*2

0.000000=0,0000

   D22.3-D22.5[11.85*(1.75+1.
51)/2]*2

0.000000=0,0000

   D22-D22.2[13.25*(1.98+1.7
5)/2]*2

0.000000=0,0000

   D20-D20.1[12.75*(1.99+1.7
4)/2]*2

0.000000=0,0000
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

   D20-w-Z05[3.35*(1.49+1.37)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D19-w-Z06[7.65*(1.68+1.43)
/2]*2

0.000000=0,0000

   D18-w-Z08[2.1*(1.65+1.40)/
2]*2

0.000000=0,0000

   D18-w-Z07[15*(1.85+1.40)/2
]*2

0.000000=0,0000

   D17-D4[220.65*(1.85+1.94+
2.12+2.38+2.57+2.42+2.47+2.
54+2.60+2.69+2.81+2.97+3.0
8)/13]*2

0.000000=0,0000

   D4-D0[112.8*(2.58+2.38+3.1
2+2.99+2.94)/5]*2

0.000000=0,0000

   D0-w101[4,25*(1.84+1.6)/2]*
2

0.000000=0,0000

korekta 8465.937000 8 465,9370
(import)Razem =8465.937000

RAZEM: 8 465,9370 m2 8 465,937
5 KNR 228/501/4 Kod ind.: I.30.00.01.5

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm - piasek
Wyliczenie ilości robót:
profil 5 1.0*(4.45+10.5+23.7+3.4+4.4+35.1+4.75+9.7+3.5+6.15
wg 55619-2A-PW-4B-181/A +6.65+4.7+4+2.7+11.9+1.85+9.10+13.9+0.85+1.55+1.2

+9.25+13+3.8) 190,1000
profil 5 2.0*(101.05)
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 202,1000
profil 4 1.0*(88.05+7.7+8.50+13.30+12.95+8.4+8.85+7.85+9.35
wg 55619-2A-PW-4B-181/A +1.8+24.65+33.10+2.15+6.8+2.25+6.05+5.4+7.5+4,4) 259,0500
profil 4 1.4*(127.30)
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 178,2200
profil 3 1.0*(24+51.55+10+2.80+11+5.9+12.50+31.10+34.25+3.
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 55+10.6+3.3+16.15+4.45+3.45+7.8+2+9.25+36.9+14.4+

14.4+6.25+4.15+4.35+8.4+1.30+54.30+3.4+4.90+5.35+
3.10+9.10+4.1+13.55+1.7+2,35) 435,6500

profil 2 1.0*(5.6+17.60+13.40+4.9+4.8+13.35+31.25+7.95+10.6
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 5+13.50+20.85+4.25+11.60+4.85+10.80+14.80+9.10+5.

45+7.10+6.2+4.55+4.7+4.15+4.10+2.10+17.75+9.45+9.
2+2.4+1.15+30.70+3.30+3.30+12.95+6.65+2.1+6.65+2,
00) 345,2000

profil 1 1.0*(56.05+43.75+4.90+4.35+6.60+4.05+4.05+6.60+13.
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 60+11.85+13.25+12.75+3.35+7.65+2.1+15+112.8+4,25) 326,9500
profil 1 1.4*(116.45+220,65)
wg 55619-2A-PW-4B-181/A 471,9400

RAZEM: 2 409,2100 m2 2 409,210
2 Element Kod ind.: I.40.00.02.

Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych
6 KNNRW 9/814/1 Kod ind.: I.40.00.02.1

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne średnicy 
zewn. 58mm, dł.·3,0m, niebieska - zabezpieczenie kabli teletechnicznych N/N w miejscu 
kolizji

Wyliczenie ilości robót:
ilość kolizji x dł. osłony (15+14+29+12+7)*3,00 231,0000

RAZEM: 231,0000 m 231,0
7 KNNRW 9/814/1 Kod ind.: I.40.00.02.2

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne średnicy 
zewn. 83mm, dł.·3,0m, niebieska - zabezpieczenie kabli energetycznych N/N w miejscu 
kolizji

Wyliczenie ilości robót:
ilość kolizji x dł. osłony (11+15+38+47+19)*3,00 390,0000

RAZEM: 390,0000 m 390,0



55619-2A-PW-KP-154E  IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej IS-05.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 20

Nr
<-NR
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<-PO
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Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

3 Element Kod ind.: VII.25.00.04.
Studnie kanalizacji deszczowej

8 KNRW 218/524/1 Kod ind.: VII.25.00.04.1
Wpust deszczowy o śr. 500 mm zakończony kratą żeliwną na zawiasach - wpust uliczny

Wyliczenie ilości robót:
w-Ok1 1 1,0000
w158 1 1,0000
w159 1 1,0000
w156 1 1,0000
w156b 1 1,0000
w156a 1 1,0000
w188 1 1,0000
w155 1 1,0000
w155b 1 1,0000
w187 1 1,0000
w186 1 1,0000
w168 1 1,0000
w169 1 1,0000
Wp1 1 1,0000
WPP1 1 1,0000
w127 1 1,0000
w126 1 1,0000
w124 1 1,0000
w125 1 1,0000
w122 1 1,0000
w123 1 1,0000
w157 1 1,0000
w-Ok4 1 1,0000
w-Ok3 1 1,0000
wPD10 1 1,0000
w-Ok2 1 1,0000
w160 1 1,0000
w161 1 1,0000
w133 1 1,0000
w132a 1 1,0000
w162 1 1,0000
w163 1 1,0000
w164 1 1,0000
w165 1 1,0000
w166 1 1,0000
w130 1 1,0000
w128 1 1,0000
w131 1 1,0000
w135 1 1,0000
w136 1 1,0000
w139 1 1,0000
w134 1 1,0000
w137 1 1,0000
w185 1 1,0000
w182 1 1,0000
w183 1 1,0000
w184 1 1,0000
w132 1 1,0000
w181 1 1,0000
w176 1 1,0000
w177 1 1,0000
w-odt1 1 1,0000
w119 1 1,0000
w116 1 1,0000
w117 1 1,0000
w115 1 1,0000
w114 1 1,0000
w113 1 1,0000
w112 1 1,0000
wPP2 1 1,0000
w111 1 1,0000
w110 1 1,0000
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<-PO
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Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

w107 1 1,0000
w108 1 1,0000
w107 1 1,0000
w106 1 1,0000
w105 1 1,0000
w104 1 1,0000
w102 1 1,0000
w103 1 1,0000
w100 1 1,0000
wPD7 1 1,0000
w121 1 1,0000
w118 1 1,0000
wPD8 1 1,0000
wPD6 1 1,0000
wPD5 1 1,0000
wPD11 1 1,0000
wPD12 1 1,0000
wPD9 1 1,0000
wPD4 1 1,0000
wPD3 1 1,0000
wPD2 1 1,0000
wPD1 1 1,0000
wPD0 1 1,0000
w-Z04 1 1,0000
w-Z02 1 1,0000
w-Z01 1 1,0000
w-Z03 1 1,0000
w-Z05 1 1,0000
w-Z06 1 1,0000
w-Z08 1 1,0000
w-Z07 1 1,0000
w101 1 1,0000

RAZEM: 94,0000 szt. 94
9 KNRW 218/524/1 Kod ind.: VII.25.00.04.2

Wpust deszczowy o śr. 500 mm zakończony kratą żeliwną na zawiasach - wpust 
krawężnikowy

Wyliczenie ilości robót:
w169 1 1,0000
w170 1 1,0000
w171 1 1,0000
w173 1 1,0000
w172 1 1,0000
w174 1 1,0000
w175 1 1,0000

RAZEM: 7,0000 szt. 7
10 KNRW 218/524/1 Kod ind.: VII.25.00.04.3

Wpust deszczowy o śr. 600 mm zakończony kratą żeliwną na zawiasach - wpust uliczny
Wyliczenie ilości robót:
w129 1 1,0000
w167 1 1,0000

RAZEM: 2,0000 szt. 2
11 KNRW 218/513/5 Kod ind.: VII.25.00.04.4

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m stud. 1
12 KNRW 218/513/6 Kod ind.: VII.25.00.04.5

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 
m różnicy głęb. [0.5 m] stud. -1

13 KNRW 218/513/3 Kod ind.: VII.25.00.04.6
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

Wyliczenie ilości robót:
D76 1 1,0000
D27 1 1,0000
D26 1 1,0000

RAZEM: 3,0000 stud. 3
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<-PO
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Jm
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14 KNRW 218/513/1 Kod ind.: VII.25.00.04.7
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

Wyliczenie ilości robót:
D50 1 1,0000
D39 0{ujęto w rozdziale renowacja kanałów}
D38 0{ujęto w rozdziale renowacja kanałów}
D71 1 1,0000
D69 1 1,0000
D68 1 1,0000
D67 1 1,0000
D66 1 1,0000
D37 0{ujęto w rozdziale renowacja kanałów}
D75 1 1,0000
D74 1 1,0000
D73 1 1,0000
D72 1 1,0000
D75 1 1,0000
D74 1 1,0000
D73 1 1,0000
D72 1 1,0000
D36 1 1,0000
D41 0{ujęto w rozdziale renowacja kanałów}
D48 1 1,0000
D47 1 1,0000
D46 1 1,0000
D45 1 1,0000
D44 1 1,0000
D43 1 1,0000
D42 1 1,0000
D42 0{ujęto w rozdziale renowacja kanałów}
D59 0{studnia istniejąca}
D58 1 1,0000
D57 1 1,0000
D56 1 1,0000
D55 1 1,0000
D54 1 1,0000
D53 1 1,0000
D52 1 1,0000
D51 1 1,0000
D49 1 1,0000
D93 0{studnia istniejąca}
D92 0{studnia istniejąca}
D91 1 1,0000
D90 0{studnia istniejąca}
D89 1 1,0000
D88 1 1,0000
D87 1 1,0000
D99 1 1,0000
D98 1 1,0000
D97 1 1,0000
D96 1 1,0000
D95 1 1,0000
D94 1 1,0000
D84 1 1,0000
D83 1 1,0000
D82 1 1,0000
D81 0{studnia istniejąca}
D81.1 1 1,0000
D80 1 1,0000
D79 1 1,0000
D78 1 1,0000
D85 0{studnia istniejąca}
D86 1 1,0000
D16 1 1,0000
D16.1 1 1,0000
D15 1 1,0000
D14 1 1,0000



55619-2A-PW-KP-154E  IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej IS-05.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 23

Nr
<-NR
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<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
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Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

D13 1 1,0000
D12 1 1,0000
D10 1 1,0000
D10.1 1 1,0000
D9 1 1,0000
D9.1 1 1,0000
D8 1 1,0000
D7 1 1,0000
D6 1 1,0000
D5 1 1,0000
D4 1 1,0000
D3 1 1,0000
D1 1 1,0000
D1.1 1 1,0000
D0 1 1,0000
D28 1 1,0000
D28.1 1 1,0000
D28.2 1 1,0000
D28.3 1 1,0000
D29 1 1,0000
D30 1 1,0000
D25 1 1,0000
D24 1 1,0000
D23 1 1,0000
D22 1 1,0000
D21 1 1,0000
D20 1 1,0000
D19 1 1,0000
D18 1 1,0000
D17 1 1,0000
D2 1 1,0000

RAZEM: 84,0000 stud. 84
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Ilość
<-IL

15 KNRW 218/513/2 Kod ind.: VII.25.00.04.8
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 
m różnicy głęb.

Wyliczenie ilości robót:
D50 1 1,0000
D69 -1 -1,0000
D68 -1 -1,0000
D67 -1 -1,0000
D66 -1 -1,0000
D75 -1 -1,0000
D74 -1 -1,0000
D73 -2 -2,0000
D72 -2 -2,0000
D75 -1 -1,0000
D74 -2 -2,0000
D73 -2 -2,0000
D72 -2 -2,0000
D36 -1 -1,0000
D48 -1 -1,0000
D47 -1 -1,0000
D46 -1 -1,0000
D45 -1 -1,0000
D44 -1 -1,0000
D43 -1 -1,0000
D42 -1 -1,0000
D58 -1 -1,0000
D57 -1 -1,0000
D53 1 1,0000
D52 1 1,0000
D51 1 1,0000
D49 -2 -2,0000
D91 -1 -1,0000
D89 -1 -1,0000
D88 -1 -1,0000
D87 -1 -1,0000
D99 -1 -1,0000
D98 -1 -1,0000
D97 -1 -1,0000
D95 -1 -1,0000
D94 -1 -1,0000
D84 2 2,0000
D83 1 1,0000
D82 1 1,0000
D81.1 -1 -1,0000
D80 -1 -1,0000
D16 -1 -1,0000
D16.1 -1 -1,0000
D15 -1 -1,0000
D10.1 -1 -1,0000
D9.1 -1 -1,0000
D7 1 1,0000
D6 1 1,0000
D5 1 1,0000
D4 1 1,0000
D1 1 1,0000
D1.1 -1 -1,0000
D0 1 1,0000
D28 -1 -1,0000
D30 -1 -1,0000
D24 -1 -1,0000
D23 -1 -1,0000
D22 -1 -1,0000
D21 -1 -1,0000
D20 -1 -1,0000
D18 -1 -1,0000
D17 -1 -1,0000
D2 1 1,0000

RAZEM: -40,0000 [0.5 m] stud. -40
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16 KNRW 218/513/1 Kod ind.: VII.25.00.04.9
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

Wyliczenie ilości robót:
D70 1 1,0000
D77.1 1 1,0000
D84.1 1 1,0000
D12.1 1 1,0000

RAZEM: 4,0000 stud. 4
17 KNRW 218/513/2 Kod ind.: VII.25.00.04.10

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb.

Wyliczenie ilości robót:
D70 -1 -1,0000
D77.1 -2 -2,0000
D84.1 -1 -1,0000
D12.1 -1 -1,0000

RAZEM: -5,0000 [0.5 m] stud. -5
18 KNRW 218/513/1 Kod ind.: VII.25.00.04.11

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
Wyliczenie ilości robót:
D22.1 1 1,0000
D22.3 1 1,0000
D22.2 1 1,0000

RAZEM: 3,0000 stud. 3
19 KNRW 218/513/2 Kod ind.: VII.25.00.04.12

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb.

Wyliczenie ilości robót:
D22.1 -1 -1,0000
D22.3 -1 -1,0000
D22.2 -1 -1,0000

RAZEM: -3,0000 [0.5 m] stud. -3
4 Element Kod ind.: VII.25.00.05.

Montaż kanalizacji deszczowej
20 KNRW 218/408/2 Kod ind.: VII.25.00.05.1

Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
Wyliczenie ilości robót:
profil 5
D66-D66.1 6.65 6,6500
D36-wPP1 3.85 3,8500
profil 4
D45-D45.1 13.30 13,3000
profil 2
D10-D10.1 10.65 10,6500

RAZEM: 34,4500 m 34,450
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21 KNRW 218/408/3 Kod ind.: VII.25.00.05.2
Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:
profil 5
D50-w-Ok1 4.45 4,4500
D39-w158 10.50 10,5000
D38-w159 23.70 23,7000
D71-w156 3.4 3,4000
D71-w156b 4.4 4,4000
D69-w156a 4.75 4,7500
D68-w188 9.7 9,7000
D68-w155 3.5 3,5000
D67-w155b 6.15 6,1500
D77-w187 4.7 4,7000
D77.1-w186 4 4,0000
D76-w168 2.7 2,7000
D76-w169 11,9 11,9000
D75-w170 1.85 1,8500
D75-w171 9,10 9,1000
D74-w171 13,9 13,9000
Tr1-Wp1 0.85 0,8500
D74-w172 1.55 1,5500
D73-w174 1.20 1,2000
D73-w175 9,25 9,2500
D72-D72.1 13 13,0000
profil 4
D47-w127 7.70 7,7000
D46-w126 8,5 8,5000
D44-D44.1 12,95 12,9500
D43-w124 8,40 8,4000
D43-w125 8.85 8,8500
D42-w122 7.85 7,8500
D42-w123 9,35 9,3500
D40.1-w157 1.80 1,8000
D58-w-Ok4 2.15 2,1500
D57-D57.1 6.8 6,8000
D56-w-Ok3 2.25 2,2500
D55-D55.1 6.05 6,0500
D54-D54.1 5,41 5,4100
D53-wPD10 7.50 7,5000
D52-w-Ok2 4.40 4,4000
profil 3
D87-w129 10 10,0000
D92-w160 2.8 2,8000
D92-w161 11 11,0000
D91-w133 5.9 5,9000
D90-w132a 12,5 12,5000
D94-w167 3.55 3,5500
D99-w162 10.60 10,6000
D99-w163 3.3 3,3000
D97-w164 16.15 16,1500
D96-w165 4,45 4,4500
D95-w166 3,45 3,4500
D88-w130 7,8 7,8000
D88.1-w128 2 2,0000
D88-w131 9.25 9,2500
D84-D84.1 14,40 14,4000
D83-w136 6.25 6,2500
D82-w139 4.15 4,1500
D81-w134 4.35 4,3500
D81-w178 8.40 8,4000
D81.2-w137 1.30 1,3000
D78-w185 3.40 3,4000
D79-w182 4.90 4,9000
D79-w183 5,35 5,3500
D78-w184 3,10 3,1000
D81.1-w132 9.10 9,1000
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D81.1-w181 4.1 4,1000
D85-w176 13,55 13,5500
D85-w177 1.70 1,7000
D86-w-0dt1 2.35 2,3500
profil 2
D16-w119 5,60 5,6000
D15-w116 13.40 13,4000
D15-w117 4,90 4,9000
D14-w115 4.80 4,8000
D13-w114 13,35 13,3500
D12-w113 7.95 7,9500
D10-w112 13.50 13,5000
D9-wPP2 20.85 20,8500
D8-w111 4.25 4,2500
D8-w110 11.60 11,6000
D7-w109 4.85 4,8500
D7-w108 10.8 10,8000
D5-w107 9.10 9,1000
D5-w106 5.45 5,4500
D4-w105 7.10 7,1000
D3-w104 6.20 6,2000
D1-w102 4.55 4,5500
D1-w103 4.70 4,7000
D0-w100 4.10 4,1000
D21-wPD7 2.10 2,1000
D21-w121 17.75 17,7500
D21-w118 9.45 9,4500
D27-wPD8 9.20 9,2000
D27-wPD6 2.40 2,4000
D27-wPD5 1.15 1,1500
D28.3-wPD11 3.30 3,3000
D28.3-wPD12 3.30 3,3000
D28.2-wPD9 12.95 12,9500
D29-wPD4 6.65 6,6500
D29-wPD3 2.10 2,1000
D30-wPD2 6.65 6,6500
D30-wPD1 2.00 2,0000
profil 1
D30-wPD0 4.9 4,9000
D26-w-Z04 4.35 4,3500
D26-w-Z02 6.60 6,6000
D25-w-Z01 4.05 4,0500
D25-w-Z03 4.05 4,0500
D22-D22.1 6.60 6,6000
D22-D22.6 13.60 13,6000
D22.3-D22.5 11.85 11,8500
D22-D22.2 13.25 13,2500
D20-D20.1 12.75 12,7500
D20-w-Z05 3.35 3,3500
D19-w-Z06 7.65 7,6500
D18-w-Z08 2.1 2,1000
D18-w-Z07 15 15,0000
D0-w101 4.25 4,2500

RAZEM: 784,0600 m 784,060
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22 KNRW 218/408/4 Kod ind.: VII.25.00.05.3
Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm

Wyliczenie ilości robót:
profil 4
D41-D42 88.05 88,0500
D50-D49 33,1 33,1000
profil 3
D90-w129 51,55 51,5500
D97-D94 34,25 34,2500
D81-w135 14.40 14,4000
D81-D78 54,30 54,3000
profil 2
D16-D16.1 17,60 17,6000
D12-D12.1 31.25 31,2500
D6-D6.1 14.80 14,8000
D1-D1.1 4.15 4,1500
D28-D28.3 30.70 30,7000
profil 1
D28-D30 43.75 43,7500
D4-D0 112.8 112,8000

RAZEM: 530,7000 m 530,700
23 KNRW 218/408/5 Kod ind.: VII.25.00.05.4

Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
Wyliczenie ilości robót:
profil 5
D38-D66 35.10 35,1000
profil 4
D52-D50 24.65 24,6500
profil 3
D93-D90 24,00 24,0000
D90-D97 31,10 31,1000
D84-D81 36.90 36,9000
profil 1
D17-D28 56.05 56,0500

RAZEM: 207,8000 m 207,800
24 KNRW 218/408/6 Kod ind.: VII.25.00.05.5

Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
Wyliczenie ilości robót:
profil 4
D40-D52 127.30 127,3000
profil 1
D17-D4 220.65 220,6500

RAZEM: 347,9500 m 347,950
25 KNRW 218/408/7 Kod ind.: VII.25.00.05.6

Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm m 116,450
26 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: VII.25.00.05.7
Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 900 mm

Wyliczenie ilości robót:
profil 5
D37-D72 101.05 101,0500

RAZEM: 101,0500 m 101,050
27 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: VII.25.00.05.8
Włączenie do kanału deszczowego murowanego szt 5

28 KNRW 218/422/3 Kod ind.: VII.25.00.05.9
Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- Trójnik równoprzelotowy

Wyliczenie ilości robót:
D38-D66 1 1,0000
D81-w178 1 1,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2
29 KNRW 218/422/3 Kod ind.: VII.25.00.05.10

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- Trójnik redukcyjny szt 1
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5 Element Kod ind.: VII.25.00.07.
Przebudowa rurociągów i studzienek

30 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.25.00.07.1
Renowacja metodą torkietowania (technologia natrysku chemią budowlaną) - kolektor 
deszczowy o przekroju 2100x1300 mm

Wyliczenie ilości robót:
(1.3*2+2.1*2)*(50.9+10.7+2.15+5.15+44.3+10.7+21.2+2.
5) 1 003,6800

RAZEM: 1 003,6800 m2 1 003,680
31 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: VII.25.00.07.2
Renowacja metodą torkietowania (technologia natrysku chemią budowlaną) - kolektor 
deszczowy o przekroju 3150x1050 mm m2 259,560

32 KNR 405/410/5 Kod ind.: VII.25.00.07.3
Demontaż elementów studni - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem 
odciążającym i włazem o śr. 1000 mm - demontaż części górnej istniejącej studni 
betonowej

Wyliczenie ilości robót:
D41.2 1 1,0000
D41 1 1,0000
D40 1 1,0000
D39 1 1,0000
D38 1 1,0000
D37 1 1,0000

RAZEM: 6,0000 kpl. 6,000
33 KNR 405/410/2 Kod ind.: VII.25.00.07.4

Demontaż elementów studni - kręgi betonowe o śr. 1000 mm - demontaż części górnej 
istniejącej studni betonowej m 9,000

34 KNNR 4/1423/2 Kod ind.: VII.25.00.07.5
Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1000 mm
dobudowa górnej części istniejącej studni - kręgi śr. 1000 mm wys. 500 mm m 9,000

35 KNNR 4/1423/5 Kod ind.: VII.25.00.07.6
Kominy włazowe z kręgów betonowych śr. 1000- pokrywa nastudzienna z pierścieniem 
odciążającym i włazem kl. D + dostosowanie rzędnej do poziomu nawierzchni
Rx1,2 szt. 6,000

6 Element Kod ind.: VII.25.00.08.
Renowacja rurociągów i studzienek

36 KNR 405/410/5 Kod ind.: VII.25.00.08.1
Demontaż elementów studni - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem 
odciążającym i włazem o śr. 1000 mm - demontaż części górnej istniejącej studni 
betonowej kpl. 26

37 KNR 405/410/2 Kod ind.: VII.25.00.08.2
Demontaż elementów studni - kręgi betonowe o śr. 1000 mm - demontaż części górnej 
istniejącej studni betonowej m 39,0

38 KNNR 4/1423/2 Kod ind.: VII.25.00.08.3
Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1000 mm
dobudowa górnej części istniejącej studni - kręgi śr. 1000 mm wys. 500 mm m 39,0

39 KNNR 4/1423/5 Kod ind.: VII.25.00.08.4
Kominy włazowe z kręgów betonowych śr. 1000- pokrywa nastudzienna z pierścieniem 
odciążającym i włazem kl. D + dostosowanie rzędnej do poziomu nawierzchni
Rx1,2 szt. 26

40 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.25.00.08.5
Renowacja metodą torkietowania (technologia natrysku chemią budowlaną) - kolektor 
deszczowy o przekroju 2100x1300 mm

Wyliczenie ilości robót:
115,0*2,10*1,3 313,9500

RAZEM: 313,9500 m2 313,95
41 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: VII.25.00.08.6
Renowacja metodą torkietowania (technologia natrysku chemią budowlaną) - kolektor 
deszczowy o przekroju 3150x1050 mm

Wyliczenie ilości robót:
30,0*3,15*1,05 99,2250

RAZEM: 99,2250 m2 99,23
42 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: VII.25.00.08.7
Rura PVC SDR34 DZ160 (renowacja rękawem o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 
4KN/m 2   ) m 60,0

43 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.25.00.08.8
Rura PVC SDR34 DZ200 (renowacja rękawem o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 
4KN/m 2   ) m 65,0

44 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.25.00.08.9
Rura PVC SDR34 DZ250 (renowacja rękawem o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 
4KN/m 2   ) m 95,0
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

45 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.25.00.08.10
Rura PVC SDR34 DZ300 (renowacja rękawem o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 
4KN/m 2   ) m 52,0

46 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.25.00.08.11
Rura PVC SDR34 DZ400 (renowacja rękawem o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 
4KN/m 2   ) m 235,0

47 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.25.00.08.12
Rura PVC SDR34 DZ500 (renowacja rękawem o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 
4KN/m 2   ) m 90,0

48 Analiza 
indywidualna

Kod ind.: VII.25.00.08.13
Rura PVC SDR34 DZ900 (renowacja rękawem o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 
4KN/m 2   ) m 105,0

7 Element Kod ind.: VII.25.00.09.
Próby kanalizacji

49 KNRW 218/708/2 Kod ind.: VII.25.00.09.1
Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm odc.200m 4

50 KNRW 218/708/3 Kod ind.: VII.25.00.09.2
Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej 250 mm odc.200m 3

51 KNRW 218/708/5 Kod ind.: VII.25.00.09.3
Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej 350 mm odc.200m 2

52 KNRW 218/708/6 Kod ind.: VII.25.00.09.4
Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej 400 mm odc.200m 2

53 KNRW 218/708/7 Kod ind.: VII.25.00.09.5
Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej 500 mm odc.200m 1

54 KNRW 218/708/10 Kod ind.: VII.25.00.09.6
Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej 1000 mm odc.200m 1

55 KNRW 218/704/2 Kod ind.: VII.25.00.09.7
Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 160 mm

200m -1 
prób. 1

56 KNRW 218/704/3 Kod ind.: VII.25.00.09.8
Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 200-225 mm

200m -1 
prób. 4

57 KNRW 218/704/5 Kod ind.: VII.25.00.09.9
Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 300 mm

200m -1 
prób. 3

58 KNRW 218/704/6 Kod ind.: VII.25.00.09.10
Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 400-450 mm

200m -1 
prób. 2

59 KNRW 218/704/7 Kod ind.: VII.25.00.09.11
Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 500 mm

200m -1 
prób. 1

60 KNRW 218/704/10 Kod ind.: VII.25.00.09.12
Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 900 mm

500m -1 
prób. 1
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

8 Element Kod ind.: I.30.00.11.
Roboty ziemne - zasypanie wykopów

61 KNR 228/501/9 Kod ind.: I.30.00.11.1
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piasek

Wyliczenie ilości robót:
Dz 0.000000
16034.45*0.16*1.0-PoleKołaD
(0.16)*34.45
Dz 0.000000
200784.06*0.20*1.0-PoleKoła
D(0.20)*784.06
Dz 0.000000
250530.70*0.25*1.0-PoleKoła
D(0.25)*530.70
Dz 0.000000
315207.80*0.315*1.0-PoleKoł
aD(0.315)*207.8
Dz 0.000000
400347.95*0.40*1.4-PoleKoła
D(0.40)*347.95
Dz 0.000000
500116.45*0.50*1.4-PoleKoła
D(0.50)*116.45
Dz 0.000000
900101.05*0.90*2.0-PoleKoła
D(0.90)*101.05
korekta 620.369000 620,3690
(import)Razem =620.369000

RAZEM: 620,3690 m3 620,369
62 KNRW 219/102/1 Kod ind.: I.30.00.11.2

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi - taśma ostrzegawcza z wkładką 
metalową szer. 20cm

Wyliczenie ilości robót:
4.7566*1000 4 756,6000

RAZEM: 4 756,6000 m 4 756,6
63 KNR 228/501/8 Kod ind.: I.30.00.11.3

Zasypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem
Wyliczenie ilości robót:
Dz 160 34.45*0.15*1.0 5,1675
Dz 200 784.06*0.15*1.0 117,6090
Dz 250 530.70*0.15*1.0 79,6050
Dz 315 207.80*0.15*1.0 31,1700
Dz 400 347.95*0.15*1.4 73,0695
Dz 500 116.45*0.15*1.4 24,4545
Dz 900 101.05*0.15*2.0 30,3150
korekta 0.001000 0,0010
(import)Razem =361.391000

RAZEM: 361,3915 m3 361,392
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Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Ilość
<-IL

64 KNNR 1/214/5 Kod ind.: I.30.00.11.4
Zasypanie wykopów podłużnych mechanicznie, warstwami - przyjęto 80%

Wyliczenie ilości robót:
wykop(#p2+#p3)*0.8 0.000000
podsypka-#p5*0,1*0.8 0.000000
obsypka -(34.45*0.16*1.0+784.06*0.20*1.0+530.70*0.25*1.0+207

.80*0.315*1.0+347.95*0.40*1.4+116.45*0.50*1.4+101.05
*0.90*2.0)*0.8 -654,9704

zasypka-#p50*0.8 0.000000
wpusty 50 cm 0.000000
-[PoleKołaD(0.5)*(1.6*101)]*0.
8
wpusty 60 cm 0.000000
-[PoleKołaD(0.6)*(1.6*2)]*0.8
studnie 50 0.000000
cm-[PoleKołaD(0.5)*(3*3-3*0,5
)]*0.8
studnie 60 0.000000
cm-[PoleKołaD(0.6)*(4*3-5*0,5
)]*0.8
studnie 100 0.000000
cm-[PoleKołaD(1)*(84*3-40*0,
5)]*0.8
studnie 120 0.000000
cm-[PoleKołaD(1.2)*(3*3)]*0.8
studnie 150 0.000000
cm-[PoleKołaD(1,5)*(1*3-1*0,5
)]*0.8
korekta 4275.656000 4 275,6560
(import)Razem =3620.686000

RAZEM: 3 620,6856 m3 3 620,686
65 KNNR 1/318/5 Kod ind.: I.30.00.11.5

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 6,0·m, -
przyjęto 20% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:
#p51/0.8*0.2 0.000000
korekta 905.172000 905,1720
(import)Razem =905.172000

RAZEM: 905,1720 m3 905,172
66 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: I.30.00.11.6
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 10·km - odwóz ziemi zbędnej

Wyliczenie ilości robót:
4944.293+1236.073-3620.686-905.172 1 654,5080

RAZEM: 1 654,5080 m3 1 654,508
67 Analiza 

indywidualna
Kod ind.: I.30.00.11.7
Utylizacja odpadów

Wyliczenie ilości robót:
1654.508 1 654,5080

RAZEM: 1 654,5080 m3 1 654,508
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Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J

Ilość
<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
<-W

Kosztorys „Zachodnia Brama 
Metropolii Silesia” 
Centrum Przesiadkowe w 
Gliwicach. 
Przebudowa układu 
drogowego po 
południowej stronie 
dworca PKP obejmująca: 
rozbudowę ul. Placu 
Piastów (drogi gminnej nr
130315S) wraz z 
rozbudową fragmentu ul. 
Jagiellońskiej (drogi 
wojewódzkiej nr DW 901),
rozbudowę ul. Okopowej 
(drogi gminnej nr 
130314S) wraz z pętlą 
autobusową, rozbudową 
fragmentu ul. Zwycięstwa
(drogi gminnej nr 
130209S).

1 Kod ind.: I.30.00.01. Element Roboty ziemne - wykopy i 
ułożenie podsypki

1 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.1

Analiza 
indywidualna

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych - Wytyczenie 
wykopu km 4,7566 3 350,38 15 936,42

2 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.2

KNRW 201/212/8 Wykopy oraz przekopy 
wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład 
w gruncie kat. III - przyjęto 80% 
mechanicznie m3 4 944,293 11,98 59 232,63

3 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.3

KNRW 201/310/8 Wykopy liniowe o ścianach 
pionowych pod fundamenty, 
rurociągi, kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. 
III-IV; głębokość do 6.0 m - 
przyjęto 20% ręcznie m3 1 236,073 161,10 199 131,36

4 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.4

KNR 201/321/4 Pełne umocnienie pionowych 
ścian wykopów liniowych o głęb.do
6m balami drew.w gruntach 
suchych kat.III-IV z rozbiórką m2 8 465,937 34,27 290 127,66

5 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.5

KNR 228/501/4 Podłoża z kruszyw naturalnych 
grubości 10 cm - piasek m2 2 409,210 13,57 32 692,98

Razem Roboty ziemne - wykopy i ułożenie podsypki 597 121,05
2 Kod ind.: I.40.00.02. Element Zabezpieczenie instalacji 

kolizyjnych
6 55619-2A-SP-152/A

Kod ind.: I.40.00.02.1
KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli 

energetycznych, rury ochronne 
dwudzielne średnicy zewn. 58mm, 
dł.·3,0m, niebieska - 
zabezpieczenie kabli 
teletechnicznych N/N w miejscu 
kolizji m 231,0 36,71 8 480,01

7 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: I.40.00.02.2

KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli 
energetycznych, rury ochronne 
dwudzielne średnicy zewn. 83mm, 
dł.·3,0m, niebieska - 
zabezpieczenie kabli 
energetycznych N/N w miejscu 
kolizji m 390,0 45,01 17 553,90

Razem Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych 26 033,91
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J

Ilość
<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
<-W

3 Kod ind.: VII.25.00.04. Element Studnie kanalizacji 
deszczowej

8 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.1

KNRW 218/524/1 Wpust deszczowy o śr. 500 mm 
zakończony kratą żeliwną na 
zawiasach - wpust uliczny szt. 94 2 083,92 195 888,48

9 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.2

KNRW 218/524/1 Wpust deszczowy o śr. 500 mm 
zakończony kratą żeliwną na 
zawiasach - wpust krawężnikowy szt. 7 2 083,92 14 587,44

10 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.3

KNRW 218/524/1 Wpust deszczowy o śr. 600 mm 
zakończony kratą żeliwną na 
zawiasach - wpust uliczny szt. 2 2 083,92 4 167,84

11 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.4

KNRW 218/513/5 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1500 mm w 
gotowym wykopie o głębok. 3m stud. 1 7 545,79 7 545,79

12 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.5

KNRW 218/513/6 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1500 mm w 
gotowym wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb. [0.5 m] stud. -1 783,43 -783,43

13 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.6

KNRW 218/513/3 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1200 mm w 
gotowym wykopie o głębok. 3m stud. 3 5 037,66 15 112,98

14 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.7

KNRW 218/513/1 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie o głębok. 3m stud. 84 4 294,12 360 706,08

15 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.8

KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb. [0.5 m] stud. -40 393,72 -15 748,80

16 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.9

KNRW 218/513/1 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 600 mm w 
gotowym wykopie o głębok. 3m stud. 4 3 672,62 14 690,48

17 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: 
VII.25.00.04.10

KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 600 mm w 
gotowym wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb. [0.5 m] stud. -5 361,93 -1 809,65

18 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: 
VII.25.00.04.11

KNRW 218/513/1 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 500 mm w 
gotowym wykopie o głębok. 3m stud. 3 3 672,62 11 017,86

19 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: 
VII.25.00.04.12

KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 500 mm w 
gotowym wykopie za każde 0.5 m 
różnicy głęb. [0.5 m] stud. -3 361,93 -1 085,79

Razem Studnie kanalizacji deszczowej 604 289,28
4 Kod ind.: VII.25.00.05. Element Montaż kanalizacji 

deszczowej
20 55619-2A-SP-152/A

Kod ind.: VII.25.00.05.1
KNRW 218/408/2 Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 

łączonych na wcisk o śr. zewn. 
160 mm m 34,450 82,20 2 831,79

21 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.2

KNRW 218/408/3 Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o śr. zewn. 
200 mm m 784,060 128,61 100 837,96

22 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.3

KNRW 218/408/4 Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o śr. zewn. 
250 mm m 530,700 213,48 113 293,84

23 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.4

KNRW 218/408/5 Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o śr. zewn. 
315 mm m 207,800 321,13 66 730,81

24 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.5

KNRW 218/408/6 Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o śr. zewn. 
400 mm m 347,950 586,03 203 909,14

25 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.6

KNRW 218/408/7 Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o śr. zewn. 
500 mm m 116,450 866,13 100 860,84

26 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.7

Analiza 
indywidualna

Kanały z rur PVC-U kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o śr. zewn. 
900 mm m 101,050 2 680,89 270 903,93

27 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.8

Analiza 
indywidualna

Włączenie do kanału 
deszczowego murowanego szt 5 2 489,00 12 445,00

28 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.9

KNRW 218/422/3 Kształtki PVC kanalizacji 
zewnętrznej dwukielichowe 
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 
mm - Trójnik równoprzelotowy szt 2 103,15 206,30
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J

Ilość
<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
<-W

29 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: 
VII.25.00.05.10

KNRW 218/422/3 Kształtki PVC kanalizacji 
zewnętrznej dwukielichowe 
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 
mm - Trójnik redukcyjny szt 1 87,71 87,71

Razem Montaż kanalizacji deszczowej 872 107,32
5 Kod ind.: VII.25.00.07. Element Przebudowa rurociągów i 

studzienek
30 55619-2A-SP-152/A

Kod ind.: VII.25.00.07.1
Analiza 
indywidualna

Renowacja metodą torkietowania 
(technologia natrysku chemią 
budowlaną) - kolektor deszczowy o
przekroju 2100x1300 mm m2 1 003,680 360,00 361 324,80

31 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.07.2

Analiza 
indywidualna

Renowacja metodą torkietowania 
(technologia natrysku chemią 
budowlaną) - kolektor deszczowy o
przekroju 3150x1050 mm m2 259,560 360,00 93 441,60

32 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.07.3

KNR 405/410/5 Demontaż elementów studni - 
pokrywy nadstudzienne żelbetowe 
z pierścieniem odciążającym i 
włazem o śr. 1000 mm - demontaż 
części górnej istniejącej studni 
betonowej kpl. 6,000 238,10 1 428,60

33 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.07.4

KNR 405/410/2 Demontaż elementów studni - 
kręgi betonowe o śr. 1000 mm - 
demontaż części górnej istniejącej 
studni betonowej m 9,000 323,63 2 912,67

34 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.07.5

KNNR 4/1423/2 Kominy włazowe z kręgów 
betonowych o śr.1000 mm
dobudowa górnej części istniejącej
studni - kręgi śr. 1000 mm wys. 
500 mm m 9,000 1 187,33 10 685,97

35 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.07.6

KNNR 4/1423/5 Kominy włazowe z kręgów 
betonowych śr. 1000- pokrywa 
nastudzienna z pierścieniem 
odciążającym i włazem kl. D + 
dostosowanie rzędnej do poziomu 
nawierzchni
Rx1,2 szt. 6,000 2 235,94 13 415,64

Razem Przebudowa rurociągów i studzienek 483 209,28
6 Kod ind.: VII.25.00.08. Element Renowacja rurociągów i 

studzienek
36 55619-2A-SP-152/A

Kod ind.: VII.25.00.08.1
KNR 405/410/5 Demontaż elementów studni - 

pokrywy nadstudzienne żelbetowe 
z pierścieniem odciążającym i 
włazem o śr. 1000 mm - demontaż 
części górnej istniejącej studni 
betonowej kpl. 26 238,10 6 190,60

37 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.08.2

KNR 405/410/2 Demontaż elementów studni - 
kręgi betonowe o śr. 1000 mm - 
demontaż części górnej istniejącej 
studni betonowej m 39,0 323,63 12 621,57

38 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.08.3

KNNR 4/1423/2 Kominy włazowe z kręgów 
betonowych o śr.1000 mm
dobudowa górnej części istniejącej
studni - kręgi śr. 1000 mm wys. 
500 mm m 39,0 1 187,33 46 305,87

39 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.08.4

KNNR 4/1423/5 Kominy włazowe z kręgów 
betonowych śr. 1000- pokrywa 
nastudzienna z pierścieniem 
odciążającym i włazem kl. D + 
dostosowanie rzędnej do poziomu 
nawierzchni
Rx1,2 szt. 26 2 235,94 58 134,44

40 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.08.5

Analiza 
indywidualna

Renowacja metodą torkietowania 
(technologia natrysku chemią 
budowlaną) - kolektor deszczowy o
przekroju 2100x1300 mm m2 313,95 360,00 113 022,00

41 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.08.6

Analiza 
indywidualna

Renowacja metodą torkietowania 
(technologia natrysku chemią 
budowlaną) - kolektor deszczowy o
przekroju 3150x1050 mm m2 99,23 360,00 35 722,80

42 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.08.7

Analiza 
indywidualna

Rura PVC SDR34 DZ160 
(renowacja rękawem o sztywności 
obwodowej nie mniejszej niż 
4KN/m 2   ) m 60,0 720,00 43 200,00
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J

Ilość
<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość
<-W

43 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.08.8

Analiza 
indywidualna

Rura PVC SDR34 DZ200 
(renowacja rękawem o sztywności 
obwodowej nie mniejszej niż 
4KN/m 2   ) m 65,0 750,00 48 750,00

44 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.08.9

Analiza 
indywidualna

Rura PVC SDR34 DZ250 
(renowacja rękawem o sztywności 
obwodowej nie mniejszej niż 
4KN/m 2   ) m 95,0 810,00 76 950,00

45 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: 
VII.25.00.08.10

Analiza 
indywidualna

Rura PVC SDR34 DZ300 
(renowacja rękawem o sztywności 
obwodowej nie mniejszej niż 
4KN/m 2   ) m 52,0 850,00 44 200,00

46 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: 
VII.25.00.08.11

Analiza 
indywidualna

Rura PVC SDR34 DZ400 
(renowacja rękawem o sztywności 
obwodowej nie mniejszej niż 
4KN/m 2   ) m 235,0 1 010,00 237 350,00

47 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: 
VII.25.00.08.12

Analiza 
indywidualna

Rura PVC SDR34 DZ500 
(renowacja rękawem o sztywności 
obwodowej nie mniejszej niż 
4KN/m 2   ) m 90,0 1 300,00 117 000,00

48 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: 
VII.25.00.08.13

Analiza 
indywidualna

Rura PVC SDR34 DZ900 
(renowacja rękawem o sztywności 
obwodowej nie mniejszej niż 
4KN/m 2   ) m 105,0 2 600,00 273 000,00

Razem Renowacja rurociągów i studzienek 1 112 447,28
7 Kod ind.: VII.25.00.09. Element Próby kanalizacji
49 55619-1B-PW-SP-252/

A
Kod ind.: VII.25.00.09.1

KNRW 218/708/2 Jednokrotne płukanie sieci 
kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 
200 mm odc.200m 4 78,74 314,96

50 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: VII.25.00.09.2

KNRW 218/708/3 Jednokrotne płukanie sieci 
kanalizacyjnej o śr. nominalnej 250
mm odc.200m 3 122,47 367,41

51 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: VII.25.00.09.3

KNRW 218/708/5 Jednokrotne płukanie sieci 
kanalizacyjnej o śr. nominalnej 350
mm odc.200m 2 240,92 481,84

52 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: VII.25.00.09.4

KNRW 218/708/6 Jednokrotne płukanie sieci 
kanalizacyjnej o śr. nominalnej 400
mm odc.200m 2 314,47 628,94

53 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: VII.25.00.09.5

KNRW 218/708/7 Jednokrotne płukanie sieci 
kanalizacyjnej o śr. nominalnej 500
mm odc.200m 1 491,43 491,43

54 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: VII.25.00.09.6

KNRW 218/708/10 Jednokrotne płukanie sieci 
kanalizacyjnej o śr. nominalnej 
1000 mm odc.200m 1 1 964,22 1 964,22

55 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: VII.25.00.09.7

KNRW 218/704/2 Próba wodna szczelności sieci 
kanalizacyjnych z rur typu 
HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 160 mm

200m -1 
prób. 1 1 326,52 1 326,52

56 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: VII.25.00.09.8

KNRW 218/704/3 Próba wodna szczelności sieci 
kanalizacyjnych z rur typu 
HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 200-225 mm

200m -1 
prób. 4 1 475,57 5 902,28

57 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: VII.25.00.09.9

KNRW 218/704/5 Próba wodna szczelności sieci 
kanalizacyjnych z rur typu 
HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 300 mm

200m -1 
prób. 3 1 747,53 5 242,59

58 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: 
VII.25.00.09.10

KNRW 218/704/6 Próba wodna szczelności sieci 
kanalizacyjnych z rur typu 
HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 400-450 mm

200m -1 
prób. 2 2 209,59 4 419,18

59 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: 
VII.25.00.09.11

KNRW 218/704/7 Próba wodna szczelności sieci 
kanalizacyjnych z rur typu 
HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 500 mm

200m -1 
prób. 1 2 607,00 2 607,00

60 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: 
VII.25.00.09.12

KNRW 218/704/10 Próba wodna szczelności sieci 
kanalizacyjnych z rur typu 
HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 900 mm

500m -1 
prób. 1 6 373,86 6 373,86

Razem Próby kanalizacji 30 120,23
8 Kod ind.: I.30.00.11. Element Roboty ziemne - zasypanie 

wykopów
61 55619-1B-PW-SP-252/

A
Kod ind.: I.30.00.11.1

KNR 228/501/9 Obsypka rurociągu kruszywem 
dowiezionym - piasek

m3 620,369 126,72 78 613,16
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Nr
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Wartość
<-W

62 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: I.30.00.11.2

KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy rurociągu 
ułożonego w ziemi - taśma 
ostrzegawcza z wkładką metalową 
szer. 20cm m 4 756,6 1,34 6 373,84

63 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: I.30.00.11.3

KNR 228/501/8 Zasypka rurociągu gruntem z 
wykopu z jego przesianiem

m3 361,392 104,99 37 942,55
64 55619-1B-PW-SP-252/

A
Kod ind.: I.30.00.11.4

KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów podłużnych 
mechanicznie, warstwami - 
przyjęto 80% m3 3 620,686 13,55 49 060,30

65 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: I.30.00.11.5

KNNR 1/318/5 Zasypywanie wykopów szerokości 
0,8-2,5·m o ścianach pionowych, 
głębokość do 6,0·m, - przyjęto 
20% ręcznie m3 905,172 48,87 44 235,76

66 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: I.30.00.11.6

Analiza 
indywidualna

Wywóz samochodami 
samowyładowczymi do 10·km - 
odwóz ziemi zbędnej m3 1 654,508 202,80 335 534,22

67 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: I.30.00.11.7

Analiza 
indywidualna

Utylizacja odpadów

m3 1 654,508 25,00 41 362,70
Razem Roboty ziemne - zasypanie wykopów 593 122,53

Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów (drogi

gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul.
Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr

130209S). netto 4 318 450,88
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Tabela wartości elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu 
Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr 
DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową 
fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).

1 Roboty ziemne - wykopy i ułożenie podsypki 597 121,05

2 Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych 26 033,91

3 Studnie kanalizacji deszczowej 604 289,28

4 Montaż kanalizacji deszczowej 872 107,32

5 Przebudowa rurociągów i studzienek 483 209,28

6 Renowacja rurociągów i studzienek 1 112 447,28

7 Próby kanalizacji 30 120,23

8 Roboty ziemne - zasypanie wykopów 593 122,53

Suma elementów kosztorysu 4 318 450,88
Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 

Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: rozbudowę ul. Placu Piastów
(drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901),

rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową fragmentu ul.
Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S). netto 4 318 450,88



55619-2A-PW-KP-154E  IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej IS-05.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 39

Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

Kosztorys „Zachodnia 
Brama 
Metropolii 
Silesia” 
Centrum 
Przesiadkowe w
Gliwicach. 
Przebudowa 
układu 
drogowego po 
południowej 
stronie dworca 
PKP 
obejmująca: 
rozbudowę ul. 
Placu Piastów 
(drogi gminnej 
nr 130315S) 
wraz z 
rozbudową 
fragmentu ul. 
Jagiellońskiej 
(drogi 
wojewódzkiej nr
DW 901), 
rozbudowę ul. 
Okopowej 
(drogi gminnej 
nr 130314S) 
wraz z pętlą 
autobusową, 
rozbudową 
fragmentu ul. 
Zwycięstwa 
(drogi gminnej 
nr 130209S).

1 Kod ind.: I.30.00.01. Element Roboty ziemne - 
wykopy i 
ułożenie 
podsypki

1 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.1

Analiza 
indywidualna

Roboty pomiarowe 
przy liniowych 
robotach ziemnych - 
Wytyczenie wykopu km 1,0000 3 350,38
Robocizna 1 487,69
Robotnicy grupa I r-g 75,06 75,06000 19,82 1 487,69
Materiały 54,93
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,16 0,16000 343,32 54,93
Sprzęt 316,53
Samochód 
dostawczy do 0,90 t 
(1) m-g 4,5 4,50000 70,34 316,53

Koszty bezpośrednie 1 859,15
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1 167,33

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 323,90
Cena jednostkowa 3 350,38
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

2 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.2

KNRW 201/212/8 Wykopy oraz 
przekopy 
wykonywane 
koparkami 
podsiębiernymi 0.60 
m3 na odkład w 
gruncie kat. III - 
przyjęto 80% 
mechanicznie m3 1,000 11,98
Robocizna 2,24
Robocizna r-g 0,113 0,11300 19,82 2,24
Sprzęt 4,32
Koparka 
jednonaczyniowa 
kołowa 0,60 - 1,10 
m3 (1) m-g 0,0354 0,03540 121,93 4,32

Koszty bezpośrednie 6,56
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,24

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,18
Cena jednostkowa 11,98

3 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.3

KNRW 201/310/8 Wykopy liniowe o 
ścianach pionowych 
pod fundamenty, 
rurociągi, kolektory w 
gruntach suchych z 
wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem 
ręcznym kat. III-IV; 
głębokość do 6.0 m - 
przyjęto 20% ręcznie m3 1,000 161,10
Robocizna 88,20
Robocizna r-g 4,45 4,45000 19,82 88,20

Koszty bezpośrednie 88,20
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 57,07

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 15,83
Cena jednostkowa 161,10

4 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.4

KNR 201/321/4 Pełne umocnienie 
pionowych ścian 
wykopów liniowych o 
głęb.do 6m balami 
drew.w gruntach 
suchych kat.III-IV z 
rozbiórką
R = 0,955   M = 
1,000   S = 1,000 m2 1,000 34,27
Robocizna 14,47
Robocizna r-g 0,7647 0,73029 19,82 14,47
Materiały 7,84
Bale iglaste 
obrzynane nasycone 
klasa III, grubości 
63·mm m3 0,00523 0,00523 1 015,64 5,31
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,0012 0,00120 343,32 0,41
Klamra ciesielska z 
pręta stalowego 
UNIMET M-12, 
L-350 kg 0,119 0,11900 17,25 2,05
Gwoździe budowlane 
okrągłe gołe kg 0,0096 0,00960 7,42 0,07

Koszty bezpośrednie 22,31
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 9,36

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,60
Cena jednostkowa 34,27
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

5 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: I.30.00.01.5

KNR 228/501/4 Podłoża z kruszyw 
naturalnych grubości 
10 cm - piasek m2 1,000 13,57
Robocizna 4,86
Robocizna r-g 0,245 0,24500 19,82 4,86
Materiały 4,70
Piasek do betonów 
zwykłych naturalny m3 0,122 0,12200 37,65 4,59
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 0,11

Koszty bezpośrednie 9,56
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3,14

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,87
Cena jednostkowa 13,57

2 Kod ind.: I.40.00.02. Element Zabezpieczenie 
instalacji 
kolizyjnych

6 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: I.40.00.02.1

KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie 
istniejących kabli 
energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne
średnicy zewn. 
58mm, dł.·3,0m, 
niebieska - 
zabezpieczenie kabli 
teletechnicznych N/N
w miejscu kolizji m 1,0 36,71
Robocizna 2,38
Robotnicy r-g 0,12 0,12000 19,82 2,38
Materiały 31,46
Rura ochronna 
dwudzielna Arot A58 
PS 3,0m m 1,04 1,04000 30,25 31,46
Sprzęt 0,49
Samochód 
dostawczy do 0,90 t 
(1) m-g 0,007 0,00700 70,34 0,49

Koszty bezpośrednie 34,33
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,86

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,52
Cena jednostkowa 36,71

7 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: I.40.00.02.2

KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie 
istniejących kabli 
energetycznych, rury 
ochronne dwudzielne
średnicy zewn. 
83mm, dł.·3,0m, 
niebieska - 
zabezpieczenie kabli 
energetycznych N/N 
w miejscu kolizji m 1,0 45,01
Robocizna 2,38
Robotnicy r-g 0,12 0,12000 19,82 2,38
Materiały 39,76
Rura ochronna 
dwudzielna Arot A83 
PS 3,0m m 1,04 1,04000 38,23 39,76
Sprzęt 0,49
Samochód 
dostawczy do 0,90 t 
(1) m-g 0,007 0,00700 70,34 0,49

Koszty bezpośrednie 42,63
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,86

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,52
Cena jednostkowa 45,01
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny
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Norma
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<-IL
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<-CEN
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<-W

3 Kod ind.: VII.25.00.04. Element Studnie 
kanalizacji 
deszczowej

8 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.1

KNRW 218/524/1 Wpust deszczowy o 
śr. 500 mm 
zakończony kratą 
żeliwną na zawiasach
- wpust uliczny szt. 1 2 083,92
Robocizna 258,65
Robocizna r-g 13,05 13,05000 19,82 258,65
Materiały 1 490,87
Krata-otwór wlotowy 
żeliwny KZO na 
zawiasach - rodzaj 
według dokumentacji 
projektowej szt. 1 1,00000 775,50 775,50
Podstawa wpustu śr. 
500 mm RYSZARD szt. 1 1,00000 248,16 248,16
Krąg pośredni o śr. 
500mm l=1,0m 
RYSZARD szt. 1 1,00000 130,28 130,28
Pierścienie 
odciążające 
żelbetowe wpustu 
RYSZARD szt. 1 1,00000 161,30 161,30
Płyta pośrednia 
wpustu RYSZARD szt. 1 1,00000 101,33 101,33
Pierścień 
dystansowy 
polimerowy 
RYSZARD szt. 1 1,00000 27,19 27,19
Sznur konopny 
smołowany kg 0,43 0,43000 15,33 6,59
Smoła gazownicza kg 0,76 0,76000 0,14 0,11
Cement portlandzki 
zwykły "35" bez 
dodatków t 0,007 0,00700 470,85 3,30
Piasek do betonów 
zwykłych naturalny m3 0,02 0,02000 37,65 0,75
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 36,36
Sprzęt 66,04
Samochód 
skrzyniowy 5 t m-g 1,04 1,04000 63,50 66,04

Koszty bezpośrednie 1 815,56
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 210,07

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 58,29
Cena jednostkowa 2 083,92
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9 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.2

KNRW 218/524/1 Wpust deszczowy o 
śr. 500 mm 
zakończony kratą 
żeliwną na zawiasach
- wpust 
krawężnikowy szt. 1 2 083,92
Robocizna 258,65
Robocizna r-g 13,05 13,05000 19,82 258,65
Materiały 1 490,87
Krata-otwór wlotowy 
żeliwny KZO na 
zawiasach - rodzaj 
według dokumentacji 
projektowej szt. 1 1,00000 775,50 775,50
Podstawa wpustu śr. 
500 mm RYSZARD szt. 1 1,00000 248,16 248,16
Krąg pośredni o śr. 
500mm l=1,0m 
RYSZARD szt. 1 1,00000 130,28 130,28
Pierścienie 
odciążające 
żelbetowe wpustu 
RYSZARD szt. 1 1,00000 161,30 161,30
Płyta pośrednia 
wpustu RYSZARD szt. 1 1,00000 101,33 101,33
Pierścień 
dystansowy 
polimerowy 
RYSZARD szt. 1 1,00000 27,19 27,19
Sznur konopny 
smołowany kg 0,43 0,43000 15,33 6,59
Smoła gazownicza kg 0,76 0,76000 0,14 0,11
Cement portlandzki 
zwykły "35" bez 
dodatków t 0,007 0,00700 470,85 3,30
Piasek do betonów 
zwykłych naturalny m3 0,02 0,02000 37,65 0,75
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 36,36
Sprzęt 66,04
Samochód 
skrzyniowy 5 t m-g 1,04 1,04000 63,50 66,04

Koszty bezpośrednie 1 815,56
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 210,07

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 58,29
Cena jednostkowa 2 083,92
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10 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.3

KNRW 218/524/1 Wpust deszczowy o 
śr. 600 mm 
zakończony kratą 
żeliwną na zawiasach
- wpust uliczny szt. 1 2 083,92
Robocizna 258,65
Robocizna r-g 13,05 13,05000 19,82 258,65
Materiały 1 490,87
Krata-otwór wlotowy 
żeliwny KZO na 
zawiasach - rodzaj 
według dokumentacji 
projektowej szt. 1 1,00000 775,50 775,50
Podstawa wpustu śr. 
500 mm RYSZARD szt. 1 1,00000 248,16 248,16
Krąg pośredni o śr. 
500mm l=1,0m 
RYSZARD szt. 1 1,00000 130,28 130,28
Pierścienie 
odciążające 
żelbetowe wpustu 
RYSZARD szt. 1 1,00000 161,30 161,30
Płyta pośrednia 
wpustu RYSZARD szt. 1 1,00000 101,33 101,33
Pierścień 
dystansowy 
polimerowy 
RYSZARD szt. 1 1,00000 27,19 27,19
Sznur konopny 
smołowany kg 0,43 0,43000 15,33 6,59
Smoła gazownicza kg 0,76 0,76000 0,14 0,11
Cement portlandzki 
zwykły "35" bez 
dodatków t 0,007 0,00700 470,85 3,30
Piasek do betonów 
zwykłych naturalny m3 0,02 0,02000 37,65 0,75
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 36,36
Sprzęt 66,04
Samochód 
skrzyniowy 5 t m-g 1,04 1,04000 63,50 66,04

Koszty bezpośrednie 1 815,56
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 210,07

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 58,29
Cena jednostkowa 2 083,92
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11 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.4

KNRW 218/513/5 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o
śr. 1500 mm w 
gotowym wykopie o 
głębok. 3m stud. 1 7 545,79
Robocizna 594,60
Robocizna r-g 30 30,00000 19,82 594,60
Materiały 5 235,93
Kręgi betonowe 
wys.500 mm o śr. 
1500 mm RYSZARD szt. 5 5,00000 477,71 2 388,55
Beton zwykły z 
kruszywa 
naturalnego B-7.5 
(mieszanka 
betonowa) m3 0,424 0,42400 195,07 82,71
Beton zwykły z 
kruszywa 
naturalnego B-10 
(mieszanka 
betonowa) m3 0,96 0,96000 219,15 210,38
Zaprawa cementowa 
M7 (m.50) m3 0,07 0,07000 235,25 16,47
Roztwór asfaltowy do
gruntowania "Abizol 
R" kg 5,4 5,40000 5,20 28,08
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 9,92 9,92000 4,45 44,14
Stopnie włazowe 
żeliwne RYSZARD szt. 8 8,00000 19,57 156,56
Właz kanałowy 
żeliwny typu 
ciężkiego fi 600mm 
kl. D400 (40 t) z logo 
Gliwice szt 1 1,00000 780,26 780,26
Pokrywy 
nastudzienne 
żelbetowe studni o śr.
1500 mm RYSZARD szt. 1 1,00000 648,32 648,32
Pierścienie 
odciążające 
żelbetowe studni z 
kręgów o śr. 1500mm
RYSZARD szt. 1 1,00000 752,75 752,75
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 127,71
Sprzęt 670,02
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 2,84 2,84000 97,75 277,61
Żuraw samochodowy
4·t (1) m-g 4,29 4,29000 91,47 392,41

Koszty bezpośrednie 6 500,55
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 818,21

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 227,03
Cena jednostkowa 7 545,79
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12 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.5

KNRW 218/513/6 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o
śr. 1500 mm w 
gotowym wykopie za 
każde 0.5 m różnicy 
głęb. [0.5 m] stud. 1 783,43
Robocizna 50,14
Robocizna r-g 2,53 2,53000 19,82 50,14
Materiały 546,97
Kręgi betonowe 
wys.500 mm o śr. 
1500 mm RYSZARD szt. 1 1,00000 477,71 477,71
Zaprawa cementowa 
M7 (m.50) m3 0,01 0,01000 235,25 2,35
Roztwór asfaltowy do
gruntowania "Abizol 
R" kg 1,08 1,08000 5,20 5,62
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 1,98 1,98000 4,45 8,81
Stopnie włazowe 
żeliwne RYSZARD szt. 2 2,00000 19,57 39,14
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 13,34
Sprzęt 79,32
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 0,25 0,25000 97,75 24,44
Żuraw samochodowy
4·t (1) m-g 0,6 0,60000 91,47 54,88

Koszty bezpośrednie 676,43
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 83,76

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 23,24
Cena jednostkowa 783,43
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13 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.6

KNRW 218/513/3 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o
śr. 1200 mm w 
gotowym wykopie o 
głębok. 3m stud. 1 5 037,66
Robocizna 539,10
Robocizna r-g 27,2 27,20000 19,82 539,10
Materiały 2 972,67
Kręgi betonowe 
wys.500 mm o śr. 
1200 mm RYSZARD szt. 5 5,00000 165,44 827,20
Beton zwykły z 
kruszywa 
naturalnego B-7.5 
(mieszanka 
betonowa) m3 0,301 0,30100 195,07 58,72
Beton zwykły z 
kruszywa 
naturalnego B-10 
(mieszanka 
betonowa) m3 0,644 0,64400 219,15 141,13
Zaprawa cementowa 
M7 (m.50) m3 0,06 0,06000 235,25 14,12
Roztwór asfaltowy do
gruntowania "Abizol 
R" kg 4,4 4,40000 5,20 22,88
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 8,07 8,07000 4,45 35,91
Stopnie włazowe 
żeliwne RYSZARD szt. 8 8,00000 19,57 156,56
Właz kanałowy 
żeliwny typu 
ciężkiego fi 600mm 
kl. D400 (40 t) z logo 
Gliwice szt 1 1,00000 780,26 780,26
Pokrywy 
nastudzienne 
żelbetowe studni o śr.
1200 mm RYSZARD szt. 1 1,00000 446,69 446,69
Pierścienie 
odciążające 
żelbetowe studni z 
kręgów o śr. 1200mm
RYSZARD szt. 1 1,00000 416,70 416,70
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 72,50
Sprzęt 591,46
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 2,42 2,42000 97,75 236,56
Żuraw samochodowy
4·t (1) m-g 3,88 3,88000 91,47 354,90

Koszty bezpośrednie 4 103,23
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 731,47

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 202,96
Cena jednostkowa 5 037,66
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14 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.7

KNRW 218/513/1 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o
śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie o 
głębok. 3m stud. 1 4 294,12
Robocizna 422,17
Robocizna r-g 21,3 21,30000 19,82 422,17
Materiały 2 595,54
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 1000 
mm RYSZARD szt. 5 5,00000 142,69 713,45
Beton zwykły z 
kruszywa 
naturalnego B-7.5 
(mieszanka 
betonowa) m3 0,232 0,23200 195,07 45,26
Beton zwykły z 
kruszywa 
naturalnego B-10 
(mieszanka 
betonowa) m3 0,47 0,47000 219,15 103,00
Zaprawa cementowa 
M7 (m.50) m3 0,05 0,05000 235,25 11,76
Roztwór asfaltowy do
gruntowania "Abizol 
R" kg 3,73 3,73000 5,20 19,40
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 6,84 6,84000 4,45 30,44
Stopnie włazowe 
żeliwne RYSZARD szt. 8 8,00000 19,57 156,56
Właz kanałowy 
żeliwny typu 
ciężkiego fi 600mm 
kl. D400 (40 t) z logo 
Gliwice szt 1 1,00000 780,26 780,26
Pokrywy 
nastudzienne 
żelbetowe studni o śr.
1000mm RYSZARD szt. 1 1,00000 315,37 315,37
Pierścienie 
odciążające 
żelbetowe studni z 
kręgów o śr. 1000mm
RYSZARD szt. 1 1,00000 356,73 356,73
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 63,31
Sprzęt 507,78
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 2,35 2,35000 97,75 229,71
Żuraw samochodowy
4·t (1) m-g 3,04 3,04000 91,47 278,07

Koszty bezpośrednie 3 525,49
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 601,68

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 166,95
Cena jednostkowa 4 294,12
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15 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.8

KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o
śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie za 
każde 0.5 m różnicy 
głęb. [0.5 m] stud. 1 393,72
Robocizna 40,23
Robocizna r-g 2,03 2,03000 19,82 40,23
Materiały 198,98
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 1000 
mm RYSZARD szt. 1 1,00000 142,69 142,69
Zaprawa cementowa 
M7 (m.50) m3 0,01 0,01000 235,25 2,35
Roztwór asfaltowy do
gruntowania "Abizol 
R" kg 0,75 0,75000 5,20 3,90
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 1,36 1,36000 4,45 6,05
Stopnie włazowe 
żeliwne RYSZARD szt. 2 2,00000 19,57 39,14
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 4,85
Sprzęt 66,39
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 0,23 0,23000 97,75 22,48
Żuraw samochodowy
4·t (1) m-g 0,48 0,48000 91,47 43,91

Koszty bezpośrednie 305,60
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 68,98

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 19,14
Cena jednostkowa 393,72
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16 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.04.9

KNRW 218/513/1 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o
śr. 600 mm w 
gotowym wykopie o 
głębok. 3m stud. 1 3 672,62
Robocizna 422,17
Robocizna r-g 21,3 21,30000 19,82 422,17
Materiały 1 974,04
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 600 
mm RYSZARD szt. 5 5,00000 111,67 558,35
Beton zwykły z 
kruszywa 
naturalnego B-7.5 
(mieszanka 
betonowa) m3 0,232 0,23200 195,07 45,26
Beton zwykły z 
kruszywa 
naturalnego B-10 
(mieszanka 
betonowa) m3 0,47 0,47000 219,15 103,00
Zaprawa cementowa 
M7 (m.50) m3 0,05 0,05000 235,25 11,76
Roztwór asfaltowy do
gruntowania "Abizol 
R" kg 3,73 3,73000 5,20 19,40
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 6,84 6,84000 4,45 30,44
Właz kanałowy 
żeliwny typu 
ciężkiego fi 600mm 
kl. D400 (40 t) z logo 
Gliwice szt 1 1,00000 780,26 780,26
Pokrywy 
nastudzienne 
żelbetowe studni o śr.
600mm RYSZARD szt. 1 1,00000 181,98 181,98
Pierścienie 
odciążające 
żelbetowe studni z 
kręgów o śr. 600mm 
RYSZARD szt. 1 1,00000 195,44 195,44
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 48,15
Sprzęt 507,78
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 2,35 2,35000 97,75 229,71
Żuraw samochodowy
4·t (1) m-g 3,04 3,04000 91,47 278,07

Koszty bezpośrednie 2 903,99
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 601,68

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 166,95
Cena jednostkowa 3 672,62
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

17 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: 
VII.25.00.04.10

KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o
śr. 600 mm w 
gotowym wykopie za 
każde 0.5 m różnicy 
głęb. [0.5 m] stud. 1 361,93
Robocizna 40,23
Robocizna r-g 2,03 2,03000 19,82 40,23
Materiały 167,19
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 600 
mm RYSZARD szt. 1 1,00000 111,67 111,67
Zaprawa cementowa 
M7 (m.50) m3 0,01 0,01000 235,25 2,35
Roztwór asfaltowy do
gruntowania "Abizol 
R" kg 0,75 0,75000 5,20 3,90
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 1,36 1,36000 4,45 6,05
Stopnie włazowe 
żeliwne RYSZARD szt. 2 2,00000 19,57 39,14
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 4,08
Sprzęt 66,39
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 0,23 0,23000 97,75 22,48
Żuraw samochodowy
4·t (1) m-g 0,48 0,48000 91,47 43,91

Koszty bezpośrednie 273,81
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 68,98

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 19,14
Cena jednostkowa 361,93
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
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Jm
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<-NO
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<-IL
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<-CEN

Wartość jedn.
<-W

18 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: 
VII.25.00.04.11

KNRW 218/513/1 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o
śr. 500 mm w 
gotowym wykopie o 
głębok. 3m stud. 1 3 672,62
Robocizna 422,17
Robocizna r-g 21,3 21,30000 19,82 422,17
Materiały 1 974,04
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 500 
mm RYSZARD szt. 5 5,00000 111,67 558,35
Beton zwykły z 
kruszywa 
naturalnego B-7.5 
(mieszanka 
betonowa) m3 0,232 0,23200 195,07 45,26
Beton zwykły z 
kruszywa 
naturalnego B-10 
(mieszanka 
betonowa) m3 0,47 0,47000 219,15 103,00
Zaprawa cementowa 
M7 (m.50) m3 0,05 0,05000 235,25 11,76
Roztwór asfaltowy do
gruntowania "Abizol 
R" kg 3,73 3,73000 5,20 19,40
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 6,84 6,84000 4,45 30,44
Właz kanałowy 
żeliwny typu 
ciężkiego fi 600mm 
kl. D400 (40 t) z logo 
Gliwice szt 1 1,00000 780,26 780,26
Pokrywy 
nastudzienne 
żelbetowe studni o śr.
600mm RYSZARD szt. 1 1,00000 181,98 181,98
Pierścienie 
odciążające 
żelbetowe studni z 
kręgów o śr. 600mm 
RYSZARD szt. 1 1,00000 195,44 195,44
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 48,15
Sprzęt 507,78
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 2,35 2,35000 97,75 229,71
Żuraw samochodowy
4·t (1) m-g 3,04 3,04000 91,47 278,07

Koszty bezpośrednie 2 903,99
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 601,68

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 166,95
Cena jednostkowa 3 672,62
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Nr
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STWiOR/Kod
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<-W

19 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: 
VII.25.00.04.12

KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z 
kręgów betonowych o
śr. 500 mm w 
gotowym wykopie za 
każde 0.5 m różnicy 
głęb. [0.5 m] stud. 1 361,93
Robocizna 40,23
Robocizna r-g 2,03 2,03000 19,82 40,23
Materiały 167,19
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 500 
mm RYSZARD szt. 1 1,00000 111,67 111,67
Zaprawa cementowa 
M7 (m.50) m3 0,01 0,01000 235,25 2,35
Roztwór asfaltowy do
gruntowania "Abizol 
R" kg 0,75 0,75000 5,20 3,90
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 1,36 1,36000 4,45 6,05
Stopnie włazowe 
żeliwne RYSZARD szt. 2 2,00000 19,57 39,14
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 4,08
Sprzęt 66,39
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 0,23 0,23000 97,75 22,48
Żuraw samochodowy
4·t (1) m-g 0,48 0,48000 91,47 43,91

Koszty bezpośrednie 273,81
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 68,98

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 19,14
Cena jednostkowa 361,93

4 Kod ind.: VII.25.00.05. Element Montaż 
kanalizacji 
deszczowej

20 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.1

KNRW 218/408/2 Kanały z rur PVC-U 
kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o
śr. zewn. 160 mm m 1,000 82,20
Robocizna 6,84
Robocizna r-g 0,345 0,34500 19,82 6,84
Materiały 68,23
Rury PVC-U kl. S 
SDR 34 łączonych 
na wcisk MAGNA 
PLAST o śr. zewn. 
160 mm m 1,02 1,02000 65,26 66,57
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,66
Sprzęt 0,81
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 0,0083 0,00830 97,75 0,81

Koszty bezpośrednie 75,88
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,95

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,37
Cena jednostkowa 82,20
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<-NR

STWiOR/Kod
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<-KO
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Opis robót
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<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

21 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.2

KNRW 218/408/3 Kanały z rur PVC-U 
kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o
śr. zewn. 200 mm m 1,000 128,61
Robocizna 9,91
Robocizna r-g 0,5 0,50000 19,82 9,91
Materiały 108,65
Rury PVC-U kl. S 
SDR 34 łączonych 
na wcisk MAGNA 
PLAST o śr. zewn. 
200 mm m 1,02 1,02000 103,92 106,00
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 2,65
Sprzęt 1,02
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 0,0104 0,01040 97,75 1,02

Koszty bezpośrednie 119,58
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7,07

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,96
Cena jednostkowa 128,61

22 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.3

KNRW 218/408/4 Kanały z rur PVC-U 
kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o
śr. zewn. 250 mm m 1,000 213,48
Robocizna 11,44
Robocizna r-g 0,577 0,57700 19,82 11,44
Materiały 188,52
Rury PVC-U kl. S 
SDR 34 łączonych 
na wcisk MAGNA 
PLAST o śr. zewn. 
250 mm m 1,02 1,02000 180,31 183,92
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 4,60
Sprzęt 2,23
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 0,0228 0,02280 97,75 2,23

Koszty bezpośrednie 202,19
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 8,84

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,45
Cena jednostkowa 213,48

23 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.4

KNRW 218/408/5 Kanały z rur PVC-U 
kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o
śr. zewn. 315 mm m 1,000 321,13
Robocizna 13,52
Robocizna r-g 0,682 0,68200 19,82 13,52
Materiały 292,00
Rury PVC-U kl. S 
SDR 34 łączonych 
na wcisk MAGNA 
PLAST o śr. zewn. 
315 mm m 1,02 1,02000 279,29 284,88
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 7,12
Sprzęt 2,43
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 0,0249 0,02490 97,75 2,43

Koszty bezpośrednie 307,95
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 10,32

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,86
Cena jednostkowa 321,13
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<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

24 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.5

KNRW 218/408/6 Kanały z rur PVC-U 
kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o
śr. zewn. 400 mm m 1,000 586,03
Robocizna 17,40
Robocizna r-g 0,878 0,87800 19,82 17,40
Materiały 460,49
Rury PVC-U kl. S 
SDR 34 łączonych 
na wcisk MAGNA 
PLAST o śr. zewn. 
400 mm m 1,02 1,02000 440,45 449,26
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 11,23
Sprzęt 51,33
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 0,0571 0,05710 97,75 5,58
Żuraw samochodowy
3-6·t m-g 0,4378 0,43780 104,51 45,75

Koszty bezpośrednie 529,22
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 44,47

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 12,34
Cena jednostkowa 586,03

25 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.6

KNRW 218/408/7 Kanały z rur PVC-U 
kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o
śr. zewn. 500 mm m 1,000 866,13
Robocizna 20,81
Robocizna r-g 1,05 1,05000 19,82 20,81
Materiały 718,32
Rury PVC-U kl. S 
SDR 34 łączonych 
na wcisk MAGNA 
PLAST o śr. zewn. 
500 mm m 1,02 1,02000 687,06 700,80
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 17,52
Sprzęt 60,11
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 0,0594 0,05940 97,75 5,81
Żuraw samochodowy
3-6·t m-g 0,5196 0,51960 104,51 54,30

Koszty bezpośrednie 799,24
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 52,36

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 14,53
Cena jednostkowa 866,13
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26 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.7

Analiza 
indywidualna

Kanały z rur PVC-U 
kl. S SDR 34 
łączonych na wcisk o
śr. zewn. 900 mm m 1,000 2 680,89
Robocizna 96,72
Robocizna r-g 4,88 4,88000 19,82 96,72
Materiały 2 378,31
Rury PVC-U kl. S 
SDR 34 łączonych 
na wcisk PRAGMA o
śr. zewn. 900 mm m 1,02 1,02000 2 274,80 2 320,30
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 58,01
Sprzęt 68,94
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 0,0616 0,06160 97,75 6,02
Żuraw samochodowy
3-6·t m-g 0,602 0,60200 104,51 62,92

Koszty bezpośrednie 2 543,97
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 107,18

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 29,74
Cena jednostkowa 2 680,89

28 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.05.9

KNRW 218/422/3 Kształtki PVC 
kanalizacji 
zewnętrznej 
dwukielichowe 
łączone na wcisk o 
śr. zewn. 200 mm - 
Trójnik 
równoprzelotowy szt 1 103,15
Robocizna 6,78
Robocizna r-g 0,342 0,34200 19,82 6,78
Materiały 74,16
Kształtki 
kanalizacyjne 
dwukielichowe PVC z
uszczelką MAGNA 
PLAST o śr. zewn. 
200 mm - Trójnik 
równoprzelotowy szt. 1 1,00000 72,35 72,35
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,81
Sprzęt 9,09
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 0,093 0,09300 97,75 9,09

Koszty bezpośrednie 90,03
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 10,27

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,85
Cena jednostkowa 103,15
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29 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: 
VII.25.00.05.10

KNRW 218/422/3 Kształtki PVC 
kanalizacji 
zewnętrznej 
dwukielichowe 
łączone na wcisk o 
śr. zewn. 200 mm - 
Trójnik redukcyjny szt 1 87,71
Robocizna 6,78
Robocizna r-g 0,342 0,34200 19,82 6,78
Materiały 58,72
Kształtki 
kanalizacyjne 
dwukielichowe PVC z
uszczelką MAGNA 
PLAST o śr. zewn. 
200 mm - Trójnik 
redukcyjny szt. 1 1,00000 57,29 57,29
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,43
Sprzęt 9,09
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 0,093 0,09300 97,75 9,09

Koszty bezpośrednie 74,59
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 10,27

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 2,85
Cena jednostkowa 87,71

5 Kod ind.: VII.25.00.07. Element Przebudowa 
rurociągów i 
studzienek

32 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.07.3

KNR 405/410/5 Demontaż elementów
studni - pokrywy 
nadstudzienne 
żelbetowe z 
pierścieniem 
odciążającym i 
włazem o śr. 1000 
mm - demontaż 
części górnej 
istniejącej studni 
betonowej kpl. 1,000 238,10
Robocizna 55,89
Robocizna r-g 2,82 2,82000 19,82 55,89
Sprzęt 74,47
Samochód 
skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,86 0,86000 78,64 67,63
Wciągarka ręczna 
3-5 t m-g 1,41 1,41000 4,85 6,84

Koszty bezpośrednie 130,36
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 84,34

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 23,40
Cena jednostkowa 238,10

33 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.07.4

KNR 405/410/2 Demontaż elementów
studni - kręgi 
betonowe o śr. 1000 
mm - demontaż 
części górnej 
istniejącej studni 
betonowej m 1,000 323,63
Robocizna 90,58
Robocizna r-g 4,57 4,57000 19,82 90,58
Sprzęt 86,60
Samochód 
skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,96 0,96000 78,64 75,49
Wciągarka ręczna 
3-5 t m-g 2,29 2,29000 4,85 11,11

Koszty bezpośrednie 177,18
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 114,64

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 31,81
Cena jednostkowa 323,63



55619-2A-PW-KP-154E  IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej IS-05.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 58

Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

34 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.07.5

KNNR 4/1423/2 Kominy włazowe z 
kręgów betonowych o
śr.1000 mm
dobudowa górnej 
części istniejącej 
studni - kręgi śr. 1000
mm wys. 500 mm m 1,000 1 187,33
Robocizna 89,59
Robocizna r-g 4,52 4,52000 19,82 89,59
Materiały 399,02
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 1000 
mm RYSZARD szt. 2 2,00000 142,69 285,38
Roztwór asfaltowy do
gruntowania "Abizol 
R" kg 3,18 3,18000 5,20 16,54
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 6,44 6,44000 4,45 28,66
Stopnie włazowe 
żeliwne RYSZARD szt. 3 3,00000 19,57 58,71
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 9,73
Sprzęt 342,00
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 1,2 1,20000 97,75 117,30
Żuraw samochodowy
3-6·t m-g 2,15 2,15000 104,51 224,70

Koszty bezpośrednie 830,61
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 279,24

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 77,48
Cena jednostkowa 1 187,33
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35 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.07.6

KNNR 4/1423/5 Kominy włazowe z 
kręgów betonowych 
śr. 1000- pokrywa 
nastudzienna z 
pierścieniem 
odciążającym i 
włazem kl. D + 
dostosowanie rzędnej
do poziomu 
nawierzchni
Rx1,2
R = 1*1.1 = 1,100
M = 1,000
S = 1,000 szt. 1,000 2 235,94
Robocizna 92,44
Robocizna r-g 4,24 4,66400 19,82 92,44
Materiały 1 488,67
Pierścienie 
odciążające 
żelbetowe studni z 
kręgów o śr. 1000mm
RYSZARD szt. 1 1,00000 356,73 356,73
Pokrywy 
nastudzienne 
żelbetowe studni o śr.
1000mm RYSZARD szt. 1 1,00000 315,37 315,37
Właz kanałowy 
żeliwny typu 
ciężkiego fi 600mm 
kl. D400 (40 t) z logo 
Gliwice szt 1 1,00000 780,26 780,26
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 36,31
Sprzęt 316,68
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 1,08 1,08000 97,75 105,57
Żuraw samochodowy
3-6·t m-g 2,02 2,02000 104,51 211,11

Koszty bezpośrednie 1 897,79
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 264,70

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 73,45
Cena jednostkowa 2 235,94

6 Kod ind.: VII.25.00.08. Element Renowacja 
rurociągów i 
studzienek

36 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.08.1

KNR 405/410/5 Demontaż elementów
studni - pokrywy 
nadstudzienne 
żelbetowe z 
pierścieniem 
odciążającym i 
włazem o śr. 1000 
mm - demontaż 
części górnej 
istniejącej studni 
betonowej kpl. 1 238,10
Robocizna 55,89
Robocizna (1) r-g 2,82 2,82000 19,82 55,89
Sprzęt 74,47
Samochód 
skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,86 0,86000 78,64 67,63
Wciągarka ręczna 
3-5 t m-g 1,41 1,41000 4,85 6,84

Koszty bezpośrednie 130,36
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 84,34

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 23,40
Cena jednostkowa 238,10
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
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<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO
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Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

37 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.08.2

KNR 405/410/2 Demontaż elementów
studni - kręgi 
betonowe o śr. 1000 
mm - demontaż 
części górnej 
istniejącej studni 
betonowej m 1,0 323,63
Robocizna 90,58
Robocizna (1) r-g 4,57 4,57000 19,82 90,58
Sprzęt 86,60
Samochód 
skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,96 0,96000 78,64 75,49
Wciągarka ręczna 
3-5 t m-g 2,29 2,29000 4,85 11,11

Koszty bezpośrednie 177,18
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 114,64

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 31,81
Cena jednostkowa 323,63

38 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.08.3

KNNR 4/1423/2 Kominy włazowe z 
kręgów betonowych o
śr.1000 mm
dobudowa górnej 
części istniejącej 
studni - kręgi śr. 1000
mm wys. 500 mm m 1,0 1 187,33
Robocizna 89,59
Robocizna (1) r-g 4,52 4,52000 19,82 89,59
Materiały 399,02
Kręgi betonowe wys. 
500 mm o śr. 1000 
mm RYSZARD szt. 2 2,00000 142,69 285,38
Roztwór asfaltowy do
gruntowania "Abizol 
R" kg 3,18 3,18000 5,20 16,54
Roztwór asfaltowy 
izolacyjny "Abizol P" kg 6,44 6,44000 4,45 28,66
Stopnie włazowe 
żeliwne RYSZARD szt. 3 3,00000 19,57 58,71
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 9,73
Sprzęt 342,00
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 1,2 1,20000 97,75 117,30
Żuraw samochodowy
3-6·t m-g 2,15 2,15000 104,51 224,70

Koszty bezpośrednie 830,61
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 279,24

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 77,48
Cena jednostkowa 1 187,33
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<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
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<-W

39 55619-2A-SP-152/A
Kod ind.: VII.25.00.08.4

KNNR 4/1423/5 Kominy włazowe z 
kręgów betonowych 
śr. 1000- pokrywa 
nastudzienna z 
pierścieniem 
odciążającym i 
włazem kl. D + 
dostosowanie rzędnej
do poziomu 
nawierzchni
Rx1,2
R = 1*1.1 = 1,100
M = 1,000
S = 1,000 szt. 1 2 235,94
Robocizna 92,44
Robocizna (1) r-g 4,24 4,66400 19,82 92,44
Materiały 1 488,67
Pierścienie 
odciążające 
żelbetowe studni z 
kręgów o śr. 1000mm
RYSZARD szt. 1 1,00000 356,73 356,73
Pokrywy 
nastudzienne 
żelbetowe studni o śr.
1000mm RYSZARD szt. 1 1,00000 315,37 315,37
Właz kanałowy 
żeliwny typu 
ciężkiego fi 600mm 
kl. D400 (40 t) z logo 
Gliwice szt 1 1,00000 780,26 780,26
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 36,31
Sprzęt 316,68
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 1,08 1,08000 97,75 105,57
Żuraw samochodowy
3-6·t m-g 2,02 2,02000 104,51 211,11

Koszty bezpośrednie 1 897,79
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 264,70

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 73,45
Cena jednostkowa 2 235,94

7 Kod ind.: VII.25.00.09. Element Próby kanalizacji
49 55619-1B-PW-SP-252/

A
Kod ind.: VII.25.00.09.1

KNRW 218/708/2 Jednokrotne płukanie
sieci kanalizacyjnej o 
śr. nominalnej do 200
mm odc.200m 1 78,74
Robocizna 23,39
Robocizna r-g 1,18 1,18000 19,82 23,39
Materiały 36,02
Woda m3 7,54 7,54000 4,66 35,14
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 0,88

Koszty bezpośrednie 59,41
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 15,13

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,20
Cena jednostkowa 78,74
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50 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: VII.25.00.09.2

KNRW 218/708/3 Jednokrotne płukanie
sieci kanalizacyjnej o 
śr. nominalnej 250 
mm odc.200m 1 122,47
Robocizna 36,27
Robocizna r-g 1,83 1,83000 19,82 36,27
Materiały 56,22
Woda m3 11,77 11,77000 4,66 54,85
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,37

Koszty bezpośrednie 92,49
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 23,47

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 6,51
Cena jednostkowa 122,47

51 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: VII.25.00.09.3

KNRW 218/708/5 Jednokrotne płukanie
sieci kanalizacyjnej o 
śr. nominalnej 350 
mm odc.200m 1 240,92
Robocizna 71,55
Robocizna r-g 3,61 3,61000 19,82 71,55
Materiały 110,24
Woda m3 23,08 23,08000 4,66 107,55
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 2,69

Koszty bezpośrednie 181,79
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 46,29

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 12,84
Cena jednostkowa 240,92

52 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: VII.25.00.09.4

KNRW 218/708/6 Jednokrotne płukanie
sieci kanalizacyjnej o 
śr. nominalnej 400 
mm odc.200m 1 314,47
Robocizna 93,35
Robocizna r-g 4,71 4,71000 19,82 93,35
Materiały 143,96
Woda m3 30,14 30,14000 4,66 140,45
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 3,51

Koszty bezpośrednie 237,31
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 60,40

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 16,76
Cena jednostkowa 314,47

53 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: VII.25.00.09.5

KNRW 218/708/7 Jednokrotne płukanie
sieci kanalizacyjnej o 
śr. nominalnej 500 
mm odc.200m 1 491,43
Robocizna 145,88
Robocizna r-g 7,36 7,36000 19,82 145,88
Materiały 224,98
Woda m3 47,1 47,10000 4,66 219,49
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 5,49

Koszty bezpośrednie 370,86
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 94,38

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 26,19
Cena jednostkowa 491,43
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Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

54 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: VII.25.00.09.6

KNRW 218/708/10 Jednokrotne płukanie
sieci kanalizacyjnej o 
śr. nominalnej 1000 
mm odc.200m 1 1 964,22
Robocizna 582,71
Robocizna r-g 29,4 29,40000 19,82 582,71
Materiały 899,89
Woda m3 188,4 188,40000 4,66 877,94
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 21,95

Koszty bezpośrednie 1 482,60
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 377,01

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 104,61
Cena jednostkowa 1 964,22
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55 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: VII.25.00.09.7

KNRW 218/704/2 Próba wodna 
szczelności sieci 
kanalizacyjnych z rur 
typu HOBAS, PVC, 
PE, PEHD o 
śr.nominalnej 160 
mm

200m -1 
prób. 1 1 326,52

Robocizna 206,13
Robocizna r-g 10,4 10,40000 19,82 206,13
Materiały 385,82
Krawędziaki iglaste 
obrzynane klasa II, 
długości 2,4-3,6·m m3 0,03 0,03000 942,62 28,28
Bale iglaste 
obrzynane nasycone 
klasa III, grubości 
50-64·mm m3 0,02 0,02000 1 015,64 20,31
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,02 0,02000 343,32 6,87
Klamra ciesielska z 
pręta stalowego 
UNIMET M-12, 
L-350 kg 6,2 6,20000 17,25 106,95
Woda m3 6 6,00000 4,66 27,96
Rura stalowa ze 
szwem, średnia, 
ocynkowana fi 50mm m 1,5 1,50000 46,61 69,92
Tuleja PVC dla 
luźnych kołnierzy 
stalowych EFFAST 
Fi·200·mm szt 0,2 0,20000 156,36 31,27
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 
150·mm szt 1 1,00000 6,83 6,83
Śruby stalowe 
zgrubne z łbem 
sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M-16, dł. do 90mm kg 5,39 5,39000 7,36 39,67
Kołnierze ślepe o 
śr.nominalnej 160 
mm szt. 0,2 0,20000 86,86 17,37
Zawór kulowy z 
kurkiem spustowym 
mosiężny, niklowany 
fi 50 mm szt 0,1 0,10000 186,53 18,65
Zawory zwrotne 
grzybkowe,żeliwne 
kołnierzowe Pnom 16
kg/cm2 z kpl. śrub szt. 0,05 0,05000 46,53 2,33
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 9,41
Sprzęt 308,89
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 3,16 3,16000 97,75 308,89

Koszty bezpośrednie 900,84
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 333,22

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 92,46
Cena jednostkowa 1 326,52
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56 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: VII.25.00.09.8

KNRW 218/704/3 Próba wodna 
szczelności sieci 
kanalizacyjnych z rur 
typu HOBAS, PVC, 
PE, PEHD o 
śr.nominalnej 
200-225 mm

200m -1 
prób. 1 1 475,57

Robocizna 243,79
Robocizna r-g 12,3 12,30000 19,82 243,79
Materiały 466,09
Krawędziaki iglaste 
obrzynane klasa II, 
długości 2,4-3,6·m m3 0,04 0,04000 942,62 37,70
Bale iglaste 
obrzynane nasycone 
klasa III, grubości 
50-64·mm m3 0,03 0,03000 1 015,64 30,47
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,03 0,03000 343,32 10,30
Klamra ciesielska z 
pręta stalowego 
UNIMET M-12, 
L-350 kg 7,2 7,20000 17,25 124,20
Woda m3 9,81 9,81000 4,66 45,71
Rura stalowa ze 
szwem, średnia, 
ocynkowana fi 50mm m 1,5 1,50000 46,61 69,92
Tuleja PVC dla 
luźnych kołnierzy 
stalowych EFFAST 
Fi·200·mm szt 0,2 0,20000 156,36 31,27
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 
200·mm szt 1 1,00000 8,83 8,83
Śruby stalowe 
zgrubne z łbem 
sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M-16, dł. do 90mm kg 6,5 6,50000 7,36 47,84
Kołnierz stalowy 
zaślepiający 
GELDBACH (18312 
A) 12otw., M20, 
PN16, DN200 szt 0,2 0,20000 137,52 27,50
Zawór kulowy z 
kurkiem spustowym 
mosiężny, niklowany 
fi 50 mm szt 0,1 0,10000 186,53 18,65
Zawory zwrotne 
grzybkowe,żeliwne 
kołnierzowe Pnom 16
kg/cm2 z kpl. śrub szt. 0,05 0,05000 46,53 2,33
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 11,37
Sprzęt 308,89
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 3,16 3,16000 97,75 308,89

Koszty bezpośrednie 1 018,77
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 357,58

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 99,22
Cena jednostkowa 1 475,57
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57 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: VII.25.00.09.9

KNRW 218/704/5 Próba wodna 
szczelności sieci 
kanalizacyjnych z rur 
typu HOBAS, PVC, 
PE, PEHD o 
śr.nominalnej 300 
mm

200m -1 
prób. 1 1 747,53

Robocizna 327,03
Robocizna r-g 16,5 16,50000 19,82 327,03
Materiały 586,01
Krawędziaki iglaste 
obrzynane klasa II, 
długości 2,4-3,6·m m3 0,05 0,05000 942,62 47,13
Bale iglaste 
obrzynane nasycone 
klasa III, grubości 
50-64·mm m3 0,04 0,04000 1 015,64 40,63
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,03 0,03000 343,32 10,30
Klamra ciesielska z 
pręta stalowego 
UNIMET M-12, 
L-350 kg 7,2 7,20000 17,25 124,20
Woda m3 19,23 19,23000 4,66 89,61
Rura stalowa ze 
szwem, średnia, 
ocynkowana fi 50mm m 1,5 1,50000 46,61 69,92
Tuleja PVC dla 
luźnych kołnierzy 
stalowych EFFAST 
Fi·200·mm szt 0,2 0,20000 156,36 31,27
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 
300·mm szt 1 1,00000 15,85 15,85
Śruby stalowe 
zgrubne z łbem 
sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M 20, dł. do 90mm kg 8,81 8,81000 6,78 59,73
Kołnierz stalowy 
zaślepiający 
GELDBACH (18314 
A) 12otw., M24, 
PN16, DN300 szt 0,2 0,20000 310,51 62,10
Zawór kulowy z 
kurkiem spustowym 
mosiężny, niklowany 
fi 50 mm szt 0,1 0,10000 186,53 18,65
Zawory zwrotne 
grzybkowe,żeliwne 
kołnierzowe Pnom 16
kg/cm2 z kpl. śrub szt. 0,05 0,05000 46,53 2,33
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 14,29
Sprzęt 308,89
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 3,16 3,16000 97,75 308,89

Koszty bezpośrednie 1 221,93
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 411,44

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 114,16
Cena jednostkowa 1 747,53
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58 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: 
VII.25.00.09.10

KNRW 218/704/6 Próba wodna 
szczelności sieci 
kanalizacyjnych z rur 
typu HOBAS, PVC, 
PE, PEHD o 
śr.nominalnej 
400-450 mm

200m -1 
prób. 1 2 209,59

Robocizna 449,91
Robocizna r-g 22,7 22,70000 19,82 449,91
Materiały 651,82
Krawędziaki iglaste 
obrzynane klasa II, 
długości 2,4-3,6·m m3 0,05 0,05000 942,62 47,13
Bale iglaste 
obrzynane nasycone 
klasa III, grubości 
50-64·mm m3 0,04 0,04000 1 015,64 40,63
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,04 0,04000 343,32 13,73
Klamra ciesielska z 
pręta stalowego 
UNIMET M-12, 
L-350 kg 7,28 7,28000 17,25 125,58
Woda m3 25,12 25,12000 4,66 117,06
Rura stalowa ze 
szwem, średnia, 
ocynkowana fi 50mm m 1,5 1,50000 46,61 69,92
Tuleja PVC dla 
luźnych kołnierzy 
stalowych EFFAST 
Fi·200·mm szt 0,2 0,20000 156,36 31,27
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 
400·mm szt 1 1,00000 20,26 20,26
Śruby stalowe 
zgrubne z łbem 
sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M 20, dł. do 90mm kg 11,75 11,75000 6,78 79,67
Kołnierz stalowy 
zaślepiający 
BAŁUCH (KZ400016
S) 16otw., M27, 
PN16, DN400 szt 0,2 0,20000 348,46 69,69
Zawór kulowy z 
kurkiem spustowym 
mosiężny, niklowany 
fi 50 mm szt 0,1 0,10000 186,53 18,65
Zawory zwrotne 
grzybkowe,żeliwne 
kołnierzowe Pnom 16
kg/cm2 z kpl. śrub szt. 0,05 0,05000 46,53 2,33
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 15,90
Sprzęt 402,95
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 3,16 3,16000 97,75 308,89
Żuraw samochodowy
3-6·t m-g 0,9 0,90000 104,51 94,06

Koszty bezpośrednie 1 504,68
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 551,80

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 153,11
Cena jednostkowa 2 209,59
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

59 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: 
VII.25.00.09.11

KNRW 218/704/7 Próba wodna 
szczelności sieci 
kanalizacyjnych z rur 
typu HOBAS, PVC, 
PE, PEHD o 
śr.nominalnej 500 
mm

200m -1 
prób. 1 2 607,00

Robocizna 537,12
Robocizna r-g 27,1 27,10000 19,82 537,12
Materiały 889,94
Krawędziaki iglaste 
obrzynane klasa II, 
długości 2,4-3,6·m m3 0,05 0,05000 942,62 47,13
Bale iglaste 
obrzynane nasycone 
klasa III, grubości 
50-64·mm m3 0,05 0,05000 1 015,64 50,78
Drewno na stemple 
budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,05 0,05000 343,32 17,17
Klamra ciesielska z 
pręta stalowego 
UNIMET M-12, 
L-350 kg 8 8,00000 17,25 138,00
Woda m3 39,25 39,25000 4,66 182,91
Rura stalowa ze 
szwem, średnia, 
ocynkowana fi 50mm m 1,5 1,50000 46,61 69,92
Tuleja PVC dla 
luźnych kołnierzy 
stalowych EFFAST 
Fi·200·mm szt 0,2 0,20000 156,36 31,27
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych, Fi 
500·mm szt 1 1,00000 29,81 29,81
Śruby stalowe 
zgrubne z łbem 
sześciokątnym z 
gwintem na całej dł. 
M 20, dł. do 90mm kg 14,69 14,69000 6,78 99,60
Kołnierz stalowy 
zaślepiający 
GELDBACH (18317 
A) 20otw., M30, 
PN16, DN500 szt 0,2 0,20000 903,30 180,66
Zawór kulowy z 
kurkiem spustowym 
mosiężny, niklowany 
fi 50 mm szt 0,1 0,10000 186,53 18,65
Zawory zwrotne 
grzybkowe,żeliwne 
kołnierzowe Pnom 16
kg/cm2 z kpl. śrub szt. 0,05 0,05000 46,53 2,33
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 21,71
Sprzęt 402,95
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 3,16 3,16000 97,75 308,89
Żuraw samochodowy
3-6·t m-g 0,9 0,90000 104,51 94,06

Koszty bezpośrednie 1 830,01
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 608,23

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 168,76
Cena jednostkowa 2 607,00
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

60 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: 
VII.25.00.09.12

KNRW 218/704/10 Próba wodna 
szczelności sieci 
kanalizacyjnych z rur 
typu HOBAS, PVC, 
PE, PEHD o 
śr.nominalnej 900 
mm

500m -1 
prób. 1 6 373,86

Robocizna 1 775,87
Robocizna r-g 89,6 89,60000 19,82 1 775,87
Materiały 1 522,16
Krawędziaki iglaste 
obrzynane klasa II, 
długości 2,4-3,6·m m3 0,03 0,03000 942,62 28,28
Bale iglaste 
obrzynane nasycone 
klasa III, grubości 
50-64·mm m3 0,07 0,07000 1 015,64 71,09
Klamra ciesielska z 
pręta stalowego 
UNIMET M-12, 
L-350 kg 4,4 4,40000 17,25 75,90
Woda m3 127,17 127,17000 4,66 592,61
Rura stalowa ze 
szwem, średnia, 
ocynkowana fi 50mm m 1,5 1,50000 46,61 69,92
Kształtowniki 
walcowane - grodzice
St3S - G 62 kg 39 39,00000 3,50 136,50
Uszczelka gumowa 
płaska do połączeń 
kołnierzowych o śr. 
nominalnej 900mm 
PRAGMA szt. 1 1,00000 65,02 65,02
Śruby stalowe 
średniodokładne z 
nakrętkami i 
podkładkami M-33 kg 14,6 14,60000 6,74 98,40
Kołnierz ślepy o śr. 
nominalnej 900mm 
PRAGMA szt. 0,2 0,20000 1 631,65 326,33
Zawór kulowy z 
kurkiem spustowym 
mosiężny, niklowany 
fi 50 mm szt 0,1 0,10000 186,53 18,65
Zawory zwrotne 
grzybkowe,żeliwne 
kołnierzowe Pnom 16
kg/cm2 z kpl. śrub szt. 0,05 0,05000 46,53 2,33
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 37,13
Sprzęt 880,38
Samochód 
skrzyniowy pow. 5-10
t (1) m-g 3,76 3,76000 97,75 367,54
Żuraw samochodowy
3-6·t m-g 1,59 1,59000 104,51 166,17
Pompa wirnikowa m-g 21,1 21,10000 16,43 346,67

Koszty bezpośrednie 4 178,41
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1 718,59

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 476,86
Cena jednostkowa 6 373,86
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

8 Kod ind.: I.30.00.11. Element Roboty ziemne - 
zasypanie 
wykopów

61 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: I.30.00.11.1

KNR 228/501/9 Obsypka rurociągu 
kruszywem 
dowiezionym - piasek m3 1,000 126,72
Robocizna 43,60
Robocizna r-g 2,2 2,20000 19,82 43,60
Materiały 47,08
Piasek do betonów 
zwykłych naturalny m3 1,22 1,22000 37,65 45,93
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5 1,15

Koszty bezpośrednie 90,68
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 28,21

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 7,83
Cena jednostkowa 126,72

62 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: I.30.00.11.2

KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy 
rurociągu ułożonego 
w ziemi - taśma 
ostrzegawcza z 
wkładką metalową 
szer. 20cm m 1,0 1,34
Robocizna 0,15
Robotnicy r-g 0,0075 0,00750 19,82 0,15
Materiały 0,92
Taśma z folii polietyl. 
do znakowania tras 
rurociągu NORSON 
szer. 20cm, z 
wkładką stalową m 1,02 1,02000 0,88 0,90
Nakłady 
pomocnicze
Materiały inne 
(Materiały) % 2 0,02
Sprzęt 0,08
Samochód 
dostawczy do 0,90 t 
(1) m-g 0,0011 0,00110 70,34 0,08

Koszty bezpośrednie 1,15
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 0,15

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 0,04
Cena jednostkowa 1,34

63 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: I.30.00.11.3

KNR 228/501/8 Zasypka rurociągu 
gruntem z wykopu z 
jego przesianiem m3 1,000 104,99
Robocizna 57,48
Robocizna r-g 2,9 2,90000 19,82 57,48

Koszty bezpośrednie 57,48
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 37,19

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 10,32
Cena jednostkowa 104,99

64 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: I.30.00.11.4

KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów 
podłużnych 
mechanicznie, 
warstwami - przyjęto 
80% m3 1,000 13,55
Robocizna 4,50
Robocizna r-g 0,227 0,22700 19,82 4,50
Sprzęt 2,92
Ubijak spalinowy 200
kg m-g 0,138 0,13800 11,59 1,60
Koparko-spycharka 
lub 
koparko-ładowarka 
na podwoziu ciągnika
kołowego 0,15 m3 (1) m-g 0,0144 0,01440 91,77 1,32

Koszty bezpośrednie 7,42
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,80

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 1,33
Cena jednostkowa 13,55
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Nr
<-NR

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KO

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-OPI

Jm
<-J ED

Norma
<-NO

Ilość/
Ilość jedn.

<-IL

Cena jedn.
<-CEN

Wartość jedn.
<-W

65 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: I.30.00.11.5

KNNR 1/318/5 Zasypywanie 
wykopów szerokości 
0,8-2,5·m o ścianach
pionowych, 
głębokość do 6,0·m, -
przyjęto 20% ręcznie m3 1,000 48,87
Robocizna 26,76
Robocizna r-g 1,35 1,35000 19,82 26,76

Koszty bezpośrednie 26,76
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 17,31

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 4,80
Cena jednostkowa 48,87

66 55619-1B-PW-SP-252/
A
Kod ind.: I.30.00.11.6

Analiza 
indywidualna

Wywóz 
samochodami 
samowyładowczymi 
do 10·km - odwóz 
ziemi zbędnej m3 1,000 202,80
Robocizna 20,22
Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000 19,82 20,22
Sprzęt 90,81
Samochód 
samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,9 0,90000 100,90 90,81

Koszty bezpośrednie 111,03
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 71,84

Zysk Z=10,90%(R+S+Kp) 19,93
Cena jednostkowa 202,80
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość
1. Robocizna r-g 22 818,165 19,82 452 256,03
2. Robocizna (1) r-g 549,094 19,82 10 883,04
3. Robotnicy r-g 110,1945 19,82 2 184,05
4. Robotnicy grupa I r-g 2 044,6286 19,82 40 524,54

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 25 522,082 505 847,66

Zestawienie materiałów

Lp. Producent Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
1. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64·mm m3 0,46 1 015,64 467,19
2. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 63·mm m3 44,2769 1 015,64 44 969,39
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka 

betonowa) m3 22,439 195,07 4 377,18
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka 

betonowa) m3 45,662 219,15 10 006,83
5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,721 470,85 339,48
6. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 11,28016 343,32 3 872,70
7. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 81,273 7,42 603,05
8. UNIMET Klamra ciesielska z pręta stalowego UNIMET M-12, L-350 kg 1 091,0065 17,25 18 819,86
9. BAŁUCH Kołnierz stalowy zaślepiający BAŁUCH (KZ400016 S) 16otw.,

M27, PN16, DN400 szt 0,4 348,46 139,38
10. GELDBACH Kołnierz stalowy zaślepiający GELDBACH (18312 A) 12otw., 

M20, PN16, DN200 szt 0,8 137,52 110,02
11. GELDBACH Kołnierz stalowy zaślepiający GELDBACH (18314 A) 12otw., 

M24, PN16, DN300 szt 0,6 310,51 186,31
12. GELDBACH Kołnierz stalowy zaślepiający GELDBACH (18317 A) 20otw., 

M30, PN16, DN500 szt 0,2 903,30 180,66
13. PRAGMA Kołnierz ślepy o śr. nominalnej 900mm PRAGMA szt. 0,2 1 631,65 326,33
14. Kołnierze ślepe o śr.nominalnej 160 mm szt. 0,2 86,86 17,37
15. KZO Krata-otwór wlotowy żeliwny KZO na zawiasach - rodzaj 

według dokumentacji projektowej szt. 103 775,50 79 876,50
16. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II, długości 2,4-3,6·m m3 0,52 942,62 490,16
17. RYSZARD Krąg pośredni o śr. 500mm l=1,0m RYSZARD szt. 103 130,28 13 418,84
18. RYSZARD Kręgi betonowe wys. 500 mm o śr. 500 mm RYSZARD szt. 12 111,67 1 340,04
19. RYSZARD Kręgi betonowe wys. 500 mm o śr. 600 mm RYSZARD szt. 15 111,67 1 675,05
20. RYSZARD Kręgi betonowe wys. 500 mm o śr. 1000 mm RYSZARD szt. 476 142,69 67 920,44
21. RYSZARD Kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1200 mm RYSZARD szt. 15 165,44 2 481,60
22. RYSZARD Kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1500 mm RYSZARD szt. 4 477,71 1 910,84
23. MAGNA PLAST Kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką 

MAGNA PLAST o śr. zewn. 200 mm - Trójnik redukcyjny szt. 1 57,29 57,29
24. MAGNA PLAST Kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką 

MAGNA PLAST o śr. zewn. 200 mm - Trójnik 
równoprzelotowy szt. 2 72,35 144,70

25. Kształtowniki walcowane - grodzice St3S - G 62 kg 39 3,50 136,50
26. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 1 052,8338 37,65 39 639,19
27. RYSZARD Pierścienie odciążające żelbetowe studni z kręgów o śr. 

600mm RYSZARD szt. 7 195,44 1 368,08
28. RYSZARD Pierścienie odciążające żelbetowe studni z kręgów o śr. 

1000mm RYSZARD szt. 116 356,73 41 380,68
29. RYSZARD Pierścienie odciążające żelbetowe studni z kręgów o śr. 

1200mm RYSZARD szt. 3 416,70 1 250,10
30. RYSZARD Pierścienie odciążające żelbetowe studni z kręgów o śr. 

1500mm RYSZARD szt. 1 752,75 752,75
31. RYSZARD Pierścienie odciążające żelbetowe wpustu RYSZARD szt. 103 161,30 16 613,90
32. RYSZARD Pierścień dystansowy polimerowy RYSZARD szt. 103 27,19 2 800,57
33. RYSZARD Płyta pośrednia wpustu RYSZARD szt. 103 101,33 10 436,99
34. RYSZARD Podstawa wpustu śr. 500 mm RYSZARD szt. 103 248,16 25 560,48
35. RYSZARD Pokrywy nastudzienne żelbetowe studni o śr. 600mm 

RYSZARD szt. 7 181,98 1 273,86
36. RYSZARD Pokrywy nastudzienne żelbetowe studni o śr. 1000mm 

RYSZARD szt. 116 315,37 36 582,92
37. RYSZARD Pokrywy nastudzienne żelbetowe studni o śr. 1200 mm 

RYSZARD szt. 3 446,69 1 340,07
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Lp. Producent Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
38. RYSZARD Pokrywy nastudzienne żelbetowe studni o śr. 1500 mm 

RYSZARD szt. 1 648,32 648,32
39. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 473,59 5,20 2 462,67
40. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 898,43 4,45 3 998,01
41. Rura ochronna dwudzielna Arot A58 PS 3,0m m 240,24 30,25 7 267,26
42. Rura ochronna dwudzielna Arot A83 PS 3,0m m 405,6 38,23 15 506,09
43. Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 50mm m 18 46,61 838,98
44. MAGNA PLAST Rury PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk MAGNA 

PLAST o śr. zewn. 160 mm m 35,139 65,26 2 293,17
45. MAGNA PLAST Rury PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk MAGNA 

PLAST o śr. zewn. 200 mm m 799,7412 103,92 83 109,11
46. MAGNA PLAST Rury PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk MAGNA 

PLAST o śr. zewn. 250 mm m 541,314 180,31 97 604,33
47. MAGNA PLAST Rury PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk MAGNA 

PLAST o śr. zewn. 315 mm m 211,956 279,29 59 197,19
48. MAGNA PLAST Rury PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk MAGNA 

PLAST o śr. zewn. 400 mm m 354,909 440,45 156 319,67
49. MAGNA PLAST Rury PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk MAGNA 

PLAST o śr. zewn. 500 mm m 118,779 687,06 81 608,30
50. PRAGMA Rury PVC-U kl. S SDR 34 łączonych na wcisk PRAGMA o śr.

zewn. 900 mm m 103,071 2 274,80 234 465,91
51. Smoła gazownicza kg 78,28 0,14 10,96
52. RYSZARD Stopnie włazowe żeliwne RYSZARD szt. 750 19,57 14 677,50
53. Sznur konopny smołowany kg 44,29 15,33 678,97
54. Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami 

M-33 kg 14,6 6,74 98,40
55. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na 

całej dł. M 20, dł. do 90mm kg 64,62 6,78 438,12
56. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na 

całej dł. M-16, dł. do 90mm kg 31,39 7,36 231,03
57. NORSON Taśma z folii polietyl. do znakowania tras rurociągu NORSON 

szer. 20cm, z wkładką stalową m 4 851,732 0,88 4 269,52
58. EFFAST Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych EFFAST 

Fi·200·mm szt 2,2 156,36 343,99
59. PRAGMA Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych o śr. 

nominalnej 900mm PRAGMA szt. 1 65,02 65,02
60. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 

150·mm szt 1 6,83 6,83
61. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 

200·mm szt 4 8,83 35,32
62. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 

300·mm szt 3 15,85 47,55
63. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 

400·mm szt 2 20,26 40,52
64. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 

500·mm szt 1 29,81 29,81
65. Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600mm kl. D400 (40 

t) z logo Gliwice szt 127 780,26 99 093,02
66. Woda m3 727 4,66 3 387,82
67. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 4,31 235,25 1 013,93
68. Zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 

kg/cm2 z kpl. śrub szt. 0,6 46,53 27,92
69. Zawór kulowy z kurkiem spustowym mosiężny, niklowany fi 50

mm szt 1,2 186,53 223,84
Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 302 906,38

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 30 314,14
Razem z materiałami pomocniczymi: 1 333 220,52

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość
1. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 - 1,10 m3 (1) m-g 175,028 121,93 21 341,16
2. Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 

m3 (1) m-g 52,1379 91,77 4 784,70
3. Pompa wirnikowa m-g 21,1 16,43 346,67
4. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 30,98396 70,34 2 179,41
5. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 1 489,0572 100,90 150 245,87
6. Samochód skrzyniowy 5 t m-g 107,12 63,50 6 802,12
7. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 73,6 78,64 5 787,90



55619-2A-PW-KP-154E  IS6 - Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej IS-05.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 0004D630) strona nr: 74

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość
8. Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 402,343 97,75 39 329,03
9. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 499,6547 11,59 5 791,00

10. Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 155,04 4,85 751,94
11. Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 445,802 104,51 46 590,77
12. Żuraw samochodowy 4·t (1) m-g 268,93 91,47 24 599,03

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 3 720,7968 308 549,60


