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MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A. ul. Dubois 16 44-100 Gliwice

KOSZTORYS INWESTORSKI
OBSZAR 4B

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI :  Zachodnia Brama Metropolii Silesia" Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa dworca autobusowego
z zadaszeniem wraz z budynkiem gtéwnym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem
terenu

ADRES INWESTYCJI :  Miasto Gliwice

INWESTOR 1 Urzad Miejski w Gliwicach

ADRES INWESTORA  :  ul. Zwyciestwa 21 44-100 Gliwice

BRANZA : KANALIZACJA SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : Maciej Modliszewski - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2019

Stawka roboczogodziny :  19.82 zt

Poziom cen : 2kw2020
NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....ccveeeiiieeiiieiinieeeieeeee 64.70 % R+S

ZYSK [Z] oo 10.90 % R+S+Kp(R+S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 3436.85 zt

Stownie: trzy tysigce czterysta trzydziesci szes¢ i 85/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.05.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejgcego wpustu drogowego wPD13 wraz z przytgczem do istniejgcej studni D94 oraz dosto-
sowanie rzednej wtazu istniejgcej studni do projektowanej niwelety drogi wedtug odrebnego opracowania.

Wywdz nadmiaru gruntu, ziemi i elementéw demontowanych wraz z kosztem utylizacji zatozono na odlegto$¢ 10km.
llosci materiatoéw przyjeto z zestawienia materiatéw dotgczonego do dokumentacji projektowe;,
PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (
Dz.U. Nr 18 poz 172)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors-
kiego ,obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno-uzytkowym (Dz .U. Nr 130 poz.1389 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072 )

PODSTAWA WYCENY

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny

- przedmiar rob6t wykonany na podstawie obmiarow

- zastosowano stawke robocizny na poziomie 19,82zt Uzupetnienie cen o wartos¢ z rynku lokalnego (Il kwartat 2020r)
- koszty posrednie [Kp] - 64,70 % od (R,S);

- zysk [Z]- 10,9%(R+Kp(R), S+Kp

- koszty materiatéw z uwzglednieniem kosztow zakupu

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176



CP_obszar 4b

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1/45231300-8 Roboty montazowe
1/KNR-W 4- |55619- |Wymiana rusztu wpustu deszczowego prostego D400 szt.
d.1.|02 0217-02 |4B-PW-
1|analogia SP-102
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2- |55619- |Wymiana wtazu D400 na studzience z ptytg odciazajaca szt.
d.1.|15 0227-03 |4B-PW-
1|+ KNR-W 2-|SP-102
15 0227-05
+ KNR-W 4-
02 0233-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNR 2-31 |55619- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.|1406-02 4B-PW-
1 SP-102
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-31 |55619- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03 4B-PW-
1 SP-102
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-04 |55619- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1./{1107-03 4B-PW- |kiem mechanicznym na odlegtos¢ 10 km
1/1107-04 SP-102
<wfazy>1*105/1000 t 0.105
RAZEM 0.105
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CP_obszar 4b

KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1/45231300-8 Roboty montazowe
1/KNR-W 4-02 |55619- |Wymiana rusztu wpustu deszczowego prostego szt. 1.000 717.28 717.28
d.1.|0217-02 4B-PW- D400
1|analogia SP-102
2|KNR-W 2-15 |55619- |Wymiana wtazu D400 na studzience z ptytg odcigza-|szt. 1.000 1927.08 1927.08
d.1./0227-08 + 4B-PW- |jaca
1|KNR-W 2-15 |SP-102
0227-05 +
KNR-W 4-02
0233-07
3/KNR 2-31 55619- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych |szt. 1.000 321.86 321.86
d.1./1406-02 4B-PW- |ulicznych
1 SP-102
4|KNR 2-31 55619- |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanato-  |szt. 1.000 44513 44513
d.1.|1406-03 4B-PW- |wych
1 SP-102
5/KNR 4-04 55619- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zata- |t 0.105 242.81 25.50
d.1./1107-03 1107- |4B-PW- |dunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢
104 SP-102 |10 km
Razem dzial: KANALIZACJA DESZCZOWA 3436.85
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 3436.85

Stownie: trzy tysiace czterysta trzydziesci szes¢ i 85/100 zt
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CP_obszar 4b

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Nr Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
spec. jedn. jedn.
techn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1/45231300-8 Roboty montazowe
1/KNR-W 4-02 |55619- |Wymiana rusztu wpustu deszczo- | szt. 1.000
d.1./0217-02 4B-PW-|wego prostego D400
1|analogia SP-102
-- Robocizna --
999 r-g 1.4000 19.82 27.748
-- Materiaty --
6331200 Whpust sciekowy uliczny kotnierzo- | szt. 1.0000 660.00 660.000
wy z zeliwa sferoidalnego z uchyl-
nym rusztem klasa D400 i zawia-
sem na zatrzask
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 660.00 6.600
Razem pozycja 1 717.280 1.000 717.28
2|KNR-W 2-15 |55619- |Wymiana wtazu D400 na stu- szt. 1.000
d.1./0227-03 + 4B-PW-|dzience z ptytg odciazajaca
1/KNR-W 2-15 |SP-102
0227-05 +
KNR-W 4-02
0233-07
-- Robocizna --
999 5.02+3.16+1.12=9.3= r-g 9.3000 19.82 184.326
-- Materialy --
5430915 Pierscien odcigz.zelbet. fi 1200 szt 1.0000 395.44 395.440
mm
6330199 Wtazy kanatowe zeliwne okragte szt. 1.0000 728.00 728.000
D400 z logo miasta Gliwice
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 1123.44 11.234
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.9900 78.64 156.494
0.89+1.1=1.99=
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.8900 104.51 93.014
Razem pozycja 2 1927.080 1.000] 1927.08
3|KNR 2-31 55619- |Regulacja pionowa studzienek dla | szt. 1.000
d.1./1406-02 4B-PW- |kratek $ciekowych ulicznych
1 SP-102
-- Robocizna --
999 r-g 7.5630 19.82 149.899
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez do- t 0.0081 470.85 3.828
datkéw 35
1601801 Piasek m3 0.0143 37.65 0.538
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0.0146 698.10 10.192
kL1
1336400 gwozdzie budowlane kg 0.0870 7.37 0.641
3930000 woda m3 0.0061 4.66 0.028
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ | % 0.5000 15.23 0.076
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa m3 0.1420 230.71 32.761
Razem pozycja 3 321.860 1.000 321.86
4/KNR 2-31 55619- |Regulacja pionowa studzienek dla | szt. 1.000
d.1./1406-03 4B-PW-|wlazéw kanatowych
1 SP-102
-- Robocizna --
999 r-g 10.2750 19.82 203.651
-- Materialy --
1700301 cement portlandzki zwykty bez do- t 0.0123 470.85 5.791
datkéw 35
1601801 Piasek ms3 0.0215 37.65 0.809
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0.0234 698.10 16.336
kL1
1336400 gwozdzie budowlane kg 0.1240 7.37 0.914
3930000 woda ms3 0.0091 4.66 0.042
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ | % 0.5000 23.89 0.119
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa m3 0.2130 230.71 49.141
-5-
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CP_obszar 4b

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Nr Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
spec. jedn. jedn.
techn.
Razem pozycja 4 445.130 1.000 445.13
5/KNR 4-04 55619- |Transport ztomu samochodem t 0.105
d.1.{1107-03 1107- |4B-PW-|skrzyniowym z zatadunkiem i wyta-
1104 SP-102 |dunkiem mechanicznym na odleg-
tos¢ 10 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800 19.82 13.478
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0140 78.64 79.741
0.69+9*0.036=1.014=
31000 zuraw do 5t m-g 0.3800 104.51 39.714
Razem pozycja 5 242.810 0.105 25.50
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2751.58 567.05 1922.49 262.04
Koszty posrednie [Kp] 64.7% od (R+S) 536.44 366.88 169.56
RAZEM 3288.02 933.93 1922.49 431.60
Zysk [Z] 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 148.83 101.79 47.04
RAZEM 3436.85 1035.72 1922.49 478.64
OGOLEM 3436.85
Stownie: trzy tysigce czterysta trzydziesci szesc¢ i 85/100 zt
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA DESZCZOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2751.58 567.05 1922.49 262.04
Koszty posrednie [Kp] 64.7% od (R+S) 536.44 366.88 169.56
RAZEM 3288.02 933.93 1922.49 431.60
Zysk [Z] 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 148.83 101.79 47.04
RAZEM 3436.85 1035.72 1922.49 478.64
OGOLEM 3436.85
Stownie: trzy tysigce czterysta trzydziesci szesc¢ i 85/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2751.58 567.05 1922.49 262.04
Koszty posrednie [Kp] 64.7% od (R+S) 536.44 366.88 169.56
RAZEM 3288.02 933.93 1922.49 431.60
Zysk [Z] 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 148.83 101.79 47.04
RAZEM 3436.85 1035.72 1922.49 478.64
OGOLEM 3436.85

Stownie: trzy tysigce czterysta trzydziesci szes¢ i 85/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Y4 RAZEM
1 KANALIZACJA DESZCZOWA 567.05 1922.49 262.04 536.44 148.83 3436.85
1.1|Roboty montazowe 567.05 1922.49 262.04 536.44 148.83 3436.85
RAZEM 567.05 1922.49 262.04 536.44 148.83 3436.85

Stownie: trzy tysigce czterysta trzydziesci szesc¢ i 85/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 28.6094 19.82 567.05
RAZEM 567.05

Stownie: piecset szescdziesiat siedem i 05/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. wyk. Cena jedn. Wartos¢
1.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0204 0.0204 470.85 9.62
2.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.0380 0.0380 698.10 26.53
3.|gwozdzie budowlane kg 0.2110 0.2110 7.37 1.55
4.|mieszanka betonowa m3 0.3550 0.3550 230.71 81.90
5.|Piasek m3 0.0358 0.0358 37.65 1.35
6.|Pierscien odcigz.zelbet. fi 1200 mm szt 1.0000 1.0000 395.44 395.44
7.|Wtazy kanatowe zeliwne okragte D400 z logo miasta Gliwi- |szt. 1.0000 1.0000 728.00 728.00

ce
8./woda m3 0.0152 0.0152 4.66 0.07
9.|Wpust sciekowy uliczny kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego |szt. 1.0000 1.0000 660.00 660.00
z uchylnym rusztem klasa D400 i zawiasem na zatrzask
10.|materialy pomocnicze zt 18.03
RAZEM 1922.49

Stownie: jeden tysiac dziewigéset dwadziescia dwa i 49/100 zt
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CP_obszar 4b ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.]Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.0965 78.64 164.86
2.|zuraw do 5t m-g 0.0399 104.51 4.17
3./Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.8900 104.51 93.01

RAZEM 262.04

Stownie: dwiescie szesédziesiat dwa i 04/100 zt

-10-
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