
 

 

Nr 55619-4A-PW-KP-804/E 

Arkusz: 1 / 11 Arkuszy 
 

KOSZTORYSY 

do projektu nr 55619-4A-PW-MP-800 
 

 Temat zadania: 
       „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.  

Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych  
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. 

 
 
 Inwestor : 
 Miasto Gliwice 
 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
 
 Zakres : 
 Rozbiórki – obszar 4A 

 
      

      

E Wydano do wykonawstwa  25-05-2020 

  

  

Zmiana Charakterystyka zmiany 
Dotyczy 
arkuszy 

Data 
Wykonał Zatwierdził 

Podpis Podpis 

 
 
 

 
Wykonał: 

  
Sprawdził: 

  
Kierownik Projektu: 

mgr inż. Wojciech Biskup    mgr inż. Ryszard Pawlik 

     

     

tytuł, imię, nazwisko  tytuł, imię, nazwisko  tytuł, imię, nazwisko 

 
Gliwice, maj 2020r. 



55619-4A-PW-2D-805_A 3400,00*0,30pomiar DWG oraz  55619-4A-PW-OP-801_A55619-4A-PW-2D-805_A pomiar DWG oraz  55619-4A-PW-OP-801_Amurki oporowe105,00*0,50*0,4055619-4A-PW-2D-805_A  2oraz  55619-4A-PW-OP-801_A2*0,801.60055619-4A-PW-2D-805_A  4oraz  55619-4A-PW-OP-801_Asłupy betonowe4.000*1000*0,50/10002.0002.0002.00055619-4A-PW-2D-805_A  5oraz  55619-4A-PW-OP-801_A55619-4A-PW-2D-805_A  3oraz  55619-4A-PW-OP-801_Anośniki reklamowe3.000*100,00/10000.300

Kwota kosztorysu: 21 088,68 zł
Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt osiem  68/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-05-25 inż. Wojciech Biskup, ....................................................................................................

Kosztorys inwestorski Obszar 4A

Nazwa kosztorysu: Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem 
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, 
parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.

Nazwa obiektu lub robót: Rozbiórki – obszar 4A
Lokalizacja: Gliwice

Obręb Centrum: 103, 118, 119, 121, 123/2, 409, 410/1, 410/2, 410/3, 411
Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Zamawiający: Miasto Gliwice

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
Jednostka opracowująca: Esti-Glob 

Wojciech Biskup
ul.Cicha 12A/C
43-178 Ornontowice

Stawka r-g: 20,55 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów z kosztami zakupu - 2 kwartał 2020

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu z kosztami jednorazowymi - 2 kwartał 2020

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%(R+S)
Zysk 10,70%(R+S+Kp)



Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie rozbiórek obiektów budowlanych oraz małej architektury dla 
opracowania 4A pn: Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz  z
przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych w rejonie 
skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym 
budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym 
układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę 
techniczną.

1 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROZBIÓRKI CPV 45111000-8

1 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-802/A
Rozbiórki fundamentów wcześniej rozebranej wiaty dworca autobusowego, wraz z odwozem i 
utylizacją/przetworzeniem materiału oraz uporządkowaniem terenu. Koszt rozbiórki materiałów żelbetowych 
monolitycznych o założonowej grubości 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

55619-4A-PW-2D-805_A 3400,00*0,30

pomiar DWG oraz

55619-4A-PW-OP-801_A 1 020,000000

RAZEM: 1 020,000000 m3 1 020,000

2 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-802/A
Rozbiórki murków oporowych, wraz z odwozem i utylizacją/przetworzeniem materiału oraz 
uporządkowaniem terenu. Koszt rozbiórki materiałów żelbetowych monolitycznych oraz murowanych.

Wyliczenie ilości robót:

55619-4A-PW-2D-805_A

pomiar DWG oraz

55619-4A-PW-OP-801_A

murki oporowe 105,00*0,50*0,40 21,000000

RAZEM: 21,000000 m3 21,000

3 KNR 509/201/4 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-802/A
Analogia - demontaż słupa sieci trakcyjnej

Wyliczenie ilości robót:

55619-4A-PW-2D-805_A 2

oraz

55619-4A-PW-OP-801_A 2,000000

RAZEM: 2,000000 słup 2

4 KNR 404/1107/3
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-802/A
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

2*0,80 1,600000

RAZEM: 1,600000 t 1,600

5 KNR 404/1107/4
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-802/A
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające 
za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t - dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

1.600 1,600000

RAZEM: 1,600000 t 1,600

6 KNNR 9/1001/6 
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-802/A
Analogia - demontaż słupa latarni - betonowy

Wyliczenie ilości robót:

55619-4A-PW-2D-805_A 4

oraz

55619-4A-PW-OP-801_A 4,000000

RAZEM: 4,000000 słup 4,000

7 KNR 404/1103/1 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-802/A
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

słupy betonowe 4.000*1000*0,50/1000 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,000

8 KNR 404/1103/4 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-802/A
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,000



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

9 KNR 404/1103/5 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-802/A
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,000

10 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-802/A
Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,000

11 KNR 225/419/4 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-802/A
Analogia - demontaż elementów małej architektury - ławki, kosze na śmieci, donice, itp

Wyliczenie ilości robót:

55619-4A-PW-2D-805_A 5

oraz

55619-4A-PW-OP-801_A 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

12 KNNR 9/1001/1 
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-802/A
Analogia - demontaż nośników reklamowych o kontrsukcji wsporczej stalowej.

Wyliczenie ilości robót:

55619-4A-PW-2D-805_A 3

oraz

55619-4A-PW-OP-801_A 3,000000

RAZEM: 3,000000 słup 3,000

13 KNR 404/1107/3
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-802/A
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

nośniki reklamowe 3.000*100,00/1000 0,300000

RAZEM: 0,300000 t 0,300

14 KNR 404/1107/4
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-802/A
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające 
za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t - dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

0.300 0,300000

RAZEM: 0,300000 t 0,300



Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne
Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach. 
Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem 
wraz z budynkiem głównym budynkiem 
pomocniczym i tunelem oraz 
zagospodarowaniem terenu obejmującym 
układ komunikacyjny, parkingi i miejsca 
postojowe oraz niezbędną infrastrukturę 
techniczną.

1 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie 
burzenia, roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
ROZBIÓRKI CPV 45111000-8

1 55619-4A-PW-SP-802/A Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórki fundamentów wcześniej rozebranej wiaty dworca 
autobusowego, wraz z odwozem i utylizacją/przetworzeniem
materiału oraz uporządkowaniem terenu. Koszt rozbiórki 
materiałów żelbetowych monolitycznych o założonowej 
grubości 30 cm m3 1 020,000 15,51 15 820,20

2 55619-4A-PW-SP-802/A Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórki murków oporowych, wraz z odwozem i 
utylizacją/przetworzeniem materiału oraz uporządkowaniem 
terenu. Koszt rozbiórki materiałów żelbetowych 
monolitycznych oraz murowanych. m3 21,000 15,51 325,71

3 55619-4A-PW-SP-802/A KNR 509/201/4 Analogia - demontaż słupa sieci trakcyjnej słup 2 401,55 803,10

4 55619-4A-PW-SP-802/A KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym
na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym, samochód do 5˙t t 1,600 198,11 316,98

5 55619-4A-PW-SP-802/A KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym
na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód 
do 5˙t - dodatkowe 9 km t 1,600 46,77 74,83

6 55619-4A-PW-SP-802/A KNNR 9/1001/6 
(1)

Analogia - demontaż słupa latarni - betonowy
słup 4,000 580,85 2 323,40

7 55619-4A-PW-SP-802/A KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę m3 2,000 28,31 56,62

8 55619-4A-PW-SP-802/A KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km m3 2,000 32,78 65,56

9 55619-4A-PW-SP-802/A KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - dodatkowe 
9 km m3 2,000 61,67 123,34

10 55619-4A-PW-SP-802/A Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu
m3 2,000 20,68 41,36

11 55619-4A-PW-SP-802/A KNR 225/419/4 Analogia - demontaż elementów małej architektury - ławki, 
kosze na śmieci, donice, itp szt 5 24,76 123,80

12 55619-4A-PW-SP-802/A KNNR 9/1001/1 
(1)

Analogia - demontaż nośników reklamowych o kontrsukcji 
wsporczej stalowej. słup 3,000 313,44 940,32

13 55619-4A-PW-SP-802/A KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym
na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym, samochód do 5˙t t 0,300 198,11 59,43

14 55619-4A-PW-SP-802/A KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym
na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód 
do 5˙t - dodatkowe 9 km t 0,300 46,77 14,03

Razem ROZBIÓRKI CPV 45111000-8 21 088,68
Razem Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 

Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz
zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę

techniczną.
 netto 21 088,68



Tabela elementów scalonych obszar 4A - rozbiórki

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz 
zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną 
infrastrukturę techniczną.

1 ROZBIÓRKI CPV 45111000-8 21 088,68

Suma elementów kosztorysu 21 088,68

Razem Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz

zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę
techniczną.

 netto 21 088,68



Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa i specyfikacje

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
DZ.U> z 2004r. Nr 130, poz,1389

2. Dane składników cenowych

a) źródła ustaleń cen jednostkowych robót
    - na podstawie danych rynkowych, w tym zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji oraz kalkulacji 
szczegółowych
    Przy szczegółowych kalkulacjach cen jednostkowych, analiz indywidualnych przyjęto:
    - stawkę r-g -  20,55 zł/h
    - narzuty:
    Koszty pośrednie: 65,80% ( R+S) - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.
    Zysk - 10,70% (R+S+Kp) - średni krajowy wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.

b) Źródła cen czynników produkcji
    - Stawka roboczogodziny
      20,55 zł/h - średnia krajowa dla robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.
    - Ceny materiałów i sprzętu- jeżeli nie zaznaczono inaczej - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r. oraz analizy własne i 
dane rynkowe lub powszechnie stosowane aktualne publikacje, w tym strony internetowe producentów i dostawców

3. Dane dotyczące robót ziemnych oraz rozbiórkowych

Wywóz urobku z robót ziemnych, złomu i gruzu przyjęto na odległość 10 km.



Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. 
Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z 
budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz 
zagospodarowaniem terenu obejmującym układ 
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną 
infrastrukturę techniczną.

1 Element ROZBIÓRKI CPV 45111000-8

1 Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórki fundamentów wcześniej rozebranej wiaty dworca autobusowego, 
wraz z odwozem i utylizacją/przetworzeniem materiału oraz uporządkowaniem 
terenu. Koszt rozbiórki materiałów żelbetowych monolitycznych o założonowej 
grubości 30 cm m3 1,000 15,51

Materiały 15,51

Rozbiórka konstrukcji żelbetowych wraz z utylizacją materiału oraz 
uprzątnięciem terenu - www.WYBURZENIAiWYKOPY.pl m3 1 1,00000 15,51 15,51

Koszty bezpośrednie 15,51
Cena jednostkowa 15,51

2 Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórki murków oporowych, wraz z odwozem i utylizacją/przetworzeniem 
materiału oraz uporządkowaniem terenu. Koszt rozbiórki materiałów 
żelbetowych monolitycznych oraz murowanych. m3 1,000 15,51

Materiały 15,51

Rozbiórka konstrukcji żelbetowych wraz z utylizacją materiału oraz 
uprzątnięciem terenu - www.WYBURZENIAiWYKOPY.pl m3 1 1,00000 15,51 15,51

Koszty bezpośrednie 15,51
Cena jednostkowa 15,51

3 KNR 509/201/4 Analogia - demontaż słupa sieci trakcyjnej słup 1 401,55

Robocizna 49,74

Monter konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej grupa III r-g 1,21 1,21000 20,55 24,87
Monter konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej grupa II r-g 1,21 1,21000 20,55 24,87
Sprzęt 169,04

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,02 1,02000 78,64 80,21
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,85 0,85000 104,51 88,83

Koszty bezpośrednie 218,78
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 143,96

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 38,81
Cena jednostkowa 401,55

4 KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5˙t t 1,000 198,11

Robocizna 13,97

Robotnicy grupa I r-g 0,68 0,68000 20,55 13,97
Sprzęt 93,97

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,69 0,69000 78,64 54,26
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,38 0,38000 104,51 39,71

Koszty bezpośrednie 107,94
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 71,02

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 19,15
Cena jednostkowa 198,11

5 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości 
ponad 1˙km, samochód do 5˙t - dodatkowe 9 km t 1,000 46,77

Sprzęt 25,48

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,036 0,32400 78,64 25,48
Koszty bezpośrednie 25,48

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 16,77
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 4,52

Cena jednostkowa 46,77

6 KNNR 9/1001/6 
(1)

Analogia - demontaż słupa latarni - betonowy
słup 1,000 580,85

Robocizna 316,47

Robotnicy r-g 15,4 15,40000 20,55 316,47
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Koszty bezpośrednie 316,47

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 208,24
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 56,14

Cena jednostkowa 580,85



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

7 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę m3 1,000 28,31

Sprzęt 15,42

Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 0,143 0,14300 107,84 15,42
Koszty bezpośrednie 15,42

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 10,15
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 2,74

Cena jednostkowa 28,31

8 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 1,000 32,78

Sprzęt 17,86

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 0,17700 100,90 17,86
Koszty bezpośrednie 17,86

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 11,75
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 3,17

Cena jednostkowa 32,78

9 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu - dodatkowe 9 km m3 1,000 61,67

Sprzęt 33,60

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 0,33300 100,90 33,60
Koszty bezpośrednie 33,60

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 22,11
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 5,96

Cena jednostkowa 61,67

10 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu
m3 1,000 20,68

Materiały 20,68

Utylizacja gruzu CP m3 1 1,00000 20,68 20,68
Koszty bezpośrednie 20,68
Cena jednostkowa 20,68

11 KNR 225/419/4 Analogia - demontaż elementów małej architektury - ławki, kosze na śmieci, 
donice, itp szt 1 24,76

Robocizna 11,92

Robotnicy grupa I r-g 0,58 0,58000 20,55 11,92
Sprzęt 1,57

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,02 0,02000 78,64 1,57
Koszty bezpośrednie 13,49

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 8,88
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 2,39

Cena jednostkowa 24,76

12 KNNR 9/1001/1 
(1)

Analogia - demontaż nośników reklamowych o kontrsukcji wsporczej stalowej.
słup 1,000 313,44

Robocizna 170,77

Robotnicy r-g 8,31 8,31000 20,55 170,77
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Koszty bezpośrednie 170,77

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 112,37
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 30,30

Cena jednostkowa 313,44

13 KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5˙t t 1,000 198,11

Robocizna 13,97

Robotnicy grupa I r-g 0,68 0,68000 20,55 13,97
Sprzęt 93,97

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,69 0,69000 78,64 54,26
Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 0,38 0,38000 104,51 39,71

Koszty bezpośrednie 107,94
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 71,02

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 19,15
Cena jednostkowa 198,11

14 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości 
ponad 1˙km, samochód do 5˙t - dodatkowe 9 km t 1,000 46,77

Sprzęt 25,48

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,036 0,32400 78,64 25,48
Koszty bezpośrednie 25,48

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 16,77
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 4,52

Cena jednostkowa 46,77



Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Monter konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej grupa II r-g 2,42 20,55 49,73

2. Monter konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej grupa III r-g 2,42 20,55 49,73

3. Robotnicy r-g 86,53 20,55 1 778,19

4. Robotnicy grupa I r-g 4,192 20,55 86,15

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 95,562 1 963,80

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Rozbiórka konstrukcji żelbetowych wraz z utylizacją materiału oraz uprzątnięciem terenu - 
www.WYBURZENIAiWYKOPY.pl m3 1 041 15,51 16 145,91

2. Utylizacja gruzu CP m3 2 20,68 41,36

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 16 187,27

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 0,286 107,84 30,84

2. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 1,02 100,90 102,92

3. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 4,0666 78,64 319,80

4. Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 2,422 104,51 253,12

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 7,7946 706,68


