
Nr 55619-4A-PW-KP-605/E

Arkusz:  1 / 24 Arkuszy

KOSZTORYSY

do projektu nr 55619-4A-PW-MP-600

Temat zadania:
„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa  placu  przed  Dworcem  PKP  wraz  z  przebudową  i  budową  niezbędnej
infrastruktury  technicznej  i  wykonaniem  zagospodarowania  terenów  zlokalizowanych  
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.

Inwestor :
Miasto Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

Zakres :
Zieleń

E Wydano do wykonawstwa 25-05-2020

Zmiana Charakterystyka zmiany
Dotyczy
arkuszy

Data
Wykonał Zatwierdził

Podpis Podpis

Wykonał: Sprawdził: Kierownik Projektu:

tytuł, imię, nazwisko tytuł, imię, nazwisko tytuł, imię, nazwisko

Gliwice, maj 2020r.
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Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.
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Kwota kosztorysu netto: 468 254,43 zł
VAT: 107 698,52 zł

Kwota kosztorysu brutto: 575 952,95 zł
Słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa  95/100 zł

Data opracowania:
2020-05-25

Kosztorys inwestorski

Nazwa kosztorysu: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.

Nazwa obiektu lub robót: Zieleń
Lokalizacja: Obszar 4A

Nazwy i kody CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
71421000-5  Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz

Zamawiający: Miasto Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Zwycięstwa 21

Jednostka opracowująca: Mostostal Zabrze Biprohut
ul. Dubois 16
44-100 Gliwice

Stawka r-g: 19,82 zł

Narzuty: Koszty pośrednie 64,70%(R+S)
Zysk 10,90%(R+S+Kp)
VAT 23,00%



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.
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2020-05-25

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę terenów  -  zieleni przed dworcem kolejowym  - stacja Gliwice, w pobliżu obiektu Centrum 
Przesiadkowego
Kosztorys zawiera następujące prace:
dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej
zabezpieczenie infrastruktury podziemnej przed korzeniami drzew
sadzenie drzew liściastych
sadzenie żywopłotów
założenie trawnika z gotowej murawy rolowanej
rozłożenie włókniny
rozłożenie warstwy kory
rozłożenie warstwy żwiru
donice betonowe - wypełnienie drenażem , ziemią, obsadzenie roślinami trwałymi i jednorocznymi, zasypanie korą



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Kody CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
71421000-5  Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz
„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.

1 Element STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Prace przygotowawcze

1 KNR 221/101/1 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A

Wyliczenie ilości robót:

2773,04*0,01 27,73

RAZEM: 27,73 m3 27,7300

2 KNR 221/101/5 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze
0,5˙km
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A

Wyliczenie ilości robót:

2773,04*0,01 27,73

RAZEM: 27,73 m3 27,7300

3 Kalkulacja 
własna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Dostawa ziemi (humus)
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A

Wyliczenie ilości robót:

2773,04*0,15 415,96

RAZEM: 415,96 m3 415,9600

4 KNR 221/218/2 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A

Wyliczenie ilości robót:

2773,04*0,15*0,5 207,98

RAZEM: 207,98 m3 207,9800

5 KNR 221/218/3 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A

Wyliczenie ilości robót:

2773,04*0,15*0,5 207,98

RAZEM: 207,98 m3 207,9800

6 KNR 221/212/1 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Analogia - Ręczne rozrzucenie gliny, teren płaski, warstwa grubości 2˙cm;
Rozłożenie warstwy 5 cm żwiru pod drzewami
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A,  oferta PPKMiL ha 0,0311

7 KNR 221/212/2 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Analogia - Ręczne rozrzucenie gliny, teren płaski, dodatek za każdy następny 1˙cm;
Rozłożenie warstwy żwiru pod drzewami
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A,  oferta PPKMiL ha 0,0311

8 KNR 221/209/1 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren płaski, warstwa grubości 2˙cm;
Rozwiezienie 5 cm warstwy mieszanki ziemi trawnikowej
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Pakos ha 0,2180

9 KNR 221/209/2 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren płaski, dodatek za każdy następny 1˙cm
Rozwiezienie 5 cm warstwy mieszanki ziemi trawnikowej
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Pakos ha 0,2180



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Element STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Rośliny do obsadzeń donic wolnostojących 90x90x60 cm

10 KNR 221/417/1 
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Obsadzenie skrzynek lub waz roślinami kwietnikowymi jednorocznymi, napełnienie skrzynek lub waz ziemią, 
ziemia urodzajna (humus)
Pinus heldreichii  -  sosna bośniacka ‘Compact Gem”
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Kajzer

Wyliczenie ilości robót:

108*0,9*0,9*0,6 52,49

RAZEM: 52,49 m3 52,4900

11 KNR 221/417/1 
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Obsadzenie skrzynek lub waz roślinami kwietnikowymi jednorocznymi, napełnienie skrzynek lub waz ziemią, 
ziemia urodzajna (humus)
Cosmos bipinnatus Sonata - onętek niski Sonata
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Śliwińscy

Wyliczenie ilości robót:

18*0,9*0,9*0,6 8,75

RAZEM: 8,75 m3 8,7500

12 KNR 221/417/1 
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Obsadzenie skrzynek lub waz roślinami kwietnikowymi jednorocznymi, napełnienie skrzynek lub waz ziemią, 
ziemia urodzajna (humus)
Coleus blumei ‘Black Prince’ - koleus Blumego
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Śliwińscy

Wyliczenie ilości robót:

72*0,9*0,9*0,6 34,99

RAZEM: 34,99 m3 34,9900

13 Kalkulacja 
własna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Rozłożenie włókniny
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Rolmarket

Wyliczenie ilości robót:

18*1 18,00

RAZEM: 18,00 m2 18,0000

14 Kalkulacja 
własna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Żwir - drenaż 16-32 mm, warstwa 5 cm
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A,  oferta PPKMiL

Wyliczenie ilości robót:

18*0,9*0,9*0,05 0,73

RAZEM: 0,73 m3 0,7300

15 Kalkulacja 
własna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Kora sosnowa, warstwa 5 cm
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A,

Wyliczenie ilości robót:

18*0,9*0,9*0,05 0,73

RAZEM: 0,73 m3 0,7300

3 Element STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Drzewa liściaste

16 KNR 221/319/4 
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych z bryłą korzeniową, grunt kategorii I-II, z zaprawą 
dołów, średnica bryły 1,2˙m, ziemia urodzajna (humus)
Crataegus x media ‘Paul’s Scarlet’ - głóg pośredni
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Gurgul szt 24,0000

17 Kalkulacja 
własna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Moduł ukierunkowujący korzenie drzewa kpl 24,0000

18 Kalkulacja 
własna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
System stabilizacji bryły korzeniowej drzewa do 20cm obwodu pnia kpl 24,0000

19 Kalkulacja 
własna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
System napowietrzająco-nawadniający
RootRain Hydrogrille kpl 24,0000

20 Kalkulacja 
własna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
System wspomagający nawodnienie
Hydrobox G kpl 24,0000



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
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Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.
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4 Element STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Krzewy liściaste

21 KNR 221/332/6 
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Analogia - Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości ponad 45˙cm, z zaprawą dołów 
całkowitą, kategoria gruntu IV, ziemia urodzajna (humus)
Cotoneaster lucida – irga błyszcząca
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Kurowscy

Wyliczenie ilości robót:

282*6 1 692,00

RAZEM: 1 692,00 szt 1 692,0000

22 KNR 221/332/6 
(1)

Analogia - Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości ponad 45˙cm, z zaprawą dołów 
całkowitą, kategoria gruntu IV, ziemia urodzajna (humus)
Żywopłot berberysowy
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Bodnar

Wyliczenie ilości robót:

6*30 180,00

RAZEM: 180,00 szt 180,0000

5 Element STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Trawniki

23 KNR 221/408/2 
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Wykonanie trawników darniowych darniowaniem pełnym, na terenie płaskim, z nawożeniem, ziemia urodzajna
(humus)
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m2 2 150,0000

6 Element STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
System nawadniający

24 KNR 201/206/5 
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV, samochód do 5˙t
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A,

Wyliczenie ilości robót:

216*0,4*0,4 34,56

RAZEM: 34,56 m3 34,5600

25 KNR 228/501/9 
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A,

Wyliczenie ilości robót:

216*0,3*0,1 6,48

RAZEM: 6,48 m3 6,4800

26 KNRW 
218/511/1

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A,

Wyliczenie ilości robót:

216*0,3*0,1 6,48

RAZEM: 6,48 m3 6,4800

27 Kalkulacja 
własna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu i niskiej temperatury
oferta Akwedukt szt 1,0000

28 Kalkulacja 
własna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Sterownik
oferta Akwedukt szt 1,0000

29 Kalkulacja 
własna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
System nawadniania dokorzeniowego
oferta Akwedukt szt 24,0000

30 Kalkulacja 
własna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Osłona nawadniania dokorzeniowego
oferta Akwedukt szt 24,0000

31 Kalkulacja 
własna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Włóknina drogowa – przeciw zamulaniu elementów nawadniania
oferta Akwedukt szt 24,0000

32 Kalkulacja 
własna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Moduł LINK WiFi
 RainBird oferta Akwedukt szt 1,0000

33 KNR 228/215/2 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Zawory zaporowo elektromagnetyczne, Fi˙25˙mm - elektrozawór 1"
oferta Onninen szt 1,0000
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34 KNR 215/112/4 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Zawory przelotowe sieci wodociągowych, Dn 32˙mm
oferta Onninen szt 1,0000

35 KNR 215/112/4 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Zawory zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32˙mm
oferta Onninen szt 1,0000

36 KNR 13/128/3 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Analogia - Rurociąg PE  PN16 SDR11  śr. 32x3 mm
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Onninen m 266,0000

37 KNR 13/128/3 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Analogia - Przewód elastyczny systemu nawadniania
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Akwedukt m 30,0000

38 KNNR 5/707/1 
(1)

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m 5,0000

39 KNR 231/103/2 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A,

Wyliczenie ilości robót:

216*0,3*0,4 25,92

RAZEM: 25,92 m2 25,9200

40 KNR 201/236/3 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A,

Wyliczenie ilości robót:

216*0,3*0,4 25,92

RAZEM: 25,92 m3 25,9200

7 Element STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Prace końcowe

41 Kalkulacja 
własna

STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Rozłożenie włókniny
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Rolmarket

Wyliczenie ilości robót:

282,0000+30 312,00

RAZEM: 312,00 m2 312,0000

42 KNR 221/209/1 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren płaski, warstwa grubości 2˙cm;
Rozłożenie warstwy 5 cm kory
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Leroy Merlin ha 0,0252

43 KNR 221/209/2 STWiOR: 55619-4A-PW-SP-604_A
Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren płaski, dodatek za każdy następny 1˙cm
Rozłożenie warstwy 5 cm kory
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Leroy Merlin ha 0,0252
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Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

55619-4A-PW-SP-604_A Kosztorys Kody CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie 
kształtowania terenów zielonych
71421000-5  Usługi wkomponowywania 
ogrodów w krajobraz
„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” 
Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz
z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.

1 55619-4A-PW-SP-604_A Element Prace przygotowawcze

1 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i 
śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A m3 27,7300 109,25 3 029,50

2 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i 
śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami 
dalsze 0,5˙km
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A m3 27,7300 62,67 1 737,84

3 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Dostawa ziemi (humus)
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A m3 415,9600 67,94 28 260,32

4 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z 
transportem taczkami
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A m3 207,9800 57,73 12 006,69

5 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A m3 207,9800 14,14 2 940,84

6 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/212/1 Analogia - Ręczne rozrzucenie gliny, teren płaski, 
warstwa grubości 2˙cm;
Rozłożenie warstwy 5 cm żwiru pod drzewami
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A,  oferta 
PPKMiL ha 0,0311 69 016,27 2 146,41

7 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/212/2 Analogia - Ręczne rozrzucenie gliny, teren płaski, 
dodatek za każdy następny 1˙cm;
Rozłożenie warstwy żwiru pod drzewami
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A,  oferta 
PPKMiL ha 0,0311 83 714,29 2 603,51

8 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/209/1 Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren płaski, 
warstwa grubości 2˙cm;
Rozwiezienie 5 cm warstwy mieszanki ziemi trawnikowej
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Pakos ha 0,2180 55 508,88 12 100,94

9 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/209/2 Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren płaski, 
dodatek za każdy następny 1˙cm
Rozwiezienie 5 cm warstwy mieszanki ziemi trawnikowej
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Pakos ha 0,2180 60 559,49 13 201,97

Razem Prace przygotowawcze 78 028,02

2 55619-4A-PW-SP-604_A Element Rośliny do obsadzeń donic wolnostojących 
90x90x60 cm

10 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/417/1 
(1)

Obsadzenie skrzynek lub waz roślinami kwietnikowymi 
jednorocznymi, napełnienie skrzynek lub waz ziemią, 
ziemia urodzajna (humus)
Pinus heldreichii  -  sosna bośniacka ‘Compact Gem”
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Kajzer m3 52,4900 520,70 27 331,54

11 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/417/1 
(1)

Obsadzenie skrzynek lub waz roślinami kwietnikowymi 
jednorocznymi, napełnienie skrzynek lub waz ziemią, 
ziemia urodzajna (humus)
Cosmos bipinnatus Sonata - onętek niski Sonata
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta 
Śliwińscy m3 8,7500 359,10 3 142,13
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
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Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

12 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/417/1 
(1)

Obsadzenie skrzynek lub waz roślinami kwietnikowymi 
jednorocznymi, napełnienie skrzynek lub waz ziemią, 
ziemia urodzajna (humus)
Coleus blumei ‘Black Prince’ - koleus Blumego
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta 
Śliwińscy m3 34,9900 1 159,07 40 555,86

13 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Rozłożenie włókniny
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta 
Rolmarket m2 18,0000 1,40 25,20

14 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Żwir - drenaż 16-32 mm, warstwa 5 cm
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A,  oferta 
PPKMiL m3 0,7300 130,28 95,10

15 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Kora sosnowa, warstwa 5 cm
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m3 0,7300 167,64 122,38

Razem Rośliny do obsadzeń donic wolnostojących 90x90x60 cm 71 272,21

3 55619-4A-PW-SP-604_A Element Drzewa liściaste

16 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/319/4 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i 
iglastych z bryłą korzeniową, grunt kategorii I-II, z 
zaprawą dołów, średnica bryły 1,2˙m, ziemia urodzajna 
(humus)
Crataegus x media ‘Paul’s Scarlet’ - głóg pośredni
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Gurgul szt 24,0000 1 835,51 44 052,24

17 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Moduł ukierunkowujący korzenie drzewa
kpl 24,0000 1 209,94 29 038,56

18 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

System stabilizacji bryły korzeniowej drzewa do 20cm 
obwodu pnia kpl 24,0000 651,58 15 637,92

19 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

System napowietrzająco-nawadniający
RootRain Hydrogrille kpl 24,0000 884,23 21 221,52

20 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

System wspomagający nawodnienie
Hydrobox G kpl 24,0000 620,56 14 893,44

Razem Drzewa liściaste 124 843,68

4 55619-4A-PW-SP-604_A Element Krzewy liściaste

21 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/332/6 
(1)

Analogia - Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o
szerokości ponad 45˙cm, z zaprawą dołów całkowitą, 
kategoria gruntu IV, ziemia urodzajna (humus)
Cotoneaster lucida – irga błyszcząca
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta 
Kurowscy szt 1 692,0000 36,24 61 318,08

22 KNR 221/332/6 
(1)

Analogia - Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o
szerokości ponad 45˙cm, z zaprawą dołów całkowitą, 
kategoria gruntu IV, ziemia urodzajna (humus)
Żywopłot berberysowy
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta 
Bodnar szt 180,0000 18,35 3 303,00

Razem Krzewy liściaste 64 621,08

5 55619-4A-PW-SP-604_A Element Trawniki

23 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/408/2 
(1)

Wykonanie trawników darniowych darniowaniem pełnym,
na terenie płaskim, z nawożeniem, ziemia urodzajna 
(humus)
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m2 2 150,0000 45,73 98 319,50

Razem Trawniki 98 319,50

6 55619-4A-PW-SP-604_A Element System nawadniający

24 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 201/206/5 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV, samochód do 5˙t
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m3 34,5600 54,56 1 885,59

25 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m3 6,4800 139,39 903,25

26 55619-4A-PW-SP-604_A KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, 
grubość 10˙cm
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m3 6,4800 200,87 1 301,64

27 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu i niskiej 
temperatury
oferta Akwedukt szt 1,0000 691,78 691,78

28 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Sterownik
oferta Akwedukt szt 1,0000 592,06 592,06

29 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

System nawadniania dokorzeniowego
oferta Akwedukt szt 24,0000 346,55 8 317,20
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30 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Osłona nawadniania dokorzeniowego
oferta Akwedukt szt 24,0000 257,36 6 176,64

31 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Włóknina drogowa – przeciw zamulaniu elementów 
nawadniania
oferta Akwedukt szt 24,0000 25,85 620,40

32 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Moduł LINK WiFi
 RainBird oferta Akwedukt szt 1,0000 618,19 618,19

33 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 228/215/2 Zawory zaporowo elektromagnetyczne, Fi˙25˙mm - 
elektrozawór 1"
oferta Onninen szt 1,0000 133,99 133,99

34 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 215/112/4 Zawory przelotowe sieci wodociągowych, Dn 32˙mm
oferta Onninen szt 1,0000 88,04 88,04

35 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 215/112/4 Zawory zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32˙mm
oferta Onninen szt 1,0000 82,53 82,53

36 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 13/128/3 Analogia - Rurociąg PE  PN16 SDR11  śr. 32x3 mm
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta 
Onninen m 266,0000 19,68 5 234,88

37 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 13/128/3 Analogia - Przewód elastyczny systemu nawadniania
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta 
Akwedukt m 30,0000 21,14 634,20

38 55619-4A-PW-SP-604_A KNNR 5/707/1 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
0,5˙kg/m
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m 5,0000 10,26 51,30

39 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m2 25,9200 6,77 175,48

40 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki 
kategorii I-III
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m3 25,9200 6,50 168,48

Razem System nawadniający 27 675,65

7 55619-4A-PW-SP-604_A Element Prace końcowe

41 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Rozłożenie włókniny
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta 
Rolmarket m2 312,0000 1,94 605,28

42 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/209/1 Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren płaski, 
warstwa grubości 2˙cm;
Rozłożenie warstwy 5 cm kory
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Leroy 
Merlin ha 0,0252 54 938,88 1 384,46

43 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/209/2 Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren płaski, 
dodatek za każdy następny 1˙cm
Rozłożenie warstwy 5 cm kory
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, oferta Leroy 
Merlin ha 0,0252 59 704,49 1 504,55

Razem Prace końcowe 3 494,29
Razem kosztorys 468 254,43

Wartość kosztorysu netto 468 254,43
                VAT 107 698,52

Wartość kosztorysu brutto 575 952,95
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

% wart.
koszt.

„Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i 
wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.
Stawka r-g: 19,82 zł

Koszty pośrednie: Kp = 64,70%(R+S)

Zysk: 10,90%(R+S+Kp)

VAT: 23,00%

1 Prace przygotowawcze (1 - 9) 78 028,02 16,66

2 Rośliny do obsadzeń donic wolnostojących 90x90x60 cm (10 - 15) 71 272,21 15,22

3 Drzewa liściaste (16 - 20) 124 843,68 26,66

4 Krzewy liściaste (21 - 22) 64 621,08 13,80

5 Trawniki (23) 98 319,50 21,00

6 System nawadniający (24 - 40) 27 675,65 5,91

7 Prace końcowe (41 - 43) 3 494,29 0,75

Suma elementów kosztorysu 468 254,43 100,00

Razem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i

wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. netto 468 254,43

                VAT 23,00% 107 698,52

Wartość kosztorysu brutto 575 952,95



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.
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Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

55619-4A-PW-SP-604_A Kosztorys Kody CPV: 45112710-5  Roboty w 
zakresie kształtowania terenów 
zielonych
71421000-5  Usługi 
wkomponowywania ogrodów w 
krajobraz
„Zachodnia Brama Metropolii 
Silesia” Centrum Przesiadkowe w 
Gliwicach. 
Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową 
niezbędnej infrastruktury 
technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów 
zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. 
Bohaterów Getta Warszawskiego i 
ul. Zwycięstwa.

1 55619-4A-PW-SP-604_A Element Prace przygotowawcze

1 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych 
gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,0000 109,25

Robocizna 59,81

Ogrodnicy grupa I r-g 3,16 3,01780 19,82 59,81
Koszty bezpośrednie 59,81

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 38,70
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 10,74

Cena jednostkowa 109,25

2 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych 
gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami dalsze 0,5˙km
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=20 m3 1,0000 62,67

Sprzęt 34,31

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,017 0,34000 100,90 34,31
Koszty bezpośrednie 34,31

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 22,20
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 6,16

Cena jednostkowa 62,67

3 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Dostawa ziemi (humus)
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A m3 1,0000 67,94

Materiały 67,94

Dostawa ziemi (humus) z transportem m3 1 1,00000 67,94 67,94
Koszty bezpośrednie 67,94
Cena jednostkowa 67,94

4 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski 
ręcznie z transportem taczkami
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,0000 57,73

Robocizna 31,61

Ogrodnicy grupa I r-g 1,67 1,59485 19,82 31,61
Koszty bezpośrednie 31,61

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 20,45
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 5,67

Cena jednostkowa 57,73



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

5 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski 
spycharkami
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,0000 14,14

Robocizna 4,81

Ogrodnicy grupa I r-g 0,254 0,24257 19,82 4,81
Sprzęt 2,93

Spycharka gąsienicowa 40kW/55˙KM (1) m-g 0,04 0,04000 73,19 2,93
Koszty bezpośrednie 7,74

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 5,01
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 1,39

Cena jednostkowa 14,14

6 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/212/1 Analogia - Ręczne rozrzucenie gliny, teren 
płaski, warstwa grubości 2˙cm;
Rozłożenie warstwy 5 cm żwiru pod 
drzewami
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A,  
oferta PPKMiL
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 1,0000 69 016,27

Robocizna 23 092,28

Ogrodnicy grupa I r-g 1 220 1 165,1000 19,82 23 092,28
Materiały 26 837,68

Żwir m3 206 206,00000 130,28 26 837,68
Koszty bezpośrednie 49 929,96

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 14 940,71
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 4 145,60

Cena jednostkowa 69 016,27

7 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/212/2 Analogia - Ręczne rozrzucenie gliny, teren 
płaski, dodatek za każdy następny 1˙cm;
Rozłożenie warstwy żwiru pod drzewami
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A,  
oferta PPKMiL
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=3 ha 1,0000 83 714,29

Robocizna 23 792,62

Ogrodnicy grupa I r-g 419 1 200,4350 19,82 23 792,62
Materiały 40 256,52

Żwir m3 103 309,00000 130,28 40 256,52
Koszty bezpośrednie 64 049,14

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 15 393,83
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 4 271,32

Cena jednostkowa 83 714,29

8 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/209/1 Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren 
płaski, warstwa grubości 2˙cm;
Rozwiezienie 5 cm warstwy mieszanki ziemi 
trawnikowej
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, 
oferta Pakos
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 1,0000 55 508,88

Robocizna 11 413,64

Ogrodnicy grupa I r-g 603 575,86500 19,82 11 413,64
Materiały 34 661,60

Ziemia trawnikowa m3 200 200,00000 169,58 33 916,00
Woda m3 160 160,00000 4,66 745,60

Koszty bezpośrednie 46 075,24
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7 384,63

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 2 049,01
Cena jednostkowa 55 508,88



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.
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Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->
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jedn.
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9 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/209/2 Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren 
płaski, dodatek za każdy następny 1˙cm
Rozwiezienie 5 cm warstwy mieszanki ziemi 
trawnikowej
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, 
oferta Pakos
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=3 ha 1,0000 60 559,49

Robocizna 4 690,38

Ogrodnicy grupa I r-g 82,6 236,64900 19,82 4 690,38
Materiały 51 992,40

Ziemia trawnikowa m3 100 300,00000 169,58 50 874,00
Woda m3 80 240,00000 4,66 1 118,40

Koszty bezpośrednie 56 682,78
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3 034,68

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 842,03
Cena jednostkowa 60 559,49

2 55619-4A-PW-SP-604_A Element Rośliny do obsadzeń donic 
wolnostojących 90x90x60 cm

10 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/417/1 
(1)

Obsadzenie skrzynek lub waz roślinami 
kwietnikowymi jednorocznymi, napełnienie 
skrzynek lub waz ziemią, ziemia urodzajna 
(humus)
Pinus heldreichii  -  sosna bośniacka 
‘Compact Gem”
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, 
oferta Kajzer
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,0000 520,70

Robocizna 75,33

Ogrodnicy grupa I r-g 3,98 3,80090 19,82 75,33
Materiały 383,11

Ziemia urodzajna (substrat) m3 1,03 1,03000 165,44 170,40
Pinus heldreichii  -  sosna bośniacka 
‘Compact Gem” szt 2,05714 2,05714 103,40 212,71

Koszty bezpośrednie 458,44
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 48,74

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 13,52
Cena jednostkowa 520,70

11 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/417/1 
(1)

Obsadzenie skrzynek lub waz roślinami 
kwietnikowymi jednorocznymi, napełnienie 
skrzynek lub waz ziemią, ziemia urodzajna 
(humus)
Cosmos bipinnatus Sonata - onętek niski 
Sonata
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, 
oferta Śliwińscy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,0000 359,10

Robocizna 75,33

Ogrodnicy grupa I r-g 3,98 3,80090 19,82 75,33
Materiały 221,51

Ziemia urodzajna (substrat) m3 1,03 1,03000 165,44 170,40
Cosmos bipinnatus Sonata - onętek niski 
Sonata szt 12,34521 12,34521 4,14 51,11

Koszty bezpośrednie 296,84
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 48,74

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 13,52
Cena jednostkowa 359,10



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.
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12 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/417/1 
(1)

Obsadzenie skrzynek lub waz roślinami 
kwietnikowymi jednorocznymi, napełnienie 
skrzynek lub waz ziemią, ziemia urodzajna 
(humus)
Coleus blumei ‘Black Prince’ - koleus 
Blumego
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, 
oferta Śliwińscy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,0000 1 159,07

Robocizna 75,33

Ogrodnicy grupa I r-g 3,98 3,80090 19,82 75,33
Materiały 1 021,48

Ziemia urodzajna (substrat) m3 1,03 1,03000 165,44 170,40
Pinus heldreichii  -  sosna bośniacka 
‘Compact Gem” szt 8,23092 8,23092 103,40 851,08

Koszty bezpośrednie 1 096,81
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 48,74

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 13,52
Cena jednostkowa 1 159,07

13 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Rozłożenie włókniny
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, 
oferta Rolmarket m2 1,0000 1,40

Robocizna 0,20

Robocizna r-g 0,01 0,01000 19,82 0,20
Materiały 1,03

Włóknina m2 1 1,00000 1,03 1,03
Koszty bezpośrednie 1,23

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 0,13
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 0,04

Cena jednostkowa 1,40

14 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Żwir - drenaż 16-32 mm, warstwa 5 cm
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A,  
oferta PPKMiL m3 1,0000 130,28

Materiały 130,28

Żwir do betonów zwykłych jednofrakcyjny, 
uziarnienie 16-31,5˙mm m3 1 1,00000 130,28 130,28

Koszty bezpośrednie 130,28
Cena jednostkowa 130,28

15 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Kora sosnowa, warstwa 5 cm
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m3 1,0000 167,64

Materiały 167,64

Kora sosnowa m3 1 1,00000 167,64 167,64
Koszty bezpośrednie 167,64
Cena jednostkowa 167,64



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.
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3 55619-4A-PW-SP-604_A Element Drzewa liściaste

16 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/319/4 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów starszych 
liściastych i iglastych z bryłą korzeniową, 
grunt kategorii I-II, z zaprawą dołów, średnica
bryły 1,2˙m, ziemia urodzajna (humus)
Crataegus x media ‘Paul’s Scarlet’ - głóg 
pośredni
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, 
oferta Gurgul
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000 1 835,51

Robocizna 277,86

Ogrodnicy grupa I r-g 8,64 8,25120 19,82 163,54
Ogrodnicy grupa II r-g 0,77 0,73535 19,82 14,57
Ogrodnicy grupa III r-g 5,27 5,03285 19,82 99,75
Materiały 1 134,18

Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany 
Fi˙2.5-5.0˙mm kg 7,2 7,20000 5,43 39,10
Crataegus x media ‘Paul’s Scarlet’ - głóg 
pośredni obs. 20-25 cm szt 1 1,00000 1 034,00 1 034,00
Mech leśny mp 0,02 0,02000 59,71 1,19
Tkanina jutowa (bandaż) szerokości 15˙cm m2 2 2,00000 4,50 9,00
Woda m3 0,03 0,03000 4,66 0,14
Substrat torfowy m3 0,747 0,74700 67,94 50,75
Sprzęt 106,11

Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 1,16 1,16000 91,47 106,11
Koszty bezpośrednie 1 518,15

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 248,43
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 68,93

Cena jednostkowa 1 835,51

17 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Moduł ukierunkowujący korzenie drzewa
kpl 1,0000 1 209,94

Robocizna 277,48

Robocizna r-g 14 14,00000 19,82 277,48
Materiały 703,12

Moduł ukierunkowujący korzenie drzewa kpl 1 1,00000 703,12 703,12
Koszty bezpośrednie 980,60

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 179,53
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 49,81

Cena jednostkowa 1 209,94

18 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

System stabilizacji bryły korzeniowej drzewa 
do 20cm obwodu pnia kpl 1,0000 651,58

Robocizna 277,48

Robocizna r-g 14 14,00000 19,82 277,48
Materiały 144,76

System stabilizacji bryły korzeniowej drzewa 
do 20cm obwodu pnia kpl 1 1,00000 144,76 144,76

Koszty bezpośrednie 422,24
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 179,53

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 49,81
Cena jednostkowa 651,58

19 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

System napowietrzająco-nawadniający
RootRain Hydrogrille kpl 1,0000 884,23

Robocizna 277,48

Robocizna r-g 14 14,00000 19,82 277,48
Materiały 377,41

System napowietrzająco-nawadniający kpl 1 1,00000 377,41 377,41
Koszty bezpośrednie 654,89

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 179,53
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 49,81

Cena jednostkowa 884,23



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.

Nr projektu 55619-4A-PW-KP-605_E strona nr: 16

2020-05-25

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
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20 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

System wspomagający nawodnienie
Hydrobox G kpl 1,0000 620,56

Robocizna 277,48

Robocizna r-g 14 14,00000 19,82 277,48
Materiały 113,74

System wspomagający nawodnienie kpl 1 1,00000 113,74 113,74
Koszty bezpośrednie 391,22

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 179,53
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 49,81

Cena jednostkowa 620,56

4 55619-4A-PW-SP-604_A Element Krzewy liściaste

21 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/332/6 
(1)

Analogia - Sadzenie krzewów żywopłotowych
w rowach o szerokości ponad 45˙cm, z 
zaprawą dołów całkowitą, kategoria gruntu 
IV, ziemia urodzajna (humus)
Cotoneaster lucida – irga błyszcząca
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, 
oferta Kurowscy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000 36,24

Robocizna 6,66

Ogrodnicy grupa I r-g 0,269 0,25690 19,82 5,09
Ogrodnicy grupa II r-g 0,083 0,07927 19,82 1,57
Materiały 24,07

Krzewy żywopłotowe Cotoneaster lucida – 
irga błyszcząca szt 1,05 1,05000 22,75 23,89
Woda m3 0,005 0,00500 4,66 0,02
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,00236 0,00236 67,94 0,16

Koszty bezpośrednie 30,73
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,31

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 1,20
Cena jednostkowa 36,24

22 KNR 221/332/6 
(1)

Analogia - Sadzenie krzewów żywopłotowych
w rowach o szerokości ponad 45˙cm, z 
zaprawą dołów całkowitą, kategoria gruntu 
IV, ziemia urodzajna (humus)
Żywopłot berberysowy
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, 
oferta Bodnar
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,0000 18,35

Robocizna 6,66

Ogrodnicy grupa I r-g 0,269 0,25690 19,82 5,09
Ogrodnicy grupa II r-g 0,083 0,07927 19,82 1,57
Materiały 6,18

Żywopłot berberysowy szt 1,05 1,05000 5,69 5,97
Woda m3 0,005 0,00500 4,66 0,02
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,00278 0,00278 67,94 0,19

Koszty bezpośrednie 12,84
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,31

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 1,20
Cena jednostkowa 18,35

5 55619-4A-PW-SP-604_A Element Trawniki

23 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/408/2 
(1)

Wykonanie trawników darniowych 
darniowaniem pełnym, na terenie płaskim, z 
nawożeniem, ziemia urodzajna (humus)
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,0000 45,73

Robocizna 15,91

Ogrodnicy grupa I r-g 0,686 0,65513 19,82 12,98
Ogrodnicy grupa II r-g 0,155 0,14803 19,82 2,93
Materiały 16,67

Nawóz wieloskładnikowy yara mila t 0,00005 0,00005 3 039,96 0,15
Darnina m2 1,1 1,10000 14,48 15,93
Woda m3 0,01 0,01000 4,66 0,05
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,008 0,00800 67,94 0,54

Koszty bezpośrednie 32,58
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 10,29

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 2,86
Cena jednostkowa 45,73



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.
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6 55619-4A-PW-SP-604_A Element System nawadniający

24 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 201/206/5 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii IV, samochód do 5˙t
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m3 1,0000 54,56

Robocizna 3,44

Robotnicy grupa I r-g 0,1734 0,17340 19,82 3,44
Sprzęt 26,43

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu 
gąsienicowym 0.60˙m3 (1) m-g 0,0646 0,06460 113,29 7,32
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,1894 0,18940 100,90 19,11

Koszty bezpośrednie 29,87
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 19,33

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 5,36
Cena jednostkowa 54,56

25 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym,
piasek
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m3 1,0000 139,39

Robocizna 43,60

Robotnicy r-g 2,2 2,20000 19,82 43,60
Materiały 59,75

Piasek m3 1,22 1,22000 47,78 58,29
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5 1,46
Koszty bezpośrednie 103,35

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 28,21
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 7,83

Cena jednostkowa 139,39

26 55619-4A-PW-SP-604_A KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich, grubość 10˙cm
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m3 1,0000 200,87

Robocizna 41,62

Robotnicy r-g 2,1 2,10000 19,82 41,62
Materiały 59,75

Piasek m3 1,22 1,22000 47,78 58,29
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5 1,46
Sprzęt 35,64

Zagęszczarka wibracyjna 50˙m3/h m-g 0,77 0,77000 46,28 35,64
Koszty bezpośrednie 137,01

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 49,99
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 13,87

Cena jednostkowa 200,87

27 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu i 
niskiej temperatury
oferta Akwedukt szt 1,0000 691,78

Robocizna 59,46

Robocizna r-g 3 3,00000 19,82 59,46
Materiały 583,18

Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu i 
niskiej temperatury szt 1 1,00000 583,18 583,18

Koszty bezpośrednie 642,64
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 38,47

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 10,67
Cena jednostkowa 691,78

28 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Sterownik
oferta Akwedukt szt 1,0000 592,06

Robocizna 79,28

Robocizna r-g 4 4,00000 19,82 79,28
Materiały 447,26

Sterownik szt 1 1,00000 447,26 447,26
Koszty bezpośrednie 526,54

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 51,29
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 14,23

Cena jednostkowa 592,06



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

29 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

System nawadniania dokorzeniowego
oferta Akwedukt szt 1,0000 346,55

Robocizna 79,28

Robocizna r-g 4 4,00000 19,82 79,28
Materiały 201,75

System nawadniania dokorzeniowego szt 1 1,00000 201,75 201,75
Koszty bezpośrednie 281,03

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 51,29
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 14,23

Cena jednostkowa 346,55

30 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Osłona nawadniania dokorzeniowego
oferta Akwedukt szt 1,0000 257,36

Robocizna 39,64

Robocizna r-g 2 2,00000 19,82 39,64
Materiały 184,95

Osłona nawadniania dokorzeniowego szt 1 1,00000 184,95 184,95
Koszty bezpośrednie 224,59

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 25,65
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 7,12

Cena jednostkowa 257,36

31 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Włóknina drogowa – przeciw zamulaniu 
elementów nawadniania
oferta Akwedukt szt 1,0000 25,85

Robocizna 11,89

Robocizna r-g 0,6 0,60000 19,82 11,89
Materiały 4,14

Włóknina drogowa – przeciw zamulaniu 
elementów nawadniania szt 1 1,00000 4,14 4,14

Koszty bezpośrednie 16,03
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7,69

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 2,13
Cena jednostkowa 25,85

32 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Moduł LINK WiFi
 RainBird oferta Akwedukt szt 1,0000 618,19

Robocizna 59,46

Robocizna r-g 3 3,00000 19,82 59,46
Materiały 509,59

Moduł LINK WiFi szt 1 1,00000 509,59 509,59
Koszty bezpośrednie 569,05

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 38,47
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 10,67

Cena jednostkowa 618,19

33 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 228/215/2 Zawory zaporowo elektromagnetyczne, 
Fi˙25˙mm - elektrozawór 1"
oferta Onninen szt 1,0000 133,99

Robocizna 19,82

Robotnicy r-g 1 1,00000 19,82 19,82
Materiały 97,79

Zawór zaporowy elektromagnetyczny szt 1 1,00000 95,87 95,87
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 1,92
Koszty bezpośrednie 117,61

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 12,82
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 3,56

Cena jednostkowa 133,99



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.
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indywidualny
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<-JEDN->
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<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
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Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

34 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 215/112/4 Zawory przelotowe sieci wodociągowych, Dn 
32˙mm
oferta Onninen szt 1,0000 88,04

Robocizna 6,34

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,15 0,15000 19,82 2,97
Robotnicy grupa I r-g 0,17 0,17000 19,82 3,37
Materiały 75,19

Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny 
ocynkowany M83 Fi˙32˙mm szt 1 1,00000 69,66 69,66
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 
Fi˙32˙mm szt 2,04 2,04000 2,38 4,86
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9 0,67
Sprzęt 0,70

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,01000 70,34 0,70
Koszty bezpośrednie 82,23

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,55
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 1,26

Cena jednostkowa 88,04

35 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 215/112/4 Zawory zwrotne sieci wodociągowych, Dn 
32˙mm
oferta Onninen szt 1,0000 82,53

Robocizna 6,34

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,15 0,15000 19,82 2,97
Robotnicy grupa I r-g 0,17 0,17000 19,82 3,37
Materiały 69,68

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 
żeliwny ocynkowany Fi˙32˙mm szt 1 1,00000 64,20 64,20
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 
Fi˙32˙mm szt 2,04 2,04000 2,38 4,86
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9 0,62
Sprzęt 0,70

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,01000 70,34 0,70
Koszty bezpośrednie 76,72

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 4,55
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 1,26

Cena jednostkowa 82,53

36 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 13/128/3 Analogia - Rurociąg PE  PN16 SDR11  śr. 
32x3 mm
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, 
oferta Onninen m 1,0000 19,68

Robocizna 4,00

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,121 0,12100 19,82 2,40
Robotnicy grupa I r-g 0,0807 0,08070 19,82 1,60
Materiały 12,12

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 
32˙mm szt 0,6 0,60000 9,93 5,96
Rura PE SDR 11  fi 32/3,0mm m 1,03 1,03000 5,69 5,86
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,30
Sprzęt 0,14

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,002 0,00200 70,34 0,14
Koszty bezpośrednie 16,26

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 2,68
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 0,74

Cena jednostkowa 19,68



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.
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Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

37 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 13/128/3 Analogia - Przewód elastyczny systemu 
nawadniania
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, 
oferta Akwedukt m 1,0000 21,14

Robocizna 4,00

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,121 0,12100 19,82 2,40
Robotnicy grupa I r-g 0,0807 0,08070 19,82 1,60
Materiały 13,58

Kształtki szt 0,6 0,60000 9,93 5,96
Przewód elastyczny systemu nawadniania m 1,03 1,03000 7,08 7,29
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,33
Sprzęt 0,14

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,002 0,00200 70,34 0,14
Koszty bezpośrednie 17,72

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 2,68
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 0,74

Cena jednostkowa 21,14

38 55619-4A-PW-SP-604_A KNNR 5/707/1 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - 
ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m 1,0000 10,26

Robocizna 0,91

Robotnicy r-g 0,0461 0,04610 19,82 0,91
Materiały 5,51

Kabel elektroenergetyczny o masie do 
0.5˙kg/m m 1,04 1,04000 5,17 5,38
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,13
Sprzęt 1,69

Środek transportowy (1) m-g 0,0149 0,01490 70,34 1,05
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0053 0,00530 7,84 0,04
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0043 0,00430 48,58 0,21
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0043 0,00430 91,47 0,39

Koszty bezpośrednie 8,11
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 1,68

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 0,47
Cena jednostkowa 10,26

39 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, 
grunt kategorii III-IV
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m2 1,0000 6,77

Robocizna 3,70

Robotnicy grupa I r-g 0,1866 0,18660 19,82 3,70
Materiały 0,02

Woda m3 0,005 0,00500 4,66 0,02
Koszty bezpośrednie 3,72

Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 2,39
Zysk 10,90%(R+S+Kp) 0,66

Cena jednostkowa 6,77

40 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, 
grunt sypki kategorii I-III
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, m3 1,0000 6,50

Robocizna 2,03

Robotnicy grupa I r-g 0,1022 0,10220 19,82 2,03
Sprzęt 1,53

Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 
krocząca 100˙m3/h m-g 0,031 0,03100 49,21 1,53

Koszty bezpośrednie 3,56
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 2,30

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 0,64
Cena jednostkowa 6,50



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.
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<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

7 55619-4A-PW-SP-604_A Element Prace końcowe

41 55619-4A-PW-SP-604_A Kalkulacja 
własna

Rozłożenie włókniny
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, 
oferta Rolmarket m2 1,0000 1,94

Robocizna 0,20

Robocizna r-g 0,01 0,01000 19,82 0,20
Materiały 1,57

Włóknina m2 1 1,00000 1,03 1,03
Szpilki mocujące szt 3 3,00000 0,18 0,54

Koszty bezpośrednie 1,77
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 0,13

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 0,04
Cena jednostkowa 1,94

42 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/209/1 Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren 
płaski, warstwa grubości 2˙cm;
Rozłożenie warstwy 5 cm kory
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, 
oferta Leroy Merlin
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 1,0000 54 938,88

Robocizna 11 413,64

Ogrodnicy grupa I r-g 603 575,86500 19,82 11 413,64
Materiały 34 091,60

Kora sosnowa przekompostowana m3 200 200,00000 166,73 33 346,00
Woda m3 160 160,00000 4,66 745,60

Koszty bezpośrednie 45 505,24
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 7 384,63

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 2 049,01
Cena jednostkowa 54 938,88

43 55619-4A-PW-SP-604_A KNR 221/209/2 Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren 
płaski, dodatek za każdy następny 1˙cm
Rozłożenie warstwy 5 cm kory
obmiar z rys. dwg 55619-4A-PW-2D-602/A, 
oferta Leroy Merlin
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=3 ha 1,0000 59 704,49

Robocizna 4 690,38

Ogrodnicy grupa I r-g 82,6 236,64900 19,82 4 690,38
Materiały 51 137,40

Kora sosnowa przekompostowana m3 100 300,00000 166,73 50 019,00
Woda m3 80 240,00000 4,66 1 118,40

Koszty bezpośrednie 55 827,78
Koszty pośrednie Kp=64,70%(R+S) 3 034,68

Zysk 10,90%(R+S+Kp) 842,03
Cena jednostkowa 59 704,49



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.

Nr projektu 55619-4A-PW-KP-605_E strona nr: 22

2020-05-25

Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 36,12 19,82 715,90

2. Ogrodnicy grupa I r-g 3 190,22 19,82 63 230,16

3. Ogrodnicy grupa II r-g 484,29 19,82 9 598,63

4. Ogrodnicy grupa III r-g 120,79 19,82 2 394,06

5. Robocizna r-g 1 515,70 19,82 30 041,17

6. Robotnicy r-g 29,10 19,82 576,76

7. Robotnicy grupa I r-g 37,71 19,82 747,41

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 5 413,93 107 304,09



Inwestor: MIASTO GLIWICE   Temat : Zachodnia
Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. Przebudowa placu przed Dworcem 
PKP wraz z przebudową i budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej i wykonaniem 
zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.

Nr projektu 55619-4A-PW-KP-605_E strona nr: 23

2020-05-25

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu i niskiej temperatury szt 1,00 583,18 583,18

2. Cosmos bipinnatus Sonata - onętek niski Sonata szt 108,02 4,14 447,20

3. Crataegus x media ‘Paul’s Scarlet’ - głóg pośredni obs. 20-25 cm szt 24,00 1 034,00 24 816,00

4. Darnina m2 2 365,00 14,48 34 245,20

5. Dostawa ziemi (humus) z transportem m3 415,96 67,94 28 260,32

6. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi˙2.5-5.0˙mm kg 172,80 5,43 938,30

7. Kabel elektroenergetyczny o masie do 0.5˙kg/m m 5,20 5,17 26,88

8. Kora sosnowa m3 0,73 167,64 122,38

9. Kora sosnowa przekompostowana m3 12,60 166,73 2 100,80

10. Krzewy żywopłotowe Cotoneaster lucida – irga błyszcząca szt 1 776,60 22,75 40 417,65

11. Kształtki szt 18,00 9,93 178,74

12. Kształtki PE do połączeń mechanicznych 32˙mm szt 159,60 9,93 1 584,83

13. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙32˙mm szt 4,08 2,38 9,71

14. Mech leśny mp 0,48 59,71 28,66

15. Moduł LINK WiFi szt 1,00 509,59 509,59

16. Moduł ukierunkowujący korzenie drzewa kpl 24,00 703,12 16 874,88

17. Nawóz wieloskładnikowy yara mila t 0,11 3 039,96 334,40

18. Osłona nawadniania dokorzeniowego szt 24,00 184,95 4 438,80

19. Piasek m3 15,82 47,78 755,88

20. Pinus heldreichii  -  sosna bośniacka ‘Compact Gem” szt 395,98 103,40 40 944,33

21. Przewód elastyczny systemu nawadniania m 30,90 7,08 218,77

22. Rura PE SDR 11  fi 32/3,0mm m 273,98 5,69 1 558,95

23. Sterownik szt 1,00 447,26 447,26

24. Substrat torfowy m3 17,93 67,94 1 218,16

25. System napowietrzająco-nawadniający kpl 24,00 377,41 9 057,84

26. System nawadniania dokorzeniowego szt 24,00 201,75 4 842,00

27. System stabilizacji bryły korzeniowej drzewa do 20cm obwodu pnia kpl 24,00 144,76 3 474,24

28. System wspomagający nawodnienie kpl 24,00 113,74 2 729,76

29. Szpilki mocujące szt 936,00 0,18 168,48

30. Tkanina jutowa (bandaż) szerokości 15˙cm m2 48,00 4,50 216,00

31. Włóknina m2 330,00 1,03 339,90

32. Włóknina drogowa – przeciw zamulaniu elementów nawadniania szt 24,00 4,14 99,36

33. Woda m3 128,99 4,66 601,09

34. Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi˙32˙mm szt 1,00 69,66 69,66

35. Zawór zaporowy elektromagnetyczny szt 1,00 95,87 95,87

36. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi˙32˙mm szt 1,00 64,20 64,20

37. Ziemia trawnikowa m3 109,00 169,58 18 484,22

38. Ziemia urodzajna (humus) m3 21,70 67,94 1 474,30

39. Ziemia urodzajna (substrat) m3 99,11 165,44 16 396,76

40. Żwir m3 16,02 130,28 2 087,09

41. Żwir do betonów zwykłych jednofrakcyjny, uziarnienie 16-31,5˙mm m3 0,73 130,28 95,10

42. Żywopłot berberysowy szt 189,00 5,69 1 075,41

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 262 432,15

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 112,48

Razem z materiałami pomocniczymi: 262 544,63
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zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego i ul. Zwycięstwa. Zieleń.
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Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Ciągnik kołowy (1) m-g 0,02 48,58 0,97

2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 (1) m-g 2,23 113,29 252,64

3. Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,03 7,84 0,24

4. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,61 70,34 42,91

5. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 15,98 100,90 1 612,38

6. Spycharka gąsienicowa 40kW/55˙KM (1) m-g 8,32 73,19 608,94

7. Środek transportowy (1) m-g 0,07 70,34 4,92

8. Zagęszczarka wibracyjna 50˙m3/h m-g 4,99 46,28 230,94

9. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100˙m3/h m-g 0,80 49,21 39,37

10. Żuraw samochodowy (1) m-g 0,02 91,47 1,83

11. Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 27,84 91,47 2 546,52

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 60,91 5 341,66


