
 

 

Nr 55619-2A-PW-KP-704/E 

Arkusz: 1 / 14 Arkuszy 
 

KOSZTORYSY 

do projektu nr 55619-2A-PW-MP-700 
 

 Temat zadania: 
 „Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.  

Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca: 
rozbudowę ul. Placu Piastów (drogi gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową 
fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. 
Okopowej (drogi gminnej nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudową 
fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S). 

 
 
 Inwestor : 
 Miasto Gliwice 
 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
 
 Zakres : 
 Rozbiórki – obszar 2A 
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Gliwice, maj 2020r. 



55619-2A-PW-2D-705_A7wg rys 55619-2A-PW-2D-705_A pomiar DWG34428,0*0,1536590*0,1538812,00*0,1594955,00*0,1595120,00*0,1595350,00*0,15100237,00*0,1543.80043.80043.800wg rys 55619-2A-PW-2D-705_A pomiar DWG3440,28*0,2036590,00*0,2038812,00*0,2094955,00*0,2095120,00*0,2095350,00*0,20100237,00*0,20Dane wg zestawienia 7projektowegowg rys 255619-2A-PW-2D-705_A2*0,801.60055619-2A-PW-2D-7055słupy betonowe5.000*1000*0,50/10002.5002.5002.50055619-2A-PW-2D-7052Dane wg zestawienia 110,00projektowegonośniki reklamowe2.000*100,00/1000barierki110.000*20/10002.40055619-2A-PW-2D-705 47,00*1,50pomiar DWGogrodzenia z blachy 70.500*10,00/1000stalowej0.70555619-2A-PW-2D-705 DWG oraz 55619-2A-PW-OP-701_Aschody2,00*6,00*0,40donice55,00*0,13murki oporowe47,00*0,50*0,40

Kwota kosztorysu: 50 229,10 zł
Słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć  10/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-05-25 inż. Wojciech Biskup, ....................................................................................................

Kosztorys inwestorski Obszar 2A

Nazwa kosztorysu: Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem 
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, 
parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.

Nazwa obiektu lub robót: Rozbiórki – obszar 2A
Lokalizacja: Inwestycja zlokalizowana jest pomiędzy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, ul. Zwycięstwa, ul. 

Okopową, ul. Piwną i ul. Jagiellońską  44-100 Gliwice. 
Opracowanie obejmuje nieruchomości gruntowe o numerach: 
Obręb Centrum: 50, 56, 103, 118, 119, 120, 121, 123/2, 143, 146, 250, 251, 252, 253, 255, 274, 275, 
368/8, 391, 404, 405/2, 406, 407, 408/1, 408/2, 410/1, 410/3,  411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 426, 
432,
Obręb Stare Miasto: 1100, 1103/1, 1103/2, 1104/2, 1583/2.

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Zamawiający: Miasto Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

Jednostka opracowująca: Esti-Glob 
Wojciech Biskup
ul.Cicha 12A/C
43-178 Ornontowice

Stawka r-g: 20,55 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów z kosztami zakupu - 2 kwartał 2020

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu z kosztami jednorazowymi - 2 kwartał 2020

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%(R+S)
Zysk 10,70%(R+S+Kp)



Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie rozbiórek obiektów budowlanych oraz małej architektury dla 
opracowania 2A pn: Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP obejmująca rozbudowę ul. Plac Piastów (drogi 
gminnej nr 130315S) wraz z rozbudową fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi gminnej 
nr 130314S) wraz z pętlą autobusową, rozbudowę fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi gminnej nr 130209S).



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ 
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.

1 Element ROZBIÓRKI OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH KOD CPV 45111000-8

1 KNR 209/422/4 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Analogia - rozbiórka elementów tymczasowych nr 344, 365, 388, 949, 951, 953, 1002 niewielkie obiekty 
tymczasowe o zróżnicowanej konstrukcji  i przeznaczeniu; w szczególności pawilony i kioski handlowe oraz 
toalety
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

55619-2A-PW-2D-705_A 7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

2 KNR 404/1103/1 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Analogia - Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

wg rys

55619-2A-PW-2D-705_A

pomiar DWG

344 28,0*0,15 4,200000

365 90*0,15 13,500000

388 12,00*0,15 1,800000

949 55,00*0,15 8,250000

951 20,00*0,15 3,000000

953 50,00*0,15 7,500000

1002 37,00*0,15 5,550000

RAZEM: 43,800000 m3 43,800

3 KNR 404/1103/4 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Analogia - wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

43.800 43,800000

RAZEM: 43,800000 m3 43,800

4 KNR 404/1103/5 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Analogia - wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

43.800 43,800000

RAZEM: 43,800000 m3 43,800

5 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Koszt utylizacji odpadów zmieszanych

Wyliczenie ilości robót:

43.800 43,800000

RAZEM: 43,800000 m3 43,800

2 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROZBIÓRKI ELEMENTÓW POZOSTAŁYCH KOD CPV 45111000-8

6 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Rozbiórki fundamentów wcześniej rozebranych budynków o nr 378, 387, 396, 399, 402, 407, wraz z odwozem 
i utylizacją/przetworzeniem materiału oraz uporządkowaniem terenu. Koszt rozbiórki materiałów żelbetowych 
monolitycznych o założonej grubości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

wg rys

55619-2A-PW-2D-705_A

pomiar DWG

344 0,28*0,20 0,056000

365 90,00*0,20 18,000000

388 12,00*0,20 2,400000

949 55,00*0,20 11,000000

951 20,00*0,20 4,000000

953 50,00*0,20 10,000000

1002 37,00*0,20 7,400000

RAZEM: 52,856000 m3 52,856



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7 KNR 209/422/4 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Analogia - demontaż elementów małej architektury - wiaty przystankowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Dane wg zestawienia 7

projektowego 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

8 KNR 509/201/4 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Analogia - demontaż słupa sieci trakcyjnej

Wyliczenie ilości robót:

wg rys 2

55619-2A-PW-2D-705_A 2,000000

RAZEM: 2,000000 słup 2

9 KNR 404/1107/3
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

2*0,80 1,600000

RAZEM: 1,600000 t 1,600

10 KNR 404/1107/4
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t - dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

1.600 1,600000

RAZEM: 1,600000 t 1,600

11 KNNR 9/1001/6 
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Analogia - demontaż słupa latarni - betonowy

Wyliczenie ilości robót:

55619-2A-PW-2D-705 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 słup 5,000

12 KNR 404/1103/1 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

słupy betonowe 5.000*1000*0,50/1000 2,500000

RAZEM: 2,500000 m3 2,500

13 KNR 404/1103/4 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

2.500 2,500000

RAZEM: 2,500000 m3 2,500

14 KNR 404/1103/5 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające 
na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

2.500 2,500000

RAZEM: 2,500000 m3 2,500

15 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2.500 2,500000

RAZEM: 2,500000 m3 2,500

16 KNNR 9/1001/1 
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Analogia - demontaż nośników reklamowych o kontrsukcji wsporczej stalowej.

Wyliczenie ilości robót:

55619-2A-PW-2D-705 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 słup 2,000

17 KNR 231/818/1 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Rozebranie barierek drogowych.

Wyliczenie ilości robót:

Dane wg zestawienia 110,00

projektowego 110,000000

RAZEM: 110,000000 m 110,000

18 KNR 404/1107/3
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

nośniki reklamowe 2.000*100,00/1000 0,200000

barierki 110.000*20/1000 2,200000

RAZEM: 2,400000 t 2,400



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

19 KNR 404/1107/4
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t - dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

2.400 2,400000

RAZEM: 2,400000 t 2,400

20 KNR 225/309/2 STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych

Wyliczenie ilości robót:

55619-2A-PW-2D-705 47,00*1,50

pomiar DWG 70,500000

RAZEM: 70,500000 m2 70,500

21 KNR 404/1107/3
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

ogrodzenia z blachy 70.500*10,00/1000

stalowej 0,705000

RAZEM: 0,705000 t 0,705

22 KNR 404/1107/4
(1)

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t - dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

0.705 0,705000

RAZEM: 0,705000 t 0,705

23 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: 55619-2A-PW-SP-702/A
Rozbiórki schodów terenowych, donic betonowych, murków oporowych, wraz z odwozem i 
utylizacją/przetworzeniem materiału oraz uporządkowaniem terenu. Koszt rozbiórki materiałów żelbetowych 
monolitycznych oraz murowanych.

Wyliczenie ilości robót:

55619-2A-PW-2D-705

DWG oraz

55619-2A-PW-OP-701_A

schody 2,00*6,00*0,40 4,800000

donice 55,00*0,13 7,150000

murki oporowe 47,00*0,50*0,40 9,400000

RAZEM: 21,350000 m3 21,350



Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach. 
Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem 
wraz z budynkiem głównym budynkiem 
pomocniczym i tunelem oraz 
zagospodarowaniem terenu obejmującym układ 
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz
niezbędną infrastrukturę techniczną.

1 Element ROZBIÓRKI OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH KOD CPV 
45111000-8

1 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 209/422/4 Analogia - rozbiórka elementów tymczasowych nr 344, 365, 
388, 949, 951, 953, 1002 niewielkie obiekty tymczasowe o 
zróżnicowanej konstrukcji  i przeznaczeniu; w szczególności 
pawilony i kioski handlowe oraz toalety
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7 2 089,19 14 624,33

2 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 404/1103/1 Analogia - Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę m3 43,800 28,31 1 239,98

3 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 404/1103/4 Analogia - wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 43,800 32,78 1 435,76

4 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 404/1103/5 Analogia - wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km 
transportu - dodatkowe 9 km m3 43,800 61,67 2 701,15

5 55619-2A-PW-SP-702/A Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji odpadów zmieszanych
m3 43,800 77,55 3 396,69

Razem ROZBIÓRKI OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH KOD CPV 45111000-8 23 397,91

2 Element Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne
ROZBIÓRKI ELEMENTÓW POZOSTAŁYCH KOD CPV 
45111000-8

6 55619-2A-PW-SP-702/A Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórki fundamentów wcześniej rozebranych budynków o nr 
378, 387, 396, 399, 402, 407, wraz z odwozem i 
utylizacją/przetworzeniem materiału oraz uporządkowaniem 
terenu. Koszt rozbiórki materiałów żelbetowych monolitycznych
o założonej grubości 20 cm m3 52,856 15,51 819,80

7 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 209/422/4 Analogia - demontaż elementów małej architektury - wiaty 
przystankowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,000 2 089,19 14 624,33

8 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 509/201/4 Analogia - demontaż słupa sieci trakcyjnej słup 2 381,22 762,44

9 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym 
na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym, samochód do 5˙t t 1,600 198,11 316,98

10 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym 
na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t - 
dodatkowe 9 km t 1,600 46,77 74,83

11 55619-2A-PW-SP-702/A KNNR 9/1001/6 
(1)

Analogia - demontaż słupa latarni - betonowy
słup 5,000 580,85 2 904,25

12 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę m3 2,500 28,31 70,78

13 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km m3 2,500 32,78 81,95

14 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - dodatkowe 9 
km m3 2,500 61,67 154,18

15 55619-2A-PW-SP-702/A Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu
m3 2,500 20,68 51,70



Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

16 55619-2A-PW-SP-702/A KNNR 9/1001/1 
(1)

Analogia - demontaż nośników reklamowych o kontrsukcji 
wsporczej stalowej. słup 2,000 313,44 626,88

17 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 231/818/1 Rozebranie barierek drogowych. m 110,000 29,70 3 267,00

18 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym 
na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym, samochód do 5˙t t 2,400 198,11 475,46

19 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym 
na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t - 
dodatkowe 9 km t 2,400 46,77 112,25

20 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 225/309/2 Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych m2 70,500 28,15 1 984,58

21 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym 
na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym, samochód do 5˙t t 0,705 198,11 139,67

22 55619-2A-PW-SP-702/A KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym 
na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t - 
dodatkowe 9 km t 0,705 46,77 32,97

23 55619-2A-PW-SP-702/A Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórki schodów terenowych, donic betonowych, murków 
oporowych, wraz z odwozem i utylizacją/przetworzeniem 
materiału oraz uporządkowaniem terenu. Koszt rozbiórki 
materiałów żelbetowych monolitycznych oraz murowanych. m3 21,350 15,51 331,14

Razem ROZBIÓRKI ELEMENTÓW POZOSTAŁYCH KOD CPV 45111000-8 26 831,19
Razem Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 

Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz
zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę

techniczną.
 netto 50 229,10



Tabela elementów scalonych obszar 2A - rozbiórki

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz 
zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną 
infrastrukturę techniczną.

1 ROZBIÓRKI OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH KOD CPV 45111000-8 23 397,91

2 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW POZOSTAŁYCH KOD CPV 45111000-8 26 831,19

Suma elementów kosztorysu 50 229,10

Razem Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz

zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę
techniczną.

 netto 50 229,10



Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa i specyfikacje

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
DZ.U> z 2004r. Nr 130, poz,1389

2. Dane składników cenowych

a) źródła ustaleń cen jednostkowych robót
    - na podstawie danych rynkowych, w tym zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji oraz kalkulacji 
szczegółowych
    Przy szczegółowych kalkulacjach cen jednostkowych, analiz indywidualnych przyjęto:
    - stawkę r-g -  20,55 zł/h
    - narzuty:
    Koszty pośrednie: 65,80% ( R+S) - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.
    Zysk - 10,70% (R+S+Kp) - średni krajowy wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.

b) Źródła cen czynników produkcji
    - Stawka roboczogodziny
      20,55 zł/h - średnia krajowa dla robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych wg biuletynów Sekocenbud II kw 2020r.
    - Ceny materiałów i sprzętu- jeżeli nie zaznaczono inaczej - średnie krajowe wg biuletynów Sekocenbud IIkw 2020r. oraz analizy własne i 
dane rynkowe lub powszechnie stosowane aktualne publikacje, w tym strony internetowe producentów i dostawców

3. Dane dotyczące robót ziemnych oraz rozbiórkowych

Wywóz urobku z robót ziemnych, złomu i gruzu przyjęto na odległość 10 km.



Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach. 
Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z 
budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz 
zagospodarowaniem terenu obejmującym układ 
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną 
infrastrukturę techniczną.

1 Element ROZBIÓRKI OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH KOD CPV 45111000-8

1 KNR 209/422/4 Analogia - rozbiórka elementów tymczasowych nr 344, 365, 388, 949, 951, 
953, 1002 niewielkie obiekty tymczasowe o zróżnicowanej konstrukcji  i 
przeznaczeniu; w szczególności pawilony i kioski handlowe oraz toalety
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1 2 089,19

Robocizna 613,67

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 19,07 18,21185 20,55 374,25
Szklarze grupa II r-g 6,5 6,20750 20,55 127,56
Robotnicy grupa I r-g 5,7 5,44350 20,55 111,86
Materiały 10,52

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,016 0,01600 470,85 7,53
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,077 0,07700 37,65 2,90
Woda z rurociągów m3 0,02 0,02000 4,66 0,09
Sprzęt 518,87

Żuraw samojezdny kołowy do 5 t (1) m-g 5,7 5,70000 91,03 518,87
Koszty bezpośrednie 1 143,06

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 745,21
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 200,92

Cena jednostkowa 2 089,19

2 KNR 404/1103/1 Analogia - Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę m3 1,000 28,31

Sprzęt 15,42

Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 0,143 0,14300 107,84 15,42
Koszty bezpośrednie 15,42

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 10,15
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 2,74

Cena jednostkowa 28,31

3 KNR 404/1103/4 Analogia - wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km m3 1,000 32,78

Sprzęt 17,86

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 0,17700 100,90 17,86
Koszty bezpośrednie 17,86

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 11,75
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 3,17

Cena jednostkowa 32,78

4 KNR 404/1103/5 Analogia - wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty
1˙km ponad 1˙km transportu - dodatkowe 9 km m3 1,000 61,67

Sprzęt 33,60

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 0,33300 100,90 33,60
Koszty bezpośrednie 33,60

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 22,11
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 5,96

Cena jednostkowa 61,67

5 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji odpadów zmieszanych
m3 1,000 77,55

Materiały 77,55

Utylizacja odpadów zmieszanych budowlanych m3 1 1,00000 77,55 77,55
Koszty bezpośrednie 77,55
Cena jednostkowa 77,55

2 Element ROZBIÓRKI ELEMENTÓW POZOSTAŁYCH KOD CPV 45111000-8

6 Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórki fundamentów wcześniej rozebranych budynków o nr 378, 387, 396, 
399, 402, 407, wraz z odwozem i utylizacją/przetworzeniem materiału oraz 
uporządkowaniem terenu. Koszt rozbiórki materiałów żelbetowych 
monolitycznych o założonej grubości 20 cm m3 1,000 15,51

Materiały 15,51

Rozbiórka konstrukcji żelbetowych wraz z utylizacją materiału oraz 
uprzątnięciem terenu - www.WYBURZENIAiWYKOPY.pl m3 1 1,00000 15,51 15,51

Koszty bezpośrednie 15,51
Cena jednostkowa 15,51



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

7 KNR 209/422/4 Analogia - demontaż elementów małej architektury - wiaty przystankowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000 2 089,19

Robocizna 613,67

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 19,07 18,21185 20,55 374,25
Szklarze grupa II r-g 6,5 6,20750 20,55 127,56
Robotnicy grupa I r-g 5,7 5,44350 20,55 111,86
Materiały 10,52

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,016 0,01600 470,85 7,53
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,077 0,07700 37,65 2,90
Woda z rurociągów m3 0,02 0,02000 4,66 0,09
Sprzęt 518,87

Żuraw samojezdny kołowy do 5 t (1) m-g 5,7 5,70000 91,03 518,87
Koszty bezpośrednie 1 143,06

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 745,21
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 200,92

Cena jednostkowa 2 089,19

8 KNR 509/201/4 Analogia - demontaż słupa sieci trakcyjnej słup 1 381,22

Robocizna 49,74

Monter konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej grupa III r-g 1,21 1,21000 20,55 24,87
Monter konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej grupa II r-g 1,21 1,21000 20,55 24,87
Sprzęt 157,96

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,02 1,02000 78,64 80,21
Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,85 0,85000 91,47 77,75

Koszty bezpośrednie 207,70
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 136,67

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 36,85
Cena jednostkowa 381,22

9 KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5˙t t 1,000 198,11

Robocizna 13,97

Robotnicy grupa I r-g 0,68 0,68000 20,55 13,97
Sprzęt 93,97

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,69 0,69000 78,64 54,26
Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,38 0,38000 104,51 39,71

Koszty bezpośrednie 107,94
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 71,02

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 19,15
Cena jednostkowa 198,11

10 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości 
ponad 1˙km, samochód do 5˙t - dodatkowe 9 km t 1,000 46,77

Sprzęt 25,48

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,036 0,32400 78,64 25,48
Koszty bezpośrednie 25,48

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 16,77
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 4,52

Cena jednostkowa 46,77

11 KNNR 9/1001/6 
(1)

Analogia - demontaż słupa latarni - betonowy
słup 1,000 580,85

Robocizna 316,47

Robotnicy r-g 15,4 15,40000 20,55 316,47
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Koszty bezpośrednie 316,47

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 208,24
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 56,14

Cena jednostkowa 580,85

12 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę m3 1,000 28,31

Sprzęt 15,42

Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 0,143 0,14300 107,84 15,42
Koszty bezpośrednie 15,42

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 10,15
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 2,74

Cena jednostkowa 28,31

13 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 1,000 32,78

Sprzęt 17,86

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 0,17700 100,90 17,86
Koszty bezpośrednie 17,86

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 11,75
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 3,17

Cena jednostkowa 32,78



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

14 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu - dodatkowe 9 km m3 1,000 61,67

Sprzęt 33,60

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 0,33300 100,90 33,60
Koszty bezpośrednie 33,60

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 22,11
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 5,96

Cena jednostkowa 61,67

15 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu
m3 1,000 20,68

Materiały 20,68

Utylizacja gruzu CP m3 1 1,00000 20,68 20,68
Koszty bezpośrednie 20,68
Cena jednostkowa 20,68

16 KNNR 9/1001/1 
(1)

Analogia - demontaż nośników reklamowych o kontrsukcji wsporczej stalowej.
słup 1,000 313,44

Robocizna 170,77

Robotnicy r-g 8,31 8,31000 20,55 170,77
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Koszty bezpośrednie 170,77

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 112,37
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 30,30

Cena jednostkowa 313,44

17 KNR 231/818/1 Rozebranie barierek drogowych. m 1,000 29,70

Robocizna 16,18

Robotnicy grupa II r-g 0,7875 0,78750 20,55 16,18
Koszty bezpośrednie 16,18

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 10,65
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 2,87

Cena jednostkowa 29,70

18 KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5˙t t 1,000 198,11

Robocizna 13,97

Robotnicy grupa I r-g 0,68 0,68000 20,55 13,97
Sprzęt 93,97

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,69 0,69000 78,64 54,26
Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,38 0,38000 104,51 39,71

Koszty bezpośrednie 107,94
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 71,02

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 19,15
Cena jednostkowa 198,11

19 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości 
ponad 1˙km, samochód do 5˙t - dodatkowe 9 km t 1,000 46,77

Sprzęt 25,48

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,036 0,32400 78,64 25,48
Koszty bezpośrednie 25,48

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 16,77
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 4,52

Cena jednostkowa 46,77

20 KNR 225/309/2 Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych m2 1,000 28,15

Robocizna 13,77

Monter konstrukcji żelbetowych grupa II r-g 0,55 0,55000 20,55 11,30
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000 20,55 2,47
Sprzęt 1,57

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,02 0,02000 78,64 1,57
Koszty bezpośrednie 15,34

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 10,09
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 2,72

Cena jednostkowa 28,15

21 KNR 404/1107/3
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5˙t t 1,000 198,11

Robocizna 13,97

Robotnicy grupa I r-g 0,68 0,68000 20,55 13,97
Sprzęt 93,97

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,69 0,69000 78,64 54,26
Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,38 0,38000 104,51 39,71

Koszty bezpośrednie 107,94
Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 71,02

Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 19,15
Cena jednostkowa 198,11



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

22 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości 
ponad 1˙km, samochód do 5˙t - dodatkowe 9 km t 1,000 46,77

Sprzęt 25,48

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,036 0,32400 78,64 25,48
Koszty bezpośrednie 25,48

Koszty pośrednie Kp=65,80%(R+S) 16,77
Zysk Z=10,70%(R+S+Kp) 4,52

Cena jednostkowa 46,77

23 Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórki schodów terenowych, donic betonowych, murków oporowych, wraz z
odwozem i utylizacją/przetworzeniem materiału oraz uporządkowaniem terenu.
Koszt rozbiórki materiałów żelbetowych monolitycznych oraz murowanych. m3 1,000 15,51

Materiały 15,51

Rozbiórka konstrukcji żelbetowych wraz z utylizacją materiału oraz 
uprzątnięciem terenu - www.WYBURZENIAiWYKOPY.pl m3 1 1,00000 15,51 15,51

Koszty bezpośrednie 15,51
Cena jednostkowa 15,51

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Monter konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej grupa II r-g 2,42 20,55 49,73

2. Monter konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej grupa III r-g 2,42 20,55 49,73

3. Monter konstrukcji żelbetowych grupa II r-g 38,775 20,55 796,83

4. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 254,9659 20,55 5 239,55

5. Robotnicy r-g 93,62 20,55 1 923,89

6. Robotnicy grupa I r-g 87,8684 20,55 1 805,70

7. Robotnicy grupa II r-g 86,625 20,55 1 780,14

8. Szklarze grupa II r-g 86,905 20,55 1 785,90

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 653,5993 13 431,47

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,224 470,85 105,47

2. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 1,078 37,65 40,59

3. Rozbiórka konstrukcji żelbetowych wraz z utylizacją materiału oraz uprzątnięciem terenu - 
www.WYBURZENIAiWYKOPY.pl m3 74,206 15,51 1 150,94

4. Utylizacja gruzu CP m3 2,5 20,68 51,70

5. Utylizacja odpadów zmieszanych budowlanych m3 43,8 77,55 3 396,69

6. Woda z rurociągów m3 0,28 4,66 1,30

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 4 746,69

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 6,6209 107,84 714,00

2. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 23,613 100,90 2 382,55

3. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 8,22087 78,64 646,49

4. Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 1,7879 104,51 186,85

5. Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 1,7 91,47 155,50

6. Żuraw samojezdny kołowy do 5 t (1) m-g 79,8 91,03 7 264,19

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 121,74267 11 349,58


