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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt swym zakresem obejmuje budowe kanalizacja deszczowej brudna - z odwodnienia drég i placow oraz Renowacja bezwykopowa
kanalizacji deszczowej dla tematu: Zachodnia Brama Metropolii Silesia Centrum Przesiadkowe w Gliwicach .

W niniejszym zakresie wystepuje projektowana kanalizacja deszczowa od studni D60 do D62 oraz kanalizacja deszczowa poddawana
bezwykopowej renowaciji od studni D62 do studni D66.

Rurocigg zaprojektowano z rur PVC-U lite, o jednorodnej $ciance produkowane zgodnie z normg 1401-1 i posiadajgce sztywno$¢ nomi-
nalna SN8 kN/m2, SDR34. Do budowy bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé studzienki z kregow
betonowych o $rednicy DN1000mm.Wpusty zaprojektowano jako studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych z osadnikiem DN600

Wywdz nadmiaru gruntu, ziemi i elementéw demontowanych wraz z kosztem utylizacji zatozono na odlegto$¢ 10km.
Koszt odwodnienia wykopow przyjeto orientacyjne przy zatozeniu, ze rozliczenie nastgpi zgodnie z dziennikiem pompowan.
llosci materiatéw przyjeto z zestawienia materiatéw dotgczonego do dokumentacji projektowej,

PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (
Dz.U. Nr 18 poz 172)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors-
kiego ,obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno-uzytkowym (Dz .U. Nr 130 poz.1389 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072 )

PODSTAWA WYCENY

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny

- przedmiar rob6t wykonany na podstawie obmiarow

- zastosowano stawke robocizny na poziomie 19,82zt Uzupetnienie cen o wartos¢ z rynku lokalnego (Il kwartat 2020r)
- koszty posrednie [Kp] - 64,70 % od (R,S);

- zysk [Z]- 10,9%(R+Kp(R), S+Kp

- koszty materiatéw z uwzglednieniem kosztow zakupu

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176



CP_obszar 3_kd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.

Kanalizacja deszczowa

1
1.1/45111200-0 Roboty ziemne
1/KNR-W 2- |55619- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiek- |km
d.1.|01 0113-03 |3-PW- |t6w budowlanych

1 SP-152
0.194 km 0.194
RAZEM 0.194
2|KNNR 1 55619- |Odwodnienie wykopdw - Przyjeto szacunkowy czas - rozliczenie na budo- |godz.
d.1./0603-01 3-PW- |wie wedtug dziennika pompowan
1 SP-152
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000

3|/KNR 2-01 |55619- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.1./0217-06 3-PW- |na odktad w gruncie kat.I-1V

1 SP-152

<D62 - D61 >((2.26+2.89)/2+0.1-0.60)*(29.40-1.0)*1.05 m3 61.877
<D61 - D60 >((2.89+3.35)/2+0.1-0.60)*(24.30-1.0*2)*1.05 m3 61.347
<D65 - w153 >((2.24+1.4)/2+0.1-0.60)*3.55*1.0 m3 4.686
<D65 - w154 >((2.24+1.4)/2+0.1-0.60)*4.25*1.0 m3 5.610
<D63 - D63.2 >((2.61+1.4)/2+0.1-0.60)*(7.95-1.0)*1.0 m3 10.460
<D63 - D63.1 >((2.61+1.4)/2+0.1-0.60)*(6.65-1.0)*1.0 m3 8.503
<D62 - w152 >((2.26+1.4)/2+0.1-0.60)*3.35*1.0 m3 4.456
<D62 - w151 >((2.26+1.4)/2+0.1-0.60)*4.70*1.0 m3 6.251
<D61 - w150 >((2.26+1.4)/2+0.1-0.60)*(5.0-1.0)1.0 m3 5.320

wykopy -16.851 m3 -16.851

reczne 10%

kubatury

RAZEM 151.659

4/KNR 2-01 |55619- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1./0221-06 3-PW- |ktad w gruncie kat.IV- studnie

1 SP-152
<DN1000 D66 >2.0*(2.20-0.6)*2.0*1 m3 6.400
<DN1000 D64 >2.0*(2.75-0.6)*2.0*1 m3 8.600
<DN1000 D63 >2.0*(2.96-0.6)*2.0*1 m3 9.440
<DN1000 D61 >2.0*(3.24-0.6)*2.0*1 m3 10.560
<DN1000 D60 >2.0*(3.70-0.6)*2.0*1 m3 12.400
wykopy -4.74 m3 -4.740
reczne 10%
Kubatury
RAZEM 42.660

5/KNR 2-01 |55619- |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi gte- |m3
d.1./0310-03 3-PW- |bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 10% wykopdw

1 SP-152
168.51%0.1 m3 16.851
47.40%0.1 m3 4.740
RAZEM 21.591
6 55619- |Wykonanie renowacji przy uzyciu rekawa szklanego utwardzonego pro- |m

d.1.|wycenain- |3-PW- |mieniami UV o minimalnej sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 4KN/
dywidualna |SP-152 |m2 - rurocigg DN300

- Czyszczenie

- Frezowanie

- Monitoring TV x2

- Instalacja rekawa

- Przepompowanie

—_

<D66 - D65>23.65 m 23.650
<D65 - D64>16.0 m 16.000
<D64 - D63>13.10 m 13.100
<D63 - D62>26 m 26.000
RAZEM 78.750
7 55619- |Wykonanie renowacji przy uzyciu rekawa szklanego utwardzonego pro- |m
d.1.|wycenain- |3-PW- |mieniami UV o minimalnej sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 4KN/
1|dywidualna |SP-152 |m2 - rurociag DN200
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
<D64 - D64.1>6.70 m 6.700
<D62 - D62.1 >9.60 m 9.600
RAZEM 16.300
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8 55619- |Wykonanie renowacji przy uzyciu rekawa szklanego utwardzonego pro- |m
d.1.|wycenain- |3-PW- |mieniami UV o minimalnej sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 4KN/
1|dywidualna |SP-152 |m2 - rurociag DN160
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
<D66 - D66.1>6.65 m 6.650
RAZEM 6.650
9/KNNR 1 55619- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi |m2
d.1./0313-01 3-PW- |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1
1 SP-152 |m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
<D62 - D61 >((2.26+2.89)/2+0.1)*(29.40-1.0)*2 m?2 151.940
<D61 - D60 >((2.89+3.35)/2+0.1)*(24.30-1.0*2)*2 m?2 143.612
<D65 - w153 >((2.24+1.4)/2+0.1)*3.55*2 m?2 13.632
<D65 - w154 >((2.24+1.4)/2+0.1)*4.25*2 m?2 16.320
<D63 - D63.2 >((2.61+1.4)/2+0.1)*(7.95-1.0)*2 m?2 29.260
<D63 - D63.1 >((2.61+1.4)/2+0.1)*(6.65-1.0)*2 m?2 23.787
<D62 - w152 >((2.26+1.4)/2+0.1)*3.35*2 m?2 12.931
<D62 - w151 >((2.26+1.4)/2+0.1)*4.70*2 m?2 18.142
<D61 - w150 >((2.26+1.4)/2+0.1)*(5.0-1.0)*2 m?2 15.440
RAZEM 425.064
10/KNNR 1 55619- |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 |m2
d.1./0315-05 3-PW- |m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1 SP-152 |chych kat.I-IV wraz z rozbiérka
<DN1000 D61 >2.0*3.24*4 m?2 25.920
<DN1000 D60 >2.0*3.7*4 m2 29.600
RAZEM 55.520
11/KNNR 1 55619- |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 |m2
d.1./0315-04 3-PW- |m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1 SP-152 |chych kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
<DN1000 D66 >2.0*2.2*4 m?2 17.600
<DN1000 D64 >2.0*2.59*4 m?2 20.720
<DN1000 D63 >2.0*2.96*4 m2 23.680
RAZEM 62.000
12/KNNR 4 55619- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01 3-PW-
1 SP-152
<Dz250>56.10*1.05*0.1 m3 5.891
<Dz200>35.45"1.0%0.1 m3 3.545
RAZEM 9.436
13/KNNR 4 55619- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02 3-PW-
1 SP-152
<DN1000 D66,64,63,61,60>(2.0*2.00.15)*5 m3 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 2-28 |55619- |Obsypka piaskowa - 15 cm ponad wierzch rury m3
d.1./0501-09 3-PW-
1 SP-152
<Dz250>(56.10"1.05"0.40-56.10*3.1470.12570.125) m3 20.810
<Dz200>(35.45*1.0*0.35-35.45*3.14*0.1*0.1) m3 11.294
RAZEM 32.104
15/KNR 2-28 |55619- |Obsypka kanatow ttuczniem na warstwie piasku 0,5m m3
d.1./0501-09 3-PW-
1 SP-152
<Dz200 >35.45*1.0*0.5 ms3 17.725
<Dz250 >56.10*1.05*0.5 m3 29.453
RAZEM 47.178
16/KNNR 1 55619- |Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyréwnanych warstw |ms3
d.1.|0321-02 3-PW- |do 4 m; grunt kat.llI-IV
1 SP-152
<D65 - w153 >((2.24+1.4)/2+0.1-0.35-0.5-0.60)*3.55*1.0 m3 1.669
<D65 - w154 >((2.24+1.4)/2+0.1-0.35-0.5-0.60)*4.25*1.0 ms3 1.998
<D63 - D63.2 >((2.61+1.4)/2+0.1-0.35-0.5-0.60)*(7.95-1.0)*1.0 m3 4.552
<D63 - D63.1 >((2.61+1.4)/2+0.1-0.35-0.5-0.60)*(6.65-1.0)*1.0 ms3 3.701
<D62 - w152 >((2.26+1.4)/2+0.1-0.35-0.5-0.60)*3.35*1.0 m3 1.608
<D62 - w151 >((2.26+1.4)/2+0.1-0.35-0.5-0.60)*4.70*1.0 ms3 2.256
<D61 - w150 >((2.26+1.4)/2+0.1-0.35-0.5-0.60)*(5.0-1.0)*1.0 m3 1.920
<DN1000 D66 - H=2,05>((2.0*1.45*2.0)*1-(3.14*0.5*0.5%1.45)*1) ms3 4.662
<DN1000 D64 - H=2,60 >((2.0"2.02.0)*1-(3.14*0.5*0.5*2.0)*1) m3 6.430
<DN1000 D63 - H=2,81 >((2.0*2.21*2.0)*1-(3.14*0.5*0.5*2.21)*1) ms3 7.105
<DN1000 D61 - H=3,09 >((2.0"2.49*2.0)*1-(3.1470.5*0.5"2.49)*1) m3 8.005
<DN1000 D60 - H=3,55 >((2.0*2.95*2.0)*1-(3.14*0.5*0.5*2.95)*1) ms3 9.484

-4-
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wykopy -5.146 ms3 -5.146
reczne 10%
Kubatury
RAZEM 48.244
17/KNNR 1 55619- |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |ms3
d.1./0320-03 3-PW- |zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne,
1 SP-152 |grunt kat.I-1V - przyjeto 10% wykopow liniowych
51.463*0.1 m3 5.146
RAZEM 5.146
18/KNR 2-01 |55619- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.1./0212-06 3-PW- |kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1/0214-04 SP-152 |mochodami samowytadowczymi na odl.10 km wraz z kosztem utylizacji
poz.3+p0z.4+poz.5 ms3 215.910
-poz.16 m3 -48.244
-poz.17 m3 -5.146
RAZEM 162.520
19/KNR 2-01 |55619- |Przekopy kontrolne m3
d.1./0310-01 + |3-PW-
1|KNNR 1 SP-152
0318-02
(2.5*2.0*1.5)*5 m3 37.500
RAZEM 37.500
1.2/45231300-8 Roboty montazowe
20|KNR-W 2- |55619- |Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S SDR34 Dz200x5,9mm m
d.1.|18 0408-03 |3-PW-
2 SP-152
35.45 m 35.450
RAZEM 35.450
21|KNR-W 2- |55619- |Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S SDR34 Dz250x7,3mm m
d.1.|18 0408-04 |3-PW-
2 SP-152
56.10 m 56.100
RAZEM 56.100
22|KNNR 4 55619- |Studnia typowa kaskadowa z kregéw betonowych, gt. pow. 3m, z wlazem |stud.
d.1./1413-01 3-PW- |klasy D z logo miasta Gliwice
2 SP-152
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNNR 4 55619- |Studnia typowa kaskadowa z kregéw betonowych, gt. pow. 3m, z wlazem |stud.
d.1./1413-01 3-PW- |klasy D z logo miasta Gliwice
2 SP-152
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNNR 4 55619- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1./1413-02 3-PW- |pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2 SP-152
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 55619- |Wpust deszczowy betonowy prosty DN500 z rusztem klasy D kpl.
d.1.|1424-02 3-PW-
2|analogia SP-152
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR-W 2- |55619- |Wymiana wtazu D400 na studzience z ptytg odcigzajgca szt.
d.1.|150227-03 |3-PW-
2|+ KNR-W 2-|SP-152
15 0227-05
+ KNR-W 4-
02 0233-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-31 |55619- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03 3-PW-
2 SP-152
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 4-051 |55619- |Demontaz kominéw wtazowych - kregi betonowe o ér. 100 cm m
d.1./0410-02 3-PW-
2 SP-152
1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
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29|KNR 4-051 |55619- |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne z pierscieniem |kpl.
d.1./0410-04 3-PW- |odcigzajacym i wikazem
2 SP-152
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 4-051 |55619- |Demontaz wpustu deszczowego kpl.
d.1./0411-01 3-PW-
2 SP-152
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 4-051 |55619- |Demontaz kanatu DN160 - DN300 m
d.1./0313-03 3-PW-
2 SP-152
15 m 15.000
RAZEM 15.000
32|KNR 4-04 |55619- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |ms3
d.1./1103-04 3-PW- |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 10 km
2/1103-05 SP-152
(3.14*0.5*0.15*1*2) m3 0.471
(3.14*0.570.15*0.2*2) m3 0.094
(3.14*0.25*0.15*1.5*1) m3 0.177
(3.1470.342*0.021)*15 m3 0.338
RAZEM 1.080
33/KNR 4-04 [55619- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1./{1107-03 3-PW- |kiem mechanicznym na odlegto$¢ 10 km
2|1107-04 SP-152
<wtazy>2*105/1000 t 0.210
<wpust>(1*93)/1000 t 0.093
RAZEM 0.303
34 55619- |Utylizacja odpaddw z rozbiérki i demontazu m3
d.1.|analizain- |3-PW-
2|dywidualna |SP-152
poz.32 m3 1.080
RAZEM 1.080
35/KNR 2-19 |55619- |Tasma lokalizacyjna z PVC z wktadka metalowa, szer. 20cm, brgzowa |m
d.1./0219-01 1F-PW-
2|analogia SP-003
91.55 m 91.550
RAZEM 91.550
1.3/45231300-8 Roboty towarzyszace
36|KNR 2-18 |55619- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02 3-PW-
3 SP-152
51.75 m 51.750
6.65 m 6.650
RAZEM 58.400
37|KNR 2-18 |55619- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.1.|0804-03 3-PW-
3 SP-152
56.10 m 56.100
RAZEM 56.100
38|KNR 2-18 |55619- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.1.|0804-04 3-PW-
3 SP-152
78.75 m 78.750
RAZEM 78.750
39 55619- |Badanie poprawnosci utozenia kanatéw przy pomocy kamery przemysto- |m
d.1.|analizain- |3-PW- |wej - inspekcja tv
3|dywidualna |SP-152
193.25 m 193.250
RAZEM 193.250
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1 Kanalizacja deszczowa
1.1/45111200-0 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |55619- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 0.194 5035.76 976.94
d.1./0113-03 3-PW- |- wytyczenie obiektow budowlanych
1 SP-152
2/|KNNR 1 0603- |{55619- |Odwodnienie wykopdw - Przyjeto szacunkowy czas - |godz. 48.000 98.83 4743.84
d.1.|01 3-PW- [rozliczenie na budowie wedtug dziennika pompowan
1 SP-152
3|KNR 2-01 55619- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- [m3 151.659 13.28 2014.03
d.1./0217-06 3-PW- |sigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-1V
1 SP-152
4/KNR 2-01 55619- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebier- |ms3 42.660 14.94 637.34
d.1./0221-06 3-PW-  |nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.IV- studnie
1 SP-152
5/KNR 2-01 55619- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 21.591 126.88 2739.47
d.1./0310-03 3-PW- |szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem
1 SP-152 |urobku na odkfad - przyjeto 10% wykopdéw
6 55619- |Wykonanie renowaciji przy uzyciu rekawa szklanego |m 78.750 780.00) 61425.00
d.1.|wycena indywi-|3-PW- |utwardzonego promieniami UV o minimalnej sztyw-
1|dualna SP-152 |nosci obwodowej nie mniejszej niz 4KN/m2 - ruro-
cigg DN300
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
7 55619- |Wykonanie renowacji przy uzyciu rekawa szklanego |m 16.300 832.00) 13561.60
d.1.|wycena indywi-|3-PW- |utwardzonego promieniami UV o minimalnej sztyw-
1|dualna SP-152 |nosci obwodowej nie mniejszej niz 4KN/m2 - ruro-
cigg DN200
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
8 55619- |Wykonanie renowaciji przy uzyciu rekawa szklanego |m 6.650 832.00 5532.80
d.1.|wycena indywi-|3-PW- |utwardzonego promieniami UV o minimalnej sztyw-
1|dualna SP-152 |nosci obwodowej nie mniejszej niz 4KN/m2 - ruro-
cigg DN160
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
9/KNNR 1 0313- |{55619- |Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérkg |m?2 425.064 31.13] 13232.24
d.1.|01 3-PW- |palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
1 SP-152 |gruntach suchych ; wykopy.o szerokos$ci do 1 mi
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
10/KNNR 1 0315- |55619- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi m2 55.520 51.13 2838.74
d.1.]05 3-PW- |stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
1 SP-152 |na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
IV wraz z rozbiérkg
11|KNNR 1 0315- |55619- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi m?2 62.000 44.14 2736.68
d.1./04 3-PW- |stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp.
1 SP-152 |na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
1V wraz z rozbiérkg
12|KNNR 4 1411- |55619- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich ~ |m3 9.436 188.19 1775.76
d.1.|01 3-PW- |grub. 10 cm
1 SP-152
13|KNNR 4 1411- |55619- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich ~ |m3 3.000 176.97 530.91
d.1.]02 3-PW- |grub. 15cm
1 SP-152
14/KNR 2-28 55619- |Obsypka piaskowa - 15 cm ponad wierzch rury m3 32.104 126.73 4068.54
d.1./0501-09 3-PW-
1 SP-152
15/KNR 2-28 55619- |Obsypka kanatéw tluczniem na warstwie piasku 0, |m3 47.178 214.88) 10137.61
d.1./0501-09 3-PW- |5m
1 SP-152
16|KNNR 1 0321- |55619- |Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem  |m3 48.244 19.74 952.34
d.1.]02 3-PW- |wyréwnanych warstw do 4 m; grunt kat.Ill-IV
1 SP-152
17|KNNR 1 0320- |55619- |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli in-  |m3 5.146 97.75 503.02
d.1./03 3-PW- |zynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z do-
1 SP-152 |starczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.|-
IV - przyjeto 10% wykopoéw liniowych

-7-
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Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
spec.
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18/KNR 2-01 55619- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 162.520 144.00| 23402.88
d.1./0212-06 0214- |3-PW- |nymi 0.40 m3 w ziemi kat.lV uprzednio zmagazyno-
1104 SP-152 |wanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.10 km wraz z kosz-
tem utylizacji
19/KNR 2-01 55619- |Przekopy kontrolne m3 37.500 93.49 3505.88
d.1./0310-01 + 3-PW-
1|KNNR 1 0318- |SP-152
02
1.2/45231300-8 Roboty montazowe
20|KNR-W 2-18 [55619- |Rury kanalizacyjne PVC-U kI.S SDR34 Dz200x5, m 35.450 87.04 3085.57
d.1./0408-03 3-PW-  |9mm
2 SP-152
21|KNR-W 2-18 [55619- |Rury kanalizacyjne PVC-U kI.S SDR34 Dz250x7, m 56.100 131.97 7403.52
d.1.|0408-04 3-PW- |3mm
2 SP-152
22|KNNR 4 1413- |55619- |Studnia typowa kaskadowa z kregéw betonowych, |stud. 4.000 4493.45| 17973.80
d.1.|01 3-PW- |gt. pow. 3m, z wtazem klasy D z logo miasta Gliwice
2 SP-152
23|KNNR 4 1413- |55619- |Studnia typowa kaskadowa z kregéw betonowych, |stud. 1.000 4493.45 4493.45
d.1.|01 3-PW- |gt. pow. 3m, z wtazem klasy D z logo miasta Gliwice
2 SP-152
24/KNNR 4 1413- [55619- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 |[0.5 m] stud. 1.000 475.86 475.86
d.1./02 3-PW- |mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
2 SP-152 |gteb.
25|KNNR 4 1424- |55619- |Wpust deszczowy betonowy prosty DN500 z rusz- | kpl. 5.000 1953.11 9765.55
d.1./02 3-PW- |tem klasy D
2|analogia SP-152
26|KNR-W 2-15 |55619- |Wymiana wiazu D400 na studzience z ptytg odcigza-|szt. 2.000 2254.81 4509.62
d.1./0227-03 + 3-PW- |jaca
2|KNR-W 2-15 |SP-152
0227-05 +
KNR-W 4-02
0233-07
27|KNR 2-31 55619- |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanato-  |szt. 2.000 44513 890.26
d.1.|1406-03 3-PW- |wych
2 SP-152
28|KNR 4-05I 55619- |Demontaz kominéw wtazowych - kregi betonowe 0 |m 2.000 323.62 647.24
d.1.|0410-02 3-PW- |$r. 100 cm
2 SP-152
29|KNR 4-05I1 55619- |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstu- kpl. 2.000 189.88 379.76
d.1./0410-04 3-PW- |dzienne z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem
2 SP-152
30|KNR 4-05I 55619- |Demontaz wpustu deszczowego kpl. 1.000 329.03 329.03
d.1./0411-01 3-PW-
2 SP-152
31|KNR 4-05I 55619- |Demontaz kanatu DN160 - DN300 m 15.000 30.75 461.25
d.1.|0313-03 3-PW-
2 SP-152
32|KNR 4-04 55619- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- ms3 1.080 93.99 101.51
d.1./1103-04 1103- |3-PW- |nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
2|05 SP-152 |samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
33|KNR 4-04 55619- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zata- |t 0.303 242.81 73.57
d.1./1107-03 1107- |3-PW- |dunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos$¢
2|04 SP-152 |10 km
34 55619- |Utylizacja odpadéw z rozbidrki i demontazu m3 1.080 20.68 22.33
d.1.|analiza indywi- |3-PW-
2|dualna SP-152
35/KNR 2-19 55619- |Tasma lokalizacyjna z PVC z wktadka metalowa, m 91.550 1.41 129.09
d.1./0219-01 1F-PW- |szer. 20cm, brazowa
2|analogia SP-003
1.3/45231300-8 Roboty towarzyszace
36|KNR 2-18 55619- |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 |m 58.400 15.68 915.71
d.1.|0804-02 3-PW- |mm
3 SP-152
37|KNR 2-18 55619- |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 250 |m 56.100 18.28 1025.51
d.1.|0804-03 3-PW- |mm
3 SP-152
38|KNR 2-18 55619- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 |m 78.750 20.97 1651.39
d.1.|0804-04 3-PW- |mm
3 SP-152
39 55619- |Badanie poprawnosci utozenia kanatéw przy pomocy \m 193.250 13.00 2512.25
d.1.|analiza indywi- |3-PW- |kamery przemystowej - inspekcja tv
3|dualna SP-152
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa 212161.89
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 212161.89

Stownie: dwiescie dwanascie tysiecy sto szescdziesiat jeden i 89/100 zt
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Nr Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
spec. jedn. jedn.
techn.
1 Kanalizacja deszczowa
1.1/45111200-0 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |55619- |Roboty pomiarowe przy liniowych | km 0.194
d.1./0113-03 3-PW- |robotach ziemnych - wytyczenie
1 SP-152 |obiektéw budowlanych
-- Robocizna --
999 r-g 112.0000 19.82| 2219.840
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0.1040 169.11 17.587
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 7.5000 70.34 527.550
Razem pozycja 1 5035.760 0.194 976.94
2|KNNR 1 0603- |55619- |Odwodnienie wykopow - Przyjeto | godz 48.000
d.1.|01 3-PW- [szacunkowy czas - rozliczenie na .
1 SP-152 |budowie wedtug dziennika pompo-
wan
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000 19.82 19.820
-- Sprzet --
14411 pompa gtebinowa - elektryczna do | m-g 1.0000 12.53 12.530
240 m3/godz.
81122 zespot pradotworczy przewozny m-g 1.0000 21.76 21.760
10,0 kVA
Razem pozycja 2 98.830 48.0000 4743.84
3/KNR 2-01 55619- |Wykopy oraz przekopy wykonywa- | m3 151.659
d.1./0217-06 3-PW- |ne koparkami podsigbiernymi 0.40
1 SP-152 |m3 na odktad w gruncie kat.I-1V
-- Robocizna --
999 r-g 0.1182 19.82 2.343
-- Sprzet --
11132 Kop.j-nacz.kotowa 0.40m3 (1) m-g 0.0482 102.27 4.929
Razem pozycja 3 13.280 151.659| 2014.03
4|KNR 2-01 55619- |Wykopy jamiste wykonywane ko- ms3 42.660
d.1./0221-06 3-PW- |parkami podsiebiernymi 0.40 m3
1 SP-152 |na odktad w gruncie kat.lV- studnie
-- Robocizna --
999 r-g 0.0890 19.82 1.764
-- Sprzet --
11133 Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0.0595 107.84 6.416
Razem pozycja 4 14.940 42.660 637.34
5/KNR 2-01 55619- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste | m3 21.591
d.1./0310-03 3-PW- |ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii
1 SP-152 |gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urob-
ku na odkfad - przyjeto 10% wyko-
péw
-- Robocizna --
999 3.6770.955= r-g 3.5049 19.82 69.466
Razem pozycja 5 126.880 21.591 2739.47
6 55619- |Wykonanie renowacji przy uzyciu m 78.750
d.1.|wycena indy- |3-PW- |rekawa szklanego utwardzonego
1|widualna SP-152 |promieniami UV o minimalnej
sztywnosci obwodowej nie mniej-
szej niz 4KN/m2 - rurociagg DN300
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
-- Materiaty --
-10 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

Renowacja przy uzyciu rekawa
szklanego utwardzonego promie-
niami UV o minimalnej sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 4KN/
m2 - rurociagg DN300

- Czyszczenie

- Frezowanie

- Monitoring TV x2

- Instalacja rekawa

- Przepompowanie

1.0000

780.00

780.000

Razem pozycja 6

780.000

78.750

61425.00

d.1.|wycena indy-

—_

widualna

55619-
3-PW-
SP-152

Wykonanie renowacji przy uzyciu
rekawa szklanego utwardzonego
promieniami UV o minimalnej
sztywnosci obwodowej nie mniej-
szej niz 4KN/m2 - rurociagg DN200
- Czyszczenie

- Frezowanie

- Monitoring TV x2

- Instalacja rekawa

- Przepompowanie

-- Materiaty --

Renowacja przy uzyciu rekawa
szklanego utwardzonego promie-
niami UV o minimalnej sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 4KN/
m2 - rurociagg DN200

- Czyszczenie

- Frezowanie

- Monitoring TV x2

- Instalacja rekawa

- Przepompowanie

1.0000

832.00

832.000

16.300

Razem pozycja 7

832.000

16.300

13561.60

d.1.|wycena indy-

—_

widualna

55619-
3-PW-
SP-152

Wykonanie renowacji przy uzyciu
rekawa szklanego utwardzonego
promieniami UV o minimalnej
sztywnosci obwodowej nie mniej-
szej niz 4KN/m2 - rurociagg DN160
- Czyszczenie

- Frezowanie

- Monitoring TV x2

- Instalacja rekawa

- Przepompowanie

-- Materiaty --

Renowacja przy uzyciu rekawa
szklanego utwardzonego promie-
niami UV o minimalnej sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 4KN/
m2 - rurociagg DN160

- Czyszczenie

- Frezowanie

- Monitoring TV x2

- Instalacja rekawa

- Przepompowanie

1.0000

832.00

832.000

6.650

Razem pozycja 8

832.000

6.650

5532.80

d.1.|01

-~ w©

999

1124099
2640020
2645050

1341200
0000000

KNNR 1 0313-

55619-
3-PW-
SP-152

Petne umocnienie $cian wykopow
wraz z rozbiorka palami szalunko-
wymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy.o sze-
rokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. -1V

-- Robocizna --

-- Materialy --

pale szalunkowe stalowe

bale iglaste obrzynane nasycone
gr.50-64 mm KLl

drewno iglaste, okragte nasycone
na stemple

klamry ciesielskie

materiaty pomocnicze(od M)

ma2

r-g

m3
m3

kg
%

0.6750
0.6800
0.00105
0.0009

0.1200
1.0000

19.82
3.67
1015.64
618.93

20.89
6.63

13.379
2.496
1.066
0.557

2.507
0.066

425.064

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176
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spec. jedn. jedn.
techn.
Razem pozycja 9 31.130 425.064| 13232.24
10|KNNR 1 0315- |55619- |Umocnienie $cian wykopdéw palami| m2 55.520
d.1.|05 3-PW- |szalunkowymi stalowymi na gt. do
1 SP-152 6,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w grun-
tach suchych kat.I-IV wraz z roz-
bidrka
-- Robocizna --
999 r-g 1.1000 19.82 21.802
-- Materiaty --
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone | m3 0.0078 618.93 4.809
na stemple
1124099 pale szalunkowe stalowe kg 0.6800 3.67 2.496
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860 20.89 3.886
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 11.19 0.112
Razem pozycja 10 51.130 55.520) 2838.74
11|KNNR 1 0315- |55619- |Umocnienie $cian wykopéw palami| m2 62.000
d.1.|04 3-PW- |szalunkowymi stalowymi na gt. do
1 SP-152 3,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w grun-
tach suchych kat.I-IV wraz z roz-
bidrka
-- Robocizna --
999 r-g 0.9200 19.82 18.234
-- Materialy --
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone | m3 0.0071 618.93 4.419
na stemple
1124099 pale szalunkowe stalowe kg 0.6600 3.67 2.422
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860 20.89 3.886
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 10.73 0.107
Razem pozycja 11 44.140 62.000, 2736.68
12|KNNR 4 1411-|55619- |Podtoza pod kanaly i obiekty z ma- | m3 9.436
d.1.|01 3-PW- |teriatow sypkich grub. 10 cm
1 SP-152
-- Robocizna --
999 r-g 2.1000 19.82 41.622
-- Materiaty --
1601801 Piasek m3 1.2200 37.65 45.933
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 45.93 1.148
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0.7700 46.28 35.636
Razem pozycja 12 188.190 9.436 1775.76
13/KNNR 4 1411- |55619- |Podtoza pod kanaty i obiekty z ma-| ms3 3.000
d.1.]02 3-PW- |teriatéw sypkich grub. 15 cm
1 SP-152
-- Robocizna --
999 r-g 1.9300 19.82 38.253
-- Materiaty --
1601801 Piasek ms3 1.2200 37.65 45.933
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 45.93 1.148
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0.7100 46.28 32.859
Razem pozycja 13 176.970 3.000 530.91
14/KNR 2-28 55619- |Obsypka piaskowa - 15 cm ponad | m3 32.104
d.1./0501-09 3-PW- |wierzch rury
1 SP-152
-- Robocizna --
999 r-g 2.2000 19.82 43.604
-- Materiaty --
1601801 Piasek m3 1.2200 37.65 45.933
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 45.93 1.148
Razem pozycja 14 126.730 32.104] 4068.54
-12-
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15/KNR 2-28 55619- |Obsypka kanatéw ttuczniem na ms3 47.178
d.1./0501-09 3-PW- |warstwie piasku 0,5m
1 SP-152
-- Robocizna --
999 r-g 2.2000 19.82 43.604
-- Materiaty --
1600602 Ttuczen, kam.tamany, t 1.4500 90.99 131.936
sort.uziarn.31,5-63mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 131.94 3.298
Razem pozycja 15 214.880 47.178| 10137.61
16|KNNR 1 0321- |55619- |Mechaniczne zasypywanie wrazz | m3 48.244
d.1.]02 3-PW- |zageszczeniem wyréwnanych
1 SP-152 |warstw do 4 m; grunt kat.llI-1V
-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 19.82 5.351
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0.0340 114.14 3.881
(100 KM)
12521 zageszczarka spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.0340 46.28 1.574
h
Razem pozycja 16 19.740 48.244 952.34
17/KNNR 1 0320- [55619- |Reczne zasypywanie wnek za ms3 5.146
d.1./03 3-PW- |$cianami budowli inzynieryjnych
1 SP-152 |przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem ziemi; zageszcza-
nie reczne, grunt kat.I-1V - przyjeto
10% wykopdw liniowych
-- Robocizna --
999 r-g 2.7000 19.82 53.514
Razem pozycja 17 97.750 5.146 503.02
18/KNR 2-01 55619- |Roboty ziemne wykonywane ko- m3 162.520
d.1./0212-06 0214-|3-PW- |parkami podsigbiernymi 0.40 m3 w
1104 SP-152 |ziemi kat.IV uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.10 km wraz z
kosztem utylizacji
-- Robocizna --
999 r-g 0.0461 19.82 0.914
-- Materiaty --
Utylizacja gruntu z wykopu m3 1.0000 25.85 25.850
-- Sprzet --
11132 Kop.j-nacz.kotowa 0.40m3 (1) m-g 0.0814 102.27 8.325
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 0.0312 95.37 2.976
KM)
39812 Samocho6d samowytad.5-10t (1) m-g 0.4824 108.77 52.471
0.2088+18*0.0152=0.4824=
Razem pozycja 18 144.000 162.520| 23402.88
19/KNR 2-01 55619- |Przekopy kontrolne m3 37.500
d.1./0310-01 + 3-PW-
1/KNNR 1 0318-|SP-152
02
-- Robocizna --
999 (1.5+1.204188=2.704188)*0.955= | r-g 2.5825 19.82 51.185
Razem pozycja 19 93.490 37.500, 3505.88
13-
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CP_obszar 3_kd

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 129082.88 17906.36 97344.78 13831.74
Koszty posrednie [Kp] 64.7% od (R+S) 20534.76 11585.97 8948.79
RAZEM 149617.64 29492.33 97344.78 22780.53
Zysk [Z] 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 5697.98 3214.92 2483.06
RAZEM 155315.62 32707.25 97344.78 25263.59
OGOLEM 155315.62
Stownie: sto piecdziesiat pie¢ tysiecy trzysta pietnascie i 62/100 zt
SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp.| Podstawa Nr Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
spec. jedn. jedn.
techn.
1.2/45231300-8 Roboty montazowe
20|KNR-W 2-18 |55619- |Rury kanalizacyjne PVC-U kI.S m 35.450
d.1./0408-03 3-PW- |SDR34 Dz200x5,9mm
2 SP-152
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000 19.82 9.910
-- Materiaty --
5601299 Rury kanalizacyjne PVC-U kI.S m 1.0200 64.16 65.443
SDR34 Dz200x5,9mm (Kaczma-
rek)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 65.44 1.636
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0104 97.75 1.017
Razem pozycja 20 87.040 35.450, 3085.57
21 KNR-W 2-18 |55619- |Rury kanalizacyjne PVC-U kI.S m 56.100
d.1.|0408-04 3-PW- |SDR34 Dz250x7,3mm
2 SP-152
-- Robocizna --
999 r-g 0.5770 19.82 11.436
-- Materiaty --
5601299 Rury kanalizacyjne PVC-U kI.S m 1.0200 102.35 104.397
SDR34 Dz250x7,3mm (Kaczma-
rek)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 104.40 2.610
-- Sprzet --
39531 Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0228 97.75 2.229
Razem pozycja 21 131.970 56.100, 7403.52
22|KNNR 4 1413-|55619- |Studnia typowa kaskadowa z kre- |stud. 4.000
d.1.|01 3-PW- |gbéw betonowych, gt. pow. 3m, z
2 SP-152 |wtazem klasy D z logo miasta Gli-
wice
-- Robocizna --
999 r-g 21.3000 19.82| 422.166
-- Materiaty --
5420000 kregi betonowe wys.500 mm o $r. | szt 4.0000 224.08 896.320
1000 mm
5430061 Kr.bet.C35/45 z dnem, szt 1.0000 580.40 580.400
wys.1000mm,fi1000mm
2370601 mieszanka betonowa zwykta z kru- | m3 0.2300 195.07 44.866
szywa naturalnego B 7,5
2370602 mieszanka betonowa zwykta z kru- | m3 0.4700 219.15 103.001
szywa naturalnego B-10
2380823 zaprawa cementowa M-7 m3 0.0500 235.25 11.763
2301501 roztwér asfaltowy do gruntowaniai | kg 3.7300 5.20 19.396
izolacji ABIZOL R
2301551 roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 6.8400 4.45 30.438
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt 8.0000 20.32 162.560
6330199 wiazy kanatowe zeliwne okragte szt. 1.0000 728.00 728.000
D400 z logo miasta Gliwice
5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe o | szt 1.0000 159.35 159.350
$r. 1000 mm
-14 -
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CP_obszar 3_kd

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Nr Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
spec. jedn. jedn.
techn.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000f 2736.09 68.402
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.3500 78.64 184.804
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 3.0400 104.51 317.710
Razem pozycja 22 4493.450 4.000| 17973.80
23|KNNR 4 1413-|55619- |Studnia typowa kaskadowa z kre- |stud. 1.000
d.1.|01 3-PW- |gbw betonowych, gt. pow. 3m, z
2 SP-152 |wtazem klasy D z logo miasta Gli-
wice
-- Robocizna --
999 r-g 21.3000 19.82| 422.166
-- Materiaty --
5420000 kregi betonowe wys.500 mm o $r. | szt 4.0000 224.08 896.320
1000 mm
5430061 Kr.bet.C35/45 z dnem, szt 1.0000 580.40 580.400
wys.1000mm,fi1000mm
2370601 mieszanka betonowa zwykta z kru- | m3 0.2300 195.07 44.866
szywa naturalnego B 7,5
2370602 mieszanka betonowa zwykta z kru- | m3 0.4700 219.15 103.001
szywa naturalnego B-10
2380823 zaprawa cementowa M-7 ms3 0.0500 235.25 11.763
2301501 roztwér asfaltowy do gruntowaniai | kg 3.7300 5.20 19.396
izolacji ABIZOL R
2301551 roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 6.8400 4.45 30.438
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt 8.0000 20.32 162.560
6330199 wiazy kanatowe zeliwne okragte szt. 1.0000 728.00 728.000
D400 z logo miasta Gliwice
5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe o | szt 1.0000 159.35 159.350
$r. 1000 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000, 2736.10 68.403
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.3500 78.64 184.804
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 3.0400 104.51 317.710
Razem pozycja 23 4493.450 1.000] 4493.45
24/KNNR 4 1413-|55619- |Studnie rewizyjne z kregéw beto- | [0.5 1.000
d.1.]02 3-PW- |nowych o $r. 1000 mm w gotowym | m]
2 SP-152 |wykopie za kazde 0.5 m réznicy stud.
gteb.
-- Robocizna --
999 r-g 2.0300 19.82 40.235
-- Materiaty --
5420000 kregi betonowe wys.500 mm o $r. | szt 1.0000 224.08 224.080
1000 mm
2380823 zaprawa cementowa M-7 m3 0.0100 235.25 2.353
2301501 roztwér asfaltowy do gruntowaniai | kg 0.7500 5.20 3.900
izolacji ABIZOL R
2301551 roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 1.3600 4.45 6.052
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt 1.7000 20.32 34.544
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 270.92 6.773
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2300 78.64 18.087
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.4800 104.51 50.165
Razem pozycja 24 475.860 1.000 475.86
25|KNNR 4 1424-|55619- |Wpust deszczowy betonowy prosty | kpl. 5.000
d.1.]02 3-PW- |DN500 z rusztem klasy D
2|analogia SP-152
-- Robocizna --
999 r-g 9.2700 19.82 183.731
-- Materialy --
5471001 kregi betonowe $r. 500 mm szt. 2.0000 119.28 238.560
5470622 nadstawka dystansowa szt. 1.0000 91.00 91.000
5470500 pierscienie odcigzajgce 500 szt 1.0000 160.59 160.590
5470510 podstawa betonowa pod wpust szt. 1.0000 98.00 98.000
-15-
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CP_obszar 3_kd

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Nr Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
spec. jedn. jedn.
techn.
6331001 wpust $ciekowy uliczny kotnierzo- | kpl. 1.0000 660.00 660.000
wy z zeliwa sferoidalnego z uchyl-
nym rusztem klasa D400 i zawia-
sem na zatrzask
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25| t 0.0070 451.38 3.160
1601899 piasek do betonéw zwykty m3 0.0200 53.91 1.078
Osadnik wpustu drogowego szt 1.0000 75.00 75.000
Zabudowane przejscie szczelne szt 1.0000 57.00 57.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000f 1384.39 34.610
-- Sprzet --
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1.0400 104.51 108.690
Razem pozycja 25 1953.110 5.000 9765.55
26|KNR-W 2-15 |55619- |Wymiana wtazu D400 na stu- szt. 2.000
d.1./0227-03 + 3-PW- |dzience z ptytg odciazajaca
2|KNR-W 2-15 |SP-152
0227-05 +
KNR-W 4-02
0233-07
-- Robocizna --
999 5.02+3.16+1.12=9.3= r-g 9.3000 19.82 184.326
-- Materialy --
5430914 Pierscien odcigz.zelbet. fi 1000 szt 1.0000 322.62| 322.620
mm
5420000 kregi betonowe wys.500 mm o $r. | szt 2.0000 224.08 448.160
1000 mm
6330199 wiazy kanatowe zeliwne okragte szt. 1.0000 728.00 728.000
D400 z logo miasta Gliwice
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 1498.78 14.988
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.9900 70.34 139.977
0.89+1.1=1.99=
31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.8900 91.47 81.408
Razem pozycja 26 2254.810 2.000] 4509.62
27|KNR 2-31 55619- |Regulacja pionowa studzienek dla | szt. 2.000
d.1./1406-03 3-PW- |wtazéw kanatowych
2 SP-152
-- Robocizna --
999 r-g 10.2750 19.82| 203.651
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez do- t 0.0123 470.85 5.791
datkéw 35
1601801 Piasek m3 0.0215 37.65 0.809
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0.0234 698.10 16.336
kI
1336400 gwozdzie budowlane kg 0.1240 7.37 0.914
3930000 woda m3 0.0091 4.66 0.042
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ | % 0.5000 23.89 0.119
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa m3 0.2130 230.71 49.141
Razem pozycja 27 445.130 2.000 890.26
28|KNR 4-05I1 55619- |Demontaz kominédw wtazowych - m 2.000
d.1./0410-02 3-PW- |kregi betonowe o $r. 100 cm
2 SP-152
-- Robocizna --
999 r-g 4.5700 19.82 90.577
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.9600 78.64 75.494
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 2.2900 4.85 11.107
Razem pozycja 28 323.620 2.000 647.24
29|KNR 4-05I1 55619- |Demontaz kominédw wtazowych - kpl. 2.000
d.1./0410-04 3-PW- |pokrywy nadstudzienne z pierscie-
2 SP-152 |niem odcigzajgcym i wlazem
-- Robocizna --
999 r-g 2.3400 19.82 46.379
-- Sprzet --
-16 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Nr Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
spec. jedn. jedn.
techn.
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.6600 78.64 51.902
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 1.1700 4.85 5.675
Razem pozycja 29 189.880 2.000 379.76
30|KNR 4-05I 55619- |Demontaz wpustu deszczowego kpl. 1.000
d.1./0411-01 3-PW-
2 SP-152
-- Robocizna --
999 r-g 5.3600 19.82 106.235
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.8300 78.64 65.271
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 1.7800 4.85 8.633
Razem pozycja 30 329.030 1.000 329.03
31|KNR 4-05I 55619- |Demontaz kanatu DN160 - DN300 | m 15.000
d.1./0313-03 3-PW-
2 SP-152
-- Robocizna --
999 r-g 0.6500 19.82 12.883
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0370 78.64 2.910
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 0.2150 4.85 1.043
Razem pozycja 31 30.750 15.000 461.25
32|KNR 4-04 55619- |Wywiezienie gruzu z terenu roz- ms3 1.080
d.1./1103-04 1103- |3-PW- |biérki przy mechanicznym zatado-
2|05 SP-152 |waniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtosé
10 km
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy do 5t | m-g 0.5100 100.90 51.459
0.177+9%0.037=0.51=
Razem pozycja 32 93.990 1.080 101.51
33|KNR 4-04 55619- |Transport ztomu samochodem t 0.303
d.1./{1107-03 1107- |3-PW- |skrzyniowym z zatadunkiem i wyta-
2|04 SP-152 |dunkiem mechanicznym na odleg-
tos¢ 10 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800 19.82 13.478
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0140 78.64 79.741
0.69+9*0.036=1.014=
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.3800 104.51 39.714
Razem pozycja 33 242.810 0.303 73.57
34 55619- |Utylizacja odpaddw z rozbiérki i de-| m3 1.080
d.1.|analiza indywi- |3-PW- |montazu
2|dualna SP-152
-- Materiaty --
Utylizacja materiatéw z remontéw | m3 1.0000 20.68 20.680
Razem pozycja 34 20.680 1.080 22.33
35/KNR 2-19 55619- |Tasma lokalizacyjna z PVC z m 91.550
d.1./0219-01 1F-PW-|wkiadka metalowa, szer. 20cm,
2|analogia SP-003 |bragzowa
-- Robocizna --
999 0.0079*0.955= r-g 0.0075 19.82 0.150
-- Materiaty --
1562999 Tasma lokalizacyjna z PVC z m 1.1000 0.90 0.990
wktadka metalowa, szer. 20cm,
brgzowa
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0011 70.34 0.077
Razem pozycja 35 1.410 91.550 129.09
17 -
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PODSUMOWANIE

Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 42741.27 5429.76 33062.99 4248.52
Koszty posrednie [Kp] 64.7% od (R+S) 6262.47 3513.49 2748.98
RAZEM 49003.74 8943.25 33062.99 6997.50
Zysk [Z] 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 1737.67 974.88 762.79
RAZEM 50741.41 9918.13 33062.99 7760.29
OGOLEM 50741.41
Stownie: piecdziesiat tysiecy siedemset czterdziesci jeden i 41/100 zt
SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp.| Podstawa Nr Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
spec. jedn. jedn.
techn.
1.3/45231300-8 Roboty towarzyszace
36|KNR 2-18 55619- |Préba szczelnosci kanatéw ruro- m 58.400
d.1./0804-02 3-PW- |wych o $r.nom. 200 mm
3 SP-152
-- Robocizna --
999 0.2915*0.955= r-g 0.2784 19.82 5.518
-- Materiaty --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone | m3 0.00003 986.99 0.030
28-45 mm k.l
2640900 drewno na stemple budowlane m3 0.00064 618.93 0.396
okragte $r.6-20cm iglaste dtug.
8.9m
6832099 uszczelki gumowe ptaskie do pota- | szt 0.0220 8.83 0.194
czen kotnierzowych o r.nom. 200
mm
3930000 woda ms3 0.0900 4.66 0.419
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 1.04 0.026
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0316 78.64 2.485
Razem pozycja 36 15.680 58.400 915.71
37|KNR 2-18 55619- |Préba szczelnosci kanatéw ruro- m 56.100
d.1./0804-03 3-PW- |wych o $r.nom. 250 mm
3 SP-152
-- Robocizna --
999 0.3558*0.955= r-g 0.3398 19.82 6.735
-- Materiaty --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone | m3 0.00004 986.99 0.039
28-45 mm kLI
2640900 drewno na stemple budowlane m3 0.00064 618.93 0.396
okragte $r.6-20cm iglaste dtug.
8.9m
6832099 uszczelki gumowe ptaskie do pota- | szt 0.0220 12.52 0.275
czen kotnierzowych o $r.nom. 250
mm
3930000 woda m3 0.1500 4.66 0.699
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 1.41 0.035
-- Sprzet -
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0316 78.64 2.485
Razem pozycja 37 18.280 56.100] 1025.51
38|KNR 2-18 55619- |Préba szczelnosci kanatow ruro- m 78.750
d.1./0804-04 3-PW- |wych o $r.nom. 300 mm
3 SP-152
-- Robocizna --
999 0.4202*0.955= r-g 0.4013 19.82 7.954
-- Materialy --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone | m3 0.00004 986.99 0.039
28-45 mm k.l
2640900 drewno na stemple budowlane m3 0.0008 618.93 0.489
okragte $r.6-20cm iglaste dtug.
8.9m
-18 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Nr Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
spec. jedn. jedn.
techn.
6832099 uszczelki gumowe ptaskie do pota- | szt 0.0220 15.85 0.349
czen kotnierzowych o $r.nom. 300
mm
3930000 woda m3 0.2100 4.66 0.979
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 1.86 0.046
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0316 78.64 2.485
Razem pozycja 38 20.970 78.750, 1651.39
39 55619- |Badanie poprawnosci utozenia ka- | m 193.250
d.1.|analiza indywi- |3-PW- |natéw przy pomocy kamery prze-
3|dualna SP-152 |mystowej - inspekcja tv
-- Materialy --
1020502 Badanie poprawnosci utozenia ka- | m 1.0000 13.00 13.000
natéw przy pomocy kamery prze-
mystowej - inspekcja tv
Razem pozycja 39 13.000 193.250) 2512.25
PODSUMOWANIE
Roboty towarzyszgce
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 4611.92 1326.46 2805.24 480.22
Koszty posrednie [Kp] 64.7% od (R+S) 1168.60 857.96 310.64
RAZEM 5780.52 2184.42 2805.24 790.86
Zysk [Z] 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 324.34 238.16 86.18
RAZEM 6104.86 2422.58 2805.24 877.04
OGOLEM 6104.86
Stownie: szesc¢ tysiecy sto cztery i 86/100 zt
PODSUMOWANIE
Kanalizacja deszczowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 176436.07 24662.58 133213.01 18560.48
Koszty posrednie [Kp] 64.7% od (R+S) 27965.83 15957.42 12008.41
RAZEM 204401.90 40620.00 133213.01 30568.89
Zysk [Z] 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 7759.99 4427.96 3332.03
RAZEM 212161.89 45047.96 133213.01 33900.92
OGOLEM 212161.89
Stownie: dwiescie dwanascie tysiecy sto szescdziesiat jeden i 89/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 176436.07 24662.58 133213.01 18560.48
Koszty posrednie [Kp] 64.7% od (R+S) 27965.83 15957.42 12008.41
RAZEM 204401.90 40620.00 133213.01 30568.89
Zysk [Z] 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 7759.99 4427.96 3332.03
RAZEM 212161.89 45047.96 133213.01 33900.92
OGOLEM 212161.89
Stownie: dwiescie dwanascie tysigcy sto szesc¢dziesiat jeden i 89/100 zt

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Y4 RAZEM
1|Kanalizacja deszczowa 24662.58 133213.01 18560.48| 27965.83 7759.99 212161.89
1.1/Roboty ziemne 17906.36 97344.78 13831.74| 20534.76 5697.98) 155315.62
1.2|Roboty montazowe 5429.76 33062.99 4248.52 6262.47 1737.67 50741.41
1.3|Roboty towarzyszace 1326.46 2805.24 480.22 1168.60 324.34 6104.86
RAZEM 24662.58 133213.01 18560.48| 27965.83 7759.99| 212161.89

Stownie: dwiescie dwanascie tysiecy sto szescdziesiat jeden i 89/100 zt

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1244.3091 19.82 24662.58
RAZEM 24662.58

Stownie: dwadziescia cztery tysiace szescset szescdziesigt dwa i 58/100 zt

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176

-21-




CP_obszar 3_kd

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. wyk. Cena jedn. Wartos¢
1.|Badanie poprawnosci utozenia kanatow przy pomocy kame-|m 193.2500 193.2500 13.00 2512.25
ry przemystowej - inspekcja tv
2.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KL.III m3 0.4463 0.4463 1015.64 453.12
3.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0350 0.0350 451.38 15.80
4.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0246 0.0246 470.85 11.58
5.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.0468 0.0468 698.10 32.67
6.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm KLl m3 0.0071 0.0071 986.99 7.01
7.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 1.2566 1.2566 618.93 777.74
8.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste m3 0.1355 0.1355 618.93 83.86
dtug. 8.9m
9.|gwozdzie budowlane kg 0.2480 0.2480 7.37 1.83
10. klamry ciesielskie kg 72.8664 72.8664 20.89 1522.32
11.|Kr.bet.C35/45 z dnem,wys.1000mm,fi1000mm szt 5.0000 5.0000 580.40 2902.00
12. kregi betonowe $r. 500 mm szt. 10.0000 10.0000 119.28 1192.80
13.  kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt 25.0000 25.0000 224.08 5602.00
14.|mieszanka betonowa m3 0.4260 0.4260 230.71 98.28
15.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 |m3 2.3500 2.3500 219.15 515.00
16.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 |m3 1.1500 1.1500 195.07 224.33
17.|nadstawka dystansowa szt. 5.0000 5.0000 91.00 455.00
18.|Osadnik wpustu drogowego szt 5.0000 5.0000 75.00 375.00
19. | pale szalunkowe stalowe kg 367.7171 367.7171 3.67 1349.70
20.|Piasek m3 54.3818 54.3818 37.65 2047.47
21.|piasek do betonéw zwykty m3 0.1000 0.1000 53.91 5.39
22.|pierscienie odcigzajgce 500 szt 5.0000 5.0000 160.59 802.95
23.|Pierscien odcigz.zelbet. fi 1000 mm szt 2.0000 2.0000 322.62 645.24
24. podstawa betonowa pod wpust szt. 5.0000 5.0000 98.00 490.00
25.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 mm szt 5.0000 5.0000 159.35 796.75
26.|Renowacja przy uzyciu rekawa szklanego utwardzonego m 6.6500 6.6500 832.00 5532.80
promieniami UV o minimalnej sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz 4KN/m2 - rurocigg DN160
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
27.|Renowacja przy uzyciu rekawa szklanego utwardzonego m 16.3000 16.3000 832.00 13561.60
promieniami UV o minimalnej sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz 4KN/m2 - rurocigg DN200
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
28.|Renowacja przy uzyciu rekawa szklanego utwardzonego m 78.7500 78.7500 780.00 61425.00
promieniami UV o minimalnej sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz 4KN/m2 - rurocigg DN300
- Czyszczenie
- Frezowanie
- Monitoring TV x2
- Instalacja rekawa
- Przepompowanie
29. |roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 35.5600 35.5600 4.45 158.24
30. |roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 19.4000 19.4000 5.20 100.88
31.|Rury kanalizacyjne PVC-U kI.S SDR34 Dz200x5,9mm m 36.1590 36.1590 64.16 2319.95
(Kaczmarek)
32.|Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S SDR34 Dz250x7,3mm m 57.2220 57.2220 102.35 5856.67
(Kaczmarek)
33. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0202 0.0202 169.11 3.41
34.|stopnie wlazowe Zeliwne szt 41.7000 41.7000 20.32 847.34
35.|Tasma lokalizacyjna z PVC z wktadkg metalowa, szer. m 100.7050 100.7050 0.90 90.63
20cm, brgzowa
36.| Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 68.4081 68.4081 90.99 6224.48
37.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o szt 1.2848 1.2848 8.83 11.33
$r.nom. 200 mm
38.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o szt 1.2342 1.2342 12.52 15.43
sr.nom. 250 mm
39.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o szt 1.7325 1.7325 15.85 27.48
$r.nom. 300 mm
40.|Utylizacja gruntu z wykopu m3 162.5200 162.5200 25.85 4201.14
41.|Utylizacja materiatéw z remontéw m3 1.0800 1.0800 20.68 22.33
42.|wlazy kanatowe zeliwne okragte D400 z logo miasta Gliwi- |szt. 7.0000 7.0000 728.00 5096.00
ce
43.|woda m3 30.2267 30.2267 4.66 140.86
44.|wpust Sciekowy uliczny kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego |kpl. 5.0000 5.0000 660.00 3300.00
z uchylnym rusztem klasa D400 i zawiasem na zatrzask
45.|Zabudowane przejscie szczelne szt 5.0000 5.0000 57.00 285.00
46.|zaprawa cementowa M-7 m3 0.2600 0.2600 235.25 61.16
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176




CP_obszar 3_kd

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. wyk. Cena jedn. Wartos¢
47./materialy pomocnicze zt 1011.19
RAZEM 133213.01

Stownie: sto trzydziesci trzy tysigce dwiescie trzynascie i 01/100 zt

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176

-23 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Kop.j-nacz.kotowa 0.40m3 (1) m-g 20.5391 102.27 2100.51
2.|Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 2.5383 107.84 273.71
3./ pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 48.0000 12.53 601.44
4.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 5.5357 70.34 389.34
5.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 78.3996 108.77 8527.59
6./samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.5508 100.90 55.58
7./Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 1.6478 97.75 161.10
8./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 23.0189 78.64 1810.20
9.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.0706 95.37 483.66

10.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.6403 114.14 187.23
11.|wciggarka reczna 3-5t m-g 11.9250 4.85 57.84
12.|zageszczarka spalinowa 70-90 m3/h m-g 1.6403 46.28 75.94
13.|zageszczarka wibracyjna m-g 9.3957 46.28 434.84
14.|zespét pradotwérezy przewozny 10,0 kVA m-g 48.0000 21.76 1044.48
15.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 20.9951 104.51 2194.20
16.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1.7800 91.47 162.82

RAZEM 18560.48

Stownie: osiemnascie tysiecy piecset szescdziesiat i 48/100 zt
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