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Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Rozbudowa ul. Zbozowe;j"
Zalacznik nr 5 do SIWZ
Wzoér - UMOWA NR ...vvvvviinnnnnn
zawartaw dniu ............ooeeeiinnn w Gliwicach

zwana dalej ,,Umowg”

pomigdzy:

Miastem Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, NIP:6311006640 w imieniu i na rzecz
ktoérego dziata:

Anna Gilner

Dyrektor Zarzadu Drég Miejskich z siedzibg przy ul. Plowieckiej 31 w Gliwicach zwanym
W dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

a

................................................................... Zsiedzibg W........coooiviiiiii,
przy ul........ooooiiiii , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez  Sqd  Rejonowy W .....cocoiiiiiiiiiieeeenn 2 pod N ,
NIP: yREGON: ... ,

zwang dalej ,,Jednostka Projektowa”,
Reprezentowana/ym przez:
1)

tacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie Ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843) i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej:

§1.

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania ustuge:

Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: ""Rozbudowa
ul. Zbozowej".

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy oraz wymogi Zamawiajacego okresla:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),
2) oferta Jednostki Projektowej,
3) harmonogram rzeczowo — finansowy

stanowigce odpowiednio zataczniki nr 1, 2, 3 do niniejszej umowy.
3. Jednostka Projektowa oswiadcza, zZe:
1) osoby, ktore beda wykonywa¢ umowe W jej imieniu posiadaja doswiadczenie
I umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajgce na nalezyte jej wykonanie,
2) nie istniejg zadne okoliczno$ci uniemozliwiajace czy wylaczajace mozliwosé
wykonania umowy.
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1.

2.
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

§2.
Termin realizacji zamowienia
Jednostka Projektowa zobowigzuje si¢ wykona¢ ustuge wymieniong w §1 wust. 1
w terminie ............ miesi¢cy liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia:

§3.

Obowiazki stron

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) udostepnienia Jednostce Projektowej dokumentow 1 danych zwigzanych
z wykonaniem prac projektowych bedacych w jego posiadaniu, a mogacych mieé
wplyw na ich wykonanie,

b) wspotpracy z Jednostka Projektowg w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

C) zaptaty Jednostce Projektowej wynagrodzenia z tytulu prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach okre§lonych w § 4 i § 5 niniejszej
umowy,

d) przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowej, pelnomocnictwa
dla wskazanej osoby, w przypadku wystgpienia takiej koniecznos$ci.

Jednostka Projektowa zobowigzuje si¢ do:

wykonania umowy z najwyzsza starannoscig, z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru $wiadczonych przez siebie ustug, zgodnie ze zlozong oferta oraz
Z obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, w tym:

a) z ustawg Prawo Budowlane i obowigzujagcymi aktami wykonawczymi do ustawy. W

przypadku ich zmian, nalezy dokumentacje¢ dostosowac do tych zmian.

b) z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony

srodowiska,
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, nowelizacjami
do niej i obowigzujacymi aktami wykonawczymi do ustawy Prawo zamowien

publicznych, co ma gwarantowa¢ bezposrednie uzycie tej dokumentacji w procedurze
udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie projektowanego zadania.
przedktadania co miesigc, poczynajac od dnia obowigzywania umowy, sprawozdan
Z postepu prowadzonych prac projektowych pisemnie na adres Zamawiajacego badz
w formie elektronicznej na adres zdm@zdm.gliwice.eu,

zapoznania si¢ z dokumentami pomocniczymi bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego
przed rozpoczgciem prac,

sprawdzenia w terenie warunkéw wptywajacych na wykonanie przedmiotu zamowienia,
uzyskania wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii itp. zgodnie z opisem
przedmiotu zaméwienia,

przygotowania kompletnego wniosku o wydanie decyzji na realizacj¢ inwestycji
drogowej i/lub o pozwoleniu na budowg lub zgloszenia wykonania robot budowlanych,
uzyskania uzgodnien z wilascicielami lub uzytkownikami terenu w przypadku wejscia
na teren nie bedacy we wladaniu Zamawiajacego,

uzgadniania z Zamawiajacym, przed przystgpieniem do prac, uwarunkowan i zalozen
do dokumentaciji,

10) realizacji rozwigzan koncepcyjnych, uwarunkowan, czy tez zalozen poszczegodlnych

elementéow przedmiotu Umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego, ktore beda
dla Jednostki Projektowej wigzace; jednoczesnie rozwigzania Jednostki Projektowej
nieuwzgledniajace wytycznych Zamawiajacego beda kwalifikowane jako wadliwe
wykonanie umowy, ktore moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od niej przez
Zamawiajacego,
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11) konsultowania, na biezgco z Zamawiajagcym, przyjetych rozwigzan koncepcyjnych
poszczegolnych elementow przedmiotu Umowy, majacych w efekcie stanowi¢ kompletna
dokumentacje,

12) uczestnictwa w naradach, zebraniach, posiedzeniach komisji i innych spotkaniach,
w trakcie ktorych bedzie omawiana sprawa przedmiotu umowy,

11) przekazywania na biezgco Zamawiajacemu kopii pism o wystgpieniach dotyczacych
uzgodnien, zwigzanych z opracowaniem dokumentacji, do wiascicieli sieci uzbrojenia
nad i podziemnego, wiascicieli terendw zajetych pod budowe i innych,

12) zaopatrzenia dokumentacji projektowanej w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie Jednostki Projektowej, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢,

13) zapewnienia, ze dokumentacja zostanie wykonana w stanie kompletnym, z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

14) spelnienia  wszelkich $wiadczen, dokonania wszelkich nakladow, jak rowniez
poczynienia wszelkich przygotowan, Ktore sg konieczne badz potrzebne dla wykonania
przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy $wiadczenia, naktady i przygotowania ujgte
s3 w umowie. Swiadczenia, ktére nie zostaty doktadnie opisane, winny by¢ przez
Jednostke Projektowa wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia
przedmiotu umowy,

15) udzielania Zamawiajacemu odpowiedzi na pytania, wyja$nien, informacji odnosnie
wykonanego przedmiotu umowy, W trakcie trwania postgpowania o udzielenie
zamdOwienia na realizacj¢ robot budowlanych, w terminie do 3 dni roboczych liczac od
daty wplywu pytania do Jednostki Projektowe;j,

16) posiadania przez czas trwania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
obejmujacej odpowiedzialnos¢ Jednostki Projektowej za wady w projektach,

17) zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Jednostka Projektowania
jest obowigzana wskazaé akty prawa Unii Europejskiej, z ktorych wynikaja wymagania,
0 ktérych mowa w art. 29 ust. 5 tejze ustawy, a w przypadku gdy dla przedmiotu umowy
nie ma takich przepisow, winna ztozy¢ o§wiadczenie informujgce o ich braku,

18) wykonania dokumentacji w formie:

a) zbroszurowanej, w sposob umozliwiajacy bezposrednie wpiecie do segregatora
biurowego, w ilo$ciach:
a. 5 kompletow projektu budowlanego osobno dla kazdej branzy
(nie liczac egzemplarzy zatrzymanych przez jednostki uzgadniajgce),
5 kompletoéw projektu wykonawczego osobno dla kazdej branzy,
c. 2 komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,
d. po 2 komplety przedmiaréw i Tabeli Elementow Rozliczeniowych,
e. 2 komplety kosztoryséw inwestorskich (osobno dla kazdej branzy),
b) 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji w postaci elektronicznej na no$niku
CD, DVD lub pendrive (1 kpl. w formie pliku pdf oraz pliki edytowalne
w swoich formatach (programy graficzne - dwg lub dgn, Word, Excel), tgcznie
Zz podktadami mapowymi) zawierajace: projekt budowlany, projekt
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania iodbioru robot
budowlanych, przedmiary w formacie EXCEL), odzwierciedlajacy projekty,
dla ktorych uzyskano prawomocng decyzje¢ zezwalajaca na realizacje
inwestycji.

Strona3z 14



Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Rozbudowa ul. Zbozowej"

10.

11.

12.

13.

14.

Jednostka Projektowa uzgodni z Zamawiajagcym ostateczng tre$¢, zawarto$¢ 1 forme
dokumentacji przed jej ztozeniem Zamawiajacemu.

Jednostka Projektowa bedzie informowala Zamawiajacego o pojawiajacych sig
zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usuni¢ciu ktérych moze by¢
pomocne dzialanie Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej umowy (i wynagrodzenia) Jednostka Projektowa zobowigzana jest
do dwukrotnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich na pisemny wniosek
Zamawiajacego na wlasny koszt.

Przekazana dokumentacja stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego - przekazywanie zawartych
w niej informacji osobom trzecim wymaga zgody Zamawiajgcego.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieudost¢pniania informacji, dotyczacych
realizowanego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 osobom lub podmiotom
trzecim. W szczegolnosci Jednostka projektowa zobowigzuje si¢ do nie przedstawiania
danych dotyczacych projektu, zakresu prac, zastosowanych rozwigzan. Zakaz
udostgpniania informacji dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy tyczy si¢
W szczegolnosci nie przedstawiania ich osobom lub podmiotom trzecim w postaci
organizowanych, publicznych spotkan, w prasie, w mediach spoteczno$ciowych,
na stronach internetowych. Kazdorazowe udostgpnienie informacji dotyczacych
realizowanego przedmiotu umowy, pomimo powyzszego zakazu, moze nhastgpi¢ tylko
po wczesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajacego,
a dokumentem  potwierdzajacym  jej  przekazanie -  protok6l  przekazania
wyszczegollniajagcym wszystkie elementy przekazywanej dokumentacji podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Jednostki Projektowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania odbiordw czesciowych przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty otrzymania przedmiotu umowy
wraz z wymaganymi zatgcznikami. Odbidr czeSciowy potwierdzony zostanie protokotem
odbioru czgsciowego wystawionym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni
roboczych liczac od daty otrzymania przedmiotu umowy wraz z wymaganymi
zalacznikami.

Za odbior ostateczny, uwaza si¢ odbidr przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego calego przedmiotu umowy bez zastrzezen, potwierdzony protokotem
odbioru  koncowego  wystawionym = przez  upowaznionego  przedstawiciela
Zamawiajacego.

Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiajacy sprawdzi kompletno$¢ dokumentacji
i zgodno$¢ projektu z uzgodnieniami. O zauwazonych wadach w dokumentacji
projektowej Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie badz w formie
elektronicznej. Jednostka Projektowa usunie te wady bezptatnie w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

Jednostka Projektowa ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za zgodno$é opracowanej
dokumentacji z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec
czego protokot przekazania, o ktorym mowa w ust. 8 oraz protokét odbioru, o ktérym
mowa w ust. 9 i 11, nie s3 dokumentami potwierdzajacymi poprawnos¢ wykonania
dokumentacji.

Stwierdzenie przez Zamawiajgcego wystepowania wad w dokumentacji nalezy traktowac
jako ztozenie niekompletnej dokumentacji przez Jednostke Projektowa. W zwiagzku
Z powyzszym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru
dokumentacji do czasu usunigcia przez Jednostkg Projektowania wad, o ktorych mowa
w § 6.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Dokonanie odbioru przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 1 nie pozbawia
Zamawiajacego prawa zgloszenia zastrzezen z tytutu wad przekazanego opracowania lub
przyjetych przez Jednostke Projektowania blednych rozwigzan oraz dochodzenia
roszczen z tego tytutu.

Prace projektowe w rozumieniu zapisOw niniejszej umowy obejmujg wykonanie
kompletnych opracowan: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarow
robot, kosztorysow inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze dokonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych
do uzyskania przewidzianych prawem aktéw administracyjnych uprawniajacych
do rozpoczecia robot budowlanych oraz prac i czynnosci umozliwiajgcych wykonanie
robot budowlanych na podstawie rezultatu prac projektowych.

Ilekro¢ wiasciwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiajacego do dokonania
czynno$ci materialno-technicznych zwigzanych z zakresem przedmiotu zamowienia,
Jednostka Projektowa jest zobowigzana do udzielenia kazdej niezbednej pomocy
Zamawiajagcemu w wykonaniu tych czynnosci lub Zamawiajacy wezwie Jednostke
Projektowa do wykonania tych czynnosci. Jednostce Projektowej nie przystuguje za te
czynnosci dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Jednostce
Projektowej termin na ich wykonanie.

Jednostka Projektowania zobowigzana jest do udziatu w spotkaniach roboczych,
naradach technicznych lub konsultacjach spotecznych, ktore odbywaé sie beda
w siedzibie Zamawiajacego lub w innym wskazanym miejscu. Liczbg i terminy spotkan
oraz wymagang obecno$¢ poszczegdlnych osdb zespotu projektowego bedzie ustalat
Zamawiajacy stosownie do potrzeb wynikajacych z koniecznosci pozyskiwania
informacji, wyjasnienia watpliwosci i wykonywania czynnosci nadzorczych oraz
uzgadniania dokumentacji projektoweyj.

W trakcie pozyskiwania decyzji administracyjnych, Jednostka Projektowa zobowigzana
jest na kazde zadanie Zamawiajacego udziela¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie wszelkich informacji, wyjasnien i uzupetnien do opracowanych materiatow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczania Jednostce Projektowej, w trakcie
realizowania przedmiotu umowy, szczegdtowych terminow realizacji poszczegodlnych
prac lub ustug wchodzacych w zakres przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej Strony w zakresie objetym
umowa, w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotow trzecich
przy realizacji zamowienia w zakresie w jakim udostepniaja swoje zasoby potrzebne
do realizacji zamowienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegOlnosci np.
dokumentoéw dotyczacych rozliczen pomiedzy Jednostkg Projektowag a podmiotami
trzecimi, umowy wspotpracy pomigdzy nimi, protokotow przekazania sprzetu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia na swoj koszt weryfikacji projektowych
rozwigzan 1 dokumentacji niezaleznej jednostce projektowe;.

Jednostka Projektowa odpowiada przed Zamawiajacym za podwykonawcow, ktorym
zlecita do wykonania czesci prac projektowych.

Jednostka Projektowa nie moze podzleca¢ prac projektowych podwykonawcy, ktory
nie posiada uprawnien do wykonania prac projektowych w budownictwie i nie dysponuje
odpowiednim potencjatlem kadrowym niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.
Jednostka Projektowa zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego nad realizacja
inwestycji objetej dokumentacjg stanowiagcg przedmiot niniejszej umowy, za ceng
ryczaltowag w  wysokosScii............ zt  netto t. ...l zt  brutto
(stownie................ zt) do czasu zakonczenia i odbioru koncowego robot budowlanych.

Sposob petnienia nadzoru autorskiego zostanie okreslony w odrebnej umowie.
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§4.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone na podstawie oferty Jednostki Projektowej

za wykonanie przedmiotu Umowy WyNosi NettO: ............ccoevviiiiiiiiiiiiiieieeeeen, zt
(SEOWNIC: . . e e zt),
powigkszone o podatek VAT w wysokosci .......... zt (stownie: .......... zt), co daje kwote
brutto w wysokosci ......... Zh(Stownie: ... zh),

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego, z zastrzezeniem ust. 10.

W przypadku zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r.
0 pracowniczych planach kapitatlowych — jezeli zmiany te b¢da miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce oraz w przypadku zmiany stawki VAT majacej
wplyw na catkowita warto$¢ umowy, kazda ze stron w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia lub catkowitej wartos§ci umowy moze wystapi¢ z takim zadaniem
do drugiej strony Umowy.

Do wniosku 0 zmiang wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej warto$ci umowy
z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 za wyjatkiem zmian wynikajacych
ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ liste pracownikow zaangazowanych
w realizacje Umowy oraz o$wiadczenie o braku zaleglosci w optacaniu sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktorymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
nalezy wskaza¢ sum¢ wzrostu kosztow realizacji zamowienia publicznego wynikajaca
z wptat do pracowniczych planow kapitatowych (PPK) przez podmiot zatrudniajacy
uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 4 musi zawiera¢ szczegotowe dane dla kazdej osoby
zaangazowane] w realizacje¢ Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamoéwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas
wyplacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepiséw
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy osob zaangazowanych do realizacji
zamoOwienia wraz z podaniem danych, o ktorych mowa w ust.5, rowniez na wniosek
Zamawiajgcego, W terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust.4
bedzie uznana za akceptowalng przez druga strong, jezeli w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia zadania takiej zmiany, druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

Strony zglosza w terminie okreSlonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia. Jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktorych
mowa w ust. 3 nie wptyng na koszt wykonania zaméowienia Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 3 zostanie
dokonania od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne zasada gromadzenia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

I wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, nie wczesniej
jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaly wplyw na koszt wykonania zamowienia
przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktorej mowa w
ust. 2, a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci. W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia
na skutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca, do dnia podpisania
aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokosci
brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci roéznicy wynagrodzenia obliczonego z
zastosowaniem zwickszonych skladnikow wynagrodzenia Wykonawca wystawi po
podpisaniu aneksu zwigkszajacego wynagrodzenie Wykonawcy. W  przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakture stosujgc obowigzujaca
stawke podatku VAT w dniu powstania obowigzku podatkowego stosownie obnizajac
wynagrodzenie brutto.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian w
budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty
nie wezesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wlasciwy organ gminy.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajagcego w btad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, 0 ktorym mowa w ust. 3, aneks zwigkszajacy
wynagrodzenie na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostalo ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnos$ci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed data zawarcia aneksu
podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania
Wykonawcy do zwrotu nienaleznego §wiadczenia.

Zasady, o ktorych mowa w ust. 3-11 bgdg miaty odpowiednie zastosowanie w przypadku
zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie lub wysoko$¢ zobowigzania
Wykonawcy w zakresie podatku od towardw 1 ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych
zwigkszenie wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie czesciowe za wykonanie elementéw dokumentacji
projektowe;j.

Rozliczenie czgsciowe za wykonanie elementow dokumentacji projektowej bedzie sie
odbywalo fakturami cze¢$ciowymi wystawianymi przez Jednostke Projektowa
po zakonczeniu  wybranych przez Zamawiajacego elementdéw  opisanych w
poszczegolnych  pozycjach harmonogramu rzeczowo-finansowego  (stanowigcym
zalgcznik nr 3 do umowy) do maksymalnej wysokosci 80% wynagrodzenia
ryczattowego.

Podstawa wystawienia faktury czesciowej bedzie protokolarny odbidr cze$ciowy, przez
Zamawiajacego, przedstawionych do odbioru elementow dokumentacji.

Naleznos¢ koncowa za opracowanie dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
umowy zostanie uregulowana po zlozeniu przez Jednostke Projektowa kompletnej,
uzgodnionej dokumentacji, odebranej przez Zamawiajacego protokotem odbioru
koncowego bez zastrzezen.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie przekazanie przez Jednostke Projektowa
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wnioskami o0 wydanie decyzji
administracyjnych (ZRID, pozwolenie na budowe), stanowigcej przedmiot umowy oraz
Jej przyjecie przez Zamawiajacego, bez zastrzezen.
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19.

20.

21.

22.

N

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platno$ci wskazanym dokumentach
ksiegowych np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje sie¢, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczaltowego
wymienionego w ust. 1 w przypadku zmniejszenia zakresu umowy, o odpowiednie kwoty
wykazane przez Jednostke Projektowa w harmonogramie rzeczowo - finansowym prac
projektowych, stanowigcym zat. nr 3 do umowy.

Prace projektowe, nie przewidziane w SIWZ, ktorych konieczno$¢ wykonania wyniknie
w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, Jednostka Projektowa zobowigzuje sie
wykona¢ przy zastosowaniu stawki j.n.p. zgodnie z podang stawka w formularzu oferty,
PO wczesniejszym zgloszeniu ich Zamawiajacemu i uzyskaniu jego zgody.

W razie przerwania i niekontynuowania prac projektowych z winy Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Jednostce Projektowej wynagrodzenie
w wysokosci ustalonej na podstawie oceny zaawansowania prac projektowych na dzien
przerwania prac. Wykonane prace podlegajg przekazaniu na rzecz Zamawiajgcego.
Podstawa szczegotowe] wyceny zakresu wykonanych prac bedzie harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowigcy zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§5.

Tryb fakturowania i forma zaplaty

Nalezno$¢ wskazana na fakturze zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy
Jednostki Projektowe;j A4 banku: ... , nr rachunku:

........................................................................ , w terminie do: 30 dni liczac

od dnia dostarczenia kompletu dokumentéw, stanowigcych podstawe wystawienia faktury,
do siedziby Zamawiajacego i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego albo
za posrednictwem  systemu  teleinformatycznego, o ktéorym mowa w ustawie
0 elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej
platnosci, o ktorej mowa w ustawie o podatku od towarow i ustug.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego, platnosci, o ktorej mowa w ust. 3
Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na
rachunek bankowy JednostKi PrOJEKIOWE] .........cccocurieieerienriereenisesss s sssssesssens s sen , za$
warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek VAT
Jednostki Projektowej. Jednostka projektowa o$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy
jest rachunkiem firmowym.

Faktury nalezy wystawi¢ na:

1) Gliwice - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice,
NIP: 6311006640.

2) Dodatkowo na fakturze w polu ,,odbiorca” lub ,,adresat” lub dowolnym innym miejscu
faktury nalezy umie$ci¢ nazwe i1 adres jednostki organizacyjnej — Zarzad Drog
Miejskich ul. Plowiecka 31, 44-121 Gliwice.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnoSciami wynikajagcymi z niniejszej
umowy.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiggowej i/lub oswiadczenia
0 potrgceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
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o

elektronicznej Jednostki Projektowania tj. ...............ccooeiiiiiiiiinnnn... . Dokumenty
przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje si¢ za skutecznie
doreczone. Strony zobowigzujg si¢ do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej
zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypelnienia powyzszego
obowigzku, uznaje si¢, ze nota ksiggowa i/lub oswiadczenie o potrgceniu przestane
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywoluje skutek prawidtowego doreczenia.

§ 6.
Wady w dokumentacji

. O zauwazonych wadach w dokumentacji Zamawiajacy zawiadamia Jednostke Projektowa,

ktora zobowigzuje si¢ usung¢ wady nieodptatnie w terminie do 7 dni liczac od dnia/daty
otrzymania zawiadomienia, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji wynikajagce z usuwania wad, o ktérych mowa
w ust. 6, beda wprowadzane przez Jednostke Projektowa w siedzibie Zamawiajacego w
obecno$ci przedstawiciela Zamawiajgcego. Zmiany W pozostatych opracowaniach beda
wprowadzane przez Jednostke Projektowa tylko w

formie suplementu, sporzadzonego w formie i iloSciach wskazanych przez
Zamawiajacego. Jednostka Projektowa pisemnie poinformuje Zamawiajacego o wszelkich
zmianach wprowadzanych w dokumentacji.

Jezeli usuniecie wad wigze si¢ z koniecznoscig zmiany wydanych decyzji, o ktérych mowa
w § 3 ust. 16 niniejszej umowy lub koniecznos$cia uzupetienia wnioskoOw o ich wydanie,
Jednostka Projektowa jest zobowigzana w terminie, o ktorym mowa w ust. 1
do odpowiedniego ztozenia lub uzupetnienia dokumentéw w organie prowadzacym Sprawe
zgodnie z wymaganiami tego organu.

W uzasadnionych przypadkach Strony mogg ustali¢ inny termin usunigcia wad.
Stwierdzenie przez organy wydajace decyzje administracyjne i inne akty administracyjne
wskazane w § 3 ust. 16 niniejszej umowy brakéw w ztozonych wnioskach o ich wydanie,
potwierdzone odpowiednim postanowieniem lub wezwaniem do usuni¢cia wad, brakow

lub btedow, nalezy traktowac jako zlozenie niekompletnego wniosku przez Jednostke
Projektows.

6.

7.

Przez wade rozumie si¢ W szczegdlnosci:

1) niezgodno$¢ przedmiotu odbioru z ustawg Prawo zamowien publicznych,

2) niezgodno$¢ przedmiotu odbioru z przedmiotem zamoéwienia wskazanym w § 1,

3) braki w przedmiocie odbioru,

4) bledy w dokumentacji,

5) niekompletno$¢ dokumentaciji,

6) rozbieznosci pomigdzy dokumentami sktadajacymi si¢ na opracowanie projektowe,
wtym rozbieznosci migdzy wersjg papierowa 1 elektroniczng dokumentacji
projektowej,

7) powolywanie si¢ w opracowaniu projektowym na niecobowigzujace akty prawne.
Wszelkie konsekwencje wynikajace z bledow projektowych bedacych skutkiem
niewlasciwego rozpoznania terenu, w tym w szczegolnosci podtoza, oddziatywania
prowadzenia robot budowlanych na sasiadujace z przedmiotowym zamierzeniem obiekty,
spoczywaja na Jednostce Projektowe;.

§7.

Odpowiedzialnosé, odszkodowania

Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna za wady zmniejszajagce warto$¢ lub
uzyteczno$¢ dokumentacji.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Jednostki Projektowej bezptatnego usunigcia wad
dokumentacji w wyznaczonym przez siebie terminie.
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Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania z tytulu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy stanowig kary umowne.

Kary te naliczane beda w nastepujacych wypadkach i w wysokosciach:

1) Jednostka Projektowa zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu okreslonego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4, ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia,

b) za opdznienie w wykonaniu czesci przedmiotu umowy w stosunku do terminu
przewidzianego w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 3 do umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto przewidzianego
W powyzszym harmonogramie za dang pozycje, za kazdy dzien opdznienia,

C) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
regkojmi oraz gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego W §4, ust.1 za kazdy dzien opo6znienia liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) za odstapienie od umowy przez Jednostk¢ Projektowa z przyczyn zaleznych od
Jednostki Projektowej w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4, ust. 1.

e) w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w § 3, ust. 7 w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4, ust. 1.

2) Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projektowej kary umowne:

a) w przypadku odstapienia od umowy przez Jednostke Projektowa z przyczyn,
za ktore odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 4, ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach okreslonych
w art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach ogélnych, z tytutléw
innych niz wymienione w § 6 niniejszej umowy.

§ 8.

Prawa autorskie

Dokumentacja, stanowigca przedmiot niniejszej umowy, jest utworem w rozumieniu

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. z

2019 r. poz. 1231 z p6zn. zm.)) i podlega przewidzianej w niej ochronie.

Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze bedg jej przystugiwa¢ majgtkowe prawa autorskie

do catosci dokumentacji, ktora zostanie wykonana i przekazana Zamawiajacemu

na podstawie niniejszej umowy.

Jednostka Projektowa przenosi na Zamawiajacego z chwilg przekazania kazdego

z elementdow dokumentacji, wylaczne, zbywalne autorskie prawa majatkowe

do korzystania z dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji bez ograniczen

czasowych i terytorialnych, w szczegdlnosci:

1) zastosowanie do realizacji inwestycji,

2) udostepnienie wykonawcom lub potencjalnym wykonawcom inwestycji oraz osobom
trzecim w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

3) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technika,

4) wprowadzanie do obrotu w catosci lub czesci,

5) wprowadzanie do pamieci komputera,

6) wykorzystywanie w publikacjach o charakterze informacyjnym z zaznaczeniem
autorstwa projektu,
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7) wykorzystywanie w calosci lub czesci i w ustalonej przez Zamawiajgcego formie
w celach marketingowych,

8) publiczne wykorzystywane, odtwarzanie i udostepnianic w tym w Internecie
z zaznaczeniem autorstwa projektu, w nieograniczonym czasie i przestrzeni.

4. W ramach wynagrodzenia opisanego w § 4, Jednostka Projektowa przenosi
na Zamawiajgcego prawo do wykonywania zaleznego prawa  autorskiego
do dokumentacji projektowej, a w szczegdlnoSci do poprawiania, modyfikowania,
rozwijania catos$ci lub dowolnych elementow tej dokumentacji. Jednostka Projektowa
oswiadcza, ze przenoszac autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do dokumentacji, nie narusza
praw osob trzecich.

5. Strony ustalaja, ze w momencie przekazania przez Jednostke Projektowa poszczegdlnych
cze$ci dokumentacji, Zamawiajacy nabywa rowniez, bez dodatkowego wynagrodzenia,
wiasnos¢ wszystkich przekazanych przez Jednostke Projektowa egzemplarzy no$nikow,
na ktorych je utrwalono.

§9.
Rekojmia

1. Jednostka Projektowa udziela Zamawiajagcemu rekojmi na wykonang dokumentacje,
0 ktorej mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy. Okres rgkojmi bedzie trwat od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, do czasu wygasnigcia gwarancji i r¢kojmi na obiekt
wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji, jednakze nie dtuzej niz 5 lat liczac
od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji.

2. W okresie rekojmi Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nicodptatnego usunigcia
wszelkich wad opracowania projektowego na kazde zadanie Zamawiajagcego w terminie
7 dni liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach
za zgoda Zamawiajacego Strony moga ustali¢ inny termin usunigcia wad.

3. W przypadku nie usuni¢cia przez Jednostke Projektowa zgtoszonych wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wad¢ w zastepstwie Jednostki Projektowej, na jej
koszt — po uprzednim powiadomieniu Jednostki Projektowej. W takim przypadku
Zmawiajacy nie traci jakichkolwiek uprawnien udzielonych przez Jednostke Projektowsa
z tytulu rekojmi. Jednostka Projektowa oswiadcza, ze w przypadku zaistnienia takiej
sytuacji wyraza zgode na usunigcie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko, bez
roszczen z tytutu naruszenia praw autorskich.

4. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy wygasaja
w stosunku do Jednostki Projektowej wraz z wygasnieciem odpowiedzialno$ci Jednostki
Projektowej z tytutu rekojmi za wady robot wykonywanych na podstawie dokumentacji
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.

§ 10.
Odstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni liczac od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

b) zostanie ogloszona likwidacja Jednostki Projektoweyj,
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c)
d)

9)

h)

zostanie wydany nakaz zaje¢cia majgtku Jednostki Projektowe).

Jednostka Projektowa nie rozpoczeta prac w ustalonym terminie bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na piSmie Wwraz z wyznaczonym terminem ich
rozpoczecia,

Jednostka Projektowa przerwala realizacj¢ prac 1 przerwa ta trwa
nieprzerwanie dtuzej niz jeden tydzien,

Jednostka Projektowa razaco naruszy postanowienia niniejszej umowy,
Jednostka Projektowa naruszy postanowienia §3 ust. 2 przedmiotowej Umowy,
W szczegolnosci pkt. 1) oraz 8) =+ 10), poprzez realizacjc Umowy
z naruszeniem swoich zobowigzan w zakresie nalezytej starannosci oraz
realizacji rozwigzan koncepcyjnych, uwarunkowan, zatozen poszczegoédlnych
elementow przedmiotu Umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,
I pomimo wezwania Zamawiajacego do usunigcia powyzszych naruszen
W wyznaczonym terminie nie zaprzestanie lub nie usunie tychze naruszen,
Jednostka Projektowa nie wykonuje nalezycie przedmiotu niniejszej umowy
w ustalonym terminie opisanym w §2, pomimo jednokrotnego pisemnego
wezwania ze strony Zamawiajacego do nalezytego wykonania.

2) Jednostce Projektowej przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczegdlnosci

jezeli:

a)

b)

c)

Zamawiajagcy nie wywigzuje si¢ obowigzku zaptaty faktury mimo
dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu
na zaptate faktury okreslonego w niniejszej umowie.

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub
podpisania protokotu odbioru,

Zamawiajacy zawiadomi Jednostke Projektows, iz wobec zaistnienia
uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt speni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Jednostki.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstagpienia od umowy przez ktoérakolwiek ze stron, Jednostke Projektowa
oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegodtowe:

1) w terminie siedmiu dni od dnia odstapienia od umowy, Jednostka Projektowa przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wedlug stanu na dzien odstapienia.

2) Jednostka Projektowa zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy.

3) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada
Zamawiajacy, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

1. Osobag

§11.
Nadzor nad realizacja umowy

nadzorujaca  realizacjg umowy ze  strony Zamawiajacego  jest:

................................................. nr tel. e-mail:
........................................................... lub e-mail: zdm@zdm.gliwice.eu

2. Osoba odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Jednostki Projektowej jest:

nr tel. e-mail:
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3. Strony podaja nastepujace powyzsze adresy do doreczen wszelkich dokumentow,
zawiadomien 1 os$wiadczen zwigzanych z realizacja umowy 1 uznaja wszelka
korespondencje przestang pod te adresy za skutecznie dor¢czona.

§12.
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy W Stosunku
do tresci oferty, ztozonej w przedmiotowym postepowaniu.
2. Zamawiajacy okre$la nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania
Zmian zawartej umowy:
1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego i/lub harmonogramu rzeczowo- finansowego z
powodu:
a) dziatania sity wyzszej, cO 0znacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
I niezalezne od woli stron umowy, ktore nastgpilo po zawarciu umowy,
uniemozliwiajagce wykonanie umowy w catosci lub czg$ci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczeg6lnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzgsienia ziemi, huragan, powo6dz, nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne, np. obfite opady deszczu lub S$niegu, susza,
dlugotrwale 1 wysokie mrozy, a takze zagrozenia epidemiologiczne lub
pandemie,

- akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, Stan wyjatkowy, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia

zagrazajace porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

b) wystapienia wydtuzenia terminu realizacji inwestycji - o czas tego wydtuzenia,

C) wystapienia nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych
od Zamawiajacego, ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w szczegdlnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych
przepisoOw prawa majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

d) przedtuzajacych si¢ terminéw uzyskania uzgodnien organéw administracji i innych
podmiotow wydajacych decyzje wskazane w § 3 ust. 16, majacych wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy,

e) wystgpienia zamowien dodatkowych w rozumieniu ustawy Pzp niezbednych
do prawidtowego wykonania realizowanego zamoéwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia,

f) wystapienia okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy, np. koniecznosci wykonania koreferatu
do dokumentacji lub innych uzasadnionych okolicznos$ci, zaistniatych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, ktore opdzniajg, utrudniaja lub uniemozliwiajg
prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

g) wystgpienia zmian przepisOw prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie
majacych wplyw na zakonczenie terminu realizacji dokumentacji projektowej —
0 czas niezb¢dny na dostosowanie do nowych przepisow,

h) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi
technologiami i postgpem technicznym — o czas niezbedny do wdrozenia;

2) rezygnacja z wykonania czeSci ustugi — ograniczenie zakresu ustugi wynikajace
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamoéwienia, ktore
wyniklty w trakcie wykonywania ustugi, wraz z obnizeniem wynagrodzenia
umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje;
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w

3) zmiana przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:
a) zmiany przedstawiciela Jednostki Projektowej w przypadku wystgpienia o zmiang
na wniosek Zamawiajacego lub Jednostki Projektowej, pod warunkiem przedstawienia
W jej zastepstwie osoby spetniajgcej warunki okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia, oraz przedtozenia przez Jednostke Projektowa dokumentow
wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, dla potwierdzenia, ze
osoba spetnia wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajgcego,
Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Whniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Jednostka Projektowa
powinna dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie podzniej niz 14 dni przed uptywem
terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez
biegu.
Jednostce Projektowej nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

§13.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamo6wien publicznych.

Wszelkie spory wynikajace z realizacji postanowien niniejszej umowy rozstrzygane beda
w drodze mediacji a w przypadku jej niepowodzenia, przez Sad miejscowo wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Jednostka Projektowa oswiadcza, ze:

3) osoby, ktore beda wykonywaé umowe w jej imieniu posiadajg doswiadczenie

I umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajace na nalezyte jej wykonanie,
4) nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajace Czy wylaczajace mozliwosé
wykonania umowy.

*Jednostka projektowa wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach
okreslonych w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119,
str. 1) Administratorem danych osobowych jest Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach.
Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. Jednostce projektowej
przyshuguje prawo wgladu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania.

. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZAMAWIAJACY:

Integralng cze$¢ umowy stanowia zataczniki:

1.
2.
3.

SIWZ,
Oferta Jednostki Projektowej,
Harmonogram rzeczowo- finansowy.

* dotyczy 0sob fizycznych
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