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PROMOST - WISLA Sp. z o.o.

43-460 Wista, ul. Radosna 8a
tel fax: +48 33 8551341
e-mail: promost-wisla@hot.pl

REGON: 072909355
NIP: 5482408994

NAZWA INWESTYCIT:

BUDOWA DROG GMINNYCH W REJONIE

UL. TORUNSKIEJ W GLIWICACH
W DWOCH ETAPACH

ETAP I

UL. BIEGUSA, UL. CZAPLI, UL. RYBNICKIEJ,

BUDOWA DROGI GMINNEJ EACZACEJ UL. BIEGUSA
Z UL. TORUNSKA - ODCINEK DROGI OD SKRZYZOWANIA
7 UL. CZAPLI DO UL. RYBNICKIEJ I ODCINEK DROGI
OD UL. RYBNICKIEJ DO UL. TORUNSKIEJ
W RAMACH ZADANIA PN.:
»,BUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ,

BIEGUSA ORAZ TORUNSKIEJ W GLIWICACH

WRAZ Z BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ”

RODZAJ PROJEKTU:

CZESC PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA;

INWESTOR:

II_4 - BRANZA SANITARNA

Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach, ul. Plowiecka 31, 44-100 Gliwice
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA;

PROMOST — WISELA Sp. z 0.0., ul. Radosna 8a, 43-460 Wisla

I1_4.2 - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Funkcja: Tytul, imig, nazwisko: Specjalnosé: | Nr uprawnien: «Podpis:

Frojeitant. mgr inz, Pawel Pietrzak | S2M2MaDeZ | ) /1001 /00S/07

branza sanitarna ogr. o ny SIK
SPrawdzajacy | s Tomasz Bober | SAMAMAPCZ | o1 k/1935p008/07 W}/i/

branza sanitarna

ogr.

Wista, wrzesien 2016 r.

Sqd Rejonowy w Bielsku - Bialej,
VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
Nr KRS 0000208920. Kapital zakladowy 107 500,00 zf wniesiony w calosci
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy kanalizacji
deszczowej dla inwestycji pn.: ,Budowa skrzyzowania ulic Rybnickiej, Biegusa oraz Torunskiej

w Gliwicach wraz z budowa sygnalizacji Swietlnej”.

1.2. Podstawa formalna opracowania

Formalng podstawg opracowania stanowi umowa zawarta pomigdzy Zarzadem Drog
Miejskich w Gliwicach, ul. Bolestawa Smiatego 2B, 44-121 Gliwice, a firma PROMOST — WISEA
Sp. z 0.0., ul. Radosna 8a, 43-460 Wista.

1.3. Techniczne i prawne podstawy opracowania

Przy opracowaniu wykorzystano nastgpujace materialy i informacje:

[1] Wizje lokalne i ogledziny sporzadzone przez autoréw opracowania,

[2] Zaktualizowana mapa zasadnicza dla celow projektowych,

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

[4] PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

[S] Roman Edel: Odwodnienie drég, WKE, Warszawa 2000 r.,

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. STAN ISTNIEJACY

Istniejace zagospodarowanie terenu, w granicach objetych wnioskiem, stanowig fragmenty
obszaru Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego ,,1-ego maja” w Gliwicach, dziatki uzytkowane przez
Przedsiebiorstwo Budowlane ZUR Sp. z 0.0. oraz odcinki ulic: Rybnickiej (DK78), Biegusa, Czapli
i Torufiskiej w miejscowosci Gliwice.

Droga krajowa DK78 jest droga istniejaca i w ramach inwestycji nie zmieni swojej lokalizacji
i dlugosci. Istniejaca droga jest drogg jednojezdniows, dwukierunkowg o dwéch pasach ruchu klasy
G. Przedmiotowa droga DK78 przeznaczona jest do obstugi ruchu tranzytowego oraz ruchu
lokalnego. Droga DK78 na odcinku objgtym zakresem opracowania przebiega przez teren
zabudowany, gdzie dopuszczalna predko$é wynosi 50 km/h. Droga w stanie istniejacym jest
zaopatrzona w jednostronny chodnik. Dodatkowo po obu stronach jezdni DK78 w zakresie
opracowania zlokalizowane sg przebrukowane pasy wykorzystywane jako pasy wigczania lub miejsca
postoju. Analizowany odcinek drogi ul. Rybnicka (DK 78) stanowi dojazd do centrum miasta

Gliwice.
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Na calym odcinku DK78 objetym opracowaniem wody deszczowe i roztopowe pochodzgce
z odwodnienia jezdni i elementoéw ulicy odprowadzane sa do wpustéw ulicznych i dalej do istniejacej
kanalizacji deszczowej.

Ulice: Biegusa, Czapli i Torunska w stanie istniejacym poloZone sg na terenach zabudowy
wielorodzinnej i w gléwnej mierze obstuguja ruch samochodowy z osiedli Sikornik i Trynek.
Dodatkowo wzdtuz istniejace]j ul. Torunskiej zlokalizowane sa tereny istniejacych ustug i produke;ji.

W zakresie opracowania wody deszczowe i roztopowe pochodzace zodwodnienia jezdni
i elementow ulic Biegusa, Czapli i Torunskiej odprowadzane sa do wpustéw ulicznych i dalej do

istniejace]j kanalizacji deszczowej.

2.2, STAN PROJEKTOWANY

Inwestycja zaktada polepszenie istniejacego ukitadu drogowego poprzez skomunikowanie
ulicy Torunskiej i ul. Biegusa z ul. Rybnicka (DK-78). W ramach budowy skrzyzowania zostanie
wykonane przedluzenie istniejacych ulic Torunskiej i Biegusa. Powstang nowe odcinki ulic klasy Z —
ul. Nowobiegusa stanowigca przedtuzenie ulicy Biegusa do ulicy Rybnickiej oraz przedtuzenie ulicy
Torunskiej do ulicy Rybnickiej. Skrzyzowanie ul. Biegusa i Nowobiegusa zaprojektowano w postaci
ronda trzy wlotowego o srednicy zewngtrznej ronda 34,0 m. Cale skrzyzowanie wraz z dojazdami jest
skanalizowane. Na skrzyzowaniu ulic Rybnickiej, Nowobiegusa i Toruniskiej zaprojektowano
skrzyzowanie czterowlotowe z wydzielonymi dodatkowymi pasami dla relacji skretnych wyposazone
w sygnalizacje Swietlna.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy i wyremontowany istniejgcy system
odwodnienia drogi.

W ciggu ul. Rybnickiej przewiduje si¢ przebudowg istniejacej kanalizacji deszezowej kd500
polegajacg na zmianie lokalizacji kolektora oraz studni z dostosowaniem do nowego ukladu
drogowego. Woda opadowa z przebudowywanego skrzyzowania ul. Rybnickiej z ul. Nowobiegusa
i odcinka przedmiotowych drég, zostanie odprowadzana powierzchniowo spadkiem poprzecznym
i podtuznym do wpustéw drogowych usytuowanych po zewngtrznych stronach jezdni. Ze studzienek
$ciekowych woda opadowa odprowadzana jest do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej,
a nastepnie do istniejacego odcinka kanalizacji deszczowe;j.

W rejonie wlaczenia si¢ inwestycji do ul. Torunskiej przewiduje si¢ przebudowe istniejgcej
kanalizacji deszczowej kd300 polegajaca na zmianie lokalizacji kolektora oraz studni. Woda opadowa
z przebudowywanego skrzyzowania ul. Nowobiegusa z ul. Torufiskg i odcinka przedmiotowych drég,
zostanie odprowadzana powierzchniowo spadkiem poprzecznym i podtuznym do wpustéw drogowych
usytuowanych po zewnetrznych stronach jezdni. Ze studzienek Sciekowych woda opadowa
odprowadzana jest do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej, a nastepnie do istniejacego

odcinka kanalizacji deszczowej kd400.
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Rozwigzania projektowe przedmiotowego opracowania dla rozbudowy ukladu drogowego
uwzgledniaja dodatkowe zalozenia opracowania dotyczacego projektowanego systemu odwodnienia
terenéw potozonych pomigdzy autostrada A4, ul. Rybnicka, potokiem Doa a ul. Biegusa,
realizowanego na zlecenie UM Gliwice. Kanalizacja ta odprowadzona jest do istniejacego kolektora
potozonego na terenie obecnych ogrodkéw dziatkowych. W zakresie przedmiotowego opracowania
drogowego znajdujg si¢ dwa odcinki kanalizacji UM (oznaczone na rysunkach OD_2.1 i OD.2.2
kolorem oliwkowym), ktére po uzyskaniu decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej
bedg mogly zostaé wybudowane niezaleznie od realizacji rob6t drogowych. Jezeli jednak odcinki
kanalizacji UM nie zostang wykonane wczeséniej, wtedy nalezy je uwzgledni¢é w harmonogramie
realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej. Pierwszym odcinkiem biegngcym od strony ul.
Biegusa sg odprowadzane wody deszczowe iroztopowe pochodzace z terenu droég. Wody przed
odprowadzeniem do odbiornika zostang podczyszczone w separatorze. Zaklada si¢ separator
koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem 80/800 Dz 2900x3600. Od strony potudniowej wzdluz
alejki ogrodkow dziatkowych biegnie kolektor o srednicy Dz1000.

Woda opadowa z projektowanego ronda, czyli skrzyzowania ulic Biegusa, Czapli
i Nowobiegusa oraz z odcinka ul. Nowobiegusa od projektowanego ronda do skrzyzowania
z ul. Rybnicka, zostanie odprowadzona powierzchniowo spadkiem poprzecznym oraz podluznym do
wpustéw drogowych usytuowanych po zewnetrznych stronach jezdni i dalej ze studzienek
$ciekowych odprowadzana jest za pomocg projektowanego kolektora deszczowego grawitacyjnego do
odbiornikow.

Czesciowo zaklada sie¢ odprowadzenie wod do przebudowywanej kanalizacji wg UM
w zakresie iloéci bez zmian w stosunku do obecnie odprowadzanych wéd do istniejacego kolektora
przewidzianego do przebudowy. Wody beda odprowadzane z terenu utwardzonego o powierzchni
990 m2, ktéra jest réwna powierzchni terenu utwardzonego sprzed przebudowy skrzyzowania.

Drugim odbiornikiem jest projektowany réw biegnacy od strony potudniowej wzdiuz
projektowanej ulicy Nowobiegusa. Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu ze spadkiem w kierunku
projektowanej ul. Nowobiegusa réw ten dodatkowo bedzie przejmowat naplywajace wody deszczowe
z terenéw przyleglych i umozliwial ich retencj¢. Row ten sklada sig z 2 segmentéw: pierwszy odcinek
dtugosci 18,5 m bedzie retencjonowal wody z kanalizacji deszczowej i z fragmentu ogrédkow
dziatkowych natomiast drugi odcinek w zakresie, ktérego znajduje si¢ odprowadzenie do kanatu
Dz1000 kanalizacji UM bedzie przechwytywat wody z terenow przyleglych i zredukowane wody
z odwodnienia drogi.

Wody deszczowe przed wprowadzeniem do rowu beda podczyszczone w separatorze SK_1
koalescencyjnym ze zintegrowanym osadnikiem ikanalem odcigzajacym o przepustowosci
nominalnej N=6 [I/s]. Lgczna ilo§¢ wod odprowadzana do rowu zaréwno z projektowanej drogi jak
i fragmentu terenéw ogrodkéw dziatkowych (tereny zieleni) do pierwszego odcinka rowu to 46,3 I/s.

Przewiduje si¢ wykonanie rowu szczelnego o zmiennej szerokosci dna od 100+200 cm i skarpach
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wzdtuz projektowanej drogi o pochyleniu 1:1,5 i przeciwskarpach o pochyleniu 1:3 (1:1,5). Row ten
bedzie pelnit funkeje retencji, pozwalajaca na odprowadzenie do projektowanego wg UM kolektora
deszczowego o $rednicy Dz1000 wzdhuz alejki ogrodkéw dziatkowych wody w ilosei 20 Us. Retencja
bedzie mozliwa dzigki wykonanej na rowie przegrodzie ziemnej umocnionej brukiem kamiennym
z przepuszezeniem w niej kolektora o $rednicy #150 i spadku podtuznym i=1,1%.

Zaprojektowano réwniez dren zbiorczy w celu uchwycenia drendéw z terenéw przylegtych
dziatkowych z wyprowadzeniem drenu do rowu odwadniajgcego w rejonie km 0+180.

Zastosowano wpusty deszczowe uliczne ze studzienka $ciekowg PP 2425 o klasie obciazenia
D400 oraz wpusty kraweznikowo-jezdniowe ze studzienka scickowg PP ¢600. Wszystkie wpusty
deszczowe powinny zostaé wyposazone w wyjmowane kosze na zanieczyszczenia. Przykanaliki
zostaly zaprojektowane z rur PCV SN-8 o S§rednicy ©200/5,9, zwydluzonym kielichem,
wzmocnionych, faczonych na uszczelki gumowe. Kolektor gtéwny zostanie wykonany z rur
kielichowych PCV o érednicy @ 500 i o 315 z wydluzonym kielichem taczonych na uszezelki gumowe.
W ciagu kolektora deszczowego zastosowano studnie wlazowe zelbetowe o Srednicy & 1200 i@ 1500,
studnie wlazowe PP & 1000 oraz niewlazowe PP o §rednicy @ 600 w miejscach zalamania trasy
i profilu kolektora oraz w miejscach podtaczenia wpustow.

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Wykonawca uwzgledni w kosztach robot
ziemnych mozliwo$¢ wystapienia wyzszego stanu wod gruntowych i koniecznos¢é pompowania wody
z wykopu.

W zwiazku z tym, ze odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego odwodnienia drogi
przewidziano do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz z intensywna infrastrukturg techniczng nalezy
uwzglednié koniecznosé wykonania ewentualnych korekt w projekcie technicznym odwodnienia
w stosunku do projektu podstawowego w zaleznosci od rzeczywistego przebiegu uzbrojenia
infrastruktury technicznej. W wypadku, gdy strop kanatéw odwodnienia bedzie zaglgbiony powyzej
strefy przemarzania, nalezy wykona¢ izolacj¢ termiczng.

W zwiazku z potrzebg wykonania wykopéw i rozbiérek pod odwodnienie nalezy szczegélnie
rozpoznaé¢ miejsce robot i zwroci¢ uwage na mozliwoéé uszkodzenia w tym miejscu sieci uzbrojenia
podziemnego. Nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne! W wypadku stwierdzenia kolizji
z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy albo wykona¢ roboty tak, by tych kolizji
unikngé (np. zmieni¢ przebieg kolektora itp.) lub zabezpieczy¢ kolidujace uzbrojenie przed
uszkodzeniem lub wzglednie je przebudowac. Przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej moze
wystapi¢ konieczno$¢ zmiany polozenia istnicjacych sieci w pionie. W poblizu robét znajdujg sig
shupy energetyczne i teletechniczne, w zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem lub utraty statecznodci. Prace w poblizu urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem ich Wlascicieli.

Wista, wrzesien 2016
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