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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  INSTALACYJNYCH 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Wstęp  - wymagania ogólne 01.00.00. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa zachodniej części obwodnicy miasta odcinek od ul. Sowińskiego do ul. 
Daszyńskiego, w systemie zaprojektuj i wybuduj.  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

 
Zamówienie obejmuje roboty wykonania sieci kanalizacji deszczowej.  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych: 

 
Prace towarzyszące: 
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz 
wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych, 
- ogrodzenie terenu budowy i terenu w którym może wystąpić zagrożenie dla osób po 
postronnych. 
 
Prace tymczasowych: 
- zabezpieczenie terenu budowy, 
- roboty demontażu istniejących sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, 
- wytyczenie trasy, 
- wykonanie wykopów, 
- zabezpieczenie obcego uzbrojenia na trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych. 
 
Koszt prac towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że Wykonawca ujął go w oferowanej cenie za realizację przedmiotu 
zamówienia. 

1.4. Informacje o terenie budowy: 

 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi do rozpoczęcia prac 
budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych zgód do 
wykonania prac budowlanych, zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zamówienia, zagospodarowania wszelkich odpadów aż do zakończenia i odbioru 
końcowego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych: 

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy 
na ten teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób 
odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób 
zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych 
i zgodnie obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
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działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu infrastruktury technicznej, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi 
i kable itp. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, 
które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcje realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru o utrudnieniach związanych z 
pracami przy budowie sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej, 
oraz sieci i przyłączy i instalacji wodociągowych. 
 

1.4.3. Ochrona środowiska: 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował 
wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 
dla innych jednostek występujących na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a 
po zakończeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy: 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. Będzie 
stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Miejsce lokalizacji oraz sposób zabezpieczenia zaplecza higieniczno-socjalnego 
Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić 
zatrudnionych pracowników w ramach zagrożeń oraz zasad obowiązujących na terenie 
budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: 

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 
bezpieczeństwo osób postronnych.  

1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

Wykonawca wykona i uzgodni organizację ruchu, która w swym założeniu będzie 
realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla osób 
postronnych i użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu 
prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla 
miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 

 Koszt organizacji ruchu: 
Organizacja ruchu warunki dotyczące organizacji ruchu. 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
 przygotowania terenu – niezbędne demontaże nawierzchni,  
 konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

 Koszt likwidacji organizacji ruchu: 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmują: 
 Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 
 

1.4.7. Ogrodzenia: 

Wykonawca zabezpieczy obszar budowy przed dostępem osób niepowołanych. W 
przypadku konieczności demontażu istniejącego ogrodzenia, ogrodzenie należy 
odtworzyć do stanu pierwotnego w porozumieniu z Zamawiającym. 
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1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

W przypadku konieczności demontażu istniejącego chodnika oraz ścieżki rowerowej, 
Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z warunkami oraz wytycznymi Zarządu 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. 

1.5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i 
kody: 

1.5.1. Zakres robót budowlanych 

01.00.00 – wymagania ogólne odnoszące się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach: 
02.00.00 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
03.00.00 – wytyczanie i pomiary, 
04.00.00 – sieć kanalizacji deszczowej 

1.5.2. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień: 

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień: 
Kod CPV 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wnoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
Kod CPV 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu, 
Kod CPV 45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 
Kod CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków, 
Kod CPV 45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 
Kod CPV 45232152-2 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni, 
Kod CPV 45232440-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 
odprowadzania ścieków, 
Kod CPV 71355000-1 – Usługi pomiarowe. 

1.6. Określenia podstawowe: 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami 
zawartymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 
Pojęcia ogólne 
 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza 
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego 
przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodociągowy tranzytowy – przesyłowy przewód bez odgałęzień, 
przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody. 
Przewód wodociągowy magistralny – magistrala wodociągowa, przewód z 
odgałęzieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy – przewód przeznaczony do 
rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowe – połączenie wodociągowe – przewód przeznaczony do 
doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
 armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
 armatura odpowierzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, 
odpowietrzająco – napowietrzające, 
 armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne,  



        
 
 

11 

 

 armatura przeciwpożarowa – hydranty, 
 armatura czerpalna – zdroje uliczne. 
Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej 
licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych 
albo  
Burzowych do odbiorników. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
Sieć kanalizacyjna deszczowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile ciężkości. 
Przykanalik – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od 
ulicznego wpustu ściekowego. 
Komora kanalizacyjna – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji 
kanałów. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 
podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 
obsypką. 
Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód kanalizacyjny. 
Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 
rury. 
Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
zasypki wstępnej i terenem. 
Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w 
poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 
Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności 
 

1.7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości: 

1.7.1. Źródło uzyskania materiałów: 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży 
szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
Zamawiającego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Zamawiającego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania 
prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
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1.7.2. Kontrola materiałów i urządzeń:  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 
jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji 
w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i 
urządzeń przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące 
warunki: 
a). w trakcie badania, Zamawiającemu będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 
przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń 
b). Zamawiający będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie 
są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót. 

1.7.3. Atesty materiałów i urządzeń: 

W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 
badań jakości materiałów, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez 
Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń 
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną 
one przyjęte do wbudowania. 

1.7.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy: 

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
Zamawiający pozwoli wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany na 
własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

1.7.5. Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Zamawiającemu. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

1.7.6. Wariantowe stosowanie materiałów: 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
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1.8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością: 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz projekcie realizacji robót zatwierdzonym przez Zamawiającego. 
Liczebność i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentów 
potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość użycia wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego. Sprzęt później nie może 
być zmieniony bez jego zgody.  
Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.9. Wymagania dotyczące środków transportu: 

 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
Zamawiającego, w terminie wynikającym z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą 
usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy na polecenie Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

1.10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń, także wymagania specjalne: 

1.10.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień, 
Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je do akceptacji 
realizującego umowy. 

1.10.2. Ogólne zasady wykonania robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający , zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą Zamawiającemu przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub przesunięcia punktów przez personel 
Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, jak również w przypadku 
gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim 
czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przesunięcia tych 
punktów. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące 
podczas produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.10.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
końcowego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub inne elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizacje 
robót jeżeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 
W czasie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje 
świetlną, znaki informacyjne itp. , żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz 
pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, a w 
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Zamawiającym. Wykonawca umieści w 
miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice podające informacje o 
zawartej umownie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

1.11. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 
robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia: 

1.11.1. Zasady kontroli jakości robót: 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów 
i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest 
zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 
z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, oraz zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

1.11.2. Pobieranie próbek: 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego będą 
przeprowadzone dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań, tylko w  przypadku 
stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane w 
sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

1.11.3. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

1.11.4. Raporty z badań: 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  

1.11.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego: 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania. 
Zamawiającemu zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z Dokumentacją Projektową 
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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1.11.6. Certyfikaty i deklaracje: 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a). Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 
- Polską Normą  
- Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.12. Opis sposobu odbioru robót budowlanych: 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbioru końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.12.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

1.12.2. Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 
częściowego Robót wykonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

1.12.3. Odbiór końcowy robót: 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
pisemnym o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
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zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 

1.12.4. Dokumenty do odbioru końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 
ST. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z ST. 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
 Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.12.5. Odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 1.13.3. „Odbiór końcowy robót”. 
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1.13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: 

Inwestycja będzie rozliczana w sposób ryczałtowy zgodnie z zapisami umowy. 

1.14.  Uwagi ogólne 

Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania innego producenta, równoważnego, 
zapewniającego założone wymagania i rozwiązania przyjęte w Specyfikacji i 
dokumentacji: 
1. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub 

lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać 
standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora. 

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę 
powinny być uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach 
wprowadzanych w czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem 
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urządzeń i 
materiałów potwierdzone przez Projektanta. 

3. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

4. W przypadku zmian rozwiązań technicznych dokonanych przez producentów 
urządzeń należy opracować dokumentację zamienną w zakresie dokonanych zmian 
urządzeń i uzyskać akceptację Projektanta. 

Ponadto: 
1. Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny 

utrudnień w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju 
graniczących z nim terenów (ewentualne trudności z dowozem materiałów, wjazdem 
maszyn, przepisy zarządu dróg, przepisy policji itd.) 

2. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia 
dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z 
działalnością Wykonawcy, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny 
ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Placu 
Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. 
Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia 
jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, 
oraz podjąć negocjacje i zapłacić rozszczenia jakie wynikną na skutek zistniałych 
szkód. 

3. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w 
taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełniania zobowiązań 
wobec Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku 
publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów 
publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego 
jak i do osób trzecich. Wykonwca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed 
wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jeki mogą 
być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uzwględniać wszelkie elementy związane z 
położeniem placu budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania 
podwyższenia ceny tłumaczone faktem, żę oferta sporządzona została jedynie w 
oparciu o dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla 
faktycznego wykonywania robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia 
określonych sytuacji szczególnych projektu. 

5. Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie 
materiałów a takżę zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla 
wykonywanych przez siebie robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych 
wskazanych w poszczególnych dokumentach Przetargu jako urządzenia 
dostarczone przez Wykonawcę. 

6. Przy Wycenie należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie 
wykazu urządzeń, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu 
technicznego. W przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych 
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w jakiejkolwiek z części dokumentacji, należy zgłosić Projektantowi, który 
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Przy wycenie każdego 
urządzenia należy uwzględnić wszystkie elementy oraz prace niezbędne do 
prawidłowego montażu, regulacji i pracy tego urządzenia. 

7. Należy użyć wyłącznie urządzeń i materiałów nowowyprodukowanych (urządzenia i 
materiały nowe, nieużywane) posiadające aktualną gwarancję, wystawioną max. Na 
1 miesiąc przed zamontowaniem urządzenia na obiekcie. 

Wymagania dotyczące Robót w szczególności: 
1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

2. Używając materiałów produkcji jednego z zatiwerdzonych producentów lub 
materiałów, których wzajemna kompatybilność została poświadczona przez 
zatwierdzonego producenta. 

3. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy i 
podwykonawcy zakończyli prace budowlane i częściowo wykończeniowe 
umożliwiające prowadzenie instalacji. 

4. Dopuszcza się jedynie systemy posiadające komplet atestów, certyfikatów i 
dopuszczeni, w szczególności ze względów przeciwpożarowych, oraz akceptację 
Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania przedmiotu 
specyfikacji i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności. 

6. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materiały lub urządzenia niezgodne ze 
specyfikacją będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i 
montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 

7. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 
elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 
rysunkach, a objęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W 
przypadku wątpliwośći co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonwaca przed 
złożeniem oferty powinien wyjaśnić z Inwestorem ( Zamawiającym) i Projetantem, 
który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian 
lub odstępstw. 

8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać 
Polskin Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i 
deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty 
tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 

9. Wykonawca (oferent) obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, 
elementów instniejących na terenie objętym iopracowaniem oraz bezpośredniego 
otoczenia, przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne 
związane z realizacją przedmiotowej inwestycji. 

10. Wszytkie prace musza być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. 
Zakres wykonywania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i 
podobnymi uregulowaniami. 

11. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi 
opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypu wyrobów zarówno ujętych jak i 
nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, 
dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów 
indywidualnych. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi 
wykonawcami wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych 
obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitegego ukończenia obiektu, 
umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między 
wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze 
prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikacjącym 
z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Zamawiającego. 
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1.15. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne: 

1.15.1. Normy: 

- PN-EN-752:2017-06 - Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – 
Zarządzanie systemem kanalizacyjnym 

- PN-EN-1610:2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch. 
- PN-EN 206+A1:2016-
12 

- Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

- PN-EN12620+A1:2010  - Kruszywa do betonu. 
- PN-EN 1329-
1+A1:2018-05 

- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

- PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

- PN-EN-124-1:2015-07 
  

- Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, 
klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe 
i metody badań 

- PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

- PN-ISO8062:1997/Ap 
1:98  

- Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatków na 
obróbkę skrawaniem 

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych:  

- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
- BN-62/6738-03,04,07   - Beton hydrotechniczny 
- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne 
wykonania 

- PN-EN 206+A1:2016-12            - Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
- PN-EN 1997-1:2008                  - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 
ogólne. 
- PN-EN 12620+A1:2010             - Kruszywa do betonu.   
- PN-B-10725:1997                  - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.   
- PN-B-24620:1998                      - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
- PN-EN-124-1:2015-07, PN-EN-124-2:2015-07, PN-EN-124-3:2015-07, PN-EN-124-4:2015-07, PN-
EN-124-5:2015-07, PN-EN-124-6:2015-07, Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych                                                                  
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 
- PN-EN 13101:2005                  - Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania. 
- PN-EN-805: 2002                           - Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych  i ich części składowych. 
- PN-EN 10224:2006        - Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 
wodnych -- Warunki techniczne dostawy 
- PN-EN 10219-1:2007, PN-EN 10219-2:2019-07 - Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na 
zimno ze stali konstrukcyjnych                                                                       
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- PN-EN-1514-1:2001       Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem   
PN - Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez  wkładek  
- PN-EN 736-2:2016-06, PN-EN 736-1:2018-06, PN-EN 736-3:2010 Armatura przemysłowa. 
Terminologia. 
- PN-EN 1333:2008      - Kołnierze i ich połączenia -- Elementy rurociągów -- Definicja i dobór 
PN 
- PN-EN 12570:2002                 Armatura przemysłowa. Metoda ustalania wielkości elementu                                              
napędowego. 
- PN-EN 1171:2015-12              Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne.  
- PN-M-74081:1998                  Armatura Przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 
wodnych i gazowych 
- PN-EN 1074-6:2009              Armatura przemysłowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające –  
Część 6 – Hydranty. 
- BN-77/5213-04:77                 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i  badania 
- BN-75/5220-02:75                Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
- PN-B-10736:1999                    Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i                                    
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 
- PN-EN 1997-1:2008               Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne- część 1: Zasady 
ogólne. 
- PN-S-02205:1998        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
- PN-EN 196-1:2016-07       Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.   
- PN-EN 197-1:2012               Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
- PN-EN 13043:2004                Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
- PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu.   
- PN-EN 1008:2004                Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
- PN-EN 206+A1:2016-012      Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność.  
- PN-M-47900-2:1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.  
- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: 
Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 
- PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych 
- PN-EN 10224:2006  Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 
wodnych -- Warunki techniczne dostawy 
-  PN-EN 10210-1:2007, PN-EN 10210-2:2007  Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych 
- PN-M-69430:91              Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.   

                                               Ogólne  wymagania i badania 

 

1.15.2. Wytyczne: 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 
774, 1165, 1265 z późniejszymi zmianami); 
 Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 
963, 984, 1611, z 2014 r. poz. 822, z 2015 r. poz. 478.); 
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434.); 
 Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst 
jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 
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1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434 wraz 
z późniejszymi zmianami); 
 Dz. U. Nr 43 poz. 430, Warszawa, z dnia 2 marca 1999 r. Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 
 Dz. U. Nr 63 poz. 735, Warszawa, z dnia 30 maja 2000 r. Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie; 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 późniejszymi zmianami.);  
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21, 888, 1238, 
z 2014 r. poz. 695, 1101, 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045 późniejszymi 
zmianami.);  
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. 
poz. 1635, z 2015 r. poz. 867.);  
 Dz. U. 2012 nr 463 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych; 
 Dz. U. Poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego;  
 Dz. U. Poz. 1800 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;  
 Dz. U. Nr 257, poz. 2573. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 
r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;  

 

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

 
2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne dla  
02.00.00. 

2.1. Wstęp: 

Budowa zachodniej części obwodnicy miasta odcinek od ul. Sowińskiego do ul. 
Daszyńskiego, w systemie zaprojektuj i wybuduj.  

2.2. Wymagania dotyczące zakresu, ilości badań, prób robót ziemnych: 

 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, 
jakie powinny być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych 
w budownictwie reguluje norma PN-B-06050. Zastępuje ona dotychczasową normę PN-
8/N-06050 Roboty ziemne budowlane. 

2.2.1. Kontrola badań robót ziemnych- geotechnicznych: 

a). Badania podłoża gruntowego 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie 
geotechniczne podłoża gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw 
gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków 
wodno-gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót. 
b). Badania gruntów w wykopach 
Badania gruntów w wykopach powinny być wykonane w celu sprawdzenia zgodności 
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie, a także, jeśli to potrzebne 
dla oceny zagęszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu. 
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Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii 
geotechnicznej budowli ziemnej lub konstrukcji, która ma być posadowiona w wykopie. 
c). Badania zagęszczenia nasypów 
Zagęszczenie należy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu 
gruntowego i jeśli wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności lub na podstawie pomiarów 
takich właściwości, jak opór penetracji, moduł odkształcenia itp.(pomiary mogą być 
niemiarodajne do oceny zagęszczenia gruntów spoistych). 
Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności 
optymalnej zaleca się oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481. 
Wartości wtórnych modułów odkształcenia należy oznaczyć przy powtórnym obciążeniu 
statycznym płytą. Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia można 
przyjmować wartości stosunku modułów odkształcenia wtórnego do odkształcenia 
pierwotnego. 
W przypadku niektórych mieszanek materiałów (np. nasypów skalnych lub nasypów 
zawierających dużą, ilość głazów i kamieni, dla których użycie metody Proctora do 
testowania zagęszczenia nie jest odpowiednie) i niektórych procedur zagęszczenia, 
badania po zagęszczeniu można przeprowadzić metodami sejsmicznymi lub zastąpić 
sprawdzeniem czy zagęszczenie przeprowadzono zgodnie z procedurą ustaloną, na 
podstawie próbnego zagęszczenia lub porównywalnego doświadczenia albo czy 
dodatkowe osiadania, spowodowane dodatkowym przejściem sprzętu zagęszczającego, 
jest mniejsze niż określona wartość. 
d). Badania specjalistyczne 
W celu sprawdzenia stanu i prawidłowości zachowania budowli ziemnej w czasie jej 
wykonywania, w zależności od potrzeby powinny być prowadzone pomiary zwierciadła 
wody gruntowej w podłożu gruntowym i pomiary ciśnienia wody w porach gruntu, badania 
parametrów wytrzymałościowych gruntów, pomiary osiadania lub przemieszczeń 
poziomych podłoża i nasypu itp. 
Zakres i sposób prowadzenia pomiarów określa projekt. 

2.2.2. Kontrola wykonania robót ziemnych: 

a). Sprawdzania dokumentacji technicznej 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację techniczną 
i stwierdzić, czy na jej podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne lub 
budowlę ziemną. 
b). Kontrola robót przygotowawczych 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić, czy prace przygotowawcze 
zostały wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami określonymi w normie PN-B-
06050;1999. 
c). Kontrola istniejącego uzbrojenia 
Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne oraz 
odpowiednio je zabezpieczyć. Prace w obrębie istniejących sieci podziemnych 
wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane 
uzbrojenie obudować ochronnie i oznaczyć zgodnie z wymaganiami oraz schematem 
zabezpieczenia ujętym w projekcie wykonawczym. 
d). Kontrola wykonania wykopów i ukopów 
Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami 
podanymi w normie PN-B-06050,1999, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
 zabezpieczenie skarp wykopów, 
 obudowę ścian wykopów, 
 prawidłowość odwodnienia wykopu, 
 dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, 
naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.) 
W przypadku sprawdzenia ukopu należy ocenić: 
 zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, 
 stan równowagi skarp i zboczy, 
 stan odwodnienia, 
 uporządkowania terenu wokół ukopu. 
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2.3. Obmiar robót ziemnych: 

2.3.1. Zasady określania ilości robót i materiałów: 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
 

2.4. Odbiór robót ziemnych: 

2.4.1. Rodzaje odbiorów robót: 

W zależności od ustaleń podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

2.4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

2.4.3. Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
Częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
 
2.4.3.1. Zasady odbioru końcowego:: 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trackie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi z uwzględnieniem, tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
 
 

2.4.4. Roboty zanikające: 

 
2.4.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego : 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
5. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
6. Rysunki (dokumentację) na wykonania robót towarzyszących np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
7. Geodezyjną inwentaryzacyjną powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

2.4.5. Odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

2.5. Podstawa płatności: 

2.5.1. Ustalenia ogólne: 

Inwestycja będzie rozliczana w sposób ryczałtowy zgodnie z zapisami umowy.  

2.6. Przepisy związane: 

 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 
r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265,1549, 
1642, 1777). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16.10.2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
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(Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 
r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 
774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281 z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003r. Nr 47 poz. 401). 
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3. Wytyczanie i pomiary  03.00.00. 

3.1. Wstęp: 

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST): 

Budowa zachodniej części obwodnicy miasta odcinek od ul. Sowińskiego do ul. 
Daszyńskiego, w systemie zaprojektuj i wybuduj.  

3.1.2. Zastosowanie ST: 

Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie brana pod 
uwagę i interpretowana między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych 
w pkt.3.5. 

3.1.3. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST „Część ogólna”. 

3.2. Materiały: 

3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Część ogólna”. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktów 
wysokościowych według zasad niniejsze ST są: 
 słupki betonowe, 
 pale i paliki drewniane, 
 rury metalowe, 
bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,05 m. Pale 
drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji 
powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 
0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Siatki wbijane obok palików osiowych powinny mieć 
długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3.3. Sprzęt: 

3.3.1. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych: 

Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 
 teodolity, 
 niwelatory, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3.4. Transport: 

3.4.1. Transport materiałów: 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić 
równomiernie na całej przestrzeni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
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3.5. Wykonanie robót: 

3.5.1. Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli): 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej 
przekazanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, 
utrzymania i uzupełnienia osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i 
wysokościowych dla lokalnego wytaczania robót. 
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy 
roboczej poziomej i  wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej 
punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki: 
a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót 
oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszaniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić około 250 m, a każdy punkt powinien być 
oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był widoczny i 
łatwy do zidentyfikowania. 
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej 
dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach 
Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGiK)i (Pomiary realizacyjne GUGiK). 

3.5.2. Tymczasowe punkty pomiarowe: 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie 
z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót 
i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach 
i wskazaniach GUGiK. 

3.5.3. Wyznaczenie punktów na osi: 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodności z Dokumentacją 
Projektową w oparciu o osnowy wymienione w pkt 3.5.1 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm 
w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, 
w odległościach zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie 
rzadziej, niż co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

3.5.4. Wyznaczanie nasypów i wykopów ( przekrojów poprzecznych): 

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi 
podstawy nasypu oraz krawędzi przesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu 
z terenem. 
Do oznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 
trasy obiektu. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej.  
Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów 
w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowania przekrojów poprzecznych) powinno być 
wykonane w zgodności z Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych 
punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej, niż co 25 m. 

3.5.5. Wyznaczania położenia obiektów: 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, poprzez: 
 wytyczanie osi fundamentu, 
 wytyczanie punktów określających kontur fundamentu. 
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi Nadzoru 
dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich 
zasadach jak je przejmował. 
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3.6. Kontrola jakości robót: 

3.6.1. Kontrola osnowy roboczej: 

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych 
osnowy roboczej przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed 
rozpoczęciem większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.  

3.6.2. Kontrola wytyczenia osi: 

Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypów, wykopów i fundamentów należy 
przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktów 3.5.1-3.5.5 

3.7. Odbiór robót: 

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Cześć Ogólna”. 

3.7.2. Sposób odbioru robót: 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi Nadzoru 
powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości 
wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w  Dokumentacji 
Projektowej. 

3.8. Podstawa płatności: 

3.8.1. Cena jednostki obmiaru: 

a) Cena 1 m rury obejmuje: 
 wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych wykopu pod kanalizację lub wodociąg 
z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, zgodnie z pkt 3.5.3 
 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, 
 zastabilizowanie w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów 
sytuacyjno- wysokościowych, 
 wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne, 
 transport i koszt materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur 
metalowych, prętów stalowych, farby, itp.) 

3.9. Przepisy związane: 

3.9.1. Normy i inne dokumenty 

1. BN-72/8932-01 Roboty ziemne 
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i  
Kartografii, Warszaw 1979. 
4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989. 
5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościow osnowa geodezyjna, GUGiK,1983. 
6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
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4. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ  04.00.00 

4.1. WSTĘP 

4.1.1. Przedmiot ST 

Budowa zachodniej części obwodnicy miasta odcinek od ul. Sowińskiego do ul. 
Daszyńskiego, w systemie zaprojektuj i wybuduj.  

4.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna /SST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.3. 

4.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z budową kanalizacji deszczowej. 
W zakresie robót związanych z budową wchodzą: 
 
 pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów kanalizacyjnych 
 wykonanie wykopów liniowych  
 wykonanie wykopów obiektowych pod studzienki 
 wykonanie odwodnienia wykopów (drenaż liniowy, igłofiltry) 
 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami ochronnymi 
 montaż studzienek kanalizacji deszczowej 
 montaż wpustów deszczowych 
 wykonanie dokumentacji robót geologicznych likwidacji studni odwadniającej i 
wykonanie nowego otworu studziennego wraz z decyzją 
 ułożenie i montaż przewodów kanalizacji deszczowej 
 zabudowa projektowanych studni na istniejącym kolektorze 
 wykonanie prób i badań oraz kontrola spadków przewodu kanalizacji deszczowej 
 zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem 
 oznakowanie przewodów kanalizacji deszczowej w terenie 
 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 

4.2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.2.1. Ogólne wymagania 
Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników 
należy zachować wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania 
i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych  normach i przepisach  związanych 
z tymi normami oraz instrukcjami producentów. 
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień Wykonawca ma obowiązek: 
 uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub 
wyrobu 
 sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi 
normami i innymi dokumentami. 
Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych 
powinno odpowiadać wymaganiom, określonym przez producentów i odpowiednie 
normy, w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, 
utratą wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu 
budowy oraz powinno być zgodne z zasadami BHP i ppoż. 
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4.2.2. Rury kanałowe i ochronne  

4.2.2.1. Zasady odbioru częściowego robót 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przewodów sieci kanalizacji deszczowej 
według zasad niniejszej ST są: 
 Rury kanalizacyjne PP SN8  w zakresie średnic Dz160 – Dz500  
 Rury kanalizacyjne PP SN10 o średnicy Dz200  
 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1329 -1:2014-03 i PN-ISO-11922-
1:2013-12. 
 

4.2.2.2. Kruszywo na podsypkę 

Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego. Użyty na 
podsypkę materiał powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:210. 
 

4.2.2.3. Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są 
grunty sypkie, bez zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby 
wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. 
Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste o następujących 
właściwościach 
 dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5, 
 dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie 
mniejszym niż 8 m/  
 

4.2.3. Zbiornik retencyjne 
W celu ograniczenia odpływu wody deszczowej z terenu projektowanej inwestycji 
projektuje się szczelne zbiorniki retencyjne otwarte o pojemnościach: 

 Zbiornik przy rowie „RD” – Zb1 – ok. 281 m3  
 Zbiornik przy rowie „RD” – Zb2 – ok. 52 m3 
 Zbiornik przy rowie „RD” – Zb3 – ok. 60 m3 
 Zbiornik przy ul. Daszyńskiego – Zb4 – ok 265 m3  
 Zbiornik przy ul. Sowińskiego – Zb5 – ok. 200 m3  

4.2.4. Separatory 
 
W celu podczyszczenia wody opadowej przed włączeniem do istniejącej kanalizacji 
deszczowej oraz rowów otwartych zaprojektowano separatory substancji 
ropopochodnych z 10-krotnym by-passem o następujących parametrach: 

 Separator SEP-K1 – przed zbiornikiem Zb1 – ECO-K 30/300-5,0 DN2500 
 Separator SEP-K2 – przed zbiornikiem Zb2 – ECO-K 6/60-1,5 DN1500 
 Separator SEP-K3 – przed zbiornikiem Zb3 – ECO-K 6/60-1,5 DN1500 
 Separator SEP-K4 – przed zbiornikiem Zb4 – ECO-K 30/300-5,0 DN2500  
 Separator SEP-K5 – przed zbiornikiem Zb5 – ECO-K 30/300-5,0 DN2500 
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4.2.5. Studzienka kanalizacyjna włazowa / studnia wpadowa 

4.2.5.1. Komora robocza 

Komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej prostej należy wykonać z kręgów żelbetowych 
Dn1200-1500, z zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie 
wytrzymałości nie niższej niż B-45 (C35/45 – wg PN-EN-206-1), uszczelnionych za 
pomocą uszczelki gumowej wykonanej specjalnie do połączenia prefabrykatów. Studnie 
powinny być wykonane z betonu wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego (F-150) i 
małonasiąkliwego (nw do 5%), o podwyższonej odporności na korozję siarczanową 
zgodnie z PN-EN 206:2014-04. W przypadku lokalizacji studni bezpośrednio przy 
krawężniku do budowy studni należy zastosować zwężkę żelbetową. Przejścia rur przez 
ściany studzienek rewizyjnych wykonać za pomocą systemowego przejścia szczelnego 
z uszczelką wargową, gwarantującego elastyczne połączenie zabezpieczające przed 
infiltracją wód gruntowych i eksfiltracją ścieków. 
Projektowane studzienki betonowe należy posadowić na płycie fundamentowej 
betonowej zmniejszającej naciski na podłoże gruntowe. Płyta powinna być grubości 20 
cm oraz wystawać poza obrys studzienki o min. 0,5 m w każdą stronę.  
Grunt pod płytą fundamentową powinien być uprzednio zagęszczony.  
 

4.2.5.2. Dno studzienki 

Dno studzienki będzie stanowił monolityczny element prefabrykowany wykonany z 
betonu. W powierzchni bocznej części dennej studzienki można wykonywać nawiercane 
otwory. Połączenie z kręgami należy wykonać za pomocą uszczelek gumowych. Kinety 
studni odporne na oddziaływanie chemiczne. 
Studzienki kanalizacji deszczowej, do których zaprojektowano włączenie proj. 
odwodnienie liniowe, należy wyposażyć w osadnik o minimalnej głębokości 0,5m. 
 

4.2.5.3. Właz kanałowy 

Włazy kanałowe na studniach włazowych należy wykonać jako włazy żeliwne D400 typu 
ciężkiego, z wypełnieniem betonowym, odpowiadające wymaganiom PN-EN 124-1:2015-
07, PN-EN 124-2:2015-07, PN-EN 124-3:2015-07, PN-EN 124-4:2015-07, PN-EN 124-
5:2015-07, PN-EN 124-6:2015-07.  
 

4.2.5.4. Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101:2005. Stopnie 
zamocować mijankowo, w dwóch rzędach, w odległości pionowej 250mm oraz w osi 
pionowej 272mm. 
 

4.2.5.5. Płyty pokrywowe 

Studzienkę przykryć prefabrykowaną płytą pokrywową żeliwną wykonanymi zgodnie 
z dokumentacją oraz z pierścieniem odciążającym. 
 

4.2.5.6. Kruszywo na podsypkę 

Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego. Użyty na 
podsypkę materiał powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:210. 
W miejscu występowania wód gruntowych studzienki kanalizacyjne oraz armaturę należy 
podbetonować.  
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4.2.6. Studzienka kanalizacyjna niewłazowa 

Konstrukcja studzienki składa się z następujących elementów wykonanych z tworzywa 
sztucznego: 
 kineta ( podstawa studzienki), 
 pierścień dystansowy (tworzący komin studzienki) pod właz żeliwny typu ciężkiego, 
 zwieńczenie studzienki (pokrywa żeliwna) włazu żeliwnego. 
W miejscu występowania wód gruntowych studzienki kanalizacyjne oraz armaturę należy 
podbetonować.  
 

4.2.7. Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są 
grunty sypkie, bez zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby 
wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. 
Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste o następujących 
właściwościach 
 dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5, 
 dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie 
mniejszym niż 8 m/(dobę). 
 

4.2.8. Składowanie materiałów 

4.2.8.1. Rury kanałowe i ochronne  

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w 
oryginalnym opakowaniu. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki 
sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są 
składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest 
możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm.  
Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W przypadku składowania rur kielichowych  nie 
należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach 
warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego 
nie oznaczają zmiany wytrzymałości lub odporności. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
oraz odpowiednimi przepisami BHP. 
 

4.2.8.2. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 
 

4.2.8.3. Prefabrykaty studni kanalizacyjnych 

Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i 
odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. 
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Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montażowych. 
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem 
powinien być składowany  osobno. 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających 
odstęp od podłoża minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni 
wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione  na podkładach o przekroju 
prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 
Załadunek, transport ,rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
oraz odpowiednimi przepisami BHP. 
 

4.3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania 
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inwestorem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
 transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi, itp.), 
 sprzętu zagęszczającego(walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
 

4.4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur 
określa dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczone 
na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów 
podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, 
odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na 
budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające 
naprawy lub kwalifikujące się na złom. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie 
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania 
należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur 
sprzętem mechanicznym stosuje się pasy parciane, poliestrowe lub podobne o 
odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin stalowych lub łańcuchów. 
 

4.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 
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4.5.1. Roboty przygotowawcze 

Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja 
Projektowa. Projektowaną oś przewodów w terenie należy wyznaczyć przy udziale 
geodety z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z 
założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 
drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym 
odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
 

4.5.2. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
 

4.5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne do wykonania  przyłącza i podejść kanalizacyjnych wykonać zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
 

4.5.3.1. Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności  o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-B-02481:1998 dający się 
wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie 
wzdłuż długości dna obwodu), nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy 
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna 
wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
 rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości od 0,2-0,3m i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna 
wykopu w sposób zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu 
i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
 dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej 
zwierciadła co najmniej 0,5m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
 naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub 
jego obudowy warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. 
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków 
drewna lub gruzu. 
 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w 
Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie 
mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do 
zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. 
 
 

4.5.3.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Przed zasypaniem, dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych 
po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  
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Rurociągi PCV  należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej 
warstwy zasypowej sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu 
w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu, zgodnie z PN-EN 13242+A1:210, PN-S-02205:1998 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje 
ono uszkodzenia przewodu. 
 

4.5.4. Roboty instalacyjno - montażowe 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych 
uszkodzeń  w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do 
wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu 
(symetrycznie względem osi). 
Przewody kanalizacji deszczowej należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu 
projektowym, przyjętymi w taki sposób, aby: 
 najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, 
 największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości 
przepływu  (w kanałach deszczowych do 7 m/s), 
 minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów 
wynosiła min. 1,2 – 1,3 m. 
 

4.5.5. Wytyczenie i pomiary 

4.5.5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Część ogólna”. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktów 
wysokościowych według zasad niniejsze ST są: 
 słupki betonowe, 
 pale i paliki drewniane, 
 rury metalowe, 
bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,05 m. Pale 
drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji 
powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 
0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Siatki wbijane obok palików osiowych powinny mieć 
długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

4.5.5.2. Sprzęt stosowany do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych 

Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 
 teodolity, 
 niwelatory, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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4.5.5.3. Transport materiałów  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić 
równomiernie na całej przestrzeni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 

4.5.5.4. Wykonanie robót 

 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli): 
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej 
przekazanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, 
utrzymania i uzupełnienia osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i 
wysokościowych dla lokalnego wytaczania robót. 
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy 
roboczej poziomej i  wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej 
punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki: 
a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót 
oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszaniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić około 250 m, a każdy punkt powinien być 
oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był widoczny i 
łatwy do zidentyfikowania. 
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej 
dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach 
Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGiK) i (Pomiary realizacyjne GUGiK). 
 Tymczasowe punkty pomiarowe: 
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie 
z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót 
i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach 
i wskazaniach GUGiK. 
 Wyznaczenie punktów osi: 
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodności z Dokumentacją 
Projektową w oparciu o osnowy wymienione w pkt osnowa podstawowa. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm 
w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, 
w odległościach zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie 
rzadziej, niż co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
 Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych): 
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi 
podstawy nasypu oraz krawędzi przesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu 
z terenem. 
Do oznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 
trasy obiektu. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej.  
Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów 
w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowania przekrojów poprzecznych) powinno być 
wykonane w zgodności z Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych 
punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej, niż co 25 m. 
 
 Wyznaczenie położenia obiektów: 
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, poprzez: 
 wytyczanie osi fundamentu, 
 wytyczanie punktów określających kontur fundamentu. 
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Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi Nadzoru 
dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich 
zasadach jak je przejmował. 
 

4.5.5.5. Kontrola jakości robót: 

 Kontrola osnowy roboczej: 
Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych 
osnowy roboczej przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed 
rozpoczęciem większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.  
 Kontrola wytyczenia osi: 
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypów, wykopów i fundamentów należy 
przeprowadzić w odniesieniu do wymagań 4.5.5.4. 
 

4.5.5.6. Odbiór robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót: 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Cześć Ogólna”. 
 
 Kontrola wytyczenia osi: 
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi Nadzoru 
powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości 
wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w  Dokumentacji 
Projektowej. 
 

4.5.5.7. Podstawa płatności: 

 Cena jednostki obmiaru: 
Cena 1 m rury obejmuje: 
 wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych wykopu pod kanalizację lub wodociąg 
z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, 
 zastabilizowanie w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów 
sytuacyjno- wysokościowych, 
 wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne, 
 transport i koszt materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur 
metalowych, prętów stalowych, farby, itp.) 
 

4.5.5.8. Przepisy: 

1. BN-72/8932-01 Roboty ziemne 
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i  
Kartografii, Warszaw 1979. 
4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989. 
5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościow osnowa geodezyjna, GUGiK,1983. 
6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
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7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
 
 

4.5.6.  Montaż przewodów 

4.5.6.1. Rury kanałowe PP 

Rury z PP łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury 
należy ułożyć na stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał 
podsypki i obsypki nie powinien zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób 
zagęszczenia należy dobrać w oparciu o dane producenta.  
Łączenie rur PP na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
wydanymi przez producenta rur. 
 

4.5.6.2. Studzienki kanalizacyjne włazowe 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Dokumentacja przewiduje zabudowanie studzienek z kręgów żelbetowych  Dn1200-
1500mm. 
Studzienki włazowe składają się z następujących części: 
 dna studzienki, 
 komory roboczej, 
 płyty pokrywowej, 
 włazu kanałowego 
 stopni złazowych. 
 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących 
zasad: 
Studzienki należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych 
warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym. Posadowienie - dno wykopu należy 
wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is = 0,95. 
Dno studzienki – musi posiadać płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie 
z wyrobioną kinetą lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być 
dostosowane do niwelety kanału przed i za studzienką. Spadek spocznika powinien 
wynosi 5% w kierunku kinety. Dno studzienek należy wykonywać na mokro z betonu 
hydrotechnicznego C20/25. 
Ściany komór roboczych – powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Do budowy 
studni należy zastosować kręgi żelbetowe 1000 z uszczelką. Złącza kręgów użytych do 
budowy powinny być zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową o marce M -12 na 
gładko. Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m.  
Studzienki kanalizacji deszczowej, do których zaprojektowano włączenie proj. 
odwodnienie liniowe, należy wyposażyć w osadnik o minimalnej głębokości 0,5m. 
W miejscu występowania wód gruntowych studzienki kanalizacyjne oraz armaturę należy 
podbetonować.  
 
Studzienki zaprojektowano bez kominów złazowych. Wówczas bezpośrednio na komorze 
roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową żeliwną 
zamykaną na zatrzask klasy D400 wg PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-07, PN-
EN 124-3:2015-07, PN-EN 124-4:2015-07, PN-EN 124-5:2015-07, PN-EN 124-6:2015-
07. 
Włazy kanałowe. Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z żeliwa 
sferoidalnego z wypełnieniem betonowym klasy D wg PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 
124-2:2015-07, PN-EN 124-3:2015-07, PN-EN 124-4:2015-07, PN-EN 124-5:2015-07, 
PN-EN 124-6:2015-07. 
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Stopnie złazowe – w ścianach komory roboczej należy mocować mijankowo stopnie 
złazów w odległościach pionowych 25 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być 
pozioma. Należy stosować stopnie wg PN-EN 13101:2005. 
Studzienki kanalizacji deszczowej, do których zaprojektowano włączenie proj. 
odwodnienie liniowe, należy wyposażyć w osadnik o minimalnej głębokości 0,5m. 
W miejscu występowania wód gruntowych studzienki kanalizacyjne oraz armaturę należy 
podbetonować.  
Projektowane studzienki betonowe należy posadowić na płycie fundamentowej 
betonowej zmniejszającej naciski na podłoże gruntowe. Płyta powinna być grubości 20 
cm oraz wystawać poza obrys studzienki o min. 0,5 m w każdą stronę.  
Grunt pod płytą fundamentową powinien być uprzednio zagęszczony.  
 

4.5.6.3. Studzienki kanalizacyjne niewłazowe 

Wykonanie studzienek kanalizacji niewłazowej: 
 Wyrównanie i przygotowanie dna wykopu (usunięcie dużych i ostrych kamieni oraz 
przygotowanie warstwy nie zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości do 10 cm). 
 Kinetę należy ułożyć na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej 
 Podłączyć rury kanalizacyjne ustawiając dokładnie kąt podłączenia, górę kinety 
należy wypoziomować. 
 Wykonać zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu 
rury. Obsypkę zasypywać i zagęszczać warstwami. 
 Rurę karbowana trzonową należy przyciąć ręcznie lub mechanicznie do 
wymaganej wysokości studzienki 
 W najwyższej dolinie założyć po zewnętrznej stronie rury uszczelką do rury 
karbowanej dostarczona razem z kinetą. 
 Uszczelkę karbowaną należy ułożyć zgodnie z dostarczonymi przez producenta 
wytycznymi. 
 Kielich kinety należy posmarować środkiem poślizgowym w celu ułatwienia 
montażu rury . 
 Zasypanie wykopu należy dokonać warstwami, obsypkę piaskową zagęścić 
równomiernie na całym obwodzie studzienki. 
 Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących 
warunków gruntowo-wodnych. 
 Studzienki kanalizacji deszczowej, do których zaprojektowano włączenie proj. 
odwodnienie liniowe, należy wyposażyć w osadnik o minimalnej głębokości 0,5m. 
 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących 
zasad: 
 Studzienki należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast 
w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym. 
 Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru 
o zagęszczeniu Is = 0,95. 
 Dno studzienki – musi posiadać płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie 
z wyrobioną kinetą lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być 
dostosowane do niwelety kanału przed i za studzienką. Spadek spocznika powinien 
wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek należy wykonywać na mokro z betonu 
hydrotechnicznego C20/25. 
 W przypadku studzienek płytkich  (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki 
ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić  w/w wysokości) dopuszcza się wysokość 
komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Przejścia rur kanalizacyjnych z PVC przez ściany 
komory należy obudować i uszczelnić  pierścieniami PVC o odpowiedniej średnicy. 
 Studzienki zaprojektowano bez kominów złazowych. Wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową żeliwną 
zamykaną na zatrzask D400 wg PN-EN 124:2000. 
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 Studzienki kanalizacji deszczowej, do których zaprojektowano włączenie proj. 
odwodnienie liniowe, należy wyposażyć w osadnik o minimalnej głębokości 0,5m. 
 W miejscu występowania wód gruntowych studzienki kanalizacyjne oraz armaturę 
należy podbetonować.  
 Projektowane studzienki betonowe należy posadowić na płycie fundamentowej 
betonowej zmniejszającej naciski na podłoże gruntowe. Płyta powinna być grubości 20 
cm oraz wystawać poza obrys studzienki o min. 0,5 m w każdą stronę. Grunt pod płytą 
fundamentową powinien być uprzednio zagęszczony.  
 

4.5.7. Izolacje 

4.5.7.1. Zabezpieczenie przewodów 

Zastosowane rury PVC, PE, PP i kamionkowe glazurowane nie wymagają dodatkowych 
zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 

4.5.7.2. Zabezpieczenie studzienek kanalizacji deszczowej  

Studzienki kanalizacyjne włazowe należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną 
przez posmarowanie w gruntach nienawodnionych np. „Bitizolem R” oraz „Bitizolem P”, 
zaś w gruntach nawodnionych - „Bitizolem R+2P”. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem 
Nadzoru. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie „Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 
asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177:1958. 
 

4.6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie  „Wymagania ogólne”. 
 

4.6.1. Roboty ziemne 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w SST oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach. 
BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PNB-10725:1997, BN-72/893201. 
Sprawdzeniu podlega: 
 wykonanie wykopu i podłoża; 
 odwodnienie wykopów; 
 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
 stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem 
bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu; 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 
20m.; 
 wykonanie nasypu; 
 

4.6.2. Roboty montażowe 

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami norm PN- B-10725:1997 i PN-B-10728:1991. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a)zgodność z rysunkami, 
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b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
c)ułożenia przewodów: 
 głębokości ułożenia przewodu, 
 ułożenia przewodów na podłożu, 
 odchylenia spadku, 
 kontrola połączeń przewodów, 
 wykonania szczelności przewodu, 
 wykonania izolacji części budowlanych 
obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne,) 
 badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 
1610 
 sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek oraz wpustów wg PN – jw.  
 sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar 
krawędzi otworu od wewnętrznej powierzchni ściany  
Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wszystkie próby, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 
 

4.7. OBMIAR ROBÓT 

4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie Robót objętych 
Kontraktem. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest 
ostateczna i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty, poza przypadkami 
określonymi w Kontrakcie. 

 

4.7.2. Ogólne zasady obmiaru dla kontraktu obmiarowego 

 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

4.7.3. Zasady określenia ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla instalacji obmierzanej w 
kompletach miernikiem będzie cena ryczałtowa za komplet. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
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być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

4.7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do odbioru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 

4.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 
 

4.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 
geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie 
powinno przekraczać ±2cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidywanych w projekcie nie powinno przekraczać ±1cm, 
b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub nadzorem, 
c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 
z dokumentacją, 
d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym 
powinien być drobny i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być 
zagęszczony, 
e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie 
z PN-EN 1610:2015-10 dla kanalizacji grawitacyjnej,  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem 
badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być 
mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania 
dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
 0,15 l/m2 dla przewodów, 
 0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
 0,4l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 
1610:2015-10. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz protokołem z prób 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację 
szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 
technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokółu 
odbioru technicznego –częściowego, który stanowi podstawę decyzji o możliwości 
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego – częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 
ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu 
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kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
 roboty montażowe, 
 przygotowanie podłoża, 
 próby szczelności przewodów, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
 roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 pomiary i badania, 
 opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót poprzez dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów 
do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480:1998 ; wyniki badań gruntów, ich 
uwarstwienie, przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg 
PN-EN 1997-1:2008; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe 
wahania poziomów – stopień agresywności środowiska gruntowego; uziarnienia warstw 
wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie 
znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w 
poprzek trasy przewodów a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, 
zadrzewienie. 
 

4.8.2. Odbiór końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją 
geodezyjną, 
b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 
zasypki wykopu,  
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy wraz z: 
 protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,  
 projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
 wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
 inwentaryzacją geodezyjną,  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu 
kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo 
budowlane [2], przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia :  
 o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami 
pozwolenia na budowę, 
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie 
korzystania z ulicy i sąsiadującej nieruchomości.  
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4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano  w Specyfikacji Technicznej „Część 
Ogólna”. 
 

4.9.1. Montaż rurociągów kanalizacji deszczowej  

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót:  
 Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 Wykonanie podsypki piaskowej, 
 Ułożenie rur w wykopie, 
 Odwodnienie wykopu, 
 Montaż kształtek, 
 Łączenie rury, 
 Wykonanie prób szczelności, 
 Oznaczenie trasy, 
 Zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z projektem technicznym, 
 Wywóz nadmiaru urobku, 
 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów. 
 Jednostki obmiarowe ; mb, szt., kg, m3. 

 

4.9.2. Montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych 

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 
 Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm, 
 Wykonanie płyty dennej bet.B25 w gruncie nawodnionym z dodatkiem środków 
uszczelniających, 
 Wykonanie komory w wykopie, 
 Wykonanie otworów w kręgach na wprowadzenie kanałów, 
 Montaż stopni złazowych, 
 Montaż włazu kanałowego na płycie pokrywowej, 
 Zatarcie na gładko z obu stron styki kręgów, 
 Włączenie projektowanego kanału do studzienki. 
 

4.9.3. Montaż studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 
   Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
   Wykonanie podsypki piaskowej gr.10cm wypoziomowanej, 
   Wykonanie komory w wykopie, 
   Ułożenie podstawy w wykopie (kinety), 
   Nałożenie na kinetę pierścienia dystansowego lub rury perforowanej, 
   Montaż włazu kanałowego na płycie pokrywowej, 
   Włączenie projektowanego kanału do studzienki. 
 

4.9.4. Wykonanie prac ziemnych 

 Odwodnienie wykopu, 
 Oznaczenie trasy, 
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 Zasypanie wykopu  warstwami z zagęszczeniem zgodnie z projektem 
technicznym, 
 Wywóz nadmiaru urobku. 
 

4.9.5. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Przebieg sieci w pasie trawiastym odbudować do stanu poprzedniej użyteczności. Pas 
jezdni odbudować o istniejących warstwach konstrukcyjnych. 
 

4.9.6. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

Po zakończeniu montażu sieci wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
 

4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

4.10.1. Normy 

  

PN-EN-752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – Zarządzanie 
systemem kanalizacyjnym 

PN-EN-1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch. 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN12620+A1:2010  Kruszywa do betonu. 

PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek 
i systemu. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN-124-1:2015-07 
  

Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, 
klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i 
metody badań 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności  

PN-ISO8062:1997/Ap 1:98  Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatków na obróbkę 
skrawaniem   

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu  

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

BN-62/6738-03,04,07   Beton hydrotechniczny 

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie, 
przechowywanie i transport 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
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4.10.2. Normy dotyczące części konstrukcyjnej 

 
- PN-EN 1997-1:2008              Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne- część 1: Zasady 
ogólne. 

- PN-S-02205:1998        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

- PN-EN 196-1:2016-07       Metody badania cementu – Część 1: Oznaczenie wytrzymałości.   

- PN-EN 197-1:2012                Cementy – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

- PN-EN 13043:2004                Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

- PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu.   

- PN-EN 1008:2004                Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  

- PN-EN 206+A1:2016-12        Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

- PN-M-47900-2:1996   Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur.  

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1: 
Postanowienia ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków  

- PN-C-04628/02:1976 Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów  
                 ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej        
                                                metodą kolorymetryczną z antronem.  

- PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: Warunki 
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych  

- PN-EN 10224:2006  Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 
wodnych – Warunki techniczne dostawy 

- PN-EN 10210-1:2007, PN-EN 10210-2:2019-06  Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych  

- PN-M-69430:91              Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.   
                                              Ogólne  wymagania i badania 

- PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane. 

 
 


