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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018-01-04) 

podpisani projektant i sprawdzający oświadczają, że projekt budowlany „Budowa zachodniej części 

obwodnicy miasta odcinek od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj” w 

zakresie zmian na podst. art. 36a ust.6 Prawa Budowlanego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

inst. sanitarne 

zewnętrzne 

 

mgr inż. Piotr Kurzbauer 

upr. nr 297/02,  

izba nr SLK/IS/8652/03 
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Spis załączników  

NR Zał. NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1 Kserokopia uprawnień projektanta i sprawdzającego 

2 Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów 

3 Warunki techniczne nr PU.7021.7.351.2019 z dnia 14.11.2019 r. 

4 Warunki techniczne nr GL.ZUW.1.434.181.1.2019.JG z dnia 15.11.2019 r. 

5 Warunki techniczne nr GW.7021.7.46.2020 z dnia 20.02.2020 r. 

6 Warunki techniczne nr GW.7021.8.43.2020 z dnia 20.02.2020 r.  

7 Obliczenia wypełnienia rurociągów 

8 Protokół z narady koordynacyjnej  

 

Spis rysunków  

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA 

117_PB_KD_1 ORIENTACJA 1:10000 

117_PB_KD_2 PLAN SYTUACYJNY – KANALIZACJA DESZCZOWA  cz.1 1:500 

117_PB_KD_3 PLAN SYTUACYJNY – KANALIZACJA DESZCZOWA  cz.2 1:500 

117_PB_KD_4 PLAN SYTUACYJNY – KANALIZACJA DESZCZOWA  cz.3 1:500 

117_PB_KD_5 PROFIL PODŁUŻNY cz.1 1:100/1:500 

117_PB_KD_6 PROFIL PODŁUŻNY cz.2 1:100/1:500 

117_PB_KD_7 PROFIL PODŁUŻNY cz.3 1:100/1:500 

117_PB_KD_8 PROFIL PODŁUŻNY cz.4 1:100/1:500 

117_PB_KD_9 PROFIL PODŁUŻNY cz.5 1:100/1:500 

117_PB_KD_10 PROFIL PODŁUŻNY cz.6 1:100/1:500 

117_PB_KD_11 SCHEMAT STUDNI WPADOWYCH 1:100 

117_PB_KD_12 SCHEMAT WYLOTU DO POTOKU OSTROPKA 1:50 

117_PB_KD_13 SCHEMAT WYLOTU Rd1 DO ROWU RD 1:50 

117_PB_KD_14 SCHEMAT WYLOTU Rd2 DO ROWU RD 1:50 
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1. Informacje ogólne. 

1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby inwestycji p.t.:  

„Budowa zachodniej części obwodnicy miasta odcinek od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego w 

systemie zaprojektuj i wybuduj”. 

Lokalizacja inwestycji w obrębach Wójtowa Wieś Przedmieście i Nowe miasto jednostki ewidencyjnej 

Gliwice. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

 umowa z Inwestorem 

 wizja lokalna terenu, 

 warunki techniczne oraz uzgodnienia uzyskane na etapie projektowania 

 

2. Zewnętrzne instalacje sanitarne  

2.1. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

- sieć kanalizacji deszczowej  

 

3. Bilans wód deszczowych  

Ilość wód deszczowych odprowadzonych do kanalizacji wynosi: 

Q = F ∙ ψ ∙ q [l/s] 

 Dla Zbiornika Zb1 (przy rowie „RD”): 

 

Rodzaj 

powierzchni 

Powierzchnia F 

[m2] 

Natężenie 

deszczu q [l/s∙ha] 

Współczynnik 

spływu ψ 

Ilość wód 

opadowych Q [l/s] 

Nawierzchnia 

utwardzona (asfalt) 

12350 218,5 0,9 ~281 l/s 

 

 Dla Zbiornika Zb2 (przy rowie „RD”): 

Rodzaj 

powierzchni 

Powierzchnia F 

[m2] 

Natężenie 

deszczu q [l/s∙ha] 

Współczynnik 

spływu ψ 

Ilość wód 

opadowych Q [l/s] 

Nawierzchnia 

utwardzona (asfalt) 

2350 218,5 0,9 ~46 l/s 

 

 Dla zbiornika Zb3 (przy rowie „RD”) 

Rodzaj 

powierzchni 

Powierzchnia F 

[m2] 

Natężenie 

deszczu q [l/s∙ha] 

Współczynnik 

spływu ψ 

Ilość wód 

opadowych Q [l/s] 

Nawierzchnia 

utwardzona (asfalt) 

2600 218,5 0,9 ~51 l/s 
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 Dla zbiornika Zb4 (przy ul. Daszyńskiego) 

Rodzaj 

powierzchni 

Powierzchnia F 

[m2] 

Natężenie 

deszczu q [l/s∙ha] 

Współczynnik 

spływu ψ 

Ilość wód 

opadowych Q [l/s] 

Nawierzchnia 

utwardzona (asfalt) 

11950 218,5 0,9 ~235 l/s 

 

 Dla zbiornika Zb5 (przy ul. Sowińskiego)  

Rodzaj 

powierzchni 

Powierzchnia F 

[m2] 

Natężenie deszczu 

q [l/s∙ha] 

Współczynnik 

spływu ψ 

Ilość wód 

opadowych Q [l/s] 

Nawierzchnia 

utwardzona 

(asfalt) 

13500 218,5 0,9 ~265 l/s 

Nawierchnia 

przepuszczalna 

2600 218,5 0,15 ~9 l/s 

SUMA 16100 218,5 SUMA ~274 l/s 

 
 
4. Obliczenia zbiornika retencyjnego 

Obliczenia wszystkich zbiorników retencyjnych wykonano w opracowaniu „hydrologii”. 

Pojemności przedstawiają się następująco: 

Zbiornik przy rowie „RD” – Zb1 – ok. 281 m3  

Zbiornik przy rowie „RD” – Zb2 – ok. 52 m3 

Zbiornik przy rowie „RD” – Zb3 – ok. 60 m3 

Zbiornik przy ul. Daszyńskiego – Zb4 – ok 265 m3  

Zbiornik przy ul. Sowińskiego – Zb5 – ok. 200 m3  

Proj. zbiorników retencyjnych według osobnego opracowania. 

 

5. Dobór separatora koalescencyjnego  
Separatory koalescencyjne dobrano na podstawie pkt. 3 Bilans wód deszczowych zgodnie z rubryką „ilość 
wód opadowych”. Dobrano separatory o następujących parametrach: 
 
Separator SEP-K1 – przed zbiornikiem Zb1 – ECO-K 30/300-5,0 DN2500 
Separator SEP-K2 – przed zbiornikiem Zb2 – ECO-K 6/60-1,5 DN1500 
Separator SEP-K3 – przed zbiornikiem Zb3 – ECO-K 6/60-1,5 DN1500 
Separator SEP-K4 – przed zbiornikiem Zb4 – ECO-K 30/300-5,0 DN2500  
Separator SEP-K5 – przed zbiornikiem Zb5 – ECO-K 30/300-5,0 DN2500 
 

6. Projektowane rozwiązania – uzbrojenie liniowe 

6.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna – Odprowadzenie wody do ul. Sowińskiego 

6.1.1. Projektowane rozwiązania  

Projektuje się sieć kanalizacji deszczowej, której zadaniem będzie odbiór wód opadowych z projektowanej 

drogi głównej obwodnicy Gliwic. Kanalizację zaprojektowano z rur tworzywowych dwuściennych SN8 – SN10 

w zakresie średnic Dz200-Dz500. Odcinki KD203.1-Wp16, KD203.1-Wp17, KD203.1-Wp19 ze względu na 

małe przykrycie zaprojektwano jako rurę dwuścienną SN10 Dz200. Na projektowanych ciągach 

zaprojektowano studnie betonowe DN1500, DN1200 z włazem typu ciężkiego DN600 klasy D400. Wody 

opadowe zostaną odprowadzone do projektowanej kanalizacji za pomocą wpustów ulicznych Dn500 klasy 

D400, następnie poprzez separator koalescencyjny (SEP-K5) ECO-K 30/300-5,0 do zbiornika retencyjnego 
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Zb5 o pojemności czynnej ok.200 m3. Ze zbiornika retencyjnego wody opadowe zostaną odprowadzone do 

istniejącej kanalizacji deszczowej Kd400 w ul. Sowińskiego zgodnie z warunkami technicznymi nr 

PU.7021.7.351.2019 z dnia 14.11.2019 r. oraz GW.7021.7.46.2020 z dnia 20.02.2020 r. Istniejąca studnia 

włączeniowa zostanie wymieniona na nową studnię betonową DN1500. Zgodnie z warunkami technicznymi 

odcinek od zbiornika retencyjnego Zb5 do miejsca włączenia do istn. kanalizacji (KD200 wg planu 

sytuacyjnego) został zaprojektowany jako kryza odcinkowa DN300 o przepustowości maksymalnie 50 l/s przy 

wypełnieniu kanału w 70%.  

Wpusty w obrębie skrzyżowania, w miejscach, w których projektuje się wymianę istniejącej nawierzchni na 

nową (wg osobnego opracowania) zostaną podłączone bezpośrednio do istniejącej kanalizacji deszczowej 

KD400 w rejonie ul. Sowińskiego i Okulickiego. 

 

6.1.2. Odbiornik ścieków  

Zgodnie z warunkami technicznymi odbiornikiem wody deszczowej będzie istniejąca kanalizacja deszczowa 

kd400 w ul. Sowińskiego. Włączenie zaprojektowano do istniejącej studni, która zostanie wymieniona na 

nową, betonową DN1500. 

 

6.1.3. Jakość ścieków 

Jakość i skład wód opadowych wprowadzanych do kanalizacji będzie odpowiadać typowym wartościom wód 

deszczowych. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w wodach opadowych jakie można 

odprowadzać do kanalizacji deszczowej  nie zostaną przekroczone. 

 

6.2. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna – odprowadzenie wody do rowu „RD” 

6.2.1. Projektowane rozwiązania 

Projektuje się sieć kanalizacji deszczowej, której zadaniem będzie odbiór wód opadowych z projektowanej 

drogi głównej obwodnicy Gliwic. Kanalizację zaprojektowano z rur tworzywowych dwuściennych SN8-SN10 

w zakresie średnic Dz160-Dz600. Odcinek KD311-Wp44 ze względu na małe przykrycie zaprojektowano jako 

rurę dwuścienną SN10 Dz200. Na projektowanych ciągach zaprojektowano studnie betonowe DN1500, 

DN1200 z włazem typu ciężkiego DN600 klasy D400. Wody opadowe zostaną odprowadzone do 

projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów ulicznych Dn500 klasy D400, następnie 

kanalizacją deszczową poprzez wylot Rm1 do rowu przydrożnego. Z rowu poprzez studnię wpadową z 

osadnikiem (KD308 wg planu) oraz separator koalescencyjny (SEP-K1) ECO-K 30/300-5,0 do zbiornika 

retencyjnego Zb1 o pojemności czynnej ok. 281 m3.  

Dodatkowo wokół głównej jezdni po jej obu stronach zaprojektowano (wg osobnego opracowania) drogi 

serwisowe, które będą odwadnianie poprzez rowy przydrożne (rowy zaprojektowano wg osobnego 

opracowania). Na północ od rowu „RD” wschodnia droga serwisowa odwadniana będzie poprzez studnię 

wpadową KD306 i separator koalescencyjny (SEP-K2) ECO-K 6/60-1,5 do zbiornika retencyjnego Zb2 o 

pojemności czynnej ok. 52 m3. Zachodnia droga serwisowa (na północ od rowu RD) odwadniana będzie 

poprzez studnię wpadową (KD308) i separator koalescencyjny (SEP-K1) ECO-K 30/300-5,0 do zbiornika 

retencyjnego Zb1. Następnie oba odpływy ze zbiorników Zb1 i Zb2 zostaną połączone i odprowadzone 

wspólnym przewodem kanalizacyjnym do rowu „RD” (Rd1 wg planu sytuacyjnego). Zgodnie z warunkami 

technicznymi nr PU.7021.7.351.2019 z dnia 14.11.2019 r. przed włączeniem wód opadowych do rowu „RD” 

zaprojektowano kryzę odcinkową Dz160 w celu ograniczenia odpływu wód opadowych do ilości 10 l/s (limit z 

warunków technicznych 20 l/s został podzielony po równo na 2 wyloty). 
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Drogi serwisowe po południowej stronie rowu „RD” z kierunkiem spływu w kierunku rowu „RD” zostaną 

odwodnione za pomocą rowów przydrożnych (wg osobnego opracowania), a następnie poprzez studnie 

wpadowe KD322 i KD321.1, separator (SEP-K3) ECO-K 6/60-1,5 do zbiornika retencyjnego Zb3 o 

pojemności czynnej ok. 60 m3. Na włączeniu zbiornika Zb3 do rowu „RD” (Rd2 wg planu sytuacyjnego) 

zgodnie z warunkami technicznymi nr PU.7021.7.351.2019 z dnia 14.11.2019 r. zaprojektowano kryzę 

odcinkową Dz160 w celu ograniczenia odpływu do ilości 10 l/s (limit z warunków technicznych 20 l/s został 

podzielony po równo na 2 wyloty).  

 

6.2.2. Odbiornik ścieków  

Zgodnie z warunkami technicznymi odbiornikiem wody deszczowej będzie istniejący rów „RD”. Włączenie 

zaprojektowano pod kątem 60 stopni poprzez wylot betonowy. Wylot należy wykonać w obudowie betonowej 

z ubezpieczeniem skarpy i dna na długości 5,0m poniżej i 3,0m powyżej osi wylotu.  

 

6.2.3. Jakość ścieków 

Jakość i skład wód opadowych wprowadzanych do kanalizacji będzie odpowiadać typowym wartościom wód 

deszczowych. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w wodach opadowych jakie można 

odprowadzać do kanalizacji deszczowej  nie zostaną przekroczone. 

 

 

6.3. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna – odprowadzenie wody do potoku Ostropka  

6.3.1. Projektowane rozwiązania 

Projektuje się sieć kanalizacji deszczowej, której zadaniem będzie odbiór wód opadowych z projektowanej 

drogi głównej obwodnicy Gliwic. Kanalizację zaprojektowano z rur tworzywowych dwuściennych SN8 w 

zakresie średnic Dz200-Dz500. Na projektowanych ciągach zaprojektowano studnie betonowe DN1500, 

DN1200 z włazem typu ciężkiego DN600 klasy D400. Wody deszczowe zostaną odprowadzone do kanalizacji 

deszczowej za pomocą wpustów ulicznych Dn500 klasy D400, następnie poprzez separator koalescencyjny 

(SEP-K4) ECO-K 30/300-5,0 do zbiornika retencyjnego Zb4 o pojemności czynnej ok. 265 m3. Dodatkowo 

po wschodniej stronie głównej jezdni zaprojektowano (wg osobnego opracowania) drogę serwisową, którą 

odwadniać będzie przydrożny rów oraz wpusty uliczne Dn500 klasy D400. Podłączenie rowu do kanalizacji 

deszczowej zaprojektowano przez studnię wpadową (KD409.1 wg planu). Zgodnie z warunkami technicznymi 

nr GL.ZUW.1.434.181.1.2019.JG z dnia 15.11.2019 r. wylot ze zbiornika retencyjnego do potoku Ostropka 

zaprojektowano poprzez betonowy wylot pod kątem 60 stopni. Przez wylotem zaprojektowano studnię z 

regulatorem przepływu (KD400 wg planu) ograniczającym odpływ wody deszczowej z terenu inwestycji do 

10 l/s. 

Projektuje się również sieć kanalizacji deszczowej na wschód od obwodnicy, który odwadniać będzie drogę 

boczną do dróg dojazdowych (drogi dojazdowe wg osobnego opracowania). Włączenie zaprojektowano do 

proj. studni (wg osobnego opracowania) KDW2. Odcinek KDB3-WP73 ze względu na małe przykrycie 

zaprojektowano jako rurę dwuścienną SN10 Dz200.  

  

6.3.2. Odbiornik ścieków 

Zgodnie z warunkami technicznymi nr GL.ZUW.1.434.181.1.2019.JG z dnia 15.11.2019 r. odbiornikiem wody 

deszczowej będzie potok Ostropka. Włączenie zaprojektowano pod kątem 60 stopni poprzez wylot betonowy. 
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Wylot należy wykonać w obudowie betonowej z ubezpieczeniem skarpy i dna na długości 5,0m poniżej i 3,0m 

powyżej osi wylotu. 

Odbiornikiem wód deszczowych dla kanalizacji w drodze bocznej będzie proj. wg osobnego opracowania 

kanalizacja deszczowa drogi dojazdowej, a finalnie kanalizacji kd400 w ulicy Daszyńskiego.  

 

6.3.3. Jakość ścieków 

Jakość i skład wód opadowych wprowadzanych do kanalizacji będzie odpowiadać typowym wartościom wód 

deszczowych. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w wodach opadowych jakie można 

odprowadzać do kanalizacji deszczowej  nie zostaną przekroczone. 

 

7. Materiały i armatura – sieci 

7.1. Materiał 

7.1.1. Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 

Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano z rur tworzywowych dwuściennych SN8-

SN10 o średnicy Dz160-Dz600.  

  

7.1.2. Studzienki kanalizacyjne 

Uzbrojenie kanalizacji stanowić będą studzienki DN1500, DN1200 z kręgów betonowych wyposażone 

we właz żeliwny DN600 klasy D400. Studzienki kanalizacyjne przewidziano z prefabrykowanych kręgów 

betonowych, z zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż 

B-45 (C35/45 – wg PN- EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (do 5%) i mrozoodpornego (F-

150). Elementy studni betonowych  należy łączyć z zastosowaniem uszczelek, natomiast elementy studni 

DN800 należy łączyć za pomocą zaprawy. Części denne studni należy wykonać jako monolityczne lub 

prefabrykowane. Studnie kanalizacyjne zakończone stożkiem z pierścieniem regulacyjnym oraz włazami 

kanałowymi DN600 wg PN- EN-124:2000.  

Studzienki wykonać zgodnie z PN-EN 1917 z włazem kanałowym DN600 Kl. D400 wg PN-EN-124:2000.  

 

7.2. Układanie przewodów 

Podczas prowadzenia robót na sieciach kanalizacyjnych należy zabezpieczyć ściany wykopu przed 

osunięciem. Rury układać na podsypce z piasku o grubości 30 cm, z podbiciem na całej długości i 

zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi być wolna od brył i 

kamieni. Zagęszczanie poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy 

zagęszczaniu pierwszych warstw używać sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 200kG. Wsp. 

zagęszczenia winny wynosić wg PN-74/B-02380 minimum: 

 dla warstwy o grubości do 1,0 m poniżej korony drogi – 1,0 

 poniżej – 0,97 

 

7.3. Ocieplenie przewodów 

Jeżeli rura jest posadowiona powyżej granicy przemarzania gruntu należy: 

 jeżeli nie występują obciążenia dynamiczne naziomu (np. ruch kołowy) rurę ocieplić np. łupkami ze 

styropianu.  

 jeżeli występują obciążenia dynamiczne należy użyć materiału termoizolacyjnego. Takim materiałem jest 

np. keramzyt czy żużel. Odpowiedni stopień zagęszczenia materiału wokół rury powoduje jej odporność 

na obciążenia zewnętrzne. Jeżeli materiał termoizolacyjny posiada ostre krawędzie nie można dopuścić 

do jego bezpośredniej styczności z rurą - można wykonać obsypkę z piasku lub owinąć rurę folią z 

tworzywa sztucznego. 
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7.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać 

urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 

tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

 

7.5. Próba szczelności 

Po zakończeniu układania rur należy przeprowadzić inspekcję rurociągu od wewnątrz przy użyciu zdalnie 

sterowanej kamery przewodowej telewizji przemysłowej, zgodnie z normą PN-EN 1610 oraz PN-EN 

13508-2. 

 

7.6. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem 

 Jeżeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, należy zawiadomić o tym 

zainteresowaną instytucję i zabezpieczyć przewody wg ich wymogów. Nadzór nad pracami należy 

zlecić przedstawicielom właściciela sieci. 

 Istniejące kable teletechniczne, energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą 

dwudzielną z PE lub PVC bądź rurami Arota. Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem ich 

właściciela. 

 W miejscu skrzyżowania z istniejącym gazem projektowane przewody zabezpieczyć rurą ochronną.  

 W miejscach istniejącego uzbrojenia terenu, roboty  ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela uzbrojenia podziemnego. 

 Na czas trwania prac w miejscu skrzyżowań należy zabezpieczyć majątek należący do branżystów  

przed skutkami dewastacji i kradzieży. 

 

7.7. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych 

 Jeżeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, należy zawiadomić o tym 

zainteresowaną instytucję i zabezpieczyć przewody wg ich wymogów. Nadzór nad pracami należy 

zlecić przedstawicielom właściciela sieci: 

 Istniejące kable energetyczne niskiego napięcia oraz kable oświetlenia należy zabezpieczyć rurą 

ochronną dwudzielną Dz110 PS L=3,00m typu Arota. Wszystkie prace w pobliżu czynnych kabli 

energetycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normą PN-E-05100-1, N 

SEP-E-003, N SEP-E-004. Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem ich właściciela, 

 Dokładne położenie istniejących kabli należy ustalić za pomocą wykopów kontrolnych – ręcznych (bez 

użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy ponosi 

kierujący pracami, 

 Istniejącą kanalizację teletechniczną w miejscach skrzyżowań podczas prowadzenie robót ziemnych 

należy zabezpieczyć przed zarwaniem podpierając bądź podwieszając ją na konstrukcji drewnianej 

zabudowanej po obu stronach wykopu. Wszystkie prace w pobliżu istniejącej kanalizacji 

teletechnicznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe prace należy 

wykonać pod nadzorem ich właściciela, 

 Istniejące kable telekomunikacyjne w miejscu skrzyżowań należy zabezpieczyć rurą ochronną 

dwudzielną Dz110 PS L=3,00m typu Arota. Wszystkie prace w pobliżu istniejących kabli 

telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe prace należy 

wykonać pod nadzorem ich właściciela, 
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 W miejscach istniejącego uzbrojenia terenu, roboty  ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela infrastruktury podziemnej, 

 Na czas trwania prac w miejscu skrzyżowań należy zabezpieczyć majątek należący do branżystów  

przed skutkami dewastacji i kradzieży. 

 

7.8. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia.  

Powierzchnię ścian studzienki stykające się z gruntem należy zaizolować materiałem bitumicznym 

posiadającym aprobatę techniczną np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gliną plastyczną.  

Armatura będzie zabezpieczona przez producenta. 

 

7.9. Sposób zabezpieczania wykopu 

Dla budowy sieci należy wykonać wykopy wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych zabezpieczonych 

wypraskami zakładanymi poziomo z rozporami. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

wodociągowe i kanalizacyjne powinno być prowadzone w bezpiecznej odległości. Bezpieczną odległość 

wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie 

lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami 

ostrzegawczymi i ogrodzić. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 

ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla 

osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w 

nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad, 

powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi 

wykopu. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 

wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. Jeżeli teren, na 

którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić 

stały jego dozór. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie 

z przeznaczeniem. W czasie wykonywania wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę 

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem 

wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m 

od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami 

(wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po 

rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Jeżeli 

roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop 

przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. W czasie zasypywania obudowanych 

wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę 

zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

się nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 

0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem 

zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.  

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać:  

 Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych 

 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Ministerstwo 

Budownictwa i PMB 
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 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

 BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 

Warunki techniczne wykonania. 

 

8. Ochrona środowiska  

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak też projektowane rurociągi nie wpłyną negatywnie na 

istniejące warunki środowiskowe. 

 

9. Zagadnienia BHP 

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 

06.02.2003 r. („Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych”). 

 

10. Uwagi końcowe 

 Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami 

 Przy wykonywaniu robót korzystać z „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów 

z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K 

 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 

06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych”) 

 Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone 

do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce 

 Projekt  rozpatrywać z aktualnym planem zagosp. i pozostałymi branżami 

 Połączenia i układanie w gruncie wykonać zgodnie z instrukcją montażową rurociągów z PE/PVC/PP 

 Wykonanie sieci  podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

 Na trasie projektowanych ciągów wodnych nie nasadzać drzew ani krzewów 

 Projekt opracowano w oparciu o wskazane rzędne projektowanego terenu – w przypadku ich zmiany 

bądź jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy projektowanym uzbrojeniem i rzędnymi rzeczywistymi 

terenu sprawę należy wyjaśnić z projektantem przed zrealizowaniem zamierzenia budowlanego. 

 W miejscach skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać 

przekopy kontrolne. 

 Projekt rozpatrywać wyłącznie jako całość nierozłączna części rysunkowej i opisowej wraz 

z pozostałymi opracowaniami branżowymi 

 Wszelkie niejasności i nieścisłości względem projektu musza być pisemnie wyjaśnianie z projektantem 

przed realizacją robót.  

 Projektant nie odpowiada za treść mapy do celów projektowych i ewentualne uzbrojenie na niej nie 

ujawnione gdyż nie jest jej autorem 

 W przypadku uszkodzenia istniejących studni kanalizacji deszczowej należy uszkodzoną studnię 

wymienić na nową z kręgów betonowych 

 W rejonie istniejącego przyłącza wodociągowego w32 przy ul. Daszyńskiego przed przystąpieniem do 

prac budowlanych należy wykonać wykop kontrolny w celu ustalenia dokładnej rzędnej wodociągu. W 

przypadku niedostatecznego przykrycia wodociąg należy zaizolować.  
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11. Zestawienie materiałów: 

11.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - Odprowadzenie wody do ul. Sowińskiego 
lp nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, producent uwagi 
1 2 3 4 5 6 

1.  

Rury kanalizacyjne 
dwuścienne 

SN8 
DN200 
DN300 
DN400 
DN500  

mb 

 
 
 

280 
350 
310 
65 

Typ handlowy  

2.  

Rury kanalizacyjne 
dwuścienne 

SN10 
DN200 

mb 

 
 
 

45 

Typ handlowy  

3.  

Studzienka kanalizacyjna 
z kręgów betonowych 

DN1500 z włazem typu 
ciężkiego (D400) 

szt. 2 Typ handlowy 
Wymiana istniejącej studni 

(KD200 oraz KDi5 wg planu 
sytuacyjnego) 

4.  

Studzienka kanalizacyjna 
z kręgów betonowych 

DN1500 z włazem typu 
ciężkiego D400 

szt. 4 Typ handlowy  

5.  

Studzienka kanalizacyjna 
z kręgów betonowych 

DN1200 z włazem typu 
ciężkiego D400 

szt. 17 Typ handlowy  

6.  
Separator koalescencyjny 

ECO-K 30/300-5,0 
kpl. 1  Ecologic  

7.  
Wpusty uliczne DN500 
klasy D400, z włazem 

typu ciężkiego 
szt. 34 Typ handlowy  

8.  
Betonowy wylot do 

zbiornika retencyjnego 
DN500 

kpl. 1 Typ handlowy  

 
11.2. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna – Odprowadzenie wody do rowu „RD” 

lp nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, producent uwagi 
1 2 3 4 5 6 

1.  

Rury kanalizacyjne 
dwuścienne 

SN8 
DN200 
DN300 
DN400 
DN500 
DN600  

mb 

 
 

 
185 
380 
15 
75 
20 

Typ handlowy  
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lp nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, producent uwagi 

2.  
Rury kanalizacyjna PVC-

U SDR34 SN8  
Dz160 

mb 
 

110 
Typ handlowy  

3.  

Rury kanalizacyjne 
dwuścienne 

SN10 
DN200 

mb 

 
 
 

15 

Typ handlowy  

4.  

Studzienka kanalizacyjna 
z kręgów betonowych 

DN1500 z włazem typu 
ciężkiego D400 

szt. 3 Typ handlowy  

5.  

Studzienka kanalizacyjna 
z kręgów betonowych 

DN1200 z włazem typu 
ciężkiego D400 

szt. 20 Typ handlowy  

6.  

Studzienka betonowa 
wpadowa z kręgów 

betonowych DN1500 z 
włazem typu ciężkiego 

szt. 4 Typ handlowy 
Studnia wpadowa z kratą 
(KD308, KD306, KD322, 

KD321.1) 

7.  
Separator koalescencyjny 

ECO-K 30/300-5,0 
kpl. 1 Ecologic  

8.  
Separator koalescencyjny 

ECO-K 6/60-1,5 
kpl. 2 Ecologic  

9.  
Betonowy wylot do rowu 

DN500 
szt. 1 Typ handlowy 

Umocnienie wg branży 
drogowej (wylot Rm1) 

10.  
Betonowy wylot do rowu 

DN150 
szt. 2 Typ handlowy 

Wylot z umocnieniem dna i 
skarp powyżej i poniżej 

wylotu 

11.  
Betonowy wylot do 

zbiornika retencyjnego 
DN600 

szt. 1 Typ handlowy  

12.  
Betonowy wylot do 

zbiornika retencyjnego 
DN400 

szt. 1 Typ handlowy  

13.  
Betonowy wylot do 

zbiornika retencyjnego 
DN300 

szt. 1 Typ handlowy  

14.  
Betonowy wylot do 

zbiornika retencyjnego 
DN150 

szt. 3 Typ handlowy  

15.  
Wpusty uliczne DN500 
klasy D400, z włazem 

typu ciężkiego 
szt. 13 Typ handlowy  
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11.3. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna – Odprowadzenie wody do potoku Ostropka 
lp nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, producent uwagi 
1 2 3 4 5 6 

1.  

Rury kanalizacyjne 
dwuścienne 

SN8 
DN200 
DN300 
DN400 
DN500  

mb 

 
 

 
490 
360 
85 
85 

Typ handlowy  

2.  

Rury kanalizacyjne 
dwuścienne 

SN10 
DN200 

mb 
 
 

20 
Typ handlowy  

3.  

Studzienka kanalizacyjna 
z kręgów betonowych 

DN1500 z włazem typu 
ciężkiego D400 

szt. 4 Typ handlowy  

4.  

Studzienka kanalizacyjna 
z kręgów betonowych 

DN1200 z włazem typu 
ciężkiego D400 

szt. 16 Typ handlowy  

5.  

Studzienka kanalizacyjna 
kaskadowa z kręgów 

betonowych DN1500 z 
włazem typu ciężkiego 

D400 

szt. 1 Typ handlowy Studnia z kaskadą 

6.  

Studzienka betonowa 
wpadowa z kręgów 

betonowych DN1500 z 
włazem typu ciężkiego  

szt. 1 Typ handlowy 
Studnia wpadowa z kratą 

(KD409.1) 

7.  

Studzienka kanalizacyjna 
z kręgów betonowych 

DN1200 z włazem typu 
ciężkiego D400 

szt. 1 Typ handlowy 
Studnia z regulatorem 

przepływu 

8.  
Separator koalescencyjny 

ECO-K 30/300-5,0 
kpl. 1  Ecologic  

9.  
Betonowy wylot do 

potoku DN200 
szt. 1 Typ handlowy 

Wylot z umocnieniem dna i 
skarp powyżej i poniżej 

wylotu 

10.  
Betonowy wylot do 

zbiornika retencyjnego 
DN500 

szt. 1 Typ handlowy  

11.  
Betonowy wylot do 

zbiornika retencyjnego 
DN200 

szt. 1 Typ handlowy  

12.  
Wpusty uliczne DN500 
klasy D400, z włazem 

typu ciężkiego 
szt. 24 Typ handlowy  

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-04 roku przez:

Pan Piotr Kurzbauer o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8652/03

adres zamieszkania ul. Na miedzy 28, 44-102 Gliwice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-LAT-JJX-29B *

Podpis jest prawidłowy
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ZAŁĄCZNIK NR3 

 
 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Pan Dawid Sulima o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5900/09

adres zamieszkania ul. Zygmuntowska 40/9, 44-113 Gliwice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-CYB-ASX-ZMR *

Podpis jest prawidłowy

































Nazwa  odcinka Przepływ
[dm³/s]

Spadek
[‰]

Średnica
[mm]

Wypełn.
[%]

Prędkość
[m/s]

Przepływ
100%

[dm³/s]

Prędkość
100%
[m/s]

KD419-KD418 17 16 200 44,5 1,31 50,6 1,68

KD418-KD417 35 16 200 66,7 1,64 50,6 1,68

KD417-KD416 51 10 300 51 1,46 117 1,71

KD416-KD415 67 10 300 59,4 1,58 117 1,71

KD415-KD414 83 10 300 67,9 1,68 117 1,71

KD414-KD413 98 10 300 76,9 1,74 117 1,71

KD413-KD412 112 15 300 72,6 2,11 143,8 2,1

KD412-KD411 122 25 300 64,4 2,62 186,4 2,73

KD411-KD410 134 35 300 61,5 3,04 221 3,23

KD410-KD409 148 30 300 68,9 2,95 204,5 2,99

KD409-KD408 178 30 400 49,6 2,99 431,2 3,57

KD408-KD407 184 25 400 53,1 2,83 393,2 3,26

KD407-KD406 197 25 400 55 2,89 393,2 3,26

KD406-KD405 208 23 400 58,1 2,86 376,9 3,12

KD405-KD404 225 10 500 53,9 2,09 465,4 2,38

KD404-KD403 229 5 500 67,3 1,64 327 1,67

KD403-KD402 229 3 500 82,9 1,32 251,8 1,29

KD402-SEP-K4 229 3 500 82,9 1,32 251,8 1,29

SEP-K4-KD401 229 3 500 82,9 1,32 251,8 1,29

KD401-Zb4.1 229 3 500 82,9 1,32 251,8 1,29



Nazwa  odcinka Przepływ
[dm³/s]

Spadek
[‰]

Średnica
[mm]

Wypełn.
[%]

Prędkość
[m/s]

Przepływ
100%

[dm³/s]

Prędkość
100%
[m/s]

KD319-KD318 38 16 300 38,6 1,56 148,6 2,17

KD318-KD317 50 15 300 45,3 1,66 143,8 2,1

KD317-KD316 60 13 300 51,8 1,68 133,7 1,96

KD316-KD315 72 15 300 55 1,87 143,8 2,1

KD315-KD314 88 25 300 53,3 2,38 186,4 2,73

KD314-KD313 100 25 300 57,2 2,47 186,4 2,73

KD313-KD312 110 20 300 64,8 2,35 166,5 2,44

KD312-KD311 126 3 500 55 1,14 251,8 1,29

KD311-KD310 158 3 500 62,8 1,22 251,8 1,29

KD310.3-KD310.2 6 10 200 29,7 0,8 39,8 1,32

KD310.2-KD310.1 22 5 200 73,3 0,93 27,9 0,92

KD310.1-KD310 38 3 300 61,3 0,87 63,1 0,92

KD310-KD309 196 3 500 72,5 1,29 251,8 1,29

KD309-Rm1 196 3 500 72,5 1,29 251,8 1,29

KD308-KD307 246 3 600 62,3 1,36 396,2 1,43

KD307-SEP-K1 246 3 600 62,3 1,36 396,2 1,43

SEP-K1-Zb1.1 246 3 600 62,3 1,36 396,2 1,43



Nazwa  odcinka Przepływ
[dm³/s]

Spadek
[‰]

Średnica
[mm]

Wypełn.
[%]

Prędkość
[m/s]

Przepływ
100%

[dm³/s]

Prędkość
100%
[m/s]

KD219-KD218 8 13 300 18,7 0,9 133,7 1,96

KD218-KD217 20 13 300 29,7 1,18 133,7 1,96

KD217-KD216 20 13 300 29,7 1,18 133,7 1,96

KD216-KD215 42 20 300 38,4 1,74 166,5 2,44

KD215-KD214 50 14 300 46 1,62 138,9 2,03

KD214-KD213 66 13 300 54,6 1,73 133,7 1,96

KD213-KD212 82 13 300 61,9 1,85 133,7 1,96

KD212-KD211 98 13 400 45,3 1,85 282,3 2,34

KD211-KD210 114 13 400 49 1,94 282,3 2,34

KD210-KD209 130 13 400 52,6 2,02 282,3 2,34

KD209-KD208 146 13 400 56 2,1 282,3 2,34

KD208-KD207 162 12 400 61 2,1 271 2,25

KD207-KD206 178 10 400 68,7 2,02 247 2,05

KD206-KD205 196 5 500 61,1 1,57 327 1,67

KD205-KD204 200 3 500 73,6 1,3 251,8 1,29

KD204-KD203 200 3 500 73,6 1,3 251,8 1,29

KD203-SEP-K5 209 3 500 76,3 1,31 251,8 1,29

SEP-K5-KD202 209 3 500 76,3 1,31 251,8 1,29

KD202-Zb5.1 209 3 500 76,3 1,31 251,8 1,29
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