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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

L CZESC OGOLNA
1. Wstep - wymagania ogéline 01.00.00.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:

Budowa zachodniej czesci obwodnicy miasta odcinek od ul. Sowinskiego do ul.
Daszynskiego, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych:

Zamowienie obejmuje roboty wykonania sieci kanalizacji deszczowe;j.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych robét tymczasowych:

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakow informacyjno — ostrzegawczych,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu w ktérym moze wystgpi¢ zagrozenie dla oséb po
postronnych.

Prace tymczasowych:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- roboty demontazu istniejgcych sieci wodociggowo - kanalizacyjnych,

- wytyczenie trasy,

- wykonanie wykopow,

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia na trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych.

Koszt prac towarzyszacych i robdt tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze Wykonawca ujgt go w oferowanej cenie za realizacje przedmiotu
zamowienia.

1.4. Informacje o terenie budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz 2z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi do rozpoczecia prac
budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych zgéd do
wykonania prac budowlanych, zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia, zagospodarowania wszelkich odpaddéw az do zakonczenia i odbioru
koncowego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.1. Organizacja robét budowlanych:

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy
na ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposob
odprowadzania sciekdw na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob
zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem oséb uprawnionych
i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
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dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w
dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wplyw na
niezadowalajgca jakos¢ elementu infrastruktury technicznej, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy instalacji wodociggowo - kanalizacyjnych rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie interesu osob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable itp. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktore sg wilascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcje realizacji robét.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajgcego o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu tych
urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru o utrudnieniach zwigzanych z
pracami przy budowie sieci, przytaczy i instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej,
oraz sieci i przytgczy i instalacji wodociggowych.

1.4.3. Ochrona $rodowiska:

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
Uzycie materiatow, ktére wpltywajg na trwate zmiany srodowiska, jak rowniez materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robdét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonhczeniu ich charakter niebezpieczny znika) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujgcych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie
8
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odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mégiby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Miejsce lokalizacji oraz sposob zabezpieczenia zaplecza higieniczno-socjalnego
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢
zatrudnionych pracownikéw w ramach zagrozen oraz zasad obowigzujgcych na terenie
budowy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na uwadze
bezpieczenstwo os6b postronnych.

1.4.6. Warunki dotyczgce organizaciji ruchu:

Wykonawca wykona i uzgodni organizacje ruchu, ktéra w swym zalozeniu bedzie
realizowac¢ roboty i transport w sposob nie powodujgcy niedogodnosci dla oséb
postronnych i uzytkownikow terenéw nie przylegajgcych bezposrednio do terenu
prowadzenia robét. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla
miejsc  ogolnodostepnych, ciggéw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym i sposob dostepnosci do przedmiotowych miejsc.
e Koszt organizacji ruchu:
Organizacja ruchu warunki dotyczace organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- przygotowania terenu — niezbedne demontaze nawierzchni,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

o Koszt likwidacji organizacji ruchu:
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

1.4.7. Ogrodzenia:

Wykonawca zabezpieczy obszar budowy przed dostepem oséb niepowotanych. W
przypadku koniecznosci demontazu istniejagcego ogrodzenia, ogrodzenie nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego w porozumieniu z Zamawiajgcym.
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1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W przypadku konieczno$ci demontazu istniejacego chodnika oraz sSciezki rowerowej,
Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z warunkami oraz wytycznymi Zarzadu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

1.5. Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia — nazwy i
kody:

1.5.1. Zakres rob6t budowlanych

01.00.00 - wymagania ogolne odnoszgce sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach:

02.00.00 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
03.00.00 — wytyczanie i pomiary,

04.00.00 — sie¢ kanalizacji deszczowej

1.5.2. Klasyfikacja robot wedtug Wspélnego Stownika Zamowien:

Klasyfikacja robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowienh:

Kod CPV 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wnoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej,

Kod CPV 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu,

Kod CPV 45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli,

Kod CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow
do odprowadzania $ciekow,

Kod CPV 45232150-8 — Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody,

Kod CPV 45232152-2 — Roboty budowlane w zakresie przepompowni,

Kod CPV 45232440-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow do
odprowadzania $ciekow,

Kod CPV 71355000-1 — Ustugi pomiarowe.

1.6. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

Pojecia ogdine

Sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego
przytgczu wodociggowym.

Przewéd wodociggowy tranzytowy — przesylowy przewdd bez odgatezien,
przeznaczony wyfgcznie do przesytu wody.

Przewéd wodociaggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewdd z
odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.
Przewéd wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do
rozprowadzania wody do przytgczy wodociggowych.

Przytacze wodociggowe — potaczenie wodociaggowe — przewdd przeznaczony do
doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowierzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace,
odpowietrzajgco — napowietrzajgce,

- armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,
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- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

- armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Sie¢ kanalizacyjna - ukfad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej
liczac od strony budynku do oczyszczalni sciekéw lub wylotéw kanatow deszczowych
albo

Burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu sciekowego.

Komora kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatac;ji

kanatow.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Podioze naturalne — podtoze naturalne z  drobnoziarnistego  gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podtoze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypkg a zasypka wstepna,
otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy — element zabezpieczajgcy przewod przed przemieszczaniem sie w
poziomie i w pionie na skutek cisnienia Sciekdw.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelno$ci

1.7. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skltadowaniem i kontrola jakosci:

1.7.1. Zrédto uzyskania materiatow:

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszag by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przediozy
szczegotowa informacije o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
Zamawiajgcego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zamawiajgcego udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie
znaczy¢ ze wszystkie materialy pochodzace z tego zZrédia sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania
prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikaciji
techniczne;j.
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1.7.2. Kontrola materiatéw i urzadzen:

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdétowych
specyfikaciji technicznych.

Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzic
jego wiasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatdw. Zamawiajacy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekc;ji
w wytworniach materiatéw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow i
urzagdzen przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce
warunki:

a). w trakcie badania, Zamawiajacemu bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producentow materiatéw lub urzadzen

b). Zamawiajacy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie
sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia do realizacji robot.

1.7.3. Atesty materiatow i urzadzen:

W przypadku materiatéw , dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3g atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatéw, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajagcy petng zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia legitymacje moga by¢é badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy =zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatbw i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.

1.7.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy:

Materiaty uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Zamawiajgcy pozwoli wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialtdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze roboty mogag byc¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.7.5. Przechowanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli Zamawiajgcemu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.7.6. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
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1.8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz Srodowisko. Sprzet uzywany
do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych oraz projekcie realizacji robo6t zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Liczebnos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramami robo6t.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢é zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ uzycia wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Zamawiajgcego. Sprzet pdzniej nie moze
by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.9. Wymagania dotyczace srodkéw transportu:

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Zamawiajgcego, w terminie wynikajgcym z harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy beda
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.10. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementoéw, tolerancji wymiarowych, szczegotéw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot
budowlanych, przerw i ograniczen, takze wymagania specjalne:

1.10.1. Zgodnosc robot z dokumentacjg techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien,
Wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptacji
realizujgcego umowy.

1.10.2. Ogolne zasady wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy , zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory wrazie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub przesuniecia punktéw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, jak rowniez w przypadku
gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przesuniecia tych
punktow.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach iwytycznych
wykonania i odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace
podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.10.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
koncowego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub inne elementy bedg
utrzymane w sposoéb satysfakcjonujgcy Zamawiajagcego. Moze on wstrzymac realizacje
robot jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
Swietlng, znaki informacyjne itp. , zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego oraz
pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy, a w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z Zamawiajgcym. Wykonawca umiesci w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice podajgce informacje o
zawartej umownie zgodnie zrozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.11. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robo6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia:

1.11.1. Zasady kontroli jakosci robot:

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow
i przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest
zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, oraz zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

1.11.2. Pobieranie prébek:

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego bedg
przeprowadzone dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, oile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan, tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane ioznakowane w
sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

1.11.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

1.11.4. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.11.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego:
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow, zZrédta ich wytwarzania.

Zamawiajgcemu zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow robot z Dokumentacjg Projektowa
i ST. Wtakim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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1.11.6. Certyfikaty i deklaracje:

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Normg

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.12. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbioru kohcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.12.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajagcy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Jakosci i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.12.2. Odbior czesciowy:

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru
czesciowego Robdt wykonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze koricowym robdt.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

1.12.3. Odbior koncowy robot:

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
pisemnym o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
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zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru koricowego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych iulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

1.12.4. Dokumenty do odbioru koricowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru
koncowego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST.

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.12.5. Odbioér pogwarancyjny:

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 1.13.3. ,,0dbidr korcowy robot”.
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1.13. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych:

Inwestycja bedzie rozliczana w sposob ryczattowy zgodnie z zapisami umowy.

1.14. Uwagi ogoéine

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania innego producenta, rownowaznego,
zapewniajgcego zalozone wymagania i rozwigzania przyjete w Specyfikacji i
dokumentaciji:

1.

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub
lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢
standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce
powinny byé uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach
wprowadzanych w czasie wykonywania robét muszg by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzgdzen i
materiatdow potwierdzone przez Projektanta.

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatéw nie
moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokonanych przez producentéw
urzgdzen nalezy opracowac¢ dokumentacje zamienng w zakresie dokonanych zmian
urzgdzen i uzyskaé¢ akceptacje Projektanta.

Ponadto:

1.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robét, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju
graniczacych z nim terenoéw (ewentualne trudnosci z dowozem materiatéw, wjazdem
maszyn, przepisy zarzadu drdg, przepisy policji itd.)

Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia
drég dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdéw tak, aby szczegdlny
ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Placu
Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia
jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu,
oraz podjg¢ negocjacje i zaptaci¢ rozszczenia jakie wynikng na skutek zistniatych
szkod.

Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w
taki sposob, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetniania zobowigzan
wobec Zamawiajgcego nie zakiéca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku
publicznego, dostgpu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego
jak i do oséb trzecich. Wykonwca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jeki mogg
by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Tym samym oferta Wykonawcy musi uzwglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z
potozeniem placu budowy, gdyz nie uwzgledniane bedg pdzniej jakiekolwiek zgdania
podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta sporzgdzona zostata jedynie w
oparciu o dokumentacje opisowg o0gdlng, co okazato sie niewystarczajgce dla
faktycznego wykonywania robot lub prac dodatkowych wynikltych z zaistnienia
okreslonych sytuacji szczegoinych projektu.

Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie
materiatow a takze zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robét oraz dostarczenie urzadzeh dodatkowych
wskazanych w poszczegélnych dokumentach Przetargu jako urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce.

Przy Wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzeh na podstawie
wykazu urzgdzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu
technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych
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w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przy wycenie kazdego
urzgdzenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace niezbedne do
prawidtowego montazu, regulacji i pracy tego urzgdzenia.

Nalezy uzy¢ wytacznie urzadzen i materiatdbw nowowyprodukowanych (urzadzenia i
materiaty nowe, nieuzywane) posiadajgce aktualng gwarancje, wystawiong max. Na
1 miesigc przed zamontowaniem urzgdzenia na obiekcie.

Wymagania dotyczgce Robét w szczegolnosci:

10.

1.

12.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Uzywajac materiatdw produkcji jednego z zatiwerdzonych producentéw lub
materiatdow, ktorych wzajemna kompatybilno$¢ zostala poswiadczona przez
zatwierdzonego producenta.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzié czy pozostali wykonawcy i
podwykonawcy zakonczyli prace budowlane i czesciowo wykonczeniowe
umozliwiajgce prowadzenie instalaciji.
Dopuszcza sie jedynie systemy posiadajgce komplet atestow, certyfikatow i
dopuszczeni, w szczegodlnosci ze wzgledow przeciwpozarowych, oraz akceptacje
Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania przedmiotu
specyfikacji i zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci.
W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materiaty lub urzadzenia niezgodne ze
specyfikacjg bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i
montazu urzgdzen wyszczegodlnionych w niniejszej specyfikacji.
Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a objete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosc¢i co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonwaca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem ( Zamawiajgcym) i Projetantem,
ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian
lub odstepstw.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
Polskin Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty
tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu,
elementéw instniejacych na terenie objetym iopracowaniem oraz bezposredniego
otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestyciji.
Wszytkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.
Zakres wykonywania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowac zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych i
podobnymi uregulowaniami.
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi
opisami, obliczeniami, probki materiatow, prototypu wyrobéw zaréwno ujetych jak i
nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi $Swiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem badz zamdwieniem elementow
indywidualnych.
Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji rob6t z innymi
wykonawcami  wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych
obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitegego ukorczenia obiektu,
umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspolpraca miedzy
wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze
prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikacjgcym
z ogolnego harmonogramu robot akceptowanego przez Zamawiajgcego.
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1.15. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1.15.1. Normy:

- PN-EN-752:2017-06 - Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne —
Zarzgdzanie systemem kanalizacyjnym

- PN-EN-1610:2015-10 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnch.

- PN-EN 206+A1:2016- - Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

12

- PN-EN12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu.

- PN-EN 1329- - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

1+A1:2018-05 odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw --

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

- PN-EN-124-1:2015-07 - Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czesc¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, witasciwosci uzytkowe
i metody badan

- PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wiazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci
- PN-1SO8062:1997/Ap - Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatkéw na
1:98 obrobke skrawaniem
- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych:
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
- BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny
- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne
wykonania
- PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
- PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.
- PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu.
- PN-B-10725:1997 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- PN-EN-124-1:2015-07, PN-EN-124-2:2015-07, PN-EN-124-3:2015-07, PN-EN-124-4:2015-07, PN-
EN-124-5:2015-07, PN-EN-124-6:2015-07,  Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek wtazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

- PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania.
- PN-EN-805: 2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci skladowych.

- PN-EN 10224:2006 - Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow

wodnych -- Warunki techniczne dostawy
- PN-EN 10219-1:2007, PN-EN 10219-2:2019-07 - Ksztattowniki zamknigete ze szwem wykonane na
zimno ze stali konstrukcyjnych
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- PN-EN-1514-1:2001 Kotnierze i ich potgczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem
PN - Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek

- PN-EN 736-2:2016-06, PN-EN 736-1:2018-06, PN-EN 736-3:2010 Armatura przemystowa.
Terminologia.

- PN-EN 1333:2008 - Kotnierze i ich potgczenia -- Elementy rurociggéw -- Definicja i dobér
PN

- PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu
napedowego.

- PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

- PN-M-74081:1998 Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych

- PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemystowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Cze$¢ 6 — Hydranty.

- BN-77/5213-04:77 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania

- BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne- czes¢ 1: Zasady
ogolne.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

- PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu

- PN-EN 206+A1:2016-012  Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnosc¢.

- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw

- PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych
- PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow

wodnych -- Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10210-1:2007, PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych

- PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne wymagania i badania

1.15.2. Wytyczne:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528,
774, 1165, 1265 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.
963, 984, 1611, z 2014 r. poz. 822, z 2015 r. poz. 478.);

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434.);

- Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony srodowiska - tekst
jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 11486,

21



TRAFFIC-SYSTEM

inz. Daniel CHABROWSKI

1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434 wraz
z pozniejszymi zmianami);

- Dz. U. Nr43 poz. 430, Warszawa, z dnia 2 marca 1999 r. Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Dz. U. Nr 63 poz. 735, Warszawa, z dnia 30 maja 2000 r. Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z 2015 . poz. 199, 443, 774, 1265 pozniejszymi zmianami.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21, 888, 1238,
z 2014 r. poz. 695, 1101, 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045 pdzniejszymi
zmianami.);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.
U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r.
poz. 1635, z 2015 r. poz. 867.);

- Dz. U. 2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych;

- Dz. U. Poz. 462 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

- Dz. U. Poz. 1800 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod i do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego;

- Dz. U. Nr 257, poz. 2573. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004
r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych =z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko;

. CZESC SZCZEGOLOWA

2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne dla
02.00.00.
21. Wstep:

Budowa zachodniej czesci obwodnicy miasta odcinek od ul. Sowinskiego do ul.
Daszynskiego, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2.2. Wymagania dotyczace zakresu, ilosci badan, préb robét ziemnych:

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogolne,
jakie powinny by¢ spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robdét ziemnych
w budownictwie reguluje norma PN-B-06050. Zastepuje ona dotychczasowg norme PN-
8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.2.1. Kontrola badan robét ziemnych- geotechnicznych:

a). Badania podtoza gruntowego

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zweryfikowa¢ rozpoznanie
geotechniczne podtoza gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw
gruntéw zalegajgcych w miejscu robét ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkow
wodno-gruntowych w podfozu w momencie rozpoczynania robét.

b). Badania gruntéw w wykopach

Badania gruntéw w wykopach powinny by¢ wykonane w celu sprawdzenia zgodnosci
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze, jesli to potrzebne
dla oceny zageszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu.
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Zakres badan gruntow w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiaréw i kategorii
geotechnicznej budowli ziemnej lub konstrukcji, ktéra ma byé posadowiona w wykopie.
c). Badania zageszczenia nasypow

Zageszczenie nalezy bada¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego i jesli wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotnosci lub na podstawie pomiarow
takich wiasciwosci, jak opor penetracji, modut odksztatcenia itp.(pomiary moga by¢
niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntdw spoistych).

Wartosci maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci
optymalnej zaleca sie oznacza¢ metoda | i Il wedtug PN-88/B-04481.

Wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia nalezy oznaczy¢ przy powtdrnym obcigzeniu
statycznym ptytg. Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna
przyjmowaé wartosci stosunku modutdw odksztatcenia wtérnego do odksztatcenia
pierwotnego.

W przypadku niektérych mieszanek materiatdbw (np. nasypéw skalnych lub nasypow
zawierajgcych duza, ilos¢ gtazéw i kamieni, dla ktérych uzycie metody Proctora do
testowania zageszczenia nie jest odpowiednie) i niektérych procedur zageszczenia,
badania po zageszczeniu mozna przeprowadzi¢ metodami sejsmicznymi lub zastgpi¢
sprawdzeniem czy zageszczenie przeprowadzono zgodnie z procedurg ustalong, na
podstawie probnego zageszczenia lub porownywalnego doswiadczenia albo czy
dodatkowe osiadania, spowodowane dodatkowym przejSciem sprzetu zageszczajgcegdo,
jest mniejsze niz okreslona wartosé.

d). Badania specjalistyczne

W celu sprawdzenia stanu i prawidtowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej
wykonywania, w zaleznosci od potrzeby powinny by¢ prowadzone pomiary zwierciadta
wody gruntowej w podtozu gruntowym i pomiary cisnienia wody w porach gruntu, badania
parametréw wytrzymatosciowych gruntéw, pomiary osiadania lub przemieszczen
poziomych podioza i nasypu itp.

Zakres i sposob prowadzenia pomiaréw okresla projekt.

2.2.2. Kontrola wykonania robot ziemnych:

a). Sprawdzania dokumentacji technicznej

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczng
i stwierdzi¢, czy na jej podstawie mozna wykonaé¢ projektowane roboty ziemne lub
budowle ziemna.

b). Kontrola rob6t przygotowawczych

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy prace przygotowawcze
zostaly wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-
06050;1999.

c). Kontrola istniejgcego uzbrojenia

Przed rozpoczeciem robét nalezy zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie podziemne oraz
odpowiednio je zabezpieczy¢. Prace w obrebie istniejgcych sieci podziemnych
wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane
uzbrojenie obudowac ochronnie i oznaczy¢é zgodnie z wymaganiami oraz schematem
zabezpieczenia ujetym w projekcie wykonawczym.

d). Kontrola wykonania wykopow i ukopow

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow i ukopdw z projektem i wymaganiami
podanymi w normie PN-B-06050,1999, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

- zabezpieczenie skarp wykopow,

- obudowe s$cian wykopow,

- prawidtowos$¢ odwodnienia wykopu,

- doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.)

W przypadku sprawdzenia ukopu nalezy ocenic:

- zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng,

- stan rownowagi skarp i zboczy,

- stan odwodnienia,

- uporzadkowania terenu wokot ukopu.
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2.3. Obmiar robét ziemnych:

2.3.1. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow:

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

2.4, Odbior robét ziemnych:

2.4.1. Rodzaje odbioréw robat:

W zaleznosci od ustalen podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.4.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

2.4.3. Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
Czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreSlonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

24.3.1. Zasady odbioru koncowego::

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonhczenia robét i przyjecia dokumentow.
Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trackie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem, tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

2.4.4. Roboty zanikajace:

24.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego :

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonania robot towarzyszacych np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

7. Geodezyjng inwentaryzacyjng powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

2.4.5. Odbidér pogwarancyjny:

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2.5. Podstawa ptatnosci:

2.5.1. Ustalenia ogolne:
Inwestycja bedzie rozliczana w sposob ryczattowy zgodnie z zapisami umowy.

2.6. Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014
r.poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265,1549,
1642, 1777).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16.10.2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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(Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013
r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460,
774,870, 1336, 1830, 1890, 2281 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47 poz. 401).
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3. Wytyczanie i pomiary 03.00.00.
3.1. Wstep:
3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST):

Budowa zachodniej czesci obwodnicy miasta odcinek od ul. Sowinskiego do ul.
Daszynskiego, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

3.1.2. Zastosowanie ST:

Jako czes¢ dokumentoéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod
uwage i interpretowana miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robot opisanych
w pkt.3.5.

3.1.3. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Czes$¢ ogdlna”.

3.2. Materiaty:

3.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow:

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST ,Cze$¢ ogodlna”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktow
wysokosciowych wediug zasad niniejsze ST sa:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktow gtownych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugo$ci okoto 0,05 m. Pale
drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto
0,30 m i srednicy 0,05 do 0,08 m. Siatki wbijane obok palikdw osiowych powinny mieé
dtugosc¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3.3. Sprzet:

3.3.1. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych:

Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ sprzet:
- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- taty,

- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.4. Transport:

3.4.1. Transport materiatow:

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢
rbwnomiernie na catej przestrzeni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
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3.5. Wykonanie robét:

3.5.1. Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli):

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej
przekazanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia,
utrzymania i uzupetnienia osnowy roboczej o wspoirzednych poziomych i
wysokosciowych dla lokalnego wytaczania robét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy
roboczej poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej
punktow tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robét
oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odlegto$¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢
oznaczony w sposoOb zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i
tatwy do zidentyfikowania.

c) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej
doktadnosci winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGIK)i (Pomiary realizacyjne GUGIK).

3.5.2. Tymczasowe punkty pomiarowe:

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie
z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robdt
i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach
i wskazaniach GUGIK.

3.5.3. Wyznaczenie punktow na osi:

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg w oparciu o osnowy wymienione w pkt 3.5.1

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3 cm
w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtoéwnych i w punktach posrednich,
w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej, niz co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.4. Wyznaczanie nasypow i wykopow ( przekrojow poprzecznych):

Wyznaczanie nasypow i wykopdw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi
podstawy nasypu oraz krawedzi przesuniecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu
z terenem.

Do oznaczania nasypoéw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.

Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy obiektu. Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej.

Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) nasypéw i wykopow
w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowania przekrojéw poprzecznych) powinno byc¢
wykonane w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych
punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

3.5.5. Wyznaczania potozenia obiektow:

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, poprzez:

- wytyczanie osi fundamentu,

- wytyczanie punktow okreslajgcych kontur fundamentu.

Wykonawca zobowigzany jest po zakohczeniu robét do oddania Inspektorowi Nadzoru
dokumentaciji dotyczacej osndw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich
zasadach jak je przejmowat.
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3.6. Kontrola jakosci robot:

3.6.1. Kontrola osnowy roboczej:

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych
osnowy roboczej przeprowadzonych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane
przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywacé przed
rozpoczeciem wigkszych robot, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robaét.

3.6.2. Kontrola wytyczenia osi:

Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypéw, wykopow i fundamentéw nalezy
przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktéw 3.5.1-3.5.5

3.7. Odbiér robot:

3.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot:
Ogolne zasady obmiaru roboét podano w ST ,, Czes¢ Ogdlna”.

3.7.2. Sposob odbioru robét:

Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robdt, przekazywany Inspektorowi Nadzoru
powinien zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych i wysokosci
wykazujgce zgodnos¢ pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowe;.

3.8. Podstawa ptatnosci:

3.8.1. Cena jednostki obmiaru:

a) Cena 1 m rury obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych granic robét i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych wykopu pod kanalizacje lub wodociag
z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw, zgodnie z pkt 3.5.3

- wykonanie pomiaréw biezagcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,

- zastabilizowanie w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktow
sytuacyjno- wysokosciowych,

- wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,
- transport i koszt materiatow (znakdéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur
metalowych, pretéw stalowych, farby, itp.)

3.9. Przepisy zwigzane:

3.9.1. Normy i inne dokumenty

1. BN-72/8932-01 Roboty ziemne

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszaw 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989.

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciow osnowa geodezyjna, GUGIK,1983.

6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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4. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ 04.00.00
41. WSTEP

4.1.1. Przedmiot ST

Budowa zachodniej czesci obwodnicy miasta odcinek od ul. Sowinskiego do ul.
Daszynskiego, w systemie zaprojektuj i wybuduj.
4.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna /SST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 4.1.3.

4.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z budowg kanalizacji deszczowe;j.

W zakresie robot zwigzanych z budowg wchodza:

. pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow kanalizacyjnych

. wykonanie wykopow liniowych

. wykonanie wykopow obiektowych pod studzienki

. wykonanie odwodnienia wykopoéw (drenaz liniowy, igtofiltry)

. zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rurami ochronnymi

. montaz studzienek kanalizacji deszczowej

. montaz wpustow deszczowych

. wykonanie dokumentacji robét geologicznych likwidacji studni odwadniajacej i
wykonanie nowego otworu studziennego wraz z decyzjg

. utozenie i montaz przewoddw kanalizacji deszczowej

. zabudowa projektowanych studni na istniejgcym kolektorze

. wykonanie prob i badan oraz kontrola spadkéw przewodu kanalizacji deszczowej
. zasypywanie wykopow z ich zageszczeniem

. oznakowanie przewodow kanalizacji deszczowej w terenie

. wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

4.2. MATERIALY | URZADZENIA

4.2.1. Ogodlne wymagania

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikow
nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania
i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych
z tymi normami oraz instrukcjami producentéw.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek:

. uzyska¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub
wyrobu
. sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi

normami i innymi dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegolnych materiatow i wyrobéw budowlanych
powinno odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie
normy, w szczegolnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem,
utratg wymaganych wiasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu
budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz.
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4.2.2. Rury kanatowe i ochronne

4221. Zasady odbioru czesciowego robot

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewoddéw sieci kanalizacji deszczowej
wedtug zasad niniejszej ST sa:

. Rury kanalizacyjne PP SN8 w zakresie srednic Dz160 — Dz500

. Rury kanalizacyjne PP SN10 o srednicy Dz200

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1329 -1:2014-03 i PN-ISO-11922-
1:2013-12.

4.22.2. Kruszywo na podsypke

Podsypke pod rurociagi nalezy wykona¢ z piasku drobnego i $redniego. Uzyty na
podsypke materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:210.

42.23. Materiat do zasypki elementow konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg
grunty sypkie, bez zawarto$ci ziaren pylastych i cze$ci organicznych. Zaleca sig, aby
wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonac¢ z piaskow o uziarnieniu grubym lub Srednim.
Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych
wiasciwosciach

. dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,
. dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie
mniejszym niz 8 m/

4.2.3. Zbiornik retencyjne

W celu ograniczenia odptywu wody deszczowej z terenu projektowanej inwestycji
projektuje sie szczelne zbiorniki retencyjne otwarte o pojemnosciach:

e Zbiornik przy rowie ,RD” — Zb1 — ok. 281 m3

e Zbiornik przy rowie ,RD” — Zb2 — ok. 52 m3

e  Zbiornik przy rowie ,RD” — Zb3 — ok. 60 m3

e Zbiornik przy ul. Daszynskiego — Zb4 — ok 265 m3
e Zbiornik przy ul. Sowinskiego — Zb5 — ok. 200 m3

4.2.4. Separatory

W celu podczyszczenia wody opadowej przed wigczeniem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej oraz rowow otwartych zaprojektowano separatory substancji
ropopochodnych z 10-krotnym by-passem o nastepujgcych parametrach:

e Separator SEP-K1 — przed zbiornikiem Zb1 — ECO-K 30/300-5,0 DN2500
e Separator SEP-K2 — przed zbiornikiem Zb2 — ECO-K 6/60-1,5 DN1500
e Separator SEP-K3 — przed zbiornikiem Zb3 — ECO-K 6/60-1,5 DN1500
e Separator SEP-K4 — przed zbiornikiem Zb4 — ECO-K 30/300-5,0 DN2500
e Separator SEP-K5 — przed zbiornikiem Zb5 — ECO-K 30/300-5,0 DN2500
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4.2.5. Studzienka kanalizacyjna wtazowa / studnia wpadowa

4.2.51. Komora robocza

Komore roboczg studzienki kanalizacyjnej prostej nalezy wykonac¢ z kregow zelbetowych
Dn1200-1500, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), uszczelnionych za
pomoca uszczelki gumowej wykonanej specjalnie do potgczenia prefabrykatéw. Studnie
powinny by¢ wykonane z betonu wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego (F-150) i
matonasigkliwego (nw do 5%), o podwyzszonej odpornosci na korozje siarczanowg
zgodnie z PN-EN 206:2014-04. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio przy
krawezniku do budowy studni nalezy zastosowa¢ zwezke zelbetowa. Przejscia rur przez
Sciany studzienek rewizyjnych wykona¢ za pomoca systemowego przejscia szczelnego
z uszczelkg wargowg, gwarantujgcego elastyczne potgczenie zabezpieczajgce przed
infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracjg Sciekdow.

Projektowane studzienki betonowe nalezy posadowi¢ na plycie fundamentowej
betonowej zmniejszajacej naciski na podtoze gruntowe. Ptyta powinna by¢ grubosci 20
cm oraz wystawac poza obrys studzienki o min. 0,5 m w kazdg strone.

Grunt pod ptytg fundamentowg powinien by¢ uprzednio zageszczony.

4.25.2. Dno studzienki

Dno studzienki bedzie stanowit monolityczny element prefabrykowany wykonany z
betonu. W powierzchni bocznej czesci dennej studzienki mozna wykonywac nawiercane
otwory. Potgczenie z kregami nalezy wykonaé za pomoca uszczelek gumowych. Kinety
studni odporne na oddziatywanie chemiczne.

Studzienki kanalizacji deszczowej, do ktérych zaprojektowano witgczenie proj.
odwodnienie liniowe, nalezy wyposazy¢ w osadnik o minimalnej gtebokosci 0,5m.

4.253. Wiaz kanatowy

Wiazy kanatowe na studniach wtazowych nalezy wykonac¢ jako wtazy zeliwne D400 typu
ciezkiego, z wypetnieniem betonowym, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124-1:2015-
07, PN-EN 124-2:2015-07, PN-EN 124-3:2015-07, PN-EN 124-4:2015-07, PN-EN 124-
5:2015-07, PN-EN 124-6:2015-07.

4.254. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005. Stopnie
zamocowac¢ mijankowo, w dwoch rzedach, w odlegtosci pionowej 250mm oraz w osi
pionowej 272mm.

4.25.5. Ptyty pokrywowe

Studzienke przykry¢ prefabrykowang ptytg pokrywowg zeliwng wykonanymi zgodnie
z dokumentacjg oraz z pier$cieniem odcigzajgcym.

425.6. Kruszywo na podsypke

Podsypke pod rurociagi nalezy wykona¢ z piasku drobnego i sredniego. Uzyty na
podsypke materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:210.

W miejscu wystepowania wod gruntowych studzienki kanalizacyjne oraz armature nalezy
podbetonowad.
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4.2.6. Studzienka kanalizacyjna niewtazowa

Konstrukcja studzienki sktada sie z nastepujgcych elementéw wykonanych z tworzywa
sztucznego:

. kineta ( podstawa studzienki),

. pierscien dystansowy (tworzgcy komin studzienki) pod wtaz zeliwny typu ciezkiego,
. zwienczenie studzienki (pokrywa zeliwna) wtazu zeliwnego.

W miejscu wystepowania wod gruntowych studzienki kanalizacyjne oraz armature nalezy
podbetonowaé.

4.2.7. Materiat do zasypki elementéw konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sg
grunty sypkie, bez zawarto$ci ziaren pylastych i cze$ci organicznych. Zaleca sig, aby
wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonac z piaskow o uziarnieniu grubym lub Srednim.
Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych
wiasciwosciach

. dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,
. dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie
mniejszym niz 8 m/(dobe).

4.2.8. Sktadowanie materiatow

4.2.8.1. Rury kanatowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wigzki mozna sktadowa¢ jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki
spos6b, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na
drewnianych fatach o szeroko$ci min. 50 mm.

Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2m. W przypadku skladowania rur kielichowych nie
nalezy dopuszcza¢ by konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uklada¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywno$ci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego
nie oznaczajg zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4.2.8.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

4.2.8.3. Prefabrykaty studni kanalizacyjnych

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe.
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Pomiedzy poszczegdlinymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy skfadowa¢ w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéow
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych
odstep od podtoza minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni
wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na podktadach o przekroju
prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Zatadunek, transport ,roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4.3. SPRZET WYKONAWCY

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robdét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inwestorem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizadiji itp.),

. transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi, itp.),

. sprzetu zageszczajgcego(walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4.4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwalajg
unikng¢ uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatdw. Sposob uktadania rur
okresla dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczone
na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementow
podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia,
odksztatcenia.

Ksztaitki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na
budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowac¢ elementy wymagajace
naprawy lub kwalifikujgce sie na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania
nalezy zabezpieczyC je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur
sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy parciane, poliestrowe lub podobne o
odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych lub tancuchéw.

4.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,WWymagania ogéine”.
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4.5.1. Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodéw kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja
Projektowa. Projektowang o$ przewodéw w terenie nalezy wyznaczy¢ przy udziale
geodety z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciggow reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

4.5.2. Lokalizacja istniejagcego uzbrojenia

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

4.5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przytgcza i podejs¢ kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

4.5.31. Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02481:1998 dajacy sie
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie
wzdtuz dtugosci dna obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy
zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej
warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

. rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci od 0,2-0,3m i studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposob zabezpieczajgcy przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu
i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

. dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta co najmniej 0,5m ponizej poziomu podtoza naturalnego.
. naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub

jego obudowy warstwy odsaczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkow
drewna lub gruzu.

Roéznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w
Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie
mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do
zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

45.3.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem, dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypywania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji.
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Rurociggi PCV nalezy zasypywac na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej
warstwy zasypowej siega¢ powinna 30 cm ponad gorng tworzgcg rury. Materiat zasypu
w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-EN 13242+A1:210, PN-S-02205:1998

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sig zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
ono uszkodzenia przewodu.

4.5.4. Roboty instalacyjno - montazowe

Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych
uszkodzen w czasie transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do
wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu
(symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu
projektowym, przyjetymi w taki sposéb, aby:

. najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu,

. najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci
przeptywu (w kanatach deszczowych do 7 m/s),

. minimalna gtebokos¢ posadowienia wynikajaca ze strefy przemarzania gruntow
wynosita min. 1,2 -1,3 m.

4.5.5. Wytyczenie i pomiary

455.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST ,Cze$¢ ogodlna”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktéw
wysokosciowych wediug zasad niniejsze ST sa:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktdw gtownych nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,05 m. Pale
drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto
0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m. Siatki wbijane obok palikdw osiowych powinny mie¢
dtugosc¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

455.2. Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych

Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ sprzet:
- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- taty,

- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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455.3. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢
rbwnomiernie na catej przestrzeni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

4554. Wykonanie robot

. Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli):

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej
przekazanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia,
utrzymania i uzupetnienia osnowy roboczej o wspoirzednych poziomych i
wysokosciowych dla lokalnego wytaczania robét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy
roboczej poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej
punktow tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robét
oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢
oznaczony w sposoOb zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i
tatwy do zidentyfikowania.

c) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej
doktadnosci winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGIK) i (Pomiary realizacyjne GUGIK).

. Tymczasowe punkty pomiarowe:

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie
z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robdt
i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach
i wskazaniach GUGIK.

. Wyznaczenie punktow osi:

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodnosci z Dokumentacijg
Projektowg w oparciu o osnowy wymienione w pkt osnowa podstawowa.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3 cm
w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich,
w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej, niz co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

. Wyznaczenie nasypow i wykopow (przekrojow poprzecznych):

Wyznaczanie nasypow i wykopdw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi
podstawy nasypu oraz krawedzi przesuniecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu
z terenem.

Do oznaczania nasypdéw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.

Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy obiektu. Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) nasypéw i wykopow
w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowania przekrojéw poprzecznych) powinno byc¢
wykonane w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych
punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

. Wyznaczenie potozenia obiektow:

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego pofozenie w terenie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, poprzez:

- wytyczanie osi fundamentu,

- wytyczanie punktow okreslajgcych kontur fundamentu.

37



TRAFFIC-SYSTEM

inz. Daniel CHABROWSKI

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét do oddania Inspektorowi Nadzoru
dokumentac;ji dotyczacej osndéw geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich
zasadach jak je przejmowat.

455.5. Kontrola jakosci robaot:

. Kontrola osnowy roboczej:

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych
osnowy roboczej przeprowadzonych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane
przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywac¢ przed
rozpoczeciem wigkszych robot, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robaét.

. Kontrola wytyczenia osi:

Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypéw, wykopow i fundamentéw nalezy
przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan 4.5.5.4.

45.5.6. Odbidr robot

. Ogolne zasady obmiaru robét:
Ogolne zasady obmiaru roboét podano w ST ,, Czes¢ Ogdlna”.

. Kontrola wytyczenia osi:

Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robdt, przekazywany Inspektorowi Nadzoru
powinien zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych i wysokosci
wykazujgce zgodnos¢ pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowe;j.

455.7. Podstawa ptatnosci:

. Cena jednostki obmiaru:

Cena 1 m rury obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych granic robét i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych wykopu pod kanalizacje lub wodociag
z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,

- zastabilizowanie w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktow
sytuacyjno- wysokosciowych,

- wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,
- transport i koszt materiatow (znakdéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur
metalowych, pretéw stalowych, farby, itp.)

45.5.8. Przepisy:

1. BN-72/8932-01 Roboty ziemne

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszaw 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989.

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciow osnowa geodezyjna, GUGIK,1983.

6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
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7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

4.5.6. Montaz przewodow

45.6.1. Rury kanatowe PP

Rury z PP taczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury
nalezy utozy¢ na stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat
podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposob
zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane producenta.

taczenie rur PP na uszczelki gumowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wydanymi przez producenta rur.

45.6.2. Studzienki kanalizacyjne wtazowe

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Dokumentacja przewiduje zabudowanie studzienek z kregéw zelbetowych Dn1200-

1500mm.

Studzienki wtazowe sktadajg sie z nastepujacych czesci:
. dna studzienki,

. komory roboczej,

. ptyty pokrywowe;j,

. wiazu kanatowego

. stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

Studzienki nalezy wykonywac w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych
warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym. Posadowienie - dno wykopu nalezy
wzmocni¢ warstwa ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

Dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie
z wyrobiong kinetg lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podiuzny powinny by¢
dostosowane do niwelety kanatu przed iza studzienkg. Spadek spocznika powinien
wynosi 5% w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy wykonywac¢ na mokro z betonu
hydrotechnicznego C20/25.

Sciany komér roboczych — powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy
studni nalezy zastosowac kregi zelbetowe 1000 z uszczelka. Ztgcza kregoéw uzytych do
budowy powinny byé zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg o marce M -12 na
gtadko. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m.

Studzienki kanalizacji deszczowej, do ktérych zaprojektowano witgczenie proj.
odwodnienie liniowe, nalezy wyposazy¢ w osadnik o minimalnej gtebokosci 0,5m.

W miejscu wystepowania wod gruntowych studzienki kanalizacyjne oraz armature nalezy
podbetonowad.

Studzienki zaprojektowano bez kominéw ztazowych. Woéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowg, a na niej skrzynke wilazowg zeliwng
zamykang na zatrzask klasy D400 wg PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-07, PN-
EN 124-3:2015-07, PN-EN 124-4:2015-07, PN-EN 124-5:2015-07, PN-EN 124-6:2015-
07.

Wiazy kanatowe. Studzienki winny by¢ wyposazone we wiazy kanatowe z zeliwa
sferoidalnego z wypetnieniem betonowym klasy D wg PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN
124-2:2015-07, PN-EN 124-3:2015-07, PN-EN 124-4:2015-07, PN-EN 124-5:2015-07,
PN-EN 124-6:2015-07.
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Stopnie ztazowe — w scianach komory roboczej nalezy mocowac¢ mijankowo stopnie
ztazow w odlegtosciach pionowych 25 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢
pozioma. Nalezy stosowac stopnie wg PN-EN 13101:2005.

Studzienki kanalizacji deszczowej, do ktérych zaprojektowano witgczenie proj.
odwodnienie liniowe, nalezy wyposazy¢ w osadnik o minimalnej gtebokosci 0,5m.

W miejscu wystepowania wod gruntowych studzienki kanalizacyjne oraz armature nalezy
podbetonowaé.

Projektowane studzienki betonowe nalezy posadowi¢ na plycie fundamentowej
betonowej zmniejszajgcej naciski na podtoze gruntowe. Ptyta powinna by¢ grubosci 20
cm oraz wystawac poza obrys studzienki o min. 0,5 m w kazdg strone.

Grunt pod ptyta fundamentowg powinien by¢ uprzednio zageszczony.

4.5.6.3. Studzienki kanalizacyjne niewtazowe

Wykonanie studzienek kanalizacji niewtazowe;j:

. Wyréwnanie i przygotowanie dna wykopu (usunigecie duzych i ostrych kamieni oraz
przygotowanie warstwy nie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm).

. Kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowej

. Podtaczy¢ rury kanalizacyjne ustawiajgc doktadnie kat podtgczenia, gore kinety
nalezy wypoziomowac.

. Wykonac¢ zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu
rury. Obsypke zasypywac i zageszczaé warstwami.

. Rure karbowana trzonowg nalezy przycig¢ recznie lub mechanicznie do
wymaganej wysokosci studzienki

. W najwyzszej dolinie zatozy¢ po zewnetrznej stronie rury uszczelkg do rury
karbowanej dostarczona razem z kineta.

. Uszczelke karbowang nalezy utozy¢ zgodnie z dostarczonymi przez producenta
wytycznymi.

. Kielich kinety nalezy posmarowaé srodkiem poslizgowym w celu ufatwienia
montazu rury .

. Zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami, obsypke piaskowg zagescic
rébwnomiernie na catym obwodzie studzienki.

. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych
warunkow gruntowo-wodnych.

. Studzienki kanalizacji deszczowej, do ktérych zaprojektowano wigczenie proj.

odwodnienie liniowe, nalezy wyposazy¢ w osadnik o minimalnej gtebokosci 0,5m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych

zasad:

. Studzienki nalezy wykonywaé w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast
w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

. Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg ttlucznia lub Zwiru
0 zageszczeniu Is = 0,95.

. Dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetienie

z wyrobiong kinetg lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podiuzny powinny by¢
dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienkg. Spadek spocznika powinien
wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy wykonywa¢ na mokro z betonu
hydrotechnicznego C20/25.

. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki
uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ w/w wysokosci) dopuszcza sie wysokosc
komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez $ciany
komory nalezy obudowac i uszczelni¢ pierscieniami PVC o odpowiedniej srednicy.

. Studzienki zaprojektowano bez kominéw ztazowych. Wéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg zeliwng
zamykang na zatrzask D400 wg PN-EN 124:2000.
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. Studzienki kanalizacji deszczowej, do ktérych zaprojektowano wigczenie proj.
odwodnienie liniowe, nalezy wyposazy¢ w osadnik o minimalnej gtebokosci 0,5m.

. W miejscu wystepowania wéd gruntowych studzienki kanalizacyjne oraz armature
nalezy podbetonowac.

. Projektowane studzienki betonowe nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowe;j
betonowej zmniejszajgcej naciski na podtoze gruntowe. Ptyta powinna by¢ grubosci 20
cm oraz wystawac poza obrys studzienki o min. 0,5 m w kazdg strone. Grunt pod plytg
fundamentowg powinien by¢ uprzednio zageszczony.

4.5.7. l1zolacje

457A1. Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury PVC, PE, PP i kamionkowe glazurowane nie wymagajg dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych.

45.7.2. Zabezpieczenie studzienek kanalizacji deszczowej

Studzienki kanalizacyjne wtazowe nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng
przez posmarowanie w gruntach nienawodnionych np. ,Bitizolem R” oraz ,Bitizolem P”,
zas w gruntach nawodnionych - ,Bitizolem R+2P”.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
Nadzoru.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie ,Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177:1958.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w punkcie ,Wymagania ogoélne”.

4.6.1. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w SST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach.

BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PNB-10725:1997, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

. wykonanie wykopu i podtoza;

. odwodnienie wykopow;

. zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

. stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem
bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu;

. wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto
20m.;

. wykonanie nasypu;

4.6.2. Roboty montazowe

Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm PN- B-10725:1997 i PN-B-10728:1991.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a)zgodnosc¢ z rysunkami,
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b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:

. gtebokosci utozenia przewodu,

. utozenia przewodow na podtozu,

. odchylenia spadku,

. kontrola potgczen przewodow,

. wykonania szczelnosci przewodu,

. wykonania izolacji czesci budowlanych

obiektow na sieci ( studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne,)

. badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN
1610

. sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek oraz wpustow wg PN — jw.

. sprawdzenie wtazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar

krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni Sciany

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie préby, atesty gwarangciji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

4.7. OBMIAR ROBOT

4.7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Kontrakt jest oparty na zryczaltowanych cenach za pelne wykonanie Roboét objetych
Kontraktem.

Podstawag pfatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazgdania dodatkowej zaptaty, poza przypadkami
okreslonymi w Kontrakcie.

4.7.2. Ogolne zasady obmiaru dla kontraktu obmiarowego

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigegi Obmiaru.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

4.7.3. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m?3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla instalacji obmierzanej w
kompletach miernikiem bedzie cena ryczattowa za komplet.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
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by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do odbioru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

4.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie ,WWymagania ogdlne”.

4.8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ +2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidywanych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony,

€) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610:2015-10 dla kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywofanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

. 0,15 I/m2 dla przewodow,
. 0,2 I/m2 dla przewoddw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
. 0,41/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN
1610:2015-10.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz protokotem z préb
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokétu
odbioru technicznego —czesciowego, ktory stanowi podstawe decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22
ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu

43



TRAFFIC-SYSTEM

inz. Daniel CHABROWSKI

kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

. roboty przygotowawcze,

. roboty ziemne z obudowa Scian wykopoéw,

. roboty montazowe,

. przygotowanie podtoza,

. proby szczelnosci przewoddw,

. zasypanie i zageszczenie wykopu;

. roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

. pomiary i badania,

. opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t poprzez dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow
do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480:1998 ; wyniki badan gruntow, ich
uwarstwienie, przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg
PN-EN 1997-1:2008; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe
wahania poziomow — stopieh agresywnosci sSrodowiska gruntowego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie
znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w
poprzek trasy przewoddéw a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu,
zadrzewienie.

4.8.2. Odbior koncowy

Badania przy odbiorze technicznym korncowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy wraz z:

. protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

. projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

. wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

. inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo
budowlane [2], przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia :

. o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe,
. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie

korzystania z ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.
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4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Czes¢
Ogodlna”.

4.9.1. Montaz rurociagéw kanalizacji deszczowej

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robét:

. Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

. Wykonanie podsypki piaskowej,

. Utozenie rur w wykopie,

. Odwodnienie wykopu,

. Montaz ksztattek,

. taczenie rury,

. Wykonanie prob szczelnosci,

. Oznaczenie trasy,

. Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z projektem technicznym,
. Wywoéz nadmiaru urobku,

. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow.
. Jednostki obmiarowe ; mb, szt., kg, m2.

4.9.2. Montaz studzienek kanalizacyjnych z kregéw zelbetowych

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robdét:

. Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

. Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm,

. Wykonanie ptyty dennej bet.B25 w gruncie nawodnionym z dodatkiem Srodkéw
uszczelniajgcych,

. Wykonanie komory w wykopie,

. Wykonanie otworéw w kregach na wprowadzenie kanatow,

. Montaz stopni ztazowych,

. Montaz wtazu kanatowego na ptycie pokrywowe;j,

. Zatarcie na gtadko z obu stron styki kregow,

. Wiaczenie projektowanego kanatu do studzienki.

4.9.3. Montaz studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robdét:

. Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

. Wykonanie podsypki piaskowej gr.10cm wypoziomowanej,

. Wykonanie komory w wykopie,

. Utozenie podstawy w wykopie (kinety),

. Natozenie na kinete pierscienia dystansowego lub rury perforowanej,
. Montaz wtazu kanatowego na ptycie pokrywowe;j,

. Wigczenie projektowanego kanatu do studzienki.

4.9.4. Wykonanie prac ziemnych

. Odwodnienie wykopu,
° Oznaczenie trasy,
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. Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z projektem

technicznym,

. Wywo6z nadmiaru urobku.

4.9.5. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Przebieg sieci w pasie trawiastym odbudowac¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci. Pas
jezdni odbudowac¢ o istniejgcych warstwach konstrukcyjnych.

4.9.6. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Po zakonczeniu montazu sieci wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

4.10.1.

PN-EN-752:2017-06

PN-EN-1610:2015-10
PN-B-10729:1999

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-B-06050:1999
PN-EN12620+A1:2010
PN-EN 1329-1+A1:2018-05

PN-EN 1008:2004

PN-EN-124-1:2015-07

PN-EN 13101:2005
PN-1SO8062:1997/Ap 1:98
PN-EN 13043:2004
BN-88/6731-08

BN-62/6738-03,04,07
PN-B-12030:1996

PN-B-10736:1999

Normy

Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne — Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnch.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Kruszywa do betonu.

Systemy przewodow rurowych =z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdbw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
i systemu.

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i
metody badan

Stopnie do studzienek wiazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatkéw na obrébke
skrawaniem

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Cement. Transport i przechowywanie.
Beton hydrotechniczny

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie,
przechowywanie i transport

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
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4.10.2. Normy dotyczace czesci konstrukcyjnej
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne- czes¢ 1: Zasady
ogolne.
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu — Czes$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.
- PN-EN 197-1:2012 Cementy — Czesc¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce
cementéw powszechnego uzytku.
- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze — Rusztowania stojakowe z rur.

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czes$¢ 1-1:

Postanowienia ogdine — Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

- PN-C-04628/02:1976 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukrow rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej

metodg kolorymetryczng z antronem.

- PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — Czes$¢ 2: Warunki

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

- PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow

wodnych — Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10210-1:2007, PN-EN 10210-2:2019-06 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali

konstrukcyjnych

- PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne wymagania i badania
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.
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