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1. Ogólna specyfikacja techniczna 

 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych, oprócz samego wykonania 

robót składających się na budowę, na wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i 

finansowa odpowiedzialność za następujące prace: 

Prace towarzyszące: 

 pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów, 

niwelacja, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

 usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 

realizowanych przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem 

zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późniejszymi 

zmianami), 

 zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru, 

Roboty tymczasowe: 

 zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy 

wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków 

atmosferycznych i wód gruntowych, 

 usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z 

prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp., 

 ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 

prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu, 

 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji 

(ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.), 

 zabezpieczenie drzew i krzewów w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego na okres wykonywania 

robót oraz usunięcie tych zabezpieczeń, 

 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

 magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi. 
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Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

plan placu budowy w okresie trwania robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót plan placu 

budowy powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, takie jak zapory, wygrodzenia itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

użytkowników terenu.  

 Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą wyznaczenia miejsc 

dla składowania materiałów i stacjonowania sprzętu oraz doprowadzenia wody i energii do 

poszczególnych rejonów (dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji należy uzgodnić z 

Inwestorem). 

 Inwestor umożliwi Wykonawcy nieodpłatny pobór wody i energii elektrycznej niezbędnej do 

prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód 

powstałych z jego winy na terenie należącym do Inwestora lub do osób trzecich (np. szkody na 

terenach sąsiadujących z inwestycją). 

 W przypadku ujawnienia w trakcie prac ziemnych jakichkolwiek przedmiotów posiadających 

cechy zabytku należy niezwłocznie zawiadomić o tym Stołecznego Konserwatora Zabytków. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Wszystkie drzewa i krzewy rosnące w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami części nadziemnej. Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami 

wykonane zostanie przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej. 

Inne materiały wolno składować jedynie na paletach – czas składowania ograniczyć do minimum. 
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 Przy wykonywaniu prac związanych z wykopami w sąsiedztwie drzew, ich korzenie nie powinny 

pozostawać odkryte podczas nocy - prace w wykopach otwartych powinny być prowadzone etapowo – 

odcinki wykopów powinny być na tyle krótkie, aby możliwe było ich wykopanie i zasypanie w ciągu 

jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowiązany wykonać ekran korzeniowy. 

  Korzenie drzew nie powinny być również wstrząsane, wyszarpywane bądź naruszane. Należy je 

ciąć prostopadle do osi bez wyrywania fragmentów drewna. Powierzchnia cięcia musi być równa i 

możliwie najmniejsza. Cięcie powinno być wykonywane ostrym narzędziem ogrodniczym. Nie wolno 

używać do tego celu łopat i narzędzi budowlanych.  

 Konieczność usuwania kolidujących korzeni >10 cm należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru ds. 

zieleni (prace musi prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia – park pod ochroną 

konserwatorską). Bezwzględnie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych – podtrzymujących statykę 

drzewa. W przypadku konieczności pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim 

sąsiedztwie drzewa (do 2m) strefę korzeniową drzewa należy zabezpieczyć trwałym ekranem 

korzeniowym z desek. Prace ziemne w obrębie koron drzew najlepiej wykonywać jesienią w okresie od 

października do listopada, należy unikać prowadzenia tego typu prac wiosną i latem.  

 Po zakończeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny być dokładnie podlane. 

Docelowy projektowany poziom gruntu wokół adaptowanych drzew nie może różnić się od 

istniejącego poziomu o więcej niż +10 i -5cm.  

 Drzewa wymagające zabezpieczenia i ekranów zostaną wskazane przez Inspektorów robót 

ogrodniczych i budowlanych. W przypadku kolizji projektowanych nawierzchni z korzeniami drzew 

istniejących należy każdorazowo zgłosić problem Inspektorowi Nadzoru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

bazy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel wykonawcy. 

 

 

 



 

                   www.braciawawrzyniak.pl                      664 800 920 /                   biuro.braciawawrzyniak@gmail.com 
664 800 921 

5 
 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 Wybór miejsca zaplecza budowy w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca jest  zobowiązany 

zapewnić: 

 oświetlenie i ogrzewanie (oprócz sezonu letniego) pomieszczeń pracowniczych, 

 doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania, 

 wyznaczenie miejsc składowania materiałów poza zasięgiem stref korzeniowych istniejących 

drzew. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą organizacji 

transportu. Wykonawca jest zobowiązany ustawić tymczasowe oznakowanie związane z organizacją 

ruchu. 

Ogrodzenie 

 Plac budowy obejmuje cały teren opracowania. Na czas prowadzenia prac budowlanych rejon 

prowadzonych prac należy wydzielić taśmą i oznakować. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 

 Istniejące i projektowane nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli 

zachodzi niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, należy na czas budowy zabezpieczyć (np. za pomocą płyt 

betonowych). Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót 

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 



 

                   www.braciawawrzyniak.pl                      664 800 920 /                   biuro.braciawawrzyniak@gmail.com 
664 800 921 

6 
 

Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów 

(podłoża, obsypki) oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Grunty uzyskane przy 

wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do 

zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być 

zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobę przez niego 

upoważnioną. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  

 Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi lub osobie przez niego upoważnionej kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. 

Opis sposobu rozliczenia i odbioru robót budowlanych 

 Odbiór robót  budowlanych nastąpi po uprzednim zgłoszeniu zakończenia i gotowości do 

odbioru wykonanych robót budowlanych, potwierdzonym przez inspektora pełniącego nadzór 

inwestorski. Odbioru dokona komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

 Rozliczenie wykonanych robót budowlanych nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy 

sporządzony na podstawie zatwierdzonego obmiaru robót i umownych cen jednostkowych, z 

zastrzeżeniem, że kwota nie może przekroczyć kwoty ustalonej na podstawie złożonej oferty.  
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 Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie przedstawionej faktury i protokołu odbioru 

wykonanych robót. Roboty podlegają zasadom odbioru robót. 

 

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Wstęp  

Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru systemu automatycznego nawadniania z automatyką sterującą przeznaczoną do 

przesyłania wody na cele nawadniania zieleni dla terenu przy ul. Zwycięstwa nad DTŚ w Gliwicach oraz 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów liniowych pod rurociągi zasilające, rurociągi 

sekcyjne (rozdzielcze) i fragmenty niskonapięciowego okablowania sterującego pomiędzy studzienką 

zasilającą a skrzynkami elektrozaworowymi poszczególnych sekcji.  

Zakres robót objętych SST  

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe, pomocnicze i 

towarzyszące (prace przygotowawcze) występujące przy wykonywaniu robót ziemnych i instalacyjnych 

związanych z budową systemu automatycznego nawadniania na  

 wymagane wcześniej roboty ziemne: wyrównanie terenu i uzyskanie poziomów  

 wymagane wcześniej roboty instalacyjne: wykonanie przyłączy wod-kan do systemu 

nawadniania,: wykonanie przepustów pod nawierzchniami utwardzonymi (w tym: wykonanie 

wykopu, ułożenie rur, zasypanie wykopu, odtworzenie nawierzchni).  

Prace przygotowawcze 

 wytyczenie i wykonanie przepustów pod nawierzchniami na etapie wykonywania robót 

 przeniesienie projektu w teren: wytyczenie tras rurociągów, wytyczenie tras wykopów i 

lokalizacji urządzeń  
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 Roboty ziemne  

 wykopanie rowów pod rurociągi  

 wykonanie podsypki piaskowej przed ułożeniem rurociągów głównych  

 zasypanie rowów z zagęszczeniem  

Roboty instalacyjne  

 ułożenie i montaż rurociągów  

 ułożenie podłoża (podsypki i obsypki) z piasku grub. 10 cm na trasie rurociągów głównych  

 montaż rurociągów głównych (zasilających)z rur polietylenowych o średnicy. nominalnej 63mm, 

z rur w zwojach, 

 ułożenie kabli sterujących oraz kabli do wyłącznika deszczowego 

 montaż węzłów (studzienek elektrozaworowych wraz z elektrozaworami) 

 próba szczelności rurociagów głównych - oznakowanie trasy rurociągu głownego ułożonego w 

ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 

 montaż rurociągów sekcyjnych wraz z odgałęzieniami, z rur polietylenowych o średnicy. 

nominalnej 40 mm, z rur w zwojach 

 próba szczelności rurociagów sekcyjnych  

  płukanie rurociągów sekcyjnych  

 ułożenie i podłączenie linii kroplujących naziemnych i podziemnych 

 Pomiary powykonawcze sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

 Montaż automatyki sterującej: montaż elektrozaworów w studzienkach,  

 montaż sterownika w skrzynce SNW zg. z projektem 

 podłączenie sterownika do istniejącej instalacji elektrycznej budynku 

 podłączenie okablowania sterującego do automatyki  

Próbne uruchomienie systemu nawadniania linii kroplującej  

Odbiór końcowy  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
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Materiały 

Rury, złączki  

 rury HDPE PN-10, średnica nominalna 63mm (rurociąg główny)  

 rury HDPE PN-10, średnica nominalna 40mm (rurociągi sekcyjne), linia kroplująca fi16 mm z 

kompensacją 

 złączki zaciskowe PN-10 (z o-ringiem gumowym, ozn. „PE”) – trójniki, kolana, przeloty – do rur 

40-63mm  

 złączki wciskane PN-4 (z przeciwnakrętką, ozn. „QJ”) – trójniki, kolana, przeloty – do rur o 

średnicy 16mm  

 złączki gwintowane PP  

 nyple, kolana, redukcje  

 szpilki do linii kroplujących 

 rozwiązanie systemowe  

Emitery  

Linia kroplująca 16mm z kompensacji ciśnienia podziemna i naziemna, rozstaw kroplowników od 33cm. 

Rozstaw linii kroplującej co 0,5m  

Automatyka  

 sterownik 230V do 30 sekcji, na zewnątrz  w obudowie do zastosowań zewnętrznych 

 elektrozawory 1"(GW-GW) o przepływie min. 6m3/h, z regulacją przepływu 

 bezprzewodowy wyłącznik deszczowy,  

 W ramach kompleksowego montażu i uruchomienia systemu po stronie Wykonawcy pozostaje 

podłączenie sterownika zainstalowanego w specjalnej obudowie zewnętrznej do istniejącej instalacji 

elektrycznej . 

Materiały pomocnicze:  

 piasek do podsypek i zasypek rurociągów - wg normy PN-EN 13043:2004 

 uszczelnienia: pakuły lniane, pasta uszczelniająca do instalacji wodociągowych, taśma 

teflonowa 
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 taśma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego, kolor niebieski, o szerokości co najmniej równej 

szerokości rozłożenia rur w wykopie  

Sprzęt 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt.6. Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić całość sprzętu niezbędnego do poprawnego wykonania przedmiotu umowy. Sprzęt i 

narzędzia musza być sprawne technicznie i posiadać ważne badania techniczne i dopuszczenia, jeżeli 

takowe są wymagane. Operatorzy maszyn i urządzeń winni posiadać odpowiednie kwalifikacje 

potwierdzone stosownymi zaświadczeniami lub innymi dokumentami jeżeli szczegółowe przepisy tego 

wymagają. Wszyscy pracownicy obsługujący maszyny i sprzęt przed dopuszczeniem ich do pracy muszą 

odbyć przeszkolenie stanowiskowe z zakresu bhp, sposobu obsługi maszyn i urządzeń oraz 

szczególnych uwarunkowań wynikających z niniejszej specyfikacji.  

 Sprzęt do wykonania robót ziemnych: mikrokoparka lub koparka łańcuchowa, zagęszczarka, 

narzędzia ręczne - łopaty, kilofy  

 Sprzęt do wykonania robót instalacyjnych: wkrętarki, nożyce do rur, pasty poślizgowe, klucze do 

złączek, sekatory, noże, klucze nasadowe, klucze zaciskowe, młotki, szpadle oraz zestaw manometrów 

przystosowany do wykonywania prób ciśnieniowych.  

Transport i składowanie materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt.7. Wyroby z tworzyw sztucznych są 

podatne na uszkodzenia mechaniczne, należy więc chronić je przed uszkodzeniami podczas transportu i 

przechowywania. Rury w kręgach należy składować na płasko, na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 

składowania określonej przez producenta. Rury o różnych średnicach powinny być składowane 

oddzielnie. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zgniecenia itp.) Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną 

temperaturę i promieniowanie UV, należy je więc chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną oraz 

nadmiernym nagrzewaniem, a także przed kontaktem z produktami naftowymi. Jeżeli rury i złączki są 

przechowywane na otwartej przestrzeni i narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 

należy stosować instrukcję producenta odnośnie zacienienia.  
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Zaleca się uszczelnienie wylotów rur odpowiednio dopasowanymi nasadkami z tworzyw sztucznych lub 

taśmą klejącą, aby zapobiec dostaniu się do .środka kamieni, piasku, kamieni lub gruzu. 

Wykonanie robót 

Zasady wykonania robót ziemnych: 

 Wykopy wykonywać należy mechanicznie lub ręcznie. Ręczne wykonanie wykopów konieczne 

jest w rejonie istniejącego podziemnego uzbrojenia lub w obrębie rzutu koron drzew 

istniejących. Na wszystkich trasach planowanych wykopów należy zlokalizować istniejące juz 

sieci uzbrojenia podziemnego w celu eliminacji niebezpieczeństwa kolizji.  

 Ze względu na niewielki przekrój (głębokość 40-50cm, szer. 30-50cm) wykopy nie będą 

umacniane. c) Dno wykopu powinno być równe, wykop będzie prowadzony bez spadku - 

równolegle do powierzchni gruntu.  

 Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. Idealna sytuacja 

występuje jeżeli rowy są wykopane i zasypane tego samego dnia 

 Rowy zasypane będą po ułożeniu na podsypce z piasku rurociągów oraz okablowania 

sterującego, oraz obsypaniu rur piaskiem, a następnie ułożeniu taśm ostrzegawczych.  

 Wykopy należy zasypać gruntem sypkim, bez domieszki gruzu i śmieci. W razie gdyby grunt 

rodzimy nie spełniał tych warunków, należy go wymienić.  

 W celu uniknięcia późniejszego zapadnięcia rowów, ich zasypanie powinno odbywać się 

stopniowo, przez układanie i zagęszczanie kolejno warstw o grubości nie większej niż 20cm. 

Przyjęta technologia zagęszczania nie może spowodować odkształcenia lub uszkodzenia 

zasypywanych rurociągów i urządzeń.  

Zasady wykonania robót montażowych:  

 Montaż systemu automatycznego nawadniania wykonywany jest ręcznie, wszystkie elementy 

sekcji są skręcane. Podczas montażu złączek oraz urządzeń zawsze należy postępować zgodnie z 

instrukcją producenta.  
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 W celu zapewnienia szczelności, na wszystkich połączeniach rurociągów zaprojektowano złączki 

ciśnieniowe PN-10 skręcane z „o-ringiem” gumowym (katalogowe oznaczenie „PE”, natomiast 

na połączeniach rozgałęzień i połączeniach samych linii kroplujących złączki wciskane z 

przeciwnakrętką PN-4, typu „quick joints” (oznaczone jako „QJ”).  

 Odgałęzienia zlokalizowane na zakończeniu rurociągów sekcyjnych połączone będą z rurą za 

pomocą kolan skręcanych PE oraz redukcji. Wszystkie połączenia gwintowe systemu pracujące 

pod stałym ciśnieniem należy uszczelnić sznurem konopnym z dodatkiem pasty uszczelniającej 

(ze względu na ograniczoną wytrzymałość złączek z tworzywa i pęcznienie pakuł konieczny jest 

precyzyjny dobór ilości uszczelnienia do każdego gwintu lub taśmą teflonową.  

 Po zakończeniu montażu należy otworzyć odgałęzienia na końcu rurociągu, a następnie 

otworzyć manualnie elektrozawór i przepłukać rurociąg wodą pod ciśnieniem, do momentu 

usunięcia piasku i opiłków plastikowych. Ze względu na konieczność zabezpieczenia rurociągów 

przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi, przewidziano posadowienie rurociągów 

na głębokości 35 cm. Całkowita głębokość wykopów wynosi 40 cm, rurociągi sekcyjne zostaną 

ułożone na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Nad rurociągiem sekcyjnym należy ułożyć 

taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego, a pozostałą objętość wykopu zasypać gruntem 

rodzimym, zagęszczając stopniowo warstwami grubości do 20 cm.  

 W przypadku cięcia rur na miejscu instalacji, końcówki, które powinny być łączone, należy 

obciąć, pod kątem prostym i sfazować, analogicznie jak rury i łączniki dostarczane przez 

producenta.  

 Ułożone rury powinny nieznacznie wić się na dnie rowu, aby powstały w ten sposób nadmiar 

długości mógł w pewnym stopniu kompensować ich termiczne kurczenie się. Nie należy 

zasypywać rur w rowach, gdy temperatura rur jest wysoka (powyżej 30ºC).  

 Montaż systemu powinien przebiegać zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową i ST.  

 Przepusty pod ścieżkami wykonać układając rury osłonowe na głębokości poniżej obrzeży, nie 

mniejszej niż głębokość ułożenia rurociągów w wykopach.  
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Zasady obowiązujące przy uruchamianiu systemu  

 Przed pierwszym napełnieniem rurociągu wykręcić korki linii kroplującej położonych na końcu 

rurociągu nawadniającego, a następnie otworzyć elektrozawór i przepłukać rurociąg w celu 

usunięcia opiłków pozostałych po montażu obejm siodłowych i innych zanieczyszczeń 

 Po przepłukaniu instalacji należy zamontować ponownie korki. 

 Napełnić rurociąg wodą  

 Przeprowadzić rozruch próbny sekcji, sprawdzić ciśnienie robocze 

 W przypadku zastosowania elektrozaworów o regulowanym przepływie należy wyregulować 

ciśnienie robocze sekcji do wartości przewidzianych w projekcie. UWAGA: Napełnianie pustego 

rurociągu należy wykonywać powoli, przy częściowym otwarciu zasuwy w studni zasilającej, w 

celu zabezpieczenia przed wystąpieniem zjawiska uderzenia hydraulicznego.  

Kontrola jakości robót 

 Odbiór robót podlegających zakryciu Wykonanie wykopów, ułożenie podsypek, montaż 

rurociągów oraz wykonanie obsypek stanowią roboty podlegające zakryciu i jako takie powinny być 

odbierane etapami, przed wykonaniem następnego zakresu prac (w tym zwłaszcza zasypywania 

wykopów). Po zmontowaniu rurociągów, a przed zasypaniem wykopów i montażem emiterów, należy 

wykonać próby szczelności. Warunki pogodowe: temperatura otoczenia w trakcie trwania próby nie 

powinna ulec zmianie. Wynik należy uznać za pozytywny, jeśli manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 

Wyniki prób ciśnieniowych należy udokumentować protokołem. Etapowe odbiory robót podlegających 

zakryciu oraz zezwolenie na następnego zakresu prac (w tym zwłaszcza na zasypywanie odebranych 

odcinków instalacji) należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.  

 Pomiary powykonawcze System automatycznego nawadniania nie podlega ewidencji w ZUD. 

Niezależnie od tego, należy wykonać pomiar geodezyjny tras wszystkich rurociągów. Pomiar sytuacyjny 

zmontowanych fragmentów instalacji powinien zostać wykonany przed zasypaniem wykopów.  
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Obmiar robót 

 Jednostkami obmiarowymi są:  

 Dla wykopów - [m3] - dla układania i sprawdzeń rurociągów wraz ze złączkami, rur ochronnych, 

taśm ostrzegawczych oraz kabli - [m] - dla montażu, regulacji i sprawdzeń urządzeń, w tym 

elementów automatyki - [szt].  

W zakres odbiorów wchodzą:  

Rozruch próbny całości systemu, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności sterownika, 

elektrozaworów i wyłącznika deszczowego 

 Weryfikacja przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, zawierającej co 

najmniej:  

 projekt powykonawczy systemu, zatwierdzony przez Kierownika budowy  

 oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu do stanu wymaganego przepisami i 

Umową  

 dokumentację materiałów wymaganą przepisami Prawa Budowlanego, 

 protokoły z badań ciśnieniowych,  

 protokoły innych sprzwdzeń, w tym rozruchów próbnych  

 karty techniczne zainstalowanego sprzętu - instrukcję obsługi i konserwacji systemu  

 plan nawadniania. 

Sporządzenie i komisyjne podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania. 

Podstawa płatności 

 Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Cena kontraktowa obejmuje:  

 Materiały, robociznę i sprzęt przeznaczone bezpośrednio do kompleksowego wykonania 

przedmiotu umowy, 
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 przygotowanie terenu budowy i zaplecza budowy, doprowadzenie tymczasowego zasilania 

budowy i zaplecza, zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza budowy oraz ich utrzymywanie w 

należytym porządku przez cały czas trwania budowy;  

 

 koszt wszystkich pozostałych działań wymaganych prawem, w tym przepisami Prawa 

Budowlanego oraz zasadmi BHP;  

 

koszt dodatkowych prac projektowych:  

 projektu organizacji i harmonogramu robót - projektu placu budowy, względnie zaplecza 

technicznego budowy  

 dokumentacji powykonawczej zadania, wykonanej na udostępnionym przez Inwestora planie 

sytuacyjno-wysokościowym;  

 koszt uprzątnięcia terenu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy oraz ich doprowadzenie do 

stanu wymaganego przepisami i Umową.  

 


