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1. Ogélna specyfikacja techniczna

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych robdét tymczasowych, oprécz samego wykonania

robét sktadajacych sie na budowe, na wykonawcy spoczywad bedzie merytoryczna, formalna i

finansowa odpowiedzialnos¢ za nastepujgce prace:

Prace towarzyszace:

pomiary do wykonania i rozliczenia robdt wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzaddw,
niwelacja,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z robdt
realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg i funkcjonowaniem
zaplecza powinna spefnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z pdzniejszymi
zmianami),

zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru,

Roboty tymczasowe:

zabezpieczenie robét przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy
wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych i wéd gruntowych,

usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robét w czasie mrozéw, opaddw atmosferycznych, itp.,

ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu,
urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzgdzen do zapewnienia komunikacji
(ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.),

zabezpieczenie drzew i krzewdw w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na okres wykonywania
robdét oraz usuniecie tych zabezpieczen,

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

magazynowanie drobnych materiatow, urzgdzen i narzedzi.
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Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych:

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
plan placu budowy w okresie trwania robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét plan placu
budowy powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak zapory, wygrodzenia itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo
uzytkownikdéw terenu.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje dotyczacg wyznaczenia miejsc
dla sktadowania materiatéw i stacjonowania sprzetu oraz doprowadzenia wody i energii do
poszczegdlnych rejondw (dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji nalezy uzgodnic z
Inwestorem).

Inwestor umozliwi Wykonawcy nieodpfatny pobdr wody i energii elektrycznej niezbednej do
prowadzenia robét. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na wtasny koszt wszelkich szkdéd
powstatych z jego winy na terenie nalezagcym do Inwestora lub do osdb trzecich (np. szkody na
terenach sgsiadujacych z inwestycj3).

W przypadku ujawnienia w trakcie prac ziemnych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajgcych
cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomié o tym Stotecznego Konserwatora Zabytkéw.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarniczania Robét Wykonawca bedzie:

o Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszystkie drzewa i krzewy rosngce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami cze$ci nadziemnej. Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami
wykonane zostanie przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.

Inne materiaty wolno sktadowac¢ jedynie na paletach — czas sktadowania ograniczy¢ do minimum.
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Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykopami w sgsiedztwie drzew, ich korzenie nie powinny
pozostawac odkryte podczas nocy - prace w wykopach otwartych powinny byé prowadzone etapowo —
odcinki wykopdéw powinny by¢ na tyle krétkie, aby mozliwe byto ich wykopanie i zasypanie w ciggu
jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowigzany wykonac ekran korzeniowy.

Korzenie drzew nie powinny by¢ réwniez wstrzgsane, wyszarpywane badz naruszane. Nalezy je
cigé prostopadle do osi bez wyrywania fragmentédw drewna. Powierzchnia ciecia musi byé réwna i
mozliwie najmniejsza. Ciecie powinno by¢ wykonywane ostrym narzedziem ogrodniczym. Nie wolno
uzywac do tego celu topat i narzedzi budowlanych.

Konieczno$¢ usuwania kolidujgcych korzeni >10 cm nalezy uzgodnié z Inspektorem nadzoru ds.
zieleni (prace musi prowadzi¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia — park pod ochrong
konserwatorskg). Bezwzglednie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych — podtrzymujacych statyke
drzewa. W przypadku koniecznosci pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim
sgsiedztwie drzewa (do 2m) strefe korzeniowg drzewa nalezy zabezpieczy¢ trwatym ekranem
korzeniowym z desek. Prace ziemne w obrebie koron drzew najlepiej wykonywac jesienig w okresie od
pazdziernika do listopada, nalezy unika¢ prowadzenia tego typu prac wiosng i latem.

Po zakonczeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ dokfadnie podlane.
Docelowy projektowany poziom gruntu wokét adaptowanych drzew nie moze rézni¢ sie od
istniejacego poziomu o wiecej niz +10i -5cm.

Drzewa wymagajgce zabezpieczenia i ekrandéw zostang wskazane przez Inspektoréw robdt
ogrodniczych i budowlanych. W przypadku kolizji projektowanych nawierzchni z korzeniami drzew
istniejgcych nalezy kazdorazowo zgtosi¢ problem Inspektorowi Nadzoru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
bazy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel wykonawcy.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
WYybdr miejsca zaplecza budowy w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca jest zobowigzany
zapewnic:
e oswietlenie i ogrzewanie (oprécz sezonu letniego) pomieszczen pracowniczych,
e doprowadzenie energii i wody z medidw do punktdw wykorzystania,
e wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdw poza zasiegiem stref korzeniowych istniejgcych
drzew.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje dotyczacg organizacji
transportu. Wykonawca jest zobowigzany ustawi¢ tymczasowe oznakowanie zwigzane z organizacjg
ruchu.

Ogrodzenie

Plac budowy obejmuje caty teren opracowania. Na czas prowadzenia prac budowlanych rejon
prowadzonych prac nalezy wydzieli¢ tasmg i oznakowac.
Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Istniejgce i projektowane nawierzchnie, po ktérych bedg sie poruszaé srodki transportu, jesli
zachodzi niebezpieczenstwo ich uszkodzenia, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ (np. za pomocg ptyt
betonowych). Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
sSwiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét

w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrédta pozyskiwania materiatéw
(podtoza, obsypki) oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do
zasypki (przy spetnieniu wymogdw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢
zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdét, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobe przez niego
upowazniona.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Powinien by¢é zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi lub osobie przez niego upowaznionej kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Opis sposobu rozliczenia i odbioru robét budowlanych

Odbidr robét budowlanych nastgpi po uprzednim zgtoszeniu zakoniczenia i gotowosci do
odbioru wykonanych robét budowlanych, potwierdzonym przez inspektora petnigcego nadzér
inwestorski. Odbioru dokona komisja ztozona z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Rozliczenie wykonanych robdt budowlanych nastgpi w oparciu o kosztorys powykonawczy
sporzadzony na podstawie zatwierdzonego obmiaru robdt i umownych cen jednostkowych, z

zastrzezeniem, ze kwota nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej na podstawie ztozonej oferty.
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Zaptata za wykonane roboty nastgpi na podstawie przedstawionej faktury i protokotu odbioru

wykonanych robét. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét.

2. Szczegotowa specyfikacja techniczna

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru systemu automatycznego nawadniania z automatyka sterujacg przeznaczong do
przesytania wody na cele nawadniania zieleni dla terenu przy ul. Zwyciestwa nad DTS w Gliwicach oraz
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdéw liniowych pod rurociggi zasilajgce, rurociagi
sekcyjne (rozdzielcze) i fragmenty niskonapieciowego okablowania sterujgcego pomiedzy studzienka

zasilajgcg a skrzynkami elektrozaworowymi poszczegélnych sekcji.
Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszgce (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych i instalacyjnych

zwigzanych z budowg systemu automatycznego nawadniania na

e wymagane wczesniej roboty ziemne: wyrdwnanie terenu i uzyskanie poziomoéw
e wymagane wczesniej roboty instalacyjne: wykonanie przytgczy wod-kan do systemu
nawadniania,: wykonanie przepustéw pod nawierzchniami utwardzonymi (w tym: wykonanie

wykopu, utozenie rur, zasypanie wykopu, odtworzenie nawierzchni).
Prace przygotowawcze

e wytyczenie i wykonanie przepustéw pod nawierzchniami na etapie wykonywania robét
e przeniesienie projektu w teren: wytyczenie tras rurociggdw, wytyczenie tras wykopdw i

lokalizacji urzadzen
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Roboty ziemne

wykopanie rowdw pod rurociagi
wykonanie podsypki piaskowej przed utozeniem rurociggéw gtéwnych

zasypanie rowow z zageszczeniem

Roboty instalacyjne

utozenie i montaz rurociggow

utozenie podtoza (podsypki i obsypki) z piasku grub. 10 cm na trasie rurociggdéw gtdwnych
montaz rurociggdéw gtéwnych (zasilajgcych)z rur polietylenowych o $rednicy. nominalnej 63mm,
Z rur w zwojach,

utozenie kabli sterujgcych oraz kabli do wytgcznika deszczowego

montaz weztdw (studzienek elektrozaworowych wraz z elektrozaworami)

proba szczelnosci rurociagdéw gtdéwnych - oznakowanie trasy rurociggu gtownego utozonego w
ziemi tasma z tworzywa sztucznego

montaz rurociggéw sekcyjnych wraz z odgatezieniami, z rur polietylenowych o $rednicy.
nominalnej 40 mm, z rur w zwojach

préba szczelnosci rurociagdw sekcyjnych

ptukanie rurociggdw sekcyjnych

utozenie i podfaczenie linii kroplujgcych naziemnych i podziemnych

Pomiary powykonawcze sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Montaz automatyki sterujgcej: montaz elektrozawordéw w studzienkach,
montaz sterownika w skrzynce SNW zg. z projektem
podtaczenie sterownika do istniejgcej instalacji elektrycznej budynku

podtaczenie okablowania sterujgcego do automatyki

Probne uruchomienie systemu nawadniania linii kroplujacej

Odbidr koncowy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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Materiaty
Rury, ztaczki

e rury HDPE PN-10, srednica nominalna 63mm (rurociag gtéwny)

e rury HDPE PN-10, srednica nominalna 40mm (rurociggi sekcyjne), linia kroplujgca fil6 mm z
kompensacja

e ztgczki zaciskowe PN-10 (z o-ringiem gumowym, ozn. ,,PE”) — tréjniki, kolana, przeloty — do rur
40-63mm

e ztgczki wciskane PN-4 (z przeciwnakretka, ozn. ,QJ”) — tréjniki, kolana, przeloty — do rur o
Srednicy 16mm

o ztgczki gwintowane PP

e nyple, kolana, redukcje

e szpilki do linii kroplujacych

e rozwigzanie systemowe
Emitery

Linia kroplujgca 16mm z kompensacji cisnienia podziemna i naziemna, rozstaw kroplownikéw od 33cm.

Rozstaw linii kroplujgcej co 0,5m
Automatyka

e sterownik 230V do 30 sekcji, na zewnatrz w obudowie do zastosowan zewnetrznych
e elektrozawory 1"(GW-GW) o przeptywie min. 6m3/h, z regulacjg przeptywu

e bezprzewodowy wytgcznik deszczowy,

W ramach kompleksowego montazu i uruchomienia systemu po stronie Wykonawcy pozostaje
podtgczenie sterownika zainstalowanego w specjalnej obudowie zewnetrznej do istniejacej instalacji

elektryczne;j .
Materiaty pomocnicze:

e piasek do podsypek i zasypek rurociggéw - wg normy PN-EN 13043:2004
e uszczelnienia: pakuty Iniane, pasta uszczelniajgca do instalacji wodociggowych, tasma

teflonowa
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e tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego, kolor niebieski, o szerokosci co najmniej réwnej

szerokosci roztozenia rur w wykopie
Sprzet

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt.6. Wykonawca zobowigzany jest
zapewnic¢ cato$¢ sprzetu niezbednego do poprawnego wykonania przedmiotu umowy. Sprzet i
narzedzia musza by¢ sprawne technicznie i posiadaé¢ wazne badania techniczne i dopuszczenia, jezeli
takowe s3 wymagane. Operatorzy maszyn i urzgdzen winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone stosownymi zaswiadczeniami lub innymi dokumentami jezeli szczegdétowe przepisy tego
wymagajg. Wszyscy pracownicy obstugujacy maszyny i sprzet przed dopuszczeniem ich do pracy musza
odby¢ przeszkolenie stanowiskowe z zakresu bhp, sposobu obstugi maszyn i urzadzen oraz

szczegolnych uwarunkowan wynikajgcych z niniejszej specyfikacji.

Sprzet do wykonania robét ziemnych: mikrokoparka lub koparka ftarcuchowa, zageszczarka,

narzedzia reczne - fopaty, kilofy

Sprzet do wykonania robdt instalacyjnych: wkretarki, nozyce do rur, pasty poslizgowe, klucze do
ztaczek, sekatory, noze, klucze nasadowe, klucze zaciskowe, mtotki, szpadle oraz zestaw manometréow

przystosowany do wykonywania préb ci$nieniowych.
Transport i sktadowanie materiatéw

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt.7. Wyroby z tworzyw sztucznych sg
podatne na uszkodzenia mechaniczne, nalezy wiec chronic je przed uszkodzeniami podczas transportu i
przechowywania. Rury w kregach nalezy sktadowa¢ na ptasko, na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania okreslonej przez producenta. Rury o rdéinych srednicach powinny by¢ sktadowane
oddzielnie. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpié odksztatcenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong
temperature i promieniowanie UV, nalezy je wiec chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng oraz
nadmiernym nagrzewaniem, a takze przed kontaktem z produktami naftowymi. Jezeli rury i ztaczki sg
przechowywane na otwartej przestrzeni i narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych,

nalezy stosowac instrukcje producenta odnosnie zacienienia.
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Zaleca sie uszczelnienie wylotow rur odpowiednio dopasowanymi nasadkami z tworzyw sztucznych lub

tasma klejgcg, aby zapobiec dostaniu sie do .Srodka kamieni, piasku, kamieni lub gruzu.

Wykonanie robét

Zasady wykonania robét ziemnych:

Wykopy wykonywac¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Reczne wykonanie wykopdéw konieczne
jest w rejonie istniejgcego podziemnego uzbrojenia lub w obrebie rzutu koron drzew
istniejgcych. Na wszystkich trasach planowanych wykopdéw nalezy zlokalizowaé istniejgce juz
sieci uzbrojenia podziemnego w celu eliminacji niebezpieczenstwa kolizji.

Ze wzgledu na niewielki przekrdj (gtebokosé 40-50cm, szer. 30-50cm) wykopy nie bedg
umacniane. ¢) Dno wykopu powinno by¢ rowne, wykop bedzie prowadzony bez spadku -
rownolegle do powierzchni gruntu.

Zaleca sie wykonywanie robodt przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Idealna sytuacja
wystepuje jezeli rowy sg wykopane i zasypane tego samego dnia

Rowy zasypane bedg po utozeniu na podsypce z piasku rurociggdw oraz okablowania
sterujgcego, oraz obsypaniu rur piaskiem, a nastepnie utozeniu tasm ostrzegawczych.

Wykopy nalezy zasypaé gruntem sypkim, bez domieszki gruzu i $mieci. W razie gdyby grunt
rodzimy nie spetniat tych warunkéw, nalezy go wymienic.

W celu unikniecia pdzniejszego zapadniecia rowdw, ich zasypanie powinno odbywac sie
stopniowo, przez uktadanie i zageszczanie kolejno warstw o grubosci nie wiekszej niz 20cm.
Przyjeta technologia zageszczania nie moze spowodowaé odksztatcenia lub uszkodzenia

zasypywanych rurociggéw i urzadzen.

Zasady wykonania robét montazowych:

Montaz systemu automatycznego nawadniania wykonywany jest recznie, wszystkie elementy
sekcji sg skrecane. Podczas montazu ztgczek oraz urzadzen zawsze nalezy postepowacé zgodnie z

instrukcja producenta.
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W celu zapewnienia szczelnosci, na wszystkich potgczeniach rurociggédw zaprojektowano ztgczki
cisnieniowe PN-10 skrecane z ,,0-ringiem” gumowym (katalogowe oznaczenie ,PE”, natomiast
na pofaczeniach rozgatezien i potaczeniach samych linii kroplujacych ztaczki weciskane z
przeciwnakretkg PN-4, typu ,quick joints” (oznaczone jako ,,QJ”).

Odgatezienia zlokalizowane na zakonczeniu rurociggdw sekcyjnych potaczone beda z rurg za
pomocg kolan skrecanych PE oraz redukcji. Wszystkie potgczenia gwintowe systemu pracujgce
pod statym cisnieniem nalezy uszczelni¢ sznurem konopnym z dodatkiem pasty uszczelniajgcej
(ze wzgledu na ograniczong wytrzymatos¢ ztaczek z tworzywa i pecznienie pakut konieczny jest
precyzyjny dobér ilosci uszczelnienia do kazdego gwintu lub tasmg teflonowa.

Po zakonczeniu montazu nalezy otworzy¢ odgatezienia na koricu rurociggu, a nastepnie
otworzy¢ manualnie elektrozawér i przeptukaé rurocigg wodg pod cisnieniem, do momentu
usuniecia piasku i opitkdw plastikowych. Ze wzgledu na koniecznos¢ zabezpieczenia rurociggow
przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi, przewidziano posadowienie rurociggéw
na gtebokosci 35 cm. Catkowita gtebokos¢ wykopdw wynosi 40 cm, rurociagi sekcyjne zostang
utozone na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Nad rurociggiem sekcyjnym nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego, a pozostatg objetos¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym, zageszczajgc stopniowo warstwami grubosci do 20 cm.

W przypadku ciecia rur na miejscu instalacji, koncowki, ktére powinny by¢ tgczone, nalezy
obcigé¢, pod katem prostym i sfazowaé, analogicznie jak rury i tgczniki dostarczane przez
producenta.

Utozone rury powinny nieznacznie wi¢ sie na dnie rowu, aby powstaty w ten sposéb nadmiar
dtugosci moégt w pewnym stopniu kompensowacé ich termiczne kurczenie sie. Nie nalezy
zasypywac rur w rowach, gdy temperatura rur jest wysoka (powyzej 302C).

Montaz systemu powinien przebiegac zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektowa i ST.
Przepusty pod $ciezkami wykonaé uktadajgc rury ostonowe na gtebokosci ponizej obrzezy, nie

mniejszej niz gtebokos$¢ utozenia rurociggdw w wykopach.

www.braciawawrzyniak.pl 664 800920 / biuro.braciawawrzyniak@gmail.com
664 800 921
12



Bracia WawrzyniakK -wyréznia nas jakosé

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA

Zasady obowigzujgce przy uruchamianiu systemu

e Przed pierwszym napetnieniem rurociggu wykreci¢ korki linii kroplujgcej potozonych na koncu
rurociggu nawadniajgcego, a nastepnie otworzyé elektrozawér i przeptukac rurocigg w celu
usuniecia opitkdw pozostatych po montazu obejm siodtowych i innych zanieczyszczen

e Po przeptukaniu instalacji nalezy zamontowa¢ ponownie korki.

e Napetni¢ rurocigg woda

e Przeprowadzié rozruch prébny sekcji, sprawdzié cisnienie robocze

e W przypadku zastosowania elektrozaworéw o regulowanym przeptywie nalezy wyregulowaé
ci$nienie robocze sekcji do wartosci przewidzianych w projekcie. UWAGA: Napetnianie pustego
rurociggu nalezy wykonywac powoli, przy czesciowym otwarciu zasuwy w studni zasilajgcej, w

celu zabezpieczenia przed wystgpieniem zjawiska uderzenia hydraulicznego.
Kontrola jakosci robot

Odbidr robdt podlegajgcych zakryciu Wykonanie wykopow, utozenie podsypek, montaz
rurociggdw oraz wykonanie obsypek stanowig roboty podlegajgce zakryciu i jako takie powinny by¢
odbierane etapami, przed wykonaniem nastepnego zakresu prac (w tym zwitaszcza zasypywania
wykopow). Po zmontowaniu rurociggdw, a przed zasypaniem wykopow i montazem emiteréw, nalezy
wykonaé proby szczelnosci. Warunki pogodowe: temperatura otoczenia w trakcie trwania proby nie
powinna ulec zmianie. Wynik nalezy uznac za pozytywny, je$li manometr nie wykaze spadku cisnienia.
Wyniki préb cisnieniowych nalezy udokumentowaé protokotem. Etapowe odbiory robét podlegajacych
zakryciu oraz zezwolenie na nastepnego zakresu prac (w tym zwtaszcza na zasypywanie odebranych

odcinkdéw instalacji) nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Pomiary powykonawcze System automatycznego nawadniania nie podlega ewidencji w ZUD.
Niezaleznie od tego, nalezy wykonaé pomiar geodezyjny tras wszystkich rurociggédw. Pomiar sytuacyjny

zmontowanych fragmentéw instalacji powinien zosta¢ wykonany przed zasypaniem wykopow.
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Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

e Dla wykopow - [m3] - dla uktadania i sprawdzen rurociggdw wraz ze ztgczkami, rur ochronnych,

tasm ostrzegawczych oraz kabli - [m] - dla montazu, regulacji i sprawdzen urzadzen, w tym

elementdw automatyki - [szt].

W zakres odbiorow wchodza:

Rozruch prébny catosci systemu, ze szczegélnym uwzglednieniem sprawnosci sterownika,

elektrozawordéw i wytgcznika deszczowego

Weryfikacja przekazanej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, zawierajgcej co

najmniej:

e projekt powykonawczy systemu, zatwierdzony przez Kierownika budowy

e oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu do stanu wymaganego przepisami i

Umowa
e dokumentacje materiatéw wymagang przepisami Prawa Budowlanego,
e protokoty z badan cisnieniowych,
e protokoty innych sprzwdzen, w tym rozruchdw prébnych
e karty techniczne zainstalowanego sprzetu - instrukcje obstugi i konserwacji systemu

e plan nawadniania.
Sporzadzenie i komisyjne podpisanie protokotu odbioru koncowego zadania.
Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Cena kontraktowa obejmuje:

pomiedzy

e Materiaty, robocizne i sprzet przeznaczone bezposrednio do kompleksowego wykonania

przedmiotu umowy,
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e przygotowanie terenu budowy i zaplecza budowy, doprowadzenie tymczasowego zasilania

budowy i zaplecza, zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza budowy oraz ich utrzymywanie w

nalezytym porzadku przez caty czas trwania budowy;

e koszt wszystkich pozostatych dziatan wymaganych prawem, w tym przepisami Prawa

Budowlanego oraz zasadmi BHP;

koszt dodatkowych prac projektowych:
e projektu organizacji i harmonogramu robdét - projektu placu budowy, wzglednie zaplecza
technicznego budowy
e dokumentacji powykonawczej zadania, wykonanej na udostepnionym przez Inwestora planie
sytuacyjno-wysokosciowym;
e koszt uprzatniecia terenu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy oraz ich doprowadzenie do

stanu wymaganego przepisami i Umowa.
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