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A01 — Wymagania ogolne specyfikacji technicznej

1 CZESC OGOLNA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla inwestycji
zagospodarowanie terenu skweru nad DTS w Gliwicach polegajgca na wykonaniu utwardzonych doj$é pieszych
do fawek i placu rekreacyjnego oraz montazu elementéw matej architektury i nasadzeniu drzew, krzewdw i bylin.
Obszar opracowania obejmuje dziatke o nrew. dz. nr ew. 89/1, 90, 390/1,391, 393, 394/2 obreb Centrum, Gliwice.

1.2  Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji zagospodarowanie terenu skweru nad DTS w
Gliwicach polegajgca na wykonaniu utwardzonych doj$¢ pieszych do fawek i placu rekreacyjnego oraz montazu
elementéw matej architektury i nasadzeniu drzew, krzewdw i bylin.

1.3  Zakres robét budowlanych objetych SST.

W zakresie robét objetych SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z: wykonaniem
nawierzchni utwardzonych, montazem elementéw matej architektury oraz wykonaniem nasadzen i uzupetnieh
trawnika.

1.4  Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robdt poza
placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego robét, a w
szczegolnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynno$ci zwigzane budowg i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem osdéb
nieupowaznionych.

e Fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

o Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg witgczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidow energetycznych na placu
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W
cene kontraktowg winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidaciji
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwoleh i zezwolen.

1.5  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.7  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizac;ji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wtgczone sg wszelkie optaty za nadzor uzytkownikéw
i wilascicieli tych instalacji oraz urzgdzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robé6t. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomié
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.8  Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo ukorniczony
fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.12 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego



wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

1.13 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasno$¢ zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu
z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.14 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

e Roboty budowlane — budowa a takZze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

e Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

e Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

e Dokumentacja budowy —projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu (dokumenty
okresli w umowie zamawiajgcy).

e Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é¢ do
stosowania w budownictwie.

e Dziennik budowy wewnetrzny —dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosdci zachodzagcych w czasie wykonywania robdt, nie stanowigcy dokumentu
urzedowedo.

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

e Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robo6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;.

e Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$c
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

e Przekazanie placu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajgcy
poda lokalizacje obiektu, za ktéry ochrone ponosi odpowiedzialno$¢é Wykonawca.

o Dokumentacja projektowa —Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje projektowo-
kosztorysowg na warunkach okreslonych w umowie

e Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym przegrody, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy-podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
bhp, w szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali rob6t w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych



Ochrona srodowiska-Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Jezdnia — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06- 2002 r (Dz. U. nr 108,
poz.953).

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdoéw, umieszczenia
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod rurociggiem, fundamentem lub nawierzchnia.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmiar robét — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.
Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia
tych zagrozen.

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b) budowle stanowigcg catosc¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
c) obiekt matej architektury

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przeznaczony do
przeniesienia lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu lub rozbidérce obiektu budowlanego.

urzagdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i



urzgdzenia instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

o terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang pod urzgdzenia zaplecza budowy.

e prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

e pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad, protokoty odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

e dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty,
certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno — robocze urzadzen.

e terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

e aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

e witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

e wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

e optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ

e drodze tymczasowej ( montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

e laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia badan i
préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

e odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng, bedacg autorem dokumentacji
projektowe;.

e czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
uzytkowania.

e ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

e decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng pozwalajgca na
uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych decyzjg pozwolenia na budowe.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw oraz
udostepni odpowiednie aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez nadzér inwestorski.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz by¢ zgodne z opisami
zawartymi w projekcie budowlanym i przedmiarze robot. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie
z ustawg Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,



zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru i/lub zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatac;ji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru i/lub
zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenéw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zagospodarowaniu terenu inwestycji.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan kontraktu lub
wskazan inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw niemajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym znacznikiem do rozporzadzenia

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi

24 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczgc sie z jego nieprzyjeciem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zadwiadczenie o jakosci wystawionym przez producenta,
powinien on by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw bedg kazdorazowo wpisywane w dziennik budowy.



25 Przechowywanie i skladowanie materiatléow

Wykonawca ma zapewnic, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do
kontroli przez nadzér inwestorski.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z nadzorem inwestorskim.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

31 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogoélne wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy.



Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace witasciwosci wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt (za wyjgtkiem, gdy
dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez inspektora
nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa budowy, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogoing opisujgca:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e  sposOb zachowania warunkéw BHP,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie niezbednych badan),

e sposob oraz forme prowadzenia dokumentacji dotyczacej badan laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych,
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme przekazywania tych informaciji
InZzynierowi,

e mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;

a) czes¢ szczegdtowy opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e  sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.




6.2  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatébw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badanh.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi
wykonawca.

Inzynier powinien mie¢ dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwo$é uczestniczenia w badaniach,
pomiarach, poborze prébek itp.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig zgodnie z ST
asortymentowymi.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone to Inzynier ustala konieczny zakres kontroli.

6.3  Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Inzynier ocenia zgodno$¢ materiatéw i Robét z
wymaganiami ST na podstawie badan wtasnych oraz wynikéw badan i pomiaréw zawartych w raportach.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatoéw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony wykonawcy i producenta materiatow.



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéow badan dostarczonych przez
wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badanh, albo
oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacijg projektowg
budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez wykonawce.

6.7  Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi
nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty i urzadzenia - wazne legalizacje mogg byé badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytwdrniach lub maszynach, muszg
posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowazniong instytucje.

6.8 Dokumenty Budowy

6.8.1 Zastepczy dziennik budowy

Dziennik wewnetrzny jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w zastepczym dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do zastepczego dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
* date przekazania wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robét,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdét,
*  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyjadnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
+ dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
*  wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do zastepczego dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do zastepczego
dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do zastepczego dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen wykonawcy robét.



6.8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (6.8.1 — 6.8.3) nastepujgce dokumenty w
szczegolnosci:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

€) operaty geodezyjne,

f) plan ,bioz”.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.
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Przedmiaru robét nalezy dokonaé na podstawie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej z uwzglednieniem
co najmniej nastepujgcych pozycji: podstawa przedmiaru, opis, jednostka miary, liczba jednostek (ilos¢
przedmiarowa robot).

7.2 OBMIAR ROBOT

7.21 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony dwukrotnie tj. w terminie etapu czesciowego wykonania robot
(termin i/lub etap zaawansowania prac nalezy ustali¢c pomiedzy Inwestorem i Wykonawca) korncem wykonania
wszystkich robot wynikajgcym z umowy z wykonawca.

722 Zasady okreslania ilosci robot i| materiatdw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNRach

oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i
w przedmiarze robot.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.



7.2.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

724 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom specyfikaciji
technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.2.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

7.2.6 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi, w zalezno$ci od zastosowania sa:
m2-metr kwadratowy

m3-metr sze$cienny

mb-metr biezgcy

kg-kilogram

T-tona

kpl-komplet

szt.-sztuka
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8.1 Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbior czesciowy,
c) odbior ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2  Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na formalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr ten powinien byé dokonywany w czasie umozliwiajgcym usuniecie wad i usterek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Wykonawca zgtasza do odbioru dang cze$¢ Robét wpisem do Dziennika Budowy, a
Inzynier dokonuje odbioru.

Jako$c¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
badan i pomiaréw wymaganych przez ST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru Robét zanikajgcych
przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w obecnosci Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych.
Badania Wykonawcy podlegajg sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiajgcego. Badania sprawdzajgce
wykonuje sie na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera w miejscach przez niego
wskazanych. Powyzszy zapis nie dotyczy Robét ulegajgcych zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i KR3, dla
ktérych badania prébek do odbioru Robét wykonuje laboratorium Zamawiajgcego. Probki do badan odbiorczych
i sprawdzajgcych dostarcza do laboratorium Zamawiajgcego Inzynier.



8.3  Odbior czesciowy robét.

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci Robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznych roboét.

8.4  Odbior ostateczny robaét.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zasady odbioru ostatecznego:

a) zakonczenie Roboét musi by¢ potwierdzone wpisem Inzyniera do Dziennika Budowy.

b) Warunki wpisu potwierdzajgcego zakonczenie robét:

- wykonanie i przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez specyfikacje
asortymentowe do odbioru ostatecznego robot

- uzyskanie pozytywnych wynikoéw badan i pomiaréw. Ustalone przez Inzyniera badania i pomiary do
odbioru ostatecznego Robdt wykonuje laboratorium Zamawiajgcego wlasnym sprzetem, na probkach
pobranych przez Wykonawce w obecnos$ci Inzyniera, w miejscach przez niego wskazanych. Préby do
badan dostarcza do laboratorium Inzynier.

c) odbior ostateczny powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie,

d) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierajacy wyznaczony przez zamawiajgcego, przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy,

e) odbierajgcy w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakosciowej Robét na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Roboét z Dokumentacjg Projektowg i ST,

f) w czasie odbioru ostatecznego Odbierajgcy zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

g) Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego Robét jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegolnych
asortymentach jest zgodna z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego,

h) Roboty z wadami nie bedg odbierane.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa ( jesli byta wymagana ) z naniesionymi zmianami,

- ST na poszczegodlne asortymenty robét,

- uwagi i zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan kontrolnych
wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiaty i produkty przemystowe,

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wynikow badan i pomiaréw wymaganych przez ST dla
poszczegodlnych asortymentéw Robdt,

- sprawowanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje Robdt, wykaz zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej, uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg klauzulowana,

- stosowne pozwolenia i zezwolenia okreslone w opiniach i uzgodnieniu projektu budowlanego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy Odbierajgcy stwierdzi, ze Roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to w porozumieniu z
Wykonawca ustali ponowny termin odbioru.

8.6 Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiajacego.

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce badania i pomiary zlecone przez Inzyniera;

- przed rozpoczeciem Robdét; badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

- w trakcie Robdt; badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt,

- badania sprawdzajgce do odbioru Robét zanikajgcych ktérych zakres i czestotliwo$é okreslajg specyfikacje
asortymentowe,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robdt w zakresie okreslonym przez specyfikacje.

Prébki nalezy dostarczy¢ sukcesywnie, w czasie trwania budowy. Kazda probka musi posiada¢ protokét pobrania
z okre$leniem lokalizacji, daty itp.



8.7  Odbioér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru pogwarancyjnego.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw Wykonawcy, ktére bedg wykorzystywane
lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia \Wykonawcy,
urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Pfatnosci dla wszystkich pozycji bedg dokonywane na podstawie kwoty ryczattowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym- jako ceny jednostkowe

Podstawg ptatnosci jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaréw ustalona dla danej
pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac

budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzgdzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP, oznakowania Robo6t wraz z projektem
oznakowania i organizacji ruchu, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, optaty zwigzane z pozyskaniem decyzji i pozwolen,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych, wydatkbw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez \WWykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja
kosztorysowa, za wyjgtkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

Opisy pozycji podane w Kosztorysie Ofertowym nie powinny by¢ powodem zmniejszenia tych zobowigzan
Wykonawcy objetych Umowg o wykonanie robdt, ktére sg w petni opisane w innej czesci Dokumentaciji
projektowe;.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty
okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach Dokumentacji projektowej i ze odpowiednio
wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie
ryzyko zwigzane z konieczno$cig wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzgcych w rachube w
Kosztorysie Ofertowym.

Postawg do rozliczenia finansowego robét bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Ptatno$¢ moga zosta¢ wstrzymana na mocy ustalen zawartych w tejze Umowie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16-04-2004 DZ.U.92/88

e Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 29-01-2004 DZ.U.19/177 z p&zniejszymi zmianami

e Ustawa Prawa budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. DZ.U. 207/2016 z 2003 r. z p&zniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do ustawy

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego DZ.U. 130/1389



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego DZ.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16-09-2004 .

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych DZ.U. Nr 47/401

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine OWEOB Promocja
sp. z 0.0. Warszawa 2003

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur ITB 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-technicznych Tom I, budownictwo ogdlne ,
MGPIB, ITB, Arkady 1989 r.



B01 — CPV 45111200-0- ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Zgodnie z zapisami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

1.2  Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes¢ Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych robot
dla inwestycji zagospodarowanie terenu skweru nad DTS w Gliwicach polegajgca na wykonaniu utwardzonych
dojs¢ pieszych do tawek i placu rekreacyjnego oraz montazu elementéw matej architektury i nasadzeniu drzew,

krzewow i bylin. Obszar opracowania obejmuje dziatke o nr ew. dz. nr ew. 89/1, 90, 390/1,391, 393, 394/2 obrgb
Centrum, Gliwice.

1.3  Zakres robét budowlanych objetych SST.

W zakresie robét objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robot ziemnych w Granicach Opracowania okreslonych
w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT)

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:

- wykonanie koryt pod nawierzchnie mineralng z wywiezieniem nadmiaru ziemi

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie z kostki betonowej

- przygotowanie i wykonanie wykopéw fundamentowych pod wyposazenie

- przygotowanie terenu pod trawniki

1.4  Okreslenia podstawowe

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogolne wymagania dotyczace zastosowanych materiatlow
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2
2.2 Materialy majace zastosowanie

- grunt budowlany
- ziemia urodzajna

2.3 Witasciwosci materiatow

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne ze specyfikacjami zawartymi w dokumentacji projektowej,
Projektu budowlanego, konstrukcyjnego i drogowego, oraz odpowiadaé wymogom norm branzowych.

2.4  Zagospodarowanie nadmiaréw ziemi i ziemi urodzajnej

Zagospodarowanie ziemi z wykopow pod koryta nawierzchni z kostki betonowej i poliuretanowej oraz
fundamentéw powinno dobywac¢ sie zgodnie z wytycznymi inwestora. Nadmiary ziemi mogace by¢
wykorzystane na terenie inwestycji do prac niwelacyjnych i wyréwnawczych powinny by¢ zesktadowane na
terenie inwestycji w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i odpowiednio zabezpieczone. W
wypadku, gdy catos¢ ziemi z wykopow nie bedzie mogta by¢ zagospodarowana na terenie inwestycji, musi byé
ona wywieziona w miejsca wskazane przez Inwestora lub w miejsca legalnego sktadowania takich odpadow.
Ziemia urodzajna pozyskana przy pracach przygotowawczych i ziemnych powinna by¢ zesktadowana na terenie
inwestycji w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i odpowiednio zabezpieczona. Ziemia ta powinna
by¢ wykorzystana przy odtwarzaniu nawierzchni trawiastych. W wypadku, gdy cato$¢ ziemi z wykopow nie
bedzie mogta by¢ zagospodarowana na terenie inwestycji, musi by¢ ona wywieziona w miejsca wskazane przez
Inwestora lub w miejsca legalnego sktadowania takich odpadéw.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
31 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.2 Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania korytowania, wykopow i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:



narzedzia reczne do prac ziemnych

koparko - tadowarki,

koparki o wielkosci dostosowanej do rodzaju prac

zageszczarki wibracyjne,

Walce statyczne i wibracyjne

Réwniarki i spycharki w zaleznosci od potrzeb

Sprzet pomiarowy i geodezyjny

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wtasciwosci gruntu podtoza, istniejacych
terenéw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sasiedztwie prowadzonych prac i na terenie lezgcym w
Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.

Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewlasciwego sprzetu lub niepoprawne, lub nieuwazne jego
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.

Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilo§¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce obowigzek
uzyskania takich dokumentow.

Sprzet pomiarowy i geodezyjny musi legitymowac¢ sie odpowiednimi atestami i spetnieniem wymogéw
normatywnych.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogoélne wymagania dotyczace srodkow transportu

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4

4.2 Szczegolowe wymagania dotyczace srodkow transportu uzywanych do prac ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do praz ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
Srodkow transportu:

samochody samowytadowcze do transportu gruzu i ziemi,

Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)

Stosowane srodki transportu nie mogg spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza,
istniejgcych terendw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie lezacym
w Granicach Opracowania, ani w jego sasiedztwie.

Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych s$rodkéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrocone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.

Rodzaj stosowanych srodkéw i ich ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

Stosowanie srodkéw transportu wymagajgcych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

4.3  Wywoz nadmiaru ziemi

Wywo6z nadmiaru ziemi odbywac sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportowymi.
5  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robot budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5

5.2  Szczegoétowe wymagania dotyczace wiasciwosci wykonywania przygotowania terenu pod
budowe i robot ziemnych

521 Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Woczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe
wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Teren prac przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0s6b niepowotanych oraz
zabezpieczyC interes 0séb trzecich w bezposrednim sgsiedztwie terenu prac, w szczegolnosci:

- ochrone przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,



- zapewni¢ dostawy pradu, wody, gazu i odprowadzenie Sciekdw na czas trwania rozbiérek,
- zapewni¢ swobodny dojazd i dojscie do lokali os6b trzecich.

522 Wykonanie korytowania

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi $ciezek i w rzedach réwnolegtych do osi Sciezek lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku
robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej i SST, tj. zeskladowany i wykorzystany na terenie inwestycji do lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

523 Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$é zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia okreslonego ponizej.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego ponizej. Wskaznik
zageszczenia nalezy okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is):

Ruch mniejszy od ciezkiego:

Gorna warstwa o grubosci 20cm -1,00

Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza -0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

524 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to haprawe wykona on na wiasny koszt.

525 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢
robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowa¢, aby na plac
budowy nie wchodzity osoby postronne.

Teren robot ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.



6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogodlne wymagania kontroli, badania i odbiorow wyrobow i robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegdlnienie badanh i poiaréw Minimalana czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podiuzna Co 20m

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km

5 Rzedne wysoko$ciowe Co 100m

6 Uksztaltowanie osi w planie * Co 100m

7 Zageszczenie, wilgotnos$¢ gruntu | W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
podtoza rzadziej niz raz na 600m2

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2 Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3 Réwnosé koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+0,5%.

6.2.5 Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6 Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.

6.2.7 Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zagegszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12

i nie powinien by¢ mniejszy od podanego w punkcie 5.2.3

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢é
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno§¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.2.8 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podfoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w tym dziale
powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokoéci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.



7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 Ogoblne zasady obmiaru roboét
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7
7.2  Jednostki obmiarowe

e m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

¢ m3 (metr szesScienny) wybranego, przeniesionego, zesktadowanego, wywiezionego gruntu
budowlanego

e  kurs wywiezionego nadmiaru ziemi.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioréw robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8
8.2  Szczegétowe wymagania dotyczace odbioréw robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ogolne

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

10.2 Szczegotowe dokumenty odniesienia dotyczace robét w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i robot ziemnych

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptytg; BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu



B02 — CPV 45233250-6 - ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG

1 CZESC OGOLNA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Zgodnie z zapisami ogoélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

1.2  Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes¢ Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych robot
dla inwestycji zagospodarowanie terenu skweru nad DTS w Gliwicach polegajgca na wykonaniu utwardzonych
dojs¢ pieszych do tawek i placu rekreacyjnego oraz montazu elementéw matej architektury i nasadzeniu drzew,

krzewow i bylin. Obszar opracowania obejmuje dziatke o nr ew. dz. nr ew. 89/1, 90, 390/1,391, 393, 394/2 obrgb
Centrum, Gliwice.

1.3  Zakres robét budowlanych objetych SST.

W zakresie robét objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég w Granicach Opracowania okreslonych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu (PZT).

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:

- wykonanie podbuddéw z piasku i ttucznia

- wykonanie nawierzchni mineralnej

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- wykonanie obrzezy trawnikowych

1.4  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14
1.5  Okreslenia podstawowe — dodatkowe

Betonowe obrzeze chodnikowe - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych
od terendw nie przeznaczonych do komunikac;ji

Spoina - odstep pomigdzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Betonowa kostka brukowa - - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralne;j
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie
elementdéw.

Nawierzchnia z kruszywa granitoweqo - wodoprzepuszczlana nawierzchnia mineralna, naturalnie
stabilizowana, przeznaczona do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe, Sciezki
rowerowe, edukacyjne i lesne, place zabaw, obiekty sportowe, parkingi samochodowe i pola golfowe
Nawierzchnia mineralno-zywiczna - wodoprzepuszczlana nawierzchnia mineralno-zywiczna, stabilizowana,
przeznaczona do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe, Sciezki rowerowe,
edukacyjne i lesne, place zabaw, obiekty sportowe, parkingi samochodowe i pola golfowe

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogoélne wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2
2.2 Materialy majace zastosowanie w projekcie

2.21 Nawierzchnia z kruszywa granitowego

Nawierzchnia mineralna sktada sie z 2 warstw: warstwy wierzchniej i warstwy dynamicznej. Warstwy te uktada
sie na warstwie nosnej z ttucznia.

Wierzchnia warstwa nawierzchni mineralnej to czysty materiat budowlany z wysokogatunkowych surowcéw,
takich jak: kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzgce. Nawierzchnia nie kruszy
sie i nie pyli, jest odporna na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz fatwa w obrébce. Posiada
wysokg odporno$c¢ na ciezar, Scieranie i jest niebrudzaca.

Nawierzchnia posiada grubosc¢ ziarna od 0 do 8mm, waga wynosi 2 tony/m3. Zageszczenie wedtug metody
Proctora wynosi 2,099 g/cm3.

Warstwa dynamiczna jest naturalnym materiatem budowlanym sktadajgcym sie wielu wysokiej jakosci
surowcow: kamien naturalny réznej frakgcji, fupki wysokogoérskie oraz spoiwo grysowe. Warstwa dynamiczna
zamyka luke w stopniowaniu ziarnistosci od warstwy nosnej do warstwy nawierzchniowej. Jest stabilna pod
katem ziarnistosci, odporna na warunki atmosferyczne i tatwa w obrébce. Posiada wysokg wytrzymato$¢ na




Scinanie potgczong z dobrym odprowadzaniem wody. Spetnia wymagania normy DIN 18035-5 i produkowana
jest w zakresie wielkosci ziaren 0—-8 lub 0-16 mm. Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3.

222 Nawierzchnia mineralno-zywiczna
Gorna warstwa, mieszanka mineralno-zywiczna, jest nawierzchnig wodoprzepuszczalng, o zwartej twardej
strukturze. Wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8mm potgczonych
dwusktadnikowg mieszankg zywic na bazie zywic epoksydowych. Wzdtuz krawedzi nalezy stosowac obrzeze
betonowe 6x20x100 na podsypce cementowo-piaskowej.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét sa:

e  Kruszywo grysowe ze skat twardych lub zwir famany rzeczny

e Spoiwo stuzgce do wigzania sktadnika mineralnego - (zywica + utwardzacz) wedtug technologii

producenta
e  Kruszywo naturalne
e Woda

Kruszywo grysowe ze skat twardych lub zwir tamany rzeczny waskich frakcji 1 — 8 mm (1 — 3 mm;3 — 5 mm; 5
—8 mm)
Wady niedopuszczalne:
e nieprawidtowa frakcja
o wystepowanie zanieczyszczen obcych
e niezgodnos$¢ z normg
Spoiwo stuzgce do wigzania sktadnika mineralnego (zywica + utwardzacz) wedtug technologii producenta
o Wady niedopuszczalne
e nieprawidtowy skiad i proporcje
wystepowanie zanieczyszczen obcych,
niezgodnos$¢ z aprobatg techniczng
Kruszywo naturalne ¢ 0 — 4 mm — wymagania:
¢ kliniec kamienny frakcja 0 - 4 mm
e sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
e nasigkliwosé
e mrozoodpornosé
e  ksztalt ziaren nieksztattnych
e  zawartos¢ zanieczyszczen obcych 0%
Wady niedopuszczalne:
e nieprawidtowa frakcja
e wystepowanie zanieczyszczen obcych
e niezgodnos$¢ z normg
Kruszywo naturalne ¢ 5 — 40 mm — wymagania:
e granitowy lub bazaltowy frakcja 5 - 40 mm
e sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
e nasigkliwosc¢ 0 - 0,9%
e mrozoodpornosé 0 - 0,8%
e  ksztalt ziaren nieksztattnych 0 - 5%
e zawartos¢ zanieczyszczen obcych 0%
Wady niedopuszczalne
e nieprawidtowa frakcja
o wystepowanie zanieczyszczen obcych
e niezgodnos$¢ z normg

223 Materiaty na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139.

Dostarczony piasek powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami i by¢ oznakowany
znakiem CE lub B. Wiasciwosci piasku okre$la tablica 1.

Lp. | Wiasciwosé Ocena-kategorie Badanie wg normy
1 Uziarnienie kruszywa 0/2 PN-EN 933-1
2 Wymiar ziarna GC,GF,GN,GA GF85 PN-EN 933-1
3 Pyly FDeklarowana f3 PN-EN 933-1
4 Jakos¢ pytow MBFDeklarowana MBF10 PN-EN 933-8
5 Wskaznik piaskowy, min. 85 PN-EN 933-8

Tablica 1. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo-piaskowe;.
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Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz CEM | 32,5 wg
PNEN 197-1, odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w tablicy 2.

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badanie wg
1 Wytrzymatos¢ normowa na Sciskanie po 28 305<R< 52,5 PN-EN-196-1
dniach, MPa

2 Poczagtek wigzania, min =60 PN-EN-196-3

3 Stalos¢ objetosci (rozszerzalnos¢), mm <10 PN-EN 196-3

4 Strata prazenia, % m/m <50 PN-EN 196-2

5 Zawartosé siarczanow SO3, % m/m <35 PN-EN 196-2

6 Zawartosc¢ chlorkow, % m/m <0,10 PN-EN 196-21
7 Pozostatos¢ nierozpuszczalna <50 PN-EN 196-2

Tablica 2. Wymagania dla cementu klasy 32,5 N i 32,5 R.

224 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Ogodlne wymagania: Nie dopuszcza sie stosowania azbestu lub materiatéw zawierajgcych azbest.

Kostka betonowa dostarczona przez producenta spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1338.

Ksztatt i wymiar elementéw brukowych powinien by¢ zgodna z Dokumentacjg projektows.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
Swiatta i silnych alkaliow. Dopuszcza sie do wykorzystania wytgcznie kostke betonowa, na ktére zostata wydana
przez producenta deklaracja zgodnosci i oznaczone przez producenta znakiem CE lub B.

Dopuszczalne odchytki wynosza:

- dla dtugosci i szerokosci: + 3 mm,

- grubos¢: £ 4 mm,

- maksymalna wypuktos¢: 1,5 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm),

- maksymalna wklestos¢: 1,0 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm).

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3 mm.

Kostka betonowa powinna odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom zgodnym z PN-EN 1338:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu: zgodna,

- nasigkliwos¢ do 6%

- odpornosc¢ na poslizg/poslizgniecie: zadowalajaca,

- odpornos¢ na warunki atmosferyczne: D,

- odpornos¢ na Scieranie: |,

- odpornos¢ na ogien: A1,

- trwatosc¢: zadowalajgca.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia miedzy
warstwami. Powierzchnia kostki powinna by¢ pokryta kolorem w sposéb jednolity. Jezeli nie ma znaczacych
réznic w zabarwieniu, zgodnos$¢ elementéw powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi
przez producenta i zatwierdzonymi przez Inzyniera. Réznice w jednolito$ci tekstur i zabarwienia kostek
brukowych, ktére mogg byé spowodowane nieuniknionymi zmianami wtasciwo$ci surowcow lub przez zmiane
warunkéw twardnienia nie sg uwazane za istotne. Kostke mozna uktada¢ min. 5 dni po dacie produkgcji.

Do spoinowania nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu kotowego (pojazdéw) nalezy stosowaé piasek o
uziarnieniu 0/2.

225 Betonowe obrzeze chodnikowe
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

e

VAN Y

SRR RSN

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza
chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
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75 8 30 3
Ow 90 24
100 8 30 3

oo
w

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla obrzezy gatunku 1 wynosza:
e diugosc: +8mm,

e wysokos¢igrubos¢: +3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tabeli 1.

Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypukio$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
$zczerby . o’gr.anlczajqcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy Ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

Liczba, max 2

Dtugos$é, mm, max 20

Gtebokos¢, mm, max 6

226 Materiaty na tawe i do zaprawy

Na tawe nalezy stosowaé kruszywo drobne (piasek), ktére powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13043:2004 [3].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01
"Krawezniki betonowe" pkt 2.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.2  Szczegoétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
Sprzet do wykonywanie warstw podsypkowych i podktadowych:
e narzedzia reczne do prac ziemnych
e walce statyczne
e plyty wibracyjne
e ubijaki mechaniczne
Sprzet do wykonywanie warstw nawierzchni z kostki betonowej:
e narzedzia reczne do prac ziemnych
e narzedzia reczne do obrébki kostki betonowej i obrzezy
e narzedzia mechaniczne do obrébki kostki betonowej i obrzezy
e narzedzia reczne i mechaniczne (uktadarki) do uktadania nawierzchni
e plyty wibracyjne z wyktadzinami elastomerowymi
e  betoniarki (do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe;j i zapraw)
Sprzet do wykonywania nawierzchni mineralnej:
e Uktadarka
e belka profilujgca
e  piaskarka.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robét i sprzet.
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Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogoélne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4
4.2 Szczegoblowe wymagania dotyczace srodkow transportu uzywanych do prac.

Wykonawca przystepujgcy do prac zwigzanych z uktadaniem nawierzchni powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych $rodkéw transportu:

e samochody transportowe odpowiednie do transportu poszczegdlnych materiatéw zgodnie z

wytycznymi jak ponizej.

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)

e  Samochody z dzwigiem HDS do roztadunku palet z materiatami
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Stosowane srodki transportu nie mogg spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza,
istniejgcych terenow zielonych (nawierzchni trawiastych), drég i chodnikéw w sgsiedztwie prowadzonych prac i
na terenie lezacym w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w
folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe
mozna réowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych $rodkéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych srodkéw i ich ilo§¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie srodkéw transportu wymagajgcych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE WYKONYWANIA
NAWIERZCHNI

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5
5.2 Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Wykop nalezy wytozyé geowtdkning, zachowujgc przy tym 50-centymetrowg zaktadke. Geowtdknina - warstwa
odcinajgca i odsgczajgca powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowans.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownos$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyrdwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-0448. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszyC¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszadé.

5.4 Podsypka pod kostke betonowa

Bezposrednio przed ukfadaniem kostki betonowej nalezy wykona¢ warstwe z mieszanki cementowo-piaskowej
zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Wilgotno$¢é mieszanki cementowo-piaskowej powinna byé taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody. Z kolei po $cisnieciu palcami mieszanki cementowo-piaskowej
powinna rozsypac sie.

Nie dopuszcza sie ukfadania mieszanki cementowo-piaskowej w stanie suchym z pdzniejszym polewaniem
woda.

Wymagania dla mieszanki cementowo-piaskowe;j:

- wspétczynnik wodnocementowy od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejsza niz R7=10 MPa i R28=14 MPa.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przez rozpoczeciem wigzania
cementu w mieszance cementowo-piaskowej.

5.5 Uktadanie nawierzchni i elementéw z kostki betonowej

Warstwa nawierzchni z kostek brukowych powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubo$ci.

Na wiekszych fragmentach robot zaleca sie stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostek mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej

uktadanych deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostki
do uktadania mechanicznego nie mogg mie¢ duzych odchytek

wymiarowych i muszg byé odpowiednio przygotowane przez producenta, tj. utozone na palecie w

odpowiedni wzér, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo

drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢

wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach

studzienek i kraweznikow.

Kostki uktada sie okoto 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wilazow itp.), oraz oswietleni liniowych w posadzce w okolicach Placéw wejsciowych powinna trwale wystawac
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(sciekow).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
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utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z podsypka.

5.6 Pielegnacja nawierzchni z kostki betonowej i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskows,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizsze;j
niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.7 Nawierzchnia z kruszywa granitowego

Nawierzchnia powinna byé¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Mieszanka powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana powinna
by¢ statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka
reczna. Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszyé za pomocg grabi bgdZz miotty. Dzieki
temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode. W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo
nawadnia¢. Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie bgdzZ jezdzenie po warstwie wierzchniej. Ewentualne
uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie. Ostateczne
ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych(stonce — deszcz —
stoniice itd.)Nawierzchni nie wykonywaé podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzani.

5.8 Nawierzchnia mineralno-zywiczna

Zakres prac:
Wykonanie koryta
e  Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad
e Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczaniem
e Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
e Mechaniczne zageszczenie poboczy
Ustawienie obrzezy
e rozscielenie podsypki piaskowej z piasku grubego
e przygotowanie masy betonowej do wykonania oporu
e ustawienie kostki granitowej
e wykonanie oporu
e wypetnienie spoin zaprawg cementowg
e zasypanie zewnetrznej sciany obrzezy ziemig i ubicie
Wykonanie warstwy odcinajgcej
e Uzupetienie wyréwnania podtoza
e Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu warstwy geowtdkniny przepuszczalne;j
e Rozscielenie warstwy piasku grubego i doprowadzenie do wymaganego profilu
e Mechaniczne zageszczenie warstwy odcinajgcej z polewaniem wodag
Wykonanie nawierzchni mineralno-zywicznej
e Rozscielenie na wyprofilowanym podsypki piaskowej
e  Zageszczenie podsypki wibratorem
e Ulozenie podbudowy z kruszywa z ustabilizowaniem
o Roztozenie warstwy klinujgcej z zageszczeniem i ustabilizowaniem
o Wykonie spoiwa poprzez wymieszanie komponentéw w odpowiednim stosunku wagowym
e Wymieszanie masy z kruszywem w mieszarce z wymuszonym mieszaniem zarobu
o Wylanie warstwy wierzchniej z zacieraniem
o Wykonanie dylatacji
e Kontrola jakosci nawierzchni i sprawdzenie spadkéw nawierzchni
Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych
e niezgodnos$¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacjg i technologig
e niezgodne z projektem trasowanie drog
e nieodpowiednie zageszczenie warstw podbudowy
e nieréwnos$ci nawierzchni
e nieodpowiednie wyprofilowanie spadkéw nawierzchni
e nieprawidiowe dylatacje
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e nieuprzagtniecie terenu z resztek po wykonaniu prac

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne wymagania kontroli, badania i odbiorow wyrobow i robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6
6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
Wykonawca powinien przedtozy¢é komplet dokumentéw dotyczgcych nawierzchni poliuretanowe;j :

e  Certyfikat IAAF - na produkt

e Aprobata ITB lub rekomendacja techniczna ITB

e  Atest Higieniczny PZH

e Deklaracja zgodnosci

e Badania potwierdzajgce zgodnos$¢ z wymaganiami IAAF — wydane przez akredytowang jednostke
IAAF;

e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy na zadanie objete
niniejszym przetargiem. Autoryzacja musi by¢ zatgczona w oryginale. Autoryzacja ta musi zawierac
potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci
odpowiadajgcej zamoéwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

e Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne ( zawarto$¢ pierwiastkéw sladowych) wedtug
normy DIN 18035-6:2003 — wydane przez akredytowang jednostke IAAF;

e Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877 wykonane i potwierdzone przez laboratorium,
posiadajgce akredytacje na wykonywanie ww. badan;

6.3  Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej, odsgczajgcej i podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

6.4 Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1
cmi-2 cm w przypadku podbudowy z kruszyw.

6.5 Grubos¢ warstwy z kruszywa kamiennego

Grubos$¢ warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentac;ji
projektowej z tolerancjg +1 cm -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty
te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.6 Zageszczenie warstw z kruszywa kamiennego

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do+10%.

6.7 Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni z kostki betonowej:

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
oraz cech konstrukcyjnych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg projektowa oraz ST. Pomiar cech
geometrycznych za pomoca przymiaru liniowego. Grubos¢ odchytki od projektowanej grubosci posypki + 0,5
cm. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni i elementéw z betonowych kostek betonowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST:
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- rzedne wysokosciowe (odchytka £ 0,5 cm), rownos$¢ w profilu podiuznym (nieréwnosci do 8 mm) i przekroju
projektowej do 0,3%) oraz szeroko$¢ nawierzchni (odchytka do + 5 cm) — co 25 m oraz we wszystkich
przekrojach charakterystycznych.

- sprawdzenie szerokosci spoin i prawidtowosci wypetnienia spoin (w 20 punktach charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej lub wg zalecen Inzyniera),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany (kontrola biezaca).

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg o ditugosci dostosowanej do badanej
nawierzchni zgodnie z normg BN-68/8931-04. Sprawdzenie spoin wypetnionych piaskiem dokonuje sie
wizualnie.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 Ogoblne zasady obmiaru roboét
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7
7.2  Jednostki obmiarowe

e m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni warstwy odcinajacej, odsaczajgcej, podbudowy i
nawierzchni
e mb (metr biezacy) utozonego obrzeza

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogoélne wymagania dotyczace odbioréw robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8
8.2  Szczegétowe wymagania dotyczace odbioréw roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.3  Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualne wykonanie podbudowy,

- ewentualne wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualne wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej i podbudowy z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- wypetnienie spoin

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ogolne

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

10.2 Szczegotowe dokumenty odniesienia dotyczace robét w zakresie wykonywania nawierzchni.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
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e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
e PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

e BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

e BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réownosci nawierzchni planografem i fata.

e PN-EN 1969:2002 — Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie grubosci

e nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych.

e PN-EN 12228 — Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie wytrzymatosci

e potgczenia nawierzchni sztucznych.

e PvPN-pvEN 14877 — Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych —Specyfikacja.
e Atesty i certyfikaty poszczegdlnych produktéw
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B03 — CPV 43325000-7 - WYPOSAZENIE PARKOW | PLACOW ZABAW

1 CZESC OGOLNA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Zgodnie z zapisami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

1.2  Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes¢ Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych robot
dla inwestycji zagospodarowanie terenu skweru nad DTS w Gliwicach polegajgca na wykonaniu utwardzonych
dojs¢ pieszych do tawek i placu rekreacyjnego oraz montazu elementéw matej architektury i nasadzeniu drzew,
krzewow i bylin. Obszar opracowania obejmuje dziatke o nr ew. dz. nr ew. 89/1, 90, 390/1,391, 393, 394/2 obrgb
Centrum, Gliwice.

1.3  Zakres robét budowlanych objetych SST.

W zakresie robét objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru, dostarczenia i montazu
wyposazenia Granicach Opracowania okreslonych w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT)

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania
i odbidr, dostarczenie i montazu wyposazenia.

W zakres tych robot wchodza:

— Transport gotowych elementéw wyposazenia do miejsca wbudowania

— instalacja gotowych elementéw wyposazenia

1.4  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14
2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogoélne wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2

2.2 Materialy majace zastosowanie w projekcie

2.2.1 Urzadzenia i elementy wyposazenia - prefabrykowane:

e Donica betonowa ,mafinka” — 6 szt.

e tawka wolnostojgca 37 szt.

e Siedzisko z oparciem na tawie betonowej 10 szt.
e Siedzisko bez oparcia na fawie betonowej15 szt.
e Siedzisko z podtokietnikiem na tawie betonowej 4 szt.
e Siedzisko wolnostojgce typ | 7 szt.

e  Siedzisko wolnostojgce typ Il 6 szt.

e Zestaw piknikowy 5 kpl.

e lLezak 7 szt.

e tawa krajobrazowa ,gwiazda” 5 szt.

e Kosz na $mieci 39 szt.

e  Stojak rowerowy 9 szt.

e Podniesiona rabata — wg zestawienia

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.2  Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania, dostarczenia i montazu wyposazenia powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e narzedzia reczne ogolno instalatorskie



e reczne i mechaniczne narzedzi do obrébki stali

e Elektronarzedzia montazowe

o Narzedzia i sprzet pomiarowy

e Sprzet i narzedzia specjalistyczne wymagane przez producentéw elementéw
prefabrykowanych

o Dzwigi i podnosniki niezbedne do montazu elementéw wyposazenia

Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilo§¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatoéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogoélne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4
4.2 Szczegolowe wymagania dotyczace srodkow transportu uzywanych do prac.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$c¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw i elementéw wyposazenia.

Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT.
5.1 Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot.
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5
5.2 Przygotowania podloza i posadowienia

Przygotowanie podtoza i podbudéw oraz innych rodzajéw posadowienia elementéw wyposazenia, nalezy
wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiadajgcych rozdziatach niniejszego opracowania (SST)

5.3  Montaz urzadzen prefabrykowanych

Montaz urzgdzen nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi Producenta.
Montaz urzadzen powinien sie odbywac réwnolegle z wykonaniem nawierzchni.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogolne wymagania kontroli, badania i odbiorow wyrobow i robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania i instalacji wyposazenia, polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z
podanymi powyzej wymaganiami.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogoélne zasady obmiaru roboét
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7

7.2 Jednostki obmiarowe

¢ m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych
e kg, T (kilogram, tona) wyrobow stalowych, zbrojenia,
e szt. (sztuka) prefabrykowanych elementéw wyposazenia .

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogoélne wymagania dotyczace odbioréw robé6t budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8
8.2  Szczegétowe wymagania dotyczace odbioréw roboét

e  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,
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e  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania tgczenia poszczegdinych elementéw -badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,
e Skontrolowanie stanu elementéw prefabrykowanych i wyeliminowanie wszelkich elementéw
uszkodzonych w transporcie lub przy montazu.
8.3  Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- betonowanie fundamentow
- wykonanie podbuddw i podsypek
- zabezpieczenia antykorozyjne
9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ogolne

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
10.2 Szczegotowe dokumenty odniesienia dotyczace robét.

e Atesty i certyfikaty dopuszczajgce do uzytkowanie elementy prefabrykowane.
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B04 — MALA ARCHITEKTURA DEDYKOWANA

- CPV 45262300-4 - BETONOWANIE

- CPV 45262400-5 - WNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
- CPV 45223210-1 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI
- CPV - 44232000-5 DREWNIANE KONSTRUKCJE DACHOWE

MALA ARCHITEKTURA DEDYKOWANA — konstrukcja stalowa

1 Wstep

1.1.1 Przedmiot SST

Ta czes¢ Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych robot
dla inwestycji zagospodarowanie terenu skweru nad DTS w Gliwicach polegajgca na wykonaniu utwardzonych
dojs¢ pieszych do tawek i placu rekreacyjnego oraz montazu elementéw matej architektury i nasadzeniu drzew,
krzewow i bylin. Obszar opracowania obejmuje dziatke o nr ew. dz. nr ew. 89/1, 90, 390/1,391, 393, 394/2 obrgb
Centrum, Gliwice.

1.2  Zakres robét budowlanych objetych SST.

W zakresie robét objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru, dostarczenia i montazu
wyposazenia Granicach Opracowania okreslonych w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT)

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
indywidualnie projektowanych obiektéw matej architektury — PERGOL.

1.2.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.2.3 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2.31 Zgodno$¢ robot z dokumentacig projektowg

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes$c
umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.3.2  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.2.3.3  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 36



1.2.3.4  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.

1.2.3.5  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor nadzoru bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.2.3.6  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.2.3.7  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektor nadzoru.

1.3 Materiatly

1.3.1 Stal konstrukcyjna

e blacha 30x50x10

e blacha 100x100x10

e blacha 100x120x10

e blacha 130x130x10

e blacha 140x140x10

e  profil [ ] 60x60x4

e  profil [ ] 60x120x4

e ptaskownik szer. 80 gr. 10
e ptaskownik szer. 140 gr. 10
e ptaskownik szer. 170 gr. 10
e [IPE 140

e F16 kotwa fajkowa L=80cm
e M12 Sruby L=35mm

e M8 sruby L=90mm

e M8 sruby L=40mm

e M8 sruby L=90mm
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1.3.2 Wyroby walcowane — ksztattowniki

e dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-
93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

e ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-EN
10279: 2003,

e katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-2:1998,
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

e  rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.

e Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:

e miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

e miec trwate ocechowanie,

o mie¢ wybite znaki cechowe.

1.3.3 Wyroby walcowane — blachy

e blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

e blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

e blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

e bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

e Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom:

e miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

e miec trwate ocechowanie,

e mie¢ wybite znaki cechowe.

1.34 Wyroby zimnogiete — ksztattowniki

e ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz PN-EN
10219-2:2000,

e  ksztaltowniki otwarte powinny odpowiada¢é wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-73/H-
93460.06.

1.3.5  taczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm:
PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
e  Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341,
PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
e nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
e podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-
77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

1.3.6 Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukgcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a
ponadto:
e elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-
67/M-69356.
e Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odporno$é na korozje takg sama jak
stal czedci tgczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;.

1.3.7 Sktadowanie materiatow

e Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowane dzwigami. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu na podkiadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci
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2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia.

o Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

e taczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

1.4  Sprzet

1.4.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

1.4.2 Konstrukcje stalowe

e rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050

e spawarkami,

e palnikami gazowymi,

e  Zzurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

e  Zzurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych
elementow (40 do 100 Mg).

1.4.3 Wymalowanie i ocynkowanie

Sprzet uzywany do malowania uzalezniony jest od przyjetej techniki malowania.
Dopuszczalne sg nastepujgce techniki malowania

e natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)

e natrysk powietrzny ( pneumatyczny )

e pedzel lub watek do poprawek i matych powierzchni

e  wybdr techniki malowania powinien byé zgodny z zaleceniami producenta materiatow.
Ocynkowanie wykonywaé przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego zachowanie wymagan jakosciowych i
bezpieczenstwa robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP.

1.5 Transport

1.5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu powinna gwarantowac przeprowadzenia robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone
przez inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe w taki sposob,
aby podczas transportu zapewniona byta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwosé uszkodzenia
powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie tgczyé w zespoty i
transportowac w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach
konstrukcyjnych o podobnej masie.

1.6  Wykonanie robét

1.6.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06200:1997

Wszystkie elementy stalowe ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008 zaliczono do
klasy 3.
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1.6.2 Przygotowania i obrébka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem:

e gatunku stali,

e asortymentu,

e wilasnosci,

e wymiardw i prostoliniowo$ci.
Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne odchytki wg
PN-B-03200:1997, powinny podlegac¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub
gieciu nie powinny wykazywaé peknie¢. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie
wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéow stalowych powinien by¢
sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Ciecie elementow i przygotowanie brzegow
Ciecie elementow nalezy wykonywac pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie. Reczne cigcie
termiczne nalezy stosowaé tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowal ciecia
zmechanizowanego.
Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny byé czyste, bez znacznych nierdwnosci
( naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu)
Nadmierne nieréwnosci powierzchni cigcia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢ zaokraglone i w miare
potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczaé 3%.
Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod $ruby,
sworznie mozna wykonywac przez wykrawanie i wiercenie.
Scalanie elementow
Przed przystgpieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbiér elementéw w
zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegdéw stykow z
zachowaniem wymagan wg, PN-EN 1SO 9013:2002.
Czesci skladowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z
zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2
Przygotowanie technologii oraz realizacja proceséw spawania i proceséw pomocniczych powinny by¢ zgodne
z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.
Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jako$ciowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200
Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-
75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub Inzynier
osobiscie.
Potagczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
PN-B-06200.

1.6.3 Montaz elementow stalowych na budowie

1.6.3.1 Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokonaé sprawdzenia powtok ochronnych
(ewentualnie je uzupetni¢) zapozna¢ sie z protokétem odbioru elementéw od Wytworcy i potwierdzi¢ to
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

1.6.3.2  Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczyc¢ lub skontrolowac:
e potozenie osi elementéw stalowych
o prawidtowos$é wykonania podpér
Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
e potozenie osi elementéw stalowych
¢ niwelete punktéw charakterystycznych,

1.6.3.3  Wykonanie potgczen spawanych

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowg. Wykonanie dodatkowych spoin
wymaga zgody Inzyniera.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie nizsza
niz +5 °C. W czasie opaddéw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy
nalezy ostonié.
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Powierzchnie tgczonych elementéw powinny byé wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i innych
zanieczyszczen na szerokos$ci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiadac¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowa i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednolita i gtadka.
Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca rob6t montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badah w postaci
radiogramow oraz protokotow, i przekazac je Inzynierowi podczas odbioru koncowego konstrukcji.

1.6.3.4  Wykonanie potgczen na fgczniki mechaniczne

Potgczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Czesci tgczone
powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 0,2
mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny byé dokrecane do "pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztgcza wielosrubowego,
ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor’ nalezy uwazaé dokrecenie ,sitg jednej reki” zwyktym
kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwac sie ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

1.6.3.5  Tolerancja wykonania

Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.

1.6.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Wszystkie elementy poza zbrojeniem fundamentéw nalezy ocynkowac.

1.6.4.1 Ocynkowanie elementéw stalowych

Cynkowanie nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i innych
czynnosci z uzyciem elementdéw przeznaczonych do cynkowania.

Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN ISO 1461

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, rdza,
oleje i smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania.

Stosujac metode suchg przedmiot stalowy nalezy wytrawi¢ w kwasie, optuka¢ w wodzie i wtozy¢ do stopionego
chlorku cynkowego, nastepnie wysuszy¢ w temperaturze powyzej 100°C i zanurzyé w wannie z cieklym
cynkiem.

Metoda mokra polega na wstepnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu w ciektym cynku,
ktérego powierzchnia pokryta jest topnikiem.

Minimalny ciezar powtoki cynkowej nie powinien by¢ mniejszy niz 610 g/m? powierzchni, tylko w przypadku
elementdéw potgczen gwintowych — 305 g/m? powierzchni.

1.7  Kontrola jakosci robot

1.71 Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

Poszczegdlne etapy wykonania elementéw stalowych sg odbierane poprzez sporzgdzenie odpowiedniego
protokotu.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00 Wymagania ogdine.

1.7.2 Zakres kontroli badan

Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania elementéw stalowych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi
w niniejszej ST.
Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
e Zgodnos¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy
o  Kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentéw jakoSci
e  Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
o  Waznos¢ terminéw gwarancyjnych stosowania
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Kazda partia dostawy fgcznikéw powinna odpowiadaé przynaleznym zaswiadczeniom jakosci

Elementy stalowe

Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.

e  kontrola stali,

e sprawdzanie elementow stalowych,

e sprawdzanie wymiardow konstrukcji,

e sprawdzanie potgczen,

e sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

e sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

e sprawdzanie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,

e sprawdzanie zgodno$ci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektowa,

e kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu,

e stan podpdr oraz srub fundamentowych i ich usytuowania

e zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

o stan elementdéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

e wykonanie i kompletno$¢ potgczen

e kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

e kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola ocynkowania elementéw stalowych

Kontroli podlegaja:
e  Sprawdzenie stanu powierzchni
e Badanie przyczepno$ci i rwnomiernosci powtoki
e  Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki

1.8 Obmiar robét

1.8.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdine”.
Dla konstrukcji nowej jednostkg obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej konstrukcji
jako catosci, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

1.9 Odbiér robot

1.91 Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na witasny
koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlega sprawdzenie zbrojenia fundamentéw przed zalaniem betonem.
Odbidér ocynkowania elementow
Odbidr ocynkowania elementéw nalezy dokona¢ dwukrotnie:

e odbidr ocynkowania wykonanego w wytwaorni,

e odbidr ostateczny pokrycia po ukoriczeniu montazu.

1.10 Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania Ogodlne".
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1.1

Normy

19

20
21
22
23
24

25

26
27

28

29

30

31

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43

Przepisy powigzane

PN-B-03200:1990
PN-B-06200:1997

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996
PN-EN 10204+Ak:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-91/H-93407
PN-H93419:1997
PN-H-93452:1997
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (poprawka)
PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-73/H-93460.00
PN-73/H-93460.01

PN-73/H-93460.02
PN-73/H-93460.03

PN-73/H-93460.04

PN-73/H-93460.05

PN-73/H-93460.06

PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996
PN-82/M-82054.20
PN-EN 1SO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-EN ISO 887:2002
PN-ISO 10673:2002

PN-77/M-82008
PN-79/M-82009

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
podstawowe.

Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.
Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.
Katowniki rownoramienne i nierébwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiarow.

Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiarow.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe Zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jako$ci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jako$ci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej zwykitej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki réwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o RM
powyzej 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nierbwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nierdwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o
RM powyzej 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci ztaczne. Ogolne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych i nakretek.
Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym.

Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim.

Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym z gwintem diugim.

Podktadki okragte do srub, wkretéw i nakretek ogdlinego przeznaczenia. Uktad ogdlny.
Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, srednii duzy. Klasa doktadnosci
A.

Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikdéw.

odbioru. Wymagania
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44
45

46
47
48
49

50

51
52
53
54
55
56

57
58

59
60

61
62

63
64

65
66

PN-79/M-82018
PN-EN ISO 3506

PN-EN 729-1 + 4
PN-EN 1011-1+2
PN-EN 29692
PN-EN ISO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430
PN-EN 12070:2002
PN-73/M-69355

PN-67/M-69356
PN-87/M-04251

PN-EN 1SO 9013:2002

PN-75/M-69703
PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999
PN-87/M-69776

PN-EN 1435:2001
PN-EN 1712:2001

PN-87/M-69772
BN-89/1076-02

ISO 1459
PN-EN ISO 1461

Inne dokumenty

1.  Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury

Podktadki klinowe do ceownikow.

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na
korozje ( wszystkie arkusze)

Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........

Spawanie — wytyczne dotyczgce spawania metali- Czes¢ 1........

Spawanie fukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i
spawanie gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.

Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania-Czes¢ 2:
Spawanie stali tukiem krytym

Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiatdbw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogdine
wymagania i badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania
tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

Topniki do spawania zuzlowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni
cietych termicznie (ciecie tlenem).

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.
Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej na
radiogramie.

Badania nieniszczgce ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.
Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwickowe zigczy

spawanych.
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiogramoéw.
Ochrona przed korozjg. Powitoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Cynkowanie ogniowe

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) — Wymagania i badania.

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

pbzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r

112 Wstep

1.121

Przedmiot SST

MALA ARCHITEKTURA DEDYKOWANA — beton

1.13 Zakres robé6t budowlanych objetych SST.

W zakresie robét objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru, dostarczenia i montazu
wyposazenia Granicach Opracowania okreslonych w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT)

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
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wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.13.1 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
indywidualnie projektowanych obiektéw matej architektury:

- pergol

- betonowych elementéw podniesionych rabat.

SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem szalowanh wraz z usztywnieniami,

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.13.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego a takze z podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t‘m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton architektoniczny — jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia dokumentacji, w ktérej
okreslone sg wymagania odnosnie do jego powierzchni oraz w wyniku eksponowania wptywa on na wizualny
charakter obiektu. Wedlug powyzszej definicji za beton architektoniczny uwaza sie nie tylko beton uzyskiwany
przez pozostawienie go w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu pod warunkiem, ze bedzie on wykonany z
zachowaniem odpowiedniego ,rezimu” technologicznego, ktéry ma spowodowa¢ uzyskanie powierzchni bez
poréw i odbarwien, ale rowniez beton, ktérego powierzchnia zostata poddana barwieniu przy zachowaniu faktury
oraz obrobce przez np. szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd. Wedlug powyzszej definicji do betonéw
architektonicznych zaliczy¢ nalezy réwniez nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez eksponowanie
kruszywa czy tez polerowanie.

Srodki antyadhezyjne - $rodki chemiczne zapobiegajgce przywieraniu szalunkéw do wyrobu betonowego.
Zastosowanie $rodkéw, wedtug wytycznych technologa produkgiji.

Faktura — charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zalezna od witasciwo$ci tworzywa, sposobu obrébki i
zastosowanych narzedzi.

Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) — jest to element o wczesniej okreslonych
ksztatcie i wymiarach, ktéry zostat wykonany na terenie budowy i uznany za wzorzec przy odbiorze
wykonywanych elementéw z betonu

architektonicznego.

Powierzchnia probna — jest to powierzchnia, kidéra zostata wykonana w celu wypracowania elementu
referencyjnego lub powstata w trakcie dziatan zmierzajgcych do dopracowania technologii wykonywania
elementéw. Powierzchnia prébna nie podlega ocenie pod wzgledem wymagan dotyczacych betonu
architektonicznego.

Specyfikujacy — osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) okreslajgca wymogi odnosnie do jakosci
wykonania i wygladu betonu architektonicznego.

Odstep obserwacyjny — odlegtos¢, z ktérej najczesciej uzytkownicy konstrukcji bedg ogladali beton
architektoniczny. Stanowi ona jednoczesnie odlegtosé dokonywania oceny wizualnej wykonania betonu w
trakcie odbioru konstrukcji

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.
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Wytrzymatosé¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.13.3 0Ogoine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.13.3.1 Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢
umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.13.3.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.13.3.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

1.13.3.4 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.

1.13.3.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cig. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.13.3.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.13.3.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektor nadzoru.

1.14 Materiaty

1.14.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

1.14.2 Cement — wymagania i badania

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci,
ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,

PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetniac
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpézniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rbwnomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w
cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez @ sito
o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢
z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi
magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w spos6b umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

1.14.3 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byc¢
na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy
mieszanie sie.
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Kruszywa  grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawarto$é podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaC wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawcze;j
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce gryséw granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

« dla gryséw granitowych — do 16%,

« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

wywotywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14,19%,

—do 0,50 mm — 33,48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawartos$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan
wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgce reaktywno$ci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PNB-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

1.14.4 Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
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1.14.5 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przys$pieszajagcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
mostéw oraz posiadac atest producenta.

1.14.6 Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:

— pospotka kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

1.14.7 Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skta d mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego
ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedna urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng iloS¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey”a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé
z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilodci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10C), Srednig wymagang wytrzymatosé
na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 49



Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu
i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zalozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve- Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

1.14.8 Beton architektoniczny

Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jako beton architektoniczny

Wykona¢ w kategorii — BA3.

Kluczowg wartoscig jest jednolita kolorystycznie powierzchnia betonu o najwyzszym mozliwym do osiggniecia
stopniu gtadko$ci, jednolity i spojny charakter powierzchni o rownomiernej tonac;ji koloru.

Powierzchnie betonu nalezy wykonac jako matowa, uskoki i nieréwno$ci sg niedopuszczalne, niedopuszczalne
sg réwniez marmurkowania, chmurkowania, plamy, przebarwienia, pecherze, raki oraz miejscowe zmatowienia
powierzchni.

1.14.8.1 Wymagania dla poszczegdlnych kategorii.

Tabela 1. Kategorie betonu architektonicznego ksztattowanego przed zabudowaniem

Réwnomiern .
‘2 Element | Kategorie
Faktur || Porowato os¢ . .
N o . ., |[referencyj|| deskowani || Koszty
a s¢ zabarwienia®, .
*% ny a
Powierzchnie
Mate betonowe o ma+ych
wymaga wymaganiach Dowolny
y . dotyczgcych wygladu,|| F1 P1 RZ1 . KD1 niskie
nia o - wybér
np.: $ciany piwnic,
BA1 . L
Sciany parkingow
podziemnych itp.
Powierzchnie
Srednie ||betonowe o typowych
wymaga |~ wymaganiach F2 P2 RZ2 Zalecana | KD2 $rednie
nia dotyczgcych wygladu,
BA2 np.: Sciany klatek
schodowych.
Powierzchnie
betonowe z wysokimi
WYSOK | ooy wyglac
wymaga np.: F3 P3 RZ3 Wymagan KD3 wysokle/bgr
nia . a dzo wysokie
elewacje, reprezenta
BA3 .
cyjne elementy
budowli.

* Zob.: Tabela 2.

** Ogolny wyglad konstrukgcji, istniejacych réznic w odcieniu kolorystyki, ktéry mozna oceni¢ po minimum kilku
tygodniach.

*** Zob.: Tabela 3.
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Tabela 2a. Wymagania dotyczgce powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku

odwzorowania deskowania

Faktura, styk elementéw

deskowania,

Przerwy konstrukcyjne i

technologiczne

F1

F2

F3

- w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,
- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujgce w ztgczach elementéw
deskowania nie powinny by¢ wieksze niz: szeroko$¢ do ok. 20 mm i
gtebokos¢ do ok. 10 mm [Fot. 4],
- dozwolony odcisk ramy elementu deskowania,
- przesuniecia ptaszczyzn — maksymalnie do 10 mm [Fot. 5 i 6].

- w duzej mierze jednorodna i zamknigta powierzchnia betonowa,
- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w ztgczach elementow

ok. 5 mm (Fot. 4),

- dozwolony odcisk ramy elementu deskowania.

Dodatkowe wymagania:

- zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania,

- zapewni¢ czysto$¢ deskowania oraz rowne natozenie srodka
antyadhezyjnego,

- nalezy ustali¢ sposéb uszczelnienia stykéw deskowania,

- nalezy ustali¢ rodzaj wktadek dystansowych,

- zaleca sie stosowaé deskowania o tej samej jakosci powierzchni,
- zaleca sie przygotowanie powierzchni probne;j.

- przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 10 mm

deskowania nie powinny by¢ wieksze niz: szeroko$¢ do ok.10 mm i gtebokosc¢

- gtadka, zamknieta i w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,
- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujgce w ztgczach elementéw
deskowania nie powinny by¢ wieksze niz: szeroko$¢ do ok.3 mm [Fot. 4],
- dalsze wymogi odnosnie np. ztgcz deskowania, odcisku ramy, nalezy
szczegotowo ustalic.

Dodatkowe wymagania:

- jak dla F2,

- konieczne jest szczegotowe zaprojektowanie deskowania (styki,
uszczelnienia, rozmieszczenie blatow itd.),

- nalezy chroni¢ deskowania przed wptywem warunkéw atmosferycznych,
- zaleca sie ustalenie krotkiego odstep od montazu deskowania do
przeprowadzenia betonowania,

- nalezy okresli¢ wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa
trapezowa, szczelina tgczaca itd.),

- nalezy sporzgdzi¢ instrukcje wykonania,

- nalezy zapewni¢ ochrone wykonanym elementom (zabezpieczenie narozy,
ochrona przed zabrudzeniem),

- przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 5 mm

Tabela 2b. Wymagania dotyczgce powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku

odwzorowania deskowania

Porowatos¢*

P1 H - maksymalna liczba poréw - ok. 3000 mm? **, *** [Fot. 7].

P2

- maksymalna liczba poréw - ok.2350 mm?2 **, *** [Fot. 8].

Dodatkowe wymagania:

- sprawdzi¢ wzajemne oddziatywanie rodzaju betonu, srodka antyadhezyjnego
i deskowania,

- nalezy zapewnic¢ ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,

- nalezy zapewni¢ czysto$¢ deskowania i rbwnomierne natozenie srodka
antyadhezyjnego,

- zaleca sie przygotowanie powierzchni probne;j.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

51



Dodatkowe wymagania:
- jak dla P2,

- maksymalna liczba poréw ok.1600 mm? **, *** [Fot. 9]

P3 - nalezy wykluczy¢ zmiane sktadu betonu,
- nalezy wykluczy¢ stosowanie wody i kruszywa z recyclingu,
- zaleca sie przygotowanie co najmniej 2 powierzchni prébnych.
* Powierzchnia porow o $rednicy @& w granicach 2 mm < & < 15 mm.

** Powierzchnia poréw na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 500 mm @& 500 mm.
*** W przypadku stosowania deskowania chtonnego nalezy przyja¢é maksymalng powierzchnie poréw
odpowiednio na poziomie P1 — do 3000 mm2, P2 — do 2000 mm2, P3 — do 1000 mm2.

Tabela 2c. Wymagania dotyczgce powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku

odwzorowania deskowania

RZ1 - rdza i brudne zacieki sg niedopuszczalne.

- zmiana zabarwienia i uzyskanie jasnej/ciemnej barwy jest dopuszczalne,

dopuszczalne,
- rdza i brudne zacieki sg niedopuszczalne,

Rz2
Dodatkowe wymagania:
- jak dla P3,

- rownomierne, wielkopowierzchniowe zmiany odcienia na jasny/ciemny sg

- rozne rodzaje powierzchni deskowania (rézne sklejki), jak rowniez réznego
rodzaju materiaty wykohczeniowe sg niedopuszczalne.

- nalezy ustali¢ czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund,
- nalezy przewidzie¢ wykonanie wiekszej ilosci powierzchni probnych.

Roéwnomiernosé

o - niewielkie zmiany zabarwienia sg dopuszczalne,
zabarwienia

Dodatkowe wymagania:
- jak dla RZ2,

R#
warunkoéw atmosferycznych,

odstepach,

proces betonowania,

doktadno$cig do + 20 mm.

- wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane réznego rodzaju
materiatami wykonczeniowymi, roznorodne rodzaje powierzchni deskowania
oraz rozna koncowa obrdbka betonu sg niedopuszczalne,

- rdza, brudne zacieki, wyraznie widoczne poszczegodlne warstwy wbudowanej
mieszanki, jak rowniez zmiany w zabarwieniu sg nie dopuszczailne,

- konieczny jest wybor specjalnego i wtasciwego srodka adhezyjnego.

- nalezy uwzgledni¢ zmiane czasu rozdeskowania wynikajgcg z réznych

- zaleca sie tak zaplanowac¢ rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwi¢
zetkniecie sie butawy wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,

- nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w réwnych

- geometria elementéw konstrukcji i uktad zbrojenia musi pozwala¢ na szybki

- nalezy zachowa¢ w/c na poziomie + 0.02 lub zachowac¢ konsystencje z

Tabela 3. Kategorie deskowania.

KD1 KD2

KD3
(duze prawdopodobienstwo
jednorazowego uzycia
deskowania)

Otwory wiercone

dozwolone dozwolone do napraw

niedozwolone

Otwory po

o L dozwolone
gwozdziach i Srubach

dozwolone bez odpryskéw

dozwolone jako miejsca
napraw po uzgodnieniu ze
Zleceniodawcg
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Uszkodzenie
deskowania w wyniku

niedozwolone/dozwolone po

. L dozwolone uzgodnieniu ze niedopuszczalne
dziatania wibratora .
. Zleceniodowcg
pograzalnego
. - dozwolone jako miejsca
. dozwolone jako miejsca L
Zadrapania dozwolone napraw po uzgodnieniu ze

napraw* .
Zleceniodawcg

dopuszczalne w
zagtebieniach (otwory po
gwozdziach, kratery itd.)

bez przylepionego
powierzchniowo betonu

Resztki betonu niedozwolone niedozwolone

Zabrudzenia

zaczynem dozwolone niedozwolone niedozwolone
cementowym
Mate fatdki,
pomarszczenia .
L . . niedozwolone/dozwolone po
sklejki, znajdujgce sie L .
. . dozwolone uzgodnieniu ze niedozwolone
w obszarze wiercenia, .
s . Zleceniodawcg
gwozdziowania
(.ripplings”, Fot. 10)
niedozwolone/dozwolone po
Miejscowe naprawy dozwolone dozwolone uzgodnieniu ze
Zleceniodawcg
Element referencyjny dowolna

zalecane wykonanie wymagane wykonie

* Wszelkie naprawy deskowania muszg by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany i kompetentny personel,
natomiast deskowanie musi by¢ przed zastosowaniem sprawdzone.

1.14.8.2 Zapewnienie jakosci betonu architektonicznego

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydowat Architekt, mieszanka do
wykonania betonu architektonicznego bedzie w catosci pochodzita od jednego producenta, a uzyte materiaty
bedg pochodzi¢ z tego samego Zrédta dla catosci robot.

Powierzchnia referencyjna

Przed wykonaniem witasciwego betonu architektonicznego wykona¢ powierzchnie odniesienia dla kazdego
wykohczenia betonu architektonicznego. Przed przystgpieniem do wykonania powierzchni odniesienia nalezy
przewidzie¢ mozliwosé

wykonania najlepiej kilku powierzchni prébnych, ktére majg na celu:

— ustalenie i optymalizacje wymaganych naktadéw,

— pouczenie i szkolenie personelu,

— konsultacje wykonanej powierzchni ze zleceniodawcag

sprawdzenie alternatywnych rozwigzanh i opracowanie praktycznych szczegétéw realizacji zadania. Podczas
wykonywania powierzchni odniesienia nalezy odwzorowa¢ warunki wykonywania elementéw
architektonicznych. W zwigzku z tym trzeba uwzgledni¢ ksztatt elementéw, stopien zbrojenia i jego
rozmieszczenie, rodzaj srodka antyadhezyjnego, sktad betonu itd.

W przypadku uzyskania zadowalajgcych rezultatdbw powierzchnie prébng mozna Uznaé za powierzchnie
odniesienia.

Beton architektoniczny usytuowany jest na powierzchni zewnetrznej.

Preferowany brak przerw technologicznych na powierzchni jednego stopnia amfiteatru. Ewentualne przerwy
technologiczne nalezy bezwzglednie skonsultowac z architektem.

Plan zapewnienia jakosci (PZJ)

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z betonem architektonicznym zostanie zorganizowane spotkanie zespotu
ds. betonu architektonicznego. Zostanie dokonany przeglad warunkéw realizacji robét, przeglad wymagan i
procedur zwigzanych z dokumentacjg dodatkowa do przedtozenia, z elementem referencyjnym, koordynacja, z
proponowanymi materiatami, deskowaniem, projektami mieszanek betonowych, z dostawg, wbudowywaniem,
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zageszczaniem, wykanczaniem betonu, zabezpieczeniem wykonanych elementéw. Po spotkaniu zostanie

opracowany Plan Zapewnienia Jako$ci dla betonu architektonicznego
Dokumentacja do przedtozenia

Zostang przedtozone dane o produkcie, wyniki badan laboratoryjnych, certyfikaty materiatdw oraz prébki
spetniajgce wymagania wskazane w poszczegdélnych przywotanych rozdziatach

1.14.8.3 Szalunki i srodki antyadhezyjne

Dobér szalunkow oraz srodkéw antyadhezyjnych.
Chionnos¢ szalunkéw ma bardzo duzy wptyw na wyglad powierzchni betonu. Nalezy zwrdcic¢

uwagg na nastepujgce efekty:

* szalunki posiadajgce okreslong chtonno$¢ umozliwiajg odciggniecie z warstwy powierzchniowej
betonu banieczek powietrza oraz pewnej ilosci wody, co wspomaga produkcje betonéw o stosunkowo
matej ilosci poréw na powierzchni, a takze o stosunkowo jednorodnym zabarwieniu;

* szalunki niechtonne pozwalajg na uzyskiwanie gtadkich powierzchni betonowych, sprzyjajg jednak
powstawaniu poréw na powierzchni betonu, powstawaniu tzw. Efektu marmurkowego na jego
powierzchni, a nawet powstawaniu przebarwien w postaci chmurek.

Zbiér uwag na temat wptywu rodzaju szalunku na wyglad powierzchni zawiera tabela ponize;:

| Rodzaja szalunku

| Cechy powierzchni

| Mozliwe skutki

Szalunki chionne

1 Surowe deski
DIN 4070
DIN 4071 cz. 1

* Struktura surowej deski
(wysoka chtonnosé szalunku)
» Powierzchnia betonu ciemna

* Poszczegdlne widkna drewna
mogg pozostac¢ w betonie

* Cukier zawarty w drewnie moze
spowalnia¢ wigzanie i prowadzi¢ do
piaszczenia sie betonu

* Mato poréw na powierzchni
betonu

2 Deski heblowane
DIN 4070
DIN 4073 cz.1

* Gladka struktura deski
(ograniczona chionnos$¢)
* Powierzchnia znacznie
jasniejsza jak w pkt. 1

* Cukier zawarty w drewnie moze
spowalnia¢ wigzanie i prowadzi¢ do
piaszczenia sie betonu

» Wystepowanie poréw silniejsze niz
w pkt. 1

3 Niepowlekane ptyty
widrowe

DIN 18 215

DIN 68 763
Ograniczona zywotnosé

» Powierzchnia betonu lekko
szorstka
* Powierzchnia betonu ciemna

* Silne réznice w ubarwieniu
powierzchni betonu (plamy)

* Mato poréw na powierzchni
betonu

4 Wiodkniny/ flizeliny uzycie
jednokrotne

» Powierzchnia betonu podobna
do sitodruku

* Powierzchnia betonu
ciemniejsza niz w pkt. 2

» Niebezpieczehstwo zmarszczenia
sie widkniny
* Prawie catkowity brak poréw

Szalunki stabo chtonne

5 Ptyty warstwowe o
powlekanej powierzchni
« Struktura drewna

* Struktura groszkowa

* Przy pierwszym zastosowaniu
powierzchnia betonu ciemna

* Potem powierzchnie betonu
jasniejsze

* Pory, ktérych czestotliwo$¢
wystepowania maleje w miare
uzytkowania szalunku

6 Kartonowe rury
Uzycie jednokrotne

» Powierzchnia betonu jasna
» Powierzchnia betonu gtadka

* Nie stosuje sie zadnego preparatu
antyadhezyjnego

* Nadaje sie jedynie do stupow

» Bardzo mato poréw

Szalunki niechtonne lub bardzo mato chionne

7 Gtadka powlekana
Sklejka

DIN 18 215

DIN 68 791

DIN 68 792

Powlekane ptyty widrowe
DIN 18 215

DIN 68 763

» Powierzchnia gtadka
» Powierzchnia betonu jasna

* Silne réznice w ubarwieniu
powierzchni betonu (plamy), efekt
marmurkowy, chmurki

» Zwigkszona ilos¢ poréw na
powierzchni betonu
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8 Wielowarstwowa * Struktura powierzchnia * Mniejsze roznice niz w pkt. 7
sklejka z naniesionym betonu oddaje raster sitodruku
filtrem ochronnym » Powierzchnia nieco
sitodruk ciemniejsza niz w pkt.7
DIN 18 215
DIN 68 791
DIN 68 792
9 Blacha stalowa » Powierzchnia betonu jasna * Tak jak pkt.7
» Powierzchnia gtadka * Niebezpieczenstwo wystgpienia
plam rdzy
10 | Matryca strukturalna * Struktura oddajgca rodzaj * Silny wptyw nieszczelnosci na
matrycy fugach
» Powierzchnia betonu jasna * Silniej wystepujg pory
11 | Szalunki z tworzywa » Powierzchnia betonu jasna » Tak jak w pkt.7
szalunki metalowe » Powierzchnia gtadka * Silniejszy efekt marmurkowy

Po dokonaniu doboru rodzaju szalunkéw nalezy jeszcze dobra¢ odpowiedni srodek antyadhezyjny. Na rynku
chemii budowlanej istnieje cata gama takich srodkéw, dlatego tez nalezy skontaktowac sie z technologami
poszczegodlnych z prosbg o odpowiedni dobdr. Jest to niezbedne, poniewaz nie ma jednego uniwersalnego
Srodka antyadhezyjnego do betondéw architektonicznych — koniecznym jest sprawdzenie podczas préb kilku
Srodkow i dopiero wtedy podjecie ostatecznej decyzji o wyborze.

1.15 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac¢ wytgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

116 Transport

1.16.1  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby =zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku

awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do
betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15C,

— 70 min. — przy temperaturze +20C,

— 30 min. — przy temperaturze +30C.

1.17 Wykonanie robét

1.17.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.

1.17.2 Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢é na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

— wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
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— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukgcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostéw itp.,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnosé rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$c¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosc¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty  betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250
i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

1.17.3 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej i betonu architektonicznego

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo
z doktadno$cia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosdci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy

nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5+8 cm w

warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli
w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 5.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione w Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi na lezy wykonac
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bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym
przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C, czas trwania przerwy nie
powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w
nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

Nie dopuszcza sie przerw technologicznych na powierzchni jednego stopnia amfiteatru.

1.17.4 Dostawa i wbudowanie mieszanki betonowej betonu architektoniczneqgo

Warunki dostawy i sposéb kontroli jakosci mieszanki betonowej i betonu zostanie okre$lony w Planie
Zapewnienia Jako$ci dla betonu architektonicznego.

1.17.5 Zabezpieczenie wykonanych elementéw z betonu architektonicznego

Sposob zabezpieczenia wykonanych elementéw przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
w trakcie prowadzenia dalszych prac zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakosci
dla betonu architektonicznego.

1.17.6 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do —5C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat
lub folii.

1.17.7 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody 2z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonhczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15C i wyzszej beton nalezy
polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz
w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej
15 MPa.

1.17.8 Pielegnacja betonu architektonicznego

Sposob pielegnacji zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakosci dla betonu architektonicznego

1.17.9 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

1.17.10 Wykanczanie powierzchni betonu architektonicznego

Wymagania wzgledem powierzchni zostaty ujete w tabelach opisujgcych klase betonu architektonicznego.
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nawierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem bedgcym warstwg ochronng przeciw zabrudzeniom i grafitti i jednoczesnie
stanowigcym ochrone przeciwposlizgowg do odpornosci na poslizg R11; warstwa ochronna nie powinna
wpltyng¢ na pierwotny wyglad betonu architektonicznego. Wybrany srodek do wykonania warstwy wierzchniej
nalezy sprawdzi¢ podczas préb i dopiero wtedy podjecie ostatecznej decyzji o wyborze, po konsultacji z
projektanatem.

Czes$¢ nawierzchni amfiteatru (boczne pasy wg. Rys. rzutu) nalezy wykonac¢ jako ryflowang réwnolegle do
stopnia: naciecia co 75mm, szeroko$¢ 5mm, gtebokosé S5mm.

1.17.11 Naprawy betonu architektonicznego

Zostanie opracowana procedura naprawcza, ktora bedzie stanowita zatgcznik do Planu Zapewnienia Jakosci
dla betonu architektonicznego. Wszelkiego typu naprawy bedg prowadzone tylko i wytgcznie po uzyskaniu
zgody Specyfikujgcego.

1.17.12 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ wedlug projektu
technologicznego deskowania.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan
powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu
z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposoOb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgiji,

— zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$c¢ uzycia,

— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tadmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwrdéci¢ szczegodlng uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy
wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg byé

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu
odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

1.17.13 Deskowanie betonu architektonicznego

Sposob przygotowania deskowania, jego czyszczenia, natozenia srodka antyadhezyjnego i montazu zostanie
opisany w Planie Zapewnienia Jakosci dla betonu architektonicznego. Koordynator/specjalista/technolog ds.
betonu architektonicznego lub osoba wskazana przez zespét ds. betonu architektonicznego kazdorazowo przed
przystgpieniem do betonowania przeprowadzi odbiér jakosci przygotowania deskowania. Zostanie to
potwierdzone na specjalnie przygotowanym formularzu

1.17.14 Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podtoze winne byc¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

1.18 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

1.18.1.1 Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 probka na 100 zarobdw,
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— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sieg,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie  w uzasadnionych  przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego
warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikédw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg
PN-B-06250. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukgc;ji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany
stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubo$ci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywaé nalezy w
warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy PNB-06250. Dopuszcza sie badanie
wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli
beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

1.18.1.2 Przeprowadzenie prob sprawdzajagcych zaprojektowang mieszanke betonowa, rodzaj
szalunkoéw oraz srodkow antyadhezyjnych.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy bezwzglednie przedstawi¢ Architektowi wykonane prébki betonowe,
celem wstepnego okreslenia faktury oraz kolorystyki betonu. Po wstepnej akceptacji na placu budowy nalezy
przeprowadzi¢ proby w elementach odzwierciedlajgcych elementy docelowe. Podczas préb nalezy
weryfikowac stan szalunkéw, sposéb zabudowy, uzyskang fakture oraz kolorystyke powierzchni betonowe;j.
Préby nalezy przeprowadzac az do momentu Akceptacji Architekta.

1.18.1.3 Tolerancja wykonania

Wymagania ogélne

— Rozréznia sie tolerancje normalne klasy Ni i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okre$la¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie,
tacznie z okreslonymi parametrami i wartoSciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukgiji.
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- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi podiuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub stupdéw.

— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

— Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementow

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (tawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2Zakres kontroli badan

1.19 Obmiar robét

1.19.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdine”.
Dla konstrukcji nowej jednostkg obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej konstrukcji
jako catosci, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

1.20 Odbiér robot

1.20.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na witasny
koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlega sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie wykopow pod fundamenty,

- wykonanie podbudow,

- wykonanie betonéw podktadowych

Odbior robot dla betonu architektonicznego

Kazdy element konstrukcji powinien by¢ poddawany ocenie z odlegtosci przewidzianej jako standardowa dla
poézniejszego uzytkownika (odstep obserwacyjny).

W trakcie oceny nalezy zwréci¢ uwage na to, ze kazdy element byt wykonywany w innych warunkach
atmosferycznych, a takze na to, ze mogty wystepowac réznice w jakosci uzytych materiatéw (w przewidzianym
dopuszczalnym zakresie). Niewielkie réznice w fakturze, porowatosci, kolorystyce sg dopuszczalne w kazdej z
opisanych kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje konieczno$é indywidualnej oceny kazdego
elementu konstrukcji. W pierwszej kolejnosci nalezy oceniaé ogdlne wrazenie z odstepu obserwacyjnego,
odnoszgc uzyskane efekty do wygladu elementu referencyjnego. Dopiero gdy ogdlny wizerunek nie odpowiada
wymaganiom, nalezy ocenia¢ poszczegdlne parametry wyspecyfikowane zgodnie z tabelg 1

1.20.2 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.

1.21 Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania Ogodlne".
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1.22 Przepisy powigzane

Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej
sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanc;ji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci betonu
na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztaftu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej powyzej 0,337 mval/dm3
metodg wersenianows.

PN-C-04566/02 Woda i $Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkow rozpuszczalnych metodag kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkow rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczng.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometrycznag.
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PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gltéwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne wymagania
i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03 163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03 163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i zapewnienie

jakosci.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

MALA ARCHITEKTURA DEDYKOWANA — elementy z drewna
1.23 Wstep

1.23.1 Przedmiot SST

W zakresie robét objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru, dostarczenia i montazu
wyposazenia Granicach Opracowania okreslonych w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT)

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.23.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
indywidualnie projektowanych obiektéw matej architektury:
- pergole

1.23.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.23.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonywanych robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.23.4.1 Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
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dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.23.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.23.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

1.23.4.4 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.

1.23.4.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.23.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.23.4.7 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektor nadzoru.

1.24 Materiaty

1.24.1 Klejone drewno konstrukcyjne KVH

Parametry techniczne

Drewno konstrukcyjne o klasie wytrzymatosci C24. Klasyfikacja wizualna Si — dla konstrukcji widocznych.
Belki KVH to materiat budowlany o zdefiniowanych zgodnie z europejskg normg EN1912, o statych i wysokich
wihasciwosciach fizycznych. Drewno swierkowe KVH jest suszone komorowo do wilgotnosci (15% +/-3%),
czterostronnie gtadko strugane oraz fazowane. Jest to produkt stabilny wymiarowo, z niskg sktonnoscig do
skrecania (+ 1 mm), w wysokim stopniu pozbawionym uszkodzen. Produkt budowlany poddany statej kontroli
certyfikujgcych instytucji wewnetrznych Unii Europejskiej

Drewno konstrukcyjne KVH® spetnia ustawowe wymagania dotyczace drewna tgczonego na mikrowczepy.
Przestrzeganie tych wymagan udokumentowane jest niemieckim znakiem zgodnosci U.
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Drewno KVH® sortowane jest pod wzgledem wytrzymatosci zgodnie z wymaganiami niemieckiej normy DIN
4074. Niemiecka norma dotyczgca sortowania spetnia wymagania normy europejskiej dla sortowania pod
wzgledem wytrzymatosci EN 14081. Powszechnie stosowana dla KVH® niemiecka klasa S10TS moze byé
zakwalifikowana zgodnie z normg europejskg EN1912 w klasie wytrzymatosci C24.

Dostarczony materiat konstrukcyjny KVH® powinien posiada¢ Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych,
ktory potwierdza jego jakos$¢ i dopuszczenie do obrotu w UE.

1.24.2 Skiadowanie materiatow

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ gotowos¢ ich uzycia do montazu. Materiaty mogg byé
przechowywane na zewnatrz pod plandekami lub w pomieszczeniach krytych zamknietych, lecz nie
ogrzewanych lub w magazynach pétotwartych lub z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie.

1.25 Sprzet

1.25.1  Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

1.25.2 Wymagania szczegodtowe

Roboty zwigzane z montazem elementéw drewnianych sg wykonywane recznie z wykorzystaniem
elektronarzedzi. Uzywany sprzet powinien mie¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce go do stosowania,
potwierdzone przez dozér techniczny.

Stosowany sprzet powinien byé utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany, a okresowe przeglagdy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane lub nieprzygotowane
do jego uzycia.

1.26 Transport

1.26.1  Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu powinna gwarantowac przeprowadzenia robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Transport materiatéw powinien odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem, wypadnieciem i zniszczeniem.
Transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu po
drogach publicznych i spetniajgcymi wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

1.26.2 Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materialy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca :
e nazwe i adres producenta,
e nazwe wyrobu,
e wymiary, liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
e znak budowlany.

1.27 Wykonanie robét

1.27.1  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.
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1.27.2 Przygotowania i obrobka elementow

Elementy drewniane nalezy lazurowa¢ przed ich zamontowaniem :

e 4-stronnie,

e  powierzchniowo

e 3-krotnie z pomoca pistoletu natryskowego
Lazurowanie — sposéb zabezpieczenia powierzchni réznych materiatdw polegajgcy na nanoszeniu
potprzezroczystych powtok malarskich na odpowiednio przygotowane podtoze.
Nalezy zastosowac lazury do drewna na zewnatrz o wysokiej odpornosci na promienie UV i trudne warunki
atmosferyczne. . Wymaga sie osiggniecia zabarwienia identycznego jak elementy drewniane matej architektury
wykonane z robninii akacjowe;.

1.27.3 Montaz desek

Przed przystgpieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokonaé sprawdzenia powtok ochronnych
(ewentualnie je uzupetni¢) zapozna¢ sie z protokétem odbioru elementéw od Wytworcy i potwierdzi¢ to
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wszelkie roboty zwigzane z montazem elementéw z drewna nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu robdt
zwigzanych z konstrukcjg stalowg obiektéw i po ich ocynkowaniu.

Elementy muszg by¢ wykonane z materiatéw doktadnie odpowiadajgcych wymiarom podanym w projekcie
architektonicznym. Zwigzane jest to z koniecznoscig zachowania Scisle przemys$lanego uktadu elementéw,
poziomu belek i sposobu tgczenia elementéw.

Wybrane do zastosowania elementy drewniane wraz z ich zabarwieniem, muszg zosta¢ przedstawione do
akceptacji Projektantowi i Inwestorowi w celu akceptacji wybranego materiatu i jego wlasciwosci (wymiaréw,
wytrzymatosci mechanicznej, trwatosci, odpornosci na promieniowanie UV itp.).

Kazde odstepstwo od wymiaréow zastosowanych elementéw wigze sie z koniecznoscig zmian w projekcie
konstrukcji. Jest to spowodowane tym, Zze konstrukcja jest zaprojektowana $cisle do zatozonych wymiaréw
desek, w celu uzyskania zamierzonego efektu wizualnego gotowych elementéw.

1.28 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz powyzszymi wymaganiami.

1.29 Obmiar robét

1.29.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdine”.
Dla konstrukcji nowej jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej, zamontowanej i
zabezpieczonej deski zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

1.30 Odbiér robot

1.30.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na wtasny
koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.
Szczegotowe zasady odbiory robot
e  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,
e  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania tgczenia poszczegdlnych elementdw -badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowa,.

1.31 Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania Ogodlne".
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2 B. 04 - NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW, BYLIN ZAKLADANIE TRAWNIKOW
21 Wstep

211 Kody CPV

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow

77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikéw

77315000-1 - Ustugi w zakresie siewu

77312100-1 - Ustugi odchwaszczania

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkéw

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
77311000-3 - Ustugi utrzymania ogrédkow ozdobnych

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkéw

2.1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji i odbioru robét zwigzanych z przygotowaniem
podtoza, wykonaniem nasadzen, zatozeniem trawnikéw, utrzymaniem porzadku i pielegnacjg szaty roslinnej w
ramach zadania ,Projekt zagospodarowania skweru nad DTS w Gliwicach”

2.1.3 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zadania ,Projekt zagospodarowania skweru nad DTS w Gliwicach”

21.4  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
renowacji zieleni w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wehodza:
e Przygotowanie podtoza
o Nasadzenia nowej szaty roslinnej
o  Wysiew trawnikow
e Roboty ziemne i transport ziemi urodzajnej
¢ Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym

2.1.5 Okreslenia podstawowe

e Substrat glebowy - specjalistyczne podtoze glebowe mineralno — organiczne przeznaczone do
upraw na dachach intensywnych w uktadach wielowarstwowych. Sktada sie z mieszanki
kruszyw drenazowych o zroznicowanych frakcjach i optymalnej zawartosci sktadnikow
organicznych dla zapewnienia stabilnej wegetaciji

e Zziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj;

e materiat roslinny — drzewa, krzewy, byliny;

e bryta korzeniowa — uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami roslin;
zabezpieczona odpowiednim materiatem

e pojemnik C — naczynie o sztywnych lub migkkich $ciankach, w ktérych roslina jest uprawiana przez co
najmniej jeden sezon wegetacyjny (np. C3, gdzie cyfra oznacza pojemnos¢ w litrach)

e forma pienna Pa — forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korona

e forma naturalna N — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu; w przypadku drzew
powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik;

e forma krzewiasta K — forma wiasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci;

e materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, w
tym materiat roslinny;

e podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy;

e Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac,
prowadzenia zapiséw w rejestrze obmiaréw.
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2.1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do prac winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majgcy przygotowanie
zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe.

2.1.61 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki:
Z/1. Projekt zieleni 1:250

21.6.2  Zgodno$c¢ robot z dokumentacijg projektowg

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich waznosci:

e Specyfikacja Techniczna

e Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

21.6.3  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

2.1.6.4  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

2.1.6.5 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.

2.1.6.6  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

2.1.6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.1.6.8

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektor nadzoru.

2.2 Materiatly

Ochrona i utrzymanie robot

221

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg w zakresie sadzenia uzupetniajgcego roslin.
Materiat roslinny pozyskiwany bedzie ze szkétek opartych na produkcji z rodzimego materiatu wyjsciowego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskania materiatu roslinnego.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

2.2.2 Substrat glebowy

Substrat dachowy jest to specjalistyczne podtoze glebowe mineralno — organiczne przeznaczone do upraw na
dachach intensywnych w uktadach wielowarstwowych. Sktada sie z mieszanki kruszyw drenazowych o
zroznicowanych frakcjach i optymalnej zawartosci sktadnikéw organicznych dla zapewnienia stabilnej wegetac;ji.

2221

e produkowany z materiatéw pozyskiwanych lokalnie oraz pochodzgcych z recyklingu
e dopuszczony do obrotu decyzjg Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

e odporny na oddziatywanie ognia zewnetrznego wg EN-ISO 13501-5+A1:2010

e zgodny z Wytycznymi FLL

Cechy mieszanki:

Wiasciwosci fizyczne:

. sktad podstawowy
o mieszanka kruszyw o frakgcji 0-16 mm
o piasek rzeczny ptukany, zwir ptukany, grys ceglany, grys chalcedonitowy, popiotoporyt, torf
niski, kompost
<90 kg/m3

e zawartosc frakcji ponizej 0,063 mm

< 10% masy

e zawarto$é sktadnikéw organicznych <90 kg/m3
e zageszczalnosé (wspotczynnik zuzycia) ok. 20%
e osiadanie po zageszczeniu: <5%

223

ciezar w stanie nasypowym (wg PN-EN 12580):
ciezar w stanie zageszczenia i nasycenia woda:

max pojemno$é wodna
predkosci przeptywu wody
zawarto$é substancji obcego pochodzenia:

Parametry chemiczne (**):

odczyn pH w H20
zasolenie (KCI/)

ok. 1 200kg/m3
ok. 1 600kg/m3
0k.45%
0.3-30mm/min.
ponizej 0.3% masy

7-8
<154l

Kompost z kory drewnianej (do wys$cielania powierzchni wokét drzew i krzewdw)

Wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmielonej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieler w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

224

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
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2.2.5 Paliki drewniane

Paliki drewniane wykonane z drewna iglastego, impregnowanego ci$nieniowo, toczone, dt. min. 2m, r. min.
60mm. Posadzone drzewa form piennych nalezy zabezpieczy¢ przed ztamaniem, przytwierdzajgc pien do 3
palikow.

2.2.6 Materiat roslinny sadzeniowy

2.2.6.1 Drzewa

Materiat roslinny musi pochodzi¢ z licencjonowanej firmy szkotkarskiej i odpowiada¢ spisowi roslin
projektowanych oraz podanym w nim wymiarom minimalnym z bryly korzeniowej, w | wyborze. Dostarczone
sadzonki powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego”, ZSP
2013, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybor,
wysokos¢ pnia, numer normy.
Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne;
e u roslin sadzonych z brylg korzeniowg - bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie
uszkodzona;
e pedy korony u drzew i krzewoéw nie powinny by¢ przyciete, chyba, Ze jest to ciecie formujgce, np. u
form kulistych,
e pedy boczne korony drzew powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
e Dblizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenie mechaniczne roslin;
e odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
e Slady zerowania szkodnikéw;
e oznaki chorobowe;
e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych;
e martwice i pekniecie kory;
e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika;
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
e dwupedowe korony drzew formy piennej,
e Zle zrodniete odmiany szczepionej z podktadka.

226.2 Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego”, ZSP 2013, wiasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa
tacinska, formg wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.
Do sadzenia stosowa¢ nalezy rosliny w pojemnikach lub z odkrytym korzeniem. Sadzonki krzewéw powinny
by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastepujace cechy:
o system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
e powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
e u roslin sadzonych z brylg korzeniowa bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,
o pedy krzewdw i pngczy nie powinny by¢ przyciete przy roslinach dostarczonych w pojemnikach, chyba
ze jest to ciecie formujgce, np. u form kulistych.
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
e odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
e Slady zerowania szkodnikéw,
e oznaki chorobowe,
e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
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e martwice i pekniecia kory,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e zle zro$nigecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.2.6.3 Rosliny okrywowe (byliny) wieloletnie zielne i krzewinki

Sadzonki roslin okrywowych powinny by¢ zgodne z normg BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny
by¢ oznaczone etykietka z nazwa tacinskg. Sadzonki bylin w pojemnikach, pedy powinny pokrywa¢ co najmnie;j
75% powierzchni pojemnika.
Wymagania ogéine dla roslin okrywowych:

e rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej

e partii, zdrowe i niezwiedniete,

o  pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

e bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:

e zwiedniecie lisci i kwiatéw,

e uszkodzenie pgkow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

e oznaki chorobowe, Slady Zzerowania szkodnikow.

e Rosliny powinny by¢ wyjete z pojemnikéw bezposrednio przed sadzeniem.

e Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed

wyschnieciem.

227 Mieszanka traw
Mieszanka traw cienioznosnych:

e  20% kostrzewy czerwonej roztogowej

e 20% kostrzewy czerwona kepowej

e 10% kostrzewy owczej

e 20% kostrzewy trzcinowej

e 30 % zycicy trwatej,
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Nalezy wysiewac co najmniej 2kg nasion /100m?

2.2.8 Woda

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajagcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3  Sprzet

2.3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
W obrebie systemu korzeniowego drzew roboty wykonywac tylko recznie.

2.3.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z nasadzeniami ro$lin i zaktadaniem powierzchni
trawiastych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e narzedzia reczne do prac ziemnych i ogrodniczych

o koparka

e glebogryzarka (samobiezna lub podwieszana)
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e frezarka do darni (samobiezna lub podwieszana)

e siewnik do trawy

e  Ciagnik rolniczy

e Walec reczny

o Kolczatka reczna
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza, istniejgcych
terendw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego terenu Parku
lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewlasciwego sprzetu lub niepoprawne, lub nieuwazne jego
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilo§¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce obowigzek
uzyskania takich dokumentow.

24  Transport

2.41 Szczegdtowe wymagania dotyczgce srodkéw transportu uzywanych do prac.

Wykonawca przystepujgcy do praz ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
Srodkow transportu:

e samochody transportowe odpowiednie do transportu poszczegdlnych materiatéw zgodnie z

wytycznymi jak ponizej.

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)
Stosowane srodki transportu nie mogg spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza,
istniejgcych terenéw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego
terenu lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sasiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych s$rodkéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrocone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych srodkéw i ich ilo§¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie srodkéw transportu wymagajgcych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

2.4.2 Transport materiatdw do wykonania nasadzen i siewu

Transport materiatébw do wykonania nasadzen i siewu moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przewozeniu do miejsca
przeznaczenia na dalsze odlegtosci, rosi¢ nalezycie i przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

W czasie transportu krzewy i pngcza muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Rosliny mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyC je przed wyschnieciem i przemarznieciem.

Materiat roslinny bez bryt korzeniowych po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien byc¢

natychmiast posadzony. Jesli jest to niemozliwe, rosliny nalezy zadotowac¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Przed posadzeniem rosliny powinny byé przechowywane w
miejscach ocienionych i nieprzewiewnych, ziemia w pojemnikach musi by¢ wilgotna

Rosliny z brylg korzeniowg i w pojemnikach na posadzenie powinny oczekiwa¢ w miejscu nieprzewiewnym,
zacienionym. Nalezy je podlewa¢ w czasie przechowywania.

UWAGA:

Od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkoétke dostarczajgcg rosliny, w

ktérym potwierdzona jest zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami
Inwestora/Zamawiajgcego (szkotkowanie), zgodnie z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedstawienia prébek materiatu szkétkarskiego

Zamawiajgcemu przed dostarczeniem catej partii roslin na teren budowy.
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2.5 Wykonanie robot

2.51 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich
elementéw robdt, za ich zgodno$¢ z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

2.5.2 Nasadzenie drzew, krzewow i bylin

2521 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane nasadzenia. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ na teren inwestycji tyle materiatu ile jest w stanie posadzi¢. Pozostata cze$¢ materiatu powinna by¢
w odpowiedni sposob zabezpieczona przed przesuszeniem, mrozem i wiatrem. O miejscu i warunkach
sktadowania Wykonawca informuje inspektora nadzoru.

2.5.2.2 Terminy sadzenia

Rosliny w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacji, jednak najkorzystniejszy jest termin wiosenny
lub termin jesienny.

2.5.2.3 Warunki sadzenia

Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy
wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin. Nalezy unika¢ warunkéw,
ktére utrudniajg przyjecia sie roslin.

2.5.24  Przygotowanie miejsc do sadzenia:

Nalezy oczysci¢ teren z gruzu, kamieni, $mieci, teren nalezy przekopac¢ i odchwasci¢. Nalezy przeprowadzi¢
wapnowanie i nawozenie zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ ziemi
urodzajnej do zaprawiania dotéw pod drzewa.

2525 Sadzenie materiatu roslinnego

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty dostosowane do rozmiaréw poszczegdlnych roslin (30cm gtebsze od wysokosci
bryty korzeniowej i 20cm szersze od $rednicy bryly korzeniowej). Drzewa nalezy sadzi¢ na takg sama gtebokosé,
na jakiej rosty w szkoice. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien by¢ odpowiednio
zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ drzewa
natychmiast po posadzeniu (20-30I na drzewo). Na powierzchni ziemi nalezy uformowaé mise, uniemozliwiajacg
odptyw wody w czasie podlewania. Drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami o minimalnej dtugosci
2m, zagtebionymi w grunt do 1/3 wysokosci. Powierzchnie o promieniu 25 cm pod drzewami posadzonymi
pojedynczo, wysypa¢ 5cm warstwg kory.

Duze krzewy nalezy sadzi¢ w doly dostosowane do rozmiaréw poszczegdlnych roslin (10cm gtebszy od
wysokosci bryly korzeniowej i 15cm szerszy od promienia bryly korzeniowej). Krzewy nalezy sadzi¢ na taka
samg gtebokos¢, na jakiej rosty w szkoétce. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien byc
odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢
krzewy natychmiast po posadzeniu (10l na krzew). Na powierzchni ziemi nalezy uformowac¢ mise,
uniemozliwiajgcg odptyw wody w czasie podlewania. Powierzchnie o promieniu 15cm pod krzewami
posadzonymi pojedynczo, wysypaé cm warstwg kory.

Mate krzewy i byliny. Powinny by¢ sadzone w dotkach o 5cm gltebszych niz wysoko$¢ i 10cm szerszych od bryty
korzeniowej. Rosliny sadzi sie na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkoice, przed posadzeniem nalezy
usungé pojemniki i uszkodzone korzenie. Przy zasypywaniu dotéw nalezy zwraca¢ uwage by nie uszkodzi¢
korzeni. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien by¢é odpowiednio zageszczony wodg w celu
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wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu (10 | na krzew).
Powierzchnie wokét krzewdw wyscidtkowac.

2.5.2.6 Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

e Rosliny w ciggu pierwszego roku nalezy podlewaé, szczegdlnie podczas okreséw intensywnego
wzrostu, zawigzywania pgkow kwiatowych i kwitnienia. Nalezy rowniez zasila¢ nawozami.

e Odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadzaé regularnie, nie przekopujac jednak zbyt gteboko ziemi
w obrebie bryty korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni.

e Nalezy przeprowadzi¢ ciecia formujgce w celu uzyskania okreslonej formy pokrojowej

e Zgodnie ze sztukg nalezy przeprowadzac¢ ciecia formujgce krzewdw, ktére tego wymagajg, majgce na
celu ich zageszczenie i lepsze przyjecie sie

e Przez caly okres wegetacyjny nalezy mechanicznie lub chemicznie zwalcza¢ szkodniki.

o Nalezy kontrolowa¢ i wymieniaé zniszczone wigzadta i paliki.

o Do pielegnacji nalezy tez wymiana uschnigtych egzemplarzy

2.5.3 Wysiew trawnikéw

2.5.31 Terminy wysiewu

Wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie wiosennym oraz jesiennym lub w innych
okresach, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5.3.2  Warunki wysiewu

Siew nalezy wykonywac¢ w dni bezwietrzne;

2.5.3.3 Przygotowanie miejsc do wysiewu:

e zdjecie darni, wyrébwnanie, oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczen,

e W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

e teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany i odchwaszczony

e nalezy przeprowadzi¢ wapnowanie i nawozenie

e przygotowana ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwng warstwg oraz starannie wyréwnana,

2534  Wysiew mieszanki traw

e nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloci 2,5 kg na 100 m2,

e glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabic,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

e Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

e przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

2.5.3.5 Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie.
Koszenie: Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczat 10 - 12 cm, ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w
potowie wrzesnia. Koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy.

o Koszenie trawnikow kosiarkami mechanicznymi spalinowymi.

o  Wysokosé trawy po skoszeniu powinna wynosi¢ max.7cm

e Zgrabienie skoszonej trawy i utozenie jej w kopki do dalszego transportu.

o  Wywodz skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 5t.

o Woygrabienie liSci z trawnikéw oraz zgarniecie w pryzmy do dalszego transportu
Odchwaszczanie: Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ s$rodkami chwastobojczymi o
selektywnym dziataniu, ktore nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika.
Nawozenie: Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 6 kg NPK na 1 ha w ciggu roku. Nawozy
mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
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potasu [N.P.K\]) i udziatem procentowym skfadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nalezy przewidzie¢ nawozenie mineralne w nastepujacych
dawkach rocznych:

o azot(N)-1,0 - 1,5 kg na 100 m2 trawnika

o fosfor (P)-0,9 - 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

o potas (K)-0,8 - 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

2.6 Kontrola jakosci robét

2.6.1 Zasady kontroli i jakos$ robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca bedzie przeprowadzac
badania materiatéw i rob6t sprawdzajac, czy roboty wykonano

zgodnie z dokumentacjg i SST. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych pracy sprzetu, personelu. Jezeli bedg one powazne i mogg wptyna¢ ujemnie na
jakos¢ robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona
zostanie ich odpowiednia jakosc¢. Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli i badania materiatéw u zrédta
ich wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnosc¢

materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

2.6.2 Kontrola materiatu roslinnego

2.6.2.1 Drzewa, krzewy i byliny

2.6.2.2  Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

o wielkosci dotkdow na drzewa, krzewy i byliny,

e zaprawienia dotéw ziemig urodzajng,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3),

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

e odpowiednich terminéw sadzenia,

e wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

e wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewéw,

e zasilanie nawozami mineralnymi.

2.6.2.3  Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

e zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw,

e wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jesli
jest na jesieni,

e jakosci posadzonego materiatu,

prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nawozenia, wymiany

uschnietych roslin).

2.7 Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

Sadzenie drzew: szt.
Sadzenie krzewow: szt.
Sadzenie bylin: szt.
Pielegnacja drzew szt.
Pielegnacja krzewow szt.

2.8 Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na witasny
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koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlega sprawdzenie dotéw po wyfrezowanych i wykarczowanych pniakach, przed ich zasypaniem.

29 Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie jednostki obmiarowej. Obmiaru rob6t na budowie dokonuje
Wykonawca w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.

210 Przepisy zwigzane.

1. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych polskim prawem.
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