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A01 — Wymagania ogoélne specyfikacji technicznej

1  CZESC OGOLNA
11 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot dla inwestycji
,Budowa obiektéw matej architektury w ramach projektu renowacji nasadzen na terenie rynku miejskiego w
Gliwicach” polegajgcej na montazu elementdw matej architektury i wykonaniu rabat z nasadzeniem drzew,
krzewow, bylin i roslin cebulowych. Obszar opracowania obejmuje dziatke o nr ew. 1671, obreb Stare Miasto,
Gliwice.

1.2 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji ,Budowa obiektéw matej architektury w ramach
projektu renowacji nasadzen na terenie rynku miejskiego w Gliwicach” polegajgcej na montazu elementéow matej
architektury i wykonaniu rabat z nasadzeniem drzew, krzewow, bylin i roslin cebulowych.

1.3  Zakres robo6t budowlanych objetych SST.

W zakresie robot objetych SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z: wykonaniem
nawierzchni utwardzonych, montazem elementéw matej architektury oraz wykonaniem nasadzen.

1.4  Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego robét, a w
szczegolnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane budowg i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych.

e Fakt przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

e Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg witgczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidéw energetycznych na placu
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W
cene kontraktowg winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidac;ji
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.7  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy. Uznaje sie, Zze w cene kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty za nadzér uzytkownikow
i wilascicieli tych instalacji oraz urzgdzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robé6t. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajgcego.

1.8  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdéb ciggly bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.12 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego



wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

1.13 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasno$¢ zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu
z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.14 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

e Roboty budowlane — budowa a takZze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

e Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

e Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

e Dokumentacja budowy —projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu (dokumenty
okresli w umowie zamawiajgcy).

¢ Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

e Dziennik budowy wewnetrzny —dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzagcych w czasie wykonywania robdt, nie stanowigcy dokumentu
urzedowedo.

e  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

e Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych roboét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

e Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisébw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosc
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

e Przekazanie placu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajgcy
poda lokalizacje obiektu, za ktéry ochrone ponosi odpowiedzialno$¢é Wykonawca.

o Dokumentacja projektowa —Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje projektowo-
kosztorysowg na warunkach okreslonych w umowie

e  Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym przegrody, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét.

o Bezpieczenstwo i higiena pracy-podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
bhp, w szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby pracownicy nie wykonywali robot w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych



Ochrona srodowiska-Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen
Zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Jezdnia — czes$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06- 2002 r (Dz. U. nr 108,
poz.953).

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdoéw, umieszczenia
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod rurociggiem, fundamentem lub nawierzchnia.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmiar robét — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich iloSci.
Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia
tych zagrozen.

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
b) budowle stanowigcg catosc¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
c) obiekt matej architektury

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przeznaczony do
przeniesienia lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu lub rozbiérce obiektu budowlanego.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i



urzadzenia instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

o terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang pod urzgdzenia zaplecza budowy.

e prawie do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

e pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad, protokoty odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

e dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty,
certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno — robocze urzadzen.

o terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

e aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

e witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

e wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

e optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ

e drodze tymczasowej ( montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

e laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia badan i
préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

e odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng, bedacg autorem dokumentacji
projektowe;.

e czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
uzytkowania.

e ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

e decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng pozwalajgca na
uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych decyzjg pozwolenia na budowe.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatdw oraz
udostepni odpowiednie aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez nadzér inwestorski.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz by¢ zgodne z opisami
zawartymi w projekcie budowlanym i przedmiarze robot. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie
z ustawg Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczgce proponowanego zrodita wytwarzania,



zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru i/lub zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru i/lub
zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatébw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenéw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystane przy zagospodarowaniu terenu inwestycji.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan kontraktu lub
wskazan inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

. wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej
certyfikaciji,

. wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majgce istotny wplyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedgcym znacznikiem do rozporzadzenia

. wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

24 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczenie o jakosci wystawionym przez producenta,

powinien on by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw bedg kazdorazowo wpisywane w dziennik budowy.



25 Przechowywanie i skladowanie materiatléow

Wykonawca ma zapewnic, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do
kontroli przez nadzér inwestorski.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z nadzorem inwestorskim.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy.



Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt (za wyjgtkiem, gdy
dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez inspektora
nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg budowy, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogoing opisujgca:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e  sposoOb zachowania warunkéw BHP,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie niezbednych badan),

e sposob oraz forme prowadzenia dokumentacji dotyczacej badan laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych,
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inzynierowi,

e mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;

a) czes¢ szczegdtowy opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu,

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e  sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.




6.2  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggng¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatébw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi
wykonawca.

Inzynier powinien mie¢ dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach,
pomiarach, poborze prébek itp.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz Roboét z czestotliwoscig zgodnie z ST
asortymentowymi.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone to Inzynier ustala konieczny zakres kontroli.

6.3  Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptac;ji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Inzynier ocenia zgodno$¢ materiatéw i Robét z
wymaganiami ST na podstawie badan wtasnych oraz wynikéw badan i pomiaréw zawartych w raportach.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatoéw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony wykonawcy i producenta materiatow.



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacijg projektowa
budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez wykonawce.

6.7  Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi
nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty i urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢é badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$c ich wtasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytworniach lub maszynach, musza
posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowazniong instytucje.

6.8 Dokumenty Budowy

6.8.1 Zastepczy dziennik budowy

Dziennik wewnetrzny jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w zastepczym dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do zastepczego dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
* date przekazania wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robdét,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdét,
*  przebieg robaét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyja$nienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
+ dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do zastepczego dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do zastepczego
dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do zastepczego dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robét.



6.8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (6.8.1 — 6.8.3) nastepujgce dokumenty w
szczegolnosci:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan ,bioz”.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.
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Przedmiaru robét nalezy dokonaé na podstawie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej z uwzglednieniem
co najmniej nastepujgcych pozycji: podstawa przedmiaru, opis, jednostka miary, liczba jednostek (ilos¢
przedmiarowa robot).

7.2 OBMIAR ROBOT

7.21 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony dwukrotnie tj. w terminie etapu czesciowego wykonania robot
(termin i/lub etap zaawansowania prac nalezy ustali¢ pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg) koncem wykonania
wszystkich robot wynikajgcym z umowy z wykonawca.

722 Zasady okre$lania ilosci robot i materiatdow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNRach

oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i
w przedmiarze robot.

lloéci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.



7.2.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

724 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom specyfikaciji
technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

725 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robédt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

7.2.6 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi, w zalezno$ci od zastosowania sa:
m2-metr kwadratowy

m3-metr szescienny

mb-metr biezgcy

kg-kilogram

T-tona

kpl-komplet

szt.-sztuka

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorow Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbior czesciowy,
c) odbior ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na formalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr ten powinien byé dokonywany w czasie umozliwiajgcym usuniecie wad i usterek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Wykonawca zgtasza do odbioru dang cze$¢ Robét wpisem do Dziennika Budowy, a
Inzynier dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
badan i pomiaréw wymaganych przez ST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru Robét zanikajgcych
przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w obecnosci Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych.
Badania Wykonawcy podlegajg sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiajgcego. Badania sprawdzajgce
wykonuje sie na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera w miejscach przez niego
wskazanych. PowyZzszy zapis nie dotyczy Robét ulegajgcych zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i KR3, dla
ktérych badania prébek do odbioru Robét wykonuje laboratorium Zamawiajgcego. Probki do badan odbiorczych
i sprawdzajgcych dostarcza do laboratorium Zamawiajgcego Inzynier.



8.3  Odbior czesciowy roboét.

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci Robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru
czesciowego dokonuje sie weditug zasad jak przy odbiorze ostatecznych robot.

8.4  Odbior ostateczny robot.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zasady odbioru ostatecznego:

a) zakonczenie Robot musi by¢ potwierdzone wpisem Inzyniera do Dziennika Budowy.

b) Warunki wpisu potwierdzajgcego zakonczenie robét:

- wykonanie i przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez specyfikacje
asortymentowe do odbioru ostatecznego rob6t

- uzyskanie pozytywnych wynikdéw badan i pomiaréw. Ustalone przez Inzyniera badania i pomiary do
odbioru ostatecznego Robdt wykonuje laboratorium Zamawiajgcego wlasnym sprzetem, na probkach
pobranych przez Wykonawce w obecnos$ci Inzyniera, w miejscach przez niego wskazanych. Préby do
badan dostarcza do laboratorium Inzynier.

c) odbior ostateczny powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie,

d) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierajgcy wyznaczony przez zamawiajgcego, przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy,

e) odbierajgcy w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakosciowej Robét na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST,

f) w czasie odbioru ostatecznego Odbierajgcy zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

g) Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego Robét jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegolnych
asortymentach jest zgodna z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego,

h) Roboty z wadami nie bedg odbierane.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa ( jesli byta wymagana ) z naniesionymi zmianami,

- ST na poszczegolne asortymenty robdt,

- uwagi i zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan kontrolnych
wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiaty i produkty przemystowe,

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wynikow badan i pomiaréw wymaganych przez ST dla
poszczegdlnych asortymentéw Robdt,

- sprawowanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje Robdt, wykaz zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej, uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg klauzulowana,

- stosowne pozwolenia i zezwolenia okreslone w opiniach i uzgodnieniu projektu budowlanego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy Odbierajacy stwierdzi, ze Roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to w porozumieniu z
Wykonawca ustali ponowny termin odbioru.

8.6 Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiajacego.

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce badania i pomiary zlecone przez Inzyniera;

- przed rozpoczeciem Robdét; badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

- w trakcie Robot; badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt,

- badania sprawdzajgce do odbioru Robét zanikajgcych ktérych zakres i czestotliwosé okreslajg specyfikacje
asortymentowe,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Roboét w zakresie okreslonym przez specyfikacje.

Prébki nalezy dostarczy¢ sukcesywnie, w czasie trwania budowy. Kazda probka musi posiada¢ protokét pobrania
z okres$leniem lokalizacji, daty itp.



8.7  Odbior pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru pogwarancyjnego.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, opfat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw Wykonawcy, ktére bedg wykorzystywane
lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy,
urzgdzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i towaréw, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Pfatnosci dla wszystkich pozycji bedg dokonywane na podstawie kwoty ryczattowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym- jako ceny jednostkowe

Podstawg ptatnosci jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaréw ustalona dla danej
pozyciji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac

budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzgdzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP, oznakowania Robd6t wraz z projektem
oznakowania i organizacji ruchu, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, optaty zwigzane z pozyskaniem decyzji i pozwolen,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych, wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja
kosztorysowa, za wyjgtkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

Opisy pozycji podane w Kosztorysie Ofertowym nie powinny by¢ powodem zmniejszenia tych zobowigzan
Wykonawcy objetych Umowg o wykonanie robét, kitére sg w petni opisane w innej czesci Dokumentaciji
projektowe;.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty
okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach Dokumentacji projektowej i ze odpowiednio
wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie
ryzyko zwigzane z koniecznoscig wybudowania, wykornczenia i konserwac;ji catosci robét objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzgcych w rachube w
Kosztorysie Ofertowym.

Postawg do rozliczenia finansowego robét bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Ptatnos¢ mogg zostac¢ wstrzymana na mocy ustalen zawartych w tejze Umowie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16-04-2004 DZ.U.92/88

e Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29-01-2004 DZ.U.19/177 z p&zniejszymi zmianami

e Ustawa Prawa budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. DZ.U. 207/2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do ustawy

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego DZ.U. 130/1389



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego DZ.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16-09-2004 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych DZ.U. Nr 47/401

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine OWEOB Promocja
sp. z 0.0. Warszawa 2003

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur ITB 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-technicznych Tom I, budownictwo ogdlne ,
MGPIB, ITB, Arkady 1989 r.



B01 - CPV 45111200-0- ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1 CZESC OGOLNA

11 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Zgodnie z zapisami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

1.2 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes¢ Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych robot
dla inwestycji ,Budowa obiektéw matej architektury w ramach projektu renowacji nasadzen na terenie rynku

miejskiego w Gliwicach” polegajacej na montazu elementéw matej architektury i wykonaniu rabat z
nasadzeniem drzew, krzewodw, bylin i roslin cebulowych”.

1.3  Zakres robo6t budowlanych objetych SST.

W zakresie robot objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
robotami w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robot ziemnych w Granicach Opracowania okreslonych
w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT)

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:

- przygotowanie i wykonanie wykopdéw pod system antykompresyjny

- profilowanie i zageszczanie podioza pod nawierzchnie z kostki i ptyt granitowych

1.4  Okreslenia podstawowe

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2
2.2 Materialy majace zastosowanie

- istniejgcy ukfad warstw podbudowy ptyty rynku

2.3 Wiasciwosci materiatow

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne ze specyfikacjami zawartymi w dokumentacji projektowej,
Projektu budowlanego, konstrukcyjnego i drogowego, oraz odpowiada¢ wymogom norm branzowych.

2.4  Zagospodarowanie nadmiaréw ziemi i ziemi urodzajnej

Zagospodarowanie kruszyw z wykopow powinno dobywac sie zgodnie z wytycznymi inwestora. W wypadku,
gdy catos¢ kruszyw z wykopdéw nie bedzie mogta by¢ zagospodarowana na terenie inwestycji, musi by¢ ona
wywieziona w miejsca wskazane przez Inwestora lub w miejsca legalnego sktadowania takich odpadow.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
31 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.2 Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopow i profilowania podfoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

narzedzia reczne do prac ziemnych

zageszczarki wibracyjne,

Sprzet pomiarowy i geodezyjny

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podioza w sgsiedztwie
prowadzonych prac i na terenie lezagcym w Granicach Opracowania, ani w jego sagsiedztwie.

Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewlasciwego sprzetu lub niepoprawne, lub nieuwazne jego
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.

Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilo§¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce obowigzek
uzyskania takich dokumentow.



Sprzet pomiarowy i geodezyjny musi legitymowaé sie odpowiednimi atestami i spetnieniem wymogoéw
normatywnych.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4

4.2 Szczegotowe wymagania dotyczace srodkow transportu uzywanych do prac ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do praz ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
Srodkow transportu:

samochody samowytadowcze do transportu gruzu i ziemi,

Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)

Stosowane $rodki transportu nie mogag spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podioza w
sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie lezagcym w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych srodkéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrocone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.

Rodzaj stosowanych srodkéw i ich ilo§¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

Stosowanie srodkéw transportu wymagajgcych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

4.3  Wywo6z nadmiaru ziemi

Wywo6z nadmiaru ziemi odbywac sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportowymi.
5  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogolne wymagania dotyczgace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5

5.2 Szczegélowe wymagania dotyczace wilasciwosci wykonywania przygotowania terenu pod
budowe i robot ziemnych

521 Warunki przystgpienia do roboét

Wykonawca moze winien przystgpi¢ do wykonania robo6t w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Teren prac przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0s6b niepowotanych oraz
zabezpieczyC interes oséb trzecich w bezposrednim sgsiedztwie terenu prac, w szczegdlnosci:

- ochrone przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,

- zapewni¢ swobodny dojazd i dojscie do lokali os6b trzecich.

522 Wykonanie korytowania

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania wykopu w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Wykop nalezy wykonywac recznie ze wzgledu na zageszczenie infrastruktury podziemne;.

Grunt odspojony w czasie wykonywania wykopu powinien by¢é wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentac;ji projektowej i SST, tj. zeskladowany i wykorzystany na terenie inwestycji do lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

523 Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢é zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia okreslonego ponizej.



Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

Nalezy doprowadzi¢ podtoze do istniejgcych parametréw E2 120 MPa. Warstwa wzmacniajgca poditoze winna
charakteryzowaé sie parametrem J0=2,2. Konstrukcja nawierzchni rynku spetnia parametry dla kategorii KR3
obcigzenia ruchem.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to haprawe wykona on na wiasny koszt.

524 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢
robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac¢, aby na plac
budowy nie wchodzity osoby postronne.

Teren robot ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyrobow i rob6t budowlanych

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i poiaréw Minimalana czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Roéwnos¢ podiuzna Co 20m

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km

5 Rzedne wysokosciowe Co 100m

6 Uksztattowanie osi w planie * Co 100m

7 Zageszczenie, wilgotnos$¢é gruntu | W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
podtoza rzadziej niz raz na 600m2

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2 Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3 Réwnosé koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nierownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+0,5%.



6.2.5 Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi

nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6 Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.

6.2.7 Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12

i nie powinien by¢ mniejszy od podanego w punkcie 5.2.3

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to wartosc
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.2.8 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podfoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w tym dziale
powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokoéci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7
7.2 Jednostki obmiarowe

e m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

e m3 (metr szescienny) wybranego, przeniesionego, zesktadowanego,
budowlanego

e  kurs wywiezionego nadmiaru ziemi.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne wymagania dotyczace odbioréw robot budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8

8.2  Szczegotowe wymagania dotyczace odbioréow robét

wywiezionego gruntu

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ogodlne
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9



10.2 Szczegotowe dokumenty odniesienia dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i robot ziemnych

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptyta; BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



B02 — CPV 45233250-6 - ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI,
Z WYJATKIEM DROG

1  CZESC OGOLNA

11 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Zgodnie z zapisami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

1.2 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes¢ Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych robot
dla inwestycji ,Budowa obiektéw matej architektury w ramach projektu renowacji nasadzen na terenie rynku

miejskiego w Gliwicach” polegajacej na montazu elementéw matej architektury i wykonaniu rabat z
nasadzeniem drzew, krzewodw, bylin i roslin cebulowych”.

1.3  Zakres robo6t budowlanych objetych SST.

W zakresie robot objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z
robotami w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég w Granicach Opracowania okreslonych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu (PZT).

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:

- wykonanie podbuddéw z piasku i kruszywa tamanego

- wykonanie nawierzchni z kostki i ptyt granitowych

- wykonanie obrzezy rabat z opornikéw granitowych

1.4  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14
1.5  Okreslenia podstawowe — dodatkowe

Opornik granitowy - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikac;ji

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Kostka/ptyta granitowa — naturalny element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2
2.2 Materialy majace zastosowanie w projekcie

2.21 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Materiatem do wykonania nawierzchni jest kostka brukowa z kamienia naturalnego zgodna z PNEN 1342:2003.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamienne

Lp. [Cechy fizyczne 1 wytrzymatosciowe Klasa Badania
I wedlug
| Wytrzymalo$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym, [ 160 PN-EN 1926:2007
MPa, nie mniej niz
2 |[Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie 0,2 PN-B-04111
wigcej niz
3 Wytrzymalo$¢ na uderzenie (zwigzlosc), liczba uderzen, nie | 12 PN-B-04115
mniej niz
Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wigcej niz 0,5 PN-EN 13755:2008
5 Odpornos¢ na zamrazanie Fl PN-B-04102

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw dla kostki brukowej z kamienia naturalnego

migdzy dwiema powierzchniami ciosanymi =15mm

miedzy jedna powierzchnia obrabiang 1 powierzchnia | £10mm
ciosang
Migdzy dwiema powierzchniami obrabianymi +5mm




Oznaczanie znakiem Klasa T2

Miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +15mm

Migdzy jedna powierzchnia obrabiang 1 powierzchnig | +£10mm
ciosang

Miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +5Smm

Odchytka od prostopadtosci powierzchni bocznej nie powinna przekracza¢ 15 mm w odniesieniu do
powierzchni.

2.2.2  Granitowy opornik
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza
chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla obrzezy gatunku 1 wynosza:
e dtugosc: +8mm,

e wysokos¢ i grubosé: +3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tabeli 1.

Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 |

Wklestos$¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
$zczerby . o’gr.anlczajqcych powierzchnie gérne niedopuszazalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy Ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

Liczba, max 2

Dtugos$é, mm, max 20

Gtebokos¢, mm, max 6

223 Materiaty na tawe i do zaprawy
Na tawe nalezy stosowaé kruszywo drobne (piasek), ktére powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13043:2004 [3].
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
31 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.2 Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
Sprzet do wykonywanie warstw podsypkowych i podktadowych:
e narzedzia reczne do prac ziemnych
e plyty wibracyjne
e ubijaki mechaniczne
Sprzet do wykonywanie warstw nawierzchni z kostki kamiennej:
e narzedzia reczne do prac ziemnych
e narzedzia reczne do obrébki kostki betonowej i obrzezy
e narzedzia mechaniczne do obrébki kostki betonowej i obrzezy
e narzedzia reczne i mechaniczne (uktadarki) do uktadania nawierzchni
e plyty wibracyjne z wyktadzinami elastomerowymi
e  betoniarki (do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe;j i zapraw)
Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robét i sprzet.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4
4.2  Szczego6towe wymagania dotyczace srodkow transportu uzywanych do prac.

Wykonawca przystepujgcy do prac zwigzanych z uktadaniem nawierzchni powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych $rodkéw transportu:

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Stosowane s$rodki transportu nie mogg spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza,
istniejgcych terenow zielonych (nawierzchni trawiastych), drog i chodnikow w sgsiedztwie prowadzonych prac i
na terenie lezgcym w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych srodkéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrocone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych srodkow i ich ilo§¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie srodkéw transportu wymagajgcych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE WYKONYWANIA
NAWIERZCHNI

5.1 Ogolne wymagania dotyczgace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5
5.2 Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Wykop nalezy wytozyé geowtdkning, zachowujgc przy tym 50-centymetrowg zaktadke. Geowtdknina - warstwa
odcinajgca i odsgczajgca powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowans.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownos$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyrownywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-0448. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszacé.

54 Podsypka pod kostke granitowa

Bezposrednio przed uktadaniem kostki nalezy wykona¢ warstwe z mieszanki cementowo-piaskowej zgodnie z
Dokumentacjg projektowg.

Wilgotno$¢ mieszanki cementowo-piaskowej powinna byé taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody. Z kolei po $cisnieciu palcami mieszanki cementowo-piaskowej
powinna rozsypac sie.

Nie dopuszcza sie ukfadania mieszanki cementowo-piaskowej w stanie suchym z pdzniejszym polewaniem
wod3.

Wymagania dla mieszanki cementowo-piaskowe;j:

- wspotczynnik wodnocementowy od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie nie mniejsza niz R7=10 MPa i R28=14 MPa.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohczone przez rozpoczeciem wigzania
cementu w mieszance cementowo-piaskowej.

5.5 Uktadanie nawierzchni i elementow z kostki kamiennej

Warstwa nawierzchni z kostek brukowych powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszych fragmentach robot zaleca sie stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostek mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej

uktadanych deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Kostki uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wilazoéw itp.), oraz oswietleni liniowych w posadzce w okolicach Placéw wejsciowych powinna trwale wystawac
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(sciekow).
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Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych
przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze
00C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane
sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo
wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposdb podany w PN-B-06251 [6].
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z podsypka.

Sposoéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin. a)
Kostke na podsypce Zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin Zwirem lub piaskiem nalezy ubijaé
trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin
materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.
UtoZzong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i Zzwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodag
i szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczy$ci¢ szczotkami,
aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapic¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami
stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajgc ubijakiem kazdg kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju
poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do $rodka jezdni. Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem
spoin i pola¢ wodg. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowaé watowanie walcem o masie do
10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujgc od kraweznikow w kierunku osi, a nastepnie w kierunku
poprzecznym. b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i
spowodowaé obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie
ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje
bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac
wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne. c) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masg
zalewowg nalezy ubija¢ trzykrotnie. Spoiny zalewa sie po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. Kostki,
ktére pekng podczas ubijania powinny by¢é wymienione na cate. Ostatni rzgd kostek na zakonczenie dziatki
roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca np. belki drewnianej umocowanej
szpilkami stalowymi w podtozu.

5.6 Pielegnacja nawierzchni z kostki kamiennej i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé jg w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej
niz 150C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.
Nawierzchnie ze spoinami z wysokoelastycznej zaprawy klejowej nalezy pielegnowaé zgodnie z kartg
techniczng wybranego produktu.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyroboéw i rob6t budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6
6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
Wykonawca powinien przedtozy¢é komplet dokumentéw dotyczgcych nawierzchni poliuretanowe;j :

e  Certyfikat IAAF - na produkt

e Aprobata ITB lub rekomendacja techniczna ITB

e  Atest Higieniczny PZH

e Deklaracja zgodnosci

e Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami IAAF — wydane przez akredytowang jednostke
IAAF;

e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy na zadanie objete
niniejszym przetargiem. Autoryzacja musi by¢ zatagczona w oryginale. Autoryzacja ta musi zawierac
potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci
odpowiadajgcej zamowieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu
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e Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne ( zawartos¢ pierwiastkéw sladowych) wedtug
normy DIN 18035-6:2003 — wydane przez akredytowang jednostke IAAF;

e Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877 wykonane i potwierdzone przez laboratorium,
posiadajgce akredytacje na wykonywanie ww. badan;

6.3  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej, odsgczajgcej i podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

6.4 Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1
cmi-2 cm w przypadku podbudowy z kruszyw.

6.5 Grubos¢ warstwy z kruszywa kamiennego

Grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentac;ji
projektowej z tolerancjg +1 cm -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty
te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.6 Zageszczenie warstw z kruszywa kamiennego

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do+10%.

6.7 Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni z kostki kamiennej:

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
oraz cech konstrukcyjnych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg projektowg oraz ST. Pomiar cech
geometrycznych za pomocg przymiaru liniowego. Grubos$¢ odchyitki od projektowanej grubosci posypki + 0,5
cm. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni i elementéw z betonowych kostek betonowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST:

- rzedne wysokosciowe (odchytka + 0,5 cm), rownos¢ w profilu podtuznym (nieréwnosci do 8 mm) i przekroju
projektowej do 0,3%) oraz szerokos$¢ nawierzchni (odchytka do + 5 cm) — co 25 m oraz we wszystkich
przekrojach charakterystycznych.

- sprawdzenie szerokosci spoin i prawidtowosci wypetnienia spoin (w 20 punktach charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej lub wg zalecen Inzyniera),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany (kontrola biezaca).

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg o ditugosci dostosowanej do badanej
nawierzchni zgodnie z normg BN-68/8931-04. Sprawdzenie spoin wypetnionych piaskiem dokonuje sie
wizualnie.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robét

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7
7.2 Jednostki obmiarowe

e m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni warstwy odcinajacej, odsaczajgcej, podbudowy i
nawierzchni
e mb (metr biezacy) utozonego obrzeza

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne wymagania dotyczace odbioréw robot budowlanych

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8
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8.2  Szczegotowe wymagania dotyczace odbiorow robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.3  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualne wykonanie podbudowy,

- ewentualne wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualne wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajacej i podbudowy z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym poditozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- wypetnienie spoin

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ogodlne

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
10.2 Szczegoétowe dokumenty odniesienia dotyczace robot w zakresie wykonywania nawierzchni.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

e PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

e BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

e BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

e PN-EN 1969:2002 — Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie grubosci

e nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych.

e PN-EN 12228 — Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie wytrzymatosci

e potgczenia nawierzchni sztucznych.

e PvPN-pvEN 14877 — Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych —Specyfikacja.

e  Atesty i certyfikaty poszczegolnych produktéw
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B03 — CPV 43325000-7 - WYPOSAZENIE PARKOW | PLACOW
ZABAW

1  CZESC OGOLNA

11 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Zgodnie z zapisami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1
1.2 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes¢ Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych robot
dla inwestycji ,Budowa obiektéw matej architektury w ramach projektu renowacji nasadzen na terenie rynku
miejskiego w Gliwicach” polegajacej na montazu elementéw matej architektury i wykonaniu rabat z
nasadzeniem drzew, krzewodw, bylin i roslin cebulowych”.

1.3  Zakres robo6t budowlanych objetych SST.

W zakresie robot objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru, dostarczenia i montazu
wyposazenia Granicach Opracowania okreslonych w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT)

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania
i odbidr, dostarczenie i montazu wyposazenia.

W zakres tych robot wchodza:

— Transport gotowych elementéw wyposazenia do miejsca wbudowania

— instalacja gotowych elementéw wyposazenia

1.4  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2

2.2 Materialy majace zastosowanie w projekcie

2.2.1 Urzadzenia i elementy wyposazenia - prefabrykowane:

e tawka z oparciem 8 szt.

e tawka z oparciem i podiokietnikami 6 szt.
e tawka bez oparcia 12 szt.

e Kosz na $mieci 12 szt.

e  Stojak rowerowy 12 szt.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.2 Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania, dostarczenia i montazu wyposazenia powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e narzedzia reczne ogolno instalatorskie

e reczne i mechaniczne narzedzi do obrébki stali

e Elektronarzedzia montazowe

o Narzedzia i sprzet pomiarowy

e Sprzet i narzedzia specjalistyczne wymagane przez producentéw elementow

prefabrykowanych



Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilo§¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatoéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4

4.2  Szczego6towe wymagania dotyczace srodkow transportu uzywanych do prac.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jako$c¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw i elementéw wyposazenia.

Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT.
5.1 Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét.
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5
5.2 Przygotowania podloza i posadowienia

Przygotowanie podtoza i podbudéw oraz innych rodzajéw posadowienia elementéw wyposazenia, nalezy
wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiadajgcych rozdziatach niniejszego opracowania (SST)

5.3  Montaz urzadzen prefabrykowanych

Montaz urzgdzen nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi Producenta.
Montaz urzadzen powinien sie odbywaé réwnolegle z wykonaniem nawierzchni.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyroboéw i rob6t budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania i instalacji wyposazenia, polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z
podanymi powyzej wymaganiami.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robét

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7
7.2 Jednostki obmiarowe

e szt. (sztuka) prefabrykowanych elementéw wyposazenia .

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne wymagania dotyczace odbioréw robo6t budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8
8.2  Szczegotowe wymagania dotyczace odbiorow robot

e  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

e  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania tgczenia poszczegoélnych elementéw -badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

e Skontrolowanie stanu elementéw prefabrykowanych i wyeliminowanie wszelkich elementow
uszkodzonych w transporcie lub przy montazu.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ogodlne

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
10.2 Szczegodtowe dokumenty odniesienia dotyczace robot.

e Atesty i certyfikaty dopuszczajgce do uzytkowanie elementy prefabrykowane.
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B. 04 - NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW, BYLIN ZAKLADANIE
TRAWNIKOW

10.3 Wstep

10.3.1  Kody CPV

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikow

77315000-1 - Ustugi w zakresie siewu

77312100-1 - Ustugi odchwaszczania

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkéw

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
77311000-3 - Ustugi utrzymania ogrédkéw ozdobnych

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkéw

10.3.2 Przedmiot SST

Ta czes¢ Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych robot
dla inwestycji ,Budowa obiektéw matej architektury w ramach projektu renowacji nasadzen na terenie rynku
miejskiego w Gliwicach” polegajacej na montazu elementéw matej architektury i wykonaniu rabat z
nasadzeniem drzew, krzewodw, bylin i roslin cebulowych”

10.3.3 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zadania ,Projekt zagospodarowania skweru nad DTS w Gliwicach”

10.3.4 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
renowacji zieleni w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wehodza:
e Przygotowanie podtoza
o Nasadzenia nowej szaty roslinnej
e Roboty ziemne i transport ziemi urodzajnej
¢ Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym

10.3.5 Okreslenia podstawowe

e Substrat glebowy - specjalistyczne podtoze glebowe mineralno — organiczne przeznaczone do upraw
na dachach intensywnych w uktadach wielowarstwowych. Sktada sie z mieszanki kruszyw
drenazowych o zréznicowanych frakcjach i optymalnej zawartosci sktadnikéw organicznych dla
zapewnienia stabilnej wegetacji

e Zziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj;

e materiat roslinny — drzewa, krzewy, byliny;

e bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami roslin;
zabezpieczona odpowiednim materiatem

e pojemnik C — naczynie o sztywnych lub miekkich sciankach, w ktérych roslina jest uprawiana przez co
najmniej jeden sezon wegetacyjny (np. C3, gdzie cyfra oznacza pojemnosc¢ w litrach)

e forma pienna Pa — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona

e forma naturalna N — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu; w przypadku drzew
powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik;

e forma krzewiasta K — forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci;

e materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, w
tym materiat roslinny;

e podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy;

e Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac,
prowadzenia zapiséw w rejestrze obmiaréw.
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10.3.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do prac winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majgcy przygotowanie
zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe.

10.3.6.1 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki:
Z/1. Projekt zieleni 1:50

10.3.6.2 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjag projektowg

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesc
umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznoéci:

e  Specyfikacja Techniczna

e Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

10.3.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

10.3.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

10.3.6.5 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.

10.3.6.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cig. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

10.3.6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

10.3.6.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektor nadzoru.

10.4 Materiaty

10.4.1

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg w zakresie sadzenia uzupetniajgcego roslin.
Materiat roslinny pozyskiwany bedzie ze szkétek opartych na produkcji z rodzimego materiatu wyjsciowego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskania materiatu roslinnego.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

10.4.2 Substrat glebowy

Substrat dachowy jest to specjalistyczne podtoze glebowe mineralno — organiczne przeznaczone do upraw na
dachach intensywnych w uktadach wielowarstwowych. Sktada sie z mieszanki kruszyw drenazowych o
zroznicowanych frakcjach i optymalnej zawartosci sktadnikow organicznych dla zapewnienia stabilnej wegetac;ji.

10.4.2.1  Cechy mieszanki:

e produkowany z materiatéw pozyskiwanych lokalnie oraz pochodzgcych z recyklingu
e dopuszczony do obrotu decyzjg Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

e odporny na oddziatywanie ognia zewnetrznego wg EN-ISO 13501-5+A1:2010

e zgodny z Wytycznymi FLL

10.4.2.2 Wiasciwosci fizyczne:

. sktad podstawowy
o mieszanka kruszyw o frakgcji 0-16 mm
o piasek rzeczny ptukany, zwir ptukany, grys ceglany, grys chalcedonitowy, popiotoporyt, torf
niski, kompost
<90 kg/m3

e  zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm

zawarto$é sktadnikéw organicznych
zageszczalnosé (wspotczynnik zuzycia)
osiadanie po zageszczeniu:

ciezar w stanie nasypowym (wg PN-EN 12580):
ciezar w stanie zageszczenia i nasycenia woda:

max pojemno$é wodna
predkosci przeptywu wody
zawarto$é substancji obcego pochodzenia:

10.4.2.3 Parametry chemiczne (**):

odczyn pH w H20
zasolenie (KCI/I)

< 10% masy
<90 kg/m3
ok. 20%
<5%

ok. 1 200kg/m3

ok. 1 600kg/m3
0k.45%

0.3-30mm/min.

ponizej 0.3% masy

7-8
<154/l

10.4.3 Kompost z kory drewnianej (do wyscielania powierzchni wokét drzew i krzewdw)

Wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmielonej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawoz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielerr w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

10.4.4 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
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10.4.5 Paliki drewniane

Paliki drewniane wykonane z drewna iglastego, impregnowanego ci$nieniowo, toczone, dt. min. 2m, r. min.
60mm. Posadzone drzewa form piennych nalezy zabezpieczy¢ przed ztamaniem, przytwierdzajgc pien do 3
palikbw.

10.4.6  Materiat roslinny sadzeniowy

10.4.6.1 Drzewa

Materiat roslinny musi pochodzi¢ z licencjonowanej firmy szkotkarskiej i odpowiada¢ spisowi roslin
projektowanych oraz podanym w nim wymiarom minimalnym z bryty korzeniowej, w | wyborze. Dostarczone
sadzonki powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego”, ZSP
2013, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktoérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér,
wysokos¢ pnia, numer normy.
Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne;
e u roslin sadzonych z brylg korzeniowg - bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie
uszkodzona;
e pedy korony u drzew i krzewoéw nie powinny by¢ przyciete, chyba, Ze jest to ciecie formujgce, np. u
form kulistych,
e pedy boczne korony drzew powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
e Dblizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenie mechaniczne roslin;
e odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
o Slady zerowania szkodnikow;
e oznaki chorobowe;
e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych;
e martwice i pekniecie kory;
e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika;
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
e dwupedowe korony drzew formy piennej,
e Zle zrodniete odmiany szczepionej z podktadka.

10.4.6.2 Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego”, ZSP 2013, wilasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, formg wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.
Do sadzenia stosowac¢ nalezy rosliny w pojemnikach lub z odkrytym korzeniem. Sadzonki krzewéw powinny
by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastepujgce cechy:
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
e powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
e u roslin sadzonych z brylg korzeniowg bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,
o pedy krzewdw i pngczy nie powinny by¢ przyciete przy roslinach dostarczonych w pojemnikach, chyba
ze jest to ciecie formujgce, np. u form kulistych.
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
e odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
o Slady zerowania szkodnikéw,
e oznaki chorobowe,
e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
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e martwice i pekniecia kory,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e zle zrod$nigecie odmiany szczepionej z podktadka.

10.4.6.3 Rosliny okrywowe (byliny) wieloletnie zielne i krzewinki

Sadzonki roslin okrywowych powinny by¢ zgodne z normg BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny
by¢ oznaczone etykietkg z nazwg tacinska. Sadzonki bylin w pojemnikach, pedy powinny pokrywac co najmniej
75% powierzchni pojemnika.
Wymagania ogéine dla roslin okrywowych:

e rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej

e partii, zdrowe i niezwiedniete,

e pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

e bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:

e zwiedniecie lisci i kwiatéw,

e uszkodzenie pgkow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

e oznaki chorobowe, Slady Zzerowania szkodnikéw.

e Rosliny powinny by¢ wyjete z pojemnikéw bezposrednio przed sadzeniem.

e Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed

wyschnieciem.

10.4.7 Mieszanka traw
Mieszanka traw cienioznosnych:

o  20% kostrzewy czerwonej roztogowej

o 20% kostrzewy czerwona kepowej

e 10% kostrzewy owczej

o 20% kostrzewy trzcinowej

e 30 % zycicy trwatej,
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Nalezy wysiewa¢ co najmniej 2kg nasion /100m?

10.4.8 Woda

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

10.5 Sprzet

10.5.1  Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
W obrebie systemu korzeniowego drzew roboty wykonywac tylko recznie.

10.5.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z nasadzeniami roslin i zaktadaniem powierzchni
trawiastych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e narzedzia reczne do prac ziemnych i ogrodniczych

e koparka

e glebogryzarka (samobiezna lub podwieszana)
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e frezarka do darni (samobiezna lub podwieszana)

e siewnik do trawy

e  Ciggnik rolniczy

e Walec reczny

o Kolczatka reczna
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza, istniejgcych
terendw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego terenu Parku
lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewlasciwego sprzetu lub niepoprawne, lub nieuwazne jego
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilo§¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce obowigzek
uzyskania takich dokumentow.

10.6 Transport

10.6.1 Szczegdtowe wymagania dotyczgce $rodkéw transportu uzywanych do prac.

Wykonawca przystepujgcy do praz ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
Srodkow transportu:

e samochody transportowe odpowiednie do transportu poszczegélnych materiatéw zgodnie z

wytycznymi jak ponizej.

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)
Stosowane s$rodki transportu nie mogg spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza,
istniejgcych terenow zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego
terenu lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych $rodkéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrocone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych srodkow i ich ilo$¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie srodkéw transportu wymagajgcych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

10.6.2 Transport materiatdw do wykonania nasadzen i siewu

Transport materiatdbw do wykonania nasadzen i siewu moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przewozeniu do miejsca
przeznaczenia na dalsze odlegtosci, rosi¢ nalezycie i przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

W czasie transportu krzewy i pngcza muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Rosliny mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyC je przed wyschnieciem i przemarznieciem.

Materiat roslinny bez bryt korzeniowych po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien byc¢

natychmiast posadzony. Jesli jest to niemozliwe, rosliny nalezy zadotowac¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Przed posadzeniem rosliny powinny byé przechowywane w
miejscach ocienionych i nieprzewiewnych, ziemia w pojemnikach musi by¢ wilgotna

Rosliny z brylg korzeniowg i w pojemnikach na posadzenie powinny oczekiwa¢ w miejscu nieprzewiewnym,
zacienionym. Nalezy je podlewac¢ w czasie przechowywania.

UWAGA:

Od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkoétke dostarczajgcg rosliny, w

ktérym potwierdzona jest zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami
Inwestora/Zamawiajgcego (szkotkowanie), zgodnie z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedstawienia prébek materiatu szkétkarskiego

Zamawiajgcemu przed dostarczeniem catej partii rodlin na teren budowy.
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10.7 Wykonanie robét

10.7.1  Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich
elementéw robdt, za ich zgodnos¢ z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

10.7.2 Nasadzenie drzew, krzewdw i bylin

10.7.2.1  Organizacja robot

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane nasadzenia. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ na teren inwestycji tyle materiatu ile jest w stanie posadzi¢. Pozostata cze$¢ materiatu powinna by¢
w odpowiedni sposob zabezpieczona przed przesuszeniem, mrozem i wiatrem. O miejscu i warunkach
sktadowania Wykonawca informuje inspektora nadzoru.

10.7.2.2 Terminy sadzenia

Rosliny w pojemnikach mozna sadzic przez caty sezon wegetacji, jednak najkorzystniejszy jest termin wiosenny
lub termin jesienny.

10.7.2.3 Warunki sadzenia

Sadzenie powinno odbywac¢ sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy
wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin. Nalezy unika¢ warunkéw,
ktére utrudniajg przyjecia sie roslin.

10.7.2.4 Przygotowanie miejsc do sadzenia:

Nalezy oczysci¢ teren z gruzu, kamieni, $mieci, teren nalezy przekopac¢ i odchwasci¢. Nalezy przeprowadzié¢
wapnowanie i nawozenie zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ ziemi
urodzajnej do zaprawiania dotéw pod drzewa.

10.7.2.5 Sadzenie materiatu roslinnego

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty dostosowane do rozmiaréw poszczegdlnych roslin (30cm gtebsze od wysokosci
bryty korzeniowej i 20cm szersze od $rednicy bryly korzeniowej). Drzewa nalezy sadzi¢ na takg sama gtebokosé¢,
na jakiej rosty w szkofce. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien byé odpowiednio
zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ drzewa
natychmiast po posadzeniu (20-301 na drzewo). Na powierzchni ziemi nalezy uformowac mise, uniemozliwiajacg
odptyw wody w czasie podlewania. Drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami o minimalnej dtugosci
2m, zagtebionymi w grunt do 1/3 wysokosci. Powierzchnie o promieniu 25 cm pod drzewami posadzonymi
pojedynczo, wysypa¢ 5cm warstwg kory.

Duze krzewy nalezy sadzi¢ w doly dostosowane do rozmiaréw poszczegdlnych roslin (10cm gtebszy od
wysokosci bryty korzeniowej i 15cm szerszy od promienia bryty korzeniowej). Krzewy nalezy sadzi¢ na takg
samg gteboko$¢, na jakiej rosty w szkoétce. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien byc¢
odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podlac
krzewy natychmiast po posadzeniu (10l na krzew). Na powierzchni ziemi nalezy uformowac¢ mise,
uniemozliwiajgcg odptyw wody w czasie podlewania. Powierzchnie o promieniu 15cm pod krzewami
posadzonymi pojedynczo, wysypa¢ cm warstwg kory.

Mate krzewy i byliny. Powinny by¢ sadzone w dotkach o 5cm gtebszych niz wysokos$¢ i 10cm szerszych od bryty
korzeniowej. Rosliny sadzi sie na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkolce, przed posadzeniem nalezy
usungé pojemniki i uszkodzone korzenie. Przy zasypywaniu dotéw nalezy zwraca¢ uwage by nie uszkodzi¢
korzeni. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni powinien byé odpowiednio zageszczony wodg w celu
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wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu (10 | na krzew).
Powierzchnie wokét krzewdw wyscidtkowac.

10.7.2.6 Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

e Rosliny w ciggu pierwszego roku nalezy podlewaé, szczegdlnie podczas okresow intensywnego
wzrostu, zawigzywania pgkow kwiatowych i kwitnienia. Nalezy rowniez zasila¢ nawozami.

e Odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadzaé regularnie, nie przekopujac jednak zbyt gteboko ziemi
w obrebie bryty korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni.

e Nalezy przeprowadzi¢ ciecia formujgce w celu uzyskania okreslonej formy pokrojowej

e Zgodnie ze sztukg nalezy przeprowadzac¢ ciecia formujgce krzewdw, ktére tego wymagaja, majgce na
celu ich zageszczenie i lepsze przyjecie sie

e Przez caly okres wegetacyjny nalezy mechanicznie lub chemicznie zwalczaé szkodniki.

o Nalezy kontrolowa¢ i wymieniaé zniszczone wigzadta i paliki.

o Do pielegnacji nalezy tez wymiana uschnigtych egzemplarzy

10.7.3  Wysiew trawnikow

10.7.3.1 Terminy wysiewu

Wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie wiosennym oraz jesiennym lub w innych
okresach, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

10.7.3.2 Warunki wysiewu
Siew nalezy wykonywaé w dni bezwietrzne;

10.7.3.3 Przygotowanie miejsc do wysiewu:

e zdjecie darni, wyrdbwnanie, oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczen,

e W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

e teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany i odchwaszczony

e nalezy przeprowadzi¢ wapnowanie i nawozenie

e przygotowana ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwng warstwg oraz starannie wyroéwnana,

10.7.3.4 Wysiew mieszanki traw

e nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

e glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabic,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

o Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

e przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

10.7.3.5 Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie.
Koszenie: Pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczat 10 - 12 cm, ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w
potowie wrzesnia. Koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy.

o Koszenie trawnikow kosiarkami mechanicznymi spalinowymi.

o  Wysokos¢ trawy po skoszeniu powinna wynosi¢ max.7cm

e  Zgrabienie skoszonej trawy i utozenie jej w kopki do dalszego transportu.

o  Wywdz skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 5t.

o Woygrabienie lisci z trawnikdéw oraz zgarniecie w pryzmy do dalszego transportu
Odchwaszczanie: Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ s$rodkami chwastobojczymi o
selektywnym dziataniu, ktére nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika.
Nawozenie: Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 6 kg NPK na 1 ha w ciggu roku. Nawozy
mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
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potasu [N.P.K\]) i udziatem procentowym skfadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nalezy przewidzie¢ nawozenie mineralne w nastepujgcych
dawkach rocznych:

o azot(N)-1,0 - 1,5 kg na 100 m2 trawnika

o fosfor (P)-0,9 - 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

o potas (K)-0,8 - 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

10.8 Kontrola jakosci robot

10.8.1  Zasady kontroli i jakos$ robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca bedzie przeprowadzac
badania materiatéw i rob6t sprawdzajac, czy roboty wykonano

zgodnie z dokumentacjg i SST. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych pracy sprzetu, personelu. Jezeli bedg one powazne i mogg wptyng¢ ujemnie na
jakos¢ robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona
zostanie ich odpowiednia jakos¢. Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli i badania materiatéw u zrédta
ich wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnosc¢

materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

10.8.2 Kontrola materiatu roslinnego

10.8.2.1 Drzewa, krzewy i byliny

10.8.2.2 Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewédw polega na sprawdzeniu:

o wielkosci dotkdow na drzewa, krzewy i byliny,

e  zaprawienia dotéw ziemig urodzajna,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3),

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

e odpowiednich terminéw sadzenia,

e wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

e wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewéw,

e zasilanie nawozami mineralnymi.

10.8.2.3 Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

e zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw,

e wykonania misek przy drzewach i krzewach, jes$li odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jesli
jest na jesieni,

e jakosci posadzonego materiatu,

e prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nawozenia, wymiany
uschnietych roslin).

10.9 Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

Sadzenie drzew: szt.
Sadzenie krzewow: szt.
Sadzenie bylin: szt.
Pielegnacja drzew szt.
Pielegnacja krzewow szt.

10.10 Odbioér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na witasny
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koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlega sprawdzenie dotéw po wyfrezowanych i wykarczowanych pniakach, przed ich zasypaniem.

10.11 Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie jednostki obmiarowej. Obmiaru robét na budowie dokonuje
Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

10.12 Przepisy zwigzane.

1. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych polskim prawem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 42



