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nr kor.

Dotyczy: Utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie miasta Gliwice w latach
2023-2025

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

        Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków
zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Paragraf 3 ust. 2 pkt 8 - z jakich numerów telefonu oraz jakich adresów e-mail
będą kontaktować się z Wykonawcą dyżurni Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego / Centrum Ratownictwa Gliwice? W przypadku braku możliwości
wskazania tych danych Wykonawca postuluje wprowadzenie do umowy
procedury potwierdzenia takich zleceń drogą mailową przez Zamawiającego, nie
później niż w terminie 1 godziny od złożenia przez Wykonawcę zapytania w tym
zakresie. Brak potwierdzenia powinien zwolnić Wykonawcę od odpowiedzialności
za ewentualne nieterminowe wykonanie zlecenia.
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże Wykonawcy listę numerów telefonów oraz adresy email
niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Pytanie nr 2:
Paragraf 3 ust. 2 pkt 11 - W jaki sposób Zamawiający uzasadnia odgórne
nałożenie na Wykonawcy obowiązku ponoszenia wszystkich kosztów
uzgodnienia i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu w sytuacji, gdy
na dzień zawarcia umowy nie jest znany jej zakres i wartość? Wykonawca
postuluje, by do umowy został wprowadzony maksymalny limit tych kosztów
w stosunku do wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca postuluje, by
było to nie więcej niż ……………. % wartości każdorazowego zlecenia,
a w pozostałym zakresie koszty powinien ponieść Zamawiający.
Odpowiedź:
Zakres tymczasowej organizacji ruchu oraz czasookres jej obowiązywania
w dużej mierze zależy od przyjętej technologii prac, zakresu frontu robót, ilości
jednostek sprzętu i pracowników zaangażowanych w realizację prac - dobranych
przez Wykonawcę. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
Pytanie nr 3:
Paragraf 3 ust. 2 pkt 12 - Wykonawca postuluje doprecyzowanie zapisu poprzez
wskazanie, że w przypadku kolizji lub jakichkolwiek nieprzewidzianych wcześniej
okol icznośc i  Wykonawca jest  uprawniony do żądania dodatkowego
wynagrodzenia za te prace.
Odpowiedź:
W przypadku występowania kolizji z istniejącymi urządzeniami lub obiektami
infrastruktury technicznej (podczas wykonywania prac drogowych) Wykonawca
zobowiązany jest do zabezpieczenia lub przełożenia ww. urządzenia lub obiektu.
Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone zgodnie z zapisami
umowy. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
Pytanie nr 4:
Paragraf 3 ust. 2 pkt 19 - z uwagi na krótki termin Wykonawca postuluje
wprowadzenie możliwości dokonywania zgłoszeń drogą elektroniczną poprzez
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ustalone w umowie adresy e-mail.
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyf ikował zapisy umowy (paragraf  3 ust .  2 pkt  19)
w następujący sposób:

Zobowiązu je  s ię  z  m in .  7  dn iowym wyprzedzen iem do  zg łoszen ia
Zamawiającemu (pisemnie lub na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
zdm@zdm.gliwice.eu) terminu zakończenia zadań, dla których zachodzi
konieczność odnowienia lub wykonania oznakowania poziomego i pionowego.
Pytanie nr 5:
Paragraf 5 ust. 12 - jaki maksymalny termin na wprowadzenie opisanych zmian
budżetowych przewiduje Zamawiający? Jaką gwarancję zapłaty ma Wykonawca
w sytuacji, gdy takie zmiany nie zostaną uchwalone?
Odpowiedź:
Wprowadzenie zmian w budżecie miasta Gliwice wymaga podjęcia odpowiedniej
uchwały w tym zakresie, a podejmowanie uchwał Rady Miasta odbywa się
na wyznaczanych do tego posiedzeniach, których terminy ustalane są przez
Radę Miasta i nie są zależne od ZDM Gliwice.
Natomiast zapis paragrafu 5 ust. 12 umowy ma charakter informacyjny tj. określa
kolejność i rodzaj działań koniecznych do podjęcia ze strony Zamawiającego
celem zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy robót na skutek okoliczności,
które mogą a również nie muszą zaistnieć w toku realizacji robot budowlanych.
Niniejszy zapis nie odnosi się do natomiast do kwesti i  podstawowego
wynagrodzenia umownego wykonawcy robot.

Pytanie nr 6
Paragraf 5a ust. 2 pkt 2 - zgodnie z art. 439 ust. 1 p.z.p. umowa, której
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy
niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Ustawodawca
celowo wprowadził skrócenie dotychczasowego minimalnego okresu 12 miesięcy
do 6 miesięcy, aby umożliwić wykonawcom uniknięcie strat związanych ze
wzrostem cen materiałów lub kosztów. Z jakiego powodu zatem Zamawiający
wprowadza możliwość dokonania tylko jednokrotnej waloryzacji i to po upływie
12, a nie 6 miesięcy? Wykonawca postuluje wprowadzenie możliwości
dokonywania waloryzacji co 6 miesięcy.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
art. 439 ust 1 pzp nie określa terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia a jedynie
zawiera zapis, który mówi o tym, że umowa, której przedmiotem są roboty
budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera
postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia
należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów
związanych z realizacją zamówienia.
Zamawiający w myśl ustępu 2 art. 439 ustawy Pzp w umowie określa:
poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1,
uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy
termin ustalenia zmiany wynagrodzenia.
Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia winien zostać określony
poprzez wskazanie danego punktu w czasie, który posłuży do oceny zaistnienia
zmiany uprawniającej do modyfikacji wynagrodzenia, jak również do ustalenia,
czy poziom tej zmiany przekracza wartość wskazaną w umowie. Ustalenie tych
okoliczności ma znaczenie dla powstania uprawnienia do żądania zmiany
wynagrodzenia.
Pytanie nr 7
Paragraf 5 ust. 4 - jaki maksymalny termin na wprowadzenie opisanych zmian
budżetowych przewiduje Zamawiający? Jaką gwarancję zapłaty ma Wykonawca
w sytuacji, gdy takie zmiany nie zostaną uchwalone?
Odpowiedź:
Wprowadzenie zmian w budżecie miasta Gliwice wymaga podjęcia odpowiedniej
uchwały w tym zakresie, a podejmowanie uchwał Rady Miasta odbywa się



na wyznaczanych to tego posiedzeniach, których terminy ustalane są przez Radę
Miasta i nie są zależne od ZDM Gliwice.
Natomiast zapis paragrafu 5 ust. 4 umowy ma charakter informacyjny tj. rodzaj
działań koniecznych do podjęcia ze strony Zamawiającego celem zwiększenia
wynagrodzenia wykonawcy robót na skutek okoliczności, które mogą a również
nie muszą zaistnieć w toku realizacji robot budowlanych. Niniejszy zapis nie
odnosi się do natomiast do kwestii podstawowego wynagrodzenia umownego
wykonawcy robot.
Pytanie nr 8
Paragraf 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) - jak Zamawiający definiuje "naruszenie zasad
prowadzenia robót budowlanych lub wykonywanie ich niezgodnie z niniejszą
umową" ? Z uwagi na daleko idące skutki zapisu Wykonawca postuluje
wprowadzen ie  enumera tywnego wy l i czen ia  konkre tnych  naruszeń
uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy.
Odpowiedź:
Poprzez "naruszenie zasad prowadzenia robót budowlanych lub wykonywanie ich
niezgodnie z niniejszą umową" Zamawiający rozumie rażące naruszenie przez
Wykonawcę zasad współpracy określonych w niniejszej umowie oraz brak
stosownej reakcji Wykonawcy na jednokrotne pisemne wezwanie go przez
Zamawiającego do zaprzestania naruszania zasad określonych w niniejszej
umowie lub usunięcia skutków naruszenia / zaniedbania ze strony Wykonawcy.
Pytanie nr 9
Paragraf 9 ust. 1 pkt. 1 lit h) i ust. 1 pkt. 2 lit. b) - z jakich powodów Zamawiający
różnicuje pozycję.
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował wzór umowy ust. 1 pkt. 2 lit. b) wykreślając słowo
zawinionych.
Pytanie nr 10:
paragraf 10 ust. 5 - zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą tylko wady istotne
pozwalają Zamawiającemu/inwestorowi na odmowę odbioru robót. W związku
z tym Wykonawca postuluje doprecyzowanie zapisu i ustalenie, że odmowa
odbioru może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia wad istotnych.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
Pytanie nr 11
Wyjaśnienie rozbieżności w zakresie wymogu dysponowania placem składowym
o powierzchni 5000 m2 (wymiar wskazany w Ogłoszeniu) podczas gdy
w załączniku nr  7 do SWZ w postac i  STWiORB pkt  2.4.2 jest  mowa
o konieczności dysponowania placem składowym o powierzchni 25 OOO m2.
Który z ww parametrów obowiązuje w niniejszym postępowaniu?
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował zapis w STWiORB w zakresie powierzchni placu
i wymaganych parametrów wagi w następujący sposób:
• STWiORB: W związku z powyższym Wykonawca winien dysponować placem
składowym o powierzchni ok. 5 000 m2, zabezpieczonym przed dostępem osób
trzecich (ogrodzony i chroniony) z zainstalowaną wagą o zakresie ważenia 40 ton
z możliwością wydruku kwitu dla potrzeb ewidencji.
Pytanie nr 12
Wyjaśnienie zastosowania w STWiORB pkt 2.4.2 wskazujący na konieczność
przewiezienia w terminie 30 dni materiału zgromadzonego w ilości ponad 7 tys.
ton w Gliwicach przy ul. Nad Bytomką 1 podczas gdy obecny Wykonawca
dysponuje tym placem składowym i tym samym tylko on nie będzie musiał
dokonywać przewodu materiałów w inne miejsce a zatem ponosić kosztów.
W załączonej tabeli elementów rozliczeniowych nie ma pozycji „przewozu
zgromadzonego materiału" sypkiego, "sztukowego" bądź też znajdującego się
w workach.
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował zapis w dniu 28.04.2023r. w tym zakresie  –
Modyfikacja SWZ dostępna  na stronie prowadzonego postępowania
Pytanie nr 13
Proszę o potwierdzenie przydatności, jakości i ilości materiału znajdującego się
na placu składowym (karty odpadu, karty materiałowe oraz ilości materiału



uszkodzonego).
Odpowiedź:
Zapisy dotyczące transportu materiałów stanowiących własność Zamawiającego
ze składowiska dotychczasowego wykonawcy zostały zmodyfikowane w tym
zakresie - Modyfikacja SWZ dostępna na stronie prowadzonego postępowania.
Pytanie nr 14
Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na terenie placu składowego
w Gliwicach przy ul. Nad Bytomką 1 celem możliwości oszacowania ilości
ewentualnego załadunku i kosztów transportu zgromadzonego materiału.
Odpowiedź:
Zapisy dotyczące transportu materiałów stanowiących własność Zamawiającego
ze składowiska dotychczasowego wykonawcy zostały zmodyfikowane w SWZ-
Modyfikacja SWZ dostępna na stronie prowadzonego postępowania
Pytanie nr 15
Wyjaśnienie na jakiej podstawie istnieje konieczność instalowania wagi na nowym
placu składowym o zakresie ważenia do 60 ton, podczas gdy nie ma możliwości
poruszania się po drogach publicznych samochodów/pojazdów o takiej masie
oraz czy wystarczająca będzie waga o zakresie ważenia do 40 ton.
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował zapis w STWiORB w zakresie powierzchni placu
i wymaganych parametrów wagi w następujący sposób:
• STWiORB: W związku z powyższym Wykonawca winien dysponować placem
składowym o powierzchni ok. 5 000 m2, zabezpieczonym przed dostępem osób
trzecich (ogrodzony i chroniony) z zainstalowaną wagą o zakresie ważenia 40 ton
z możliwością wydruku kwitu dla potrzeb ewidencji.
Pytanie nr 16
Dotyczy warunku udziału pkt. 4. f) wykonanie lub remont przepustów rurowych
w ilości min. 30mb.
W związku z przytoczonym warunkiem prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający
uzna za spełniony warunek w przypadku doświadczenia obejmującego okres
styczeń - grudzień 2018r. Powyższe wynika z tego, że Zamawiający dopuścił
ostatnie 5 lat przed upływem terminu składania ofert wymagając doświadczenia
w roku kalendarzowym.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem w rozdziale 9 SWZ Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi wykazać zrealizowanie wszystkich niżej wymienionych robót
wykonanych w ciągu jednego dobrowolnie wybranego roku kalendarzowego
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. W związku
z powyższym proporcjonalnie prace wykonane w okresie styczeń-maj 2018 r. nie
będą brane pod uwagę. Jednocześnie informuję, że przywołany warunek został
zmodyfikowany do wartości 20 mb.
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