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nr kor.

Dotyczy: Utrzymanie drog wewnetrznych na terenie miasta Gliwice w latach
2023-2025

Odpowiedz na zapytania do specyfikacji warunkéw zamowienia

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych, w zwigzku ze ztozonym zapytaniem do tresci specyfikacji warunkow
zamdwienia w imieniu Zamawiajgcego udzielam nastepujacych wyjasnien:

Pytanie nr 1:

Paragraf 3 ust. 2 pkt 8 - z jakich numeréw telefonu oraz jakich adreséw e-mail
beda kontaktowac sie z Wykonawcg dyzurni Powiatowego Centrum Zarzadzania
Kryzysowego / Centrum Ratownictwa Gliwice? W przypadku braku mozliwo$ci
wskazania tych danych Wykonawca postuluje wprowadzenie do umowy
procedury potwierdzenia takich zleceh drogg mailowg przez Zamawiajgcego, nie
pdzniej niz w terminie 1 godziny od ztozenia przez Wykonawce zapytania w tym
zakresie. Brak potwierdzenia powinien zwolni¢ Wykonawce od odpowiedzialno$ci
za ewentualne nieterminowe wykonanie zlecenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy liste numerdw telefonéw oraz adresy email
niezwtocznie po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 2:

Paragraf 3 ust. 2 pkt 11 - W jaki sposéb Zamawiajgcy uzasadnia odgérne
natozenie na Wykonawcy obowigzku ponoszenia wszystkich kosztow
uzgodnienia i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu w sytuaciji, gdy
na dzieh zawarcia umowy nie jest znany jej zakres i warto$§¢? Wykonawca
postuluje, by do umowy zostat wprowadzony maksymalny limit tych kosztéw
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca postuluje, by
byto to nie wiecej niz ................ % warto$ci kazdorazowego zlecenia,
a w pozostatym zakresie koszty powinien ponies¢ Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Zakres tymczasowej organizacji ruchu oraz czasookres jej obowigzywania
w duzej mierze zalezy od przyjetej technologii prac, zakresu frontu robo6t, iloSci
jednostek sprzetu i pracownikéw zaangazowanych w realizacje prac - dobranych
przez Wykonawce. Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 3:

Paragraf 3 ust. 2 pkt 12 - Wykonawca postuluje doprecyzowanie zapisu poprzez
wskazanie, ze w przypadku kolizji lub jakichkolwiek nieprzewidzianych wcze$niej
okolicznos$ci Wykonawca jest uprawniony do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia za te prace.

Odpowiedz:

W przypadku wystepowania kolizji z istniejgcymi urzadzeniami lub obiektami
infrastruktury technicznej (podczas wykonywania prac drogowych) Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia lub przetozenia ww. urzadzenia lub obiektu.
Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone zgodnie z zapisami
umowy. Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 4:

Paragraf 3 ust. 2 pkt 19 - z uwagi na kroétki termin Wykonawca postuluje
wprowadzenie mozliwosci dokonywania zgtoszen droga elektroniczng poprzez



ustalone w umowie adresy e-mail.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmodyfikowat zapisy umowy (paragraf 3 ust. 2 pkt 19)
w nastepujacy sposéb:

Zobowigzuje sie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem do zgtoszenia
Zamawiajgcemu (pisemnie lub na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego:
zdm@zdm.gliwice.eu) terminu zakoriczenia zadan, dla ktérych zachodzi
koniecznosc¢ odnowienia lub wykonania oznakowania poziomego i pionowego.
Pytanie nr 5:

Paragraf 5 ust. 12 - jaki maksymalny termin na wprowadzenie opisanych zmian
budzetowych przewiduje Zamawiajacy? Jakg gwarancje zaptaty ma Wykonawca
w sytuacji, gdy takie zmiany nie zostang uchwalone?

Odpowiedz:

Wprowadzenie zmian w budzecie miasta Gliwice wymaga podjecia odpowiedniej
uchwaty w tym zakresie, a podejmowanie uchwat Rady Miasta odbywa sie
na wyznaczanych do tego posiedzeniach, ktérych terminy ustalane sg przez
Rade Miasta i nie sg zalezne od ZDM Gliwice.

Natomiast zapis paragrafu 5 ust. 12 umowy ma charakter informacyjny tj. okres$la
kolejno$¢ i rodzaj dziatan koniecznych do podjecia ze strony Zamawiajgcego
celem zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy robét na skutek okolicznoéci,
ktére mogag a réwniez nie muszg zaistnie¢ w toku realizacji robot budowlanych.
Niniejszy zapis nie odnosi sie do natomiast do kwestii podstawowego
wynagrodzenia umownego wykonawcy robot.

Pytanie nr 6

Paragraf 5a ust. 2 pkt 2 - zgodnie z art. 439 ust. 1 p.z.p. umowa, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawarta na okres dtuzszy
niz 6 miesiecy, zawiera postanowienia dotyczgce zasad wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia. Ustawodawca
celowo wprowadzit skrécenie dotychczasowego minimalnego okresu 12 miesiecy
do 6 miesiecy, aby umozliwi¢ wykonawcom unikniecie strat zwigzanych ze
wzrostem cen materiatéw lub kosztow. Z jakiego powodu zatem Zamawiajacy
wprowadza mozliwo$¢ dokonania tylko jednokrotnej waloryzacji i to po uptywie
12, a nie 6 miesiecy? Wykonawca postuluje wprowadzenie mozliwosci
dokonywania waloryzacji co 6 miesigcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.

art. 439 ust 1 pzp nie okres$la terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia a jedynie
zawiera zapis, ktéry méwi o tym, ze umowa, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ustugi, zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, zawiera
postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Zamawiajacy w mysl| ustepu 2 art. 439 ustawy Pzp w umowie okre$la:

poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéow, o ktérych mowa w ust. 1,
uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia oraz poczatkowy
termin ustalenia zmiany wynagrodzenia.

Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia winien zosta¢ okreslony
poprzez wskazanie danego punktu w czasie, ktdry postuzy do oceny zaistnienia
zmiany uprawniajacej do modyfikacji wynagrodzenia, jak réwniez do ustalenia,
czy poziom tej zmiany przekracza warto$¢ wskazang w umowie. Ustalenie tych
okolicznosci ma znaczenie dla powstania uprawnienia do zadania zmiany
wynagrodzenia.

Pytanie nr 7

Paragraf 5 ust. 4 - jaki maksymalny termin na wprowadzenie opisanych zmian
budzetowych przewiduje Zamawiajacy? Jakg gwarancje zaptaty ma Wykonawca
w sytuacji, gdy takie zmiany nie zostang uchwalone?

Odpowiedz:

Wprowadzenie zmian w budzecie miasta Gliwice wymaga podjecia odpowiedniej
uchwaty w tym zakresie, a podejmowanie uchwat Rady Miasta odbywa sie



na wyznaczanych to tego posiedzeniach, ktérych terminy ustalane sg przez Rade
Miasta i nie sg zalezne od ZDM Gliwice.

Natomiast zapis paragrafu 5 ust. 4 umowy ma charakter informacyjny tj. rodzaj
dziatan koniecznych do podjecia ze strony Zamawiajgcego celem zwiekszenia
wynagrodzenia wykonawcy robét na skutek okolicznoéci, ktére moga a réwniez
nie muszg zaistnie¢ w toku realizacji robot budowlanych. Niniejszy zapis nie
odnosi sie do natomiast do kwestii podstawowego wynagrodzenia umownego
wykonawcy robot.

Pytanie nr 8

Paragraf 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) - jak Zamawiajgcy definiuje "naruszenie zasad
prowadzenia robo6t budowlanych lub wykonywanie ich niezgodnie z niniejszg
umowa" ? Z uwagi na daleko idgce skutki zapisu Wykonawca postuluje
wprowadzenie enumeratywnego wyliczenia konkretnych naruszen
uprawniajacych Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

Odpowiedz:

Poprzez "naruszenie zasad prowadzenia rob6t budowlanych lub wykonywanie ich
niezgodnie z niniejszg umowg" Zamawiajgcy rozumie razgce naruszenie przez
Wykonawce zasad wspotpracy okreslonych w niniejszej umowie oraz brak
stosownej reakcji Wykonawcy na jednokrotne pisemne wezwanie go przez
Zamawiajacego do zaprzestania naruszania zasad okreslonych w niniejszej
umowie lub usuniecia skutkbw naruszenia / zaniedbania ze strony Wykonawcy.
Pytanie nr 9

Paragraf 9 ust. 1 pkt. 1 lit h) i ust. 1 pkt. 2 lit. b) - z jakich powoddéw Zamawiajacy
réznicuje pozycje.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmodyfikowat wzér umowy ust. 1 pkt. 2 lit. b) wykres$lajac stowo
zawinionych.

Pytanie nr 10:

paragraf 10 ust. 5 - zgodnie z jednolitg linig orzeczniczg tylko wady istotne
pozwalajg Zamawiajgcemu/inwestorowi na odmowe odbioru robo6t. W zwigzku
z tym Wykonawca postuluje doprecyzowanie zapisu i ustalenie, ze odmowa
odbioru moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku wystgpienia wad istotnych.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 11

Wyjasnienie rozbieznosci w zakresie wymogu dysponowania placem sktadowym
o powierzchni 5000 m2 (wymiar wskazany w Ogtoszeniu) podczas gdy
w zatgczniku nr 7 do SWZ w postaci STWiIORB pkt 2.4.2 jest mowa
o koniecznos$ci dysponowania placem sktadowym o powierzchni 25 OO0 m2.
Ktéry z ww parametrow obowigzuje w niniejszym postepowaniu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmodyfikowat zapis w STWIORB w zakresie powierzchni placu
i wymaganych parametrow wagi w nastepujacy sposéb:

« STWIORB: W zwigzku z powyzszym Wykonawca winien dysponowac placem
sktadowym o powierzchni ok. 5 000 m2, zabezpieczonym przed dostepem 0sob
trzecich (ogrodzony i chroniony) z zainstalowang waga o zakresie wazenia 40 ton
z mozliwoscig wydruku kwitu dla potrzeb ewidencji.

Pytanie nr 12

Wyjasnienie zastosowania w STWiIORB pkt 2.4.2 wskazujacy na koniecznos$é
przewiezienia w terminie 30 dni materiatu zgromadzonego w ilosci ponad 7 tys.
ton w Gliwicach przy ul. Nad Bytomka 1 podczas gdy obecny Wykonawca
dysponuje tym placem sktadowym i tym samym tylko on nie bedzie musiat
dokonywa¢ przewodu materiatow w inne miejsce a zatem ponosi¢ kosztéw.
W zatgczonej tabeli elementéw rozliczeniowych nie ma pozycji ,przewozu
zgromadzonego materiatu" sypkiego, "sztukowego" badz tez znajdujgcego sie
w workach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmodyfikowat zapis w dniu 28.04.2023r. w tym zakresie —
Modyfikacja SWZ dostepna na stronie prowadzonego postepowania

Pytanie nr 13

Prosze o potwierdzenie przydatnosci, jakosci i ilosci materiatu znajdujacego sie
na placu sktadowym (karty odpadu, karty materiatowe oraz ilosci materiatu



uszkodzonego).

Odpowiedz:

Zapisy dotyczace transportu materiatéw stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajgcego
ze sktadowiska dotychczasowego wykonawcy zostaty zmodyfikowane w tym
zakresie - Modyfikacja SWZ dostepna na stronie prowadzonego postepowania.
Pytanie nr 14

Prosze o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na terenie placu sktadowego
w Gliwicach przy ul. Nad Bytomkag 1 celem mozliwosci oszacowania ilosci
ewentualnego zatadunku i kosztow transportu zgromadzonego materiatu.
Odpowiedz:

Zapisy dotyczace transportu materiatéw stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajgcego
ze sktadowiska dotychczasowego wykonawcy zostaty zmodyfikowane w SWZ-
Modyfikacja SWZ dostepna na stronie prowadzonego postepowania

Pytanie nr 15

Wyjasnienie na jakiej podstawie istnieje konieczno$c¢ instalowania wagi na nowym
placu sktadowym o zakresie wazenia do 60 ton, podczas gdy nie ma mozliwosci
poruszania sie po drogach publicznych samochodéw/pojazdéw o takiej masie
oraz czy wystarczajgca bedzie waga o zakresie wazenia do 40 ton.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmodyfikowat zapis w STWIORB w zakresie powierzchni placu
i wymaganych parametrow wagi w nastepujacy sposéb:

« STWIORB: W zwigzku z powyzszym Wykonawca winien dysponowac placem
skitadowym o powierzchni ok. 5 000 m2, zabezpieczonym przed dostepem 0sob
trzecich (ogrodzony i chroniony) z zainstalowang waga o zakresie wazenia 40 ton
z mozliwoscig wydruku kwitu dla potrzeb ewidencji.

Pytanie nr 16

Dotyczy warunku udziatu pkt. 4. f) wykonanie lub remont przepustédw rurowych
w ilosci min. 30mb.

W zwigzku z przytoczonym warunkiem prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy
uzna za spetniony warunek w przypadku doswiadczenia obejmujacego okres
styczen - grudzien 2018r. Powyzsze wynika z tego, ze Zamawiajacy dopuscit
ostatnie 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert wymagajac doswiadczenia
w roku kalendarzowym.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisem w rozdziale 9 SWZ Warunki udziatu w postepowaniu:
Wykonawca musi wykazac zrealizowanie wszystkich nizej wymienionych robdt
wykonanych w ciggu jednego dobrowolnie wybranego roku kalendarzowego
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert. W zwigzku
z powyzszym proporcjonalnie prace wykonane w okresie styczen-maj 2018 r. nie
bedg brane pod uwage. Jednoczes$nie informuje, ze przywotany warunek zostat
zmodyfikowany do wartosci 20 mb.

Anna Gilner

Dyrektor Jednostki
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