
Zadanie:

1. Projekt branży drogowej -                      

2. Projekt docelowej organizacji ruchu -                      

3. Projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej -                      

4. Inwentaryzacja zieleni i plan wycinki -                      

5. Projekt przebudowy kabli energetycznych -                      

6. Projekt przebudowy sieci teletechnicznej -                      

7. Projekt przebudowy odwodnienia ulicy -                      

8. Przebudowa hydrantu -                      

9. Projekt kanalizacji kablowej dla potrzeb CSR -                      

10. Roboty ogólnobudowlane -                      

11. Przebudowa oświetlenia ulicznego -                      

12.

Dodatkowe roboty związane z wymianą nawierzchni na odcinku 

nieobjętym dokumentacją projektową (od km 0+186,38 do km 

0+407,31) -                      

-                     

-                     

-                     
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L.P. OPIS

Wykonawca:……………………………….

Przebudowa skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w 

Gliwicach

Z E S T A W I E N I E   K O S Z T Ó W

WARTOŚĆ [ZŁ] 

PODATEK VAT [ZŁ] 

RAZEM CENA OFERTOWA Z VAT (BRUTTO) [ZŁ] 

Data i podpis  Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (słownie)…………………………………………………………………………………………………..

RAZEM  NETTO [ZŁ] 



L.P.
SPECYFIKACJA ELEMENT ROBÓT JEDN.

ILOŚĆ 

JEDN.
CENA JEDN. [ZŁ] NETTO

WARTOŚĆ [ZŁ] 

NETTO

1.
D-M-00.00.00

WPROWADZENIE I UTRZYMANIE TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU (NA CZAS BUDOWY) WRAZ 

Z WYKONANIEM  PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU I JEGO ZATWIERDZENIEM
kpl. 1 RYCZAŁT

2.

D-M-00.00.00

OBSŁUGA GEODEZYJNA BUDOWY, ODTWORZENIE I UTRWALENIE ZNAKÓW GEODEZYJNYCH, POMIARY 

POWYKONAWCZE WRAZ Z NANIESIENIEM NA ZASOBY (DOT. WSZYSTKICH BRANŻ), WYKONANIE 

AKTUALIZACJI KSIĄŻKI DROGI

kpl. 1 RYCZAŁT

1. D - 01.02.02 ZDJĘCIE HUMUSU ŚR. GR. 10cm WRAZ Z ODWOZEM I KOSZTAMI UTYLIZACJI m
2 5723,0 0,00 zł

2. D - 01.02.06
FREZOWANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO ŚR. GRUBOŚĆ 6cm WRAZ Z ODWOZEM NA 

ODL. 6,6km NA PLAC SKŁADOWY WSKAZANY PRZEZ INWESTORA
m

2 632,1 0,00 zł

3. D - 01.02.04 CIĘCIE WZDŁUŻNE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO NA ŚREDNIĄ GŁĘBOKOŚĆ 6cm m 1824,6 0,00 zł

4. D - 01.02.04
ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO ŚR. GR. 30cm (jezdnia) WRAZ Z ODWOZEM

 I KOSZTAMI UTYLIZACJI
m

2 1966,0 0,00 zł

5. D - 01.02.04
ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO ŚR. GR. 19cm (jezdnia) WRAZ Z ODWOZEM

 I KOSZTAMI UTYLIZACJI
m

2 518,0 0,00 zł

6. D - 01.02.04 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z ASFALTU LANEGO ŚR. GR. 4cm WRAZ Z ODWOZEM I KOSZTAMI UTYLIZACJI m
2 4,0 0,00 zł

7. D - 01.02.04 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ  GR. 8cm WRAZ Z ODWOZEM I KOSZTAMI UTYLIZACJI m
2 2184,0 0,00 zł

8. D - 01.02.04
ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z PŁYTEK CHODNIKOWYCH GR. 7cm WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM DO 

PONOWNEJ ZABUDOWY 
m

2 29,0 0,00 zł

9. D - 01.02.04
ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z PŁYTEK CHODNIKOWYCH GR. 7cm WRAZ Z ODWOZEM I KOSZTAMI 

UTYLIZACJI
m

2 27,0 0,00 zł

10. D - 01.02.04
ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO GR. 15cm WRAZ Z ODWOZEM I KOSZTAMI 

UTYLIZACJI
m

2 22,2 0,00 zł

11. D - 01.02.04
ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANIOWEJ GR. 18cm WRAZ Z ODWOZEM NA ODL. 6,6km NA PLAC 

SKŁADOWY WSKAZANY PRZEZ INWESTORA
m

2 9,0 0,00 zł

12. D - 01.02.04
ROZBIÓRKA KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30 NA ŁAWIE BETONOWEJ F=0,08m2 WRAZ Z ODWOZEM I 

KOSZTAMI UTYLIZACJI
m 882,0 0,00 zł

13. D - 01.02.04 ROZBIÓRKA OBRZEŻY CHODNIKOWYCH, BETONOWYCH 8x25 WRAZ Z ODWOZEM I KOSZTAMI UTYLIZACJI m 1255,0 0,00 zł

14. D - 01.02.04
ROZBIÓRKA WPUSTÓW ULICZNYCH WRAZ Z ODWOZEM I KOSZTAMI UTYLIZACJI ORAZ WYPEŁNIENIEM 

WYKOPU
szt. 12 0,00 zł

15. D - 01.02.04
ROZBIÓRKA WPUSTÓW ULICZNYCH WRAZ Z ODWOZEM I KOSZTAMI UTYLIZACJI ORAZ WYPEŁNIENIEM 

WYKOPU I UZUPEŁNIENIEM NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
szt. 10 0,00 zł

1. D - 01.01.01 TYCZENIE OSI km 0,706 0,00 zł

PRZEDMIAR* / KOSZTORYS OFERTOWY*

Przebudowa skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach

0

I. WYMAGANIA OGÓLNE

III. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projekt branży drogowej

IV. ROBOTY ZIEMNE

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
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1.
D - 02.01.01

WYKOPY - WG TABELI ROBÓT ZIEMNYCH, WRAZ Z PRZEMIESZCZENIEM CZĘŚCI GRUNTU W NASYP ORAZ 

ODWOZEM I KOSZTAMI UTYLIZACJI RESZTY GRUNTU
m

3 3376,67 0,00 zł

2. D - 02.03.01 NASYPY - WG TABELI ROBÓT ZIEMNYCH (MATERIAŁ POCHODZĄCY Z WYKOPÓW) m
3 510,78 0,00 zł

1. D - 05.03.13a(5) 4cm WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MASTYKSOWO-GRYSOWA SMA8 PMB45/80-55 m
2 4015,0 0,00 zł

2.
D - 04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE W.WIĄŻĄCEJ ODPOWIEDNIĄ EMULSJĄ + dodatek 5% na skropienie 

krawężników i studzienek
m

2 4215,8 0,00 zł

3. D - 05.03.05b(5) 8cm WARSTWA WIĄŻĄCA – BETON ASFALTOWY AC16W PMB25/55-60 m
2 4015,0 0,00 zł

4.
D - 04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ ODPOWIEDNIĄ EMULSJĄ + dodatek 5% na 

skropienie krawężników i studzienek
m

2 4215,8 0,00 zł

5. D - 04.07.01a(5) 7cm DRUGA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ - BETON ASFALTOWY AC22P 50/70 m
2 4015,0 0,00 zł

6.
D - 04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PIERWSZEJ WARSTWY PODBUDOWY ZASADNICZEJ ODPOWIEDNIĄ 

EMULSJĄ + dodatek 5% na skropienie krawężników i studzienek
m

2 4215,8 0,00 zł

7. D - 04.07.01a(5) 8cm PIERWSZA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ - BETON ASFALTOWY AC22P 50/70 m
2 4015,0 0,00 zł

8.
D - 04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE KRUSZYWA ŁAMANEGO ODPOWIEDNIĄ EMULSJĄ + dodatek 5% na skropienie 

krawężników i studzienek
m

2 4215,8 0,00 zł

9.
D - 04.04.02

20cm PODBUDOWA POMOCNICZA - KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

[E2 >= 180 MPa] m
2 4015,0 0,00 zł

10.
D - 04.05.01d 15cm WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM (Rm=2,5MPa) m

2 4223,3 0,00 zł

11. D - 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE KORYTA m
2 4223,3 0,00 zł

1.
D - 05.03.13a(5)

USZCZELNIENIE POŁĄCZEŃ NOWEJ NAWIERZCHNI Z ISTNIEJĄCĄ ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIEJ 

ASFALTOWEJ MASY ZALEWOWEJ
m 486,2 0,00 zł

2. D - 05.03.13a(5) 4cm WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MASTYKSOWO-GRYSOWA SMA8 PMB45/80-55 m
2 389,0 0,00 zł

3. D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE W.WIĄŻĄCEJ I WARSTWY ISTNIEJĄCEJ ODPOWIEDNIĄ EMULSJĄ m
2 243,1 0,00 zł

4. D - 05.03.05b(5) 8cm WARSTWA WIĄŻĄCA – BETON ASFALTOWY AC16W PMB25/55-60 m
2 243,1 0,00 zł

5.
D - 05.03.26a GEOKOMPOZYT DO WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO + dodatek 15% na zakładki m

2 559,1 0,00 zł

6.
D - 04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ  I WARSTWY ISTNIEJĄCEJ ODPOWIEDNIĄ 

EMULSJĄ
m

2 486,2 0,00 zł

1.
D - 05.03.13a(5)

USZCZELNIENIE POŁĄCZEŃ NOWEJ NAWIERZCHNI Z ISTNIEJĄCĄ ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIEJ 

ASFALTOWEJ MASY ZALEWOWEJ
m 93,0 0,00 zł

2. D - 05.03.13a(5) 4cm WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MASTYKSOWO-GRYSOWA SMA8 PMB45/80-55 m
2 27,9 0,00 zł

3.
D - 04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE POSZERZENIA ŁAWY ODPOWIEDNIĄ EMULSJĄ  + dodatek 5% na skropienie 

krawężników
m

2 29,3 0,00 zł

1.
D - 05.03.23a

8cm WARSTWA ŚCIERALNA - KOSTKA BETONOWA, TYPU BEHATON, KOLORU CZERWONEGO, UKŁADANA 

NA 3cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 (Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM)
m

2 21,0 0,00 zł

2. D - 04.04.02 15cm PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE [E2 >= 140 MPa] m
2 21,0 0,00 zł

3.
D - 04.04.02

15cm WARSTWA WZMACNIAJĄCA-KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE

[E2 >= 100 MPa, Is=1,00]
m

2 25,2 0,00 zł

4. D - 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE KORYTA m
2 25,2 0,00 zł

V. NAWIERZCHNIA - JEZDNIE KR5 (NOWA NAWIERZCHNIA)

VI. NAWIERZCHNIA - JEZDNIE KR5 (POSZERZENIA I POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI)

VII. NAWIERZCHNIA - JEZDNIE KR5 (ODBUDOWA KONSTRUKCJI KRAWĘDZI JEZDNI)

VIII. NAWIERZCHNIA - ZJAZD
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1.
D - 05.03.23a

8cm WARSTWA ŚCIERALNA - KOSTKA BETONOWA, PROSTOKĄTNA, KOLORU BEŻOWEGO, UKŁADANA NA 

3cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 (Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM)
m

2 1845,0 0,00 zł

2. D - 04.04.02 15cm PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE [E2 >= 80 MPa] m
2 1845,0 0,00 zł

3. D - 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE KORYTA m
2 1845,0 0,00 zł

1.
D - 05.03.23a

8cm WARSTWA ŚCIERALNA - KOSTKA BETONOWA, PROSTOKĄTNA, KOLORU CZERWONEGO, UKŁADANA 

NA 3cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 (Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM)
m

2 16,8 0,00 zł

2. D - 04.04.02 15cm PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE [E2 >= 80 MPa] m
2 16,8 0,00 zł

3. D - 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE KORYTA m
2 16,8 0,00 zł

1.

D - 05.03.23a

8cm WARSTWA ŚCIERALNA - KOSTKA BETONOWA, PROSTOKĄTNA, ANTYPOŚLIZGOWA KOLORU 

CZERWONEGO, UKŁADANA NA 3cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 (Z WYPEŁNIENIEM SPOIN 

PIASKIEM)
m

2 51,0 0,00 zł

2. D - 04.04.02 15cm PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE [E2 >= 80 MPa] m
2 51,0 0,00 zł

3. D - 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE KORYTA m
2 51,0 0,00 zł

1. D - 05.03.07a 3cm WARSTWA ŚCIERALNA - ASFALT LANY ASFALT LANY MA8 35/50 m
2 902,0 0,00 zł

2. D - 05.03.05b(1) 4cm WARSTWA WIĄŻĄCA - BETON ASFALTOWY AC11W 50/70 m
2 902,0 0,00 zł

3. D - 04.04.02 19cm PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE [E2 >= 80 MPa] m
2 902,0 0,00 zł

4. D - 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE KORYTA m
2 902,0 0,00 zł

1.
D - 05.03.01

18cm WARSTWA ŚCIERALNA - KOSTKA GRANITOWA Z ZASOBÓW INWESTORA SPOINOWANA ZAPRAWĄ 

CEMENTOWĄ, UKŁADANA NA 5cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4
m

2 175,0 0,00 zł

2. D - 04.06.01b 28cm PODBUDOWA  - BETON CEMENTOWY B20 (DYLATOWANY) m
2 175,0 0,00 zł

3.
D - 04.05.01d 15cm WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM (Rm=2,5MPa) m

2 220,5 0,00 zł

4. D - 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE KORYTA m
2 220,5 0,00 zł

1.
D - 05.03.01

18cm WARSTWA ŚCIERALNA - KOSTKA GRANITOWA POCHODZĄCA Z ZASOBÓW INWESTORA, UKŁADANA 

NA 5cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 (SPOINOWANA ZAPRAWĄ)
m

2 47,0 0,00 zł

2. D - 04.04.02 15cm PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE [E2 >= 80 MPa] m
2 47,0 0,00 zł

3. D - 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE KORYTA m
2 47,0 0,00 zł

1.
D - 08.02.01

PRZEKŁADKA ISTNIEJĄCYCH BETONOWYCH PŁYTEK CHODNIKOWYCH, UKŁADANYCH NA 3cm PODSYPCE 

CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 (Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM)
m

2 29,0 0,00 zł

2. D - 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE KORYTA m
2 29,0 0,00 zł

1.
D - 08.01.01b

KRAWĘŻNIKI BETONOWE AUTOBUSOWE PROFILOWANE 43x31 NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU B15 O 

PRZEKROJU F=0,25m
2
 (WRAZ Z DYLATACJAMI ŁAWY)  [W TYM KRAWĘŻNIKI PRZEJŚCIOWE]

m 46,0 0,00 zł

2.
D - 08.01.02a

KRAWĘŻNIKI GRANITOWE 15x30 NA ŁAWIE Z OPOREM O PRZEKROJU F=0,07m
2
 (WRAZ Z DYLATACJAMI 

ŁAWY)
m 82,0 0,00 zł

XI. NAWIERZCHNIA - CHODNIK – KOSTKA ANTYPOŚLIZGOWA 

XII. NAWIERZCHNIA - ŚCIEŻKA ROWEROWA

XIII. NAWIERZCHNIA - ZATOKA AUTOBUSOWA

XIV. NAWIERZCHNIA - WYBRUKOWANIE WYSP NA WLOTACH SKRZYŻOWANIIA

XVI. KRAWĘŻNIKI 

X. NAWIERZCHNIA - CHODNIK – KOSTKA PROSTOKĄTNA KOLORU CZERWONEGO (PAS PRZY STYKU ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ)

XV. NAWIERZCHNIA - ODTWORZENIE OPASEK Z PŁYTEK CHODNIKOWYCH - W REJONIE ZATOKI NA UL.PIONIERÓW

IX. NAWIERZCHNIA - CHODNIK – KOSTKA PROSTOKĄTNA KOLORU BEŻOWEGO
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3.
D - 08.01.01b

KRAWĘŻNIKI BETONOWE (W TYM ŁUKOWE I PRZEJŚCIOWE) 15x30 NA ŁAWIE Z OPOREM O PRZEKROJU 

F=0,12m
2
 Z BETONU B15 (WRAZ Z DYLATACJAMI ŁAWY)

m 720,0 0,00 zł

4.
D - 08.01.01b

KRAWĘŻNIKI BETONOWE NAJAZDOWE 15x22 NA ŁAWIE Z OPOREM O PRZEKROJU F=0,11m
2
 Z BETONU B15 

(WRAZ Z DYLATACJAMI ŁAWY)
m 7,0 0,00 zł

5.
D - 08.01.01b

KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x30 NA POSZERZONEJ ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU B15 O PRZEKROJU 

F=0,21m
2
 (WRAZ Z DYLATACJAMI ŁAWY) [W TYM KRAWĘŻNIKI PRZEJŚCIOWE]

m 122,0 0,00 zł

1.

D - 08.03.01

OBRZEŻE BETONOWE (W TYM:  DO ODTWORZENIA OPASEK, ORAZ ODWRÓCONE-NA STYKU CHODNIKA I 

ŚCIEŻKI ROWEROWEJ) 8x25 NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU B15 O PRZEKROJU F=0,05m
2
 (WRAZ Z 

DYLATACJAMI ŁAWY)

m 2003,0 0,00 zł

1. D - 03.02.01 WPUSTY ULICZNE KLASY D400 Z KRATĄ ŻELIWNĄ TYPU CIĘŻKIEGO NA ZAWIASACH szt. 20 0,00 zł

1. D - 09.03.01 ROZŁOŻENIE WARSTWY HUMUSU GRUBOŚCI 10cm, WRAZ Z OBSIEWEM MIESZANKĄ TRAW m
2 3541,0 0,00 zł

1. D - 03.02.01a REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCYCH WPUSTÓW ULICZNYCH szt. 1

2. D - 03.02.01a REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCYCH STUDZIENEK TELETECHNICZNYCH szt. 9

3. D - 03.02.01a REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCYCH ZASUW WODOCIĄGOWYCH szt. 18

4.
D - 03.02.01a

REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCYCH STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ - WYMIANA 

WŁAZÓW NA NOWE, TYPU CIĘŻKIEGO - D400- OSADZONE NA PIERŚCIENIACH ODCIĄŻAJĄCYCH
szt. 10

5.
D - 03.02.01a

REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCYCH STUDZIENEK KANALIZACJI SANITARNEJ - WYMIANA 

WŁAZÓW NA NOWE, TYPU CIĘŻKIEGO - D400- OSADZONE NA PIERŚCIENIACH ODCIĄŻAJĄCYCH
szt. 4

0,00 zł

XVIII. ODWODNIENIE

RAZEM   NETTO

XX. URZĄDZENIA OBCE

XVII. OBRZEŻA

XIX. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PO ROBOTACH DROGOWYCH I INSTALACYJNYCH - ZIELEŃ
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L.P.
SPECYFIKACJA ELEMENT ROBÓT JEDN.

ILOŚĆ 

JEDN.

CENA JEDN. [ZŁ] 

NETTO

WARTOŚĆ [ZŁ] 

NETTO

1.
D - 01.02.04

LIKWIDACJA TABLIC ZNAKÓW PIONOWYCH WRAZ Z ODWOZEM NA ODLEGŁOŚĆ 6,6km W MIEJSCE

WSKAZANE PRZEZ INWESTORA
szt. 30 0,00 zł

2. D - 01.02.04 LIKWIDACJA SŁUPKÓW ZNAKÓW PIONOWYCH WRAZ Z ODWOZEM I KOSZTAMI UTYLIZACJI szt. 24 0,00 zł

3.
D - 01.02.04

LIKWIDACJA KRATOWNICY WRAZ Z FUNDAMENTEM, BĘDĄCEJ PODPORĄ TABLICY ZNAKU PIONOWEGO

WRAZ Z ODWOZEM I KOSZTAMI UTYLIZACJI
szt. 2 0,00 zł

4. D - 07.02.01 PRZESTAWIENIE ZNAKÓW PIONOWYCH kpl. 33 0,00 zł

5.

D - 07.02.01

PIONOWE ZNAKI DROGOWE (NOWE) - ZNAKI: OSTRZEGAWCZE (A), ZAKAZU (B), NAKAZU (C) I

INFORMACYJNE (D) O WIELKOŚCI ŚREDNIEJ [FOLIA ODBLASKOWA TYPU 2] - według zestawienia

oznakowania

szt. 25 0,00 zł

6.
D - 07.02.01

PIONOWE ZNAKI DROGOWE (NOWE) - ZNAKI: C-9 + U-5a O WIELKOŚCI ŚREDNIEJ [FOLIA ODBLASKOWA

TYPU 2] - według zestawienia oznakowania
kpl. 4 0,00 zł

7.
D - 07.02.01

PIONOWE ZNAKI DROGOWE (NOWE) - ZNAKI: C-9 (aktywny) na wysokim słupku + U-5c (aktywny) O

WIELKOŚCI ŚREDNIEJ [FOLIA ODBLASKOWA TYPU 2] - według zestawienia oznakowania
kpl. 2 0,00 zł

8.
D - 07.02.01

ZASILANIE ENERGIĄ SŁONECZNĄ Z PODTRZYMANIEM AKUMULATOROWYM OZNAKOWANIA AKTYWNEGO

WRAZ Z KABLEM ZASILAJĄCYM
kpl. 1 0,00 zł

9.
D - 07.02.01

PIONOWE ZNAKI DROGOWE (NOWE) - ZNAKI: KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI (E) [FOLIA ODBLASKOWA TYPU

2] - według zestawienia oznakowania,
szt. 5 0,00 zł

10.
D - 07.02.01

PIONOWE ZNAKI DROGOWE (NOWE) - ZNAKI: UZUPEŁNIAJĄCE (F) [FOLIA ODBLASKOWA TYPU 2] - według

zestawienia oznakowania
szt. 16 0,00 zł

11.
D - 07.02.01

SŁUPKI Z RUR STALOWYCH, OCYNKOWANYCH, USZCZELNIONE NA KOŃCACH NA FUNDAMENCIE Z

BETONU B15 O OBJ. 0,01 m
3 szt. 33 0,00 zł

12.

D - 07.02.01

PODPORA TABLICY ZNAKU PIONOWEGO W POSTACI KRATOWNICY WRAZ Z FUNDAMENTEM (3 x 2szt.)

WRAZ Z WYKONANIEM DODATKOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ OBLICZENIA

STATYCZNE I RYSUNKI TECHNICZNE

szt. 6 0,00 zł

1.
D - 07.01.01

USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO METODĄ "WATERBLASTING" - według zestawienia

oznakowania
m

2 499,30 0,00 zł

2.
D - 07.01.01

POZIOME ZNAKI DROGOWE BARWY BIAŁEJ [ZNAKOWANIE GRUBOWARSTWOWE MASĄ

CHEMOUTWARDZALNĄ DO NAKŁADANIA] - według zestawienia oznakowania
m

2 1064,42 0,00 zł

PRZEDMIAR* / KOSZTORYS OFERTOWY*

Przebudowa skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach

0

Projekt docelowej organizacji ruchu

A. OZNAKOWANIE PIONOWE

B. OZNAKOWANIE POZIOME
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3.

D - 07.01.01

MALOWANIE NAWIERZCHNI JEZDNI PRZY PRZEJAZDACH DLA ROWERÓW: BARWY CZERWONEJ

(MALOWANIE GRUBOWARSTWOWE MASĄ CHEMOUTWARDZALNĄ DO NAKŁADANIA) - według zestawienia

oznakowania
m

2 57,30 0,00 zł

1. D - 01.02.04 LIKWIDACJA BARIEREK WYGRADZAJĄCYCH RUCH PIESZYCH m 33 0,00 zł

2.

D - 08.07.01b
SEPARATORY RUCHU U-25a, W SYSTEMIE ŁAŃCUCHOWYM O WYMIARACH W PRZEKROJU ~16x16cm , 

KOLORU CZERWONO-BIAŁEGO, WRAZ Z MOCOWANIEM DO NAWIERZCHNI - według zestawienia oznakowania
m 80 0,00 zł

3.

D - 08.07.01b

WYSPY PREFABRYKOWANE O WYMIARACH: szer. 2,40m, dł. 4,80m, wys. 0,10m, PREFABRYKOWANE Z

ELEMENTÓW GUMOWYCH (STOSOWANYCH DO AZYLI DLA PIESZYCH), KOLORU CZERWONEGO,

WYKLEJONE NA OBRZEŻACH TAŚMĄ ODBLASKOWĄ KOLORU BIAŁEGO, WRAZ Z MOCOWANIEM DO

NAWIERZCHNI

szt. 2 0,00 zł

0,00 zł

C. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I USPOKOJENIA RUCHU DROGOWEGO

RAZEM   NETTO
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A. * * * *

* * * *

1. D - 07.03.01. DEMONTAŻ LATARNI SYGNALIZACYJNEJ O ILOŚCI KOMÓR DO 2 Z MASZTU Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO MONTAŻU szt 8,00                          -   zł 

2.
D - 07.03.01. DEMONTAŻ LATARNI SYGNALIZACYJNEJ O ILOŚCI KOMÓR DO 4 Z MASZTU Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO MONTAŻU szt 6,00                          -   zł 

3. D - 07.03.01. DEMONTAŻ KONSOL Z MASZTU Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO MONTAŻU szt 14,00                          -   zł 

4.
D - 07.03.01. DEMONTAŻ LATARNI SYGNALIZACYJNEJ O ILOŚCI KOMÓR DO 4 Z WYSIĘGNIKA Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO 

MONTAŻU

szt 7,00                          -   zł 

5. D - 07.03.01. DEMONTAŻ EKRANU KONTRASTOWEGO Z WYSIĘGNIKA Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO MONTAŻU szt 7,00                          -   zł 

6. D - 07.03.01. DEMONTAŻ KONSOL Z WYSIĘGNIKA Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO MONTAŻU szt 7,00                          -   zł 

7. D - 07.03.01. DEMONTAŻ KAMERY MONITORINGU MIEJSKIEGO Z WYSIĘGNIKA Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO MONTAŻU szt 1,00                          -   zł 

8.
D - 07.03.01. DEMONTAŻ KAMERY WIDEODETEKCJI ORAZ KAMERY PUNKTU POMIAROWEGO Z WYSIĘGNIKA Z PRZEZNACZENIEM DO 

PONOWNEGO MONTAŻU

szt 6,00                          -   zł 

9. D - 07.03.01. DEMONTAŻ PUNKTU DOSTĘPOWEGO SIECI WIMAX Z WYSIĘGNIKA Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO MONTAŻU szt 1,00                          -   zł 

10. D - 07.03.01. DEMONTAŻ PRZYCISKU DLA PIESZYCH Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO MONTAŻU szt 6,00                          -   zł 

11. D - 07.03.01. DEMONTAŻ MASZTU SYGNALIZACJI szt 6,00                          -   zł 

12. D - 07.03.01. DEMONTAŻ STEROWNIKA szt 1,00                          -   zł 

13. D - 07.03.01. ROZEBRANIE FUNDAMENTU STEROWNIKA szt 1,00                          -   zł 

14. D - 07.03.01. DEMONTAŻ GŁOWICY WIERZCHOŁKOWEJ szt 6,00                          -   zł 

15. D - 07.03.01. DEMONTAŻ SŁUPKA POD PRZYCISK DLA PIESZYCH szt 1,00                          -   zł 

16. D - 07.03.01. DEMONTAŻ WYSIĘGNIKA I POCIĘCIE GO NA ZŁOM szt 4,00                          -   zł 

17. D - 07.03.01. DEMONTAŻ OKABLOWANIA Z MASZTÓW I WYSIĘGNIKÓW SYGNALIZACJI kpl 1,00                          -   zł 

                         -   zł 

* * * *

18.
D - 07.03.01. MONTAŻ MASZTU SYGNALIZACJI ULICZNEJ Z WYKONANIEM FUNDAMENTU "NA MOKRO" WRAZ Z KONSOLAMI 

SYGNALIZATORÓW MOCOWANE NA MASZCIE (1 KONSOLA W KOMPLECIE)

kpl. 4,00                          -   zł 

19.
D - 07.03.01. MONTAŻ MASZTU SYGNALIZACJI ULICZNEJ Z WYKONANIEM FUNDAMENTU "NA MOKRO" WRAZ Z KONSOLAMI 

SYGNALIZATORÓW MOCOWANE NA MASZCIE (2 KONSOLE W KOMPLECIE)

kpl. 9,00                          -   zł 

20.
D - 07.03.01. MONTAŻ MASZTU SYGNALIZACJI ULICZNEJ Z WYKONANIEM FUNDAMENTU "NA MOKRO" WRAZ Z KONSOLAMI 

SYGNALIZATORÓW MOCOWANE NA MASZCIE (3 KONSOLE W KOMPLECIE)

kpl. 2,00                          -   zł 

21. D - 07.03.01. MONTAŻ GŁOWIC WIERZCHOŁKOWYCH ALUMINIOWYCH NA MASZTACH szt. 15,00                          -   zł 

22.
D - 07.03.01. MONTAŻ LISTW ZACISKOWYCH TYPU "ZUG-G 6" W WNĘKACH KABLOWYCH :

- WYSIĘGNIKACH SYGNALIZACJI : 4 SZT

szt. 4,00                          -   zł 

23. D - 07.03.01. MONTAŻ KONSOL SYGNALIZATORÓW ULICZNYCH NA MASZCIE (1 KONSOLA W KOMPLECIE) kpl. 0,00                          -   zł 

24. D - 07.03.01. MONTAŻ KONSOL SYGNALIZATORÓW ULICZNYCH NA MASZCIE (1 KONSOLA W KOMPLECIE) - (KONSOLA Z ODZYSKU) kpl. 14,00                          -   zł 

CENA JEDN. [ZŁ] 

NETTO

D.07.03.01. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

DEMONTAŻE

RAZEM DZIAŁ: DEMONTAŻE

ROBOTY MONTAŻOWE

WARTOŚĆ 

[ZŁ] NETTO

PRZEDMIAR*/KOSZTORYS OFERTOWY
0

Przebudowa skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach

Projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej

L.P. SPECYFIKACJE ELEMENT ROBÓT JEDN.
ILOŚĆ

JEDN.
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25.
D - 07.03.01. KONSOLE SYGNALIZATORÓW ULICZNYCH MOCOWANE NA KONSTRUKCJI (1 KONSOLA W KOMPLECIE) - NA WYSIĘGNIKU ZE 

ZWYŻKI - ZAWIESIE KOMPLETNE DO LATARNI (Z ODZYSKU)

kpl. 7,00                          -   zł 

26.
D - 07.03.01. KONSOLE SYGNALIZATORÓW ULICZNYCH MOCOWANE NA KONSTRUKCJI (1 KONSOLA W KOMPLECIE) - NA WYSIĘGNIKU ZE 

ZWYŻKI - ZAWIESIE KOMPLETNE DO LATARNI

kpl. 3,00                          -   zł 

27. D - 07.03.01. MONTAŻ LATARŃ SYGNALIZACYJNYCH TYP 1*200 LED NA MASZCIE - SYGNALIZATOR OSTRZEGAWCZY (Z ODZYSKU) szt. 3,00                          -   zł 

28. D - 07.03.01. MONTAŻ LATARŃ SYGNALIZACYJNYCH TYP 1*200 LED NA MASZCIE - SYGNALIZATOR OSTRZEGAWCZY szt. 1,00                          -   zł 

29. D - 07.03.01. MONTAŻ LATARŃ SYGNALIZACYJNYCH TYP 1*200 LED NA MASZCIE - SYGNALIZATOR WARUNKOWY (Z ODZYSKU) szt. 2,00                          -   zł 

30. D - 07.03.01. MONTAŻ LATARŃ SYGNALIZACYJNYCH TYP 2*200 LED NA MASZCIE - PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH (Z ODZYSKU) szt. 6,00                          -   zł 

31. D - 07.03.01. MONTAŻ LATARŃ SYGNALIZACYJNYCH TYP 2*200 LED NA MASZCIE - PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH szt. 6,00                          -   zł 

32. D - 07.03.01. MONTAŻ LATARŃ SYGNALIZACYJNYCH TYP 2*200 LED NA MASZCIE - ROWER szt. 6,00                          -   zł 

33. D - 07.03.01. MONTAŻ LATARŃ SYGNALIZACYJNYCH TYP 3*300 LED OGÓLNA NA MASZCIE (Z ODZYSKU) szt. 4,00                          -   zł 

34. D - 07.03.01. MONTAŻ LATARŃ SYGNALIZACYJNYCH TYP 3*300 LED KIERUNKOWA NA MASZCIE (Z ODZYSKU) szt. 2,00                          -   zł 

35.
D - 07.03.01. MONTAŻ LATARŃ SYGNALIZACYJNYCH TYP 3*300 LED OGÓLNA NA WYSIĘGNIKU WRAZ Z EKRANEM KONTRASTOWYM (Z 

ODZYSKU)

szt. 5,00                          -   zł 

36. D - 07.03.01. MONTAŻ LATARŃ SYGNALIZACYJNYCH TYP 3*300 LED OGÓLNA NA WYSIĘGNIKU WRAZ Z EKRANEM KONTRASTOWYM szt. 3,00                          -   zł 

37.
D - 07.03.01. MONTAŻ LATARŃ SYGNALIZACYJNYCH TYP 3*300 LED KIERUNKOWA NA WYSIĘGNIKU WRAZ Z EKRANEM KONTRASTOWYM 

(Z ODZYSKU)

szt. 2,00                          -   zł 

38. D - 07.03.01. WYKOP POD FUNDAMENT POD STEROWNIK m3 1,00                          -   zł 

39. D - 07.03.01. MONTAŻ FUNDAMENTU PREFABRYKOWANEGO POD STEROWNIK szt. 1,00                          -   zł 

40.

D - 07.03.01. MONTAŻ I ROZBUDOWA STEROWNIKA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, DOCELOWA KONFIGURACJA:

- 16 GRUP SYGNAŁOWYCH,

- 18 PĘTLI INDUKCYJNYCH,

- 6 KAMER WIDEODETEKCJI

- 15 PRZYCISKÓW DLA PIESZYCH

szt. 1,00                          -   zł 

41. D - 07.03.01. WYKOPANIE DOŁU I WYKONANIE FUNDAMENTU POD WYSIĘGNIK szt 4,00                          -   zł 

42.
D - 07.03.01. MONTAŻ WYSIĘGNIKA SYGNALIZACYJNEGO WRAZ Z ZABETONOWANIEM W RURZE WIPRO (WYSIĘGNIK DO 8,5 M OCYNK) szt 2,00                          -   zł 

43.
D - 07.03.01. MONTAŻ WYSIĘGNIKA SYGNALIZACYJNEGO WRAZ Z ZABETONOWANIEM W RURZE WIPRO (WYSIĘGNIK DO 12,0 M OCYNK) szt 2,00                          -   zł 

44. D - 07.03.01. MALOWANIE WYSIĘGNIKÓW JEDNOKROTNE FARBĄ POLIWYNILOWĄ szt. 4,00                          -   zł 

45. D - 07.03.01. WCIĄGANIE PRZEWODÓW Z UDZIAŁEM PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO W WYSIĘGNIK NA SŁUPIE (KABEL YKY 5*1,5) m-1 przew 130,00                          -   zł 

46.
D - 07.03.01. MONTAŻ WSPORNIKÓW POD KAMERY WIDEODETEKCJI ORAZ KAMERY PUNKTU POMIAROWEGO MOCOWANE NA 

WYSIĘGNIKU (Z ODZYSKU)

kpl. 6,00                          -   zł 

47.
D - 07.03.01. MONTAŻ WSPORNIKÓW POD KAMERY WIDEODETEKCJI ORAZ KAMERY PUNKTU POMIAROWEGO MOCOWANE NA 

WYSIĘGNIKU

kpl. 1,00                          -   zł 

48. D - 07.03.01. INSTALACJA SYSTEMU WIDEODETEKCJI WRAZ Z PODŁĄCZENIEM I SKALIBROWANIEM NA OBIEKCIE (Z ODZYSKU) kpl 5,00                          -   zł 

49.
D - 07.03.01. INSTALACJA SYSTEMU WIDEO DETEKCJI WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, PODŁĄCZENIEM I SKALIBROWANIEM NA OBIEKCIE kpl 1,00                          -   zł 

50. D - 07.03.01. MONTAŻ KAMERY SZYBKOOBROTOWEJ MONITORINGU MIEJSKIEGO (Z ODZYSKU) kpl 1,00                          -   zł 

51.
D - 07.03.01. MONTAŻ KAMERY POMIAROWEJ RUCHU DROGOWEGO NA WYSIĘGNIKU WRAZ Z OKABLOWANIEM I URUCHOMIENIEM (Z 

ODZYSKU)

kpl 1,00                          -   zł 

52. D - 07.03.01. MONTAŻ PUNKTU DOSTĘPOWEGO SIECI WIMAX NA WYSIĘGNIKU (Z ODZYSKU) szt. 1,00                          -   zł 

53. D - 07.03.01. WCIĄGANIE PRZEWODÓW Z UDZIAŁEM PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO W WYSIĘGNIK NA SŁUPIE (KABEL YKY 3*1,5) m-1 przew 15,00                          -   zł 

54. D - 07.03.01. WCIĄGANIE KABLA WIZYJNEGO XZWDXPEK75-1,05/5 DO WYSIĘGNIKÓW I PODŁĄCZENIE DO WIDEOKAMER m-1 przew 91,00                          -   zł 

55. D - 07.03.01. WCIĄGANIE KABLA ZASILAJĄCEGO YKSLY 3*1,5 MM2 DO WYSIĘGNIKÓW I PODŁĄCZENIE DO WIDEOKAMER m-1 przew 91,00                          -   zł 

56. D - 07.03.01. WCIĄGANIE KABLA ZASILAJĄCEGO FTP 4*2*0,5MM KAT. 5E DO WYSIĘGNIKÓW I PODŁĄCZENIE DO WIDEOKAMER m-1 przew 13,00                          -   zł 
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57. D - 07.03.01. WYKONANIE PĘTLI INDUKCYJNYCH W JEZDNI m 170,00                          -   zł 

58. D - 07.03.01. BADANIE INDUKCYJNOŚCI I DOSTROJENIE PĘTLI szt 18,00                          -   zł 

59. D - 07.03.01. MONTAŻ PRZYCISKÓW DLA PIESZYCH Z POTWIERDZENIEM OPTYCZNYM SENSOROWE (Z ODZYSKU) szt 6,00                          -   zł 

60. D - 07.03.01. MONTAŻ PRZYCISKÓW DLA PIESZYCH Z POTWIERDZENIEM OPTYCZNYM SENSOROWE szt 9,00                          -   zł 

61. D - 07.03.01. AKTUALIZACJA SYGNALIZACJI W SYSTEMIE ZDALNEJ KONTROLI I NADZORU PRACY SYGNALIZACJI szt 1,00                          -   zł 

62. D - 07.03.01. NADZORY BRANŻOWE szt 1,00                          -   zł 

63. D - 07.03.01. URUCHOMIENIE SYGNALIZACJI szt 1,00                          -   zł 

64. D - 07.03.01. OBSŁUGA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA szt 1,00                          -   zł 

65. D - 07.03.01. WYWÓZ ZIEMI SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI m3 10,05                          -   zł 

66. D - 07.03.01. PRZYJĘCIE GRUZU I ZANIECZYSZCZEŃ NA WYSYPISKU ODPADÓW m3 10,05                          -   zł 

                         -   zł 

* * * *

67. D - 07.03.01. KOPANIE ROWÓW DLA KABLI W SPOSÓB RĘCZNY W GRUNCIE KAT. IV - DLA KANALIZACJI JEDNOOTWOROWEJ m3 69,60                          -   zł 

68. D - 07.03.01. UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH DVR 50 MM W ROWIE KABLOWYM - KANALIZACJA JEDNOOTWOROWA m 12,00                          -   zł 

69. D - 07.03.01. MONTAŻ OPANCERZONEGO WĘŻA WODNEGO W RURZE OCHRONNEJ DVR 50 m 18,00                          -   zł 

70. D - 07.03.01. UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH DVK 110 MM W ROWIE KABLOWYM - KANALIZACJA JEDNOOTWOROWA m 75,00                          -   zł 

71. D - 07.03.01. UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH DVK 110 MM W ROWIE KABLOWYM - KANALIZACJA DWUOOTWOROWA m 87,00                          -   zł 

72. D - 07.03.01. NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO O SZEROKOŚCI DO 0.4 M m 87,00                          -   zł 

73. D - 07.03.01. ZASYPYWANIE ROWÓW DLA KABLI WYKONANYCH RĘCZNIE W GRUNCIE KAT. IV m3 52,20                          -   zł 

74. D - 07.03.01. BUDOWA STUDZIENEK KABLOWYCH Z POKRYWĄ ŻELIWNĄ FI 400 stud. 30,00                          -   zł 

75. D - 07.03.01. USZCZELNIANIE OTWORÓW RURY OCHRONNEJ PIANKĄ POLIURETANOWĄ szt. 60,00                          -   zł 

76. D - 07.03.01. WYWÓZ ZIEMI SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI m3 36,90                          -   zł 

77. D - 07.03.01. PRZYJĘCIE GRUZU I ZANIECZYSZCZEŃ NA WYSYPISKU ODPADÓW m3 36,90                          -   zł 

                         -   zł 

* * * *

78. D - 07.03.01. PRZEWIERTY STEROWANY RURĄ RHDPE 110 POD DROGĄ m 130,00                          -   zł 

79.
D - 07.03.01. WYKOPY PIONOWE RECZNE DLA URZADZENIA PRZECISKOWEGO WRAZ Z JEGO ZASYPANIEM W GRUNCIE 

NIENAWODNIONYM KAT.III-IV

m3 10,00                          -   zł 

                         -   zł 

* * * *

80. D - 07.03.01. UKLADANIE W RURACH, PUSTAKACH LUB KANALACH ZAMKNIETYCH KABLI YKSY 7X 1,5 MM2 m 25,00                          -   zł 

81. D - 07.03.01. UKLADANIE W RURACH, PUSTAKACH LUB KANALACH ZAMKNIETYCH KABLI YKSY 14X 1,5 MM2 m 132,00                          -   zł 

82. D - 07.03.01. UKLADANIE W RURACH, PUSTAKACH LUB KANALACH ZAMKNIETYCH KABLI YKSY 19X 1,5 MM2 m 191,00                          -   zł 

83. D - 07.03.01. UKLADANIE W RURACH, PUSTAKACH LUB KANALACH ZAMKNIETYCH KABLI YKSY 24X 1,5 MM2 m 65,00                          -   zł 

84. D - 07.03.01. PRZEWODY IZOLOWANE JEDNOŻYŁOWE WCIĄGANE DO RUR - PRZEKRÓJ I RODZAJ PRZEWODU LYŻO 10 MM2 750 V m 250,00                          -   zł 

85. D - 07.03.01. OBRÓBKA KABLI SYGNALIZACYJNYCH I STEROWNICZYCH WIELOŻYŁOWYCH (DO 8 ŻYŁ) szt. 8,00                          -   zł 

86. D - 07.03.01. OBRÓBKA KABLI SYGNALIZACYJNYCH I STEROWNICZYCH WIELOŻYŁOWYCH (DO 16 ŻYŁ) szt. 24,00                          -   zł 

87. D - 07.03.01. OBRÓBKA KABLI SYGNALIZACYJNYCH I STEROWNICZYCH WIELOŻYŁOWYCH (DO 24 ŻYŁ) szt. 36,00                          -   zł 

88.
D - 07.03.01. RĘCZNE WCIĄGANIE KABLA TELEKOMUNIKACYJNEGO DO KANALIZACJI KABLOWEJ W OTWÓR WOLNY (KABEL XZTKMXPW 

5*4*0,8)

m 301,00                          -   zł 

BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ

RAZEM DZIAŁ: BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ DLA POTRZEB SYSTEMU

BUDOWA KANALIZACJI POD JEZDNIAMI

RAZEM DZIAŁ: BUDOWA KANALIZACJI POD JEZDNIAMI

LINIE KABLOWE SYGNALIZACJI I STEROWANIA

RAZEM DZIAŁ: RROBOTY MONTAŻOWE
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89.
D - 07.03.01. UKŁADANIE KABLA WIZYJNEGO XZWDXPEK75-1,05/5, W KANALIZACJI KABLOWEJ ZASILAJĄCEGO KAMERY WIDEODETEKCJI m 354,00                          -   zł 

90. D - 07.03.01. UKŁADANIE KABLA YKSLY 3*1,5MM2 W KANALIZACJI KABLOWEJ ZASILAJĄCEGO KAMERY WIDEODETEKCJI m 354,00                          -   zł 

91.
D - 07.03.01. WCIĄGANIE PRZEWODÓW Z UDZIAŁEM PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO W WYSIĘGNIKI I BRAMY (KABEL UTP KAT. 5E 

4*2*0,5MM2) DO KAMERY MONITORINGU

m-1 przew 35,00                          -   zł 

92. D - 07.03.01. MONTAŻ MUF ŻELOWYCH NA KABLU TELETECHNICZNYM złącz. 12,00                          -   zł 

93. D - 07.03.01. POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI ŻYŁ W KABLACH Z PARAMI SYMETRYCZNYMI - DO 10 PAR odc. 12,00                          -   zł 

                         -   zł 

* * * *

94. D - 07.03.01. UZIOMY ZE STALI PROFILOWANEJ MIEDZIOWANE O DŁUGOŚCI 4.5 M (METODA WYKONANIA UDAROWA) - GRUNT KAT.III szt. 20,00                          -   zł 

95. D - 07.03.01. ZŁĄCZA KONTROLNE W INSTALACJI ODGROMOWEJ LUB PRZEWODACH WYRÓWNAWCZYCH - POŁĄCZENIE PRĘT-

PŁASKOWNIK

szt 20,00                          -   zł 

96. D - 07.03.01. MONTAŻ UZIOMÓW POZIOMYCH W WYKOPIE O GŁĘBOKOŚCI DO 0.6 M; KAT.GRUNTU IV m 10,00                          -   zł 

97. D - 07.03.01. BADANIA I POMIARY INSTALACJI UZIEMIAJACEJ (PIERWSZY POMIAR) szt 20,00                          -   zł 

98. D - 07.03.01. BADANIE LINII KABLOWEJ - KABEL SYGNALIZACYJNY 7-ŻYŁOWY odc. 2,00                          -   zł 

99. D - 07.03.01. BADANIE LINII KABLOWEJ - KABEL SYGNALIZACYJNY 14-ŻYŁOWY odc. 7,00                          -   zł 

100. D - 07.03.01. BADANIE LINII KABLOWEJ - KABEL SYGNALIZACYJNY 19-ŻYŁOWY odc. 7,00                          -   zł 

101. D - 07.03.01. BADANIE LINII KABLOWEJ - KABEL SYGNALIZACYJNY 24-ŻYŁOWY odc. 2,00                          -   zł 

                         -   zł 

                         -   zł 

RAZEM DZIAŁ: UZIEMIANIA I POMIARY

RAZEM NETTO - DZIAŁ: D.07.03.01. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

RAZEM DZIAŁ: LINIE KABLOWE SYGNALIZACJI I STEROWANIA

UZIEMIANIA I POMIARY
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L.P. SPECYFIKACJA ELEMENT ROBÓT JEDN.
ILOŚĆ 

JEDN.

CENA JEDN. [ZŁ] 

NETTO

WARTOŚĆ [ZŁ] 

NETTO

1.
D - 01.02.01

WYCINKA DRZEW - ŚCIĘCIE PNI WRAZ Z FREZOWANIEM KORZENI ORAZ ODWOZEM I KOSZTAMI 

UTYLIZACJI - ŚREDNICA PNIA DO 20cm
szt. 49 0,00 zł

2.
D - 01.02.01

WYCINKA DRZEW - ŚCIĘCIE PNI WRAZ Z FREZOWANIEM KORZENI ORAZ ODWOZEM I KOSZTAMI 

UTYLIZACJI - ŚREDNICA PNIA POWYŻEJ 20cm - DO 30cm
szt. 31 0,00 zł

3.
D - 01.02.01

WYCINKA DRZEW - ŚCIĘCIE PNI WRAZ Z FREZOWANIEM KORZENI ORAZ ODWOZEM I KOSZTAMI 

UTYLIZACJI - ŚREDNICA PNIA POWYŻEJ 30cm - DO 40cm
szt. 12 0,00 zł

4.
D - 01.02.01

WYCINKA DRZEW - ŚCIĘCIE PNI WRAZ Z FREZOWANIEM KORZENI ORAZ ODWOZEM I KOSZTAMI 

UTYLIZACJI - ŚREDNICA PNIA POWYŻEJ 40cm - DO 50cm
szt. 4 0,00 zł

6.
D - 01.02.01

WYCINKA DRZEW - ŚCIĘCIE PNI WRAZ Z FREZOWANIEM KORZENI ORAZ ODWOZEM I KOSZTAMI 

UTYLIZACJI - ŚREDNICA PNIA POWYŻEJ 70cm - DO 80cm
szt. 2 0,00 zł

7.
D - 01.02.01 WYCINKA KRZAKÓW WRAZ Z FREZOWANIEM KORZENI ORAZ ODWOZEM I KOSZTAMI UTYLIZACJI m

2 368,7 0,00 zł

0,00 złRAZEM   NETTO

PRZEDMIAR* / KOSZTORYS OFERTOWY*
0

Przebudowa skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach

Inwentaryzacja zieleni i plan wycinki
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L.P.
SPECYFIKACJA ELEMENT ROBÓT JEDN.

ILOŚĆ 

JEDN.

CENA JEDN. 

[ZŁ] NETTO

WARTOŚĆ [ZŁ] 

NETTO

1. D.01.03.02 KOPANIE ROWÓW RĘCZNE,GRUNT KAT.III,SZER.DNA 0,4M, GŁĘB.1,2M - 304M m
3 183,0 0,00 zł

2. D.01.03.02 NASYPANIE WARSTWY PIASKU 3x10 CM NA DNIE ROWU KABLOWEGO O SZER. DO 0,4M m 304,0 0,00 zł

3. D.01.03.02 UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH A160/150 ,,AROT" m 33,0 0,00 zł

4. D.01.03.02 UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH DVK160/135 ,,AROT" m 320,0 0,00 zł

5. D.01.03.02 UKŁADANIE KABLI 12/20 KV XRUHAKXS 1x240 W ROWACH KABLOWYCH RĘCZNIE m 624,0 0,00 zł

6. D.01.03.02 UKŁADANIE KABLI 12/20 KV XRUHAKXS 1x240 W RURACH m 288,0 0,00 zł

7. D.01.03.02 BADANIE LINII KABLOWYCH-USTALANIE TRASY ODCINKA odc 5,0 0,00 zł

8. D.01.03.02 ODKOPANIE KABLA DO MUFOWANIA 2x5M ,GRUNT KAT.III, RĘCZNE szt 10,0 0,00 zł

9. D.01.03.02 ŁĄCZENIE W ROWACH KABLI ISTN. Z  KABLAMI PROJ. , 20 KV,MUFA PRZEJŚCIOWA kpl 10,0 0,00 zł

10. D.01.03.02 ZASYPYWANIE ROWÓW KABLOWYCH I WYKOPÓW KONTROLNYCH m 304,0 0,00 zł

11. D.01.03.02 BADANIA LINII KABLOWEJ SN odc 5,0 0,00 zł

12 D.01.03.02 PRZYKRYCIE KABLA FOLIĄ SYGNALIZACYJNĄ SZER.0,4M m 304,0 0,00 zł

1 D.01.03.02 BADANIE LINII KABLOWYCH-USTALANIE TRASY ODCINKA odc 17 0,00 zł

2 D.01.03.02 ODKOPANIE KABLI SN,RÓW SZER.0,8M, GŁĘB.1M -74M m 74 0,00 zł

3. D.01.03.02 ODKOPANIE KABLI nN,RÓW SZER.0,4M, GŁĘB.0,8M -226M m 226 0,00 zł

4. D.01.03.02 ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI RURAMI DWUDZIELNYMI A160/141PS (KABLE SN) m 340 0,00 zł

5. D.01.03.02 ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI RURAMI DWUDZIELNYMI STALOWYMI RS200 (KABLE SN) m 264 0,00 zł

6. D.01.03.02 ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI RURAMI DWUDZIELNYMI A110/100PS (KABLE nN) m 30 0,00 zł

7. D.01.03.02 UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH DVK 160/135,,AROT"(RURY REZERWOWE) m 220 0,00 zł

8. D.01.03.02 NASYPANIE WARSTWY PIASKU 2x10 CM NA DNIE ROWU KABLOWEGO O SZER. DO 0,6M m 24 0,00 zł

9 D.01.03.02 NASYPANIE WARSTWY PIASKU 2x10 CM NA DNIE ROWU KABLOWEGO  SZER.O DALSZE +0,2M m 50 0,00 zł

10. D.01.03.02 NASYPANIE WARSTWY PIASKU 2x10 CM NA DNIE ROWU KABLOWEGO O SZER. DO 0,4M m 226 0,00 zł

11 D.01.03.02 PRZYKRYCIE KABLA FOLIĄ SYGNALIZACYJNĄ SZER.0,4M m 300 0,00 zł

12 D.01.03.02 ZASYPYWANIE RĘCZNE ROWÓW KABLOWYCH Z RURAMI DWUDZIELNYMI m 300 0,00 zł

13 D.01.03.02 BADANIA LINII KABLOWEJ SN PO ZABEZPIECZENIU RURAMI DWUDZIELNYMI odc 35 0,00 zł

14 D.01.03.02 BADANIA LINII KABLOWEJ nN PO ZABEZPIECZENIU RURAMI DWUDZIELNYMI odc 2 0,00 zł

1. D.01.03.02 ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI RURAMI DWUDZIELNYMI A160/141PS (KABLE SN) m 30,0 0,00 zł

2. D.01.03.02 ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI RURAMI DWUDZIELNYMI A110/100PS (KABLE nN) m 30,0 0,00 zł

PRZEKŁADKI KABLA SN

PRZEDMIAR* / KOSZTORYS OFERTOWY*

Przebudowa skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach

Projekt przebudowy kabli energetycznych

0

ZABEZPIECZENIE KABLI NA KOLIZJACH POPRZECZNYCH 

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE EWENTUALNYCH BRAKÓW LUB USZKODZONYCH RUR
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1. D.01.03.02 DEMONTAŻ KABLI WIELOŻYŁOWYCH-KABEL AKFtA 3x150 m 40,0 0,00 zł

2. D.01.03.02 DEMONTAŻ KABLI WIELOŻYŁOWYCH-KABEL HAKFtA 3x120 m 90,0 0,00 zł

3. D.01.03.02 DEMONTAŻ KABLI WIELOŻYŁOWYCH-KABEL HAKFtA 3x240 m 170,0 0,00 zł

0,00 zł

DEMONTAŻ POZOSTAŁYCH PO PRZEŁOŻENIU ODCINKÓW KABLI

RAZEM   NETTO
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L.P.
SPECYFIKACJA ELEMENT ROBÓT JEDN.

ILOŚĆ 

JEDN.

CENA JEDN. [ZŁ] 

NETTO

WARTOŚĆ [ZŁ] 

NETTO

1. D - 01.03.04a Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 13 0,00 zł

2. D - 01.03.04a Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3, typ SKMP-3, grunt kategorii III szt 4 0,00 zł

3. D - 01.03.04a
Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach 

kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka

szt 17
0,00 zł

4. D - 01.03.04a
Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 2x4, suma 

otworów: 8 p.a. 7-otworowa

m 26
0,00 zł

5. D - 01.03.04a
Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/3,7 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 2x3, suma 

otworów: 6

m 14
0,00 zł

6. D - 01.03.04a
Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/3,7 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 2x3, suma 

otworów: 6 p.a. 5-otworowa

m 25
0,00 zł

7. D - 01.03.04a
Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/3,7 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 2x2, suma 

otworów: 4

m 38
0,00 zł

8. D - 01.03.04a
Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 2x2, suma 

otworów: 4

m 56
0,00 zł

9. D - 01.03.04a
Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma 

otworów: 2

m 24
0,00 zł

10. D - 01.03.04a
Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/5 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma 

otworów: 2

m 232
0,00 zł

11. D - 01.03.04
Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla do 

30·mm  XzTKMXpw 5x4x0,5

m 45
0,00 zł

12. D - 01.03.04
Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla do 

30·mm  XzTKMXpw 10x4x0,5

m 110
0,00 zł

13. D - 01.03.04
Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla do 

30·mm  XzTKMXpw 15x4x0,5

m 209
0,00 zł

14. D - 01.03.04
Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla do 

30·mm XzTKMXpw 25x4x0,5

m 187
0,00 zł

15. D - 01.03.04
Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla do 

30·mm XzTKMXpw 35x4x0,5

m 55
0,00 zł

16. D - 01.03.04
Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla do 

30·mm XzTKMXpw 50x4x0,5

m 220
0,00 zł

Przebudowa kabli ORANGE

PRZEDMIAR* / KOSZTORYS OFERTOWY*

Przebudowa skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach

Projekt przebudowy sieci teletechnicznej

0

1

2

Budowa kanalizacji ORANGE
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17. D - 01.03.04
Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla do 

30·mm XzTKMXpw 200x4x0,5

m 105
0,00 zł

18. D - 01.03.04 Dostawa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 m 45 0,00 zł

19. D - 01.03.04 Dostawa kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 m 110 0,00 zł

20. D - 01.03.04 Dostawa kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 m 209 0,00 zł

21. D - 01.03.04 Dostawa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 m 187 0,00 zł

22. D - 01.03.04 Dostawa kabla XzTKMXpw 35x4x0,5 m 55 0,00 zł

23. D - 01.03.04 Dostawa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 m 220 0,00 zł

24. D - 01.03.04 Dostawa kabla XzTKMXpw 200x4x0,5 m 105 0,00 zł

25. D - 01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych 

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach

złącze 4
0,00 zł

26. D - 01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych 

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach

złącze 10
0,00 zł

27. D - 01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych 

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach

złącze 14
0,00 zł

28. D - 01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych 

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 400 parach

złącze 4
0,00 zł

29. D - 01.03.04
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach

złącze 4
0,00 zł

30. D - 01.03.04
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach

złącze 10
0,00 zł

31. D - 01.03.04
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach

złącze 14
0,00 zł

32. D - 01.03.04
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 400 parach

złącze 4
0,00 zł

33. D - 01.03.04
Otwarcie i zamknięcie złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach

złącze 4
0,00 zł

34. D - 01.03.04
Otwarcie i zamknięcie złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach

złącze 10
0,00 zł

35. D - 01.03.04
Otwarcie i zamknięcie złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach

złącze 14
0,00 zł

36. D - 01.03.04
Otwarcie i zamknięcie złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 400 parach

złącze 4
0,00 zł

37. D - 01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·50 odcinek 4 0,00 zł

38. D - 01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·100 odcinek 10 0,00 zł

39. D - 01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·200 odcinek 14 0,00 zł

40. D - 01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·400 odcinek 4 0,00 zł

41. D - 01.03.04 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·50 odcinek 4 0,00 zł

42. D - 01.03.04 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·100 odcinek 10 0,00 zł

43. D - 01.03.04 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·200 odcinek 14 0,00 zł
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44. D - 01.03.04 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·400 odcinek 4 0,00 zł

45. D - 01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi·32·mm m 90 0,00 zł

46. D - 01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 

warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km

km 0,145
0,00 zł

47. D - 01.03.04 Kabel Z-XOTKtsd 12J m 145 0,00 zł

48. D - 01.03.04
Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel dodatkowy złącze 2

0,00 zł

49. D - 01.03.04
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony 

światłowód

szt 2
0,00 zł

50. D - 01.03.04
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 

następny łączony światłowód

szt 22
0,00 zł

51. D - 01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód odcinek 1

0,00 zł

52. D - 01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny 

zmierzony światłowód

odcinek 11
0,00 zł

53. D - 01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, 

mierzony 1 światłowód

odcinek 1
0,00 zł

54. D - 01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, 

dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 11
0,00 zł

55. D - 01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 

światłowód

odcinek 1
0,00 zł

56. D - 01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za 

każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 11
0,00 zł

57. D - 01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar indywidualny, mierzony 1 

światłowód

zakończ 2
0,00 zł

58. D - 01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar indywidualny, dodatek za 

każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 22
0,00 zł

59. D - 01.03.04 Montaż zasobników złączowych, zasobnik betonowy płaski dla 1 złącza szt 2 0,00 zł

60. D - 01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 

warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km

km 0,1
0,00 zł

61. D - 01.03.04 Kabel Z-XOTKtsdD 48J m 100 0,00 zł

62. D - 01.03.04
Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel dodatkowy złącze 1

0,00 zł

63. D - 01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 

zapinana, jeden spajany światłowód

złącze 1
0,00 zł

64. D - 01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 

zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód

złącze 47
0,00 zł

3 Przebudowa kabli PIRXNET
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65. D - 01.03.04
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony 

światłowód

szt 1
0,00 zł

66. D - 01.03.04
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 

następny łączony światłowód

szt 47
0,00 zł

67. D - 01.03.04
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do 

Fi·50·mm - p.a. demontaż istniejącego światłowodu

m 100
0,00 zł

68. D - 01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód odcinek 1

0,00 zł

69. D - 01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny 

zmierzony światłowód

odcinek 47
0,00 zł

70. D - 01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, 

mierzony 1 światłowód

odcinek 1
0,00 zł

71. D - 01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, 

dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 47
0,00 zł

72. D - 01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 

światłowód

odcinek 1
0,00 zł

73. D - 01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za 

każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 47
0,00 zł

74. D - 01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar indywidualny, mierzony 1 

światłowód

zakończ 1
0,00 zł

75. D - 01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar indywidualny, dodatek za 

każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 47
0,00 zł

76. D - 01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 

warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km

km 0,89
0,00 zł

77. D - 01.03.04 Kabel Z-XOTKtsdD 48J m 890 0,00 zł

78. D - 01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 

zapinana, jeden spajany światłowód

złącze 1
0,00 zł

79. D - 01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 

zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód

złącze 47
0,00 zł

80. D - 01.03.04
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony 

światłowód

szt 1
0,00 zł

81. D - 01.03.04
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 

następny łączony światłowód

szt 47
0,00 zł

82. D - 01.03.04
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do 

Fi·50·mm - p.a. demontaż istniejącego światłowodu

m 890
0,00 zł

83. D - 01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód odcinek 1

0,00 zł

4 Przebudowa kabli 3S
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84. D - 01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny 

zmierzony światłowód

odcinek 47
0,00 zł

85. D - 01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, 

mierzony 1 światłowód

odcinek 1
0,00 zł

86. D - 01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, 

dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 47
0,00 zł

87. D - 01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 

światłowód

odcinek 1
0,00 zł

88. D - 01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za 

każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 47
0,00 zł

89. D - 01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar indywidualny, mierzony 1 

światłowód

zakończ 1
0,00 zł

90. D - 01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar indywidualny, dodatek za 

każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 47
0,00 zł

91. D - 01.03.04
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do 

Fi·50·mm - p.a. demontaż istniejącego światłowodu do ponownego montazu

m 150
0,00 zł

92. D - 01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 

warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km

km 0,15
0,00 zł

93. D - 01.03.04
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 

skręcanej

złącze 1
0,00 zł

94. D - 01.03.04
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy skręcanej złącze 1

0,00 zł

95. D - 01.03.04
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony 

światłowód

szt 1
0,00 zł

96. D - 01.03.04
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 

następny łączony światłowód

szt 23
0,00 zł

97. D - 01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód odcinek 1

0,00 zł

98. D - 01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny 

zmierzony światłowód

odcinek 23
0,00 zł

99. D - 01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, 

mierzony 1 światłowód

odcinek 1
0,00 zł

100. D - 01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, 

dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 23
0,00 zł

101. D - 01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 

światłowód

odcinek 1
0,00 zł

102. D - 01.03.04
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za 

każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 23
0,00 zł

5 Przebudowa kabli VECTRA
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103. D - 01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar indywidualny, mierzony 1 

światłowód

zakończ 1
0,00 zł

104. D - 01.03.04
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar indywidualny, dodatek za 

każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 23
0,00 zł

0,00 złRAZEM   NETTO
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L.P.
SPECYFIKACJA ELEMENT ROBÓT JEDN.

ILOŚĆ 

JEDN.

CENA JEDN. [ZŁ] 

NETTO

WARTOŚĆ [ZŁ] 

NETTO

1 D - 03.02.01 TYCZENIE KANALIZACJI km 0,307 0,00 zł

1 D - 03.02.01 WYKOPY CIĄGŁE O SZEROKOŚCI DNA 0,9-1,3 m; Z LOKALNYM POSZERZENIEM W REJONIE STUDNI; O

GŁĘBOKOŚCI DO 3,0 m; Z UMOCNIENIEM WYPRASKAMI STALOWYMI, 

Z ODWODNIENIEM
m

3 711,3 0,00 zł

2 D - 03.02.01 RĘCZNE WYKOPY CIĄGŁE I JAMISTE- PRZYJĘTO 20% WYKOPÓW m
3 142,3 0,00 zł

3 D - 03.02.01 
DLA GRUNTÓW SŁOBONOŚNYCH WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE (KRUSZYWO) Z PRZYWOZEM - 30 CM m

3 82,1 0,00 zł

4 D - 03.02.01 PODSYPKA PIASKOWA RUR Z PRZYWOZEM PIASKU - 15 CM m
3 41,0 0,00 zł

5 D - 03.02.01 OBSYPKA RUR PIASKIEM Z PRZYWOZEM PIASKU - 30 CM NAD GÓRĘ RURY m
3 142,3 0,00 zł

6 D - 03.02.01 ZASYPANIE POZOSTAŁYCH WYKOPÓW GRUNTEM RODZIMYM m
3 362,8 0,00 zł

7 D - 03.02.01 ODWÓZ NADMIARU ZIEMI NA WYSYPISKO WRAZ Z OPŁATĄ ZA SKŁADOWANIE m
3 283,9 0,00 zł

1 D - 03.02.01 RURY PRZEWODOWE PCV-U TYP S SN8, ZE ŚCIANKĄ LITĄ, DN 500 mm WRAZ Z MONTAŻEM mb 8,5 0,00 zł

2 D - 03.02.01 RURY PRZEWODOWE PCV-U TYP S SN8, ZE ŚCIANKĄ LITĄ, DN 315 mm WRAZ Z MONTAŻEM mb 180,0 0,00 zł

3 D - 03.02.01 RURY PRZEWODOWE PCV-U TYP S SN8, ZE ŚCIANKĄ LITĄ, DN 200 mm WRAZ Z MONTAŻEM mb 95,0 0,00 zł

4
D - 03.02.01 UŁOŻENIE PRZEWODU METODĄ BEZWYKOPOWĄ - KRAKING - MODUŁY RUROWE SYSTEM KMR DN 315 x

12,1 mm
mb 23,0 0,00 zł

5
D - 03.02.01 STUDNIE BETONOWE ŚREDNICY 1,2 m I GŁĘBOKOŚCI DO 3,0 m Z PŁYTĄ POKRYWOWĄ NA PIERŚCIENIU

ODCIĄŻAJĄCYM Z WŁAZEM ŻELIWNYM TYPU CIĘŻKIEGO D400 - KOMPLET
szt. 9,0 0,00 zł

6

D - 03.02.01 STUDNIE BETONOWE ŚREDNICY 1,2 m I GŁĘBOKOŚCI DO 3,0 m Z PŁYTĄ POKRYWOWĄ NA PIERŚCIENIU

ODCIĄŻAJĄCYM Z WŁAZEM ŻELIWNYM TYPU CIĘŻKIEGO D400 - ZABUDOWANE NA ISTNIEJĄCYM KANALE-

KOMPLET

szt. 3,0 0,00 zł

7
D - 03.02.01 STUDNIE BETONOWE ŚREDNICY 1,5 m I GŁĘBOKOŚCI DO 3,0 m Z PŁYTĄ POKRYWOWĄ NA PIERŚCIENIU

ODCIĄŻAJĄCYM Z WŁAZEM ŻELIWNYM TYPU CIĘŻKIEGO D400 - KOMPLET
szt. 2,0 0,00 zł

8 D - 03.02.01 STUDZIENKA INSPEKCYJNA NIEWŁAZOWA PP DN 600 mm, ZWIEŃCZENIE KLASA D400 – KOMPLET szt. 2,0 0,00 zł

9
D - 03.02.01 INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH STUDNI (WŁAZY ZALANE ASFALTEM - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI), W RAZIE

ZŁEGO STANU PRZEBUDOWA NA NOWE STUDNIE BETONOWE DN 1,2 m
szt. 4,0 0,00 zł

10 D - 03.02.01 PRZEJŚCIA SZCZELNE KANAŁÓW DN 500 mm szt. 2,0 0,00 zł

11 D - 03.02.01 PRZEJŚCIA SZCZELNE KANAŁÓW DN 315 mm szt. 24,0 0,00 zł

12 D - 03.02.01 PRZEJŚCIA SZCZELNE KANAŁÓW DN 200 mm szt. 36,0 0,00 zł

13 D - 03.02.01 ZAMULENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW DN 180 mm mb 70,0 0,00 zł

14 D - 03.02.01 ZAMULENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW DN 250 mm mb 121,5 0,00 zł

15 D - 03.02.01 PRÓBA SZCZELNOŚCI KANALIZACJI mb 306,5 0,00 zł

0,00 złRAZEM   NETTO

ROBOTY MONTAŻOWE

PRZEDMIAR* / KOSZTORYS OFERTOWY*

Przebudowa skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach

Projekt przebudowy odwodnienia ulicy

0

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE
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L.P. SPECYFIKACJA ELEMENT ROBÓT JEDN.
ILOŚĆ 

JEDN.

CENA JEDN. [ZŁ] 

NETTO

WARTOŚĆ [ZŁ] 

NETTO

1 D - 01.02.01 TYCZENIE WODOCIĄGU km 0,003 0,00 zł

1 D - 01.02.01
WYKOPY CIĄGŁE O SZEROKOŚCI DNA OD 0,8-2,5 m, GŁĘBOKOŚCI DO 2,0 m UMOCNIONE WYPRASKAMI

STALOWYMI
m

3 4,30 0,00 zł

2 D - 01.02.01 RĘCZNE WYKOPY CIĄGŁE I JAMISTE- PRZYJĘTO 20% WYKOPÓW m
3 0,86 0,00 zł

3 D - 01.02.01 PODSYPKA RUR m
3 0,47 0,00 zł

4 D - 01.02.01 OBSYPKA RUR m
3 0,91 0,00 zł

5 D - 01.02.01 ZASYPANIE WYKOPÓW m
3 2,87 0,00 zł

6 D - 01.02.01 ODWÓZ NADMIARU ZIEMI NA WYSYPISKO m
3 1,40 0,00 zł

1 D - 01.02.01 MONTAŻ RUR PE100 SDR11 ŚREDNICA 90 mm mb 3,0 0,00 zł

2 D - 01.02.01 TULEJA KOŁNIERZOWA PE 90/80 Z KOŁNIERZEM STALOWYM szt. 3,0 0,00 zł

3 D - 01.02.01 ZASUWA ZIEMNA KOŁNIERZOWA ŚREDNICA 80 mm ZE SKRZYNKĄ ZASUW - KOMPLET szt. 1,0 0,00 zł

4 D - 01.02.01
HYDRANT PODZIEMNY ŚREDNICA 80 mm Z KOLANEM STOPOWYM, ZASUWĄ I SKRZYNKĄ ZASUW -

KOMPLET
szt. 1,0 0,00 zł

5 D - 01.02.01 BLOK PODPOROWY POD ZASUWĘ szt. 1,0 0,00 zł

6 D - 01.02.01 ZNAKOWANIE WODOCIĄGU - TAŚMA PVC Z WKŁADKĄ METALIZOWANĄ SZER. 20 cm mb 3,0 0,00 zł

7 D - 01.02.01 PRÓBA SZCZELNOŚCI WODOCIĄGU mb 3,0 0,00 zł

0,00 zł

ROBOTY MONTAŻOWE

RAZEM   NETTO

PRZEDMIAR* / KOSZTORYS OFERTOWY*
0

Przebudowa skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach

Przebudowa hydrantu

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE
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L.P.
SPECYFIKACJA ELEMENT ROBÓT JEDN.

ILOŚĆ 

JEDN.

CENA JEDN. [ZŁ] 

NETTO

WARTOŚĆ [ZŁ] 

NETTO

1.
D - 01.03.04b Budowa kanalizacji kabl.z rur PE ,  1   rura: DVR 110(366m) i RHD110(54m)

m 420
0,00 zł

2.
D - 01.03.04b Budowa studni kablowej teletechnicznej SK-1

szt 6
0,00 zł

3.
D - 01.03.04b Budowa studni kablowej teletechnicznej SKR-1

szt 10
0,00 zł

4.
D - 01.03.04b Ułożenie w wykopie rur osłonowych A 160 mm na rury DVR110, l=3m

szt 5
0,00 zł

5.
D - 01.03.04b Ułożenie w wykopie rur osłonowych dwudzielnych l=3m A110PS pomarańczowych  na istniejące kable telekom.

szt 5
0,00 zł

6.
D - 01.03.04b Ułożenie w wykopie rur osłonowych dwudzielnych l=3m A160PS pomarańczowych  na istniejące kable telekom.

szt 5
0,00 zł

7.
D - 01.03.04b Ułożenie w wykopie rur osłonowych dwudzielnych l=3m A110PS niebieskich  na istniejące kable elektr.nN.

szt 5
0,00 zł

8.
D - 01.03.04b Ułożenie w wykopie rur osłonowych dwudzielnych l=3m A160PS czerwonych  na istniejące kable elektr.SN.

szt 5
0,00 zł

9.
D - 01.03.04b Ułożenie w wykopie tasmy sygnalizacyjnej

m 540
0,00 zł

0,00 złRAZEM   NETTO

PRZEDMIAR* / KOSZTORYS OFERTOWY*
#ADR!

Przebudowa skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach

Projekt kanalizacji kablowej dla potrzeb CSR
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L.P. SPECYFIKACJA ELEMENT ROBÓT JEDN.
ILOŚĆ 

JEDN.

CENA JEDN. [ZŁ] 

NETTO

WARTOŚĆ [ZŁ] 

NETTO

1.
D - 01.02.03

DEMONTAŻ, ZABEZPIECZENIE, PRZECHOWANIE NA CZAS ROBÓT I PONOWNY MONTAŻ ISTNIEJĄCYCH 

WIAT PRZYSTANKOWYCH O KONSTRUKCJI STALOWEJ
kpl. 1 0,00 zł

1. D - 01.02.04 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA mb 27 0,00 zł

2. B - 01.01.04 WYKOPY POD SŁUPKI WRAZ Z UTYLIZACJĄ UROBKU m
3 3 0,00 zł

3.
B - 01.01.04

SŁUPEK PODPOROWY Ø42 mm WRAZ Z USZCZELNIENIEM NA KOŃCACH ORAZ Z ZESTAWEM 

MONTAŻOWYM
szt. 2 0,00 zł

4.
B - 01.01.04

SŁUPEK OGRODZENIA Ø45 mm H=300 cm WRAZ Z USZCZELNIENIEM NA KOŃCACH ORAZ Z ZESTAWEM 

MONTAŻOWYM
szt. 14 0,00 zł

5. B - 01.01.04 FUNDAMENT BETONOWY Ø30 cm POD SŁUPEK OGRODZENIA szt. 16 0,00 zł

6. B - 01.01.04 FURTKA z zamkiem patentowym 100 x 200 cm WRAZ Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM szt. 1 0,00 zł

7. B - 01.01.04 ZGRZEWANA SIATKA OGRODZENIA (OCZKO 50 X 60 mm, ŚREDNICA DRUTU  Ø3 mm) mb 23 0,00 zł

0,00 złRAZEM   NETTO

PRZEDMIAR* / KOSZTORYS OFERTOWY*
45 000 000-7 Roboty budowlane

Projekt przebudowy skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach

Roboty ogólnobudowlane

I. PRZESTAWIENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

II. OGRODZENIE
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L.P. SPECYFIKACJA ELEMENT ROBÓT JEDN. ILOŚĆ JEDN. CENA JEDN. [ZŁ] NETTO WARTOŚĆ [ZŁ] NETTO

Wykonanie aktualizacji projektu oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Toszeckiej na odcinku od 

restauracji McDonald's do wiaduktu nad DK88

Budowa oświetlenia ulicznego
1. D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV m3    511,68 0,00 zł

2. D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV m3    383,76 0,00 zł

3. D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m m   1 599,00 0,00 zł

4. D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm RHDPEk-F110 m    303,00 0,00 zł

5. D-07.07.01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm RHDPE-D 110 m    3,00 0,00 zł

6. D-07.07.01 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi·125·mm (pierwsza w wiązce) m    219,00 0,00 zł

7. D-07.07.01
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0·kg/m YAKXS 4x35 m

   525,00

8. D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0·kg/m, przykrycie folią m   1 293,00 0,00 zł

9. D-07.07.01

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji i 

powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju żył do 35·mm2

szt

   4,00

0,00 zł

10. D-07.07.01
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20·kg, na fundamencie 

prefabrykowanym p.a. szafa SOU6

szt

   1,00
0,00 zł

11. D-07.07.01
Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZK1a 400A p.a. pusta obudowa 

dla SSM

KPL

   1,00
0,00 zł

12. D-07.07.01 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZK1a 400A p.a. ZK4a+1P KPL    1,00 0,00 zł

13. D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480·kg, stalowy na fundamencie szt    35,00 0,00 zł

14. D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - 

wysięgnik 1- ramienny 1,5 m

szt

   32,00
0,00 zł

15. D-07.07.01
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - 

wysięgniik 1 - ramienny 2,5 m

szt

   3,00
0,00 zł

16. D-07.07.01
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 

wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe

kpl

   32,00
0,00 zł

17. D-07.07.01
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 

wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe

kpl

   3,00
0,00 zł

18. D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku szt    19,00 0,00 zł

19. D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku szt    16,00 0,00 zł

20. D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy na fundamencie szt    17,00 0,00 zł

21. D-07.07.01
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 

wysokość latarń do 4·m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe

kpl

   17,00
0,00 zł

22. D-07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie szt    17,00 0,00 zł

23. D-07.07.01 Układanie uziomów w rowach kablowych m   1 592,00

24. D-07.07.01
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek

   51,00
0,00 zł

25. D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

   53,00
0,00 zł

26. D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar pierwszy

szt

   52,00
0,00 zł

PRZEDMIAR* / KOSZTORYS OFERTOWY*
Wykonanie aktualizacji projektu oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Toszeckiej

na odcinku od restauracji McDonald′s do wiaduktu nad DK 88



27. D-07.07.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV m3    128,00 0,00 zł

28. D-07.07.01
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km - 

odwóz na dalsze 9 km

m3

   142,00
0,00 zł

29. D-07.07.01 Koszt składowania urobku n a zwałce m3    142,00 0,00 zł

30. D-07.07.01 Opłata geodezyjna, nadzory budowlane, dopuszczenia Re i wyłączenia, inne kpl    1,00 0,00 zł

31. D-07.07.01 Słupy oświetleniowe, udemontaż słupa, masa do 890·kg słup    30,00 0,00 zł

32. D-07.07.01
Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar do 30·kg szt

   30,00
0,00 zł

33. D-07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl    30,00 0,00 zł

D-07.07.01 Odtworzenie istniejących obwodów TAURON  

1. D-07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV m3    64,00 0,00 zł

2. D-07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV m3    48,00 0,00 zł

3. D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m m    200,00 0,00 zł

4. D-07.07.01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0·kg/m, przykrycie folią m    200,00 0,00 zł

0,00 złRAZEM   NETTO



L.P.
ELEMENT ROBÓT JEDN.

ILOŚĆ 

JEDN.
CENA JEDN. [ZŁ] NETTO

WARTOŚĆ [ZŁ] 

NETTO

1. 4cm WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MASTYKSOWO-GRYSOWA SMA8 PMB45/80-55 m
2 3447,0 0,00 zł

2. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE W.WIĄŻĄCEJ ODPOWIEDNIĄ EMULSJĄ + dodatek 5% na skropienie 

krawężników i studzienek
m

2 3619,4 0,00 zł

3. 8cm WARSTWA WIĄŻĄCA – BETON ASFALTOWY AC16W PMB25/55-60 m
2 3447,0 0,00 zł

4. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ ODPOWIEDNIĄ EMULSJĄ + dodatek 5% na 

skropienie krawężników i studzienek
m

2 3619,4 0,00 zł

5. 7cm DRUGA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ - BETON ASFALTOWY AC22P 50/70 m
2 3447,0 0,00 zł

6. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PIERWSZEJ WARSTWY PODBUDOWY ZASADNICZEJ ODPOWIEDNIĄ 

EMULSJĄ + dodatek 5% na skropienie krawężników i studzienek
m

2 3619,4 0,00 zł

7. 8cm PIERWSZA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ - BETON ASFALTOWY AC22P 50/70 m
2 3447,0 0,00 zł

8. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE KRUSZYWA ŁAMANEGO ODPOWIEDNIĄ EMULSJĄ + dodatek 5% na 

skropienie krawężników i studzienek
m

2 3619,4 0,00 zł

9. 20cm PODBUDOWA POMOCNICZA - KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

[E2 >= 180 MPa]
m

2 3447,0 0,00 zł

10. 15cm WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

(Rm=2,5MPa)
m

2 3625,8 0,00 zł

11. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE KORYTA m
2 3625,8 0,00 zł

12. ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH WRAZ Z ODWOZEM I KOSZTAMI UTYLIZACJI m
2 3447,0 0,00 zł

1.
8cm WARSTWA ŚCIERALNA - KOSTKA BETONOWA, PROSTOKĄTNA, KOLORU BEŻOWEGO, UKŁADANA 

NA 3cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 (Z WYPEŁNIENIEM SPOIN PIASKIEM)
m

2 220,0 0,00 zł

2. 15cm PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE [E2 >= 80 MPa] m
2 220,0 0,00 zł

3. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE KORYTA m
2 220,0 0,00 zł

4. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA WRAZ Z ODWOZEM I KOSZTAMI UTYLIZACJI m
2 220,0 0,00 zł

1. 18cm WARSTWA ŚCIERALNA - KOSTKA GRANITOWA SPOINOWANA ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, 

UKŁADANA NA 5cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4
m

2 152,0 0,00 zł

2. 28cm PODBUDOWA  - BETON CEMENTOWY B20 (DYLATOWANY) m
2 152,0 0,00 zł

3. 15cm WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

(Rm=2,5MPa)
m

2 191,5 0,00 zł

4. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE KORYTA m
2 191,5 0,00 zł

5. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z ODWOZEM I KOSZTAMI 

UTYLIZACJI
m

2 191,5 0,00 zł

PRZEDMIAR* / KOSZTORYS OFERTOWY*
 Dodatkowe roboty związane z wymianą nawierzchni na odcinku nieobjętym dokumentacją projektową (od km 0+186,38 do km 0+407,31)

Branża drogowa i roboty sieciowe

NAWIERZCHNIA - CHODNIK – zakres: odcinek pomiędzy ul. Harcerską i ul. Sokoła

KR5 - NOWE NAWIERZCHNIE - zakres: ul. Toszecka (od km 0+186,38 do km 0+407,31) ; wlot ul. Pionierów (od krawędzi ulicy Toszeckiej do 

NAWIERZCHNIA - ZATOKA AUTOBUSOWA - istn. zatoka usytowana pomiędzy ul. Harcerską i ul. Sokoła

KRAWĘŻNIKI - na dodatkowych odcinkach jezdni przeznaczonych do przebudowy i dodatkowej zatoce autobusowej



1.
KRAWĘŻNIKI BETONOWE AUTOBUSOWE PROFILOWANE 43x31 NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU B15 

O PRZEKROJU F=0,25m
2
 (WRAZ Z DYLATACJAMI ŁAWY)  [W TYM KRAWĘŻNIKI PRZEJŚCIOWE]

m 36,0 0,00 zł

2. KRAWĘŻNIKI GRANITOWE 15x30 NA ŁAWIE Z OPOREM O PRZEKROJU F=0,07m
2
 (WRAZ Z 

DYLATACJAMI ŁAWY)
m 70,0 0,00 zł

3. KRAWĘŻNIKI BETONOWE (W TYM ŁUKOWE I PRZEJŚCIOWE) 15x30 NA ŁAWIE Z OPOREM O 

PRZEKROJU F=0,12m
2
 Z BETONU B15 (WRAZ Z DYLATACJAMI ŁAWY)

m 180,0 0,00 zł

4. ROZBIÓRKA KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30 NA ŁAWIE BETONOWEJ WRAZ Z ODWOZEM I 

KOSZTAMI UTYLIZACJI
m 180,0 0,00 zł

1. OBRZEŻE BETONOWE 8x25 NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU B15 O PRZEKROJU F=0,05m
2
 (WRAZ Z 

DYLATACJAMI ŁAWY)
m 90,0 0,00 zł

2.
ROZBIÓRKA OBRZEŻY CHODNIKOWYCH, BETONOWYCH WRAZ Z ODWOZEM I KOSZTAMI UTYLIZACJI m 90,0 0,00 zł

1. POZIOME ZNAKI DROGOWE BARWY BIAŁEJ [ZNAKOWANIE GRUBOWARSTWOWE  MASĄ 

CHEMOUTWARDZALNĄ DO NAKŁADANIA] - znaki (P-14, P-10, P-4)
m

2 50,0 0,00 zł

1. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCYCH WPUSTÓW ULICZNYCH - WYMIANA WPUSTÓW NA 

NOWE, TYPU CIĘŻKIEGO - D400- OSADZONE NA PIERŚCIENIACH ODCIĄŻAJĄCYCH
szt. 7 0,00 zł

2. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCYCH ZASUW WODOCIĄGOWYCH szt. 3 0,00 zł

3.
REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCYCH STUDZIENEK KANALIZACJI SANITARNEJ - WYMIANA 

WŁAZÓW NA NOWE, TYPU CIĘŻKIEGO - D400- OSADZONE NA PIERŚCIENIACH ODCIĄŻAJĄCYCH
szt. 6 0,00 zł

4. ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI 

A160/141PS 
m 123 0,00 zł

ROBOTY SIECIOWE

RAZEM   NETTO

OBRZEŻA - na dodatkowym odcinku chodnika przeznaczonym do przebudowy

ORGANIZACJA RUCHU - odtworzenie znaków poziomych na wlotach podporządkowanych (ulica Harcerska i ul. Sokoła)


