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PRZEDMIAR* | KOSZTORYS OFERTOWY*
0
Przebudowa skrzyzowania ulic: Toszecka, Mysliwska, Pionieréw w Gliwicach
Projekt branzy drogowej
LP. . ILoSC WARTOSC [Zt]
SPECYFIKACJA E’LEMENT ROBOT JEDN. |\ or " |cEnA JEDN. [ze NETTO NETTO
. WYMAGANIA OGOLNE
1 [o-M00.0000  |WPROWADZENIE I UTRZYMANIE TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU (NA CZAS BUDOWY) WRAZ w1 RYCZALT
o Z WYKONANIEM PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU | JEGO ZATWIERDZENIEM P
2, OBSLUGA GEODEZYJNA BUDOWY, ODTWORZENIE | UTRWALENIE ZNAKOW GEODEZYJNYCH, POMIARY
D-M-00.00.00  [POWYKONAWCZE WRAZ Z NANIESIENIEM NA ZASOBY (DOT. WSZYSTKICH BRANZ), WYKONANIE kpl. |1 RYCZAET
AKTUALIZACJI KSIAZKI DROGI
Il. ROBOTY ROZBIORKOWE e
1. |D-01.02.02 ZDJECIE HUMUSU $R. GR. 10cm WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI UTYLIZACJ! m®  [5723,0 0,00 zt
> |b- 010206 FREZOWANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO $R. GRUBOSC 6cm WRAZ Z ODWOZEMNA| , |, 0.00 21
: - ODL. 6,6km NA PLAC SKEADOWY WSKAZANY PRZEZ INWESTORA m ' :
3. |D-01.02.04 CIECIE WZDEUZNE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO NA SREDNIA GLEBOKOSC 6cm m 1824,6 0,00 zt
] ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO $R. GR. 30cm (jezdnia) WRAZ Z ODWOZEM 2
4. |D-01.02.04 | KOSZTAMI UTYLIZACJI m 1966.0 0.00
] ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO $R. GR. 19cm (jezdnia) WRAZ Z ODWOZEM 2
5. |D-01.02.04 | KOSZTAMI UTYLIZACA m 518,0 0,00 zt
6. |D-01.02.04 ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z ASFALTU LANEGO $R. GR. 4cm WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI UTYLIZACJI  [m?  [4,0 0,00 zt
7. |D-01.02.04 ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI UTYLIZACJI  [m?  [2184,0 0,00 zt
ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z PLYTEK CHODNIKOWYCH GR. 7cm WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM DO 2
8. |D-01.02.04 PONOWNEJ ZABUDOWY m 29,0 000z
o. Ib-o010204 5%32@3,'« NAWIERZCHNI Z PLYTEK CHODNIKOWYCH GR. 7cm WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI 2 |20 0.00 24
10. |b - 01.02.04 E%ﬁgfcﬁ NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO GR. 15cm WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI 2 |20 0.00 2
11 1b-01.02.04 ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANIOWEJ GR. 18cm WRAZ Z ODWOZEM NA ODL. 6,6km NAPLAC | ,  [g 4 0.00 21
' o SKEADOWY WSKAZANY PRZEZ INWESTORA : :
ROZBIORKA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x30 NA LAWIE BETONOWEJ F=0,08m2 WRAZ Z ODWOZEM |
12. |D-01.02.04 KOSZTAMI UTYLIZAGI m 882,0 0,00 zt
13. |D-01.02.04 ROZBIORKA OBRZEZY CHODNIKOWYCH, BETONOWYCH 8x25 WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI UTYLIZACJI |m 1255,0 0,00 zt
12. |b - 01.02.04 \l/av?(iﬁggﬁm WPUSTOW ULICZNYCH WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI UTYLIZACJI ORAZ WYPELNIENEEM [ [, 0.00 4
15. 1D - 01.02.04 ROZBIORKA WPUSTOW ULICZNYCH WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI UTYLIZACJI ORAZ WYPELNIENIEM [ |, 0.00 21
' - WYKOPU | UZUPEENIENIEM NAWIERZCHNI ASFALTOWE ' ’
lll. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. [D-01.01.01 [TYCZENIE OSI [km 0,706 0,00 zt

IV. ROBOTY ZIEMNE
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WYKOPY - WG TABELI ROBOT ZIEMNYCH, WRAZ Z PRZEMIESZCZENIEM CZESCI GRUNTU W NASYP ORAZ

- 3
D - 02.01.01 ODWOZEM | KOSZTAMI UTYLIZACJI RESZTY GRUNTU 3376.67 0.002
2. |D-02.03.01 NASYPY - WG TABELI ROBOT ZIEMNYCH (MATERIAL. POCHODZACY Z WYKOPOW) 3 510,78 0,00 zt
V. NAWIERZCHNIA - JEZDNIE KR5 (NOWA NAWIERZCHNIA)
1. |D-05.03.13a(5) |4cm WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MASTYKSOWO-GRYSOWA SMA8 PMB45/80-55 m? 4015,0 0,00 zt
2. D - 04.03.01 OCZY.SZ.C'ZE.NIE | SKROPIENIE W.WIAZACEJ ODPOWIEDNIA EMULSJA + dodatek 5% na skropienie m? 42158 0,00 z4
kraweznikéw i studzienek
3. |D-05.03.05b(5) |8cm WARSTWA WIAZACA — BETON ASFALTOWY AC16W PMB25/55-60 m? 4015,0 0,00 zt
0,
4. D - 04.03.01 OCZ\.(SZ.CZENIE.I SKRQPIEN!E PODBUDOWY ZASADNICZEJ ODPOWIEDNIA EMULSJA + dodatek 5% na . 42158 0,00 z4
skropienie kraweznikéw i studzienek
5. |D-04.07.01a(5) |7cm DRUGA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ - BETON ASFALTOWY AC22P 50/70 m? 4015,0 0,00 zt
6. D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PIERWSZEJ WARSTWY PODBUDOWY ZASADNICZEJ ODPOWIEDNIA 2 4215.8 000zt
T EMULSJA + dodatek 5% na skropienie kraweznikéw i studzienek m ’ ’
7. |D-04.07.01a(5) |8cm PIERWSZA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ - BETON ASFALTOWY AC22P 50/70 m? 4015,0 0,00 zt
8. D - 04.03.01 OCZY'SZ.C’ZE.NIE | SKROPIENIE KRUSZYWA t AMANEGO ODPOWIEDNIA EMULSJA + dodatek 5% na skropienie m? 42158 0,00 z4
kraweznikéw i studzienek
9. D - 04.04.02 ZOCm_PODBUDOWA POMOCNICZA - KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 2 40150 0,00 zt
[E2 >= 180 MPa]
10. D - 04.05.01d 15cm WARSTWA ULEPSZONEGO PODEOZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM (Rm=2,5MPa) m? 4223,3 0,00 zt
11. |D - 04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA 2 4223,3 0,00 zt
VL. NAWIERZCHNIA - JEZDNIE KR5 (POSZERZENIA | POLACZENIA NAWIERZCHNI) e
1. ) USZCZELNIENIE POtACZEN NOWEJ NAWIERZCHNI Z ISTNIEJACA ZA POMOCA ODPOWIEDNIEJ
D-0503.13a(5 |ASFALTOWEJ MASY ZALEWOWE m_ |4e2 0004
2. |D-05.03.13a(5) |4cm WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MASTYKSOWO-GRYSOWA SMA8 PMB45/80-55 m? 389,0 0,00 zt
3. |D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE W.WIAZACEJ | WARSTWY ISTNIEJACEJ ODPOWIEDNIA EMULSJA m? 2431 0,00 zt
4. |D-05.03.05b(5) [8cm WARSTWA WIAZACA — BETON ASFALTOWY AC16W PMB25/55-60 m? 2431 0,00 zt
> D - 05.03.26a GEOKOMPOZYT DO WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO + dodatek 15% na zakfadki m? 559,1 0,00 zt
6. D - 04.03.01 (gﬁﬁtgngENlE | SKROPIENIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ | WARSTWY ISTNIEJACEJ ODPOWIEDNIA m? 486.2 0,00 zt
VIl. NAWIERZCHNIA - JEZDNIE KR5 (ODBUDOWA KONSTRUKCJI KRAWEDZI JEZDNI) e
1. } USZCZELNIENIE POLACZEN NOWEJ NAWIERZCHNI Z ISTNIEJACA ZA POMOCA ODPOWIEDNIEJ
D-05.0313a(5) | ASFALTOWEJ MASY ZALEWOWE m_ %0 0,00
2. |D-05.03.13a(5) |4cm WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MASTYKSOWO-GRYSOWA SMA8 PMB45/80-55 2 27,9 0,00 zt
3. D - 04.03.01 OCZY.SZ.C'ZENIE | SKROPIENIE POSZERZENIA tAWY ODPOWIEDNIA EMULSJA + dodatek 5% na skropienie 2 29.3 0,00 zt
kraweznikow
VIIl. NAWIERZCHNIA - ZJAZD e
1. D - 05.03.23a 8cm WARSTWA SCIERALNA - KOSTKA BETONOWA, TYPU BEHATON, KOLORU CZERWONEGO, UKLADANA 2 210 0.00 zt
o NA 3cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 (Z WYPEXNIENIEM SPOIN PIASKIEM) m ’ ’
2. |D-04.04.02 15cm PODBUDOWA - KRUSZYWO +tAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE [E2 >= 140 MPa] m? 21,0 0,00 zt
3. D - 04.04.02 15cm WARSTWA WZMACNIAJACA-KRUSZYWO tAMANE 0/31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE m2 25,2 0,00 zt
[E2 >= 100 MPa, Is=1,00]
4. |D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA m? 25,2 0,00 zt
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IX. NAWIERZCHNIA - CHODNIK — KOSTKA PROSTOKATNA KOLORU BEZOWEGO

1. D - 05.03.23a 8cm WARSTWA SCIERALNA - KOSTKA BETONOWA, PROSTOKATNA, KOLORU BEZOWEGO, UKLADANA NA 2 1845.0 0.00 zt
3cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 (Z WYPEELNIENIEM SPOIN PIASKIEM) ’ ’
2. |D-04.04.02 15cm PODBUDOWA - KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE [E2 >= 80 MPa] m? 1845,0 0,00 zt
3. |D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA m? 1845,0 0,00 zt
X. NAWIERZCHNIA - CHODNIK - KOSTKA PROSTOKATNA KOLORU CZERWONEGO (PAS PRZY STYKU ZE SCIEZKA ROWEROWA) I
1. D - 05.03.23a 8cm WARSTWA SCIERALNA - KOSTKA BETONOWA, PROSTOKATNA, KOLORU CZERWONEGO, UKLADANA 2 168 000zt
NA 3cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 (Z WYPEXNIENIEM SPOIN PIASKIEM) ’ ’
2. |D-04.04.02 15cm PODBUDOWA - KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE [E2 >= 80 MPa] m? 16,8 0,00 zt
3. |D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA m? 16,8 0,00 zt
XI. NAWIERZCHNIA - CHODNIK — KOSTKA ANTYPOSLIZGOWA D
1. 8cm WARSTWA SCIERALNA - KOSTKA BETONOWA, PROSTOKATNA, ANTYPOSLIZGOWA KOLORU
D - 05.03.23a CZERWONEGO, UKLADANA NA 3cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 (Z WYPEELNIENIEM SPOIN m? 51,0 0,00 zt
PIASKIEM)
2. |D-04.04.02 15cm PODBUDOWA - KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE [E2 >= 80 MPa] m? 51,0 0,00 zt
3. |D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA m? 51,0 0,00 zt
XIl. NAWIERZCHNIA - SCIEZKA ROWEROWA e
1. |D-05.03.07a 3cm WARSTWA SCIERALNA - ASFALT LANY ASFALT LANY MAS8 35/50 m? 902,0 0,00 zt
2. |D-05.03.05b(1) |4cm WARSTWA WIAZACA - BETON ASFALTOWY AC11W 50/70 m? 902,0 0,00 zt
3. |D-04.04.02 19cm PODBUDOWA - KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE [E2 >= 80 MPa] m? 902,0 0,00 zt
4. |D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA m? 902,0 0,00 zt
XIll. NAWIERZCHNIA - ZATOKA AUTOBUSOWA e
1. D - 05.03.01 18cm WARSTWA SCIERALNA - KOSTKA GRANITOWA Z ZASOBOW INWESTORA SPOINOWANA ZAPRAWA m? 175.0 000zt
CEMENTOWA, UKEADANA NA 5cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 ’ ’
2. |D-04.06.01b 28cm PODBUDOWA - BETON CEMENTOWY B20 (DYLATOWANY) m? 175,0 0,00 zt
3 D - 04.05.01d 15cm WARSTWA ULEPSZONEGO PODEOZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM (Rm=2,5MPa) m? 220,5 0,00 zt
4. |D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA m? 220,5 0,00 zt
XIV. NAWIERZCHNIA - WYBRUKOWANIE WYSP NA WLOTACH SKRZYZOWANIIA I
1. D - 05.03.01 18cm WARSTWA SCIERALNA - KOSTKA GRANITOWA POCHODZACA Z ZASOBOW INWESTORA, UKEADANA 2 470 000zt
NA 5¢cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 (SPOINOWANA ZAPRAWA) ’ ’
2. |D-04.04.02 15cm PODBUDOWA - KRUSZYWO £ AMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE [E2 >= 80 MPa] m? 47,0 0,00 zt
3. |D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA m? 47,0 0,00 zt
XV. NAWIERZCHNIA - ODTWORZENIE OPASEK Z PLYTEK CHODNIKOWYCH - W REJONIE ZATOKI NA UL.PIONIEROW I
1. D - 08.02.01 PRZEKELADKA ISTNIEJACYCH BETONOWYCH PLYTEK CHODNIKOWYCH, UKEADANYCH NA 3cm PODSYPCE 2 29.0 0.00 zt
CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 (Z WYPELNIENIEM SPOIN PIASKIEM) ’ ’
2. |D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA m? 29,0 0,00 zt
XVI. KRAWEZNIKI I
1. D -08.01.01b KRAWEZNIKI BETONOWE AUTOBUSOWE PROFILOWANE 43x31 NA tAWIE Z OPOREM Z BETONU B15 O m 460 0.00 24
- PRZEKROJU F=0,25m* (WRAZ Z DYLATACJAMI tAWY) [W TYM KRAWEZNIKI PRZEJSCIOWE] ' '
2. D - 08.01.02a EEVA\\/V\\(I)EZNIKI GRANITOWE 15x30 NA LAWIE Z OPOREM O PRZEKROJU F=0,07m? (WRAZ Z DYLATACJAMI m 82,0 0,00 zt
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3. KRAWEZNIKI BETONOWE (W TYM LUKOWE | PRZEJSCIOWE) 15x30 NA LAWIE Z OPOREM O PRZEKROJU

D - 08.01.01b 2 720,0 0,00 zt
F=0,12m” Z BETONU B15 (WRAZ Z DYLATACJAMI L AWY)
; _ 2
4. D - 08.01.01b KRAWEZNIKI BETONOWE NAJAZDOWE 15x22 NA tAWIE Z OPOREM O PRZEKROJU F=0,11m" Z BETONU B15 |, 7.0 0,00 zt
(WRAZ Z DYLATACJAMI LAWY)
5. D - 08.01.01b KRAWEZNIKI BETONOWE 15x30 NA POSZERZONEJ tAWIE Z OPOREM Z BETONU B15 O PRZEKROJU m 122.0 0,00 2t

F=0,21m* (WRAZ Z DYLATACJAMI LAWY) [W TYM KRAWEZNIKI PRZEJSCIOWE]
XVII. OBRZEZA e
1. OBRZEZE BETONOWE (W TYM: DO ODTWORZENIA OPASEK, ORAZ ODWROCONE-NA STYKU CHODNIKA |
D - 08.03.01 SCIEZKI ROWEROWEJ) 8x25 NA LAWIE Z OPOREM Z BETONU B15 O PRZEKROJU F=0,05m* (WRAZ Z m 2003,0 0,00 zt
DYLATACJAMI tAWY)
XVIIl. ODWODNIENIE

1. |D-03.02.01 [WPUSTY ULICZNE KLASY D400 Z KRATA ZELIWNA TYPU CIEZKIEGO NA ZAWIASACH [szt.  [20 [
XIX. ROBOTY WYKONCZENIOWE PO ROBOTACH DROGOWYCH | INSTALACYJNYCH - ZIELEN
|D - 09.03.01 |ROZLOZENIE WARSTWY HUMUSU GRUBOSCI 10cm, WRAZ Z OBSIEWEM MIESZANKA TRAW [m?  [35410 |

XX URZADZENIA OBCE
1. [D-03.02.01a REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH WPUSTOW ULICZNYCH szt. |1
2. |D-03.02.01a REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH STUDZIENEK TELETECHNICZNYCH szt.
3. |D-03.02.01a REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH ZASUW WODOCIAGOWYCH szt. |18
4 |5 03.02.01a REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ - WYMIANA st o

o WEAZOW NA NOWE, TYPU CIEZKIEGO - D400- OSADZONE NA PIERSCIENIACH ODCIAZAJACYCH '
5 |b-03.0201a REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH STUDZIENEK KANALIZACJI SANITARNEJ - WYMIANA ot la

e WEAZOW NA NOWE, TYPU CIEZKIEGO - D400- OSADZONE NA PIERSCIENIACH ODCIAZAJACYCH '

RAZEM NETTO 0,00 zt
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PRZEDMIAR* /| KOSZTORYS OFERTOWY*
0
Przebudowa skrzyzowania ulic: Toszecka, Mysliwska, Pionieréw w Gliwicach
Projekt docelowej organizacji ruchu
L.P. . ILOSC cena JEDN. zt] | WARTOSC [ZE]
SPECYFIKACJA |ELEMENT ROBOT JEDN. | ,cpn. NETTO NETTO
A. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. D - 01.02.04 LIKWIDACJA TABLIC ZNAKOW PIONOWYCH WRAZ Z ODWOZEM NA ODLEGLOSC 6,6km W MIEJSCE szt 30 000 2t
o WSKAZANE PRZEZ INWESTORA ' ’
2. |D-01.02.04 LIKWIDACJA StUPKOW ZNAKOW PIONOWYCH WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI UTYLIZACJI szt. 24 0,00 zt
3. D - 01.02.04 LIKWIDACJA KRATOWNICY WRAZ Z FUNDAMENTEM, BEDACEJ PODPORA TABLICY ZNAKU PIONOWEGO szt 5 000 2t
o WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI UTYLIZACJI ' ’
4. |D-07.02.01 PRZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH kpl. 33 0,00 z
S. PIONOWE ZNAKI DROGOWE (NOWE) - ZNAKI: OSTRZEGAWCZE (A), ZAKAZU (B), NAKAzZU (C) |
D - 07.02.01 INFORMACYJNE (D) O WIELKOSCI SREDNIEJ [FOLIA ODBLASKOWA TYPU 2] - wedlug zestawienia| szt. 25 0,00 z
oznakowania
6. PIONOWE ZNAKI DROGOWE (NOWE) - ZNAKI: C-9 + U-5a O WIELKOSCI SREDNIEJ [FOLIA ODBLASKOWA
D - 07.02.01 . . kpl. 4 0,00 z
TYPU 2] - wedtug zestawienia oznakowania
7. D - 07.02.01 PIONOWE ZNAKI DROGOWE (NOWE) - ZNAKI: C-9 (aktywny) na wysokim stupku + U-5c¢ (aktywny) O kol 2 000zt
o WIELKOSCI SREDNIEJ [FOLIA ODBLASKOWA TYPU 2] - wedtug zestawienia oznakowania P ’
8. D - 07.02.01 ZASILANIE ENERGIA SLONECZNA Z PODTRZYMANIEM AKUMULATOROWYM OZNAKOWANIA AKTYWNEGO kol 1 0.00 2zt
o WRAZ Z KABLEM ZASILAJACYM Pl ’
9 i - -
D - 07.02.01 PIONOWE ZNAKI.DR.OGOWE (NQWE) ZNAKI: KIERUNKU | MIEJSCOWOSCI (E) [FOLIA ODBLASKOWA TYPU ozt 5 0,00 z!
2] - wedtug zestawienia oznakowania,
10. - : -
D - 07.02.01 PIONO.WI‘E ZNAKI DRQGOWE (NOWE) - ZNAKI: UZUPELNIAJACE (F) [FOLIA ODBLASKOWA TYPU 2] - wediug ozt 16 0,00 z!
zestawienia oznakowania
11. D - 07.02.01 StUPKI Z RUR STALOWYCH, OCYNKOWANYCH, USZCZELNIONE NA KONCACH NA FUNDAMENCIE Z szt 33 0.00 2t
o BETONU B15 O OBJ. 0,01 m® ' '
12. PODPORA TABLICY ZNAKU PIONOWEGO W POSTACI KRATOWNICY WRAZ Z FUNDAMENTEM (3 x 2szt.)
D - 07.02.01 WRAZ Z WYKONANIEM DODATKOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ OBLICZENIA| szt. 6 0,00 z
STATYCZNE | RYSUNKI TECHNICZNE
B. OZNAKOWANIE POZIOME D
1. .. . ——
D - 07.01.01 USUNIE,CIE ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO METODA "WATERBLASTING" - wediug zestawienia 2 499,30 0,00 zt
oznakowania
2.
D - 07.01.01 POZIOME ZNAKI DROGOWE BARWY BIALEJ ' [;NAKOWANIE GRUBOWARSTWOWE MASA 2 106442 0,00 zt
CHEMOUTWARDZALNA DO NAKEADANIA] - wedtug zestawienia oznakowania
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MALOWANIE NAWIERZCHNI JEZDNI PRZY PRZEJAZDACH DLA ROWEROW: BARWY CZERWONEJ

D -07.01.01 (MALOWANIE GRUBOWARSTWOWE MASA CHEMOUTWARDZALNA DO NAKLADANIA) - wedtug zestawienia| m? 57,30 0,00 z
oznakowania
C. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA | USPOKOJENIA RUCHU DROGOWEGO
1. |D-01.02.04 LIKWIDACJA BARIEREK WYGRADZAJACYCH RUCH PIESZYCH m 33 0,00 zt
2.
D - 08.07.01b SEPARATORY RUCHU U-25a, W SYSTEMIE £tANCUCHOWYM O WYMIARACH W PRZEKROJU ~16x16cm m 80 000zt
o KOLORU CZERWONO-BIALEGO, WRAZ Z MOCOWANIEM DO NAWIERZCHNI - wedtug zestawienia oznakowania ’
3. WYSPY PREFABRYKOWANE O WYMIARACH: szer. 2,40m, di. 4,80m, wys. 0,10m, PREFABRYKOWANE Z
D - 08.07.01b ELEMENTOW GUMOWYCH (STOSOWANYCH DO AZYLI DLA PIESZYCH), KOLORU CZERWONEGO, szt 2 0.00 zt
o WYKLEJONE NA OBRZEZACH TASMA ODBLASKOWA KOLORU BIALEGO, WRAZ Z MOCOWANIEM DO ' ’
NAWIERZCHNI
RAZEM NETTO 0,00 zt
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PRZEDMIAR*/KOSZTORYS OFERTOWY

0

Przebudowa skrzyzowania ulic: Toszecka, Mysliwska, Pionieréw w Gliwicach

Projekt przebudowy sygnalizacji swietlnej

. ILOSC CENA JEDN. [Zt] WARTOSC
L.P. | SPECYFIKACJE ELEMENT ROBOT JEDN. JEDN. NETTO [Z£] NETTO
A. D.07.03.01. SYGNALIZACJA SWIETLNA * * * *
DEMONTAZE * * * *
1.]D-07.03.01. DEMONTAZ LATARNI SYGNALIZACYJNEJ O ILOSCI KOMOR DO 2 Z MASZTU Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO MONTAZU szt 8,00 -z
, |D-07.03.01. DEMONTAZ LATARNI SYGNALIZACYJNEJ O ILOSCI KOMOR DO 4 Z MASZTU Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO MONTAZU szt 6,00 -z
3.|D-07.03.01. DEMONTAZ KONSOL Z MASZTU Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO MONTAZU szt 14,00 -z
4 D -07.03.01. DEMONTAZ LATARNI SYGNALIZACYJNEJ O ILOSCI KOMOR DO 4 Z WYSIEGNIKA Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO szt 7,00 -z
: MONTAZU
5.|D - 07.03.01. DEMONTAZ EKRANU KONTRASTOWEGO Z WYSIEGNIKA Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO MONTAZU szt 7,00 -z
6.|D-07.03.01. DEMONTAZ KONSOL Z WYSIEGNIKA Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO MONTAZU szt 7,00 -z
7.|D-07.03.01. DEMONTAZ KAMERY MONITORINGU MIEJSKIEGO Z WYSIEGNIKA Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO MONTAZU szt 1,00 -z
D - 07.03.01. DEMONTAZ KAMERY WIDEODETEKCJI ORAZ KAMERY PUNKTU POMIAROWEGO Z WYSIEGNIKA Z PRZEZNACZENIEM DO szt 6,00 -z
8. PONOWNEGO MONTAZU
9.|D-07.03.01. DEMONTAZ PUNKTU DOSTEPOWEGO SIECI WIMAX Z WYSIEGNIKA Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO MONTAZU szt 1,00 -z
10 |D - 07.03.01. DEMONTAZ PRZYCISKU DLA PIESZYCH Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEGO MONTAZU szt 6,00 -z
11.|D - 07.03.01. DEMONTAZ MASZTU SYGNALIZACJI szt 6,00 -z
12.|D-07.03.01. DEMONTAZ STEROWNIKA szt 1,00 -z
13.|D - 07.03.01. ROZEBRANIE FUNDAMENTU STEROWNIKA szt 1,00 -z
14.|D - 07.03.01. DEMONTAZ GLOWICY WIERZCHOtKOWEJ szt 6,00 -z
15.|D - 07.03.01. DEMONTAZ SEUPKA POD PRZYCISK DLA PIESZYCH szt 1,00 -z
16.|D - 07.03.01. DEMONTAZ WYSIEGNIKA | POCIECIE GO NA ZLOM szt 4,00 -z
17.|D - 07.03.01. DEMONTAZ OKABLOWANIA Z MASZTOW | WYSIEGNIKOW SYGNALIZACJI kpl 1,00 -z
RAZEM DZIAL: DEMONTAZE -z
ROBOTY MONTAZOWE * * * *
18 D -07.03.01. MONTAZ MASZTU SYGNALIZACJI ULICZNEJ Z WYKONANIEM FUNDAMENTU "NA MOKRO" WRAZ Z KONSOLAMI kpl. 4,00 -z
' SYGNALIZATOROW MOCOWANE NA MASZCIE (1 KONSOLA W KOMPLECIE)
19 D -07.03.01. MONTAZ MASZTU SYGNALIZACJI ULICZNEJ Z WYKONANIEM FUNDAMENTU "NA MOKRO" WRAZ Z KONSOLAMI kpl. 9,00 -z
: SYGNALIZATOROW MOCOWANE NA MASZCIE (2 KONSOLE W KOMPLECIE)
20 D -07.03.01. MONTAZ MASZTU SYGNALIZACJI ULICZNEJ Z WYKONANIEM FUNDAMENTU "NA MOKRO" WRAZ Z KONSOLAMI kpl. 2,00 -z
' SYGNALIZATOROW MOCOWANE NA MASZCIE (3 KONSOLE W KOMPLECIE)
21.|D - 07.03.01. MONTAZ GtOWIC WIERZCHOLKOWYCH ALUMINIOWYCH NA MASZTACH szt. 15,00 -z
29 D -07.03.01. MONTAZ LISTW ZACISKOWYCH TYPU "ZUG-G 6" W WNEKACH KABLOWYCH : szt. 4,00 -z
' - WYSIEGNIKACH SYGNALIZACJI : 4 SZT
23.|D - 07.03.01. MONTAZ KONSOL SYGNALIZATOROW ULICZNYCH NA MASZCIE (1 KONSOLA W KOMPLECIE) kpl. 0,00 -z
24.|D - 07.03.01. MONTAZ KONSOL SYGNALIZATOROW ULICZNYCH NA MASZCIE (1 KONSOLA W KOMPLECIE) - (KONSOLA Z ODZYSKU) kpl. 14,00 -z
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55 |P 070301, KONSOLE SYGNALIZATOROW ULICZNYCH MOCOWANE NA KONSTRUKCJI (1 KONSOLA W KOMPLECIE) - NA WYSIEGNIKU ZE kpl. 7,00 2zt
: ZWYZKI - ZAWIESIE KOMPLETNE DO LATARNI (Z ODZYSKU)
5 |D 070301, KONSOLE SYGNALIZATOROW ULICZNYCH MOCOWANE NA KONSTRUKCJI (1 KONSOLA W KOMPLECIE) - NA WYSIEGNIKU ZE kpl. 3,00 2zt
: ZWYZKI - ZAWIESIE KOMPLETNE DO LATARNI
57|D-07.03.01. MONTAZ LATARN SYGNALIZACYJNYCH TYP 1200 LED NA MASZCIE - SYGNALIZATOR OSTRZEGAWCZY (Z ODZYSKU) szt. 3,00 2t
5g.|D - 07.03.01. MONTAZ LATARN SYGNALIZACYJNYCH TYP 1200 LED NA MASZCIE - SYGNALIZATOR OSTRZEGAWCZY szt, 1,00 zt
29.|D - 07.03.01. MONTAZ LATARN SYGNALIZACYJNYCH TYP 1200 LED NA MASZCIE - SYGNALIZATOR WARUNKOWY (Z ODZYSKU) szt. 2,00 2t
30.|D - 07.03.01. MONTAZ LATARN SYGNALIZACYJNYCH TYP 2200 LED NA MASZCIE - PRZEJSCIE DLA PIESZYCH (Z ODZYSKU) szt, 6,00 zt
31.|D - 07.03.01. MONTAZ LATARN SYGNALIZACYJNYCH TYP 2200 LED NA MASZCIE - PRZEJSCIE DLA PIESZYCH szt. 6,00 2t
3 |D - 07.03.01. MONTAZ LATARN SYGNALIZACYJNYCH TYP 2200 LED NA MASZCIE - ROWER szt, 6,00 zt
33.|D - 07.03.01. MONTAZ LATARN SYGNALIZACYJNYCH TYP 3*300 LED OGOLNA NA MASZCIE (Z ODZYSKU) szt. 4,00 zt
34 |D - 07.03.01. MONTAZ LATARN SYGNALIZACYJNYCH TYP 3*300 LED KIERUNKOWA NA MASZCIE (Z ODZYSKU) szt. 2,00 2t
45 |0~ 07:03.01. MONTAZ LATARN SYGNALIZACYJNYCH TYP 3*300 LED OGOLNA NA WYSIEGNIKU WRAZ Z EKRANEM KONTRASTOWYM (Z szt 5,00 zt
: ODZYSKU)
36.|D - 07.03.01. MONTAZ LATARN SYGNALIZACYJNYCH TYP 3*300 LED OGOLNA NA WYSIEGNIKU WRAZ Z EKRANEM KONTRASTOWYM szt 3,00 zt
47 |D 070301 MONTAZ LATARN SYGNALIZACYJNYCH TYP 3300 LED KIERUNKOWA NA WYSIEGNIKU WRAZ Z EKRANEM KONTRASTOWYM szt, 2,00 zt
: (Z ODZYSKU)
38.|D - 07.03.01. WYKOP POD FUNDAMENT POD STEROWNIK m3 1,00 zt
39.|D - 07.03.01. MONTAZ FUNDAMENTU PREFABRYKOWANEGO POD STEROWNIK szt. 1,00 zt
D - 07.03.01. MONTAZ | ROZBUDOWA STEROWNIKA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ, DOCELOWA KONFIGURACJA: szt, 1,00 zt
- 16 GRUP SYGNALOWYCH,
40. - 18 PETLI INDUKCYJNYCH,
- 6 KAMER WIDEODETEKCJI
- 15 PRZYCISKOW DLA PIESZYCH
41|D - 07.03.01. WYKOPANIE DOtU | WYKONANIE FUNDAMENTU POD WYSIEGNIK szt 4,00 zt
42 |P - 07-03.0L. MONTAZ WYSIEGNIKA SYGNALIZACYJNEGO WRAZ Z ZABETONOWANIEM W RURZE WIPRO (WYSIEGNIK DO 8,5 M OCYNK) szt 2,00 zt
43|P - 07-03.0L. MONTAZ WYSIEGNIKA SYGNALIZACYJNEGO WRAZ Z ZABETONOWANIEM W RURZE WIPRO (WYSIEGNIK DO 12,0 M OCYNK) szt 2,00 zt
44.|D - 07.03.01. MALOWANIE WYSIEGNIKOW JEDNOKROTNE FARBA POLIWYNILOWA szt 4,00 zt
45 |D - 07.03.01. WCIAGANIE PRZEWODOW Z UDZIALEM PODNOSNIKA SAMOCHODOWEGO W WYSIEGNIK NA SEUPIE (KABEL YKY 5*1,5) m-1 przew 130,00 zt
46.|P - 07-03.0L. MONTAZ WSPORNIKOW POD KAMERY WIDEODETEKCJI ORAZ KAMERY PUNKTU POMIAROWEGO MOCOWANE NA kpl. 6,00 zt
: WYSIEGNIKU (Z ODZYSKU)
47 |P - 07:0301L MONTAZ WSPORNIKOW POD KAMERY WIDEODETEKCJI ORAZ KAMERY PUNKTU POMIAROWEGO MOCOWANE NA kpl. 1,00 zt
: WYSIEGNIKU
48 |D - 07.03.01. INSTALACJA SYSTEMU WIDEODETEKCJI WRAZ Z PODYACZENIEM | SKALIBROWANIEM NA OBIEKCIE (Z ODZYSKU) kpl 5,00 zt
40|P 070301, INSTALACJA SYSTEMU WIDEO DETEKCJI WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, PODEACZENIEM | SKALIBROWANIEM NA OBIEKCIE kpl 1,00 2t
50.|D - 07.03.01. MONTAZ KAMERY SZYBKOOBROTOWEJ MONITORINGU MIEJSKIEGO (Z ODZYSKU) kpl 1,00 2t
5, |D-07.03.01. MONTAZ KAMERY POMIAROWEJ RUCHU DROGOWEGO NA WYSIEGNIKU WRAZ Z OKABLOWANIEM | URUCHOMIENIEM (Z kpl 1,00 zt
: ODZYSKU)
5o |D - 07.03.01. MONTAZ PUNKTU DOSTEPOWEGO SIECI WIMAX NA WYSIEGNIKU (Z ODZYSKU) szt. 1,00 zt
53.|D - 07.03.01. WCIAGANIE PRZEWODOW Z UDZIALEM PODNOSNIKA SAMOCHODOWEGO W WYSIEGNIK NA SEUPIE (KABEL YKY 3*1,5) m-1 przew 15,00 zt
54 |D - 07.03.01. WCIAGANIE KABLA WIZYJNEGO XZWDXPEK75-1,05/5 DO WYSIEGNIKOW | PODEACZENIE DO WIDEOKAMER m-1 przew 91,00 zt
55.|D - 07.03.01. WCIAGANIE KABLA ZASILAJACEGO YKSLY 3*1,5 MM2 DO WYSIEGNIKOW | PODEACZENIE DO WIDEOKAMER m-1 przew 91,00 zt
56.|D - 07.03.01. WCIAGANIE KABLA ZASILAJACEGO FTP 4*2*0,5MM KAT. 5E DO WYSIEGNIKOW | PODEACZENIE DO WIDEOKAMER m-1 przew 13,00 zt
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57D - 07.03.01. WYKONANIE PETLI INDUKCYJNYCH W JEZDNI m 170,00 z
56 |D - 07.03.01. BADANIE INDUKCYJNOSCI | DOSTROJENIE PETLI szt 18,00 z
59 |D - 07.03.01. MONTAZ PRZYCISKOW DLA PIESZYCH Z POTWIERDZENIEM OPTYCZNYM SENSOROWE (Z ODZYSKU) szt 6,00 7
60.|D - 07.03.01. MONTAZ PRZYCISKOW DLA PIESZYCH Z POTWIERDZENIEM OPTYCZNYM SENSOROWE szt 9,00 z
61.|D - 07.03.01. AKTUALIZACJA SYGNALIZACJI W SYSTEMIE ZDALNEJ KONTROLI | NADZORU PRACY SYGNALIZACJI szt 1,00 7
62.|D - 07.03.01. NADZORY BRANZOWE szt 1,00 z
63.|D - 07.03.01. URUCHOMIENIE SYGNALIZACJI szt 1,00 z
64.|D - 07.03.01. OBSLUGA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA szt 1,00 z
65 |D - 07.03.01. WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI m3 10,05 z
66.|D - 07.03.01. PRZYJECIE GRUZU | ZANIECZYSZCZEN NA WYSYPISKU ODPADOW m3 10,05 z

RAZEM DZIAL: RROBOTY MONTAZOWE

zt

BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ

*

*

67.|D - 07.03.01. KOPANIE ROWOW DLA KABLI W SPOSOB RECZNY W GRUNCIE KAT. IV - DLA KANALIZACJI JEDNOOTWOROWEJ m3 69,60 zt
68.|D - 07.03.01. ULOZENIE RUR OSLONOWYCH DVR 50 MM W ROWIE KABLOWYM - KANALIZACJA JEDNOOTWOROWA m 12,00 zt
69.|D - 07.03.01. MONTAZ OPANCERZONEGO WEZA WODNEGO W RURZE OCHRONNEJ DVR 50 m 18,00 zt
70.|D - 07.03.01. ULOZENIE RUR OSLONOWYCH DVK 110 MM W ROWIE KABLOWYM - KANALIZACJA JEDNOOTWOROWA m 75,00 zt
71.|D - 07.03.01. ULOZENIE RUR OSLONOWYCH DVK 110 MM W ROWIE KABLOWYM - KANALIZACJA DWUOOTWOROWA m 87,00 zt
72.|D - 07.03.01. NASYPANIE WARSTWY PIASKU NA DNIE ROWU KABLOWEGO O SZEROKOSCI DO 0.4 M m 87,00 zt
73.|D - 07.03.01. ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI WYKONANYCH RECZNIE W GRUNCIE KAT. IV m3 52,20 zt
74.|D - 07.03.01. BUDOWA STUDZIENEK KABLOWYCH Z POKRYWA ZELIWNA FI 400 stud. 30,00 zt
75.|D - 07.03.01. USZCZELNIANIE OTWOROW RURY OCHRONNEJ PIANKA POLIURETANOWA szt. 60,00 zt
76.|D - 07.03.01. WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI m3 36,90 zt
77.|D - 07.03.01. PRZYJECIE GRUZU | ZANIECZYSZCZEN NA WYSYPISKU ODPADOW m3 36,90 zt

RAZEM DZIAL: BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ DLA POTRZEB SYSTEMU

zt

BUDOWA KANALIZACJI POD JEZDNIAMI

*

*

*

78.

D -07.03.01.

PRZEWIERTY STEROWANY RURA RHDPE 110 POD DROGA

m

130,00

zt

79.

D - 07.03.01.

WYKOPY PIONOWE RECZNE DLA URZADZENIA PRZECISKOWEGO WRAZ Z JEGO ZASYPANIEM W GRUNCIE

NIENAWODNIONYM KAT.III-IV

m3

10,00

zt

RAZEM DZIAL: BUDOWA KANALIZACJI POD JEZDNIAMI

zt

LINIE KABLOWE SYGNALIZACJI | STEROWANIA

*

*

80.|D - 07.03.01. UKLADANIE W RURACH, PUSTAKACH LUB KANALACH ZAMKNIETYCH KABLI YKSY 7X 1,5 MM2 m 25,00 zt
81.|D - 07.03.01. UKLADANIE W RURACH, PUSTAKACH LUB KANALACH ZAMKNIETYCH KABLI YKSY 14X 1,5 MM2 m 132,00 zt
g2.|D - 07.03.01. UKLADANIE W RURACH, PUSTAKACH LUB KANALACH ZAMKNIETYCH KABLI YKSY 19X 1,5 MM2 m 191,00 zt
83.|D - 07.03.01. UKLADANIE W RURACH, PUSTAKACH LUB KANALACH ZAMKNIETYCH KABLI YKSY 24X 1,5 MM2 m 65,00 zt
84.|D - 07.03.01. PRZEWODY IZOLOWANE JEDNOZY£OWE WCIAGANE DO RUR - PRZEKROJ | RODZAJ PRZEWODU LYZO 10 MM2 750 V m 250,00 zt
85.|D - 07.03.01. OBROBKA KABLI SYGNALIZACYJNYCH | STEROWNICZYCH WIELOZYtOWYCH (DO 8 ZVYt) szt. 8,00 zt
86.|D - 07.03.01. OBROBKA KABLI SYGNALIZACYJNYCH | STEROWNICZYCH WIELOZY£OWYCH (DO 16 ZYt) szt. 24,00 zt
g7.|D - 07.03.01. OBROBKA KABLI SYGNALIZACYJINYCH | STEROWNICZYCH WIELOZY:OWYCH (DO 24 ZYt) szt. 36,00 zt
88, D - 07.03.01. RECZNE WCIAGANIE KABLA TELEKOMUNIKACYJNEGO DO KANALIZACJI KABLOWEJ W OTWOR WOLNY (KABEL XZTKMXPW m 301,00 zt

5+4*0,8)
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89 D - 07.03.01. UKEADANIE KABLA WIZYJNEGO XZWDXPEK?75-1,05/5, W KANALIZACJI KABLOWEJ ZASILAJACEGO KAMERY WIDEODETEKCJI m 354,00 zt

90.|D - 07.03.01. UKEADANIE KABLA YKSLY 3*1,5MM2 W KANALIZACJI KABLOWEJ ZASILAJACEGO KAMERY WIDEODETEKCJI m 354,00 zt

o1 D - 07.03.01. WCIAGANIE PRZEWODOW Z UDZIALEM PODNOSNIKA SAMOCHODOWEGO W WYSIEGNIKI | BRAMY (KABEL UTP KAT. 5E m-1 przew 35,00 zt
’ 4*2*0,5MM2) DO KAMERY MONITORINGU

92.|D - 07.03.01. MONTAZ MUF ZELOWYCH NA KABLU TELETECHNICZNYM ztgcz. 12,00 zt

93.|D - 07.03.01. POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI ZYt W KABLACH Z PARAMI SYMETRYCZNYMI - DO 10 PAR odc. 12,00 zt

RAZEM DZIAL: L

INIE KABLOWE SYGNALIZACJI | STEROWANIA

zt

UZIEMIANIA | POMIARY

*

*

*

94.|D - 07.03.01. UZIOMY ZE STALI PROFILOWANEJ MIEDZIOWANE O DLUGOSCI 4.5 M (METODA WYKONANIA UDAROWA) - GRUNT KAT.III szt. 20,00 zt
95.|D - 07.03.01. Zt ACZA KONTROLNE W INSTALACJI ODGROMOWEJ LUB PRZEWODACH WYROWNAWCZYCH - POLACZENIE PRET- szt 20,00 zt
PLASKOWNIK
96.|D - 07.03.01. MONTAZ UZIOMOW POZIOMYCH W WYKOPIE O GLEBOKOSCI DO 0.6 M; KAT.GRUNTU IV m 10,00 zt
97.|D - 07.03.01. BADANIA | POMIARY INSTALACJI UZIEMIAJACEJ (PIERWSZY POMIAR) szt 20,00 zt
98.|D - 07.03.01. BADANIE LINII KABLOWEJ - KABEL SYGNALIZACYJNY 7-ZYLOWY odc. 2,00 zt
99.|D - 07.03.01. BADANIE LINII KABLOWEJ - KABEL SYGNALIZACYJNY 14-ZYLOWY odc. 7,00 zt
100.|D - 07.03.01. BADANIE LINII KABLOWEJ - KABEL SYGNALIZACYJNY 19-ZYLOWY odc. 7,00 zt
101.|D - 07.03.01. BADANIE LINII KABLOWEJ - KABEL SYGNALIZACYJNY 24-ZYLOWY odc. 2,00 zt

RAZEM DZIAL: UZIEMIANIA | POMIARY

zt

RAZEM NETTO - DZIAL.: D.07.03.01. SYGNALIZACJA SWIETLNA

zt
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PRZEDMIAR* | KOSZTORYS OFERTOWY*

0

Przebudowa skrzyzowania ulic: Toszecka, Mysliwska, Pionieréw w Gliwicach

Inwentaryzacja zieleni i plan wycinki

< ILOSC | cENA JEDN. [zt] WARTOSC [Zt]

L.P.|SPECYFIKACJA |ELEMENT ROBOT JEDN. JEDN. NETTO NETTO

1. D - 01.02.01 WYCINKA DRZ’EW - SCIECIE PNI WRAZ Z FREZOWANIEM KORZENI ORAZ ODWOZEM | KOSZTAMI szt 49 0.00 zt
T UTYLIZACJI - SREDNICA PNIA DO 20cm ) ’

2. D - 01.02.01 WYCINKA DRZEW - SCIECIE PNI WRAZ Z FREZOWANIEM KORZENI ORAZ ODWOZEM | KOSZTAMI szt 31 000 2t
T UTYLIZACJI - SREDNICA PNIA POWYZEJ 20cm - DO 30cm ) ’

3. D - 01.02.01 WYCINKA DRZ’EW - SCIECIE PNI WRAZ Z FREZOWANIEM KORZENI ORAZ ODWOZEM | KOSZTAMI szt 12 0.00 zt
T UTYLIZACJI - SREDNICA PNIA POWYZEJ 30cm - DO 40cm ) ’

4. D - 01.02.01 WYCINKA DRZEW - SCIECIE PNI WRAZ Z FREZOWANIEM KORZENI ORAZ ODWOZEM | KOSZTAMI szt 4 000 2t
T UTYLIZACJI - SREDNICA PNIA POWYZEJ 40cm - DO 50cm ) ’

6. D - 01.02.01 WYCINKA DRZ’EW - SCIECIE PNI WRAZ Z FREZOWANIEM KORZENI ORAZ ODWOZEM | KOSZTAMI szt 2 0.00 zt
T UTYLIZACJI - SREDNICA PNIA POWYZEJ 70cm - DO 80cm ) ’

£ D -01.02.01 WYCINKA KRZAKOW WRAZ Z FREZOWANIEM KORZENI ORAZ ODWOZEM | KOSZTAMI UTYLIZACJI m? 368,7 0,00 zt

RAZEM NETTO 0,00 z}
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PRZEDMIAR* /| KOSZTORYS OFERTOWY*
0
Przebudowa skrzyzowania ulic: Toszecka, Mysliwska, Pionieréow w Gliwicach
Projekt przebudowy kabli energetycznych
LP.\sPEcYFIKACJA  |ELEMENT ROBOT JEDN. ffEODSN? CRINETTO. WATVLOTS;%[Z”
PRZEKLADKI KABLA SN
1. D.01.03.02  [KOPANIE ROWOW RECZNE,GRUNT KAT.IIl,SZER.DNA 0,4M, GLEB.1,2M - 304M m® | 183,0 0,00 zt
2, D.01.03.02  [NASYPANIE WARSTWY PIASKU 3x10 CM NA DNIE ROWU KABLOWEGO O SZER. DO 0,4M m 304,0 0,00 zt
3. D.01.03.02  |ULOZENIE RUR OSLONOWYCH A160/150 ,, AROT" m 33,0 0,00 zt
4, D.01.03.02  |ULOZENIE RUR OSLONOWYCH DVK160/135 , AROT" m 320,0 0,00 zt
5, D.01.03.02  |UKLADANIE KABLI 12/20 KV XRUHAKXS 1x240 W ROWACH KABLOWYCH RECZNIE m 624,0 0,00 zt
6. D.01.03.02  |UKLADANIE KABLI 12/20 KV XRUHAKXS 1x240 W RURACH m 288,0 0,00 zt
7. D.01.03.02  |BADANIE LINIl KABLOWYCH-USTALANIE TRASY ODCINKA odc 50 0,00 zt
8. D.01.03.02  |ODKOPANIE KABLA DO MUFOWANIA 2x5M ,GRUNT KAT.Ill, RECZNE szt 10,0 0,00 zt
9. D.01.03.02  [tACZENIE W ROWACH KABLI ISTN. Z KABLAMI PROJ. , 20 KV,MUFA PRZEJSCIOWA kpl 10,0 0,00 zt
10. D.01.03.02  [ZASYPYWANIE ROWOW KABLOWYCH | WYKOPOW KONTROLNYCH m 304,0 0,00 zt
11. D.01.03.02  |BADANIA LINIl KABLOWEJ SN odc 50 0,00 zt
12 D.01.03.02  [PRZYKRYCIE KABLA FOLIA SYGNALIZACYJNA SZER.0,4M m 304,0 0,00 zt
ZABEZPIECZENIE KABLI NA KOLIZJACH POPRZECZNYCH e
1 D.01.03.02  [BADANIE LINIl KABLOWYCH-USTALANIE TRASY ODCINKA odc 17 0,00 zt
2 D.01.03.02  |ODKOPANIE KABLI SN,ROW SZER.0,8M, GLEB.1M -74M m 74 0,00 zt
3. D.01.03.02  |ODKOPANIE KABLI nN,ROW SZER.0,4M, GLEB.0,8M -226M m 226 0,00 zt
4, D.01.03.02  |ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI RURAMI DWUDZIELNYMI A160/141PS (KABLE SN) m 340 0,00 zt
5. D.01.03.02  |ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI RURAMI DWUDZIELNYMI STALOWYMI RS200 (KABLE SN) m 264 0,00 zt
6. D.01.03.02  |ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI RURAMI DWUDZIELNYMI A110/100PS (KABLE nN) m 30 0,00 zt
7. D.01.03.02  |ULOZENIE RUR OSLONOWYCH DVK 160/135, AROT"(RURY REZERWOWE) m 220 0,00 zt
8. D.01.03.02  [NASYPANIE WARSTWY PIASKU 2x10 CM NA DNIE ROWU KABLOWEGO O SZER. DO 0,6M m 24 0,00 zt
9 D.01.03.02  [NASYPANIE WARSTWY PIASKU 2x10 CM NA DNIE ROWU KABLOWEGO SZER.O DALSZE +0,2M m 50 0,00 zt
10. D.01.03.02  [NASYPANIE WARSTWY PIASKU 2x10 CM NA DNIE ROWU KABLOWEGO O SZER. DO 0,4M m 226 0,00 zt
11 D.01.03.02  [PRZYKRYCIE KABLA FOLIA SYGNALIZACYJNA SZER.0,4M m 300 0,00 zt
12 D.01.03.02  |ZASYPYWANIE RECZNE ROWOW KABLOWYCH Z RURAMI DWUDZIELNYMI m 300 0,00 zt
13 D.01.03.02  [BADANIA LINIl KABLOWEJ SN PO ZABEZPIECZENIU RURAMI DWUDZIELNYMI odc 35 0,00 zt
14 D.01.03.02  |BADANIA LINIl KABLOWEJ nN PO ZABEZPIECZENIU RURAMI DWUDZIELNYMI odc 2 0,00 zt
REZERWA NA UZUPELNIENIE EWENTUALNYCH BRAKOW LUB USZKODZONYCH RUR
1. D.01.03.02  |ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI RURAMI DWUDZIELNYMI A160/141PS (KABLE SN) m 30,0 0,00 zt
2, D.01.03.02  [ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI RURAMI DWUDZIELNYMI A110/100PS (KABLE nN) m 30,0 0,00 zt
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DEMONTAZ POZOSTALYCH PO PRZELOZENIU ODCINKOW KABLI

1. D.01.03.02 DEMONTAZ KABLI WIELOZY£OWYCH-KABEL AKFtA 3x150 40,0 0,00 zt
2. D.01.03.02 DEMONTAZ KABLI WIELOZY£OWYCH-KABEL HAKFtA 3x120 90,0 0,00 zt
3. D.01.03.02 DEMONTAZ KABLI WIELOZYtOWYCH-KABEL HAKFtA 3x240 170,0 0,00 zt

RAZEM NETTO 0,00 zt
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PRZEDMIAR* | KOSZTORYS OFERTOWY*

0

Przebudowa skrzyzowania ulic: Toszecka, Mysliwska, Pionieréw w Gliwicach

Projekt przebudowy sieci teletechnicznej

L.P. < ILOSC CENA JEDN. [ZE] WARTOSC [Zt]
SPECYFIKACJA |ELEMENT ROBOT JEDN. | \epn NETTO NETTO
1 Budowa kanalizacji ORANGE

1. D - 01.03.04a |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii Il szt 13 0,00 zt

2. D - 01.03.04a |Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3, typ SKMP-3, grunt kategorii lll szt 4 0,00 zt

3. D - 01.03.04a Montaz elementéw mechanicznej ?chron\( przed |jg?renc13 0séb ?leuprawnlonych w istniejacych studniach szt 17 0,00 21
kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka

" D - 01.03.04a Budow’a kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 2x4, suma m 26 0,00 21
otworow: 8 p.a. 7-otworowa

5 D - 01.03.04a Budow’a kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/3,7 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 2x3, suma m 14 0,00 21
otworow: 6

6. D - 01.03.04a Budow’a kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/3,7 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 2x3, suma m 25 0,00 21
otworow: 6 p.a. 5-otworowa

7 D - 01.03.04a Budow’a kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/3,7 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 2x2, suma m 38 0,00 21
otworow: 4

8. D - 01.03.04a Budow’a kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 2x2, suma m 56 0,00 21
otworow: 4

0 D - 01.03.04a Budow’a kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma m 24 0,00 21
otworow: 2

10. D - 01.03.04a Budow’a kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/5 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma m 232 0,00 21
otworow: 2

2 Przebudowa kabli ORANGE _

11 D - 01.03.04 Wociaganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwdr wolny, sSrednica kabla do [m 45 0,00 24
30:-mm XzTKMXpw 5x4x0,5

12. D - 01.03.04 Wociaganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwdr wolny, sSrednica kabla do [m 110 0,00 21
30-mm XzTKMXpw 10x4x0,5

13. D - 01.03.04 Wociaganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwdér wolny, Srednica kabla do [m 209 0,00 21
30-mm XzTKMXpw 15x4x0,5

14, D - 01.03.04 Wociaganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwdr wolny, Srednica kabla do [m 187 0,00 21
30-mm XzTKMXpw 25x4x0,5

15, D - 01.03.04 Wociaganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwdr wolny, Srednica kabla do [m 55 0,00 21
30-mm XzTKMXpw 35x4x0,5

16. D - 01.03.04 Wociaganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwdér wolny, sSrednica kabla do [m 220 0,00 21

30-mm XzTKMXpw 50x4x0,5
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17 D - 01.03.04 Wociaganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwdr wolny, srednica kabla do [m 105 0,00 24
30-mm XzTKMXpw 200x4x0,5
18. D -01.03.04 |Dostawa kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 45 0,00 zt
19. D -01.03.04 |Dostawa kabla XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 110 0,00 zt
20. D -01.03.04 |Dostawa kabla XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 209 0,00 zt
21. D -01.03.04 |Dostawa kabla XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 187 0,00 zt
22. D -01.03.04 |Dostawa kabla XzZTKMXpw 35x4x0,5 m 55 0,00 zt
23. D -01.03.04 |Dostawa kabla XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 220 0,00 zt
24. D -01.03.04 |Dostawa kabla XzTKMXpw 200x4x0,5 m 105 0,00 zt
o5, D - 01.03.04 Mont.az’ z’rq.czy{ rownoleg’ryc.h kabli wypeinlonych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych ztacze 4 0,00 2t
tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach
26 D - 01.03.04 Montaz ztgczy rdwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych ztacze 10 0.00 2t
' T tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach '
o7 D - 01.03.04 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych zfacze 14 000 2t
' T tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 200 parach '
28 D - 01.03.04 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych zfacze 4 000 2t
' T tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 400 parach '
2. D - 01.03.04 Wytaczenie !<abla rownolegtego er zfacza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zfacze 4 0,00 21
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach
30. D - 01.03.04 Wytaczenie !<abla rownolegtego %e zfacza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zfacze 10 0,00 21
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach
31 D - 01.03.04 Wytaczenie !<abla rownolegtego z‘e zfacza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zfacze 14 0,00 24
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 200 parach
2. D - 01.03.04 Wytaczenie !<abla rownolegtego z‘e ztacza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem ztacze 4 0,00 24
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 400 parach
33, D - 01.03.04 Otwarcie i zz.amknleue zfaczy przglotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zfacze 4 0,00 2t
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach
34 D - 01.03.04 Otwarcie i zz.amknleue zfaczy przglotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem zfacze 10 0,00 2t
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach
35, D - 01.03.04 Otwarcie i z§mkn|QC|e ztaczy przglotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem ztacze 14 0,00 24
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 200 parach
36. D - 01.03.04 Otwarcie i z§mkn|QC|e ztaczy przglotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem ztacze 4 0,00 24
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 400 parach
37. D - 01.03.04 |Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-50 odcinek 4 0,00 zt
38. D -01.03.04 |Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-100 odcinek 10 0,00 zt
39. D -01.03.04 |Pomiary koficowe pradem statym, kabel o liczbie par-200 odcinek 14 0,00 zt
40. D -01.03.04 |Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-400 odcinek 4 0,00 zt
41. D - 01.03.04 |Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-50 odcinek 4 0,00 zt
42. D -01.03.04 |Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-100 odcinek 10 0,00 zt
43. D - 01.03.04 |Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-200 odcinek 14 0,00 zt

Strona 16 z 28




44, D - 01.03.04 |Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-400 odcinek 4 0,00 zt

45. D -01.03.04 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr wolny, rury w zwojach, 1xFi-32-mm m 90 0,00 zt

46, D - 01.03.04 Wociaganie k’a?:)ll swmtfowodowych do rurociggdw kablowych z rur HDPE metodg pneumatyczng ttoczkowg, rury z km 0,145 0,00 21
warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km

47. D -01.03.04 ([Kabel Z-XOTKtsd 12J m 145 0,00 zt

48, D - 01.03.04 Wprowadzenie dodatkowych kabli odgateznych do ztgcza kabla swiattowodowego, jeden kabel dodatkowy ztacze 2 0,00 2t

49. D - 01.03.04 iz_qc.zenle ?W|at’rowodow kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, jeden tgczony szt 2 0,00 2t
Swiattowdd

50. D - 01.03.04 taczenie SW|at’rowlod.ow kak3|| odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, dodatek za kazdy  |szt 22 0,00 2t
nastepny taczony swiattowod

51 D - 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, mierzony 1 Swiattowdd odcinek 1 0,00 2t

52 D - 01.03.04 Pomlary reflektome'clryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z przefacznicy, dodatek za kazdy nastepny [odcinek 11 0,00 21
zmierzony $wiattowdd

53, D - 01.03.04 P(?mlary refllek.tometr,yczne linii Swiattowodowych, pomiary koficowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, odcinek 1 0,00 2t
mierzony 1 swiattowdd

54, D - 01.03.04 Pomiary reflek.tometryczne I|n|.| SW|at’r0,w$)dowylch, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, odcinek 11 0,00 2t
dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowod

55, D - 01.03.04 If’ornlary tliumlennosu optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjng, pomiar indywidualny, mierzony 1 odcinek 1 0,00 2t
Swiattowdd

56. D - 01.03.04 Pormary tiumlenno.su opty?zn‘ej I|n||ISW|atiowodowych metoda transmisyjng, pomiar indywidualny, dodatek za odcinek 11 0,00 24
kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

57 D - 01.03.04 I?ornlary tliumlennosu odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek $wiattowodowych, pomiar indywidualny, mierzony 1 |zakoricz 2 0,00 24
Swiattowdd

58, D - 01.03.04 Po.mlary tiumlenno.su odbufla‘wstec%nego (reflektancji) ztgczek swiattowodowych, pomiar indywidualny, dodatek za |zakorncz 22 0,00 24
kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

59. D -01.03.04 |Montaz zasobnikdw ztagczowych, zasobnik betonowy ptaski dla 1 ztgcza szt 2 0,00 zt

3 Przebudowa kabli PIRXNET _

60. D - 01.03.04 Wociaganie k?Pll swmtfowodowych do rurociggdéw kablowych z rur HDPE metodg pneumatyczng ttoczkowg, rury z km 0,1 0,00 21
warstwag poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km

61. D -01.03.04 (Kabel Z-XOTKtsdD 48)J m 100 0,00 zt

62. D - 01.03.04 Wprowadzenie dodatkowych kabli odgateznych do ztgcza kabla swiattowodowego, jeden kabel dodatkowy ztacze 1 0,00 24

63. D - 01.03.04 Mo_ntaz zfzﬁlczy przelc_)towych na ka,blach Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa ztacze 1 0,00 24
zapinana, jeden spajany Swiattowdd

6a. D - 01.03.04 Mo_ntaz ztaczy przelotom{ych na kablach swlatf?w_odowYch utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa ztacze 47 0,00 24
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowdd
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65. D - 01.03.04 Fac‘zenle §W|atfowodow kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, jeden tgczony szt 1 0,00 24
Swiattowdd

66. D - 01.03.04 taczenie swmtfow/od'ow kat?h odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, dodatek za kazdy szt 47 0,00 21
nastepny tgczony swiattowdd

67, D - 01.03.04 Wycnqganle kabla w powf_o'ce t'ermoplas,tyf:znej z kanalizacji kablowej, otwoér z wiecej niz 1-kablem, kabel do m 100 0,00 21
Fi-50-mm - p.a. demontaz istniejgcego Swiattowodu

68. D - 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowéd odcinek 1 0,00 21

6. D - 01.03.04 Pomlary reflel.<tomet’ryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, dodatek za kazdy nastepny  [odcinek 47 0,00 21
zmierzony Swiattowdd

0. D - 01.03.04 Pc?mlary refl’ek.tometr’yczne linii Swiattowodowych, pomiary koficowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, odcinek 1 0,00 21
mierzony 1 swiattowdd

7. D - 01.03.04 Pomiary reflek.tometryczne I|n|.| SW|at+o’w9dowy<,:h, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, odcinek 47 0,00 21
dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

72 D - 01.03.04 I’Dornlary t'Iumlennosa optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar indywidualny, mierzony 1 odcinek 1 0,00 21
Swiattowdd

73, D - 01.03.04 Po'mlary tiumlenno'sa opty?ereJ I|n||,SW|atiowodowych metoda transmisyjng, pomiar indywidualny, dodatek za odcinek 47 0,00 21
kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

74, D - 01.03.04 I’Dornlary t'Iumlennosa odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek swiattowodowych, pomiar indywidualny, mierzony 1 [zakoricz 1 0,00 21
Swiattowdd

75, D - 01.03.04 Pormary tIumlenno.su odblfla.wstec%nego (reflektancji) ztaczek swiattowodowych, pomiar indywidualny, dodatek za |zakorcz 47 0,00 21
kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

4 Przebudowa kabli 3S _

6. D - 01.03.04 Wociaganie k?Pll swmtfowodowych do rurociggdw kablowych z rur HDPE metodg pneumatyczng ttoczkowg, rury z km 0,89 0,00 24
warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km

77. D -01.03.04 |Kabel Z-XOTKtsdD 48) m 890 0,00 zt

78, D - 01.03.04 Mo‘ntaz z’rz.iczy przelc.ntowych na ka,blach Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa ztacze 1 0,00 24
zapinana, jeden spajany Swiattowdd

79. D - 01.03.04 Mo_ntaz ztaczy przelotOV\_/ych na kablach swlat’r?w_odowYch utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa ztacze 47 0,00 24
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowdd

80. D - 01.03.04 Jfa)c_zenle §W|atfowodow kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, jeden tgczony szt 1 0,00 24
Swiattowdd

81 D - 01.03.04 taczenie swwtfow/od_ow kakfll odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, dodatek za kazdy  |szt 47 0,00 24
nastepny taczony swiattowod

82, D - 01.03.04 Wycnqganle kabla w powf_o_ce 'c_ermoplas:tszneJ z kanalizacji kablowej, otwér z wiecej niz 1-kablem, kabel do m 890 0,00 24
Fi-50-mm - p.a. demontaz istniejgcego Swiattowodu

83, D - 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, mierzony 1 Swiattowdéd odcinek 1 0,00 24
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8a. D - 01.03.04 Por'mary reflel.<tomet’ryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z przefacznicy, dodatek za kazdy nastepny [odcinek 47 0,00 24
zmierzony Swiattowdd

85. D - 01.03.04 Pgmlary refl’ek'tometrlyczne linii Swiattowodowych, pomiary koficowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, odcinek 1 0,00 21
mierzony 1 swiattowdd

86. D - 01.03.04 Pomiary reflek‘tometryczne I|n|'| SW|at’fo'w9dowy<’:h, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, odcinek 47 0,00 21
dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

87, D - 01.03.04 I?ormary t’Iumlennosu optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar indywidualny, mierzony 1 odcinek 1 0,00 21
Swiattowdd

88, D - 01.03.04 Po-mlary tiumlenno'su opty(l:zn.ej I|n||ISW|at’fowodowych metoda transmisyjng, pomiar indywidualny, dodatek za odcinek 47 0,00 21
kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

89. D - 01.03.04 I’Dornlary t'Iumlennosu odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek swiattowodowych, pomiar indywidualny, mierzony 1 [zakoricz 1 0,00 21
Swiattowdd

9. D - 01.03.04 Po'mlary tiumlenno'sa odblc’la.wstec%nego (reflektancji) ztaczek swiattowodowych, pomiar indywidualny, dodatek za |zakoricz 47 0,00 21
kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

5 Przebudowa kabli VECTRA _

oL D - 01.03.04 Wycnaganle kabla w powf'o'ce t'ermoplas,ty.cznej z kanalizacji kablowej, otwoér z wiecej niz 1-kablem, kabel do m 150 0,00 21
Fi-50-mm - p.a. demontaz istniejgcego swiattowodu do ponownego montazu

9. D - 01.03.04 Wociaganie k’a'bll swmtfowodowych do rurociggdw kablowych z rur HDPE metodg pneumatyczng ttoczkowg, rury z km 0,15 0,00 21
warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km

93, D - 01.03.04 Mufy zch.:zowe przelotowe kabli swiattowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state ztacze 1 0,00 21
skrecanej

04, D - 01.03.04 Mufy ztaczowe przelotowe kabli swiattowodowych w kanalizacji kablowej, zamkniecie na state mufy skrecanej zfacze 1 0,00 24

95. D - 01.03.04 {':qc.zeme §W|atfowodow kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, jeden tgczony szt 1 0,00 24
Swiattowdd

96. D - 01.03.04 taczenie SWIathWf)dF)W kat?h odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, dodatek za kazdy szt 23 0,00 24
nastepny tagczony swiattowdd

97. D - 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, mierzony 1 swiattowéd odcinek 1 0,00 24

08. D - 01.03.04 Pomlary reflelftomet’ryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, dodatek za kazdy nastepny [odcinek 23 0,00 21
zmierzony $wiattowadd

9. D - 01.03.04 Po-mlary refI’ek.tometr,yczne linii Swiattowodowych, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, odcinek 1 0,00 21
mierzony 1 Swiattowdd

100. D - 01.03.04 Pomiary reflek.tometryczne I|n|.| swmtfo,w?dowyf:h, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, odcinek 23 0,00 21
dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

101 D - 01.03.04 F”ormary tllumlennosu optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar indywidualny, mierzony 1 odcinek 1 0,00 21
Swiattfowdd

102. D - 01.03.04 Pormary tlumlenno.su optyt{:zn.ej I|n||ISW|at{owodowych metoda transmisyjng, pomiar indywidualny, dodatek za odcinek 23 0,00 21
kazdy nastepny zmierzony swiattowdd
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103, D - 01.03.04 I’Dornlary tliumlennosu odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek $wiattowodowych, pomiar indywidualny, mierzony 1 |zakoricz 1 0,00 24
Swiattowdd
104, D - 01.03.04 Po-mlary tiumlenno'su odblclzlalwstec%nego (reflektancji) ztaczek swiattowodowych, pomiar indywidualny, dodatek za |zakoricz 23 0,00 21
kazdy nastepny zmierzony swiattowdd
RAZEM NETTO 0,00 z}
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PRZEDMIAR* | KOSZTORYS OFERTOWY*

0

Przebudowa skrzyzowania ulic: Toszecka, Mysliwska, Pionieréw w Gliwicach

Projekt przebudowy odwodnienia ulicy

L.P. < ILOSC CENA JEDN. [Zt] WARTOSC [Zt]
SPECYFIKACJA |ELEMENT ROBOT JEDN. | \-hn NETTO NETTO
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-03.02.01 [TYCZENIE KANALIZACJI [ km | 0,307 ]
ROBOTY ZIEMNE
1 D-03.02.01 |WYKOPY CIAGLE O SZEROKOSCI DNA 0,9-1,3 m; Z LOKALNYM POSZERZENIEM W REJONIE STUDNI; O
GLEBOKOSCI DO 3,0 m; Z UMOCNIENIEM WYPRASKAMI STALOWYMI, m® | 7113 0,00 zt
Z ODWODNIENIEM
2 D-03.02.01 |RECZNE WYKOPY CIAGLE | JAMISTE- PRZYJETO 20% WYKOPOW m? 142,3 0,00 zt
3 | D-030201 |n) A GRUNTOW SLOBONOSNYCH WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE (KRUSZYWO) Z PRZYWOZEM - 30 CM m* | 82,1 0,00 2t
4 D-03.02.01 [PODSYPKA PIASKOWA RUR Z PRZYWOZEM PIASKU - 15 CM m? 41,0 0,00 zt
5 D-03.02.01 |[OBSYPKA RUR PIASKIEM Z PRZYWOZEM PIASKU - 30 CM NAD GORE RURY m? 142,3 0,00 zt
6 D-03.02.01 [ZASYPANIE POZOSTALYCH WYKOPOW GRUNTEM RODZIMYM m® | 362,8 0,00 zt
7 D-03.02.01 |ODWOZ NADMIARU ZIEMI NA WYSYPISKO WRAZ Z OPtATA ZA SKLADOWANIE m® | 2839 0,00 zt
ROBOTY MONTAZOWE e
1 D-03.02.01__|RURY PRZEWODOWE PCV-U TYP S SN8, ZE SCIANKA LITA, DN 500 mm WRAZ Z MONTAZEM mb 85 0,00 zt
2 D-03.02.01__|RURY PRZEWODOWE PCV-U TYP S SN8, ZE SCIANKA LITA, DN 315 mm WRAZ Z MONTAZEM mb | 180,0 0,00 zt
3 D-03.02.01__|RURY PRZEWODOWE PCV-U TYP S SN8, ZE SCIANKA LITA, DN 200 mm WRAZ Z MONTAZEM mb 95,0 0,00 zt
D-03.02.01 |ULOZENIE PRZEWODU METODA BEZWYKOPOWA - KRAKING - MODULY RUROWE SYSTEM KMR DN 315 x
4 12.1 mm mb 23,0 0,00 zt
s D-03.0201 [STUDNIE BETONOWE SREDNICY 1,2 m | GLEBOKOSCI DO 3,0 m Z PLYTA POKRYWOWA NA PIERSCIENIU[ _, 90 0.00 21
ODCIAZAJACYM Z WEAZEM ZELIWNYM TYPU CIEZKIEGO D400 - KOMPLET : ’ '
D-03.02.01 |STUDNIE BETONOWE SREDNICY 1,2 m | GLEBOKOSCI DO 3,0 m Z PLYTA POKRYWOWA NA PIERSCIENIU
6 ODCIAZAJACYM Z WEAZEM ZELIWNYM TYPU CIEZKIEGO D400 - ZABUDOWANE NA ISTNIEJACYM KANALE-| szt. 3,0 0,00 zt
KOMPLET
; D-03.0201 [STUDNIE BETONOWE SREDNICY 1,5 m | GLEBOKOSCI DO 3,0 m Z PLYTA POKRYWOWA NA PIERSCIENIU[ _, 0 0.00 21
ODCIAZAJACYM Z WEAZEM ZELIWNYM TYPU CIEZKIEGO D400 - KOMPLET : ’ '
8 D - 03.02.01 _|STUDZIENKA INSPEKCYJNA NIEWLAZOWA PP DN 600 mm, ZWIENCZENIE KLASA D400 — KOMPLET szt. 2,0 0,00 zt
9 D-03.0201 |INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH STUDNI (WLAZY ZALANE ASFALTEM - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI), W RAZIE[ _, 40 0.00
ZLEGO STANU PRZEBUDOWA NA NOWE STUDNIE BETONOWE DN 1,2 m : : '
10 | D-03.02.01__|PRZEJSCIA SZCZELNE KANALOW DN 500 mm szt 2,0 0,00 zt
11 | D-03.02.01__|PRZEJSCIA SZCZELNE KANALOW DN 315 mm szt 24,0 0,00 zt
12 | D-03.02.01__|PRZEJSCIA SZCZELNE KANALOW DN 200 mm szt 36,0 0,00 zt
13 | D-03.02.01__|ZAMULENIE ISTNIEJACYCH PRZEWODOW DN 180 mm mb 70,0 0,00 zt
14 | D-03.02.01 _|ZAMULENIE ISTNIEJACYCH PRZEWODOW DN 250 mm mb | 1215 0,00 zt
15 | D-03.02.01 _|PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI mb | 3065 0,00 zt
RAZEM NETTO 0,00 zt
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PRZEDMIAR* | KOSZTORYS OFERTOWY*

0

Przebudowa skrzyzowania ulic: Toszecka, Mysliwska, Pionieréw w Gliwicach

Przebudowa hydrantu

< ILOSC | CENA JEDN. [zt] WARTOSC [Zt,

L.P.|SPECYFIKACJA |ELEMENT ROBOT JEDN. |~ r N, NETTO NETTO[ ]
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1] D-01.02.01 |[TYCZENIE WODOCIAGU km | 0,003 |
ROBOTY ZIEMNE

1 D.01.0201 |VYKOPY CIAGLE O SZEROKOSCI DNA OD 0,8-2,5 m, GLEBOKOSCI DO 2,0 m UMOCNIONE WYPRASKAMI o3 4,30 0.00

STALOWYMI

2 D -01.02.01 |RECZNE WYKOPY CIAGLE | JAMISTE- PRZYJETO 20% WYKOPOW m? 0,86 0,00 zt

3 D-01.02.01 [PODSYPKA RUR m? 0,47 0,00 zt

4 D-01.02.01 [OBSYPKA RUR m? 0,91 0,00 zt

5 D -01.02.01 [ZASYPANIE WYKOPOW m? 2,87 0,00 zt

6 D-01.02.01 |ODWOZ NADMIARU ZIEMI NA WYSYPISKO m? 1,40 0,00 zt
ROBOTY MONTAZOWE I

1 D-01.02.01 |MONTAZ RUR PE100 SDR11 SREDNICA 90 mm mb 3,0 0,00 zt

2 D -01.02.01 |TULEJA KOENIERZOWA PE 90/80 Z KOLNIERZEM STALOWYM szt. 3,0 0,00 zt

3 D-01.02.01 |ZASUWA ZIEMNA KOENIERZOWA SREDNICA 80 mm ZE SKRZYNKA ZASUW - KOMPLET szt. 1,0 0,00 zt

4 D-01.0201 |TYDRANT PODZIEMNY SREDNICA 80 mm Z KOLANEM STOPOWYM, ZASUWA | SKRZYNKA ZASUW - ot 10 0.00

KOMPLET

5 D-01.02.01 |BLOK PODPOROWY POD ZASUWE szt. 1,0 0,00 zt

6 D-01.02.01 |ZNAKOWANIE WODOCIAGU - TASMA PVC Z WKEADKA METALIZOWANA SZER. 20 cm mb 3,0 0,00 zt

7 D-01.02.01 [PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU mb 3,0 0,00 zt

RAZEM NETTO 0,00 zt
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PRZEDMIAR* | KOSZTORYS OFERTOWY*

#ADR!

Przebudowa skrzyzowania ulic: Toszecka, Mysliwska, Pionieréw w Gliwicach

Projekt kanalizacji kablowej dla potrzeb CSR

L-P- sPECYFIKACJA |ELEMENT ROBOT JEDN. TE%S;VC_ cena Jeon. (ze] | WA l}‘V?TSTg[Zt]
7 D - 01.03.04b Budowa kanalizacji kabl.z rur PE, 1 rura: DVR 110(366m) i RHD110(54m) m 420 0,00 zt
2 D - 01.03.04b Budowa studni kablowej teletechnicznej SK-1 szt 6 0,00 zt
3 D - 01.03.04b Budowa studni kablowej teletechnicznej SKR-1 szt 10 0,00 zt
4 D - 01.03.04b Utozenie w wykopie rur ostonowych A 160 mm na rury DVR110, [=3m szt 5 0,00 z
5 D - 01.03.04b Utozenie w wykopie rur ostonowych dwudzielnych I=3m A110PS pomaranczowych na istniejgce kable telekom. szt 5 0,00 zt
6 D - 01.03.04b Utozenie w wykopie rur ostonowych dwudzielnych 1=3m A160PS pomaranczowych na istniejgce kable telekom. szt 5 0,00 zt
7 D - 01.03.04b Utozenie w wykopie rur ostonowych dwudzielnych I=3m A110PS niebieskich na istniejace kable elektr.nN. ot 5 0,00 zt
8 D - 01.03.04b Utozenie w wykopie rur ostonowych dwudzielnych 1=3m A160PS czerwonych na istniejgce kable elekir.SN. szt 5 0,00 zt
9 D - 01.03.04b Utozenie w wykopie tasmy sygnalizacyjnej m 540 0,00 zt
RAZEM NETTO 0,00 zt
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PRZEDMIAR* | KOSZTORYS OFERTOWY*
45 000 000-7 Roboty budowlane
Projekt przebudowy skrzyzowania ulic: Toszecka, Mysliwska, Pionierow w Gliwicach
Roboty ogélnobudowlane
< ILOSC | cENA JEDN. [zt] WARTOSC [Zt]

L.P.|SPECYFIKACJA |ELEMENT ROBOT JEDN.| " oV NETTO NETTO
I. PRZESTAWIENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
" - 010203 DEMONTAZ, ZABEZPIECZENIE, PRZECHOWANIE NA CZAS ROBOT | PONOWNY MONTAZ ISTNIEJACYCH ol ] 0.00 21

e WIAT PRZYSTANKOWYCH O KONSTRUKCJI STALOWEJ P :
Il OGRODZENIE ]
1. [D-01.02.04 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OGRODZENIA mb 27 0,00 zt
2. |B-01.01.04 WYKOPY POD StUPKI WRAZ Z UTYLIZACJA UROBKU m3 3 0,00 zt
3 |5 010104 SLUPEK PODPOROWY @42 mm WRAZ Z USZCZELNIENIEM NA KONCACH ORAZ Z ZESTAWEM ot 5 0.00 2l

a MONTAZOWYM ' :
4 |5 01.01.04 SLUPEK OGRODZENIA @45 mm H=300 cm WRAZ Z USZCZELNIENIEM NA KONCACH ORAZ Z ZESTAWEM ot 14 0.00 21

o MONTAZOWYM : ’
5. |B-01.01.04 FUNDAMENT BETONOWY @30 cm POD StUPEK OGRODZENIA szt. 16 0,00 zt
6. |B-01.01.04 FURTKA z zamkiem patentowym 100 x 200 cm WRAZ Z ZESTAWEM MONTAZOWYM szt. 1 0,00 zt
7. [B-01.01.04 ZGRZEWANA SIATKA OGRODZENIA (OCZKO 50 X 60 mm, SREDNICA DRUTU @3 mm) mb 23 0,00 zt

RAZEM NETTO 0,00 z}
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Wykonanie aktualizacji projektu oswietlenia ulicznego w ciagu ul. Toszeckiej
na odcinku od restauracji McDonald’s do wiaduktu nad DK 88

L.P. | SPECYFIKACJA ELEMENT ROBOT JEDN. | ILOSC JEDN. | CENAJEDN. [zt]NETTO | WARTOSC [Zt] NETTO
Wykonanie aktualizacji projektu oswietlenia ulicznego w ciggu ul. Toszeckiej na odcinku od
restauracji McDonald's do wiaduktu nad DK88
Budowa oswietlenia ulicznego
1. D-07.07.01 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV m3 511,68 0,00 z
2. D-07.07.01 Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV m3 383,76 0,00 zt
3. D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosé¢ do 0,4-m m 1 599,00 0,00 z
4, D-07.07.01 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm RHDPEK-F110 m 303,00 0,00 zt
5. D-07.07.01 UtoZenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm RHDPE-D 110 m 3,00 0,00 z
6. D-07.07.01 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-125-mm (pierwsza w wigzce) m 219,00 0,00 zt
Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel do 3,0-kg/m YAKXS 4x35 |m
7. D-07.07.01 525.00
8. D-07.07.01 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 3,0-kg/m, przykrycie folig m 1 293,00 0,00 zt
Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o izolacji i |szt
9. D-07.07.01 powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do 35-mm2 0,00 z
4,00
10. D-07.07.01 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20-kg, na fundamencie szt 0,00 zt
prefabrykowanym p.a. szafa SOU6 1,00
1. D-07.07.01 il{:cszg'\:ablowe i urzagdzenia samoczynnego zatgczania rezerwy, ZK1a 400A p.a. pusta obudowa |[KPL ' o0 0,00 zt
12. D-07.07.01 Ztgcza kablowe i urzgdzenia samoczynnego zatgczania rezerwy, ZK1a 400A p.a. ZK4a+1P KPL 1,00 0,00 z
13. D-07.07.01 Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych, stup do 480-kg, stalowy na fundamencie szt 35,00 0,00 z
14, D-07.07.01 Moqtaz yvysu@gmkow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30-kg - szt 0,00 zt
wysiegnik 1- ramienny 1,5 m 32,00
15. D-07.07.01 Montaz y_vysegmkgw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30-kg - szt 0,00 zt
wysiegniik 1 - ramienny 2,5 m 3,00
16. D-07.07.01 Montaz erewogow do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, kpl 0,00 zt
wysokos¢ latarn do 10-m, przewody kabelkowe 32,00
17, D-07.07.01 Montaz 'p'rzewogow do opraw os$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, kpl 0,00 zt
wysokos¢ latarn do 10-m, przewody kabelkowe 3,00
18. D-07.07.01 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku szt 19,00 0,00 z
19. D-07.07.01 MontaZz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku szt 16,00 0,00 z
20. D-07.07.01 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, stup do 300-kg, stalowy na fundamencie szt 17,00 0,00 z
Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, kpl
21. D-07.07.01 b N L 0,00 zt
wysokos¢ latarh do 4-m, bez wysiegnika, przewody kabelkowe 17,00
22. D-07.07.01 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie szt 17,00 0,00 z
23. D-07.07.01 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 1 592,00
o4, D-07.07.01 Badanie linii kablowej $redniego napigcia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy  |odcinek 5100 0,00 2t
25. D-07.07.01 Badania i pomiary |nstalac1|_uzn-:-_m|ajacej, piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, uziemienie |szt 0,00 zt
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 53,00
26. D-07.07.01 Badanla.| pomlay |n'stalacjl uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢ |szt 0,00 2t
zerowania, pomiar pierwszy 52,00




27. D-07.07.01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii IV m3 128,00 0,00 zt
8. D-07.07.01 Wyw'éz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - m3 0,00 zt
odwdz na dalsze 9 km 142,00
29. D-07.07.01 Koszt sktadowania urobku n a zwatce m3 142,00 0,00 zt
30. D-07.07.01 Optata geodezyjna, nadzory budowlane, dopuszczenia Re i wytaczenia, inne kpl 1,00 0,00 z
31. D-07.07.01 Stupy oswietleniowe, udemontaz stupa, masa do 890-kg stup 30,00 0,00 zt
32, D-07.07.01 Woysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub $cianie, cigzar do 30-kg szt 50.00 0,00 zt
33. D-07.07.01 Oprawy oswietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika kpl 30,00 0,00 zt
D-07.07.01 Odtworzenie istniejgcych obwodéw TAURON

1. D-07.07.01 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV m3 64,00 0,00 zt
2. D-07.07.01 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IV m3 48,00 0,00 z
3. D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m 200,00 0,00 zt
4. D-07.07.01 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 3,0-kg/m, przykrycie folig m 200,00 0,00 z

RAZEM NETTO 0,00 zt




PRZEDMIAR* | KOSZTORYS OFERTOWY*
Dodatkowe roboty zwigzane z wymianag nawierzchni na odcinku nieobjetym dokumentacja projektowa (od km 0+186,38 do km 0+407,31)
Branza drogowa i roboty sieciowe
L.P] . ILOSC WARTOSC [Zt]
ELEMENT ROBOT JEDN. JEDN. CENA JEDN. [Zt] NETTO NETTO
KR5 - NOWE NAWIERZCHNIE - zakres: ul. Toszecka (od km 0+186,38 do km 0+407,31) ; wlot ul. Pionierow (od krawedzi ulicy Toszeckiej do
1. [4cm WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MASTYKSOWO-GRYSOWA SMA8 PMB45/80-55 m? 3447,0 0,00 zt
2. |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE W.WIAZACEJ ODPOWIEDNIA EMULSJA + dodatek 5% na skropienie 2
N - m 3619,4 0,00 zt
kraweznikow i studzienek
3. |8cm WARSTWA WIAZACA — BETON ASFALTOWY AC16W PMB25/55-60 m? 3447,0 0,00 zt
4. |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ ODPOWIEDNIA EMULSJA + dodatek 5% na Py
L L . m 3619,4 0,00 zt
skropienie kraweznikow i studzienek
5. |7cm DRUGA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ - BETON ASFALTOWY AC22P 50/70 m? 3447,0 0,00 zt
6. |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PIERWSZEJ WARSTWY PODBUDOWY ZASADNICZEJ ODPOWIEDNIA 2 3619 4 0.00 2t
EMULSJA + dodatek 5% na skropienie kraweznikéw i studzienek m ’ ’
7. |8cm PIERWSZA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ - BETON ASFALTOWY AC22P 50/70 m? 3447,0 0,00 zt
8. |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE KRUSZYWA £t AMANEGO ODPOWIEDNIA EMULSJA + dodatek 5% na P
L L . m 3619,4 0,00 zt
skropienie kraweznikow i studzienek
9. [20cm PODBUDOWA POMOCNICZA - KRUSZYWO £AMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 2
_ 3447,0 0,00 zt
[E2 >= 180 MPa]
10. [15cm WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2
_ 3625,8 0,00 zt
(Rm=2,5MPa)
11. [PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA m? 3625,8 0,00 zt
12. |ROZBIORKA NAWIERZCHNI ISTNIEJACYCH WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI UTYLIZACJI m? 3447,0 0,00 zt
NAWIERZCHNIA - CHODNIK - zakres: odcinek pomiedzy ul. Harcerska i ul. Sokota
1 8cm WARSTWA SCIERALNA - KOSTKA BETONOWA, PROSTOKATNA, KOLORU BEZOWEGO, UKLADANA| 220.0 0.00 zt
NA 3cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 (Z WYPELNIENIEM SPOIN PIASKIEM) ’ ’
2. |15cm PODBUDOWA - KRUSZYWO t AMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE [E2 >= 80 MPa] m? 220,0 0,00 zt
3. |PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA m? 220,0 0,00 zt
4. |ROZBIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI UTYLIZACJI m? 220,0 0,00 zt
NAWIERZCHNIA - ZATOKA AUTOBUSOWA - istn. zatoka usytowana pomiedzy ul. Harcerskg i ul. Sokota
1. |18cm WARSTWA SCIERALNA - KOSTKA GRANITOWA SPOINOWANA ZAPRAWA CEMENTOWA, 2 1520 000 zt
UKEADANA NA 5cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 m ’ ’
2. |28cm PODBUDOWA - BETON CEMENTOWY B20 (DYLATOWANY) m? 152,0 0,00 zt
3. [15cm WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2
— m 191,56 0,00 zt
(Rm=2,5MPa)
4. |PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA m? 191,5 0,00 zt
5. |ROZBIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI 2
UTYLIZACJI m 191,5 0,00 zt

KRAWEZNIKI - na dodatkowych odcinkach jezdni przeznaczonych do przebudowy i dodatkowej zatoce autobusowej




KRAWEZNIKI BETONOWE AUTOBUSOWE PROFILOWANE 43x31 NA LAWIE Z OPOREM Z BETONU B15

) . 36,0 0,00 zt
O PRZEKROJU F=0,25m? (WRAZ Z DYLATACJAMI LAWY) [W TYM KRAWEZNIKI PRZEJSCIOWE] z
2. |KRAWEZNIKI GRANITOWE 15x30 NA LAWIE Z OPOREM O PRZEKROJU F=0,07m? (WRAZ Z m 70.0 000 2t
DYLATACJAMI LAWY) ’ ’
3. |KRAWEZNIKI BETONOWE (W TYM LUKOWE | PRZEJSCIOWE) 15x30 NA LAWIE Z OPOREM O m 180.0 0,00 21
PRZEKROJU F=0,12m” Z BETONU B15 (WRAZ Z DYLATACJAMI LAWY) ' ’
4. |ROZBIORKA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x30 NA t AWIE BETONOWEJ WRAZ Z ODWOZEM | m 180.0 0.00 2t
KOSZTAMI UTYLIZACJI ’ ’
OBRZEZA - na dodatkowym odcinku chodnika przeznaczonym do przebudowy _
1. |OBRZEZE BETONOWE 8x25 NA LAWIE Z OPOREM Z BETONU B15 O PRZEKROJU F=0,05m? (WRAZ Z m 900 000 2t
DYLATACJAMI LAWY) ' '
2. |ROZBIORKA OBRZEZY CHODNIKOWYCH, BETONOWYCH WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI UTYLIZACJI |m 90,0 0,00 zt

ORGANIZACJA RUCHU - odtworzenie znakéw poziomych na wlotach podporzadkowanych (ulica Harcerska i ul. Sokota)

1.

POZIOME ZNAKI DROGOWE BARWY BIALEJ [ZNAKOWANIE GRUBOWARSTWOWE MASA

2

CHEMOUTWARDZALNA DO NAKEADANIA] - znaki (P-14, P-10, P-4) m 50,0 0,00z
ROBOTY SIECIOWE I
1. |REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH WPUSTOW ULICZNYCH - WYMIANA WPUSTOW NA szt 7 0.00 zt

NOWE, TYPU CIEZKIEGO - D400- OSADZONE NA PIERSCIENIACH ODCIAZAJACYCH ) ’
2. |REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH ZASUW WODOCIAGOWYCH szt. 3 0,00 zt
3. REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH STUDZIENEK KANALIZACJI SANITARNEJ - WYMIANA szt 6 0.00 zt

WEAZOW NA NOWE, TYPU CIEZKIEGO - D400- OSADZONE NA PIERSCIENIACH ODCIAZAJACYCH ’ ’
4. |ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI m 123 0.00 zt

A160/141PS

RAZEM NETTO




