PRZEDMIAR* | KOSZTORYS OFERTOWY*
Dodatkowe roboty zwigzane z wymianag nawierzchni na odcinku nieobjetym dokumentacja projektowa (od km 0+186,38 do km 0+407,31)
Branza drogowa i roboty sieciowe
L.P] . ILOSC WARTOSC [Zt]
ELEMENT ROBOT JEDN. JEDN. CENA JEDN. [Zt] NETTO NETTO
KR5 - NOWE NAWIERZCHNIE - zakres: ul. Toszecka (od km 0+186,38 do km 0+407,31) ; wlot ul. Pionierow (od krawedzi ulicy Toszeckiej do
1. [4cm WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MASTYKSOWO-GRYSOWA SMA8 PMB45/80-55 m? 3447,0 0,00 zt
2. |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE W.WIAZACEJ ODPOWIEDNIA EMULSJA + dodatek 5% na skropienie 2
N - m 3619,4 0,00 zt
kraweznikow i studzienek
3. |8cm WARSTWA WIAZACA — BETON ASFALTOWY AC16W PMB25/55-60 m? 3447,0 0,00 zt
4. |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ ODPOWIEDNIA EMULSJA + dodatek 5% na Py
L L . m 3619,4 0,00 zt
skropienie kraweznikow i studzienek
5. |7cm DRUGA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ - BETON ASFALTOWY AC22P 50/70 m? 3447,0 0,00 zt
6. |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PIERWSZEJ WARSTWY PODBUDOWY ZASADNICZEJ ODPOWIEDNIA 2 3619 4 0.00 2t
EMULSJA + dodatek 5% na skropienie kraweznikéw i studzienek m ’ ’
7. |8cm PIERWSZA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ - BETON ASFALTOWY AC22P 50/70 m? 3447,0 0,00 zt
8. |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE KRUSZYWA £t AMANEGO ODPOWIEDNIA EMULSJA + dodatek 5% na P
L L . m 3619,4 0,00 zt
skropienie kraweznikow i studzienek
9. [20cm PODBUDOWA POMOCNICZA - KRUSZYWO £AMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 2
_ 3447,0 0,00 zt
[E2 >= 180 MPa]
10. [15cm WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2
_ 3625,8 0,00 zt
(Rm=2,5MPa)
11. [PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA m? 3625,8 0,00 zt
12. |ROZBIORKA NAWIERZCHNI ISTNIEJACYCH WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI UTYLIZACJI m? 3447,0 0,00 zt
NAWIERZCHNIA - CHODNIK - zakres: odcinek pomiedzy ul. Harcerska i ul. Sokota
1 8cm WARSTWA SCIERALNA - KOSTKA BETONOWA, PROSTOKATNA, KOLORU BEZOWEGO, UKLADANA| 220.0 0.00 zt
NA 3cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 (Z WYPELNIENIEM SPOIN PIASKIEM) ’ ’
2. |15cm PODBUDOWA - KRUSZYWO t AMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE [E2 >= 80 MPa] m? 220,0 0,00 zt
3. |PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA m? 220,0 0,00 zt
4. |ROZBIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI UTYLIZACJI m? 220,0 0,00 zt
NAWIERZCHNIA - ZATOKA AUTOBUSOWA - istn. zatoka usytowana pomiedzy ul. Harcerskg i ul. Sokota
1. |18cm WARSTWA SCIERALNA - KOSTKA GRANITOWA SPOINOWANA ZAPRAWA CEMENTOWA, 2 1520 000 zt
UKEADANA NA 5cm PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 m ’ ’
2. |28cm PODBUDOWA - BETON CEMENTOWY B20 (DYLATOWANY) m? 152,0 0,00 zt
3. [15cm WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2
— m 191,56 0,00 zt
(Rm=2,5MPa)
4. |PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE KORYTA m? 191,5 0,00 zt
5. |ROZBIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI 2
UTYLIZACJI m 191,5 0,00 zt

KRAWEZNIKI - na dodatkowych odcinkach jezdni przeznaczonych do przebudowy i dodatkowej zatoce autobusowej




KRAWEZNIKI BETONOWE AUTOBUSOWE PROFILOWANE 43x31 NA LAWIE Z OPOREM Z BETONU B15

) . 36,0 0,00 zt
O PRZEKROJU F=0,25m? (WRAZ Z DYLATACJAMI LAWY) [W TYM KRAWEZNIKI PRZEJSCIOWE] z
2. |KRAWEZNIKI GRANITOWE 15x30 NA LAWIE Z OPOREM O PRZEKROJU F=0,07m? (WRAZ Z m 70.0 000 2t
DYLATACJAMI LAWY) ’ ’
3. |KRAWEZNIKI BETONOWE (W TYM LUKOWE | PRZEJSCIOWE) 15x30 NA LAWIE Z OPOREM O m 180.0 0,00 21
PRZEKROJU F=0,12m” Z BETONU B15 (WRAZ Z DYLATACJAMI LAWY) ' ’
4. |ROZBIORKA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x30 NA t AWIE BETONOWEJ WRAZ Z ODWOZEM | m 180.0 0.00 2t
KOSZTAMI UTYLIZACJI ’ ’
OBRZEZA - na dodatkowym odcinku chodnika przeznaczonym do przebudowy _
1. |OBRZEZE BETONOWE 8x25 NA LAWIE Z OPOREM Z BETONU B15 O PRZEKROJU F=0,05m? (WRAZ Z m 900 000 2t
DYLATACJAMI LAWY) ' '
2. |ROZBIORKA OBRZEZY CHODNIKOWYCH, BETONOWYCH WRAZ Z ODWOZEM | KOSZTAMI UTYLIZACJI |m 90,0 0,00 zt

ORGANIZACJA RUCHU - odtworzenie znakéw poziomych na wlotach podporzadkowanych (ulica Harcerska i ul. Sokota)

1.

POZIOME ZNAKI DROGOWE BARWY BIALEJ [ZNAKOWANIE GRUBOWARSTWOWE MASA

2

CHEMOUTWARDZALNA DO NAKEADANIA] - znaki (P-14, P-10, P-4) m 50,0 0,00z
ROBOTY SIECIOWE I
1. |REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH WPUSTOW ULICZNYCH - WYMIANA WPUSTOW NA szt 7 0.00 zt

NOWE, TYPU CIEZKIEGO - D400- OSADZONE NA PIERSCIENIACH ODCIAZAJACYCH ) ’
2. |REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH ZASUW WODOCIAGOWYCH szt. 3 0,00 zt
3. REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH STUDZIENEK KANALIZACJI SANITARNEJ - WYMIANA szt 6 0.00 zt

WEAZOW NA NOWE, TYPU CIEZKIEGO - D400- OSADZONE NA PIERSCIENIACH ODCIAZAJACYCH ’ ’
4. |ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI m 123 0.00 zt

A160/141PS

RAZEM NETTO




