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b4 Zadanie pn.. ,, Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwyciestwa w Gliwicach”

Opis Przedmiotu Zamowienia Zalacznik Nr 4

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
wPrzebudowa i zagospodarowanie ul. Zwyciestwa w Gliwicach”.

I. Zakres przedsiewziecia objetego projektowaniem:

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje przygotowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
dla przebudowy ul. Zwycigstwa na odcinku od Rynku do skrzyzowania z ul. Dubois
na potrzeby zgloszenia robdt budowlanych. Z uwagi na duze nagromadzenie infrastruktury
technicznej dokumentacja winna by¢ wykonana w standardzie, jak w przypadku pozwolenia
na budowe. Podstawa wyjsciowa do opracowania dokumentacji jest koncepcja sporzadzona
przez firm¢ PROJARCH Damian Kaldonek we wskazanym przez Zamawiajgcego wariancie.
Wskazany wariant stanowi kierunek sporzgdzania dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy
pozostaje otwarty na zmiany w przypadku przedstawienia propozycji majacej wpltyw
na bardziej racjonalne zagospodarowanie przestrzeni pasa drogowego na wskazanym odcinku.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej powinno zawierac:

a. Projekt budowlany wielobranzowy na potrzeby zgloszenia robdt budowlanych. Uwaga:

Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt pozyska aktualng mape do celow
projektowych i w razie potrzeby dokona jej kolejnej aktualizacji; (opinie, protokot Narady
Koordynacyjnej, inne uzgodnienia niezbedne do realizacji zadania, itp.). Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu wypetniony wniosek zgloszenia robot budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe wraz ze wszystkimi niezbednymi zatacznikami,
celem podpisania i ztozenia w Wydziale Architektury i Budownictwa.

b. Projekt wykonawczy wraz z informacjg BIOZ.

Branzowe projekty wykonawcze, w tym przebudowy i zabezpieczenia urzadzen obcych,
kolidujacych z realizacja zadania (drogowy, odwodnienia, przebudowy i zabezpieczenia
sieci: wodociggowej, gazowej, przebudowy istniejagcych kabli energetycznych, sieci
teletechnicznych w tym kanatu na potrzeby ZDM), sporzadzone w oparciu o warunki
techniczne wydane przez wiasciwych gestorow sieci. W ramach zadania Wykonawca,
zuwagi na ilo§¢ powtarzajacego si¢ uzbrojenia, dokona uporzadkowania sieci
polegajacego na ich pogrupowaniu w kanaly technologiczne (energetyczne,
teletechniczne), na potrzeby uwolnienia miejsca w pasie drogowym.

Projekt przebudowy istniejagcego oswietlenia ulicznego — w ramach tego projektu
Zamawiajacy dopuszcza jedynie drobne korekty zwigzane ze zmiang lokalizacji niektérych
punkow $wietlnych, mogacych kolidowa¢ z geometrig skrzyzowan lub dla innych,
uzasadnionych przypadkoéw. Projekt iluminacji/nowego o$wietlenia ulicznego na potrzeby
wyeksponowania historycznych walorow ulicy.

Projekt architektury krajobrazu obejmujacy:

e.1. Projekt zagospodarowania zielenig wraz z metodami jej utrzymania.

e.2. Projekt matej architektury — uwzgledniajacy zastosowanie elementow mobilnych
oraz taki dobor elementow, by mogly one znalez¢ zastosowanie jako elementy
powtarzalne kawiarenek przed lokalami w pasie drogowym.

Wstepne zatozenia do projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, ktore
powinny zawiera¢ rysunki koncepcyjne wraz z przedstawieniem ewentualnych objazdéw.
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Projekt statej organizacji ruchu oraz projekt przebudowy istniejacej sygnalizacji Swietlnej
na skrzyzowaniu ulic Zwycigstwa/Wyszynskiego, obejmujacy takze czg$¢ programowo-
ruchows, elektryczng i koordynacyjna, uwzgledniajace zmiany w istniejacej organizacji
ruchu oraz wptyw funkcjonowania pojazdu alternatywnego na projektowang organizacje
ruchu (zatwierdzony przez zarzadzajacego ruchem, uprzednio pozytywnie zaopiniowany
przez zarzadce¢ drogi, organizatora publicznego transportu zbiorowego — Zarzad Transportu
Metropolitalnego oraz Policje¢). Projekt jw. winien réwniez obejmowaé organizacje¢ ruchu
na drogach bocznych ulicy Zwycigstwa (co najmniej na odcinku 50 m, a w przypadku
ulicy Wyszynskiego co hajmniej na odcinku 100 m).

projekt kanalizacji teletechnicznej (kanatu technologicznego) na potrzeby ZDM i Slaskiej
Sieci Metropolitalnej,

3 propozycje pojazdu alternatywnego (nieszynowego) mogacego kursowa¢ wahadtowo
na odcinku od dworca PKP do Placu Inwalidow Wojennych.

3 rézne propozycje wprowadzenia elementdw, rozwigzan uspokojenia ruchu drogowego
w ciggu ul. Zwyciestwa.

. Dwa warianty rozwigzan funkcjonowania wyodrebnionego z jezdni pasa ruchu
przeznaczonego dla pojazdu alternatywnego — propozycje rozwigzan dotycza okresu
poprzedzajacego uruchomienie pojazdu alternatywnego jako pojazdu perspektywicznego
oraz wykonania rozwigzania docelowego.

Wykonawca na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej bedzie mial za zadanie
przygotowa¢ wizualizacj¢ zagospodarowania ul. Zwycigstwa w formie animacji 3D, jako
filmu mozliwego do odtworzenia za pomoca dostgpnych programéw do pobrania
bezptatnie. Ponadto wizualizacja powinna dawa¢ mozliwo$¢ zatrzymania si¢ na dowolnym
jej elemencie i wykonania jego wydruku, badz sporzadzi¢ taki wydruk z réznych
perspektyw.

. Nalezy ponownie przeanalizowa¢ zasadno$¢ zatozen koncepcyjnych w zakresie przyjetych
rozwigzan organizacji ruchu dla skrzyzowania ulic: Zwycigstwa/Wyszynskiego (dotyczy
w szczegblnosci struktury kierunkowej na wlotach skrzyzowania oraz liczby pasow ruchu)
oraz w zakresie lokalizacji 1 liczby przystankdéw autobusowych.

. Nalezy zaproponowaé¢ 3 rdézne warianty rozwigzan organizacji ruchu dla zapewnienia
optymalnej obstugi pojazdéw dostawy na czas zatadunku/roztadunku towardw.

. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego przedstawionych rozwiazan projektowych.

. Przedmiary robdt zpodaniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt, zrozdziatem
na etapy i branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 365 oraz tabele elementéw rozliczeniowych TER.
Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18.05.2004 r w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
tj. Dz.U. 2004 Nr 130, poz. 1389 z rozdziatem na etapy i branze.

Uwaga: przed  przystgpieniem  do sporzqdzenia  kosztorysu  nalezy — uzyskac
od Zamawiajgcego zatozenia (dane wyjsciowe) do kosztorysowania,

. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dostosowane do specyfiki
opracowania,
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Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Uwzglednienie i powigzanie z innymi opracowaniami:

I. koncepcjg Rozbudowy sieci drog rowerowych na terenie Miasta Gliwice,

ii. opracowywang dokumentacjg projektowa dla zadania pn.: Brama Zachodnia
Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach (Inwestor: Miasto Gliwice,
Wydziat Inwestycji i Remontow Urzedu Miejskiego w Gliwicach),

iii. projektem pn.: ,,Rozbudowa systemu detekcji na terenic miasta Gliwice wraz
z modernizacjg wybranych sygnalizacji §wietlnych, etap II” w zakresie usytuowania
tablic $wietlnych (system identyfikacji miejsc postojowych) w ciggu ul. Zwycigstwa.

II. Wymagania formalno-prawne dla dokumentacji technicznej, stanowiacej przedmiot
zamoOwienia:

R T R o

Dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi okreslone przepisami:

Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202);

Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068);
Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990);
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie
(tj. Dz. U.z 2016 r., poz.124);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2000 Nr 63, poz. 735);

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170
poz. 1393 z p6zn. zm.);

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych

warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. poz. 220 poz.
2181).

. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. z dnia 20 lipca 2018 r. Dz.U.

z 2018 r. poz. 1614).

Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 799).

posiada¢ wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie, decyzje i inne wymagane przepisami,
a wynikajace ze specyfiki opracowania.

1) zawiera¢ rozwigzania budowlane, ktore beda zgodne z obowigzujagcymi warunkami

technicznymi jakim powinny odpowiada¢ obiekty objete przedmiotem zamdwienia Oraz

obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci:

a) racjonalne rozwigzania lokalizacji i1 efektywne zagospodarowanie przestrzeni
przeznaczonej pod inwestycje,

b) ,Idea projektowania uniwersalnego”, ktorej jednym z gléwnych celow jest
promowanie roéwno$ci 1 zapewnienie pelnego uczestnictwa w Zyciu spolecznym

Strona3z5



Zadanie pn.. ,, Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwyciestwa w Gliwicach”

osobom 7z obnizong funkcjonalno$cia poprzez usuwanie istniejgcych barier
| zapobieganie powstawaniu nowych. Szczegétowy opis idei na stronie
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dostepnosc-projektowanie-uniwer.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do narzucenia podziatu zleconej dokumentacji
projektowej na czesci, w celu umozliwienia na jej podstawie etapowej realizacji robot
budowlanych.

I1l. Forma i ilo$¢ kompletow dokumentacji.
Jednostka projektowa zobowigzana bgdzie do przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu:

1. 5 kompletéw projektu budowlanego osobno dla kazdej branzy (nie liczac egzemplarzy
zatrzymanych przez jednostki uzgadniajace),

2. 5 kompletow projektu wykonawczego (nie liczac egzemplarzy zatrzymanych przez
jednostki uzgadniajace), 5 kompletéw specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych - wykonanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129,

3. 2 komplety kosztoryséw inwestorskich (osobno dla kazdej branzy) — uprzednio
sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiajagcego - Wykonanych zgodnie
pkt. I ust. 2m,

4. 2 egz. przedmiaréw w uktadzie tabeli elementow rozliczeniowych TER,

5. 2 egz. calosci dokumentacji projektowej w postaci elektronicznej na CD/1 kpl.
w formie pliku pdf oraz pliki edytowalne w swoich formatach (programy graficzne -
dwg lub dgn, Word, Excel), facznie z podktadami mapowymi) zawierajace: projekt
budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary (w formacie EXCEL).

6. W przypadku podziatu zadania na uzgodnione z Zamawiajacym etapy dokumentacja
winna by¢ przygotowania w cze¢sciach odpowiadajacych zakresom tych etapow.

IV. Wymagania inne.

1. Jednostka Projektowa sporzadzi komplet wymaganych zalacznikow do wniosku
0 zgtoszenie robot budowlanych oraz przygotuje projekt takiego wniosku. Do organu
wlasciwego do przyjecia wniosku z podpisanym wnioskiem wystapi Zamawiajacy

2. Jednostka Projektowa zobligowana jest na polecenie Zamawiajacego skompletowac
niezbedne materiaty, ktore spetnia¢ beda kryteria zatagcznikow do wnioskéw o pozwolenie
na budowg, w przypadku, gdyby dla pewnych zadan wchodzacych w zakres zamowienia
przejety zostatby inny tryb realizacji niz zgloszenie robot budowlanych.

3. Jednostka Projektowa zobowigzuje si¢ do przedstawienia harmonogramu prac
projektowych oraz do cyklicznego informowania Zamawiajgcego (w formie papierowej
lub elektronicznej) o biezacym postepie robot, w tym takze o etapach prowadzonych
postepowan formalno-prawnych (sprawozdawczo$¢ miesieczna), udziatu w spotkaniach
na kazde wezwanie Zamawiajacego wraz z prezentacja wybranych aspektow projektu.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia weryfikacji projektowanych rozwigzan
niezaleznej jednostce projektowej. W tym celu, na Zzadanie Zamawiajacego, przekazane
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zostang dodatkowe egzemplarze dokumentacji projektowej lub jej czesci w niezbednej
ilosci.

5. Jednostka Projektowa winna zadeklarowac petnienie funkcji nadzoru autorskiego na etapie
realizacji rob6t budowlanych i w ofercie poda¢ koszt takiej ustugi, ktéra zostanie
zsumowana z pozostatymi elementami cenotworczymi dla zamowienia, a warto$¢ taczna
stanowi¢ bedzie kwote do poréwnania ofert.

V. Uwagi.

1. Koszt wszelkich materialow, podktadéw mapowych, aktualizacji, innych prac
pomocniczych uznanych przez wykonawcOw za niezbedne, uzgodnien obligatoryjnych,
innych optat nalezy uja¢ w oferowanej kwocie ryczattowej. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego w przypadku braku koniecznosci
wykonywania czynnosci lub przedmiotu, opisanych w zakresie przedmiotu zaméwienia.

2. W przypadku konieczno$ci wykonania dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich,

Wykonawca bedzie zobowigzany do ich zaktualizowania na wezwanie Zamawiajacego
w ramach wynagrodzenia okre$lonego w umowie (koszt aktualizacji kosztorysow nalezy
uwzgledni¢ w cenie ryczaltowej zamowienia).

3. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujacymi na dzien
wystgpienia z wnioskiem zgloszenia robot.

4. Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja zostala wykonana w stanie kompletnym

Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

5. Wykonawca zobowigzany jest do $ledzenia ewentualnych zmian w przepisach prawnych,
w oparciu o ktéore zamoéwienie jest realizowane oraz nowowprowadzanych aktow
prawnych lub normatywow i stosowania ich na biezgco.

Termin realizacji zadania: 12 miesi¢cy od daty podpisania umowy.

Zalaczniki:

1.

Koncepcja w wariancie wybranym przez Zamawiajacego sporzadzona przez firme
PROjJARCH Damian Katdonek.

Analiza ruchu drogowego wykonana przez firmg¢ ,,Eurodroga” Milan Sternik/PROjARCH
Damian Katdonek.
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